
＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0001

07-実施-一般-0008-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

橋梁保全工事                            

    式    

舗装工                                  

    式    

路面切削工                              

    式    

路面切削                                

   一式   

路面切削                                

      889        m2    

殻運搬(路面切削)                        

   一式   

殻運搬(路面切削)                        

       44        m3    

殻処分                                  

   一式   

廃材処理費                              

      104        ｔ    

橋面防水工                              

    式    

橋面防水                                

   一式   

塗膜系防水                              

      444        m2    

床版水抜管設置                          

   一式   

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)                

       12        孔    

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(さく岩機)                    

       12        孔    

床版水抜管設置(中間部)                  

        8       箇所   

床版水抜管設置(端部)                    

        4       箇所   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0002

07-実施-一般-0008-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

極小規模鋼桁孔明工                      

        8        本    

ｴﾎﾟｷｼ樹脂系注入材(橋梁補強工)           

        7        kg    

ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ(本体) 同等品                  

       12        ｾｯﾄ   

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ                            

       24        ｍ    

取付金具材料費(中間部)                  

        8       箇所   

取付金具材料費(端部P7)                  

        2       箇所   

取付金具材料費(端部A2)                  

        2       箇所   

舗装打換え工                            

    式    

表層                                    

   一式   

表層(車道･路肩部)                       

      444        m2    

表層(車道･路肩部)                       

      444        m2    

ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ(排水)                         

   一式   

ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工                             

      444        m2    

区画線工                                

    式    

区画線工                                

    式    

溶融式区画線                            

   一式   

区画線設置                              

      200         m    

区画線設置                              

        4         m    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0003

07-実施-一般-0008-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

区画線設置                              

       52         m    

橋梁補修工                              

    式    

断面修復工                              

    式    

左官工法                                

   一式   

ｶｯﾀｰ工                                  

      100        ｍ    

はつり工                                

        0.6      m3    

含浸ﾌﾟﾗｲﾏｰ工                            

       20        m2    

浸透性NSBﾌﾟﾗｲﾏｰ 同等品                  

        1        ｾｯﾄ   

打継用接着剤工                          

       20        m2    

ﾆｯｼﾝﾎﾞﾝﾄﾞ 同等品                        

        2        ｾｯﾄ   

鉄筋防錆工                              

       20        m2    

ﾆｯｼﾝﾎﾞﾝﾄﾞ 同等品                        

        1        ｾｯﾄ   

断面修復工                              

        0.6      m3    

ｺﾞﾑﾗﾃﾊﾟｳﾀﾞｰ 同等品                      

       47        袋    

ｺﾞﾑﾗﾃ混和液 同等品                      

        8        缶    

太平洋凝結遅延剤 同等品                 

        5        袋    

殻運搬                                  

   一式   

殻運搬                                  

        0.6      m3    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0004

07-実施-一般-0008-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

殻処分                                  

   一式   

廃材処理費                              

        1        ｔ    

仮設工                                  

    式    

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

       22       人日   

交通誘導警備員B(24時間配置)             

      112       人日   

直接工事費                              

運搬費                

    式    

建設機械運搬費                          

    式    

貨物自動車による運搬(1車1回)            

        2        台    

技術管理費            

    式    

鉄筋探査                                

    式    

極小規模鉄筋探査工                      

        0.5      m2    

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0005

07-実施-一般-0008-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00060

0

07-実施-一般-0008-当初

4A 100 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

30 新潟②                                  

0-07.04.20(0)

1 一般土木        

R:\設計書\2025_令和07年度\045西部地域土木事務所\01当初\0507-西土第8号-当初-主要地方道白根西川巻線味方橋橋梁補修工事.ES5

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

ICT3D出来形･納品補正    

小型車補正              

20  橋梁保全工事            

03  市街地(DID補正)(1)-1    

00  なし                    

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

21   0%:補正なし            

14  通期(現場閉所)R6.10     

00  なし(R02.10.20～)       

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

     35,720,000       3,572,000      39,292,000

工事価格計          

                    

     35,720,000       3,572,000      39,292,000



Y4000026709

       124,800   一式   

          

              

                                        

                                        

殻処分                                  

省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=2,03=17,04=1                         

    0SCB430020  

        84,172        1,913         m3            44                   

                                        

                                        

殻運搬(路面切削)                        

Y4000026707

        84,172   一式   

          

              

                                        

殻種別:                                 

殻運搬(路面切削)                        

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1                          

    0SCB430010  

       495,795          557.7       m2           889                   

                                        

                                        

路面切削                                

Y4000026706

       495,795   一式   

          

              

                                        

施工区分･平均切削深さ:                  

路面切削                                

Y3000003689

       704,767    式    

          

              

                                        

                                        

路面切削工                              

Y2000000461

     7,110,951    式    

          

              

                                        

                                        

舗装工                                  

Y1000000051

    13,557,717    式    

          

              

                                        

                                        

橋梁保全工事                            

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0008-当初

00070＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

    0V10001     

       615,600      153,900        箇所            4     見積歩掛      

設置を含む                              

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ,吊り金具,取付金具等全ての  

床版水抜管設置(端部)                    

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

    0V10000     

     1,231,200      153,900        箇所            8     見積歩掛      

設置を含む                              

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ,吊り金具,取付金具等全ての  

床版水抜管設置(中間部)                  

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=2                                    

    0SCB224420  

        14,736        1,228         孔            12                   

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(さく岩機)                    

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

                                        

01=5,02=6                               

    0SCB224430  

        75,576        6,298         孔            12                   

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)                

Y4000029467

     2,531,396   一式   

          

              

                                        

防水工種類:塗膜防水                     

床版水抜管設置                          

省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=37.5,04=1,05=37.5,08=2     

    0SWB812920  

     1,371,072        3,088         m2           444                   

                                        

                                        

塗膜系防水                              

Y4000029467

     1,371,072   一式   

          

              

                                        

防水工種類:塗膜防水                     

橋面防水                                

Y3000004220

     3,902,468    式    

          

              

                                        

                                        

橋面防水工                              

処分費等              T 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=4                                    

    0S0930      

       124,800        1,200         ｔ           104                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0008-当初

00080＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000026720

     1,737,816   一式   

          

              

                                        

                                        

表層                                    

Y3000003690

     2,503,716    式    

          

              

                                        

                                        

舗装打換え工                            

省略                  0 施工　第0-0015号内訳表

    0VM10002    

        27,588       13,794        箇所            2                   

                                        

                                        

取付金具材料費(端部A2)                  

省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

    0VM10001    

        23,688       11,844        箇所            2                   

                                        

                                        

取付金具材料費(端部P7)                  

省略                  0 施工　第0-0011号内訳表

    0VM10000    

         2,488          311        箇所            8                   

                                        

                                        

取付金具材料費(中間部)                  

省略                  0 

   0F10001     

        97,920        4,080         ｍ            24     物価資料      

                                        

ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ用(1m以上) 樹脂用φ25          

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ                            

省略                  0 

   0F10000     

       308,400       25,700         ｾｯﾄ           12     物価資料      

                                        

標-2 床版厚210～290 樹脂用φ25          

ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ(本体) 同等品                  

省略                  0 

   0TZJ4720001 

        22,400        3,200         kg             7                   

                                        

鋼板接着・増桁架設・ｱﾝｶｰ筋定着等用      

ｴﾎﾟｷｼ樹脂系注入材(橋梁補強工)           

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

    0VS030404   

       111,800       13,975         本             8                   

橋梁補修補強工事積算の手引き 令和6年度版

x/D<1/2                                 

極小規模鋼桁孔明工                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0008-当初

00090＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0020号内訳表

,09=1,11=1,12=1,13=1                    

01=1,02=1,03=2,04=11,05=1,06=1,07=1,08=1

    0SWB821210  

         2,756          689          m             4                   

                                        

                                        

区画線設置                              

省略                  0 施工　第0-0019号内訳表

09=1,11=1,12=1,13=1                     

01=1,02=1,03=2,04=1,05=1,06=1,07=1,08=1,

    0SWB821210  

        71,200          356          m           200                   

                                        

                                        

区画線設置                              

Y4000026844

       115,296   一式   

          

              

水性舗装:                               

施工方法区分:,規格･仕様区分:,塗布厚:,排 

溶融式区画線                            

Y3000003713

       115,296    式    

          

              

                                        

                                        

区画線工                                

Y2000000466

       115,296    式    

          

              

                                        

                                        

区画線工                                

省略                  0 施工　第0-0018号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1                          

    0SWB813210  

       765,900        1,725         m2           444                   

                                        

                                        

ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工                             

Y4000026740

       765,900   一式   

          

              

                                        

                                        

ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ(排水)                         

省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

                                        

01=4,04=50,05=14,06=5,07=1              

    0SCB410260  

       955,488        2,152         m2           444                   

                                        

                                        

表層(車道･路肩部)                       

省略                  0 施工　第0-0016号内訳表

                                        

01=4,04=50,05=3,06=5,07=1               

    0SCB410260  

       782,328        1,762         m2           444                   

                                        

                                        

表層(車道･路肩部)                       

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0008-当初

00100＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0025号内訳表

    0V20003     

       259,720       12,986         m2            20     見積歩掛      

                                        

                                        

打継用接着剤工                          

省略                  0 

   0F20003     

        63,000       63,000         ｾｯﾄ            1     見積63,000円  

                                        

15kg/ｾｯﾄ                                

浸透性NSBﾌﾟﾗｲﾏｰ 同等品                  

省略                  0 施工　第0-0024号内訳表

    0V20002     

       259,720       12,986         m2            20     見積歩掛      

                                        

                                        

含浸ﾌﾟﾗｲﾏｰ工                            

省略                  0 施工　第0-0023号内訳表

    0V20001     

       577,999      963,333         m3             0.6   見積歩掛      

                                        

                                        

はつり工                                

省略                  0 施工　第0-0022号内訳表

    0V20000     

       191,600        1,916         ｍ           100     見積歩掛      

                                        

                                        

ｶｯﾀｰ工                                  

Y4000027191

     3,150,783   一式   

          

              

                                        

材料種類:,鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理:         

左官工法                                

Y3000003777

     3,153,290    式    

          

              

                                        

                                        

断面修復工                              

Y2000000481

     3,153,290    式    

          

              

                                        

                                        

橋梁補修工                              

省略                  0 施工　第0-0021号内訳表

,09=1,11=1,12=1,13=1                    

01=1,02=1,03=2,04=13,05=1,06=1,07=1,08=1

    0SWB821210  

        41,340          795          m            52                   

                                        

                                        

区画線設置                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0008-当初

00110＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0028号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=5,13=1                

    0SCB227010  

         1,307        2,179         m3             0.6                 

                                        

                                        

殻運搬                                  

Y4000027103

         1,307   一式   

          

              

                                        

殻種別:                                 

殻運搬                                  

省略                  0 

   0F20002     

        16,500        3,300         袋             5     見積3,300円   

                                        

1kg/袋                                  

太平洋凝結遅延剤 同等品                 

省略                  0 

   0F20001     

       148,320       18,540         缶             8     見積18,540円  

                                        

18kg/缶                                 

ｺﾞﾑﾗﾃ混和液 同等品                      

省略                  0 

   0F20000     

       266,725        5,675         袋            47     見積5,675円   

                                        

25kg/袋                                 

ｺﾞﾑﾗﾃﾊﾟｳﾀﾞｰ 同等品                      

省略                  0 施工　第0-0027号内訳表

    0V20005     

       786,799    1,311,333         m3             0.6   見積歩掛      

                                        

                                        

断面修復工                              

省略                  0 

   0F20004     

        43,200       43,200         ｾｯﾄ            1     見積43,200円  

                                        

12kg/ｾｯﾄ                                

ﾆｯｼﾝﾎﾞﾝﾄﾞ 同等品                        

省略                  0 施工　第0-0026号内訳表

    0V20004     

       450,800       22,540         m2            20     見積歩掛      

                                        

                                        

鉄筋防錆工                              

省略                  0 

   0F20004     

        86,400       43,200         ｾｯﾄ            2     見積43,200円  

                                        

12kg/ｾｯﾄ                                

ﾆｯｼﾝﾎﾞﾝﾄﾞ 同等品                        

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0008-当初

00120＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Z0002      

       142,000    式    

運搬費                                  

    13,557,717

直接工事費                              

省略                  0 施工　第0-0031号内訳表

    0VSWB010212 

     2,812,320       25,110        人日          112                   

                                        

                                        

交通誘導警備員B(24時間配置)             

省略                  0 施工　第0-0030号内訳表

    0SWB010212  

       365,860       16,630        人日           22                   

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

Y4000027428

     3,178,180   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

Y3000003821

     3,178,180    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

Y2000000485

     3,178,180    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

処分費等              T 施工　第0-0029号内訳表

                                        

01=1                                    

    0S0930      

         1,200        1,200         ｔ             1                   

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

廃材処理費                              

Y4000026709

         1,200   一式   

          

              

                                        

                                        

殻処分                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0008-当初

00130＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



1.0300休日補正率L=     12,052,000

0.5484率-------B= 

1.2000地域補正率F=17,781,217対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

現場管理費（

    17,781,217

純工事費                                

     4,223,500

共通仮設費計                            

1.0200休日補正率L=      3,957,000

0.2044率-------B= 

1.4000地域補正率F=13,557,717対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

共通仮設費（

省略                  0 施工　第0-0033号内訳表

    0VS030407   

       124,500      249,000         m2             0.5                 

橋梁補修補強工事積算の手引き 令和6年度版

x/D<1/2                                 

極小規模鉄筋探査工                      

YZ000000032

       124,500    式    

          

              

                                        

                                        

鉄筋探査                                

Z0008      

       124,500    式    

技術管理費                              

省略                  0 施工　第0-0032号内訳表

                                        

01=1,02=1.4,03=2,05=2                   

    0SWB010010  

       142,000       71,000         台             2                   

                                        

                                        

貨物自動車による運搬(1車1回)            

省略                  0 

YZ000000000

       142,000    式    

          

              

                                        

                                        

建設機械運搬費                          

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0008-当初

00140＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    39,292,000

工事費                                  

     3,572,000

0.1000率-------B= 

35,720,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

    35,720,000

工事価格                                

     5,886,783

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

        11,000

0.0004率-------B= 

29,833,217対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

     5,875,783

0.1971率-------B= 

1.0000前払補正率H=29,833,217対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

    29,833,217

工事原価計                              

    29,833,217

工事原価                                

    12,052,000

現場管理費計                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0008-当初

00150＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0016

      538.13   52.65%  35.95%  11.40%   0.00%

07-実施-一般-0008-当初

路面切削                                

SCB430010  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年04月20日適用

路面切削機[ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付]       路面切削機[ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付]

排ｶﾞｽ型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm      

                                        

排ｶﾞｽ型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm

          

      165,000           158,000     

MMJ1131014 t'

MM091131014

    円／供用日

K1

 32.56%

路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ･四輪式]                 路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ･四輪式]

ﾎｯﾊﾟ容量 1.5m3                          

                                        

ﾎｯﾊﾟ容量 1.5m3

          

       37,100            34,700     

MMJ1101005 t'

MM091101005

    円／供用日

K2

  6.45%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 12.70%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  3.81%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  3.65%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R4

  3.52%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          150               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  8.45%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          557.7               0     

EP001        

              

  

       

施工区分･平均切削深さ                   =1          全面切削6cm以下(4000m2以下)             

段差すりつけの撤去作業                  =1          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            557.7 =          538.13

［機械補正］      32.56       165,000      6.45        37,100          52.65

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         158,000     100          34,700       32.56＋  6.45

［労務補正］      12.70        23,358      3.81        28,560      3.65        27,336      3.52        28,152                  35.95

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          28,900     100          27,700     100          26,700 　   12.70＋  3.81＋  3.65＋  3.52

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0017

      538.13   52.65%  35.95%  11.40%   0.00%

07-実施-一般-0008-当初

路面切削                                

SCB430010  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年04月20日適用

［材料補正］       8.45           150       11.40

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        8.45

［全体調整］      100- 52.65- 35.95- 11.40

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0018

    1,749.1    41.76%  44.84%  13.40%   0.00%

07-実施-一般-0008-当初

殻運搬(路面切削)                        

SCB430020  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年04月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 41.76%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 44.84%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          150               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 13.40%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,913                 0     

EP001        

              

  

       

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =17         9.5km以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,913 =         1,749.1

［機械補正］      41.76        22,147       41.76

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       41.76

［労務補正］      44.84        24,786       44.84

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       44.84

［材料補正］      13.40           150       13.40

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       13.40

［全体調整］      100- 41.76- 44.84- 13.40

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0019

07-実施-一般-0008-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0003号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

                                        

                                               1         ｔ    

07年04月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    

(投棄料)                                

                                        

        1.00       t            1,200               1,200

T5695      

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,200

廃材区分                                =4          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0020

07-実施-一般-0008-当初

塗膜系防水                              

SWB812920  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m2    

07年04月20日適用

橋面防水工                              

塗膜系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系)補修                

                                        

      100.000     m2            2,398.75          239,875

TQJ1572002 

2398.75*1                               

              

1  

0 省略                  

床版排水材                              

橋面導水材 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾊﾟｲﾌﾟ                  

 φ18ｽﾃﾝﾚｽ製(φ18:外径)                  

       39.375      m            1,200              47,250

TFJA0604861

                                        

              

1  

0 省略                  

目地材                                  

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装用成形目地材                  

厚5mm×幅50mm 低弾性                    

       39.375      m              550              21,656

TFJA0604862

                                        

物価資料      

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   19

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2            308,800

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              3,088

作業区分                                =2          補修                                    

床版排水(ﾄﾞﾚｰﾝ)材の有無                 =1          有                                      

床版排水(ﾄﾞﾚｰﾝ)材数量(実数)    [m/100m2]=37.5       床版排水(ﾄﾞﾚｰﾝ)材数量(実数)    [m/100m2]

目地材の有無                            =1          有                                      

目地材数量(実数入力)           [m/100m2]=37.5       目地材数量(実数入力)           [m/100m2]

夜間作業補正                            =2          無                                      



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0021

    6,052       2.82%  63.14%  34.04%   0.00%

07-実施-一般-0008-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)                

SCB224430  施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

                                               1         孔    

07年04月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機[電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ]        ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機[電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ]

簡易仕様型 最大穿孔径25cm               

                                        

簡易仕様型 最大穿孔径25cm

          

          783               731     

MMJ2015008 t'

MM092015008

    円／供用日

K1

  1.44%

発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]              発動発電機［ガソリンエンジン駆動］

3KVA                                    

                                        

３ｋＶＡ

          

          597               490     

TLC1110002 t'

TL091110002

        円／日

K2

  0.85%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 36.23%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

  9.87%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  5.25%

ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ                            ダイヤモンドビット

110mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ                          

                                        

１１０ｍｍ　スタンダード

          

       25,000            23,900     

TZJ6531004 t'

TZ096531004

        円／個

Z1

 31.19%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          159.5             149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  2.32%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        6,298                 0     

EP001        

              

  

       

削孔径                                  =5          100mm以上110mm未満                      

削孔深さ                                =6          50mm以上200mm未満                       

【補正式】

            6,298 =           6,052

［機械補正］       1.44           783      0.85           597           2.82

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100             731     100             490        1.44＋  0.85

［労務補正］      36.23        28,152      9.87        23,358      5.25        28,560              63.14

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          23,900     100          28,900      36.23＋  9.87＋  5.25

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0022

    6,052       2.82%  63.14%  34.04%   0.00%

07-実施-一般-0008-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)                

SCB224430  施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

                                               1         孔    

07年04月20日適用

［材料補正］      31.19        25,000      2.32         159.5          34.04

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          23,900     100             149       31.19＋  2.32

［全体調整］      100-  2.82- 63.14- 34.04

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0023

    1,168.5     5.22%  89.61%   5.17%   0.00%

07-実施-一般-0008-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(さく岩機)                    

SCB224420  施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

                                               1         孔    

07年04月20日適用

空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]     空気圧縮機［可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型］

吐出量3.5~3.7m3/min 吐出圧力0.7MPa      

                                        

吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ

          

        1,460             1,100     

TLC1090003 t'

TL091090003

        円／日

K1

  3.20%

さく岩機[ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)]              さく岩機[ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)]

質量15kg級                              

                                        

質量15kg級

          

          534               486     

MMJ0603002 t'

MM090603002

    円／供用日

K2

  1.42%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 57.17%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 13.49%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  8.65%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          150               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  4.58%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,228                 0     

EP001        

              

  

       

削孔深さ                                =2          200mm以上300mm未満                      

【補正式】

            1,228 =         1,168.5

［機械補正］       3.20         1,460      1.42           534           5.22

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,100     100             486        3.20＋  1.42

［労務補正］      57.17        28,152     13.49        23,358      8.65        28,560              89.61

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          23,900     100          28,900      57.17＋ 13.49＋  8.65

［材料補正］       4.58           150        5.17

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        4.58

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0024

    1,168.5     5.22%  89.61%   5.17%   0.00%

07-実施-一般-0008-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(さく岩機)                    

SCB224420  施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

                                               1         孔    

07年04月20日適用

［全体調整］      100-  5.22- 89.61-  5.17

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0025

07-実施-一般-0008-当初

床版水抜管設置(中間部)                  

V10000     施工　第0-0007号内訳表

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ,吊り金具,取付金具等全ての  

設置を含む                              

見積歩掛                                       1        箇所   

07年04月20日適用

橋りょう世話役                          

                                        

                                        

        0.5       人           43,248              21,624

RR0124     

                                        

              

1  

0 省略                  

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        1         人           37,434              37,434

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.5       人           23,358              11,679

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

橋梁点検車運転                          

                                        

                                        

        0.5       日          115,100              57,550

V10002     施工　第0-0008号内訳表

                                        

見積歩掛      

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       20         ％          128,287              25,613

#71        

                                        

上記計の20%   

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所           153,900



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0026

07-実施-一般-0008-当初

橋梁点検車運転                          

V10002     施工　第0-0008号内訳表

                                        

                                        

見積歩掛                                       1         日    

07年04月20日適用

運転手(特殊)                            

                                        

                                        

        1         人           27,336              27,336

RR0114     

                                        

              

   

0 省略                  

橋梁点検車                              

作業高約6m 積載質量200kg                

                                        

        1.4       日           60,300              84,420

T99151     

                                        

              

   

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       21.84       l              150               3,276

TZJ6702002 

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                   68

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日            115,100



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0027

07-実施-一般-0008-当初

床版水抜管設置(端部)                    

V10001     施工　第0-0009号内訳表

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ,吊り金具,取付金具等全ての  

設置を含む                              

見積歩掛                                       1        箇所   

07年04月20日適用

橋りょう世話役                          

                                        

                                        

        0.5       人           43,248              21,624

RR0124     

                                        

              

1  

0 省略                  

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        1         人           37,434              37,434

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.5       人           23,358              11,679

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

橋梁点検車運転                          

                                        

                                        

        0.5       日          115,100              57,550

V10002     施工　第0-0008号内訳表

                                        

見積歩掛      

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       20         ％          128,287              25,613

#71        

                                        

上記計の20%   

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所           153,900



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0028

07-実施-一般-0008-当初

極小規模鋼桁孔明工                      

VS030404   施工　第0-0010号内訳表

x/D<1/2                                 

橋梁補修補強工事積算の手引き 令和6年度版

                                               8         本    

07年04月20日適用

橋りょう世話役                          

                                        

                                        

        0.5       人           43,248              21,624

RR0124     

                                        

              

1  

0 省略                  

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        1.5       人           37,434              56,151

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.5       人           23,358              11,679

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       25         ％           89,454              22,346

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                  8         本            111,800

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         本             13,975



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0029

07-実施-一般-0008-当初

取付金具材料費(中間部)                  

VM10000    施工　第0-0011号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

07年04月20日適用

ﾊﾟｲﾗｯｸ PH1W 同等品                      

一般形鋼用 本体1W型 足幅25(mm)          

溶融亜鉛めっき仕上げ(Z-)                

        1         個              234                 234

FP0001     

                                        

建設物価      

   

0 省略                  

ﾊﾟｲﾗｯｸｸﾘｯﾌﾟ 25C22C 同等品               

電線管支持 呼び径C25,G22                

溶融亜鉛めっき仕上げ(Z-)                

        1         個               77                  77

FP0002     

                                        

建設物価      

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所               311



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0030

07-実施-一般-0008-当初

取付金具材料費(端部P7)                  

VM10001    施工　第0-0012号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

07年04月20日適用

鋼板　PL 165×6×60　SM400A             

溶融亜鉛めっき処理、工場溶接含む        

                                        

        1         枚            3,260               3,260

F10002     

                                        

見積3,260円   

   

0 省略                  

鋼板　PL 134×6×60　SM400A             

溶融亜鉛めっき処理、工場溶接含む        

                                        

        1         枚            2,900               2,900

F10003     

                                        

見積2,900円   

   

0 省略                  

ﾎﾞﾙﾄ BN M10×40                         

                                        

                                        

        2         組               29                  58

VM10BN01   施工　第0-0013号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

L型鋼　L 50×50×5×400　SS400          

溶融亜鉛めっき処理                      

                                        

        1         本            5,500               5,500

F10004     

                                        

見積5,500円   

   

0 省略                  

ﾎﾞﾙﾄ BN M10×35                         

                                        

                                        

        2         組               27                  54

VM10BN02   施工　第0-0014号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

Uﾎﾞﾙﾄ                                   

架台配管用 呼び径20                     

                                        

        1         個               72                  72

FUBOLT01   

                                        

建設物価      

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            11,844



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0031

07-実施-一般-0008-当初

ﾎﾞﾙﾄ BN M10×40                         

VM10BN01   施工　第0-0013号内訳表

                                        

                                        

                                               1         組    

07年04月20日適用

六角ﾎﾞﾙﾄ(中)                            

M10×長40mm 溶融亜鉛めっき品            

                                        

        1         本               16.3                16

FBOLT01    

                                        

物価資料      

   

0 省略                  

六角ﾅｯﾄ                                 

溶融亜鉛めっき M10 冷間ﾎｰﾏｰ             

                                        

        2         個                5.1                10

FNUT01     

                                        

積算資料      

   

0 省略                  

丸座金                                  

溶融亜鉛めっき M10                      

                                        

        1         枚                3.2                 3

FWASHER01  

                                        

積算資料      

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         組                 29



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0032

07-実施-一般-0008-当初

ﾎﾞﾙﾄ BN M10×35                         

VM10BN02   施工　第0-0014号内訳表

                                        

                                        

                                               1         組    

07年04月20日適用

六角ﾎﾞﾙﾄ(中)                            

M10×長35mm 溶融亜鉛めっき品            

                                        

        1         本               14.9                14

FBOLT02    

                                        

物価資料      

   

0 省略                  

六角ﾅｯﾄ                                 

溶融亜鉛めっき M10 冷間ﾎｰﾏｰ             

                                        

        2         個                5.1                10

FNUT01     

                                        

積算資料      

   

0 省略                  

丸座金                                  

溶融亜鉛めっき M10                      

                                        

        1         枚                3.2                 3

FWASHER01  

                                        

積算資料      

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         組                 27



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0033

07-実施-一般-0008-当初

取付金具材料費(端部A2)                  

VM10002    施工　第0-0015号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

07年04月20日適用

鋼板　PL 165×6×60　SM400A             

溶融亜鉛めっき処理、工場溶接含む        

                                        

        1         枚            3,260               3,260

F10002     

                                        

見積3,260円   

   

0 省略                  

鋼板　PL 134×6×60　SM400A             

溶融亜鉛めっき処理、工場溶接含む        

                                        

        1         枚            2,900               2,900

F10003     

                                        

見積2,900円   

   

0 省略                  

ﾎﾞﾙﾄ BN M10×40                         

                                        

                                        

        2         組               29                  58

VM10BN01   施工　第0-0013号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

L型鋼　L 50×50×5×550　SS400          

溶融亜鉛めっき処理                      

                                        

        1         本            7,450               7,450

F10005     

                                        

見積7,450円   

   

0 省略                  

ﾎﾞﾙﾄ BN M10×35                         

                                        

                                        

        2         組               27                  54

VM10BN02   施工　第0-0014号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

Uﾎﾞﾙﾄ                                   

架台配管用 呼び径20                     

                                        

        1         個               72                  72

FUBOLT01   

                                        

建設物価      

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            13,794



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0034

    1,695.7     1.39%   9.73%  88.88%   0.00%

07-実施-一般-0008-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0016号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年04月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ                            アスファルトフィニッシャ

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3~6.0m                  

                                        

［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ

          

       31,700            29,500     

TLC1210002 t'

TL091210002

        円／日

K1

  0.94%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,000             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K2

  0.14%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]                          ロードローラ［マカダム］

運転質量10~12t                          

                                        

運転質量１０～１２ｔ

          

        4,840             4,480     

TLC1050002 t'

TL091050002

        円／日

K3

  0.14%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  3.67%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

  2.10%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  2.04%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.73%

⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        アスファルト混合物

                                        

                                        

密粒度（２０）　平均仕上り厚５０ｍｍ

          

      620,000           595,000     

TZJ4100008 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 88.30%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          150               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  0.51%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,762                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =4          3.0m超                                  

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =3          ⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        

瀝青材料種類                            =5          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0035

    1,695.7     1.39%   9.73%  88.88%   0.00%

07-実施-一般-0008-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0016号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年04月20日適用

【補正式】

            1,762 =         1,695.7

［機械補正］       0.94        31,700      0.14         5,000      0.14         4,840               1.39

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          29,500     100           4,480     100           4,480       0.94＋  0.14＋  0.14

［労務補正］       3.67        23,358      2.10        27,336      2.04        28,152      0.73        28,560                   9.73

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700     100          28,900 　    3.67＋  2.10＋  2.04＋  0.73

［材料補正］      88.30       620,000      0.51           150          88.88

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         595,000     100             134       88.30＋  0.51

［全体調整］      100-  1.39-  9.73- 88.88

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0036

    1,695.7     1.39%   9.73%  88.88%   0.00%

07-実施-一般-0008-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0017号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年04月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ                            アスファルトフィニッシャ

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3~6.0m                  

                                        

［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ

          

       31,700            29,500     

TLC1210002 t'

TL091210002

        円／日

K1

  0.94%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,000             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K2

  0.14%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]                          ロードローラ［マカダム］

運転質量10~12t                          

                                        

運転質量１０～１２ｔ

          

        4,840             4,480     

TLC1050002 t'

TL091050002

        円／日

K3

  0.14%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  3.67%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

  2.10%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  2.04%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.73%

⑦密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅰ型            アスファルト混合物

                                        

                                        

密粒度（２０）　平均仕上り厚５０ｍｍ

          

      775,000           595,000     

TZJ4103002 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 88.30%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          150               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  0.51%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,152                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =4          3.0m超                                  

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =14         ⑦密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅰ型            

瀝青材料種類                            =5          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0037

    1,695.7     1.39%   9.73%  88.88%   0.00%

07-実施-一般-0008-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0017号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年04月20日適用

【補正式】

            2,152 =         1,695.7

［機械補正］       0.94        31,700      0.14         5,000      0.14         4,840               1.39

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          29,500     100           4,480     100           4,480       0.94＋  0.14＋  0.14

［労務補正］       3.67        23,358      2.10        27,336      2.04        28,152      0.73        28,560                   9.73

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700     100          28,900 　    3.67＋  2.10＋  2.04＋  0.73

［材料補正］      88.30       775,000      0.51           150          88.88

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         595,000     100             134       88.30＋  0.51

［全体調整］      100-  1.39-  9.73- 88.88

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0038

07-実施-一般-0008-当初

ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工                             

SWB813210  施工　第0-0018号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年04月20日適用

ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工                             

縦方向 幅9mm 深さ6mm 間隔60mm           

                                        

        1.000     m2            1,725               1,725

TQJ1623001 

1725*1                                  

              

1  

0 省略                  

諸雑費(丸め)                            

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              1,725

規格仕様                                =1          縦方向･幅9mm-深さ6mm-間隔60mm           

施工規模                                =1          100m2以上(標準)                         

舗装面種類                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0039

07-実施-一般-0008-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0019号内訳表

                                        

                                        

                                            1000          m    

07年04月20日適用

区画線設置(溶融式) 昼間                 

豪雪有 実線15cm 制約無                  

                                        

    1,000.000      m              198.39          198,390

TQJ1036013 

198.39*1                                

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

      570.000     kg              225             128,250

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       25.000     kg              175               4,375

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       25.000     kg              470              11,750

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       40.000      l              150               6,000

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          150,375               7,435

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            356,200

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                356

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =1          実線 15cm                               

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0040

07-実施-一般-0008-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0020号内訳表

                                        

                                        

                                            1000          m    

07年04月20日適用

区画線設置(溶融式) 昼間                 

豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 制約無                 

                                        

    1,000.000      m              376.99          376,990

TQJ1036067 

376.99*1                                

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

    1,130.000     kg              225             254,250

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       50.000     kg              175               8,750

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       50.000     kg              470              23,500

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       77.000      l              150              11,550

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          298,050              14,860

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            689,900

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                689

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =11         ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm                              

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0041

07-実施-一般-0008-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0021号内訳表

                                        

                                        

                                            1000          m    

07年04月20日適用

区画線設置(溶融式) 昼間                 

豪雪有 矢印･記号･文字 制約無            

                                        

    1,200.000      m              495.92          595,104

TQJ1036076 

495.92*1                                

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

      684.000     kg              225             153,900

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       30.000     kg              175               5,250

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       30.000     kg              470              14,100

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

      120.000      l              150              18,000

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          191,250               9,546

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            795,900

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                795

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =13         矢印･記号･文字 15cm換算                 

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0042

07-実施-一般-0008-当初

ｶｯﾀｰ工                                  

V20000     施工　第0-0022号内訳表

                                        

                                        

見積歩掛                                     100         ｍ    

07年04月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1         人           28,560              28,560

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        3         人           28,152              84,456

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2         人           23,358              46,716

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       20         ％          159,732              31,868

#71        

                                        

労務費計の20% 

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         ｍ            191,600

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              1,916



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0043

07-実施-一般-0008-当初

はつり工                                

V20001     施工　第0-0023号内訳表

                                        

                                        

見積歩掛                                       0.15      m3    

07年04月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.5       人           28,560              14,280

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        2.5       人           28,152              70,380

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2         人           23,358              46,716

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       10         ％          131,376              13,124

#71        

                                        

労務費計の10% 

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                  0.15      m3            144,500

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3            963,333



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0044

07-実施-一般-0008-当初

含浸ﾌﾟﾗｲﾏｰ工                            

V20002     施工　第0-0024号内訳表

                                        

                                        

見積歩掛                                       5         m2    

07年04月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.5       人           28,560              14,280

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        1         人           28,152              28,152

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.5       人           23,358              11,679

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       20         ％           54,111              10,819

#71        

                                        

労務費計の20% 

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                  5         m2             64,930

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2             12,986



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0045

07-実施-一般-0008-当初

打継用接着剤工                          

V20003     施工　第0-0025号内訳表

                                        

                                        

見積歩掛                                       5         m2    

07年04月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.5       人           28,560              14,280

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        1         人           28,152              28,152

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.5       人           23,358              11,679

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       20         ％           54,111              10,819

#71        

                                        

労務費計の20% 

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                  5         m2             64,930

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2             12,986



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0046

07-実施-一般-0008-当初

鉄筋防錆工                              

V20004     施工　第0-0026号内訳表

                                        

                                        

見積歩掛                                       5         m2    

07年04月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.5       人           28,560              14,280

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        2         人           28,152              56,304

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1         人           23,358              23,358

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       20         ％           93,942              18,758

#71        

                                        

労務費計の20% 

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                  5         m2            112,700

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2             22,540



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0047

07-実施-一般-0008-当初

断面修復工                              

V20005     施工　第0-0027号内訳表

                                        

                                        

見積歩掛                                       0.15      m3    

07年04月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.6       人           28,560              17,136

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        1.6       人           28,152              45,043

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

左官                                    

                                        

                                        

        1.6       人           30,294              48,470

RR0135     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2         人           23,358              46,716

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       25         ％          157,365              39,335

#71        

                                        

労務費計の25% 

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                  0.15      m3            196,700

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3          1,311,333



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0048

    1,991.2    41.69%  43.88%  14.43%   0.00%

07-実施-一般-0008-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0028号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年04月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 41.69%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 43.88%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          150               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.43%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,179                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            

積込工法区分                            =1          機械積込                                

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有無)               =5          10.9km以下                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,179 =         1,991.2

［機械補正］      41.69        22,147       41.69

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       41.69

［労務補正］      43.88        24,786       43.88

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       43.88

［材料補正］      14.43           150       14.43

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.43

［全体調整］      100- 41.69- 43.88- 14.43

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0049

07-実施-一般-0008-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0029号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

                                        

                                               1         ｔ    

07年04月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      

                                        

                                        

        1.00       t            1,200               1,200

T9999004   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,200

廃材区分                                =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材（無筋）                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0050

07-実施-一般-0008-当初

交通誘導警備員B                         

SWB010212  施工　第0-0030号内訳表

                                        

                                        

                                               1        人日   

07年04月20日適用

交通誘導警備員B                         

                                        

                                        

        1.000     人           16,626              16,626

RR0804     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        人日            16,630



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0051

07-実施-一般-0008-当初

交通誘導警備員B(24時間配置)             

VSWB010212 施工　第0-0031号内訳表

                                        

                                        

                                               1        人日   

07年04月20日適用

交通誘導警備員B(24時間配置2交替制)      

11時間当たりの労務単価                  

通期現場閉所補正単価                    

        1         人           25,104              25,104

WRR0804    

                                        

25,104円      

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                    6

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        人日            25,110



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0052

07-実施-一般-0008-当初

貨物自動車による運搬(1車1回)            

SWB010010  施工　第0-0032号内訳表

                                        

                                        

                                               1         台    

07年04月20日適用

貨物自動車基本運賃                      

20t車以上30t車まで 20kmまで             

                                        

        1.000     台           71,000              71,000

TZJ6811001 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         台             71,000

運搬区分                                =1          路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m          

片道運搬距離(実数入力)              [km]=1.4        片道運搬距離(実数入力)              [km]

その他の諸料金の有無                    =2          無                                      

運搬中の賃料(損料)の有無                =2          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0053

07-実施-一般-0008-当初

極小規模鉄筋探査工                      

VS030407   施工　第0-0033号内訳表

x/D<1/2                                 

橋梁補修補強工事積算の手引き 令和6年度版

                                               0.5       m2    

07年04月20日適用

技師(A)                                 

                                        

                                        

        0.5       人           59,600              29,800

RR0403     

                                        

              

1  

0 省略                  

技師(B)                                 

                                        

                                        

        1         人           48,500              48,500

RR0404     

                                        

              

1  

0 省略                  

技師(C)                                 

                                        

                                        

        1         人           40,300              40,300

RR0405     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5         ％          118,600               5,900

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                  0.5       m2            124,500

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2            249,000



0 0054

07-実施-一般-0008-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F10000     ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ(本体) 同等品                  

 標-2 床版厚210～290 樹脂用φ25          

                                        

ｾｯﾄ               25,700    571

F10001     ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ                            

 ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ用(1m以上) 樹脂用φ25          

                                        

ｍ                 4,080    571

F10002     鋼板　PL 165×6×60　SM400A             

溶融亜鉛めっき処理、工場溶接含む        

                                        

枚                 3,260    571

F10003     鋼板　PL 134×6×60　SM400A             

溶融亜鉛めっき処理、工場溶接含む        

                                        

枚                 2,900    571

F10004     L型鋼　L 50×50×5×400　SS400          

溶融亜鉛めっき処理                      

                                        

本                 5,500    571

F10005     L型鋼　L 50×50×5×550　SS400          

溶融亜鉛めっき処理                      

                                        

本                 7,450    571

FBOLT01    六角ﾎﾞﾙﾄ(中)                            

M10×長40mm 溶融亜鉛めっき品            

                                        

本                    16.3  571

FBOLT02    六角ﾎﾞﾙﾄ(中)                            

M10×長35mm 溶融亜鉛めっき品            

                                        

本                    14.9  571

FNUT01     六角ﾅｯﾄ                                 

溶融亜鉛めっき M10 冷間ﾎｰﾏｰ             

                                        

個                     5.1  571

FWASHER01  丸座金                                  

溶融亜鉛めっき M10                      

                                        

枚                     3.2  571

FUBOLT01   Uﾎﾞﾙﾄ                                   

架台配管用 呼び径20                     

                                        

個                    72    571

FP0001     ﾊﾟｲﾗｯｸ PH1W 同等品                      

一般形鋼用 本体1W型 足幅25(mm)          

溶融亜鉛めっき仕上げ(Z-)                

個                   234    571



0 0055

07-実施-一般-0008-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

FP0002     ﾊﾟｲﾗｯｸｸﾘｯﾌﾟ 25C22C 同等品               

電線管支持 呼び径C25,G22                

溶融亜鉛めっき仕上げ(Z-)                

個                    77    571

F20000     ｺﾞﾑﾗﾃﾊﾟｳﾀﾞｰ 同等品                      

25kg/袋                                 

                                        

袋                 5,675    571

F20001     ｺﾞﾑﾗﾃ混和液 同等品                      

18kg/缶                                 

                                        

缶                18,540    571

F20002     太平洋凝結遅延剤 同等品                 

1kg/袋                                  

                                        

袋                 3,300    571

F20003     浸透性NSBﾌﾟﾗｲﾏｰ 同等品                  

15kg/ｾｯﾄ                                

                                        

ｾｯﾄ               63,000    571

F20004     ﾆｯｼﾝﾎﾞﾝﾄﾞ 同等品                        

12kg/ｾｯﾄ                                

                                        

ｾｯﾄ               43,200    571



0 0056

07-実施-一般-0008-当初

特 殊 基 礎 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１ 規格２・摘要 単　位 単　　価 特殊

集計

集計

区分

出現

位置

WRR0804 交通誘導警備員B(24時間配置2交替制)

11時間当たりの労務単価

通期現場閉所補正単価

25,104円

人         25,104   572 特単　　



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0057

Y4000029467 床版水抜管設置                          F10000     ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ(本体) 同等品                  ｾｯﾄ       

 標-2 床版厚210～290 樹脂用φ25          

                                        

物価資料                                

         25,700   

Y4000029467 床版水抜管設置                          F10001     ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ                            ｍ        

 ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ用(1m以上) 樹脂用φ25          

                                        

物価資料                                

          4,080   

Y4000027191 左官工法                                F20003     浸透性NSBﾌﾟﾗｲﾏｰ 同等品                  ｾｯﾄ       

15kg/ｾｯﾄ                                

                                        

見積63,000円                            

         63,000   

Y4000027191 左官工法                                F20004     ﾆｯｼﾝﾎﾞﾝﾄﾞ 同等品                        ｾｯﾄ       

12kg/ｾｯﾄ                                

                                        

見積43,200円                            

         43,200   

Y4000027191 左官工法                                F20004     ﾆｯｼﾝﾎﾞﾝﾄﾞ 同等品                        ｾｯﾄ       

12kg/ｾｯﾄ                                

                                        

見積43,200円                            

         43,200   

Y4000027191 左官工法                                F20000     ｺﾞﾑﾗﾃﾊﾟｳﾀﾞｰ 同等品                      袋        

25kg/袋                                 

                                        

見積5,675円                             

          5,675   

Y4000027191 左官工法                                F20001     ｺﾞﾑﾗﾃ混和液 同等品                      缶        

18kg/缶                                 

                                        

見積18,540円                            

         18,540   

Y4000027191 左官工法                                F20002     太平洋凝結遅延剤 同等品                 袋        

1kg/袋                                  

                                        

見積3,300円                             

          3,300   

VM10000    取付金具材料費(中間部)                  第0-0011号 FP0001     ﾊﾟｲﾗｯｸ PH1W 同等品                      個        

一般形鋼用 本体1W型 足幅25(mm)          

溶融亜鉛めっき仕上げ(Z-)                

建設物価                                

            234   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0058

VM10000    取付金具材料費(中間部)                  第0-0011号 FP0002     ﾊﾟｲﾗｯｸｸﾘｯﾌﾟ 25C22C 同等品               個        

電線管支持 呼び径C25,G22                

溶融亜鉛めっき仕上げ(Z-)                

建設物価                                

             77   

VM10001    取付金具材料費(端部P7)                  第0-0012号 FBOLT01    六角ﾎﾞﾙﾄ(中)                            本        

M10×長40mm 溶融亜鉛めっき品            

                                        

物価資料                                

             16.3 

VM10001    取付金具材料費(端部P7)                  第0-0012号 FNUT01     六角ﾅｯﾄ                                 個        

溶融亜鉛めっき M10 冷間ﾎｰﾏｰ             

                                        

積算資料                                

              5.1 

VM10001    取付金具材料費(端部P7)                  第0-0012号 FWASHER01  丸座金                                  枚        

溶融亜鉛めっき M10                      

                                        

積算資料                                

              3.2 

VM10001    取付金具材料費(端部P7)                  第0-0012号 FBOLT02    六角ﾎﾞﾙﾄ(中)                            本        

M10×長35mm 溶融亜鉛めっき品            

                                        

物価資料                                

             14.9 

VM10001    取付金具材料費(端部P7)                  第0-0012号 FNUT01     六角ﾅｯﾄ                                 個        

溶融亜鉛めっき M10 冷間ﾎｰﾏｰ             

                                        

積算資料                                

              5.1 

VM10001    取付金具材料費(端部P7)                  第0-0012号 FWASHER01  丸座金                                  枚        

溶融亜鉛めっき M10                      

                                        

積算資料                                

              3.2 

VM10001    取付金具材料費(端部P7)                  第0-0012号 F10002     鋼板　PL 165×6×60　SM400A             枚        

溶融亜鉛めっき処理、工場溶接含む        

                                        

見積3,260円                             

          3,260   

VM10001    取付金具材料費(端部P7)                  第0-0012号 F10003     鋼板　PL 134×6×60　SM400A             枚        

溶融亜鉛めっき処理、工場溶接含む        

                                        

見積2,900円                             

          2,900   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0059

VM10001    取付金具材料費(端部P7)                  第0-0012号 F10004     L型鋼　L 50×50×5×400　SS400          本        

溶融亜鉛めっき処理                      

                                        

見積5,500円                             

          5,500   

VM10001    取付金具材料費(端部P7)                  第0-0012号 FUBOLT01   Uﾎﾞﾙﾄ                                   個        

架台配管用 呼び径20                     

                                        

建設物価                                

             72   

VM10002    取付金具材料費(端部A2)                  第0-0015号 FBOLT01    六角ﾎﾞﾙﾄ(中)                            本        

M10×長40mm 溶融亜鉛めっき品            

                                        

物価資料                                

             16.3 

VM10002    取付金具材料費(端部A2)                  第0-0015号 FNUT01     六角ﾅｯﾄ                                 個        

溶融亜鉛めっき M10 冷間ﾎｰﾏｰ             

                                        

積算資料                                

              5.1 

VM10002    取付金具材料費(端部A2)                  第0-0015号 FWASHER01  丸座金                                  枚        

溶融亜鉛めっき M10                      

                                        

積算資料                                

              3.2 

VM10002    取付金具材料費(端部A2)                  第0-0015号 FBOLT02    六角ﾎﾞﾙﾄ(中)                            本        

M10×長35mm 溶融亜鉛めっき品            

                                        

物価資料                                

             14.9 

VM10002    取付金具材料費(端部A2)                  第0-0015号 FNUT01     六角ﾅｯﾄ                                 個        

溶融亜鉛めっき M10 冷間ﾎｰﾏｰ             

                                        

積算資料                                

              5.1 

VM10002    取付金具材料費(端部A2)                  第0-0015号 FWASHER01  丸座金                                  枚        

溶融亜鉛めっき M10                      

                                        

積算資料                                

              3.2 

VM10002    取付金具材料費(端部A2)                  第0-0015号 F10002     鋼板　PL 165×6×60　SM400A             枚        

溶融亜鉛めっき処理、工場溶接含む        

                                        

見積3,260円                             

          3,260   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0060

VM10002    取付金具材料費(端部A2)                  第0-0015号 F10003     鋼板　PL 134×6×60　SM400A             枚        

溶融亜鉛めっき処理、工場溶接含む        

                                        

見積2,900円                             

          2,900   

VM10002    取付金具材料費(端部A2)                  第0-0015号 F10005     L型鋼　L 50×50×5×550　SS400          本        

溶融亜鉛めっき処理                      

                                        

見積7,450円                             

          7,450   

VM10002    取付金具材料費(端部A2)                  第0-0015号 FUBOLT01   Uﾎﾞﾙﾄ                                   個        

架台配管用 呼び径20                     

                                        

建設物価                                

             72   

VSWB010212 交通誘導警備員B(24時間配置)             第0-0031号 WRR0804    交通誘導警備員B(24時間配置2交替制)      人        

11時間当たりの労務単価                  

通期現場閉所補正単価                    

25,104円                                

         25,104   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0061

S0930 廃材処理費                              第0-0003号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

                                        

          1,200   

SWB812920 塗膜系防水                              第0-0004号 TFJA0604861 床版排水材                              m         

橋面導水材 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾊﾟｲﾌﾟ                  

 φ18ｽﾃﾝﾚｽ製(φ18:外径)                  

                                        

          1,200   

SWB812920 塗膜系防水                              第0-0004号 TFJA0604862 目地材                                  m         

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装用成形目地材                  

厚5mm×幅50mm 低弾性                    

物価資料                                

            550   

S0930 廃材処理費                              第0-0029号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

                                        

                                        

                                        

          1,200   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0062

T  処分費等                                    126,000     


