
実　　施

新潟市 地内

  工 事 概 要
  設 計 額 一 金   円也

施工延長 L= ｍ

  請 負 額 一 金   円也

排水工　ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ2000×1500×2000 L= ｍ

  支 給 品 費 舗装工　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 A= ｍ2

 

    設計額一金   円也 防護柵工　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 L= ｍ

    請負額一金   円也 　

新    　　潟       市

費目 工   種 細  別 形状寸法 単位 単   価 金     額

円 円
工事価格 25,260,000

消 費 税
相 当 額 2,526,000

工 事 費 27,786,000

 

本

工

事

費

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

内          訳          書 

種   別 数    量 摘                要

202

12

1,696

72

　工　事
秋建第 2 号

  工  事

　番　号   日　数

令和 7 年度 工事名 大関第21号下新線他道路改良工事

審  査

(----------)

設  計

設 計 書

検  算

秋葉区岡田

27,786,000

施 工 場 所

令和8年3月13日 まで



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0005

07-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

道路改良                                

    式    

道路土工                                

    式    

掘削工                                  

    m3    

掘削                                    

   一式   

掘削                                    

      100        m3    

路体盛土工                              

    m3    

路体(築堤)盛土                          

   一式   

路体(築堤)盛土                          

       30        m3    

路床盛土工                              

    m3    

路床盛土                                

   一式   

路床盛土                                

       20        m3    

法面整形工                              

    式    

法面整形(盛土部)                        

   一式   

法面整形                                

       70        m2    

購入土                                  

       20        m3    

土砂等運搬                              

       20        m3    

擁壁工                                  

    式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0006

07-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工                           

    式    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁                             

   一式   

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置                         

        2         m    

石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工                        

    式    

間知ﾌﾞﾛｯｸ張                             

    式    

現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ                        

   一式   

現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ                        

        0.7      m3    

現場打小口止Co                          

   一式   

現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ                      

        0.7      m3    

間知ﾌﾞﾛｯｸ張                             

   一式   

間知ﾌﾞﾛｯｸ張                             

        3        m2    

現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ                        

   一式   

現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ                        

        0.5      m3    

ｶﾙﾊﾞｰﾄ工                                

    式    

作業土工                                

    式    

床掘り                                  

   一式   

床掘り                                  

       80        m3    

埋戻し                                  

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0007

07-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

埋戻し                                  

       60        m3    

土材料                                  

   一式   

購入土                                  

      110        m3    

土砂等運搬                              

   一式   

土砂等運搬                              

      110        m3    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工                         

    式    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ                            

   一式   

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                             

       12         m    

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

        2        m3    

型枠                                    

       11        m2    

排水構造物工                            

    式    

排水工                                  

    式    

柵渠復旧                                

   一式   

柵杭撤去                                

        4        本    

柵杭再設置                              

        4        本    

柵板撤去                                

        8        枚    

柵板再設置                              

        8        枚    

構造物撤去工                            

    式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0008

07-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

防護柵撤去工                            

    式    

防護柵撤去(Gﾚｰﾙ)                        

   一式   

防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)            

       22         m    

防護柵横断･転落                         

   一式   

防護柵(横断･転落防止柵)撤去工           

        7         m    

標識撤去工                              

    式    

標識撤去                                

   一式   

標識柱･基礎撤去(路側式)                 

        9        基    

道路付属物撤去工                        

    式    

視線誘導標撤去                          

   一式   

道路付属物撤去工(視線誘導標)            

        6        本    

構造物取壊し工                          

    式    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊                        

   一式   

構造物とりこわし                        

        4        m3    

構造物とりこわし                        

        9        m3    

舗装版切断                              

   一式   

舗装版切断                              

       82         m    

舗装版破砕                              

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0009

07-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

舗装版破砕                              

      970        m2    

運搬処理工                              

    式    

殻運搬                                  

   一式   

殻運搬                                  

        6        m3    

殻運搬                                  

        9        m3    

殻運搬                                  

       47        m3    

殻処分                                  

   一式   

廃材処理費                              

       13        ｔ    

廃材処理費                              

       23        ｔ    

廃材処理費                              

      110        ｔ    

現場発生品運搬                          

   一式   

現場発生品及び支給品積込･荷卸           

        0.7       t    

現場発生品及び支給品運搬                

        0.7       t    

ｽｸﾗｯﾌﾟ                                  

        0.7      ｔ    

舗装                                    

    式    

舗装工                                  

    式    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工                            

    式    

下層路盤(歩)                            

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0010

07-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

下層路盤(歩道部)                        

      149        m2    

下層路盤(歩道部)                        

       48        m2    

上層路盤(車･路)                         

   一式   

上層路盤(車道･路肩部)                   

      936        m2    

表層(車･路)                             

   一式   

表層(車道･路肩部)                       

    1,430        m2    

表層(歩)                                

   一式   

表層(歩道部)                            

      266        m2    

成型目地工(材工とも)                    

       82         m    

縁石工                                  

    式    

縁石工                                  

    式    

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

   一式   

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

       26         m    

防護柵工                                

    式    

路側防護柵工                            

    式    

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ                                

   一式   

防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工)            

       32         m    

防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工)            

       40         m    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0011

07-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

防止柵工                                

    式    

転落(横断)防止柵                        

   一式   

防護柵(横断･転落防止柵)設置工           

        9         m    

標識工                                  

    式    

小型標識工                              

    式    

標識柱                                  

   一式   

標識柱･基礎設置(路側式)                 

        3        基    

標識柱･基礎設置(路側式)                 

        4        基    

標識板                                  

   一式   

標識板設置                              

        4        基    

区画線工                                

    式    

区画線工                                

    式    

溶融式区画線                            

   一式   

区画線設置                              

      550         m    

区画線設置                              

       20         m    

区画線設置                              

        8         m    

区画線設置                              

        8         m    

区画線設置                              

      110         m    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0012

07-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

区画線設置                              

       37         m    

道路付属施設工                          

    式    

道路付属物工                            

    式    

視線誘導標                              

   一式   

道路付属物設置工                        

       15        本    

道路付属物設置工                        

        7        本    

仮設工                                  

    式    

仮設工                                  

    式    

水替工                                  

    式    

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水                               

   一式   

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去                          

        1       箇所   

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転                               

        7        日    

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

       68       人日   

直接工事費                              

現場環境改善費        

    式    

共通仮設費（率分）                      



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0013

07-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00140

0

07-実施-一般-0001-当初

4A 100 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

20 新津①                                  

0-07.07.20(0)

1 一般土木        

R:\設計書\2025_令和07年度\502秋葉区建設課\01当初\0507-秋建第2号-当初-大関第21号下新線他道路改良工事.ES5

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

ICT3D出来形･納品補正    

小型車補正              

04  道路改良工事            

08  一般交通影響有(2)-2     

02  大都市・市街地以外      

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

21   0%:補正なし            

14  通期(現場閉所)R6.10     

00  なし(R02.10.20～)       

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

     25,260,000       2,526,000      27,786,000

工事価格計          

                    

     25,260,000       2,526,000      27,786,000



省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SCB210510  

       187,140        6,238         m3            30                   

                                        

                                        

路体(築堤)盛土                          

Y4000020641

       187,140   一式   

          

              

                                        

施工幅員:                               

路体(築堤)盛土                          

Y3000001033

       187,140    式    

          

              

                                        

                                        

路体盛土工                              

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=1,05=3                

    0SCB210100  

        33,540          335.4       m3           100                   

                                        

                                        

掘削                                    

Y4000020633

        33,540   一式   

          

              

                                        

土質:,施工方法:                         

掘削                                    

Y3000001032

        33,540    式    

          

              

                                        

                                        

掘削工                                  

Y2000000161

       475,824    式    

          

              

                                        

                                        

道路土工                                

Y1000000017

     5,256,217    式    

          

              

                                        

                                        

道路改良                                

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00150＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y2000000165

        39,900    式    

          

              

                                        

                                        

擁壁工                                  

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1,04=1,07=15               

    0SCB210110  

        46,560        2,328         m3            20                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

省略                  0 

   0F0003      

        32,400        1,620         m3            20                   

羽多屋                                  

粘性土                                  

購入土                                  

省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=1,05=1                

    0SCB220010  

        49,364          705.2       m2            70                   

                                        

                                        

法面整形                                

Y4000020656

       128,324   一式   

          

              

                                        

法面締固め:,現場制約:                   

法面整形(盛土部)                        

Y3000001035

       128,324    式    

          

              

                                        

                                        

法面整形工                              

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SCB210520  

       126,820        6,341         m3            20                   

                                        

                                        

路床盛土                                

Y4000020648

       126,820   一式   

          

              

                                        

施工幅員:                               

路床盛土                                

Y3000001034

       126,820    式    

          

              

                                        

                                        

路床盛土工                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00160＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

                                        

01=3,02=1                               

    0SCB226190  

        46,109       65,870         m3             0.7                 

                                        

                                        

現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ                      

Y4000030243

        46,109   一式   

          

              

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:                             

現場打小口止Co                          

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

                                        

01=3,02=1,03=1                          

    0SCB226170  

        52,255       74,650         m3             0.7                 

                                        

                                        

現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ                        

Y4000020778

        52,255   一式   

          

              

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:,底幅:,高さ:                 

現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ                        

Y3000003607

       194,309    式    

          

              

                                        

                                        

間知ﾌﾞﾛｯｸ張                             

Y2000000166

       194,309    式    

          

              

                                        

                                        

石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工                        

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1                          

    0SCB222110  

        39,900       19,950          m             2                   

                                        

                                        

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置                         

Y4000020751

        39,900   一式   

          

              

                                        

擁壁規格:                               

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁                             

Y3000001055

        39,900    式    

          

              

                                        

                                        

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工                           

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00170＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000020809

       232,920   一式   

          

              

                                        

土質:                                   

埋戻し                                  

省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

                                        

01=1,02=5,05=1                          

    0SCB210030  

       173,360        2,167         m3            80                   

                                        

                                        

床掘り                                  

Y4000020808

       173,360   一式   

          

              

                                        

土質:                                   

床掘り                                  

Y3000001061

       976,080    式    

          

              

                                        

                                        

作業土工                                

Y2000000167

     3,320,260    式    

          

              

                                        

                                        

ｶﾙﾊﾞｰﾄ工                                

省略                  0 施工　第0-0011号内訳表

                                        

01=3,02=1                               

    0SCB226180  

        29,825       59,650         m3             0.5                 

                                        

                                        

現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ                        

Y4000020781

        29,825   一式   

          

              

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:                             

現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ                        

省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

                                        

01=1,02=1,04=3,06=3                     

    0SCB226020  

        66,120       22,040         m2             3                   

                                        

                                        

間知ﾌﾞﾛｯｸ張                             

Y4000020779

        66,120   一式   

          

              

格:,遮水ｼｰﾄ:                            

ﾌﾞﾛｯｸ規格:,裏込材規格:,胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規

間知ﾌﾞﾛｯｸ張                             

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00180＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0016号内訳表

                                        

01=1,02=3,03=41,05=2,13=1               

    0SCB240010  

        63,220       31,610         m3             2                   

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

省略                  0 施工　第0-0015号内訳表

                                        

01=1,02=3,03=4,04=1,05=1,06=1,08=1      

    0SCB222880  

     2,178,000      181,500          m            12                   

                                        

                                        

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                             

Y4000020844

     2,344,180   一式   

          

              

                                        

                                        

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ                            

Y3000001066

     2,344,180    式    

          

              

                                        

                                        

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工                         

省略                  0 施工　第0-0014号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1,04=2,08=17               

    0SCB210110  

       424,600        3,860         m3           110                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

Y4000020818

       424,600   一式   

          

              

                                        

土質:                                   

土砂等運搬                              

省略                  0 

   0F0002      

       145,200        1,320         m3           110                   

竹俣万代                                

山砂                                    

購入土                                  

Y4000020819

       145,200   一式   

          

              

                                        

                                        

土材料                                  

省略                  0 施工　第0-0013号内訳表

                                        

01=5,02=1,04=1                          

    0SCB210410  

       232,920        3,882         m3            60                   

                                        

                                        

埋戻し                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00190＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y2000000171

     1,155,088    式    

          

              

                                        

                                        

構造物撤去工                            

省略                  0 施工　第0-0021号内訳表

    0V0004      

        16,352        2,044         枚             8     見積歩掛      

                                        

B400×t50×L1500                        

柵板再設置                              

省略                  0 施工　第0-0020号内訳表

    0V0003      

        10,832        1,354         枚             8     見積歩掛      

                                        

B400×t50×L1500                        

柵板撤去                                

省略                  0 施工　第0-0019号内訳表

    0V0002      

        27,300        6,825         本             4     見積歩掛      

                                        

120×120 L=4.0m                         

柵杭再設置                              

省略                  0 施工　第0-0018号内訳表

    0V0001      

        16,352        4,088         本             4     見積歩掛      

                                        

120×120 L=4.0m                         

柵杭撤去                                

Y4000020877

        70,836   一式   

          

              

                                        

                                        

柵渠復旧                                

Y3000001074

        70,836    式    

          

              

                                        

                                        

排水工                                  

Y2000000168

        70,836    式    

          

              

                                        

                                        

排水構造物工                            

省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

                                        

01=1,02=1                               

    0SCB240210  

       102,960        9,360         m2            11                   

                                        

                                        

型枠                                    

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00200＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y3000001085

         1,842    式    

          

              

                                        

                                        

道路付属物撤去工                        

省略                  0 施工　第0-0024号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1                     

    0SWB812190  

       184,140       20,460         基             9                   

                                        

                                        

標識柱･基礎撤去(路側式)                 

Y4000004546

       184,140   一式   

          

              

                                        

                                        

標識撤去                                

Y3000001084

       184,140    式    

          

              

                                        

                                        

標識撤去工                              

省略                  0 施工　第0-0023号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=4,04=1,05=1                

    0SWB810770  

         7,644        1,092          m             7                   

                                        

                                        

防護柵(横断･転落防止柵)撤去工           

Y4000004543

         7,644   一式   

          

              

                                        

                                        

防護柵横断･転落                         

省略                  0 施工　第0-0022号内訳表

                                        

01=1,02=4,03=1,04=1                     

    0SWB810530  

        31,416        1,428          m            22                   

                                        

                                        

防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)            

Y4000004541

        31,416   一式   

          

              

                                        

                                        

防護柵撤去(Gﾚｰﾙ)                        

Y3000001083

        39,060    式    

          

              

                                        

                                        

防護柵撤去工                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00210＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000020934

       201,275   一式   

          

              

                                        

舗装版種別:,舗装版厚:                   

舗装版破砕                              

省略                  0 施工　第0-0028号内訳表

                                        

01=1,02=1,05=1                          

    0SCB430510  

        57,006          695.2        m            82                   

                                        

                                        

舗装版切断                              

Y4000020933

        57,006   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版切断                              

省略                  0 施工　第0-0027号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=1,04=1,05=2                

    0SWB824010  

       155,700       17,300         m3             9                   

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

省略                  0 施工　第0-0026号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,05=2                

    0SWB824010  

        34,348        8,587         m3             4                   

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

Y4000004553

       190,048   一式   

          

              

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊                        

Y3000001087

       448,329    式    

          

              

                                        

                                        

構造物取壊し工                          

省略                  0 施工　第0-0025号内訳表

                                        

01=2,02=3,03=1,04=1                     

    0SWB812360  

         1,842          307         本             6                   

                                        

                                        

道路付属物撤去工(視線誘導標)            

省略                  0 

Y4000004547

         1,842   一式   

          

              

                                        

視線誘導標規格:,施工区分:,施工規模:     

視線誘導標撤去                          

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00220＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0034号内訳表

                                        

01=2                                    

    0S0930      

        41,400        1,800         ｔ            23                   

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0033号内訳表

                                        

01=1                                    

    0S0930      

        19,500        1,500         ｔ            13                   

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

廃材処理費                              

Y4000020958

       280,900   一式   

          

              

                                        

殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻                         

殻処分                                  

省略                  0 施工　第0-0032号内訳表

                                        

01=3,02=3,03=1,07=5,13=1                

    0SCB227010  

       178,365        3,795         m3            47                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0031号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=1,04=5,13=1                

    0SCB227010  

        20,898        2,322         m3             9                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0030号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=5,13=1                

    0SCB227010  

        11,280        1,880         m3             6                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

Y4000020957

       210,543   一式   

          

              

                                        

                                        

殻運搬                                  

Y3000001097

       481,717    式    

          

              

                                        

                                        

運搬処理工                              

省略                  0 施工　第0-0029号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,06=1,07=1           

    0SCB430310  

       201,275          207.5       m2           970                   

                                        

                                        

舗装版破砕                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00230＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000021065

       243,346   一式   

          

              

                                        

路盤材種類:,仕上り厚:                   

下層路盤(歩)                            

Y3000001128

     4,485,288    式    

          

              

                                        

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工                            

Y2000000175

     4,485,288    式    

          

              

                                        

                                        

舗装工                                  

Y1000000018

     6,632,834    式    

          

              

                                        

                                        

舗装                                    

諸経費等の対象としない35

   0F0004      

       -19,775      -28,250         ｔ             0.7                 

                                        

ﾍﾋﾞｰH1                                  

ｽｸﾗｯﾌﾟ                                  

省略                  0 施工　第0-0037号内訳表

                                        

01=1,02=2,04=5                          

    0SCB010410  

         3,453        4,933          t             0.7                 

                                        

                                        

現場発生品及び支給品運搬                

省略                  0 施工　第0-0036号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SCB010420  

         6,596        9,423          t             0.7                 

                                        

                                        

現場発生品及び支給品積込･荷卸           

Y4000020959

        -9,726   一式   

          

              

                                        

発生材種類:                             

現場発生品運搬                          

省略                  0 施工　第0-0035号内訳表

                                        

01=4                                    

    0S0930      

       220,000        2,000         ｔ           110                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00240＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

   0F0001      

        76,260          930          m            82                   

                                        

高弾性ﾀｲﾌﾟ　厚5㎜幅                     

成型目地工(材工とも)                    

省略                  0 施工　第0-0042号内訳表

                                        

01=3,04=40,05=4,06=2,07=1               

    0SCB410261  

       480,130        1,805         m2           266                   

                                        

                                        

表層(歩道部)                            

Y4000021073

       556,390   一式   

          

              

                                        

材料種類:,舗装厚:,平均幅員:             

表層(歩)                                

省略                  0 施工　第0-0041号内訳表

                                        

01=4,04=50,05=2,06=2,07=1               

    0SCB410260  

     2,705,560        1,892         m2         1,430                   

                                        

                                        

表層(車道･路肩部)                       

Y4000021072

     2,705,560   一式   

          

              

                                        

材料種類:,舗装厚:,平均幅員:             

表層(車･路)                             

省略                  0 施工　第0-0040号内訳表

                                        

01=10,06=150,07=1,09=1                  

    0SCB410040  

       979,992        1,047         m2           936                   

                                        

                                        

上層路盤(車道･路肩部)                   

Y4000021066

       979,992   一式   

          

              

                                        

                                        

上層路盤(車･路)                         

省略                  0 施工　第0-0039号内訳表

                                        

01=150,02=1,03=8,04=1                   

    0SCB410031  

        53,520        1,115         m2            48                   

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

省略                  0 施工　第0-0038号内訳表

                                        

01=200,02=1,03=8,04=1                   

    0SCB410031  

       189,826        1,274         m2           149                   

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00250＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0045号内訳表

                                        

01=1,02=3,03=2,04=1,05=1,06=2,07=1      

    0SWB810510  

       428,800       10,720          m            40                   

                                        

                                        

防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工)            

省略                  0 施工　第0-0044号内訳表

                                        

01=1,02=3,03=2,04=1,05=1,06=1,07=1      

    0SWB810510  

       311,872        9,746          m            32                   

                                        

                                        

防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工)            

Y4000004810

       740,672   一式   

          

              

                                        

                                        

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ                                

Y3000001148

       740,672    式    

          

              

                                        

                                        

路側防護柵工                            

Y2000000179

       841,652    式    

          

              

                                        

                                        

防護柵工                                

省略                  0 施工　第0-0043号内訳表

                                        

01=1,02=7,03=0.5,04=2,05=6              

    0SCB422510  

       249,912        9,612          m            26                   

                                        

                                        

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

Y4000021173

       249,912   一式   

          

              

                                        

                                        

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

Y3000001145

       249,912    式    

          

              

                                        

                                        

縁石工                                  

Y2000000177

       249,912    式    

          

              

                                        

                                        

縁石工                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00260＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000004827

        61,160   一式   

          

              

                                        

標識板規格:                             

標識板                                  

省略                  0 施工　第0-0048号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,05=1,06=1,07=2      

    0SWB812110  

       184,600       46,150         基             4                   

                                        

                                        

標識柱･基礎設置(路側式)                 

省略                  0 施工　第0-0047号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,05=1,06=2,07=2      

    0SWB812110  

        97,650       32,550         基             3                   

                                        

                                        

標識柱･基礎設置(路側式)                 

Y4000004826

       282,250   一式   

          

              

                                        

柱規格:,柱長さ:,施工規模:               

標識柱                                  

Y3000001154

       343,410    式    

          

              

                                        

                                        

小型標識工                              

Y2000000180

       343,410    式    

          

              

                                        

                                        

標識工                                  

省略                  0 施工　第0-0046号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=4,05=4,07=1                

    0SWB810760  

       100,980       11,220          m             9                   

                                        

                                        

防護柵(横断･転落防止柵)設置工           

Y4000004814

       100,980   一式   

          

              

                                        

柵高:,作業区分:                         

転落(横断)防止柵                        

Y3000001149

       100,980    式    

          

              

                                        

                                        

防止柵工                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00270＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0054号内訳表

,09=1,11=1,12=1,13=1                    

01=1,02=1,03=2,04=12,05=1,06=1,07=1,08=1

    0SWB821210  

       103,620          942          m           110                   

                                        

                                        

区画線設置                              

省略                  0 施工　第0-0053号内訳表

,09=1,11=1,12=1,13=1                    

01=1,02=1,03=2,04=11,05=1,06=1,07=1,08=1

    0SWB821210  

         5,744          718          m             8                   

                                        

                                        

区画線設置                              

省略                  0 施工　第0-0052号内訳表

09=1,11=1,12=1,13=1                     

01=1,02=1,03=2,04=7,05=1,06=1,07=1,08=1,

    0SWB821210  

         5,592          699          m             8                   

                                        

                                        

区画線設置                              

省略                  0 施工　第0-0051号内訳表

09=1,11=1,12=1,13=1                     

01=1,02=1,03=2,04=5,05=1,06=1,07=1,08=1,

    0SWB821210  

         7,880          394          m            20                   

                                        

                                        

区画線設置                              

省略                  0 施工　第0-0050号内訳表

09=1,11=1,12=1,13=1                     

01=1,02=1,03=2,04=1,05=1,06=1,07=1,08=1,

    0SWB821210  

       204,050          371          m           550                   

                                        

                                        

区画線設置                              

Y4000004833

       357,522   一式   

          

              

水性舗装:                               

施工方法区分:,規格･仕様区分:,塗布厚:,排 

溶融式区画線                            

Y3000001156

       357,522    式    

          

              

                                        

                                        

区画線工                                

Y2000000181

       357,522    式    

          

              

                                        

                                        

区画線工                                

省略                  0 施工　第0-0049号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1,04=1                     

    0SWB812150  

        61,160       15,290         基             4     (警戒･規制･指

                                        

                                        

標識板設置                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00280＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y3000001229

       158,247    式    

          

              

                                        

                                        

水替工                                  

Y2000000193

     1,289,087    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

Y1000000019

     1,289,087    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

省略                  0 施工　第0-0057号内訳表

                                        

01=3,02=1,03=1,04=1,05=2,06=1,07=1      

    0SWB812320  

        98,700       14,100         本             7     (視線誘導標設

                                        

                                        

道路付属物設置工                        

省略                  0 施工　第0-0056号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,05=2,06=1,07=1      

    0SWB812320  

       256,350       17,090         本            15     (視線誘導標設

                                        

                                        

道路付属物設置工                        

Y4000004845

       355,050   一式   

          

              

                                        

                                        

視線誘導標                              

Y3000001159

       355,050    式    

          

              

                                        

                                        

道路付属物工                            

Y2000000183

       355,050    式    

          

              

                                        

                                        

道路付属施設工                          

省略                  0 施工　第0-0055号内訳表

,09=1,11=1,12=1,13=1                    

01=1,02=1,03=2,04=13,05=1,06=1,07=1,08=1

    0SWB821210  

        30,636          828          m            37                   

                                        

                                        

区画線設置                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00290＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



       191,171

0.0148率-------B= 

12,917,013対象額---A= 

A*B                                                                                                             

Z0014      

       191,000    式    

現場環境改善費                          

    13,178,138

直接工事費                              

省略                  0 施工　第0-0060号内訳表

    0SWB010212  

     1,130,840       16,630        人日           68                   

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

Y4000026533

     1,130,840   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

Y3000003660

     1,130,840    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

省略                  0 施工　第0-0059号内訳表

                                        

01=1,02=1                               

    0SWB252310  

        69,727        9,961         日             7                   

                                        

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転                               

省略                  0 施工　第0-0058号内訳表

    0SWB252320  

        88,520       88,520        箇所            1                   

                                        

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去                          

Y4000005158

       158,247   一式   

          

              

                                        

排水量:,排水方法:                       

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水                               

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00300＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



         8,000

0.0004率-------B= 

20,979,913対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

     4,291,862

0.2047率-------B= 

1.0000前払補正率H=20,979,913対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

    20,960,138

工事原価計                              

    20,960,138

工事原価                                

     5,678,000

現場管理費計                            

1.0300休日補正率L=      5,678,000

0.3275率-------B= 

1.1000地域補正率F=15,301,913対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

現場管理費（

    15,282,138

純工事費                                

     2,104,000

共通仮設費計                            

1.0200休日補正率L=      1,913,000

0.1185率-------B= 

1.2000地域補正率F=13,197,913対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

共通仮設費（

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00310＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    27,786,000

工事費                                  

     2,526,000

0.1000率-------B= 

25,260,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

    25,260,000

工事価格                                

     4,299,862

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00320＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0033

      328.03   44.26%  36.73%  19.01%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

掘削                                    

SCB210100  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]       ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]

排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3    

                                        

排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3

          

       21,500            20,600     

MMJ0202090 t'

MM090202090

    円／供用日

K1

 44.26%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 36.73%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 19.01%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          335.4               0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =1          ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                

押土の有無                              =2          無し                                    

障害の有無                              =1          無し                                    

施工数量                                =3          5,000m3未満                             

【補正式】

            335.4 =          328.03

［機械補正］      44.26        21,500       44.26

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,600       44.26

［労務補正］      36.73        27,336       36.73

             ＋[────×──────]×─────

                  100          27,700       36.73

［材料補正］      19.01         139.5       19.01

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       19.01

［全体調整］      100- 44.26- 36.73- 19.01

             ＋ ──────────────｝

                             100

新津①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0034

    6,330.2     0.70%  99.06%   0.24%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

路体(築堤)盛土                          

SCB210510  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]            振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］

運転質量0.8~1.1t                        

                                        

運転質量０．８～１．１ｔ

          

        1,820             1,560     

TLC1070002 t'

TL091070002

        円／日

K1

  0.70%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 90.63%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  8.43%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  0.24%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        6,238                 0     

EP001        

              

  

       

施工幅員                                =1          2.5m未満                                

【補正式】

            6,238 =         6,330.2

［機械補正］       0.70         1,820        0.70

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           1,560        0.70

［労務補正］      90.63        23,358      8.43        28,152          99.06

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          23,900     100          26,700       90.63＋  8.43

［材料補正］       0.24         139.5        0.24

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        0.24

［全体調整］      100-  0.70- 99.06-  0.24

             ＋ ──────────────｝

                             100

新津①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0035

    6,427.1     0.81%  98.92%   0.27%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

路床盛土                                

SCB210520  施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]            振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］

運転質量0.8~1.1t                        

                                        

運転質量０．８～１．１ｔ

          

        1,820             1,560     

TLC1070002 t'

TL091070002

        円／日

K1

  0.81%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 89.26%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  9.66%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  0.27%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        6,341                 0     

EP001        

              

  

       

施工幅員                                =1          2.5m未満                                

【補正式】

            6,341 =         6,427.1

［機械補正］       0.81         1,820        0.81

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           1,560        0.81

［労務補正］      89.26        23,358      9.66        28,152          98.92

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          23,900     100          26,700       89.26＋  9.66

［材料補正］       0.27         139.5        0.27

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        0.27

［全体調整］      100-  0.81- 98.92-  0.27

             ＋ ──────────────｝

                             100

新津①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0036

      697.02   12.19%  75.67%  12.14%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

法面整形                                

SCB220010  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,200             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

 12.19%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 30.88%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 28.21%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 16.58%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 12.14%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          705.2               0     

EP001        

              

  

       

整形箇所                                =1          盛土部                                  

法面締固めの有無                        =1          有り                                    

現場制約の有無                          =2          無し                                    

土質                                    =1          ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            705.2 =          697.02

［機械補正］      12.19        10,200       12.19

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800       12.19

［労務補正］      30.88        23,358     28.21        27,336     16.58        28,560              75.67

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          28,900      30.88＋ 28.21＋ 16.58

［材料補正］      12.14         139.5       12.14

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       12.14

新津①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0037

      697.02   12.19%  75.67%  12.14%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

法面整形                                

SCB220010  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

［全体調整］      100- 12.19- 75.67- 12.14

             ＋ ──────────────｝

                             100

新津①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0038

    2,153.7    45.59%  39.52%  14.89%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 45.59%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 39.52%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.89%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,328                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =2          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)              

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間無)                 =15         16.5km以下                              

【補正式】

            2,328 =         2,153.7

［機械補正］      45.59        22,147       45.59

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       45.59

［労務補正］      39.52        24,786       39.52

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       39.52

［材料補正］      14.89         139.5       14.89

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.89

［全体調整］      100- 45.59- 39.52- 14.89

             ＋ ──────────────｝

                             100

新津①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0039

   29,493       2.40%  27.59%  70.01%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置                         

SCB222110  施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年07月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]         ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［標準・クレーン機能付き］

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊              

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）2.9t吊

          

       11,200             9,840     

TLC1010004 t'

TL091010004

        円／日

K1

  1.17%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  4.91%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  2.96%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  2.84%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R4

  2.74%

ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁                              

修正

コンクリート擁壁（中地震対応型）

プレキャストL型コンクリート擁壁         

H=0.75m L=2.0m q=10kn/m2                

宅認(q=10kN/m2) 1000型(L=2.0m)

          

       21,200            40,200     

TY000280010t'

TZP92800000

        円／個

Z1

 68.19%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  0.89%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       19,950                 0     

EP001        

              

  

       

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ                         =1          0.5m以上1.0m以下                        

基礎砕石の有無                          =1          有り                                    

均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無                        =1          有り                                    

【補正式】

           19,950 =          29,493

［機械補正］       1.17        11,200        2.40

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           9,840        1.17

［労務補正］       4.91        23,358      2.96        28,560      2.84        27,336      2.74        28,152                  27.59

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          28,900     100          27,700     100          26,700 　    4.91＋  2.96＋  2.84＋  2.74

新津①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0040

   29,493       2.40%  27.59%  70.01%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置                         

SCB222110  施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年07月20日適用

［材料補正］      68.19        21,200      0.89         139.5          70.01

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          40,200     100             134       68.19＋  0.89

［全体調整］      100-  2.40- 27.59- 70.01

             ＋ ──────────────｝

                             100

新津①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0041

   76,045       2.24%  68.05%  29.71%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ                        

SCB226170  施工　第0-0007号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]         ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［標準・クレーン機能付き］

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊              

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）2.9t吊

          

       11,200             9,840     

TLC1010004 t'

TL091010004

        円／日

K1

  1.58%

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,200             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K2

  0.66%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 18.97%

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       27,948            27,500     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R2

 17.71%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 10.31%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

 10.24%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      生コンクリート

                                        

                                        

１８－８－２５（２０）　高炉

          

       16,250            17,900     

TZJ2012001 t'

TZ092012001

        円／m3

Z1

 25.18%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  1.49%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       74,650                 0     

EP001        

              

  

       

生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                            =3          18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

基礎砕石の有無                          =1          有り                                    

養生工の種類                            =1          一般養生･特殊養生(練炭)                 

【補正式】

           74,650 =          76,045

［機械補正］       1.58        11,200      0.66        10,200           2.24

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           9,840     100           8,800        1.58＋  0.66

新津①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0042

   76,045       2.24%  68.05%  29.71%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ                        

SCB226170  施工　第0-0007号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

［労務補正］      18.97        23,358     17.71        27,948     10.31        28,152     10.24        28,560                  68.05

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          27,500     100          26,700     100          28,900 　   18.97＋ 17.71＋ 10.31＋ 10.24

［材料補正］      25.18        16,250      1.49         139.5          29.71

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          17,900     100             134       25.18＋  1.49

［全体調整］      100-  2.24- 68.05- 29.71

             ＋ ──────────────｝

                             100

新津①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0043

   67,388       1.98%  68.57%  29.45%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ                      

SCB226190  施工　第0-0008号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]         ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［標準・クレーン機能付き］

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊              

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）2.9t吊

          

       11,200             9,840     

TLC1010004 t'

TL091010004

        円／日

K1

  1.98%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 22.09%

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       27,948            27,500     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R2

 21.22%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 10.63%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R4

  5.94%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      生コンクリート

                                        

                                        

１８－８－２５（２０）　高炉

          

       16,250            17,900     

TZJ2012001 t'

TZ092012001

        円／m3

Z1

 28.42%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  1.03%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       65,870                 0     

EP001        

              

  

       

生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                            =3          18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

養生工の種類                            =1          一般養生                                

【補正式】

           65,870 =          67,388

［機械補正］       1.98        11,200        1.98

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           9,840        1.98

［労務補正］      22.09        23,358     21.22        27,948     10.63        28,560      5.94        28,152                  68.57

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          27,500     100          28,900     100          26,700 　   22.09＋ 21.22＋ 10.63＋  5.94

新津①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0044

   67,388       1.98%  68.57%  29.45%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ                      

SCB226190  施工　第0-0008号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

［材料補正］      28.42        16,250      1.03         139.5          29.45

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          17,900     100             134       28.42＋  1.03

［全体調整］      100-  1.98- 68.57- 29.45

             ＋ ──────────────｝

                             100

新津①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0045

        0       0.00%   0.00%   0.00%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

間知ﾌﾞﾛｯｸ張                             

SCB226020  施工　第0-0009号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

間知ﾌﾞﾛｯｸ張                             

                                        

                                        

          

       22,040     

SCB22602001

施工　第0-0010号内訳表              

間知ﾌﾞﾛｯｸ規格                           =1          150kg/個未満 控え350mm滑面ﾀｲﾌﾟ          

裏込材規格                              =1          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                     =3          18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

遮水ｼｰﾄ規格                             =3          不要                                    

新津①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0046

   19,712       5.26%  34.95%  59.79%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

間知ﾌﾞﾛｯｸ張                             

SCB22602001 施工　第0-0010号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]         ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［標準・クレーン機能付き］

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊              

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）2.9t吊

          

       11,200             9,840     

TLC1010004 t'

TL091010004

        円／日

K1

  5.26%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 13.14%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

  9.18%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  6.28%

ﾌﾞﾛｯｸ工                                 ブロック工

                                        

                                        

          

       30,396            27,600     

RR0108     t'

RR9108     

        円／人

R4

  4.20%

間知ﾌﾞﾛｯｸ                               間知ブロック

控350                                   

                                        

控３５０

          

        8,500             6,300     

TZJ2418002 t'

TZ092418002

        円／m2

Z1

 32.01%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      生コンクリート

                                        

                                        

１８－８－２５（２０）　高炉

          

       16,250            17,900     

TZJ2012001 t'

TZ092012001

        円／m3

Z2

 22.17%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z3

  4.24%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０

          

        2,400             1,200     

TZJ2122003 t'

TZ092122003

        円／m3

Z4

  1.37%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       22,040                 0     

EP001        

              

  

       

間知ﾌﾞﾛｯｸ規格                           =1          150kg/個未満 控え350mm滑面ﾀｲﾌﾟ          

裏込材規格                              =1          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                     =3          18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

遮水ｼｰﾄ規格                             =3          不要                                    

新津①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0047

   19,712       5.26%  34.95%  59.79%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

間知ﾌﾞﾛｯｸ張                             

SCB22602001 施工　第0-0010号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

【補正式】

           22,040 =          19,712

［機械補正］       5.26        11,200        5.26

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           9,840        5.26

［労務補正］      13.14        23,358      9.18        27,336      6.28        28,152      4.20        30,396                  34.95

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700     100          27,600 　   13.14＋  9.18＋  6.28＋  4.20

［材料補正］      32.01         8,500     22.17        16,250      4.24         139.5      1.37         2,400                  59.79

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100           6,300     100          17,900     100             134     100           1,200 　   32.01＋ 22.17＋  4.24＋  1.37

［全体調整］      100-  5.26- 34.95- 59.79

             ＋ ──────────────｝

                             100

新津①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0048

   60,947       2.63%  64.40%  32.97%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ                        

SCB226180  施工　第0-0011号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]         ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［標準・クレーン機能付き］

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊              

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）2.9t吊

          

       11,200             9,840     

TLC1010004 t'

TL091010004

        円／日

K1

  2.63%

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       27,948            27,500     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 21.70%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 15.37%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 10.81%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R4

  7.44%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      生コンクリート

                                        

                                        

１８－８－２５（２０）　高炉

          

       16,250            17,900     

TZJ2012001 t'

TZ092012001

        円／m3

Z1

 31.42%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  1.55%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       59,650                 0     

EP001        

              

  

       

生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                            =3          18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

養生工の種類                            =1          一般養生                                

【補正式】

           59,650 =          60,947

［機械補正］       2.63        11,200        2.63

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           9,840        2.63

［労務補正］      21.70        27,948     15.37        23,358     10.81        28,560      7.44        28,152                  64.40

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          27,500     100          23,900     100          28,900     100          26,700 　   21.70＋ 15.37＋ 10.81＋  7.44

新津①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0049

   60,947       2.63%  64.40%  32.97%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ                        

SCB226180  施工　第0-0011号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

［材料補正］      31.42        16,250      1.55         139.5          32.97

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          17,900     100             134       31.42＋  1.55

［全体調整］      100-  2.63- 64.40- 32.97

             ＋ ──────────────｝

                             100

新津①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0050

    2,170.7    19.87%  72.99%   7.14%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

床掘り                                  

SCB210030  施工　第0-0012号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]            ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

          

        9,020             8,670     

MMJ0202096 t'

MM090202096

    円／供用日

K1

 19.87%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 39.96%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 33.03%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  7.14%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,167                 0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =5          上記以外(小規模)                        

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,167 =         2,170.7

［機械補正］      19.87         9,020       19.87

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,670       19.87

［労務補正］      39.96        27,336     33.03        23,358          72.99

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          27,700     100          23,900       39.96＋ 33.03

［材料補正］       7.14         139.5        7.14

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        7.14

［全体調整］      100- 19.87- 72.99-  7.14

             ＋ ──────────────｝

                             100

新津①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0051

    3,871.1     9.48%  86.47%   4.05%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0013号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]            ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

          

        9,020             8,670     

MMJ0202096 t'

MM090202096

    円／供用日

K1

  8.90%

ﾗﾝﾏ                                     ﾗﾝﾏ

質量60~80kg                             

                                        

質量60~80kg

          

          564               496     

MMJ0806001 t'

MM090806001

    円／供用日

K2

  0.58%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 49.42%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 19.17%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 17.88%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  3.20%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          149.5             149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  0.85%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,882                 0     

EP001        

              

  

       

施工方法                                =5          上記以外(小規模)                        

土質                                    =1          土砂                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            3,882 =         3,871.1

［機械補正］       8.90         9,020      0.58           564           9.48

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           8,670     100             496        8.90＋  0.58

［労務補正］      49.42        23,358     19.17        28,152     17.88        27,336              86.47

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          27,700      49.42＋ 19.17＋ 17.88

新津①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0052

    3,871.1     9.48%  86.47%   4.05%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0013号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

［材料補正］       3.20         139.5      0.85         149.5           4.05

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100             134     100             149        3.20＋  0.85

［全体調整］      100-  9.48- 86.47-  4.05

             ＋ ──────────────｝

                             100

新津①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0053

    3,570.6    45.59%  39.52%  14.89%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0014号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 45.59%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 39.52%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.89%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,860                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =2          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)              

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =17         33.0km以下                              

【補正式】

            3,860 =         3,570.6

［機械補正］      45.59        22,147       45.59

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       45.59

［労務補正］      39.52        24,786       39.52

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       39.52

［材料補正］      14.89         139.5       14.89

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.89

［全体調整］      100- 45.59- 39.52- 14.89

             ＋ ──────────────｝

                             100

新津①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0054

  141,820       3.49%  14.69%  81.82%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                             

SCB222880  施工　第0-0015号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年07月20日適用

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]              ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］

25t吊                                   

                                        

２５ｔ吊

          

       46,100            42,800     

TLC1130006 t'

TL091130006

        円／日

K1

  1.50%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  3.20%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  1.63%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  1.50%

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                             

修正

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ　土被り０．２～３．０m

RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ　2000×1500×2000         

物価資料                                

RC　B１５００×H１５００×L２０００ T-25

          

      310,500           232,000     

TY000356000t'

TZP93560006

        円／個

Z1

 81.82%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

      181,500                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          据付                                    

製品長                                  =3          2.0m/個                                 

内空幅･内空高(m)                        =4          1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5                 

基礎材種別                              =1          基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ                     

PC鋼材による縦締め                      =1          無し                                    

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数                  =1          標準                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

          181,500 =         141,820

［機械補正］       1.50        46,100        3.49

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          42,800        1.50

［労務補正］       3.20        23,358      1.63        28,560      1.50        28,152              14.69

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          28,900     100          26,700       3.20＋  1.63＋  1.50

新津①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0055

  141,820       3.49%  14.69%  81.82%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                             

SCB222880  施工　第0-0015号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年07月20日適用

［材料補正］      81.82       310,500       81.82

             ＋[────×──────]×─────

                  100         232,000       81.82

［全体調整］      100-  3.49- 14.69- 81.82

             ＋ ──────────────｝

                             100

新津①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0056

   33,754       3.79%  35.68%  60.53%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0016号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]         ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［標準・クレーン機能付き］

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊              

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）2.9t吊

          

       11,200             9,840     

TLC1010004 t'

TL091010004

        円／日

K1

  3.58%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 10.28%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

  9.55%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  7.10%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R4

  6.64%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      生コンクリート

                                        

                                        

２４－１２－２５（２０）　高炉

          

       16,250            18,500     

TZJ2012001 t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 58.70%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  1.73%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       31,610                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =1          無筋･鉄筋構造物                         

打設工法                                =3          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =41         18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

養生工の種類                            =2          一般養生                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           31,610 =          33,754

［機械補正］       3.58        11,200        3.79

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           9,840        3.58

新津①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0057

   33,754       3.79%  35.68%  60.53%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0016号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

［労務補正］      10.28        28,152      9.55        23,358      7.10        28,560      6.64        27,336                  35.68

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          26,700     100          23,900     100          28,900     100          27,700 　   10.28＋  9.55＋  7.10＋  6.64

［材料補正］      58.70        16,250      1.73         139.5          60.53

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          18,500     100             134       58.70＋  1.73

［全体調整］      100-  3.79- 35.68- 60.53

             ＋ ──────────────｝

                             100

新津①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0058

    9,352.2     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

型枠                                    

SCB240210  施工　第0-0017号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       27,948            27,500     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 46.19%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 25.55%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  9.57%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        9,360                 0     

EP001        

              

  

       

型枠の種類                              =1          一般型枠                                

構造物の種類                            =1          鉄筋･無筋構造物                         

【補正式】

            9,360 =         9,352.2

［労務補正］      46.19        27,948     25.55        23,358      9.57        28,560             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          27,500     100          23,900     100          28,900      46.19＋ 25.55＋  9.57

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新津①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0059

07-実施-一般-0001-当初

柵杭撤去                                

V0001      施工　第0-0018号内訳表

120×120 L=4.0m                         

                                        

見積歩掛                                       2         本    

07年07月20日適用

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.08      人           28,152               2,252

RR0101     

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.15      人           23,358               3,503

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型･超低騒音型)               

山積0.45m3(平積0.35m3)[排対型(1～3次)]  

                                        

        0.25      日            9,690               2,422

TNR08012   

                                        

              

   

計　　　　　　　　　　　　　　                  2         本              8,177

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         本              4,088



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0060

07-実施-一般-0001-当初

柵杭再設置                              

V0002      施工　第0-0019号内訳表

120×120 L=4.0m                         

                                        

見積歩掛                                       2         本    

07年07月20日適用

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.15      人           28,152               4,222

RR0101     

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.30      人           23,358               7,007

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型･超低騒音型)               

山積0.45m3(平積0.35m3)[排対型(1～3次)]  

                                        

        0.25      日            9,690               2,422

TNR08012   

                                        

              

   

計　　　　　　　　　　　　　　                  2         本             13,651

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         本              6,825



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0061

07-実施-一般-0001-当初

柵板撤去                                

V0003      施工　第0-0020号内訳表

B400×t50×L1500                        

                                        

見積歩掛                                       4         枚    

07年07月20日適用

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.04      人           28,152               1,126

RR0101     

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.08      人           23,358               1,868

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型･超低騒音型)               

山積0.45m3(平積0.35m3)[排対型(1～3次)]  

                                        

        0.25      日            9,690               2,422

TNR08012   

                                        

              

   

計　　　　　　　　　　　　　　                  4         枚              5,416

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚              1,354



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0062

07-実施-一般-0001-当初

柵板再設置                              

V0004      施工　第0-0021号内訳表

B400×t50×L1500                        

                                        

見積歩掛                                       4         枚    

07年07月20日適用

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.08      人           28,152               2,252

RR0101     

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.15      人           23,358               3,503

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型･超低騒音型)               

山積0.45m3(平積0.35m3)[排対型(1～3次)]  

                                        

        0.25      日            9,690               2,422

TNR08012   

                                        

              

   

計　　　　　　　　　　　　　　                  4         枚              8,177

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚              2,044



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0063

07-実施-一般-0001-当初

防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)            

SWB810530  施工　第0-0022号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年07月20日適用

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工土中建込用                

Gr-A､B､C-4E                             

                                        

        1.000      m            1,428               1,428

TQJ1114002 

1428*1                                  

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              1,428

施工区分                                =1          土中建込･標準型                         

規格･仕様                               =4          Gr-C-4E                                 

夜間作業の補正                          =1          無                                      

時間的制約を受ける場合の補正            =1          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0064

07-実施-一般-0001-当初

防護柵(横断･転落防止柵)撤去工           

SWB810770  施工　第0-0023号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

07年07月20日適用

横断･転落防止柵撤去工土中建込用         

ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式                           

                                        

      100.000      m            1,091.4           109,140

TQJ1164004 

1091.4*1                                

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   60

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m            109,200

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              1,092

施工区分                                =1          土中建込                                

防護柵種類                              =1          ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式                           

支柱間隔                                =4          3m                                      

時間的制約を受ける場合の補正            =1          無                                      

夜間作業の補正                          =1          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0065

07-実施-一般-0001-当初

標識柱･基礎撤去(路側式)                 

SWB812190  施工　第0-0024号内訳表

                                        

                                        

                                               1         基    

07年07月20日適用

標識柱･基礎撤去(路側式)                 

 単柱式φ60.5~φ101.6                    

                                        

        1.000     基           20,451              20,451

TQJ1220001 

20451*1                                 

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    9

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基             20,460

形式                                    =1          単柱式(基礎含む)                        

施工規模加算                            =1          5基以上                                 

時間的制約を受ける場合の補正            =1          無                                      

夜間作業の補正                          =1          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0066

07-実施-一般-0001-当初

道路付属物撤去工(視線誘導標)            

SWB812360  施工　第0-0025号内訳表

                                        

                                        

                                               1         本    

07年07月20日適用

視線誘導標撤去工                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含             

                                        

        1.000     本              307.63              307

TQJ1314002 

236.64*1.3                              

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         本                307

施工区分                                =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ建込                              

施工規模                                =3          10本未満                                

夜間作業の補正                          =1          無                                      

時間制約を受ける場合の補正              =1          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0067

07-実施-一般-0001-当初

構造物とりこわし                        

SWB824010  施工　第0-0026号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

無筋構造物                              

昼間機械施工制約無                      

                                        

        1.000     m3            8,587.38            8,587

TQJ1611001 

8587.38*1                               

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3              8,587

構造物区分                              =1          無筋構造物                              

工法区分                                =1          機械施工                                

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

低騒音･低振動対策                       =2          不要                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0068

07-実施-一般-0001-当初

構造物とりこわし                        

SWB824010  施工　第0-0027号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

鉄筋構造物                              

昼間機械施工制約無                      

                                        

        1.000     m3           17,299.2            17,299

TQJ1611007 

17299.2*1                               

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    1

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3             17,300

構造物区分                              =2          鉄筋構造物                              

工法区分                                =1          機械施工                                

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

低騒音･低振動対策                       =2          不要                                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0069

      673.26   15.42%  57.13%  27.45%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0028号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年07月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]         ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]

 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm        

                                        

 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm

          

       13,600            12,800     

MMJ1161013 t'

MM091161013

    円／供用日

K1

 10.49%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 19.60%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 10.55%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  8.73%

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)　　　　　　　　　　　 コンクリートカッタ　（ブレード）

径18ｲﾝﾁ   　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

径１８インチ

          

       71,500            68,200     

TZJ6540009 t'

TZ096540009

        円／枚

Z1

 23.29%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          149.5             149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  2.83%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          695.2               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚                          =1          15cm以下                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            695.2 =          673.26

［機械補正］      10.49        13,600       15.42

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          12,800       10.49

［労務補正］      19.60        28,152     10.55        28,560      8.73        23,358              57.13

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          28,900     100          23,900      19.60＋ 10.55＋  8.73

［材料補正］      23.29        71,500      2.83         149.5          27.45

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          68,200     100             149       23.29＋  2.83

新津①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0070

      673.26   15.42%  57.13%  27.45%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0028号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年07月20日適用

［全体調整］      100- 15.42- 57.13- 27.45

             ＋ ──────────────｝

                             100

新津①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0071

      207.06   13.49%  80.49%   6.02%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0029号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型］

山積0.45m3(平積0.35m3)                  

                                        

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）

          

        7,030             6,460     

TLC1010012 t'

TL091010012

        円／日

K1

 13.49%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R1

 28.91%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 27.69%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

 23.89%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  6.02%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          207.5               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

障害等の有無                            =1          無し                                    

騒音振動対策                            =1          不要                                    

舗装版厚                                =1          15cm以下                                

積込作業の有無                          =1          有り                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            207.5 =          207.06

［機械補正］      13.49         7,030       13.49

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           6,460       13.49

［労務補正］      28.91        28,560     27.69        27,336     23.89        23,358              80.49

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          28,900     100          27,700     100          23,900      28.91＋ 27.69＋ 23.89

［材料補正］       6.02         139.5        6.02

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        6.02

新津①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0072

      207.06   13.49%  80.49%   6.02%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0029号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

［全体調整］      100- 13.49- 80.49-  6.02

             ＋ ──────────────｝

                             100

新津①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0073

    1,735.9    41.69%  43.88%  14.43%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0030号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 41.69%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 43.88%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.43%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,880                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            

積込工法区分                            =1          機械積込                                

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間有無)               =5          10.9km以下                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,880 =         1,735.9

［機械補正］      41.69        22,147       41.69

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       41.69

［労務補正］      43.88        24,786       43.88

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       43.88

［材料補正］      14.43         139.5       14.43

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.43

［全体調整］      100- 41.69- 43.88- 14.43

             ＋ ──────────────｝

                             100

新津①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0074

    2,144.4    41.69%  43.88%  14.43%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0031号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 41.69%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 43.88%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.43%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,322                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし            

積込工法区分                            =1          機械積込                                

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間有無)               =5          10.9km以下                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,322 =         2,144.4

［機械補正］      41.69        22,147       41.69

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       41.69

［労務補正］      43.88        24,786       43.88

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       43.88

［材料補正］      14.43         139.5       14.43

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.43

［全体調整］      100- 41.69- 43.88- 14.43

             ＋ ──────────────｝

                             100

新津①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0075

    3,512      44.95%  38.97%  16.08%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0032号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 44.95%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 38.97%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 16.08%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,795                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =3          舗装版破砕                              

積込工法区分                            =3          機械(騒音対策不要､厚15cm以下)           

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間無)                 =5          11.5km以下                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            3,795 =           3,512

［機械補正］      44.95        22,147       44.95

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       44.95

［労務補正］      38.97        24,786       38.97

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       38.97

［材料補正］      16.08         139.5       16.08

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       16.08

［全体調整］      100- 44.95- 38.97- 16.08

             ＋ ──────────────｝

                             100

新津①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0076

07-実施-一般-0001-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0033号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

                                        

                                               1         ｔ    

07年07月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      

                                        

                                        

        1.00       t            1,500               1,500

T9999004   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,500

廃材区分                                =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材（無筋）                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0077

07-実施-一般-0001-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0034号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

                                        

                                               1         ｔ    

07年07月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      

                                        

                                        

        1.00       t            1,800               1,800

T9999004   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,800

廃材区分                                =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材（鉄筋）                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0078

07-実施-一般-0001-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0035号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

                                        

                                               1         ｔ    

07年07月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    

(投棄料)                                

                                        

        1.00       t            2,000               2,000

T5695      

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              2,000

廃材区分                                =4          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0079

    9,082.2    13.52%  83.62%   2.86%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

現場発生品及び支給品積込･荷卸           

SCB010420  施工　第0-0036号内訳表

                                        

                                        

                                               1          t    

07年07月20日適用

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t                 

                                        

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t

          

        8,230             7,190     

MMJ0302010 t'

MM090302010

    円／供用日

K1

 13.52%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 42.39%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 40.83%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  2.86%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        9,423                 0     

EP001        

              

  

       

ﾄﾗｯｸ機種                                =1          ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t               

【補正式】

            9,423 =         9,082.2

［機械補正］      13.52         8,230       13.52

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,190       13.52

［労務補正］      42.39        27,336     40.83        28,152          83.62

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          27,700     100          26,700       42.39＋ 40.83

［材料補正］       2.86         139.5        2.86

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        2.86

［全体調整］      100- 13.52- 83.62-  2.86

             ＋ ──────────────｝

                             100

新津①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0080

    4,753.7    13.58%  83.54%   2.88%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

現場発生品及び支給品運搬                

SCB010410  施工　第0-0037号内訳表

                                        

                                        

                                               1          t    

07年07月20日適用

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t                 

                                        

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t

          

        8,230             7,190     

MMJ0302010 t'

MM090302010

    円／供用日

K1

 13.58%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 42.54%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 41.00%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  2.88%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        4,933                 0     

EP001        

              

  

       

ﾄﾗｯｸ機種                                =1          ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

片道運搬距離(km)DID有                   =5          9.0km以下                               

【補正式】

            4,933 =         4,753.7

［機械補正］      13.58         8,230       13.58

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,190       13.58

［労務補正］      42.54        27,336     41.00        28,152          83.54

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          27,700     100          26,700       42.54＋ 41.00

［材料補正］       2.88         139.5        2.88

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        2.88

［全体調整］      100- 13.58- 83.54-  2.88

             ＋ ──────────────｝

                             100

新津①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0081

      784.89    5.62%  72.88%  21.50%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0038号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  小型バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.11m3(平積0.08m3)                  

                                        

山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）

          

        3,940             3,410     

TLC1011002 t'

TL091011002

        円／日

K1

  2.91%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          

        3,980             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  2.55%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 30.50%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 26.32%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 13.94%

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０　全仕上り厚　１００ｍｍ

          

      500,000           120,000     

T2012      t'

TZP91220030

        円／式

Z1

 19.41%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  2.03%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,274                 0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =200        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =1          1層施工                                 

材料                                    =8          ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,274 =          784.89

［機械補正］       2.91         3,940      2.55         3,980           5.62

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           3,410     100           3,540        2.91＋  2.55

新津①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0082

      784.89    5.62%  72.88%  21.50%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0038号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

［労務補正］      30.50        23,358     26.32        27,336     13.94        28,152              72.88

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700      30.50＋ 26.32＋ 13.94

［材料補正］      19.41       500,000      2.03         139.5          21.50

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         120,000     100             134       19.41＋  2.03

［全体調整］      100-  5.62- 72.88- 21.50

             ＋ ──────────────｝

                             100

新津①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0083

      784.89    5.62%  72.88%  21.50%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0039号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  小型バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.11m3(平積0.08m3)                  

                                        

山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）

          

        3,940             3,410     

TLC1011002 t'

TL091011002

        円／日

K1

  2.91%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          

        3,980             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  2.55%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 30.50%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 26.32%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 13.94%

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０　全仕上り厚　１００ｍｍ

          

      375,000           120,000     

T2012      t'

TZP91220030

        円／式

Z1

 19.41%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  2.03%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,115                 0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =150        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =1          1層施工                                 

材料                                    =8          ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,115 =          784.89

［機械補正］       2.91         3,940      2.55         3,980           5.62

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           3,410     100           3,540        2.91＋  2.55

新津①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0084

      784.89    5.62%  72.88%  21.50%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0039号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

［労務補正］      30.50        23,358     26.32        27,336     13.94        28,152              72.88

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700      30.50＋ 26.32＋ 13.94

［材料補正］      19.41       375,000      2.03         139.5          21.50

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         120,000     100             134       19.41＋  2.03

［全体調整］      100-  5.62- 72.88- 21.50

             ＋ ──────────────｝

                             100

新津①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0085

      569.67    9.88%  33.13%  56.99%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

上層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410040  施工　第0-0040号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]    ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m                            

                                        

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       18,900            17,900     

MMJ0701015 t'

MM090701015

    円／供用日

K1

  3.96%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]       ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

運転質量10t 締固め幅2.1m                

                                        

運転質量10t 締固め幅2.1m

          

       14,700            13,600     

MMJ0801009 t'

MM090801009

    円／供用日

K2

  3.13%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,000             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  1.01%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 15.46%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  5.15%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  5.03%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  1.52%

粒度調整砕石 25mm                       再生粒度調整砕石

                                        

                                        

ＲＭ－４０　全仕上り厚　１５０ｍｍ

          

      607,500           240,000     

TZJ2124002 t'

TZP91250030

        円／式

Z1

 53.57%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  2.81%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,047                 0     

EP001        

              

  

       

材料                                    =10         粒度調整砕石 M-25                       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =150        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =1          1層施工                                 

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新津①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0086

      569.67    9.88%  33.13%  56.99%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

上層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410040  施工　第0-0040号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

【補正式】

            1,047 =          569.67

［機械補正］       3.96        18,900      3.13        14,700      1.01         5,000               9.88

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          17,900     100          13,600     100           4,480       3.96＋  3.13＋  1.01

［労務補正］      15.46        27,336      5.15        28,152      5.03        23,358      1.52        28,560                  33.13

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          27,700     100          26,700     100          23,900     100          28,900 　   15.46＋  5.15＋  5.03＋  1.52

［材料補正］      53.57       607,500      2.81         139.5          56.99

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         240,000     100             134       53.57＋  2.81

［全体調整］      100-  9.88- 33.13- 56.99

             ＋ ──────────────｝

                             100

新津①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0087

    1,836       1.35%   9.47%  89.18%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0041号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ                            アスファルトフィニッシャ

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3~6.0m                  

                                        

［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ

          

       31,700            29,500     

TLC1210002 t'

TL091210002

        円／日

K1

  0.87%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,000             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K2

  0.13%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]                          ロードローラ［マカダム］

運転質量10~12t                          

                                        

運転質量１０～１２ｔ

          

        4,840             4,480     

TLC1050002 t'

TL091050002

        円／日

K3

  0.13%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  3.39%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

  1.94%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  1.89%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.67%

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    アスファルト混合物

                                        

                                        

密粒度（２０）　平均仕上り厚５０ｍｍ

          

      610,000           595,000     

TZJ4100004 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 81.56%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              アスファルト乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用                         

                                        

ＰＫ－３　プライムコート用

          

          115               103     

TZJ4130002 t'

TZ094130002

         円／L

Z2

  7.06%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z3

  0.47%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,892                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =4          3.0m超                                  

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =2          ⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

新津①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0088

    1,836       1.35%   9.47%  89.18%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0041号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,892 =           1,836

［機械補正］       0.87        31,700      0.13         5,000      0.13         4,840               1.35

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          29,500     100           4,480     100           4,480       0.87＋  0.13＋  0.13

［労務補正］       3.39        23,358      1.94        27,336      1.89        28,152      0.67        28,560                   9.47

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700     100          28,900 　    3.39＋  1.94＋  1.89＋  0.67

［材料補正］      81.56       610,000      7.06           115      0.47         139.5              89.18

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         595,000     100             103     100             134      81.56＋  7.06＋  0.47

［全体調整］      100-  1.35-  9.47- 89.18

             ＋ ──────────────｝

                             100

新津①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0089

    1,466.4     2.65%  23.01%  74.34%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

表層(歩道部)                            

SCB410261  施工　第0-0042号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

ASﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型]                        ASﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型]

舗装幅1.4~3.0m                          

                                        

舗装幅1.4~3.0m

          

       16,200            15,600     

MMJ1003018 t'

MM091003018

    円／供用日

K1

  1.99%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          

        3,980             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  0.38%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  8.67%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  5.80%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  4.00%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  2.08%

⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F)                       再生アスファルト混合物

                                        

                                        

再生密粒度（１３）　平均仕上厚４０ｍｍ

          

      526,000           394,000     

TZJ4100006 t'

TZP91010040

        円／式

Z1

 65.08%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              アスファルト乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用                         

                                        

ＰＫ－３　プライムコート用

          

          115               103     

TZJ4130002 t'

TZ094130002

         円／L

Z2

  8.85%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z3

  0.37%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,805                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =3          1.4m以上                                

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =40         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =4          ⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F)                       

瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新津①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0090

    1,466.4     2.65%  23.01%  74.34%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

表層(歩道部)                            

SCB410261  施工　第0-0042号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

【補正式】

            1,805 =         1,466.4

［機械補正］       1.99        16,200      0.38         3,980           2.65

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          15,600     100           3,540        1.99＋  0.38

［労務補正］       8.67        23,358      5.80        28,152      4.00        27,336      2.08        28,560                  23.01

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          27,700     100          28,900 　    8.67＋  5.80＋  4.00＋  2.08

［材料補正］      65.08       526,000      8.85           115      0.37         139.5              74.34

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         394,000     100             103     100             134      65.08＋  8.85＋  0.37

［全体調整］      100-  2.65- 23.01- 74.34

             ＋ ──────────────｝

                             100

新津①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0091

    6,039.6     2.92%  47.83%  49.25%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

SCB422510  施工　第0-0043号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年07月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付き]   ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き］

山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊            

                                        

山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）1.7t吊

          

        8,420             7,080     

TLC1010010 t'

TL091010010

        円／日

K1

  2.47%

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,200             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K2

  0.45%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 17.16%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

  9.40%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  9.30%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R4

  9.18%

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

修正

歩車道境界ブロック

ﾌﾗｯﾄ型 L=2.0m                           

                                        

片面 １８０/２１０×３００×６００（Ｃ）

          

        6,300             2,820     

TY000283000t'

TZP92352003

         円／m

Z1

 46.76%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  1.52%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０

          

        2,400             1,200     

TZJ2122003 t'

TZ092122003

        円／m3

Z3

  0.97%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        9,612                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          設置                                    

ﾌﾞﾛｯｸ規格                               =7          各種1000-2000mm､150-550kg未満           

m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量(個/m)        =0.5        m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量(個/m)        

基礎砕石規格                            =2          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                      =6          無し                                    

新津①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0092

    6,039.6     2.92%  47.83%  49.25%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

SCB422510  施工　第0-0043号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年07月20日適用

【補正式】

            9,612 =         6,039.6

［機械補正］       2.47         8,420      0.45        10,200           2.92

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           7,080     100           8,800        2.47＋  0.45

［労務補正］      17.16        23,358      9.40        27,336      9.30        28,560      9.18        28,152                  47.83

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          28,900     100          26,700 　   17.16＋  9.40＋  9.30＋  9.18

［材料補正］      46.76         6,300      1.52         139.5      0.97         2,400              49.25

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100           2,820     100             134     100           1,200      46.76＋  1.52＋  0.97

［全体調整］      100-  2.92- 47.83- 49.25

             ＋ ──────────────｝

                             100

新津①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0093

07-実施-一般-0001-当初

防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工)            

SWB810510  施工　第0-0044号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年07月20日適用

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工土中建込用                

Gr-C-4E塗装                             

                                        

        1.000      m            9,746               9,746

TQJ1101003 

8860*1.1                                

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              9,746

施工区分                                =1          土中建込                                

規格･仕様                               =3          Gr-C-4E 塗装品                          

施工規模による加算                      =2          50m以上100m未満                         

夜間作業の補正                          =1          無                                      

時間的制約を受ける場合の補正            =1          無                                      

曲線部補正                              =1          無                                      

加算額の有無                            =1          加算無し                                



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0094

07-実施-一般-0001-当初

防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工)            

SWB810510  施工　第0-0045号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年07月20日適用

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工土中建込用                

Gr-C-4E塗装                             

                                        

        1.000      m           10,720.6            10,720

TQJ1101003 

8860*1.21                               

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             10,720

施工区分                                =1          土中建込                                

規格･仕様                               =3          Gr-C-4E 塗装品                          

施工規模による加算                      =2          50m以上100m未満                         

夜間作業の補正                          =1          無                                      

時間的制約を受ける場合の補正            =1          無                                      

曲線部補正                              =2          有                                      

加算額の有無                            =1          加算無し                                



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0095

07-実施-一般-0001-当初

防護柵(横断･転落防止柵)設置工           

SWB810760  施工　第0-0046号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

07年07月20日適用

横断･転落防止柵設置工ﾌﾞﾛｯｸ建込用        

ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式                           

                                        

      100.000      m            3,812.25          381,225

TQJ1154004 

3049.8*1.25                             

              

1  

0 省略                  

防護柵(P種)                             

転落防止柵　標準型　4段ﾋﾞｰﾑ型　C        

厚2.3×外径42.7×スパン3,000mm          

      100.000      m            7,405             740,500

TFJA0604830

                                        

物価資料      

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                  275

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m          1,122,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             11,220

施工区分                                =2          ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込                  

防護柵種類                              =1          ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式                           

支柱間隔                                =4          3m                                      

施工規模による加算                      =4          100m未満                                

夜間作業の補正                          =1          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0096

07-実施-一般-0001-当初

標識柱･基礎設置(路側式)                 

SWB812110  施工　第0-0047号内訳表

                                        

                                        

                                               1         基    

07年07月20日適用

標識柱･基礎設置(路側式)                 

 単柱式ﾒｯｷ+塗装φ60.5                    

                                        

        1.000     基           46,150              46,150

TQJ1200005 

46150*1                                 

              

1  

0 省略                  

道路標識柱                              

 路側式鋼管柱　外径Φ60.5mm×肉厚2.3mm   

長4.0m　下地亜鉛めっき＋静電粉体塗装(白)

        1.000     基          -13,600             -13,600

TFJA0604844

13600*-1                                

建設物価      

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基             32,550

 柱の規格                                =1          単柱式(基礎含む)φ60.5                  

施工規模加算                            =1          5基以上                                 

時間的制約を受ける場合の補正            =1          無                                      

夜間作業の補正                          =1          無                                      

曲げ支柱加算                            =1          無                                      

柱の材料費の計上                        =2          無                                      

塗装仕様                                =2          下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装(白色)          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0097

07-実施-一般-0001-当初

標識柱･基礎設置(路側式)                 

SWB812110  施工　第0-0048号内訳表

                                        

                                        

                                               1         基    

07年07月20日適用

標識柱･基礎設置(路側式)                 

 単柱式ﾒｯｷ+塗装φ60.5                    

                                        

        1.000     基           46,150              46,150

TQJ1200005 

46150*1                                 

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基             46,150

 柱の規格                                =1          単柱式(基礎含む)φ60.5                  

施工規模加算                            =1          5基以上                                 

時間的制約を受ける場合の補正            =1          無                                      

夜間作業の補正                          =1          無                                      

曲げ支柱加算                            =1          無                                      

柱の材料費の計上                        =1          有                                      

塗装仕様                                =2          下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装(白色)          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0098

07-実施-一般-0001-当初

標識板設置                              

SWB812150  施工　第0-0049号内訳表

                                        

                                        

(警戒･規制･指示･路線番号標識)                  1         基    

07年07月20日適用

道路標識板                              

指示標識板　407　600×600×200mm        

取付金具含む　封入　1.0倍               

        1.000     基           10,080              10,080

TFJA0604847

                                        

物価資料      

1  

0 省略                  

標識板設置(警戒規制指示路線番号)        

設置手間                                

                                        

        1.000     基            5,203.75            5,203

TQJ1208001 

4525*1.15                               

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    7

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基             15,290

標識板材料費の計上の有無                =1          有                                      

施工規模加算                            =2          3~4基                                   

時間的制約を受ける場合の補正            =1          無                                      

夜間作業の補正                          =1          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0099

07-実施-一般-0001-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0050号内訳表

                                        

                                        

                                            1000          m    

07年07月20日適用

区画線設置(溶融式)昼間                  

豪雪有実線15cm制約無                    

                                        

    1,000.000      m              207.06          207,060

TQJ1036013 

207.06*1                                

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

      570.000     kg              235             133,950

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       25.000     kg              180               4,500

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       25.000     kg              485              12,125

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       40.000      l              139.5             5,580

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          156,155               7,785

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            371,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                371

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =1          実線 15cm                               

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0100

07-実施-一般-0001-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0051号内訳表

                                        

                                        

                                            1000          m    

07年07月20日適用

区画線設置(溶融式)昼間                  

豪雪有破線15cm制約無                    

                                        

    1,000.000      m              229.9           229,900

TQJ1036037 

229.9*1                                 

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

      570.000     kg              235             133,950

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       25.000     kg              180               4,500

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       25.000     kg              485              12,125

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       44.000      l              139.5             6,138

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          156,713               7,787

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            394,400

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                394

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =5          破線 15cm                               

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0101

07-実施-一般-0001-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0052号内訳表

                                        

                                        

                                            1000          m    

07年07月20日適用

区画線設置(溶融式)昼間                  

豪雪有破線30cm制約無                    

                                        

    1,000.000      m              374.85          374,850

TQJ1036043 

374.85*1                                

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

    1,130.000     kg              235             265,550

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       50.000     kg              180               9,000

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       50.000     kg              485              24,250

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       73.000      l              139.5            10,183

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          308,983              15,367

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            699,200

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                699

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =7          破線 30cm                               

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0102

07-実施-一般-0001-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0053号内訳表

                                        

                                        

                                            1000          m    

07年07月20日適用

区画線設置(溶融式)昼間                  

豪雪有ｾﾞﾌﾞﾗ30cm制約無                   

                                        

    1,000.000      m              393.51          393,510

TQJ1036067 

393.51*1                                

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

    1,130.000     kg              235             265,550

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       50.000     kg              180               9,000

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       50.000     kg              485              24,250

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       77.000      l              139.5            10,741

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          309,541              15,449

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            718,500

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                718

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =11         ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm                              

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0103

07-実施-一般-0001-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0054号内訳表

                                        

                                        

                                            1000          m    

07年07月20日適用

区画線設置(溶融式)昼間                  

豪雪有ｾﾞﾌﾞﾗ45cm制約無                   

                                        

    1,000.000      m              457.98          457,980

TQJ1036070 

457.98*1                                

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

    1,700.000     kg              235             399,500

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       75.000     kg              180              13,500

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       75.000     kg              485              36,375

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       89.000      l              139.5            12,415

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          461,790              23,030

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            942,800

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                942

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =12         ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm                              

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0104

07-実施-一般-0001-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0055号内訳表

                                        

                                        

                                            1000          m    

07年07月20日適用

区画線設置(溶融式)昼間                  

豪雪有矢印･記号･文字制約無              

                                        

    1,200.000      m              517.65          621,180

TQJ1036076 

517.65*1                                

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

      684.000     kg              235             160,740

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       30.000     kg              180               5,400

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       30.000     kg              485              14,550

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

      120.000      l              139.5            16,740

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          197,430               9,790

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            828,400

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                828

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =13         矢印･記号･文字 15cm換算                 

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0105

07-実施-一般-0001-当初

道路付属物設置工                        

SWB812320  施工　第0-0056号内訳表

                                        

                                        

(視線誘導標設置)ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用                    1         本    

07年07月20日適用

視線誘導標設置工土中ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用         

 両面反射φ100以下反射体数1個            

                                        

        1.000     本           17,081.63           17,081

TQJ1310001 

15528.75*1.1                            

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    9

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         本             17,090

施工区分                                =1          土中建込                                

材料費区分                              =1          手間+材料費                             

 規格･仕様                               =1          両面反射反射径φ100下反射体1個          

加算額                                  =1          標準                                    

施工規模                                =2          10本以上30本未満                        

夜間作業の補正                          =1          無                                      

時間制約を受ける場合の補正              =1          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0106

07-実施-一般-0001-当初

道路付属物設置工                        

SWB812320  施工　第0-0057号内訳表

                                        

                                        

(視線誘導標設置)ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用                    1         本    

07年07月20日適用

視線誘導標設置工CO用ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用         

 両面φ100以下反射体数1穿孔無            

                                        

        1.000     本           14,093.04           14,093

TQJ1312004 

12811.85*1.1                            

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    7

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         本             14,100

施工区分                                =3          ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない)                

材料費区分                              =1          手間+材料費                             

 規格･仕様                               =1          両面反射反射径φ100下反射体1個          

加算額                                  =1          標準                                    

施工規模                                =2          10本以上30本未満                        

夜間作業の補正                          =1          無                                      

時間制約を受ける場合の補正              =1          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0107

07-実施-一般-0001-当初

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去                          

SWB252320  施工　第0-0058号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

07年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.500     人           28,560              14,280

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.100     人           28,152               2,815

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2.000     人           23,358              46,716

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転                              

                                        

                                        

        0.500     日           49,400              24,700

SWK250540  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    9

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            88,520



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0108

07-実施-一般-0001-当初

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転                               

SWB252310  施工　第0-0059号内訳表

                                        

                                        

                                               1         日    

07年07月20日適用

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.140     人           28,152               3,941

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転                     

                                        

                                        

        1.000     日              477                 477

SWK250400  

                                        

              

1  

0 省略                  

発動発電機運転                          

                                        

                                        

        1.000     日            5,253               5,253

SWK250410  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        3.0        %            9,671                 290

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日              9,961

排水量区分                              =1          0以上40(m3/h)未満                       

排水方法                                =1          作業時排水                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0109

07-実施-一般-0001-当初

交通誘導警備員B                         

SWB010212  施工　第0-0060号内訳表

                                        

                                        

                                               1        人日   

07年07月20日適用

交通誘導警備員B                         

                                        

                                        

        1.000     人           16,626              16,626

RR0804     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        人日            16,630



0 0110

07-実施-一般-0001-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0001      成型目地工(材工とも)                    

高弾性ﾀｲﾌﾟ　厚5㎜幅                     

                                        

m                    930    571

F0002      購入土                                  

山砂                                    

竹俣万代                                

m3                 1,320    571

F0003      購入土                                  

粘性土                                  

羽多屋                                  

m3                 1,620    571

F0004      ｽｸﾗｯﾌﾟ                                  

ﾍﾋﾞｰH1                                  

                                        

ｔ               -28,250    571



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0111

Y4000020656 法面整形(盛土部)                        F0003      購入土                                  m3        

粘性土                                  

羽多屋                                  

                                        

          1,620   

Y4000020819 土材料                                  F0002      購入土                                  m3        

山砂                                    

竹俣万代                                

                                        

          1,320   

Y4000020959 現場発生品運搬                          F0004      ｽｸﾗｯﾌﾟ                                  ｔ        

ﾍﾋﾞｰH1                                  

                                        

                                        

        -28,250   

Y4000021073 表層(歩)                                F0001      成型目地工(材工とも)                    m         

高弾性ﾀｲﾌﾟ　厚5㎜幅                     

                                        

                                        

            930   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0112

SCB222110 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置                         第0-0006号 TY000280010 ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁                              個        

プレキャストL型コンクリート擁壁         

H=0.75m L=2.0m q=10kn/m2                

                                        

         21,200   

SCB222880 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                             第0-0015号 TY000356000 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                             個        

RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ　2000×1500×2000         

物価資料                                

                                        

        310,500   

S0930 廃材処理費                              第0-0033号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

                                        

                                        

                                        

          1,500   

S0930 廃材処理費                              第0-0034号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

                                        

                                        

                                        

          1,800   

S0930 廃材処理費                              第0-0035号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

                                        

          2,000   

SCB422510 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         第0-0043号 TY000283000 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         個        

ﾌﾗｯﾄ型 L=2.0m                           

                                        

                                        

         12,600   

SWB810760 防護柵(横断･転落防止柵)設置工           第0-0046号 TFJA0604830 防護柵(P種)                             m         

転落防止柵　標準型　4段ﾋﾞｰﾑ型　C        

厚2.3×外径42.7×スパン3,000mm          

物価資料                                

          7,405   

SWB812110 標識柱･基礎設置(路側式)                 第0-0047号 TFJA0604844 道路標識柱                              基        

 路側式鋼管柱　外径Φ60.5mm×肉厚2.3mm   

長4.0m　下地亜鉛めっき＋静電粉体塗装(白)

建設物価                                

         13,600   

SWB812150 標識板設置                              第0-0049号 TFJA0604847 道路標識板                              基        

指示標識板　407　600×600×200mm        

取付金具含む　封入　1.0倍               

物価資料                                

         10,080   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0113

T  処分費等                                    280,900     35 諸経費等の対象としない                      -19,775     


