
令 和 年 度

設 計 書

調    査

設    計

工   事   番   号 施   工   地

実   施   ・   元 変             更

設      計      額 円 円

契      約      額 円 円

  ( 内消費税額 ) ( 円 ) ( 円 )

工 事・履 行 日 数

工事日数 日間 日間( 付与日数 日間 )

又は  完成期限 年 月 日 完成期限 年 月 日

実    施

 ( 元 )

設計概要

変    更

設計概要

     56,903,000

               

               

     

      

               

               

               

          

      

                    

                                                    
                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                



設  計  変  更  理  由  書

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    



消   費   税   総   括   表
( 単位  ：  円 )

項     目

実            施

設     計 請     負

変    更      （  １  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

変    更      （  ２  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

工 事 価 格

工 事 価 格 計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

消費税  相当額

消費税相当額計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

工    事    費

工  事  費  計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

(1)

(3)=(1)+(2)

(4)

(6)=(4)+(5)

(7)

(9)=(7)+(8)

(10)=

   (7)*(6)/(3)

(12)=

   (10)+(11)

(13)=

  (10)-(4)

(15)=

  (13)+(14)

(16)

(18)=

    (16)+(17)

(19)=

  (16)*(6)/(3)

(21)=

    (19)+(20)

(22)=

  (19)-(10)

(24)=

  (22)+(23)

    51,730,000

    51,730,000

              

              

     5,173,000

     5,173,000

              

              

    56,903,000

    56,903,000

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

(2)=(1)*0.10 (5)=(4)*0.10 (8)=(7)*0.10

(11)=

   (10)*0.10

(14)=

(11)-(5) 

(17)=

    (16)*0.10

(20)=

    (19)*0.10

(23)=

(22)*0.10

                                                    

                                                    



設計図書における利用コード一覧表

設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。

※データコード中の" x"は任意の半角英数字（ xの数も任意）、" n"は任意の半角数値です。

１　単価コード

・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）

労務単価

資材単価

機械・仮設材の賃料・損料

市場単価

その他

東京単価

Rxxxxxxxxxx   RRxxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx

TZxxxxxxxxx   Txxxxxxxxxx   TTxxxxxxxxx   TVJxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx   TMNxxxxxxxx   TNxxxxxxxxx   TZPxxxxxxxx

TLxxxxxxxxx   Kxxxxxxxxxx   KExxxxxxxxx   TMxxxxxxxxx   TZUxxxxxxxx   Mxxxxxxxxxx   MMxxxxxxxxx   

TAxxxxxxxxx   TBxxxxxxxxx   TCxxxxxxxxx   TDxxxxxxxxx   TGxxxxxxxxx   TQxxxxxxxxx

T9999001～T9999099          Fxxxxxxxxxx   Wxxxxxxxxxx   TFJAxxxxxxx   TYxxxxxxxxx

※ ※ ※ ※

RR9xxxxxxxx   TZ09xxxxxxx   TZP9xxxxxxx   TLO9xxxxxxx   MM09xxxxxxx   TQ09xxxxxxx

その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合もあります。

※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。

２　施工コード

①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。

※

積算基準〔1 県版〕

積算基準〔2 調査関係〕

積算基準〔3 港湾〕

積算基準〔4 下水道〕

Sxxxxxxxxxx   SCBSxxxxxxx

SAxxxxxxxxx   SBxxxxxxxxx

SCxxxxxxxxx   SDxxxxxxxxx

SDHxxxxxxxx   SExxxxxxxxx

SSHxxxxxxxx

SWGxxxxxxxx

②下表のコードは積算基準での表記と異なります。

※

積算基準名

積算基準〔1 一般土木〕全国版

積算基準〔4 公園緑地〕

積算基準〔6 機械・電気通信〕

積算基準〔5 建設機械損料表〕

設計図書コード 積算基準の表記

SWBxxxxxxxx    WBxxxxxxxxx

SCBxxxxxxxx    CBxxxxxxxxx

SWCxxxxxxxx    WCxxxxxxxxx

SWExxxxxxxx    WExxxxxxxxx

MMJxxxxxxxx    Kxxxxxxxxxx

※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、６　パッケージコードの修正についてを参照してください。

③下表のコードは個別の案件で設定

名称、単価、単位等を設定

名称、労務数量等を設定

全ての歩掛を独自設定

※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合もあります。

S0900         S0901         SE918

※ ※ ※

SA901         SA902         SA910         SC900

※ ※ ※ ※

Vxxxxxxxxxx



３　機械運転単価コード

各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。

積算基準の機械運転単価表に記載のある「機－○○」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。

SWKxxxxxxxx

SWMxxxxxxxx

SKxxxxxxxxx

SDHTxxxxxxx

(SZxxxx)

積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

積算基準　〔4　下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合もあります。

積算基準〔3　港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

４　その他コード

#0n

#7n

#80

+00

Xn000

Ynxxxxxxxxx

Zxxxx

所定の率で雑材料の経費を計上しています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。

施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。

工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。

新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。

共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。

管理費区分 「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔１ 一般土木〕県版を参照

してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、７ 業務委託の管理費区分を参照してください。



５　単価入力データ一覧表について

　　以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報

※

が記載されています。

　　同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。

　　①本表１　単価コードのその他に記載されている単価コード。

　　②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。

　　③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。

　　④パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。

　　⑤パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。

　　※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。

　　※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxxx,SCBSxxxxxxxx,SSHxxxxxxxxのことです。

　　

６　パッケージコードの修正について

　　単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。

　　修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t')に「修正」と記載されます。

　　詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。

　　※本表５の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。

　　※本表５の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊減額処理＊」と記載されます。

　　※本表５の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊単価置換＊」と記載されます。

　　



７　業務委託の管理費区分

　　「N　直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。

　　

　　

８　業務委託における電子成果品作成費の計上について

　　「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。

　　詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　↓選択項目　＼　業務区分→

00設計業務に率計上しない

01詳細設計業務に率計上

02その他の設計業務に率計上

05率計上しない

測量業務委託

測量業務積算基準

測量業務積算基準

測量業務積算基準

－

一般調査業務

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

－

設計業務委託

－

概略設計,予備設計又は詳細設計

その他の設計業務

－

９　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について

　　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木

　　工事等基礎（公表）単価表について、２．掲載内容を参照してください。



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0008

06-実施-一般-0002-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

橋梁保全工事                            

    式    

現場塗装工                              

    式    

橋梁塗装工                              

    式    

素地調整                                

   一式   

塗膜剥離剤塗布・塗膜除去                

      739        m2    

塗装塗膜剥離剤                          

      739        kg    

廃材の回収・積込                        

      739        m2    

塗替塗装                                

      739        m2    

塗膜剥離ｹﾚﾝかす処分費                   

        1.1       t    

収集運搬費(鉛含有廃棄物)                

        1        回    

構造物撤去工                            

    式    

運搬処理工                              

    式    

現場発生品運搬                          

   一式   

桁材2次切断（ガス切断機）               

      135        ｍ    

主桁転倒防止工                          

       44        桁    

現場取卸(鋼桁)                          

       74         t    

現場発生品及び支給品運搬                

       74         t    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0009

06-実施-一般-0002-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

現場取卸(鋼桁)                          

       74         t    

現場発生品及び支給品運搬                

       74         t    

矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     

       74        ｔ    

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類処分費                       

        6        m3    

収集運搬費(鉛含有廃棄物)                

        1        回    

仮設工                                  

    式    

作業ﾔｰﾄﾞ整備工                          

    式    

ﾔｰﾄﾞ造成                                

   一式   

仮囲い設置･撤去(W･PWﾀｲﾌﾟ)               

        1        式    

敷鉄板賃料                              

       40        枚    

ﾌﾞﾗｽﾄ用養生ｼｰﾄ工                        

      441        m2    

環境対策資機材                          

    式    

環境対策資機材                          

   一式   

環境対策資機材費                        

        1        式    

直接工事費                              

安全費                

    式    

鉛等呼吸保護具費                        

    式    

安全衛生保護具                          

        1        式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0010

06-実施-一般-0002-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00110

0

06-実施-一般-0002-当初

4A 100 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

29 新潟①                                  

0-07.01.20(0)

1 一般土木        

R:\設計書\2024_令和06年度\202東区建設課\01当初\0506-東総第2号-当初-東区役所前横断歩道橋塗膜除去工事.ES5

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

ICT3D出来形･納品補正    

小型車補正              

05  鋼橋架設工事            

02  大都市(2)               

00  なし                    

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

21   0%:補正なし            

08  ありR3.10 (4週8休以上)  

00  なし(R02.10.20～)       

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

     51,730,000       5,173,000      56,903,000

工事価格計          

                    

     51,730,000       5,173,000      56,903,000



省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=2,02=3,03=1,04=1,05=2                

    0SWB821550  

     3,407,529        4,611         m2           739                   

                                        

                                        

塗替塗装                                

省略                  0 

   0F0003      

     2,012,297        2,723         m2           739     土木ｺｽﾄ情報･土

4週8休補正対象(1.05)　小数点以下切捨    

時間的制約無　昼間単価                  

廃材の回収・積込                        

省略                  0 

   0F0002      

     1,404,100        1,900         kg           739     物価資料      

鋼構造物用中性型水系塗膜剥離剤          

NE-1　同等品                            

塗装塗膜剥離剤                          

省略                  0 

   0F0001      

     5,161,176        6,984         m2           739     土木ｺｽﾄ情報･土

昼間　4週8休補正対象(1.05)小数点以下切捨

横断歩道橋･側道橋･鋼製ｼｪｯﾄﾞ,時間的制約無

塗膜剥離剤塗布・塗膜除去                

Y4000027201

    12,290,102   一式   

          

              

                                        

                                        

素地調整                                

省略                  0 

Y3000003779

    12,290,102    式    

          

              

                                        

                                        

橋梁塗装工                              

Y2000000482

    12,290,102    式    

          

              

                                        

                                        

現場塗装工                              

Y1000000051

    18,218,178    式    

          

              

                                        

                                        

橋梁保全工事                            

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-一般-0002-当初

00120＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

                                        

01=2,02=2,04=6                          

    0SCB010410  

       486,254        6,571          t            74                   

                                        

                                        

現場発生品及び支給品運搬                

省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=3,02=1                               

    0SCB225210  

        77,404        1,046          t            74                   

                                        

                                        

現場取卸(鋼桁)                          

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

    0V0010      

     1,185,360       26,940         桁            44     橋梁撤去技術ﾏﾆ

                                        

破砕ヤード作業                          

主桁転倒防止工                          

省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

    0V0008      

       607,365        4,499         ｍ           135     橋梁撤去技術ﾏﾆ

                                        

部材厚10㎜まで                          

桁材2次切断（ガス切断機）               

Y4000027289

     1,321,041   一式   

          

              

                                        

                                        

現場発生品運搬                          

Y3000003800

     1,321,041    式    

          

              

                                        

                                        

運搬処理工                              

Y2000000484

     1,321,041    式    

          

              

                                        

                                        

構造物撤去工                            

省略                  0 572

    W0001      

        30,000       30,000         回             1     見積30,000円  

                                        

                                        

収集運搬費(鉛含有廃棄物)                

処分費等              T 572

    W0001      

       275,000      250,000          t             1.1                 

見積250,000円                           

鉛溶出基準1mg/L～　荷姿ﾄﾞﾗﾑ缶           

塗膜剥離ｹﾚﾝかす処分費                   

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-一般-0002-当初

00130＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

                                        

01=150,02=280,03=1                      

    0SWB253220  

     1,665,210    1,665,210         式             1                   

                                        

                                        

仮囲い設置･撤去(W･PWﾀｲﾌﾟ)               

Y4000027387

     2,208,835   一式   

          

              

                                        

                                        

ﾔｰﾄﾞ造成                                

Y3000003811

     2,208,835    式    

          

              

                                        

                                        

作業ﾔｰﾄﾞ整備工                          

Y2000000485

     4,607,035    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

省略                  0 572

    W0001      

        30,000       30,000         回             1     見積30,000円  

                                        

                                        

収集運搬費(鉛含有廃棄物)                

処分費等              T 572

    W0001      

       480,000       80,000         m3             6     見積80,000円  

                                        

鉛含有粉塵付着養生ｼｰﾄ、防護服等         

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類処分費                       

諸経費等の対象としない35 施工　第0-0006号内訳表

    0S0950      

    -2,109,000      -28,500         ｔ            74                   

                                        

                                        

矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

                                        

01=2,02=2,04=6                          

    0SCB010410  

       486,254        6,571          t            74                   

                                        

                                        

現場発生品及び支給品運搬                

省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=3,02=1                               

    0SCB225210  

        77,404        1,046          t            74                   

                                        

                                        

現場取卸(鋼桁)                          

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-一般-0002-当初

00140＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



施工　第0-0013号内訳表

    0V0002      

     1,499,400    1,499,400         式             1                   

                                        

                                        

安全衛生保護具                          

YZ000000050

     1,499,400    式    

          

              

                                        

                                        

鉛等呼吸保護具費                        

Z0006      

     1,499,400    式    

安全費                                  

    18,218,178

直接工事費                              

施工　第0-0012号内訳表

    0V0001      

     2,398,200    2,398,200         式             1                   

                                        

                                        

環境対策資機材費                        

Y4000008525

     2,398,200   一式   

          

              

                                        

                                        

環境対策資機材                          

Y3000002011

     2,398,200    式    

          

              

                                        

                                        

環境対策資機材                          

省略                  0 施工　第0-0011号内訳表

    0V0030      

       469,665        1,065         m2           441                   

令和6年度版　K1=1.0　K2補正なし         

橋梁架設工事の積算　日本建設機械施工協会

ﾌﾞﾗｽﾄ用養生ｼｰﾄ工                        

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

                                        

01=2,02=1,04=43,05=1                    

    0SWB253630  

        73,960        1,849         枚            40                   

                                        

                                        

敷鉄板賃料                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-一般-0002-当初

00150＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



        18,000

0.0004率-------B= 

45,179,393対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

     8,496,422

0.1881率-------B= 

1.0000前払補正率H=45,179,393対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

    43,215,578

工事原価計                              

    43,215,578

工事原価                                

    15,698,000

現場管理費計                            

1.0600休日補正率L=     15,698,000

0.4187率-------B= 

1.2000地域補正率F=29,481,393対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

現場管理費（

    27,517,578

純工事費                                

     9,299,400

共通仮設費計                            

1.0400休日補正率L=      7,800,000

0.2477率-------B= 

1.5000地域補正率F=20,181,993対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

共通仮設費（

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-一般-0002-当初

00160＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    56,903,000

工事費                                  

     5,173,000

0.1000率-------B= 

51,730,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

    51,730,000

工事価格                                

     8,514,422

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-一般-0002-当初

00170＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0018

06-実施-一般-0002-当初

塗替塗装                                

SWB821550  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m2    

07年01月20日適用

橋梁塗装工 塗替塗装 昼間                

素地調整 2種ｹﾚﾝ 無                      

                                        

      100.000     m2            4,610.54          461,054

TQJ1511007 

3688.43*1.25                            

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   46

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2            461,100

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              4,611

作業区分                                =2          素地調整                                

構造物別の補正係数                      =3          横断歩道橋･側道橋                       

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

素地調整区分または塗料区分              =2          2種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0019

06-実施-一般-0002-当初

桁材2次切断（ガス切断機）               

V0008      施工　第0-0002号内訳表

部材厚10㎜まで                          

                                        

橋梁撤去技術ﾏﾆｭｱﾙ [第6回 改訂版]              10         ｍ    

07年01月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.08      人           28,245               2,259

RR0125     

                                        

              

1  

溶接工                                  

                                        

                                        

        0.56      人           31,185              17,463

RR0113     

                                        

              

1  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.24      人           22,995               5,518

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)              

吊上能力25t吊[排対型(2014年規制)]       

                                        

        0.32      日           56,200              17,984

TNR01086   

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（率+まるめ）                     

        7         ％           25,240               1,766

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         ｍ             44,990

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              4,499



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0020

06-実施-一般-0002-当初

主桁転倒防止工                          

V0010      施工　第0-0003号内訳表

破砕ヤード作業                          

                                        

橋梁撤去技術ﾏﾆｭｱﾙ [第6回 改訂版]               1         桁    

07年01月20日適用

橋りょう世話役                          

                                        

                                        

        0.1       人           43,470               4,347

RR0124     

                                        

              

1  

0 省略                  

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        0.2       人           37,590               7,518

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.6       人           22,995              13,797

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5         ％           25,662               1,278

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         桁             26,940



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0021

    1,064.6    22.91%  77.09%   0.00%   0.00%

06-実施-一般-0002-当初

現場取卸(鋼桁)                          

SCB225210  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                               1          t    

07年01月20日適用

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]              ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］

25t吊                                   

                                        

２５ｔ吊

          

       44,900            42,800     

TLC1130006 t'

TL091130006

        円／日

K1

 22.91%

とび工                                  とび工

                                        

                                        

          

       28,560            29,900     

RR0106     t'

RR9106     

        円／人

R1

 33.73%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       22,995            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 26.93%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,245            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 16.28%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,046                 0     

EP001        

              

  

       

ｸﾚｰﾝ規格                                =3          ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型25t吊          

ｸﾚｰﾝ賃料補正                            =1          標準                                    

【補正式】

            1,046 =         1,064.6

［機械補正］      22.91        44,900       22.91

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          42,800       22.91

［労務補正］      33.73        28,560     26.93        22,995     16.28        28,245              77.09

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          29,900     100          23,900     100          28,900      33.73＋ 26.93＋ 16.28

［全体調整］      100- 22.91- 77.09

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0022

    6,402      17.08%  79.03%   3.89%   0.00%

06-実施-一般-0002-当初

現場発生品及び支給品運搬                

SCB010410  施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

                                               1          t    

07年01月20日適用

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t積 吊能力2.9t             

                                        

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t積 吊能力2.9t

          

       11,000             9,560     

MMJ0302013 t'

MM090302013

    円／供用日

K1

 17.08%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       26,880            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 40.25%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       27,405            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 38.78%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          142               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  3.89%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        6,571                 0     

EP001        

              

  

       

ﾄﾗｯｸ機種                                =2          ｸﾚｰﾝ装置付4~4.5t級､吊能力2.9t           

DID区間の有無                           =2          有り                                    

片道運搬距離(km)DID有                   =6          11.5km以下                              

【補正式】

            6,571 =           6,402

［機械補正］      17.08        11,000       17.08

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           9,560       17.08

［労務補正］      40.25        26,880     38.78        27,405          79.03

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          27,700     100          26,700       40.25＋ 38.78

［材料補正］       3.89           142        3.89

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        3.89

［全体調整］      100- 17.08- 79.03-  3.89

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0023

06-実施-一般-0002-当初

矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     

S0950      施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

                                               1         ｔ    

07年01月20日適用

ｽｸﾗｯﾌﾟ単価                              

ﾍﾋﾞｰH1                                  

                                        

        1.00       t          -28,500             -28,500

T9999003   

28500*-1                                

              

   

35 諸経費等の対象としない

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ            -28,500



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0024

06-実施-一般-0002-当初

仮囲い設置･撤去(W･PWﾀｲﾌﾟ)               

SWB253220  施工　第0-0007号内訳表

                                        

                                        

                                               1         式    

07年01月20日適用

仮囲い設置･撤去                         

                                        

                                        

      150.000     m2            6,291             943,650

SWB253221  施工　第0-0008号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

仮囲い設置･撤去                         

                                        

                                        

      280.000     m2            2,577             721,560

SWB253222  施工　第0-0009号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式          1,665,210

枠組足場部面積(S1)(実数入力)        [m2]=150        枠組足場部面積(S1)(実数入力)        [m2]

枠組足場以外面積(S2)(実数入力)      [m2]=280        枠組足場以外面積(S2)(実数入力)      [m2]

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数                  =1          標準                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0025

06-実施-一般-0002-当初

仮囲い設置･撤去                         

SWB253221  施工　第0-0008号内訳表

                                        

                                        

(W･PWﾀｲﾌﾟ)枠組足場部                         100         m2    

07年01月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        2.200     人           28,245              62,139

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

とび工                                  

                                        

                                        

        9.600     人           28,560             274,176

RR0106     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        6.700     人           22,995             154,066

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]              

25t吊                                   

                                        

        0.200     日           44,900               8,980

TLC1130006 

44900*1                                 

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       26.0        %          499,361             129,739

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2            629,100

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              6,291

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数                  =1          標準                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0026

06-実施-一般-0002-当初

仮囲い設置･撤去                         

SWB253222  施工　第0-0009号内訳表

                                        

                                        

(W･PWﾀｲﾌﾟ)枠組足場以外                       100         m2    

07年01月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1.100     人           28,245              31,069

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

とび工                                  

                                        

                                        

        4.500     人           28,560             128,520

RR0106     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2.500     人           22,995              57,487

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]              

25t吊                                   

                                        

        0.200     日           44,900               8,980

TLC1130006 

44900*1                                 

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       14.0        %          226,056              31,644

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2            257,700

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              2,577

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数                  =1          標準                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0027

06-実施-一般-0002-当初

敷鉄板賃料                              

SWB253630  施工　第0-0010号内訳表

                                        

                                        

                                               1         枚    

07年01月20日適用

敷鉄板賃料                              

                                        

                                        

       43.000    枚･日             43               1,849

TFJA0604488

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚              1,849

敷鉄板の種類                            =2          22×1,524×3,048(mm)                    

不足分弁償金の有無                      =1          無                                      

供用日数(日)(実数入力)              [日]=43         供用日数(日)(実数入力)              [日]

整備費の有無                            =1          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0028

06-実施-一般-0002-当初

ﾌﾞﾗｽﾄ用養生ｼｰﾄ工                        

V0030      施工　第0-0011号内訳表

橋梁架設工事の積算　日本建設機械施工協会

令和6年度版　K1=1.0　K2補正なし         

                                               1         m2    

07年01月20日適用

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        0.015     人           37,590                 563

RR0122     

                                        

              

   

0 省略                  

ﾌﾞﾗｽﾄ養生ｼｰﾄ損料                        

                                        

                                        

        1         ｍ2             502                 502

W0001      

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              1,065



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0029

06-実施-一般-0002-当初

環境対策資機材費                        

V0001      施工　第0-0012号内訳表

                                        

                                        

                                               1         式    

07年01月20日適用

負圧集塵装置　賃料                      

MDFU-7Z(S)同等品                        

見積補正単価62,400円                    

       12       台・月         62,400             748,800

W0001      

                                        

4週8休補正対象

   

0 省略                  

負圧集塵装置　基本管理費                

MDFU-7Z(S)同等品                        

                                        

       12         台           40,000             480,000

W0001      

                                        

見積40,000円  

   

0 省略                  

負圧集塵装置　１次プレフィルター        

MDFU-7Z(S)同等品                        

                                        

      204         枚              600             122,400

W0001      

                                        

見積600円     

   

0 省略                  

負圧集塵装置　２次プレフィルター        

MDFU-7Z(S)同等品                        

                                        

       41         枚            1,200              49,200

W0001      

                                        

見積1,200円   

   

0 省略                  

負圧集塵装置　ＨＥＰＡフィルター        

MDFU-7Z(S)同等品                        

                                        

       12         個           45,000             540,000

W0001      

                                        

見積45,000円  

   

0 省略                  

エアーシャワー　賃料                    

SS-AS-10(S)同等品                       

見積補正単価125,000円                   

        1       台・月        125,000             125,000

W0001      

                                        

4週8休補正対象

   

0 省略                  

エアーシャワー　基本管理費              

SS-AS-10(S)同等品                       

                                        

        1         台           30,000              30,000

W0001      

                                        

見積30,000円  

   

0 省略                  

エアーシャワー　プレフィルター          

SS-AS-10(S)同等品                       

                                        

        4         枚            1,200               4,800

W0001      

                                        

見積1,200円   

   

0 省略                  

エアーシャワー　ＨＥＰＡフィルター      

SS-AS-10(S)同等品                       

                                        

        1         個           38,000              38,000

W0001      

                                        

見38,000円    

   

0 省略                  

セキリュティールーム                    

L4500×W1500×H2000mm                   

ラクダセキュリティー同等品              

        1         式          260,000             260,000

W0001      

                                        

見積260,000円 

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式          2,398,200



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0030

06-実施-一般-0002-当初

安全衛生保護具                          

V0002      施工　第0-0013号内訳表

                                        

                                        

                                               1         式    

07年01月20日適用

電動ファン付防塵ﾏｽｸ                     

BL-700HA-3　同等品                      

                                        

        6         個           86,700             520,200

W0001      

                                        

見積86,700円  

   

0 省略                  

フィルタ                                

BRD-7　同等品                           

                                        

      204         個            1,600             326,400

W0001      

                                        

見積1,600円   

   

0 省略                  

化学防護服                              

ﾀｲﾍﾞｯｸｿﾌﾄｳェｱｰⅢ　同等品                

                                        

      204         着            1,850             377,400

W0001      

                                        

見積1,850円   

   

0 省略                  

化学防護手袋                            

ﾆﾄﾘﾙﾗﾃｯｸｽ手袋　同等品                   

                                        

      204         双              820             167,280

W0001      

                                        

見積820円     

   

0 省略                  

シューズカバー                          

ﾀｲﾍﾞｯｸｼｭｰｽﾞｶﾊﾞｰﾛﾝｸﾞ 同等品              

                                        

      204         足              530             108,120

W0001      

                                        

見積530円     

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式          1,499,400



0 0031

06-実施-一般-0002-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0001      塗膜剥離剤塗布・塗膜除去                

横断歩道橋･側道橋･鋼製ｼｪｯﾄﾞ,時間的制約無

昼間単価                                

m2                 6,984    571

F0002      塗装塗膜剥離剤                          

NE-1　同等品                            

鋼構造物用中性型水系塗膜剥離剤          

kg                 1,900    571

F0003      廃材の回収・積込                        

時間的制約無                            

昼間単価                                

m2                 2,723    571



0 0032

06-実施-一般-0002-当初

特 殊 基 礎 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１ 規格２・摘要 単　位 単　　価 特殊

集計

集計

区分

出現

位置

W0001 エアーシャワー　ＨＥＰＡフィルター

SS-AS-10(S)同等品 見38,000円

個         38,000   572 特単　　

W0001 エアーシャワー　プレフィルター

SS-AS-10(S)同等品 見積1,200円

枚          1,200   572 特単　　

W0001 エアーシャワー　基本管理費

SS-AS-10(S)同等品 見積30,000円

台         30,000   572 特単　　

W0001 エアーシャワー　賃料

SS-AS-10(S)同等品

見積補正単価125,000円

4週8休補正対象

台・月        125,000   572 特単　　

W0001 シューズカバー

ﾀｲﾍﾞｯｸｼｭｰｽﾞｶﾊﾞｰﾛﾝｸﾞ 同等品 見積530円

足            530   572 特単　　

W0001 セキリュティールーム

L4500×W1500×H2000mm

ラクダセキュリティー同等品

見積260,000円

式        260,000   572 特単　　

W0001 フィルタ

BRD-7　同等品 見積1,600円

個          1,600   572 特単　　

W0001 化学防護手袋

ﾆﾄﾘﾙﾗﾃｯｸｽ手袋　同等品 見積820円

双            820   572 特単　　

W0001 化学防護服

ﾀｲﾍﾞｯｸｿﾌﾄｳェｱｰⅢ　同等品 見積1,850円

着          1,850   572 特単　　

W0001 収集運搬費(鉛含有廃棄物)

見積30,000円

回         30,000   572 工事内訳

W0001 電動ファン付防塵ﾏｽｸ

BL-700HA-3　同等品 見積86,700円

個         86,700   572 特単　　

W0001 塗膜剥離ｹﾚﾝかす処分費

鉛溶出基準1mg/L～　荷姿ﾄﾞﾗﾑ缶

見積250,000円 t        250,000   572 工事内訳

W0001 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類処分費

鉛含有粉塵付着養生ｼｰﾄ、防護服等 見積80,000円

m3         80,000   572 工事内訳

W0001 負圧集塵装置　１次プレフィルター

MDFU-7Z(S)同等品 見積600円

枚            600   572 特単　　

W0001 負圧集塵装置　２次プレフィルター

MDFU-7Z(S)同等品 見積1,200円

枚          1,200   572 特単　　

W0001 負圧集塵装置　ＨＥＰＡフィルター

MDFU-7Z(S)同等品 見積45,000円

個         45,000   572 特単　　

W0001 負圧集塵装置　基本管理費

MDFU-7Z(S)同等品 見積40,000円

台         40,000   572 特単　　

W0001 負圧集塵装置　賃料

MDFU-7Z(S)同等品

見積補正単価62,400円

4週8休補正対象

台・月         62,400   572 特単　　



0 0033

06-実施-一般-0002-当初

特 殊 基 礎 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１ 規格２・摘要 単　位 単　　価 特殊

集計

集計

区分

出現

位置

W0001 ﾌﾞﾗｽﾄ養生ｼｰﾄ損料 ｍ2            502   572 特単　　



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0034

Y4000027201 素地調整                                F0001      塗膜剥離剤塗布・塗膜除去                m2        

横断歩道橋･側道橋･鋼製ｼｪｯﾄﾞ,時間的制約無

昼間　4週8休補正対象(1.05)小数点以下切捨

土木ｺｽﾄ情報･土木施単価秋号              

          6,984   

Y4000027201 素地調整                                F0002      塗装塗膜剥離剤                          kg        

NE-1　同等品                            

鋼構造物用中性型水系塗膜剥離剤          

物価資料                                

          1,900   

Y4000027201 素地調整                                F0003      廃材の回収・積込                        m2        

時間的制約無　昼間単価                  

4週8休補正対象(1.05)　小数点以下切捨    

土木ｺｽﾄ情報･土木施単価秋号              

          2,723   

Y4000027201 素地調整                                W0001      塗膜剥離ｹﾚﾝかす処分費                   t         

鉛溶出基準1mg/L～　荷姿ﾄﾞﾗﾑ缶           

見積250,000円                           

                                        

        250,000   

Y4000027201 素地調整                                W0001      収集運搬費(鉛含有廃棄物)                回        

                                        

                                        

見積30,000円                            

         30,000   

Y4000027289 現場発生品運搬                          W0001      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類処分費                       m3        

鉛含有粉塵付着養生ｼｰﾄ、防護服等         

                                        

見積80,000円                            

         80,000   

Y4000027289 現場発生品運搬                          W0001      収集運搬費(鉛含有廃棄物)                回        

                                        

                                        

見積30,000円                            

         30,000   

V0030      ﾌﾞﾗｽﾄ用養生ｼｰﾄ工                        第0-0011号 W0001      ﾌﾞﾗｽﾄ養生ｼｰﾄ損料                        ｍ2       

                                        

                                        

                                        

            502   

V0001      環境対策資機材費                        第0-0012号 W0001      負圧集塵装置　賃料                      台・月    

MDFU-7Z(S)同等品                        

見積補正単価62,400円                    

4週8休補正対象                          

         62,400   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0035

V0001      環境対策資機材費                        第0-0012号 W0001      負圧集塵装置　基本管理費                台        

MDFU-7Z(S)同等品                        

                                        

見積40,000円                            

         40,000   

V0001      環境対策資機材費                        第0-0012号 W0001      負圧集塵装置　１次プレフィルター        枚        

MDFU-7Z(S)同等品                        

                                        

見積600円                               

            600   

V0001      環境対策資機材費                        第0-0012号 W0001      負圧集塵装置　２次プレフィルター        枚        

MDFU-7Z(S)同等品                        

                                        

見積1,200円                             

          1,200   

V0001      環境対策資機材費                        第0-0012号 W0001      負圧集塵装置　ＨＥＰＡフィルター        個        

MDFU-7Z(S)同等品                        

                                        

見積45,000円                            

         45,000   

V0001      環境対策資機材費                        第0-0012号 W0001      エアーシャワー　賃料                    台・月    

SS-AS-10(S)同等品                       

見積補正単価125,000円                   

4週8休補正対象                          

        125,000   

V0001      環境対策資機材費                        第0-0012号 W0001      エアーシャワー　基本管理費              台        

SS-AS-10(S)同等品                       

                                        

見積30,000円                            

         30,000   

V0001      環境対策資機材費                        第0-0012号 W0001      エアーシャワー　プレフィルター          枚        

SS-AS-10(S)同等品                       

                                        

見積1,200円                             

          1,200   

V0001      環境対策資機材費                        第0-0012号 W0001      エアーシャワー　ＨＥＰＡフィルター      個        

SS-AS-10(S)同等品                       

                                        

見38,000円                              

         38,000   

V0001      環境対策資機材費                        第0-0012号 W0001      セキリュティールーム                    式        

L4500×W1500×H2000mm                   

ラクダセキュリティー同等品              

見積260,000円                           

        260,000   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0036

V0002      安全衛生保護具                          第0-0013号 W0001      電動ファン付防塵ﾏｽｸ                     個        

BL-700HA-3　同等品                      

                                        

見積86,700円                            

         86,700   

V0002      安全衛生保護具                          第0-0013号 W0001      フィルタ                                個        

BRD-7　同等品                           

                                        

見積1,600円                             

          1,600   

V0002      安全衛生保護具                          第0-0013号 W0001      化学防護服                              着        

ﾀｲﾍﾞｯｸｿﾌﾄｳェｱｰⅢ　同等品                

                                        

見積1,850円                             

          1,850   

V0002      安全衛生保護具                          第0-0013号 W0001      化学防護手袋                            双        

ﾆﾄﾘﾙﾗﾃｯｸｽ手袋　同等品                   

                                        

見積820円                               

            820   

V0002      安全衛生保護具                          第0-0013号 W0001      シューズカバー                          足        

ﾀｲﾍﾞｯｸｼｭｰｽﾞｶﾊﾞｰﾛﾝｸﾞ 同等品              

                                        

見積530円                               

            530   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0037

S0950 矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     第0-0006号 T9999003   ｽｸﾗｯﾌﾟ単価                              t         

ﾍﾋﾞｰH1                                  

                                        

                                        

         28,500   

SWB253630 敷鉄板賃料                              第0-0010号 TFJA0604488 敷鉄板賃料                              枚･日     

                                        

                                        

                                        

             43   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0038

T  処分費等                                    755,000     35 諸経費等の対象としない                   -2,109,000     


