
令 和 年 度

設 計 書

調    査

設    計

工   事   番   号 施   工   地

実   施   ・   元 変             更

設      計      額 円 円

契      約      額 円 円

  ( 内消費税額 ) ( 円 ) ( 円 )

工 事・履 行 日 数

工事日数 日間 日間( 付与日数 日間 )

又は  完成期限 年 月 日 完成期限 年 月 日

実    施

 ( 元 )

設計概要

変    更

設計概要

０７

     20,559,000

               

               

     

      

               

               

               

          

      

                    

山の下海浜公園休憩施設更新工事                      
                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                



設  計  変  更  理  由  書

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    



消   費   税   総   括   表
( 単位  ：  円 )

項     目

実            施

設     計 請     負

変    更      （  １  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

変    更      （  ２  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

工 事 価 格

工 事 価 格 計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

消費税  相当額

消費税相当額計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

工    事    費

工  事  費  計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

(1)

(3)=(1)+(2)

(4)

(6)=(4)+(5)

(7)

(9)=(7)+(8)

(10)=

   (7)*(6)/(3)

(12)=

   (10)+(11)

(13)=

  (10)-(4)

(15)=

  (13)+(14)

(16)

(18)=

    (16)+(17)

(19)=

  (16)*(6)/(3)

(21)=

    (19)+(20)

(22)=

  (19)-(10)

(24)=

  (22)+(23)

    18,690,000

    18,690,000

              

              

     1,869,000

     1,869,000

              

              

    20,559,000

    20,559,000

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

(2)=(1)*0.10 (5)=(4)*0.10 (8)=(7)*0.10

(11)=

   (10)*0.10

(14)=

(11)-(5) 

(17)=

    (16)*0.10

(20)=

    (19)*0.10

(23)=

(22)*0.10

                                                    

                                                    



設計図書における利用コード一覧表

設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。

※データコード中の" x"は任意の半角英数字（ xの数も任意）、" n"は任意の半角数値です。

１　単価コード

・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）

労務単価

資材単価

機械・仮設材の賃料・損料

市場単価

その他

東京単価

Rxxxxxxxxxx   RRxxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx

TZxxxxxxxxx   Txxxxxxxxxx   TTxxxxxxxxx   TVJxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx   TMNxxxxxxxx   TNxxxxxxxxx   TZPxxxxxxxx

TLxxxxxxxxx   Kxxxxxxxxxx   KExxxxxxxxx   TMxxxxxxxxx   TZUxxxxxxxx   Mxxxxxxxxxx   MMxxxxxxxxx   

TAxxxxxxxxx   TBxxxxxxxxx   TCxxxxxxxxx   TDxxxxxxxxx   TGxxxxxxxxx   TQxxxxxxxxx

T9999001～T9999099          Fxxxxxxxxxx   Wxxxxxxxxxx   TFJAxxxxxxx   TYxxxxxxxxx

※ ※ ※ ※

RR9xxxxxxxx   TZ09xxxxxxx   TZP9xxxxxxx   TLO9xxxxxxx   MM09xxxxxxx   TQ09xxxxxxx

その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合もあります。

※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。

２　施工コード

①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。

※

積算基準〔1 県版〕

積算基準〔2 調査関係〕

積算基準〔3 港湾〕

積算基準〔4 下水道〕

Sxxxxxxxxxx   SCBSxxxxxxx

SAxxxxxxxxx   SBxxxxxxxxx

SCxxxxxxxxx   SDxxxxxxxxx

SDHxxxxxxxx   SExxxxxxxxx

SSHxxxxxxxx

SWGxxxxxxxx

②下表のコードは積算基準での表記と異なります。

※

積算基準名

積算基準〔1 一般土木〕全国版

積算基準〔4 公園緑地〕

積算基準〔6 機械・電気通信〕

積算基準〔5 建設機械損料表〕

設計図書コード 積算基準の表記

SWBxxxxxxxx    WBxxxxxxxxx

SCBxxxxxxxx    CBxxxxxxxxx

SWCxxxxxxxx    WCxxxxxxxxx

SWExxxxxxxx    WExxxxxxxxx

MMJxxxxxxxx    Kxxxxxxxxxx

※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、６　パッケージコードの修正についてを参照してください。

③下表のコードは個別の案件で設定

名称、単価、単位等を設定

名称、労務数量等を設定

全ての歩掛を独自設定

※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合もあります。

S0900         S0901         SE918

※ ※ ※

SA901         SA902         SA910         SC900

※ ※ ※ ※

Vxxxxxxxxxx



３　機械運転単価コード

各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。

積算基準の機械運転単価表に記載のある「機－○○」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。

SWKxxxxxxxx

SWMxxxxxxxx

SKxxxxxxxxx

SDHTxxxxxxx

(SZxxxx)

積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

積算基準　〔4　下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合もあります。

積算基準〔3　港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

４　その他コード

#0n

#7n

#80

+00

Xn000

Ynxxxxxxxxx

Zxxxx

所定の率で雑材料の経費を計上しています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。

施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。

工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。

新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。

共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。

管理費区分 「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔１ 一般土木〕県版を参照

してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、７ 業務委託の管理費区分を参照してください。



５　単価入力データ一覧表について

　　以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報

※

が記載されています。

　　同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。

　　①本表１　単価コードのその他に記載されている単価コード。

　　②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。

　　③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。

　　④パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。

　　⑤パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。

　　※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。

　　※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxxx,SCBSxxxxxxxx,SSHxxxxxxxxのことです。

　　

６　パッケージコードの修正について

　　単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。

　　修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t')に「修正」と記載されます。

　　詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。

　　※本表５の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。

　　※本表５の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊減額処理＊」と記載されます。

　　※本表５の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊単価置換＊」と記載されます。

　　



７　業務委託の管理費区分

　　「N　直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。

　　

　　

８　業務委託における電子成果品作成費の計上について

　　「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。

　　詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　↓選択項目　＼　業務区分→

00設計業務に率計上しない

01詳細設計業務に率計上

02その他の設計業務に率計上

05率計上しない

測量業務委託

測量業務積算基準

測量業務積算基準

測量業務積算基準

－

一般調査業務

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

－

設計業務委託

－

概略設計,予備設計又は詳細設計

その他の設計業務

－

９　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について

　　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木

　　工事等基礎（公表）単価表について、２．掲載内容を参照してください。



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0008

07-実施-一般-0020-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

施設整備                                

    式    

建築施設組立設置                        

    式    

作業土工                                

    式    

床掘り                                  

   一式   

床掘り                                  

       21        m3    

埋戻し                                  

       14        m3    

残土処分工                              

        1        式    

二連シェルター工                        

    式    

二連シェルター設置                      

   一式   

休憩施設（二連シェルター）              

        1        基    

二連シェルター据付工                    

        1        基    

二連シェルター基礎                      

   一式   

二連シェルター基礎                      

        6        基    

二連シェルター設備                      

   一式   

テーブルセット　                        

        2        ｾｯﾄ   

テーブルセット据付工                    

        2        ｾｯﾄ   

テーブルセット基礎                      

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0009

07-実施-一般-0020-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

テーブルセットA基礎                     

        4        基    

テーブルセットB基礎                     

        8        基    

二連シェルター確認申請                  

   一式   

建築基準法その他の法令に基づく手続き    

        1        式    

舗装復旧工                              

   一式   

インターロッキング設置                  

        1        式    

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ                           

       30         m    

公園施設撤去移設                        

    式    

公園施設撤去工                          

    式    

公園施設撤去                            

   一式   

藤棚撤去工                              

        1        基    

特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装                           

       49        m2    

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去                       

       38         m    

既設樹木撤去工                          

   一式   

樹木（藤）撤去                          

        1        式    

廃棄物処分                              

   一式   

産業廃棄物処分費                        

        3        ｔ    

産業廃棄物収集運搬費                    

        1        台    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0010

07-実施-一般-0020-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

産業廃棄物処分費                        

        0.3      ｔ    

産業廃棄物収集運搬費                    

        1        台    

産業廃棄物処分費                        

        1        ｔ    

産業廃棄物収集運搬費                    

        1        台    

産業廃棄物処分費                        

        1        ｔ    

産業廃棄物収集運搬費                    

        1        台    

Co取壊し運搬処理                        

   一式   

廃材処理費                              

        2        ｔ    

殻運搬                                  

        1        m3    

廃材処理費                              

        7        ｔ    

殻運搬                                  

        3        m3    

矢板・鋼管スクラップ                    

   一式   

矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     

        1        ｔ    

現場発生品及び支給品積込･荷卸           

        1         t    

現場発生品及び支給品運搬                

        1         t    

仮設工                                  

    式    

工事用道路工                            

    式    

敷鉄板                                  

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0011

07-実施-一般-0020-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

敷鉄板設置･撤去                         

      130        m2    

敷鉄板賃料                              

       14        枚    

直接工事費                              

運搬費                

    式    

仮設材運搬費                            

    式    

仮設材等の運搬                          

       44         t    

仮設材等の積込み取卸し費                

       22         t    

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0012

07-実施-一般-0020-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

消費税相当額                            

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00130

0

07-実施-一般-0020-当初

4A 100 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

29 新潟①                                  

0-07.08.20(0)

1 一般土木        

R:\設計書\2025_令和07年度\202東区建設課\01当初\0507-東建第20号ｰ当初ｰ山ノ下海浜公園休憩施設更新工事.ES5

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

ICT3D出来形･納品補正    

小型車補正              

15  公園工事                

09  市街地(DID補正)(1)-3    

00  なし                    

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

22   2%:冬 2%               

14  通期(現場閉所)R6.10     

00  なし(R02.10.20～)       

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

     18,690,000       1,869,000      20,559,000

工事価格計          

                    

     18,690,000       1,869,000      20,559,000



Y3000002256

     8,279,976    式    

          

              

                                        

                                        

二連シェルター工                        

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

    0V1021      

        40,980       40,980         式             1                   

                                        

                                        

残土処分工                              

省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=5,02=1,04=1                          

    0SCB210410  

        55,272        3,948         m3            14                   

                                        

                                        

埋戻し                                  

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=1,02=5,05=1                          

    0SCB210030  

        46,158        2,198         m3            21                   

                                        

                                        

床掘り                                  

Y4000024403

       142,410   一式   

          

              

                                        

                                        

床掘り                                  

Y3000002192

       142,410    式    

          

              

                                        

                                        

作業土工                                

Y2000000347

     8,422,386    式    

          

              

                                        

                                        

建築施設組立設置                        

Y1000000038

     9,283,518    式    

          

              

                                        

                                        

施設整備                                

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0020-当初

00140＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

Y4000028484

        58,036   一式   

          

              

                                        

                                        

テーブルセット基礎                      

省略                  0 施工　第0-0014号内訳表

    0V1020      

        37,340       18,670         ｾｯﾄ            2     歩掛見積      

                                        

1組当たり　テーブル1基、ベンチ2基       

テーブルセット据付工                    

省略                  0 

   0F1001      

       990,000      495,000         ｾｯﾄ            2     見積495,000円/

                                        

塩害仕様　BB-5202STe　同等以上          

テーブルセット　                        

Y4000024752

     1,027,340   一式   

          

              

                                        

                                        

二連シェルター設備                      

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

    0V2050      

       363,720       60,620         基             6                   

                                        

                                        

二連シェルター基礎                      

Y4000024751

       363,720   一式   

          

              

                                        

                                        

二連シェルター基礎                      

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

    0V1010      

       490,100      490,100         基             1     歩掛見積      

                                        

L6,600×W3,300×H2,800、2連型           

二連シェルター据付工                    

省略                  0 

   0F1000      

     5,510,000    5,510,000         基             1     特別単価調査  

屋根材：ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板葦、運搬費含む   

L6,600×W3,300×H2,800                  

休憩施設（二連シェルター）              

Y4000028485

     6,000,100   一式   

          

              

                                        

                                        

二連シェルター設置                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0020-当初

00150＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y3000002287

       760,868    式    

          

              

                                        

                                        

公園施設撤去工                          

Y2000000350

       760,868    式    

          

              

                                        

                                        

公園施設撤去移設                        

省略                  0 施工　第0-0022号内訳表

                                        

01=1,02=1,04=2,05=6                     

    0SCB422520  

       138,480        4,616          m            30                   

                                        

                                        

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ                           

省略                  0 施工　第0-0019号内訳表

    0V2063      

       402,300      402,300         式             1                   

                                        

                                        

インターロッキング設置                  

Y4000024404

       540,780   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装復旧工                              

諸経費等の対象としない35

   0F0099      

       290,000      290,000         式             1                   

見積290,000円/式                        

申請手数料は除く                        

建築基準法その他の法令に基づく手続き    

Y4000024753

       290,000   一式   

          

              

                                        

                                        

二連シェルター確認申請                  

省略                  0 施工　第0-0018号内訳表

    0V2031      

        25,896        3,237         基             8                   

                                        

                                        

テーブルセットB基礎                     

省略                  0 施工　第0-0015号内訳表

    0V2030      

        32,140        8,035         基             4                   

                                        

                                        

テーブルセットA基礎                     

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0020-当初

00160＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

   0F0352      

        25,000       25,000         台             1     市設計単価（別

20㎞以内。回収物はある程度集積しているこ

4ｔ車（枝葉・幹）                       

産業廃棄物収集運搬費                    

処分費等              T 

   0F0351      

        99,000       33,000         ｔ             3     市設計単価（別

運搬費は含まない。土砂は極力取り除くこと

枝葉・幹                                

産業廃棄物処分費                        

省略                  0 

Y4901      

       334,410   一式   

          

              

                                        

                                        

廃棄物処分                              

省略                  0 施工　第0-0026号内訳表

    0V2060      

       160,400      160,400         式             1     歩掛見積      

                                        

                                        

樹木（藤）撤去                          

省略                  0 

Y4900      

       160,400   一式   

          

              

                                        

                                        

既設樹木撤去工                          

省略                  0 施工　第0-0025号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SCB422550  

        28,975          762.5        m            38                   

                                        

                                        

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去                       

省略                  0 施工　第0-0024号内訳表

                                        

01=2                                    

    0SCB422530  

        63,896        1,304         m2            49                   

                                        

                                        

特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装                           

省略                  0 施工　第0-0023号内訳表

    0V2010      

       167,000      167,000         基             1     歩掛見積      

                                        

既設藤棚1基(L9.4×W5.9×H2.8m）         

藤棚撤去工                              

Y4000009656

       259,871   一式   

          

              

                                        

                                        

公園施設撤去                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0020-当初

00170＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0029号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=2,04=3,13=1                

    0SCB227010  

         2,008        2,008         m3             1                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

処分費等              T 施工　第0-0028号内訳表

                                        

01=2                                    

    0S0930      

         4,000        2,000         ｔ             2                   

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

廃材処理費                              

Y4000008912

        21,362   一式   

          

              

                                        

                                        

Co取壊し運搬処理                        

省略                  0 

   0F0358      

        13,000       13,000         台             1                   

見積13,000円/台                         

2t車（ｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾛｰﾌﾟ・床ﾀｲﾙ）              

産業廃棄物収集運搬費                    

処分費等              T 

   0F0357      

        86,000       86,000         ｔ             1                   

見積86,000円/t                          

安定型混合廃棄物(ｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾛｰﾌﾟ・床ﾀｲﾙ）   

産業廃棄物処分費                        

省略                  0 

   0F0356      

        13,000       13,000         台             1                   

見積13,000円/台                         

2t車（ベンチ・テーブル）                

産業廃棄物収集運搬費                    

処分費等              T 

   0F0355      

        68,000       68,000         ｔ             1                   

見積68,000円/t                          

安定型混合廃棄物（ベンチ・テーブル）    

産業廃棄物処分費                        

省略                  0 

   0F0359      

        17,000       17,000         台             1     市設計単価（別

20㎞以内。回収物はある程度集積しているこ

2t車（伐木・根有）                      

産業廃棄物収集運搬費                    

処分費等              T 

   0F0353      

        13,410       44,700         ｔ             0.3   市設計単価（別

運搬費は含まない。土砂を除去したもの。  

伐木（根有）                            

産業廃棄物処分費                        

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0020-当初

00180＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000009668

       100,264   一式   

          

              

                                        

                                        

敷鉄板                                  

Y3000002291

       100,264    式    

          

              

                                        

                                        

工事用道路工                            

Y2000000351

       100,264    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

省略                  0 施工　第0-0034号内訳表

                                        

01=1,02=2,04=3                          

    0SCB010410  

         2,747        2,747          t             1                   

                                        

                                        

現場発生品及び支給品運搬                

省略                  0 施工　第0-0033号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SCB010420  

         9,578        9,578          t             1                   

                                        

                                        

現場発生品及び支給品積込･荷卸           

省略                  0 施工　第0-0032号内訳表

    0S0950      

       -27,500      -27,500         ｔ             1     新潟市設計単価

                                        

ヘビーH1                                

矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     

省略                  0 

Y4000008913

       -15,175   一式   

          

              

                                        

                                        

矢板・鋼管スクラップ                    

省略                  0 施工　第0-0031号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=3,13=1                

    0SCB227010  

         4,854        1,618         m3             3                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

処分費等              T 施工　第0-0030号内訳表

                                        

01=1                                    

    0S0930      

        10,500        1,500         ｔ             7                   

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

廃材処理費                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0020-当初

00190＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     1,388,048

共通仮設費計                            

1.0200休日補正率L=      1,142,000

0.1039率-------B= 

1.2000地域補正率F=8,983,138対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

共通仮設費（

省略                  0 施工　第0-0038号内訳表

                                        

01=4                                    

    0SWB010030  

        66,000        3,000          t            22                   

                                        

                                        

仮設材等の積込み取卸し費                

省略                  0 施工　第0-0037号内訳表

                                        

01=2,02=3.9,04=1,05=1,07=2              

    0SWB010020  

       180,048        4,092          t            44     (鋼矢板､H形鋼､

                                        

                                        

仮設材等の運搬                          

省略                  0 

YZ000000003

       246,048    式    

          

              

                                        

                                        

仮設材運搬費                            

Z0002      

       246,048    式    

運搬費                                  

     9,283,518

直接工事費                              

省略                  0 施工　第0-0036号内訳表

                                        

01=1,02=1,04=26,05=2                    

    0SWB253630  

        46,704        3,336         枚            14                   

                                        

                                        

敷鉄板賃料                              

省略                  0 施工　第0-0035号内訳表

                                        

01=3                                    

    0SWB253610  

        53,560          412         m2           130                   

                                        

                                        

敷鉄板設置･撤去                         

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0020-当初

00200＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    18,690,000

工事価格                                

     3,211,434

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

         6,000

0.0004率-------B= 

15,178,186対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

     3,205,434

0.2117率-------B= 

1.0000前払補正率H=15,178,186対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

    15,478,566

工事原価計                              

    15,478,566

工事原価                                

     4,807,000

現場管理費計                            

1.0300休日補正率L=      4,807,000

0.4091率-------B= 

1.1000地域補正率F=10,371,186対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

現場管理費（

    10,671,566

純工事費                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0020-当初

00210＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    20,559,000

工事費                                  

     1,869,000

0.1000率-------B= 

18,690,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0020-当初

00220＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0023

    2,170.7    19.87%  72.99%   7.14%   0.00%

07-実施-一般-0020-当初

床掘り                                  

SCB210030  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]            ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

          

        9,020             8,670     

MMJ0202096 t'

MM090202096

    円／供用日

K1

 19.87%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,882            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 39.96%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 33.03%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  7.14%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,198                 0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =5          上記以外(小規模)                        

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,198 =         2,170.7

［機械補正］      19.87         9,020       19.87

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,670       19.87

［労務補正］      39.96        27,882     33.03        23,825          72.99

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          27,700     100          23,900       39.96＋ 33.03

［材料補正］       7.14         139.5        7.14

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        7.14

［全体調整］      100- 19.87- 72.99-  7.14

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0024

    3,871.1     9.48%  86.47%   4.05%   0.00%

07-実施-一般-0020-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]            ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

          

        9,020             8,670     

MMJ0202096 t'

MM090202096

    円／供用日

K1

  8.90%

ﾗﾝﾏ                                     ﾗﾝﾏ

質量60~80kg                             

                                        

質量60~80kg

          

          564               496     

MMJ0806001 t'

MM090806001

    円／供用日

K2

  0.58%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 49.42%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,715            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 19.17%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,882            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 17.88%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  3.20%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          149.5             149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  0.85%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,948                 0     

EP001        

              

  

       

施工方法                                =5          上記以外(小規模)                        

土質                                    =1          土砂                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            3,948 =         3,871.1

［機械補正］       8.90         9,020      0.58           564           9.48

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           8,670     100             496        8.90＋  0.58

［労務補正］      49.42        23,825     19.17        28,715     17.88        27,882              86.47

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          27,700      49.42＋ 19.17＋ 17.88

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0025

    3,871.1     9.48%  86.47%   4.05%   0.00%

07-実施-一般-0020-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年08月20日適用

［材料補正］       3.20         139.5      0.85         149.5           4.05

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100             134     100             149        3.20＋  0.85

［全体調整］      100-  9.48- 86.47-  4.05

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0026

07-実施-一般-0020-当初

残土処分工                              

V1021      施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

                                               1         式    

07年08月20日適用

土砂等運搬                              

                                        

                                        

        6         m3            2,230              13,380

SCB210110  施工　第0-0004号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

建設発生土受入費用                      

見積　4,600円/m3                        

                                        

        6         m3            4,600              27,600

F1002      

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費                                  

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式             40,980



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0027

    1,943.1    24.45%  63.42%  12.13%   0.00%

07-実施-一般-0020-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年08月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)   

                                        

4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

        9,141             7,323     

MPM03010020t'

MPM93010020

    円／供用日

K1

 24.45%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       25,281            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 63.42%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 12.13%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,230                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =2          小規模                                  

積込機種･規格                           =5          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)             

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =8          5.5km以下                               

【補正式】

            2,230 =         1,943.1

［機械補正］      24.45         9,141       24.45

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,323       24.45

［労務補正］      63.42        25,281       63.42

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       63.42

［材料補正］      12.13         139.5       12.13

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       12.13

［全体調整］      100- 24.45- 63.42- 12.13

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0028

07-実施-一般-0020-当初

二連シェルター据付工                    

V1010      施工　第0-0005号内訳表

L6,600×W3,300×H2,800、2連型           

                                        

歩掛見積                                       1         基    

07年08月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        2         人           29,131              58,262

RR0125     

                                        

見積歩掛2.0人 

   

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        6         人           28,715             172,290

RR0101     

                                        

見積歩掛6.0人 

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        7.5       人           23,825             178,687

RR0102     

                                        

見積歩掛7.5人 

   

0 省略                  

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]              

16t吊                                   

                                        

        2         日           40,400              80,800

TLC1130004 

                                        

見積歩掛2.0日 

   

0 省略                  

諸雑費                                  

        1         式                                   61

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基            490,100



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0029

07-実施-一般-0020-当初

二連シェルター基礎                      

V2050      施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

                                               1         基    

07年08月20日適用

基礎砕石                                

                                        

                                        

        1.4       m2            1,319               1,846

SCB221110  施工　第0-0007号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

                                        

                                        

        0.7       m3           36,700              25,690

SCB240010  施工　第0-0008号内訳表

                                        

呼び強度27(設

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        2.8       m2            8,640              24,192

SCB240210  施工　第0-0009号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

均しｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋・無筋構造物)            

                                        

                                        

        0.07      m3           28,190               1,973

SCBS240080 施工　第0-0010号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        0.2       m2            4,833                 966

SCB240210  施工　第0-0011号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

鉄筋工[市場単価]                        

                                        

                                        

        0.008      t          190,500               1,524

SWB810010  施工　第0-0012号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

鉄筋工[市場単価]                        

                                        

                                        

        0.023      t          192,600               4,429

SWB810010  施工　第0-0013号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基             60,620



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0030

    1,206.1     5.58%  77.45%  16.97%   0.00%

07-実施-一般-0020-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0007号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,200             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

  5.55%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 37.13%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,715            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 15.71%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,882            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 14.81%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,131            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  9.27%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０

          

        1,900             1,200     

TZJ2122003 t'

TZ092122003

        円／m3

Z1

 11.93%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  5.01%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,319                 0     

EP001        

              

  

       

砕石の厚さ                              =2          7.5cmを超え12.5cm以下                   

砕石の種類                              =8          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,319 =         1,206.1

［機械補正］       5.55        10,200        5.58

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800        5.55

［労務補正］      37.13        23,825     15.71        28,715     14.81        27,882      9.27        29,131                  77.45

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          27,700     100          28,900 　   37.13＋ 15.71＋ 14.81＋  9.27

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0031

    1,206.1     5.58%  77.45%  16.97%   0.00%

07-実施-一般-0020-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0007号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年08月20日適用

［材料補正］      11.93         1,900      5.01         139.5          16.97

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,200     100             134       11.93＋  5.01

［全体調整］      100-  5.58- 77.45- 16.97

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0032

   37,423       0.00%  47.57%  52.43%   0.00%

07-実施-一般-0020-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0008号内訳表

                                        

                                        

呼び強度27(設計強度21+構造体強度補正値6)        1         m3    

07年08月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 25.54%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,131            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 10.57%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,715            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  7.13%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                

修正

生コンクリート

27-12-25(20)普通W/C≦50％               

                                        

２４－１２－２５（２０）　高炉

          

       17,600            18,500     

TY000210000t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 52.43%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       36,700                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =2          小型構造物                              

打設工法                                =4          人力打設                                

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =54         各種                                    

養生工の種類                            =4          特殊養生(練炭)                          

現場内小運搬の有無                      =2          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           36,700 =          37,423

［労務補正］      25.54        23,825     10.57        29,131      7.13        28,715              47.57

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          28,900     100          26,700      25.54＋ 10.57＋  7.13

［材料補正］      52.43        17,600       52.43

             ＋[────×──────]×─────

                  100          18,500       52.43

［全体調整］      100- 47.57- 52.43

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0033

    8,483.4     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

07-実施-一般-0020-当初

型枠                                    

SCB240210  施工　第0-0009号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年08月20日適用

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       28,506            27,500     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 43.77%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 31.27%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,131            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 11.92%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        8,640                 0     

EP001        

              

  

       

型枠の種類                              =1          一般型枠                                

構造物の種類                            =2          小型構造物                              

【補正式】

            8,640 =         8,483.4

［労務補正］      43.77        28,506     31.27        23,825     11.92        29,131             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          27,500     100          23,900     100          28,900      43.77＋ 31.27＋ 11.92

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0034

   30,520       0.46%  31.46%  68.08%   0.00%

07-実施-一般-0020-当初

均しｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋・無筋構造物)            

SCBS240080 施工　第0-0010号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年08月20日適用

ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ                                ジェットヒータ

126MJ(30100kcal)                        

                                        

１２６ＭＪ（３０１００kcal）

          

          928               747     

TLC1160000 t'

TL091160000

        円／日

K1

  0.46%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 14.87%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,131            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  7.38%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,715            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  6.91%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%      生コンクリート

                                        

                                        

２４－１２－２５（２０）　高炉

          

       16,000            18,500     

T1631      t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 64.90%

灯油                                    灯油

白灯油 業務用                           

                                        

白灯油　業務用

          

          103.7              91.2   

TZJ6706001 t'

TZ096706001

         円／L

Z2

  3.18%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       28,190                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =1          無筋･鉄筋構造物                         

打設工法                                =4          人力打設                                

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =54         18-8-25(20)(高炉)  W/C≦65%             

養生工の種類                            =3          特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)                 

現場内小運搬の有無                      =2          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           28,190 =          30,520

［機械補正］       0.46           928        0.46

           ×｛[────×──────]×─────

                  100             747        0.46

［労務補正］      14.87        23,825      7.38        29,131      6.91        28,715              31.46

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          28,900     100          26,700      14.87＋  7.38＋  6.91

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0035

   30,520       0.46%  31.46%  68.08%   0.00%

07-実施-一般-0020-当初

均しｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋・無筋構造物)            

SCBS240080 施工　第0-0010号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年08月20日適用

［材料補正］      64.90        16,000      3.18         103.7          68.08

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          18,500     100            91.2       64.90＋  3.18

［全体調整］      100-  0.46- 31.46- 68.08

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0036

    4,714.1     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

07-実施-一般-0020-当初

型枠                                    

SCB240210  施工　第0-0011号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年08月20日適用

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       28,506            27,500     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 58.35%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 20.27%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,131            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  6.13%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        4,833                 0     

EP001        

              

  

       

型枠の種類                              =1          一般型枠                                

構造物の種類                            =5          均しｺﾝｸﾘｰﾄ                              

【補正式】

            4,833 =         4,714.1

［労務補正］      58.35        28,506     20.27        23,825      6.13        29,131             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          27,500     100          23,900     100          28,900      58.35＋ 20.27＋  6.13

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0037

07-実施-一般-0020-当初

鉄筋工[市場単価]                        

SWB810010  施工　第0-0012号内訳表

                                        

                                        

                                               1          t    

07年08月20日適用

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼                        

SD295 D13                               

                                        

        1.030      t          107,500             110,725

TZJ1102009 

                                        

              

1  

0 省略                  

鉄筋工                                  

加工･組立共一般構造物                   

                                        

        1.000      t           79,764              79,764

TQJ1001002 

69360*1.15                              

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   11

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t            190,500

鉄筋材料規格･径                         =2          SD295 D13                               

規格･仕様区分                           =1          一般構造物                              

施工規模                                =2          10t未満                                 

時間的制約を受ける場合の補正            =2          無                                      

夜間作業補正                            =2          無                                      

ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正                        =2          無                                      

法面作業の補正                          =2          無                                      

太径鉄筋補正                            =1          補正無(鉄筋割合10%未満含む)             

構造物種別による補正                    =1          補正無(一般構造物)                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0038

07-実施-一般-0020-当初

鉄筋工[市場単価]                        

SWB810010  施工　第0-0013号内訳表

                                        

                                        

                                               1          t    

07年08月20日適用

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼                        

SD295 D10                               

                                        

        1.030      t          109,500             112,785

TZJ1102008 

                                        

              

1  

0 省略                  

鉄筋工                                  

加工･組立共一般構造物                   

                                        

        1.000      t           79,764              79,764

TQJ1001002 

69360*1.15                              

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   51

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t            192,600

鉄筋材料規格･径                         =1          SD295 D10                               

規格･仕様区分                           =1          一般構造物                              

施工規模                                =2          10t未満                                 

時間的制約を受ける場合の補正            =2          無                                      

夜間作業補正                            =2          無                                      

ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正                        =2          無                                      

法面作業の補正                          =2          無                                      

太径鉄筋補正                            =1          補正無(鉄筋割合10%未満含む)             

構造物種別による補正                    =1          補正無(一般構造物)                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0039

07-実施-一般-0020-当初

テーブルセット据付工                    

V1020      施工　第0-0014号内訳表

1組当たり　テーブル1基、ベンチ2基       

                                        

歩掛見積                                       1         ｾｯﾄ   

07年08月20日適用

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.65      人           28,715              18,664

RR0101     

                                        

見積歩掛0.65人

   

0 省略                  

諸雑費                                  

        1         式                                    6

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｾｯﾄ            18,670



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0040

07-実施-一般-0020-当初

テーブルセットA基礎                     

V2030      施工　第0-0015号内訳表

                                        

                                        

                                               1         基    

07年08月20日適用

基礎砕石                                

                                        

                                        

        0.3       m2            1,319                 395

SCB221110  施工　第0-0007号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

                                        

                                        

        0.06      m3           35,530               2,131

SCB240010  施工　第0-0016号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        0.6       m2            8,640               5,184

SCB240210  施工　第0-0009号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

空練ﾓﾙﾀﾙ 材料(1:3)                      

                                        

                                        

        0.007     m3           18,300                 128

SWB240070  施工　第0-0017号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

円形型枠                                

フジボイドの同等品　150×3.5×4000      

                                        

        0.1       本            1,975                 197

F1060      

                                        

物価資料      

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基              8,035



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0041

   37,423       0.00%  47.57%  52.43%   0.00%

07-実施-一般-0020-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0016号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年08月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 25.54%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,131            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 10.57%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,715            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  7.13%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      生コンクリート

                                        

                                        

２４－１２－２５（２０）　高炉

          

       16,500            18,500     

TZJ2012001 t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 52.43%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       35,530                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =2          小型構造物                              

打設工法                                =4          人力打設                                

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =41         18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

養生工の種類                            =4          特殊養生(練炭)                          

現場内小運搬の有無                      =2          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           35,530 =          37,423

［労務補正］      25.54        23,825     10.57        29,131      7.13        28,715              47.57

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          28,900     100          26,700      25.54＋ 10.57＋  7.13

［材料補正］      52.43        16,500       52.43

             ＋[────×──────]×─────

                  100          18,500       52.43

［全体調整］      100- 47.57- 52.43

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0042

07-実施-一般-0020-当初

空練ﾓﾙﾀﾙ 材料(1:3)                      

SWB240070  施工　第0-0017号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年08月20日適用

ｾﾒﾝﾄ(高炉B)                             

25kg袋入                                

                                        

        0.530      t           26,000              13,780

TZJ2002008 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂(洗い) 細目              

                                        

                                        

        1.050     m3            4,300               4,515

TZJ2104002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    5

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3             18,300

ｾﾒﾝﾄ材料                                =2          高炉                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0043

07-実施-一般-0020-当初

テーブルセットB基礎                     

V2031      施工　第0-0018号内訳表

                                        

                                        

                                               1         基    

07年08月20日適用

基礎砕石                                

                                        

                                        

        0.09      m2            1,319                 118

SCB221110  施工　第0-0007号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

                                        

                                        

        0.01      m3           35,530                 355

SCB240010  施工　第0-0016号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        0.3       m2            8,640               2,592

SCB240210  施工　第0-0009号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

空練ﾓﾙﾀﾙ 材料(1:3)                      

                                        

                                        

        0.003     m3           18,300                  54

SWB240070  施工　第0-0017号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

円形型枠                                

フジボイドの同等品　100×2.7×4000      

                                        

        0.1       本            1,180                 118

F1059      

                                        

物価資料      

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基              3,237



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0044

07-実施-一般-0020-当初

インターロッキング設置                  

V2063      施工　第0-0019号内訳表

                                        

                                        

                                               1         式    

07年08月20日適用

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置                     

                                        

                                        

       52         m2            6,845             355,940

SWB810410  施工　第0-0020号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

下層路盤(歩道部)                        

                                        

                                        

       52         m2              890.1            46,285

SCB410031  施工　第0-0021号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費                                  

        1         式                                   75

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式            402,300



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0045

07-実施-一般-0020-当初

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置                     

SWB810410  施工　第0-0020号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m2    

07年08月20日適用

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工一般部             

T=6cm標準品直線配置                     

                                        

      100.000     m2            6,666             666,600

TQJ1060001 

6060*1.1                                

              

1  

0 省略                  

砂                                      

ｸｯｼｮﾝ用                                 

                                        

        3.870     m3            4,600              17,802

TZJ2150001 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   98

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2            684,500

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              6,845

作業区分                                =1          直線配置 ﾌﾞﾛｯｸ厚 6cm                    

ﾌﾞﾛｯｸ使用材料                           =1          標準品                                  

敷材料の種類                            =4          砂(ｸｯｼｮﾝ用)                             

敷材料の厚さ(実数入力)              [mm]=30         敷材料の厚さ(実数入力)              [mm]

施工規模による加算                      =2          100m2未満                               

時間的制約を受ける場合の補正            =1          無                                      

夜間作業補正                            =1          無                                      



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0046

      784.89    5.62%  72.88%  21.50%   0.00%

07-実施-一般-0020-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0021号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年08月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  小型バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.11m3(平積0.08m3)                  

                                        

山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）

          

        3,940             3,410     

TLC1011002 t'

TL091011002

        円／日

K1

  2.91%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          

        3,980             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  2.55%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 30.50%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,882            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 26.32%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,715            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 13.94%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０　全仕上り厚　１００ｍｍ

          

      190,000           120,000     

TZJ2122003 t'

TZP91220030

        円／式

Z1

 19.41%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  2.03%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          890.1               0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =100        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =1          1層施工                                 

材料                                    =6          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            890.1 =          784.89

［機械補正］       2.91         3,940      2.55         3,980           5.62

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           3,410     100           3,540        2.91＋  2.55

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0047

      784.89    5.62%  72.88%  21.50%   0.00%

07-実施-一般-0020-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0021号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年08月20日適用

［労務補正］      30.50        23,825     26.32        27,882     13.94        28,715              72.88

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700      30.50＋ 26.32＋ 13.94

［材料補正］      19.41       190,000      2.03         139.5          21.50

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         120,000     100             134       19.41＋  2.03

［全体調整］      100-  5.62- 72.88- 21.50

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0048

    4,115.5     0.52%  79.26%  20.22%   0.00%

07-実施-一般-0020-当初

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ                           

SCB422520  施工　第0-0022号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,200             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

  0.52%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 34.91%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,131            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 19.85%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,715            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 19.00%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,882            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R4

  1.38%

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ                           地先境界ブロック

120×120×600(A)                        

                                        

１２０×１２０×６００（Ａ）

          

          710               465     

TZJ2354001 t'

TZ092354001

        円／個

Z1

 18.64%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０

          

        1,900             1,200     

TZJ2122003 t'

TZ092122003

        円／m3

Z2

  1.11%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z3

  0.47%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        4,616                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          設置                                    

ﾌﾞﾛｯｸ規格                               =1          A種(120×120×600)                      

基礎砕石規格                            =2          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                      =6          無し                                    

【補正式】

            4,616 =         4,115.5

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0049

    4,115.5     0.52%  79.26%  20.22%   0.00%

07-実施-一般-0020-当初

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ                           

SCB422520  施工　第0-0022号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年08月20日適用

［機械補正］       0.52        10,200        0.52

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800        0.52

［労務補正］      34.91        23,825     19.85        29,131     19.00        28,715      1.38        27,882                  79.26

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          28,900     100          26,700     100          27,700 　   34.91＋ 19.85＋ 19.00＋  1.38

［材料補正］      18.64           710      1.11         1,900      0.47         139.5              20.22

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100             465     100           1,200     100             134      18.64＋  1.11＋  0.47

［全体調整］      100-  0.52- 79.26- 20.22

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0050

07-実施-一般-0020-当初

藤棚撤去工                              

V2010      施工　第0-0023号内訳表

既設藤棚1基(L9.4×W5.9×H2.8m）         

                                        

歩掛見積                                       1         基    

07年08月20日適用

特殊作業員                              

                                        

                                        

        2.5       人           28,715              71,787

RR0101     

                                        

見積歩掛2.5人 

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        3.5       人           23,825              83,387

RR0102     

                                        

見積歩掛3.5人 

   

0 省略                  

トラック(クレーン装置付)                

積載質量2t　2.9t吊                      

長期割引単価                            

        1.0       日            6,170               6,170

TLN09001   

                                        

見積歩掛1.0日 

   

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      

山積0.28m3(平積0.2m3)                   

                                        

        1.0       日            5,630               5,630

TLC1010002 

                                        

見積歩掛1.0日 

   

0 省略                  

諸雑費                                  

        1         式                                   26

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基            167,000



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0051

    1,243.1     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

07-実施-一般-0020-当初

特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装                           

SCB422530  施工　第0-0024号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年08月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 29.82%

ﾌﾞﾛｯｸ工                                 ブロック工

                                        

                                        

          

       31,003            27,600     

RR0108     t'

RR9108     

        円／人

R2

 26.64%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,131            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 15.11%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,715            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R4

  5.36%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,304                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =2          撤去                                    

【補正式】

            1,304 =         1,243.1

［労務補正］      29.82        23,825     26.64        31,003     15.11        29,131      5.36        28,715                 100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          27,600     100          28,900     100          26,700 　   29.82＋ 26.64＋ 15.11＋  5.36

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0052

      752.45    4.45%  93.95%   1.60%   0.00%

07-実施-一般-0020-当初

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去                       

SCB422550  施工　第0-0025号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年08月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型]            小型バックホウ（クローラ）［超小旋回型］

山積0.22m3(平積0.16m3)                  

                                        

山積０．２２ｍ３（平積０．１６ｍ３）

          

        6,260             5,000     

TLC1011001 t'

TL091011001

        円／日

K1

  4.45%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 47.66%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,131            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 19.20%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,882            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 18.40%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  1.60%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          762.5               0     

EP001        

              

  

       

再利用区分                              =1          処分                                    

【補正式】

            762.5 =          752.45

［機械補正］       4.45         6,260        4.45

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           5,000        4.45

［労務補正］      47.66        23,825     19.20        29,131     18.40        27,882              93.95

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          28,900     100          27,700      47.66＋ 19.20＋ 18.40

［材料補正］       1.60         139.5        1.60

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        1.60

［全体調整］      100-  4.45- 93.95-  1.60

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0053

07-実施-一般-0020-当初

樹木（藤）撤去                          

V2060      施工　第0-0026号内訳表

                                        

                                        

歩掛見積                                       1         式    

07年08月20日適用

造園工                                  

                                        

                                        

        2.5       人           25,593              63,982

RR0104     

                                        

歩掛見積2.5人 

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2.5       人           23,825              59,562

RR0102     

                                        

歩掛見積2.5人 

   

0 省略                  

チェーンソー（80㏄鋸長600㎜）運転       

造園修景積算の手引きP506                

                                        

        1         日           31,150              31,150

V2062      施工　第0-0027号内訳表

                                        

歩掛見積1.0日 

   

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      

山積0.28m3(平積0.2m3)                   

                                        

        1         日            5,630               5,630

TLC1010002 

                                        

歩掛見積1.0日 

   

0 省略                  

諸雑費                                  

        1         式                                   76

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式            160,400



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0054

07-実施-一般-0020-当初

チェーンソー（80㏄鋸長600㎜）運転       

V2062      施工　第0-0027号内訳表

造園修景積算の手引きP506                

                                        

歩掛見積1.0日                                  1         日    

07年08月20日適用

特殊作業員                              

                                        

                                        

        1         人           28,715              28,715

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞｿﾘﾝ                                   

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

        2.7        l              149.5               403

TZJ6704001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾁｪﾝｿｰ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ]                       

鋸長600mm 排気量0.080L                  

                                        

        1         日            1,130               1,130

MMJ2035004 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費                                  

        3         ％           30,248                 902

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日             31,150



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0055

07-実施-一般-0020-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0028号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

                                        

                                               1         ｔ    

07年08月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      

                                        

                                        

        1.00       t            2,000               2,000

T9999004   

                                        

新潟市設計単価

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              2,000

廃材区分                                =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材（鉄筋）                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0056

    1,838.1    41.69%  43.88%  14.43%   0.00%

07-実施-一般-0020-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0029号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年08月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 41.69%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       25,281            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 43.88%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.43%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,008                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし            

積込工法区分                            =1          機械積込                                

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有無)               =3          5.7km以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,008 =         1,838.1

［機械補正］      41.69        22,147       41.69

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       41.69

［労務補正］      43.88        25,281       43.88

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       43.88

［材料補正］      14.43         139.5       14.43

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.43

［全体調整］      100- 41.69- 43.88- 14.43

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0057

07-実施-一般-0020-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0030号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

                                        

                                               1         ｔ    

07年08月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      

                                        

                                        

        1.00       t            1,500               1,500

T9999004   

                                        

新潟市設計単価

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,500

廃材区分                                =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材（無筋）                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0058

    1,480.7    41.69%  43.88%  14.43%   0.00%

07-実施-一般-0020-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0031号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年08月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 41.69%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       25,281            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 43.88%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.43%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,618                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            

積込工法区分                            =1          機械積込                                

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有無)               =3          5.7km以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,618 =         1,480.7

［機械補正］      41.69        22,147       41.69

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       41.69

［労務補正］      43.88        25,281       43.88

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       43.88

［材料補正］      14.43         139.5       14.43

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.43

［全体調整］      100- 41.69- 43.88- 14.43

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0059

07-実施-一般-0020-当初

矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     

S0950      施工　第0-0032号内訳表

ヘビーH1                                

                                        

新潟市設計単価                                 1         ｔ    

07年08月20日適用

ｽｸﾗｯﾌﾟ単価                              

                                        

                                        

        1.00       t          -27,500             -27,500

T9999003   

27500*-1                                

              

   

35 諸経費等の対象としない

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ            -27,500



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0060

    9,082.2    13.52%  83.62%   2.86%   0.00%

07-実施-一般-0020-当初

現場発生品及び支給品積込･荷卸           

SCB010420  施工　第0-0033号内訳表

                                        

                                        

                                               1          t    

07年08月20日適用

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t                 

                                        

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t

          

        8,230             7,190     

MMJ0302010 t'

MM090302010

    円／供用日

K1

 13.52%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,882            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 42.39%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,715            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 40.83%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  2.86%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        9,578                 0     

EP001        

              

  

       

ﾄﾗｯｸ機種                                =1          ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t               

【補正式】

            9,578 =         9,082.2

［機械補正］      13.52         8,230       13.52

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,190       13.52

［労務補正］      42.39        27,882     40.83        28,715          83.62

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          27,700     100          26,700       42.39＋ 40.83

［材料補正］       2.86         139.5        2.86

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        2.86

［全体調整］      100- 13.52- 83.62-  2.86

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0061

    2,604.8    13.58%  83.54%   2.88%   0.00%

07-実施-一般-0020-当初

現場発生品及び支給品運搬                

SCB010410  施工　第0-0034号内訳表

                                        

                                        

                                               1          t    

07年08月20日適用

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t                 

                                        

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t

          

        8,230             7,190     

MMJ0302010 t'

MM090302010

    円／供用日

K1

 13.58%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,882            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 42.54%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,715            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 41.00%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  2.88%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,747                 0     

EP001        

              

  

       

ﾄﾗｯｸ機種                                =1          ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

片道運搬距離(km)DID有                   =3          5.0km以下                               

【補正式】

            2,747 =         2,604.8

［機械補正］      13.58         8,230       13.58

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,190       13.58

［労務補正］      42.54        27,882     41.00        28,715          83.54

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          27,700     100          26,700       42.54＋ 41.00

［材料補正］       2.88         139.5        2.88

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        2.88

［全体調整］      100- 13.58- 83.54-  2.88

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0062

07-実施-一般-0020-当初

敷鉄板設置･撤去                         

SWB253610  施工　第0-0035号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m2    

07年08月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.295     人           29,131               8,593

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

とび工                                  

                                        

                                        

        0.295     人           29,027               8,562

RR0106     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.295     人           23,825               7,028

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転                      

                                        

                                        

        0.295     日           56,360              16,626

SWK250590  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        1.0        %           40,809                 401

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2             41,210

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2                412

作業区分                                =3          設置･撤去                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0063

07-実施-一般-0020-当初

敷鉄板賃料                              

SWB253630  施工　第0-0036号内訳表

                                        

                                        

                                               1         枚    

07年08月20日適用

敷鉄板賃料                              

                                        

                                        

       26.000    枚･日             86               2,236

TFJA0604488

                                        

新潟市設計単価

1  

0 省略                  

整備費(敷鉄板)                          

22×1524×6096mm                        

                                        

        1.000     枚            1,100               1,100

TZJ6754002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚              3,336

敷鉄板の種類                            =1          22×1,524×6,096(mm)                    

不足分弁償金の有無                      =1          無                                      

供用日数(日)(実数入力)              [日]=26         供用日数(日)(実数入力)              [日]

整備費の有無                            =2          有                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0064

07-実施-一般-0020-当初

仮設材等の運搬                          

SWB010020  施工　第0-0037号内訳表

                                        

                                        

(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)                 1          t    

07年08月20日適用

基本運賃区分                            

製品長12m以内 10kmまで                  

                                        

        1.000      t            4,092               4,092

TZJ6810101 

3410*1.2                                

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              4,092

発注機関区分                            =2          北海道･東北･北陸･中･四国･九州           

片道運搬距離(実数入力)              [km]=3.9        片道運搬距離(実数入力)              [km]

製品長区分                              =1          12m以内                                 

運搬割増率                              =1          冬期割増                                

その他の諸料金の有無                    =2          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0065

07-実施-一般-0020-当初

仮設材等の積込み取卸し費                

SWB010030  施工　第0-0038号内訳表

                                        

                                        

                                               1          t    

07年08月20日適用

積込み.取卸し費(仮設材等)               

                                        

                                        

        2.000      t            1,500               3,000

TZJ6800001 

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              3,000

作業区分                                =4          積込み､取卸し(往復分)                   



0 0066

07-実施-一般-0020-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F1010      三連シェルター（パーゴラ）              

L9,900×W3,300×H2,800、3連型           

屋根材：ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板葦、運搬費含む   

基             6,800,000    571

F1000      二連シェルター                          

L6,600×W3,300×H2,800                  

屋根材：ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板葦、運搬費含む   

基             5,510,000    571

F1001      テーブルセット　                        

塩害仕様　BB-5202STe　同等以上          

                                        

基               495,000    571

F1020      テーブルセット                          

1組当たり　テーブル1基、ベンチ4基       

板面：木材･ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ再生複合材、運搬費含む

組               738,000    571

F1050      バックホウ運転                          

0.2m3　コンクリート圧砕機付             

見積35,000円/日                         

日                35,000    571

F1051      バックホウ運転                          

0.1m3級                                 

見積10,000円/日                         

日                10,000    571

F1052      チェーンソー（80CC鋸長600mm）運転       

                                        

見積29,960円/日                         

日                29,960    571

F1059      円形型枠                                

フジボイドの同等品　100×2.7×4000      

                                        

本                 1,180    571

F1060      円形型枠                                

フジボイドの同等品　150×3.5×4000      

                                        

本                 1,975    571

F0300      産業廃棄物処分費                        

廃プラスチック                          

運搬費は含まない。                      

t                 91,500    571

F0350      産業廃棄物収集運搬費                    

4ｔ車（廃プラスチック）                 

20㎞以内。回収物はある程度集積しているこ

台                25,000    571

F0351      産業廃棄物処分費                        

枝葉・幹                                

運搬費は含まない。土砂は極力取り除くこと

ｔ                33,000    571



0 0067

07-実施-一般-0020-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0352      産業廃棄物収集運搬費                    

4ｔ車（枝葉・幹）                       

20㎞以内。回収物はある程度集積しているこ

台                25,000    571

F0353      産業廃棄物処分費                        

伐木（根有）                            

運搬費は含まない。土砂を除去したもの。  

ｔ                44,700    571

F0354      産業廃棄物収集運搬費                    

4ｔ車（伐木・根有）                     

20㎞以内。回収物はある程度集積しているこ

台                25,000    571

F0355      産業廃棄物処分費                        

安定型混合廃棄物（ベンチ・テーブル）    

見積68,000円/t                          

ｔ                68,000    571

F0356      産業廃棄物収集運搬費                    

2t車（ベンチ・テーブル）                

見積13,000円/台                         

台                13,000    571

F0357      産業廃棄物処分費                        

安定型混合廃棄物(ｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾛｰﾌﾟ・床ﾀｲﾙ）   

見積86,000円/t                          

ｔ                86,000    571

F0358      産業廃棄物収集運搬費                    

2t車（ｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾛｰﾌﾟ・床ﾀｲﾙ）              

見積13,000円/台                         

台                13,000    571

F0359      産業廃棄物収集運搬費                    

2t車（伐木・根有）                      

20㎞以内。回収物はある程度集積しているこ

台                17,000    571

F0470      廃棄物運搬費                            

木くず、4t積                            

見積30,000円/台                         

台                30,000    571

F0500      廃棄物処分費                            

ガラス・陶磁器くず                      

見積35,000円/t                          

t                 35,000    571

F0550      廃棄物運搬費                            

ガラス・陶磁器くず、3t積                

                                        

台         571

F0570      廃棄物運搬費                            

ガラス・陶磁器くず、4t積                

見積23,000円/台                         

台                23,000    571



0 0068

07-実施-一般-0020-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0600      廃棄物運搬費                            

コンクリート殻、色付き                  

見積21,000円/t                          

t                 21,000    571

F0099      建築基準法その他の法令に基づく手続き    

申請手数料は除く                        

見積290,000円/式                        

式               290,000    571

F0480      廃棄物運搬費                            

4ｔ積み　ﾄﾗｯｸ                           

見積30,000円／台                        

                  30,000    571

TLC1120003 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]                

16t吊                                   

                                        

日         T00

F1002      建設発生土受入費用                      

見積　4,600円/m3                        

                                        

m3                 4,600    571



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0069

Y4000028485 二連シェルター設置                      F1000      休憩施設（二連シェルター）              基        

L6,600×W3,300×H2,800                  

屋根材：ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板葦、運搬費含む   

特別単価調査                            

      5,510,000   

Y4000024752 二連シェルター設備                      F1001      テーブルセット　                        ｾｯﾄ       

塩害仕様　BB-5202STe　同等以上          

                                        

見積495,000円/セット                    

        495,000   

Y4000024753 二連シェルター確認申請                  F0099      建築基準法その他の法令に基づく手続き    式        

申請手数料は除く                        

見積290,000円/式                        

                                        

        290,000   

Y4901      廃棄物処分                              F0351      産業廃棄物処分費                        ｔ        

枝葉・幹                                

運搬費は含まない。土砂は極力取り除くこと

市設計単価（別冊市調査単価）            

         33,000   

Y4901      廃棄物処分                              F0352      産業廃棄物収集運搬費                    台        

4ｔ車（枝葉・幹）                       

20㎞以内。回収物はある程度集積しているこ

市設計単価（別冊市調査単価）            

         25,000   

Y4901      廃棄物処分                              F0353      産業廃棄物処分費                        ｔ        

伐木（根有）                            

運搬費は含まない。土砂を除去したもの。  

市設計単価（別冊市調査単価）            

         44,700   

Y4901      廃棄物処分                              F0359      産業廃棄物収集運搬費                    台        

2t車（伐木・根有）                      

20㎞以内。回収物はある程度集積しているこ

市設計単価（別冊市調査単価）            

         17,000   

Y4901      廃棄物処分                              F0355      産業廃棄物処分費                        ｔ        

安定型混合廃棄物（ベンチ・テーブル）    

見積68,000円/t                          

                                        

         68,000   

Y4901      廃棄物処分                              F0356      産業廃棄物収集運搬費                    台        

2t車（ベンチ・テーブル）                

見積13,000円/台                         

                                        

         13,000   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0070

Y4901      廃棄物処分                              F0357      産業廃棄物処分費                        ｔ        

安定型混合廃棄物(ｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾛｰﾌﾟ・床ﾀｲﾙ）   

見積86,000円/t                          

                                        

         86,000   

Y4901      廃棄物処分                              F0358      産業廃棄物収集運搬費                    台        

2t車（ｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾛｰﾌﾟ・床ﾀｲﾙ）              

見積13,000円/台                         

                                        

         13,000   

V1021      残土処分工                              第0-0003号 F1002      建設発生土受入費用                      m3        

見積　4,600円/m3                        

                                        

                                        

          4,600   

V2030      テーブルセットA基礎                     第0-0015号 F1060      円形型枠                                本        

フジボイドの同等品　150×3.5×4000      

                                        

物価資料                                

          1,975   

V2031      テーブルセットB基礎                     第0-0018号 F1059      円形型枠                                本        

フジボイドの同等品　100×2.7×4000      

                                        

物価資料                                

          1,180   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0071

V2050 二連シェルター基礎                      第0-0006号 TY000210000 生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                m3        

27-12-25(20)普通W/C≦50％               

                                        

                                        

         17,600   

S0930 廃材処理費                              第0-0028号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

                                        

                                        

新潟市設計単価                          

          2,000   

S0930 廃材処理費                              第0-0030号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

                                        

                                        

新潟市設計単価                          

          1,500   

S0950 矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     第0-0032号 T9999003   ｽｸﾗｯﾌﾟ単価                              t         

                                        

                                        

                                        

         27,500   

SWB253630 敷鉄板賃料                              第0-0036号 TFJA0604488 敷鉄板賃料                              枚･日     

                                        

                                        

新潟市設計単価                          

             86   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0072

T  処分費等                                    308,510     35 諸経費等の対象としない                      262,500     


