
令 和 年 度

設 計 書

調    査

設    計

工   事   番   号 施   工   地

実   施   ・   元 変             更

設      計      額 円 円

契      約      額 円 円

  ( 内消費税額 ) ( 円 ) ( 円 )

工 事・履 行 日 数

工事日数 日間 日間( 付与日数 日間 )

又は  完成期限 年 月 日 完成期限 年 月 日

実    施

 ( 元 )

設計概要

変    更

設計概要

     26,917,000

               

               

     

      

               

               

               

          

      

                    

                                                    
                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                



設  計  変  更  理  由  書

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    



消   費   税   総   括   表
( 単位  ：  円 )

項     目

実            施

設     計 請     負

変    更      （  １  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

変    更      （  ２  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

工 事 価 格

工 事 価 格 計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

消費税  相当額

消費税相当額計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

工    事    費

工  事  費  計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

(1)

(3)=(1)+(2)

(4)

(6)=(4)+(5)

(7)

(9)=(7)+(8)

(10)=

   (7)*(6)/(3)

(12)=

   (10)+(11)

(13)=

  (10)-(4)

(15)=

  (13)+(14)

(16)

(18)=

    (16)+(17)

(19)=

  (16)*(6)/(3)

(21)=

    (19)+(20)

(22)=

  (19)-(10)

(24)=

  (22)+(23)

    24,470,000

    24,470,000

              

              

     2,447,000

     2,447,000

              

              

    26,917,000

    26,917,000

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

(2)=(1)*0.10 (5)=(4)*0.10 (8)=(7)*0.10

(11)=

   (10)*0.10

(14)=

(11)-(5) 

(17)=

    (16)*0.10

(20)=

    (19)*0.10

(23)=

(22)*0.10

                                                    

                                                    



設計図書における利用コード一覧表

設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。

※データコード中の" x"は任意の半角英数字（ xの数も任意）、" n"は任意の半角数値です。

１　単価コード

・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）

労務単価

資材単価

機械・仮設材の賃料・損料

市場単価

その他

東京単価

Rxxxxxxxxxx   RRxxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx

TZxxxxxxxxx   Txxxxxxxxxx   TTxxxxxxxxx   TVJxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx   TMNxxxxxxxx   TNxxxxxxxxx   TZPxxxxxxxx

TLxxxxxxxxx   Kxxxxxxxxxx   KExxxxxxxxx   TMxxxxxxxxx   TZUxxxxxxxx   Mxxxxxxxxxx   MMxxxxxxxxx   

TAxxxxxxxxx   TBxxxxxxxxx   TCxxxxxxxxx   TDxxxxxxxxx   TGxxxxxxxxx   TQxxxxxxxxx

T9999001～T9999099          Fxxxxxxxxxx   Wxxxxxxxxxx   TFJAxxxxxxx   TYxxxxxxxxx

※ ※ ※ ※

RR9xxxxxxxx   TZ09xxxxxxx   TZP9xxxxxxx   TLO9xxxxxxx   MM09xxxxxxx   TQ09xxxxxxx

その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合もあります。

※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。

２　施工コード

①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。

※

積算基準〔1 県版〕

積算基準〔2 調査関係〕

積算基準〔3 港湾〕

積算基準〔4 下水道〕

Sxxxxxxxxxx   SCBSxxxxxxx

SAxxxxxxxxx   SBxxxxxxxxx

SCxxxxxxxxx   SDxxxxxxxxx

SDHxxxxxxxx   SExxxxxxxxx

SSHxxxxxxxx

SWGxxxxxxxx

②下表のコードは積算基準での表記と異なります。

※

積算基準名

積算基準〔1 一般土木〕全国版

積算基準〔4 公園緑地〕

積算基準〔6 機械・電気通信〕

積算基準〔5 建設機械損料表〕

設計図書コード 積算基準の表記

SWBxxxxxxxx    WBxxxxxxxxx

SCBxxxxxxxx    CBxxxxxxxxx

SWCxxxxxxxx    WCxxxxxxxxx

SWExxxxxxxx    WExxxxxxxxx

MMJxxxxxxxx    Kxxxxxxxxxx

※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、６　パッケージコードの修正についてを参照してください。

③下表のコードは個別の案件で設定

名称、単価、単位等を設定

名称、労務数量等を設定

全ての歩掛を独自設定

※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合もあります。

S0900         S0901         SE918

※ ※ ※

SA901         SA902         SA910         SC900

※ ※ ※ ※

Vxxxxxxxxxx



３　機械運転単価コード

各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。

積算基準の機械運転単価表に記載のある「機－○○」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。

SWKxxxxxxxx

SWMxxxxxxxx

SKxxxxxxxxx

SDHTxxxxxxx

(SZxxxx)

積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

積算基準　〔4　下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合もあります。

積算基準〔3　港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

４　その他コード

#0n

#7n

#80

+00

Xn000

Ynxxxxxxxxx

Zxxxx

所定の率で雑材料の経費を計上しています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。

施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。

工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。

新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。

共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。

管理費区分 「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔１ 一般土木〕県版を参照

してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、７ 業務委託の管理費区分を参照してください。



５　単価入力データ一覧表について

　　以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報

※

が記載されています。

　　同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。

　　①本表１　単価コードのその他に記載されている単価コード。

　　②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。

　　③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。

　　④パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。

　　⑤パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。

　　※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。

　　※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxxx,SCBSxxxxxxxx,SSHxxxxxxxxのことです。

　　

６　パッケージコードの修正について

　　単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。

　　修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t')に「修正」と記載されます。

　　詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。

　　※本表５の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。

　　※本表５の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊減額処理＊」と記載されます。

　　※本表５の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊単価置換＊」と記載されます。

　　



７　業務委託の管理費区分

　　「N　直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。

　　

　　

８　業務委託における電子成果品作成費の計上について

　　「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。

　　詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　↓選択項目　＼　業務区分→

00設計業務に率計上しない

01詳細設計業務に率計上

02その他の設計業務に率計上

05率計上しない

測量業務委託

測量業務積算基準

測量業務積算基準

測量業務積算基準

－

一般調査業務

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

－

設計業務委託

－

概略設計,予備設計又は詳細設計

その他の設計業務

－

９　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について

　　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木

　　工事等基礎（公表）単価表について、２．掲載内容を参照してください。



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0008

07-実施-一般-0021-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

施設整備                                

    式    

遊戯施設整備工                          

    式    

遊具組立設置工                          

    式    

複合遊具                                

   一式   

複合遊具                                

        1        基    

複合遊具据付工                          

        1        基    

複合遊具基礎工                          

   一式   

基礎ア                                  

       18        基    

基礎イ                                  

        1        基    

基礎ウ                                  

        1        基    

基礎エ                                  

        4        基    

基礎オ                                  

        2        基    

基礎カ                                  

        1        基    

基礎キ                                  

        2        基    

作業土工                                

    式    

床掘り                                  

   一式   

床掘り                                  

       22        m3    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0009

07-実施-一般-0021-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

埋戻し                                  

   一式   

埋戻し                                  

       14        m3    

残土処分工                              

        1        式    

公園施設撤去移設                        

    式    

公園施設撤去工                          

    式    

公園施設撤去                            

   一式   

既設複合遊具撤去工                      

        1        式    

廃材処理費                              

       11        ｔ    

殻運搬                                  

        5        m3    

産業廃棄物処分費                        

        1        ｔ    

産業廃棄物収集運搬費                    

        1        台    

産業廃棄物処分費                        

        1        ｔ    

産業廃棄物収集運搬費                    

        1        台    

産業廃棄物処分費                        

        0.3      ｔ    

産業廃棄物収集運搬費                    

        1        台    

矢板・鋼管スクラップ                    

   一式   

矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     

        7        ｔ    

現場発生品及び支給品積込･荷卸           

        7         t    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0010

07-実施-一般-0021-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

現場発生品及び支給品運搬                

        7         t    

仮設工                                  

    式    

工事用道路工                            

    式    

敷鉄板                                  

   一式   

敷鉄板設置･撤去                         

       93        m2    

敷鉄板賃料                              

       10        枚    

直接工事費                              

運搬費                

    式    

仮設材運搬費                            

    式    

仮設材等の運搬                          

       32         t    

仮設材等の積込み取卸し費                

       16         t    

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0011

07-実施-一般-0021-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00120

0

07-実施-一般-0021-当初

4A 100 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

29 新潟①                                  

0-07.08.20(0)

1 一般土木        

R:\設計書\2025_令和07年度\202東区建設課\01当初\0507-東建第21号ｰ当初ｰ牛海道中央公園複合遊具更新工事.ES5

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

ICT3D出来形･納品補正    

小型車補正              

15  公園工事                

09  市街地(DID補正)(1)-3    

00  なし                    

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

22   2%:冬 2%               

14  通期(現場閉所)R6.10     

00  なし(R02.10.20～)       

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

     24,470,000       2,447,000      26,917,000

工事価格計          

                    

     24,470,000       2,447,000      26,917,000



省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

    0V0270      

       348,840       19,380         基            18                   

                                        

                                        

基礎ア                                  

Y4000024689

       561,634   一式   

          

              

                                        

                                        

複合遊具基礎工                          

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

    0V0150      

     1,314,000    1,314,000         基             1     歩掛見積      

                                        

                                        

複合遊具据付工                          

PC桁等の購入費        1 

   0F0100      

    10,200,000   10,200,000         基             1     特別単価調査  

                                        

運搬費含む                              

複合遊具                                

Y4000024688

    11,514,000   一式   

          

              

                                        

                                        

複合遊具                                

Y3000002237

    12,075,634    式    

          

              

                                        

                                        

遊具組立設置工                          

Y2000000344

    12,232,282    式    

          

              

                                        

                                        

遊戯施設整備工                          

Y1000000038

    13,390,063    式    

          

              

                                        

                                        

施設整備                                

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0021-当初

00130＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0014号内訳表

                                        

01=1,02=5,05=1                          

    0SCB210030  

        48,356        2,198         m3            22                   

                                        

                                        

床掘り                                  

Y4000024697

        48,356   一式   

          

              

                                        

                                        

床掘り                                  

Y3000002239

       156,648    式    

          

              

                                        

                                        

作業土工                                

省略                  0 施工　第0-0013号内訳表

    0V0276      

         1,094          547         基             2                   

                                        

                                        

基礎キ                                  

省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

    0V0275      

        15,370       15,370         基             1                   

                                        

                                        

基礎カ                                  

省略                  0 施工　第0-0011号内訳表

    0V0274      

        14,510        7,255         基             2                   

                                        

                                        

基礎オ                                  

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

    0V0273      

        43,680       10,920         基             4                   

                                        

                                        

基礎エ                                  

省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

    0V0272      

        33,140       33,140         基             1                   

                                        

                                        

基礎ウ                                  

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

    0V0271      

       105,000      105,000         基             1                   

                                        

                                        

基礎イ                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0021-当初

00140＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0023号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=3,13=1                

    0SCB227010  

         8,090        1,618         m3             5                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

処分費等              T 施工　第0-0022号内訳表

                                        

01=1                                    

    0S0930      

        16,500        1,500         ｔ            11     新潟市設計単価

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0018号内訳表

    0V0280      

       964,700      964,700         式             1                   

                                        

                                        

既設複合遊具撤去工                      

Y4000009656

     1,184,590   一式   

          

              

                                        

                                        

公園施設撤去                            

Y3000002287

     1,078,365    式    

          

              

                                        

                                        

公園施設撤去工                          

Y2000000350

     1,078,365    式    

          

              

                                        

                                        

公園施設撤去移設                        

省略                  0 施工　第0-0016号内訳表

    0V0400      

        53,020       53,020         式             1                   

                                        

                                        

残土処分工                              

省略                  0 施工　第0-0015号内訳表

                                        

01=5,02=1,04=1                          

    0SCB210410  

        55,272        3,948         m3            14                   

                                        

                                        

埋戻し                                  

Y4000024698

       108,292   一式   

          

              

                                        

                                        

埋戻し                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0021-当初

00150＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0025号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SCB010420  

        67,046        9,578          t             7                   

                                        

                                        

現場発生品及び支給品積込･荷卸           

省略                  0 施工　第0-0024号内訳表

    0S0950      

      -192,500      -27,500         ｔ             7     新潟市設計単価

                                        

ヘビーH1                                

矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     

省略                  0 

Y4901      

      -106,225   一式   

          

              

                                        

                                        

矢板・鋼管スクラップ                    

省略                  0 

   0F0305      

        13,000       13,000         台             1                   

見積13,000円/台                         

2t車 安定型混合廃棄物（ｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾛｰﾌﾟ）    

産業廃棄物収集運搬費                    

処分費等              T 

   0F0304      

        25,800       86,000         ｔ             0.3                 

見積86,000円/t                          

安定型混合廃棄物（ｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾛｰﾌﾟ）         

産業廃棄物処分費                        

省略                  0 

   0F0303      

        13,000       13,000         台             1                   

見積13,000円/台                         

2t車 木くず（イペ材)　                  

産業廃棄物収集運搬費                    

処分費等              T 

   0F0302      

        27,000       27,000         ｔ             1                   

見積27,000円/t                          

木くず（イペ材）                        

産業廃棄物処分費                        

省略                  0 

   0F0301      

        25,000       25,000         台             1     市設計単価（別

20㎞以内。回収物はある程度集積しているこ

4t車（廃プラスチック）                  

産業廃棄物収集運搬費                    

処分費等              T 

   0F0300      

        91,500       91,500         ｔ             1     市設計単価（別

運搬費は含まない                        

廃プラスチック                          

産業廃棄物処分費                        

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0021-当初

00160＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



YZ000000003

       178,944    式    

          

              

                                        

                                        

仮設材運搬費                            

Z0002      

       178,944    式    

運搬費                                  

    13,390,063

直接工事費                              

省略                  0 施工　第0-0028号内訳表

                                        

01=1,02=1,04=35,05=2                    

    0SWB253630  

        41,100        4,110         枚            10                   

                                        

                                        

敷鉄板賃料                              

省略                  0 施工　第0-0027号内訳表

                                        

01=3                                    

    0SWB253610  

        38,316          412         m2            93                   

                                        

                                        

敷鉄板設置･撤去                         

Y4000009668

        79,416   一式   

          

              

                                        

                                        

敷鉄板                                  

Y3000002291

        79,416    式    

          

              

                                        

                                        

工事用道路工                            

Y2000000351

        79,416    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

省略                  0 施工　第0-0026号内訳表

                                        

01=1,02=2,04=3                          

    0SCB010410  

        19,229        2,747          t             7                   

                                        

                                        

現場発生品及び支給品運搬                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0021-当初

00170＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    20,278,007

工事原価計                              

    20,278,007

工事原価                                

     6,275,000

現場管理費計                            

1.0300休日補正率L=      6,275,000

0.3928率-------B= 

1.1000地域補正率F=14,099,383対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

現場管理費（

    14,003,007

純工事費                                

       612,944

共通仮設費計                            

1.0200休日補正率L=        434,000

0.1080率-------B= 

1.2000地域補正率F=3,286,439対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

共通仮設費（

省略                  0 施工　第0-0030号内訳表

                                        

01=4                                    

    0SWB010030  

        48,000        3,000          t            16                   

                                        

                                        

仮設材等の積込み取卸し費                

省略                  0 施工　第0-0029号内訳表

                                        

01=2,02=3.3,04=1,05=1,07=2              

    0SWB010020  

       130,944        4,092          t            32     (鋼矢板､H形鋼､

                                        

                                        

仮設材等の運搬                          

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0021-当初

00180＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    26,917,000

工事費                                  

     2,447,000

0.1000率-------B= 

24,470,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

    24,470,000

工事価格                                

     4,191,993

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

         8,000

0.0004率-------B= 

20,374,383対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

     4,183,993

0.2054率-------B= 

1.0000前払補正率H=20,374,383対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0021-当初

00190＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0020

07-実施-一般-0021-当初

複合遊具据付工                          

V0150      施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

歩掛見積                                       1         基    

07年08月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        6.0       人           29,131             174,786

RR0125     

                                        

歩掛見積6.0人 

   

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

       18.0       人           28,715             516,870

RR0101     

                                        

歩掛見積18.0人

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

       21.0       人           23,825             500,325

RR0102     

                                        

歩掛見積21.0人

   

0 省略                  

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]              

16t吊                                   

                                        

        3.0       日           40,400             121,200

TLC1130004 

                                        

歩掛見積3.0日 

   

0 省略                  

諸雑費                                  

        1         式                                  819

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基          1,314,000



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0021

07-実施-一般-0021-当初

基礎ア                                  

V0270      施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

                                               1         基    

07年08月20日適用

基礎砕石                                

                                        

                                        

        0.5       m2            1,319                 659

SCB221110  施工　第0-0003号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

                                        

                                        

        0.2       m3           35,530               7,106

SCB240010  施工　第0-0004号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        1.2       m2            8,640              10,368

SCB240210  施工　第0-0005号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

均しｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋・無筋構造物)            

                                        

                                        

        0.02      m3           28,190                 563

SCBS240080 施工　第0-0006号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        0.14      m2            4,833                 676

SCB240210  施工　第0-0007号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費                                  

        1         式                                    8

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基             19,380



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0022

    1,206.1     5.58%  77.45%  16.97%   0.00%

07-実施-一般-0021-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,200             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

  5.55%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 37.13%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,715            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 15.71%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,882            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 14.81%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,131            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  9.27%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０

          

        1,900             1,200     

TZJ2122003 t'

TZ092122003

        円／m3

Z1

 11.93%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  5.01%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,319                 0     

EP001        

              

  

       

砕石の厚さ                              =2          7.5cmを超え12.5cm以下                   

砕石の種類                              =8          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,319 =         1,206.1

［機械補正］       5.55        10,200        5.58

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800        5.55

［労務補正］      37.13        23,825     15.71        28,715     14.81        27,882      9.27        29,131                  77.45

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          27,700     100          28,900 　   37.13＋ 15.71＋ 14.81＋  9.27

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0023

    1,206.1     5.58%  77.45%  16.97%   0.00%

07-実施-一般-0021-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年08月20日適用

［材料補正］      11.93         1,900      5.01         139.5          16.97

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,200     100             134       11.93＋  5.01

［全体調整］      100-  5.58- 77.45- 16.97

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0024

   37,423       0.00%  47.57%  52.43%   0.00%

07-実施-一般-0021-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年08月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 25.54%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,131            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 10.57%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,715            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  7.13%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      生コンクリート

                                        

                                        

２４－１２－２５（２０）　高炉

          

       16,500            18,500     

TZJ2012001 t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 52.43%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       35,530                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =2          小型構造物                              

打設工法                                =4          人力打設                                

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =41         18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

養生工の種類                            =4          特殊養生(練炭)                          

現場内小運搬の有無                      =2          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           35,530 =          37,423

［労務補正］      25.54        23,825     10.57        29,131      7.13        28,715              47.57

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          28,900     100          26,700      25.54＋ 10.57＋  7.13

［材料補正］      52.43        16,500       52.43

             ＋[────×──────]×─────

                  100          18,500       52.43

［全体調整］      100- 47.57- 52.43

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0025

    8,483.4     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

07-実施-一般-0021-当初

型枠                                    

SCB240210  施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年08月20日適用

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       28,506            27,500     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 43.77%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 31.27%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,131            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 11.92%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        8,640                 0     

EP001        

              

  

       

型枠の種類                              =1          一般型枠                                

構造物の種類                            =2          小型構造物                              

【補正式】

            8,640 =         8,483.4

［労務補正］      43.77        28,506     31.27        23,825     11.92        29,131             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          27,500     100          23,900     100          28,900      43.77＋ 31.27＋ 11.92

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0026

   30,520       0.46%  31.46%  68.08%   0.00%

07-実施-一般-0021-当初

均しｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋・無筋構造物)            

SCBS240080 施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年08月20日適用

ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ                                ジェットヒータ

126MJ(30100kcal)                        

                                        

１２６ＭＪ（３０１００kcal）

          

          928               747     

TLC1160000 t'

TL091160000

        円／日

K1

  0.46%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 14.87%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,131            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  7.38%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,715            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  6.91%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%      生コンクリート

                                        

                                        

２４－１２－２５（２０）　高炉

          

       16,000            18,500     

T1631      t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 64.90%

灯油                                    灯油

白灯油 業務用                           

                                        

白灯油　業務用

          

          103.7              91.2   

TZJ6706001 t'

TZ096706001

         円／L

Z2

  3.18%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       28,190                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =1          無筋･鉄筋構造物                         

打設工法                                =4          人力打設                                

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =54         18-8-25(20)(高炉)  W/C≦65%             

養生工の種類                            =3          特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)                 

現場内小運搬の有無                      =2          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           28,190 =          30,520

［機械補正］       0.46           928        0.46

           ×｛[────×──────]×─────

                  100             747        0.46

［労務補正］      14.87        23,825      7.38        29,131      6.91        28,715              31.46

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          28,900     100          26,700      14.87＋  7.38＋  6.91

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0027

   30,520       0.46%  31.46%  68.08%   0.00%

07-実施-一般-0021-当初

均しｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋・無筋構造物)            

SCBS240080 施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年08月20日適用

［材料補正］      64.90        16,000      3.18         103.7          68.08

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          18,500     100            91.2       64.90＋  3.18

［全体調整］      100-  0.46- 31.46- 68.08

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0028

    4,714.1     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

07-実施-一般-0021-当初

型枠                                    

SCB240210  施工　第0-0007号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年08月20日適用

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       28,506            27,500     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 58.35%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 20.27%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,131            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  6.13%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        4,833                 0     

EP001        

              

  

       

型枠の種類                              =1          一般型枠                                

構造物の種類                            =5          均しｺﾝｸﾘｰﾄ                              

【補正式】

            4,833 =         4,714.1

［労務補正］      58.35        28,506     20.27        23,825      6.13        29,131             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          27,500     100          23,900     100          28,900      58.35＋ 20.27＋  6.13

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0029

07-実施-一般-0021-当初

基礎イ                                  

V0271      施工　第0-0008号内訳表

                                        

                                        

                                               1         基    

07年08月20日適用

基礎砕石                                

                                        

                                        

        3.8       m2            1,319               5,012

SCB221110  施工　第0-0003号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

                                        

                                        

        1.7       m3           35,530              60,401

SCB240010  施工　第0-0004号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        3.7       m2            8,640              31,968

SCB240210  施工　第0-0005号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

均しｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋・無筋構造物)            

                                        

                                        

        0.2       m3           28,190               5,638

SCBS240080 施工　第0-0006号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        0.4       m2            4,833               1,933

SCB240210  施工　第0-0007号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費                                  

        1         式                                   48

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基            105,000



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0030

07-実施-一般-0021-当初

基礎ウ                                  

V0272      施工　第0-0009号内訳表

                                        

                                        

                                               1         基    

07年08月20日適用

基礎砕石                                

                                        

                                        

        1.0       m2            1,319               1,319

SCB221110  施工　第0-0003号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

                                        

                                        

        0.4       m3           35,530              14,212

SCB240010  施工　第0-0004号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        1.6       m2            8,640              13,824

SCB240210  施工　第0-0005号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

均しｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋・無筋構造物)            

                                        

                                        

        0.1       m3           28,190               2,819

SCBS240080 施工　第0-0006号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        0.2       m2            4,833                 966

SCB240210  施工　第0-0007号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費                                  

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基             33,140



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0031

07-実施-一般-0021-当初

基礎エ                                  

V0273      施工　第0-0010号内訳表

                                        

                                        

                                               1         基    

07年08月20日適用

基礎砕石                                

                                        

                                        

        0.3       m2            1,319                 395

SCB221110  施工　第0-0003号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

                                        

                                        

        0.08      m3           35,530               2,842

SCB240010  施工　第0-0004号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        0.8       m2            8,640               6,912

SCB240210  施工　第0-0005号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

均しｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋・無筋構造物)            

                                        

                                        

        0.01      m3           28,190                 281

SCBS240080 施工　第0-0006号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        0.1       m2            4,833                 483

SCB240210  施工　第0-0007号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費                                  

        1         式                                    7

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基             10,920



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0032

07-実施-一般-0021-当初

基礎オ                                  

V0274      施工　第0-0011号内訳表

                                        

                                        

                                               1         基    

07年08月20日適用

基礎砕石                                

                                        

                                        

        0.3       m2            1,319                 395

SCB221110  施工　第0-0003号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

                                        

                                        

        0.05      m3           35,530               1,776

SCB240010  施工　第0-0004号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        0.5       m2            8,640               4,320

SCB240210  施工　第0-0005号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

均しｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋・無筋構造物)            

                                        

                                        

        0.01      m3           28,190                 281

SCBS240080 施工　第0-0006号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        0.1       m2            4,833                 483

SCB240210  施工　第0-0007号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費                                  

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基              7,255



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0033

07-実施-一般-0021-当初

基礎カ                                  

V0275      施工　第0-0012号内訳表

                                        

                                        

                                               1         基    

07年08月20日適用

基礎砕石                                

                                        

                                        

        0.3       m2            1,319                 395

SCB221110  施工　第0-0003号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

                                        

                                        

        0.1       m3           35,530               3,553

SCB240010  施工　第0-0004号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        1.2       m2            8,640              10,368

SCB240210  施工　第0-0005号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

均しｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋・無筋構造物)            

                                        

                                        

        0.02      m3           28,190                 563

SCBS240080 施工　第0-0006号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        0.1       m2            4,833                 483

SCB240210  施工　第0-0007号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費                                  

        1         式                                    8

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基             15,370



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0034

07-実施-一般-0021-当初

基礎キ                                  

V0276      施工　第0-0013号内訳表

                                        

                                        

                                               1         基    

07年08月20日適用

基礎砕石                                

                                        

                                        

        0.09      m2            1,319                 118

SCB221110  施工　第0-0003号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

均しｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋・無筋構造物)            

                                        

                                        

        0.005     m3           28,190                 140

SCBS240080 施工　第0-0006号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        0.06      m2            4,833                 289

SCB240210  施工　第0-0007号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費                                  

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基                547



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0035

    2,170.7    19.87%  72.99%   7.14%   0.00%

07-実施-一般-0021-当初

床掘り                                  

SCB210030  施工　第0-0014号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]            ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

          

        9,020             8,670     

MMJ0202096 t'

MM090202096

    円／供用日

K1

 19.87%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,882            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 39.96%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 33.03%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  7.14%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,198                 0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =5          上記以外(小規模)                        

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,198 =         2,170.7

［機械補正］      19.87         9,020       19.87

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,670       19.87

［労務補正］      39.96        27,882     33.03        23,825          72.99

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          27,700     100          23,900       39.96＋ 33.03

［材料補正］       7.14         139.5        7.14

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        7.14

［全体調整］      100- 19.87- 72.99-  7.14

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0036

    3,871.1     9.48%  86.47%   4.05%   0.00%

07-実施-一般-0021-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0015号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]            ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

          

        9,020             8,670     

MMJ0202096 t'

MM090202096

    円／供用日

K1

  8.90%

ﾗﾝﾏ                                     ﾗﾝﾏ

質量60~80kg                             

                                        

質量60~80kg

          

          564               496     

MMJ0806001 t'

MM090806001

    円／供用日

K2

  0.58%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 49.42%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,715            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 19.17%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,882            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 17.88%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  3.20%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          149.5             149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  0.85%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,948                 0     

EP001        

              

  

       

施工方法                                =5          上記以外(小規模)                        

土質                                    =1          土砂                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            3,948 =         3,871.1

［機械補正］       8.90         9,020      0.58           564           9.48

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           8,670     100             496        8.90＋  0.58

［労務補正］      49.42        23,825     19.17        28,715     17.88        27,882              86.47

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          27,700      49.42＋ 19.17＋ 17.88

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0037

    3,871.1     9.48%  86.47%   4.05%   0.00%

07-実施-一般-0021-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0015号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年08月20日適用

［材料補正］       3.20         139.5      0.85         149.5           4.05

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100             134     100             149        3.20＋  0.85

［全体調整］      100-  9.48- 86.47-  4.05

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0038

07-実施-一般-0021-当初

残土処分工                              

V0400      施工　第0-0016号内訳表

                                        

                                        

                                               1         式    

07年08月20日適用

土砂等運搬                              

                                        

                                        

        8         m3            2,027              16,216

SCB210110  施工　第0-0017号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

建設度発生受入費用                      

見積　4,600円／m3                       

                                        

        8         m3            4,600              36,800

F0306      

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費                                  

        1         式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式             53,020



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0039

    1,766.5    24.45%  63.42%  12.13%   0.00%

07-実施-一般-0021-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0017号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年08月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)   

                                        

4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

        9,141             7,323     

MPM03010020t'

MPM93010020

    円／供用日

K1

 24.45%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       25,281            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 63.42%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 12.13%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,027                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =2          小規模                                  

積込機種･規格                           =5          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)             

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =7          4.5km以下                               

【補正式】

            2,027 =         1,766.5

［機械補正］      24.45         9,141       24.45

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,323       24.45

［労務補正］      63.42        25,281       63.42

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       63.42

［材料補正］      12.13         139.5       12.13

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       12.13

［全体調整］      100- 24.45- 63.42- 12.13

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0040

07-実施-一般-0021-当初

既設複合遊具撤去工                      

V0280      施工　第0-0018号内訳表

                                        

                                        

                                               1         式    

07年08月20日適用

遊具解体工                              

上部解体・分別・積込                    

                                        

        1         式          513,800             513,800

V0281      施工　第0-0019号内訳表

                                        

歩掛見積      

   

0 省略                  

基礎集積撤去                            

無筋／鉄筋コンクリート                  

                                        

        1         式          312,800             312,800

V0282      施工　第0-0020号内訳表

                                        

歩掛見積      

   

0 省略                  

不陸整正                                

現地土敷均し                            

                                        

        1         式           51,710              51,710

V0283      施工　第0-0021号内訳表

                                        

歩掛見積      

   

0 省略                  

重機回送費                              

見積30,000円／往復                      

                                        

        1        往復          30,000              30,000

F0110      

                                        

歩掛見積1往復 

   

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      

山積0.28m3(平積0.2m3)                   

                                        

       10         日            5,630              56,300

TLC1010002 

                                        

歩掛見積10日  

   

0 省略                  

諸雑費                                  

        1         式                                   90

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式            964,700



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0041

07-実施-一般-0021-当初

遊具解体工                              

V0281      施工　第0-0019号内訳表

上部解体・分別・積込                    

                                        

歩掛見積                                       1         式    

07年08月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        4.0       人           29,131             116,524

RR0125     

                                        

歩掛見積4.0人 

   

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        4.0       人           28,715             114,860

RR0101     

                                        

歩掛見積4.0人 

   

0 省略                  

運転手(特殊)                            

                                        

                                        

        5.0       人           27,882             139,410

RR0114     

                                        

歩掛見積5.0人 

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        6.0       人           23,825             142,950

RR0102     

                                        

歩掛見積6.0人 

   

0 省略                  

諸雑費                                  

        1         式                                   56

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式            513,800



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0042

07-実施-一般-0021-当初

基礎集積撤去                            

V0282      施工　第0-0020号内訳表

無筋／鉄筋コンクリート                  

                                        

歩掛見積                                       1         式    

07年08月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        2.0       人           29,131              58,262

RR0125     

                                        

歩掛見積2.0人 

   

0 省略                  

運転手(特殊)                            

                                        

                                        

        4.0       人           27,882             111,528

RR0114     

                                        

歩掛見積4.0人 

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        6.0       人           23,825             142,950

RR0102     

                                        

歩掛見積6.0人 

   

0 省略                  

諸雑費                                  

        1         式                                   60

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式            312,800



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0043

07-実施-一般-0021-当初

不陸整正                                

V0283      施工　第0-0021号内訳表

現地土敷均し                            

                                        

歩掛見積                                       1         式    

07年08月20日適用

運転手(特殊)                            

                                        

                                        

        1.0       人           27,882              27,882

RR0114     

                                        

歩掛見積1.0人 

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1.0       人           23,825              23,825

RR0102     

                                        

歩掛見積1.0人 

   

0 省略                  

諸雑費                                  

        1         式                                    3

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式             51,710



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0044

07-実施-一般-0021-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0022号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

                                        

新潟市設計単価                                 1         ｔ    

07年08月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      

                                        

                                        

        1.00       t            1,500               1,500

T9999004   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,500

廃材区分                                =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材（無筋）                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0045

    1,480.7    41.69%  43.88%  14.43%   0.00%

07-実施-一般-0021-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0023号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年08月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 41.69%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       25,281            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 43.88%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.43%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,618                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            

積込工法区分                            =1          機械積込                                

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有無)               =3          5.7km以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,618 =         1,480.7

［機械補正］      41.69        22,147       41.69

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       41.69

［労務補正］      43.88        25,281       43.88

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       43.88

［材料補正］      14.43         139.5       14.43

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.43

［全体調整］      100- 41.69- 43.88- 14.43

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0046

07-実施-一般-0021-当初

矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     

S0950      施工　第0-0024号内訳表

ヘビーH1                                

                                        

新潟市設計単価                                 1         ｔ    

07年08月20日適用

ｽｸﾗｯﾌﾟ単価                              

                                        

                                        

        1.00       t          -27,500             -27,500

T9999003   

27500*-1                                

              

   

35 諸経費等の対象としない

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ            -27,500



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0047

    9,082.2    13.52%  83.62%   2.86%   0.00%

07-実施-一般-0021-当初

現場発生品及び支給品積込･荷卸           

SCB010420  施工　第0-0025号内訳表

                                        

                                        

                                               1          t    

07年08月20日適用

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t                 

                                        

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t

          

        8,230             7,190     

MMJ0302010 t'

MM090302010

    円／供用日

K1

 13.52%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,882            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 42.39%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,715            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 40.83%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  2.86%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        9,578                 0     

EP001        

              

  

       

ﾄﾗｯｸ機種                                =1          ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t               

【補正式】

            9,578 =         9,082.2

［機械補正］      13.52         8,230       13.52

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,190       13.52

［労務補正］      42.39        27,882     40.83        28,715          83.62

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          27,700     100          26,700       42.39＋ 40.83

［材料補正］       2.86         139.5        2.86

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        2.86

［全体調整］      100- 13.52- 83.62-  2.86

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0048

    2,604.8    13.58%  83.54%   2.88%   0.00%

07-実施-一般-0021-当初

現場発生品及び支給品運搬                

SCB010410  施工　第0-0026号内訳表

                                        

                                        

                                               1          t    

07年08月20日適用

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t                 

                                        

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t

          

        8,230             7,190     

MMJ0302010 t'

MM090302010

    円／供用日

K1

 13.58%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,882            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 42.54%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,715            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 41.00%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  2.88%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,747                 0     

EP001        

              

  

       

ﾄﾗｯｸ機種                                =1          ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

片道運搬距離(km)DID有                   =3          5.0km以下                               

【補正式】

            2,747 =         2,604.8

［機械補正］      13.58         8,230       13.58

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,190       13.58

［労務補正］      42.54        27,882     41.00        28,715          83.54

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          27,700     100          26,700       42.54＋ 41.00

［材料補正］       2.88         139.5        2.88

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        2.88

［全体調整］      100- 13.58- 83.54-  2.88

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0049

07-実施-一般-0021-当初

敷鉄板設置･撤去                         

SWB253610  施工　第0-0027号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m2    

07年08月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.295     人           29,131               8,593

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

とび工                                  

                                        

                                        

        0.295     人           29,027               8,562

RR0106     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.295     人           23,825               7,028

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転                      

                                        

                                        

        0.295     日           56,360              16,626

SWK250590  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        1.0        %           40,809                 401

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2             41,210

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2                412

作業区分                                =3          設置･撤去                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0050

07-実施-一般-0021-当初

敷鉄板賃料                              

SWB253630  施工　第0-0028号内訳表

                                        

                                        

                                               1         枚    

07年08月20日適用

敷鉄板賃料                              

                                        

                                        

       35.000    枚･日             86               3,010

TFJA0604488

                                        

新潟市設計単価

1  

0 省略                  

整備費(敷鉄板)                          

22×1524×6096mm                        

                                        

        1.000     枚            1,100               1,100

TZJ6754002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚              4,110

敷鉄板の種類                            =1          22×1,524×6,096(mm)                    

不足分弁償金の有無                      =1          無                                      

供用日数(日)(実数入力)              [日]=35         供用日数(日)(実数入力)              [日]

整備費の有無                            =2          有                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0051

07-実施-一般-0021-当初

仮設材等の運搬                          

SWB010020  施工　第0-0029号内訳表

                                        

                                        

(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)                 1          t    

07年08月20日適用

基本運賃区分                            

製品長12m以内 10kmまで                  

                                        

        1.000      t            4,092               4,092

TZJ6810101 

3410*1.2                                

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              4,092

発注機関区分                            =2          北海道･東北･北陸･中･四国･九州           

片道運搬距離(実数入力)              [km]=3.3        片道運搬距離(実数入力)              [km]

製品長区分                              =1          12m以内                                 

運搬割増率                              =1          冬期割増                                

その他の諸料金の有無                    =2          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0052

07-実施-一般-0021-当初

仮設材等の積込み取卸し費                

SWB010030  施工　第0-0030号内訳表

                                        

                                        

                                               1          t    

07年08月20日適用

積込み.取卸し費(仮設材等)               

                                        

                                        

        2.000      t            1,500               3,000

TZJ6800001 

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              3,000

作業区分                                =4          積込み､取卸し(往復分)                   



0 0053

07-実施-一般-0021-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0100      複合遊具                                

運搬費含む                              

                                        

基            10,200,000    571

F0110      重機回送費                              

                                        

                                        

往復              30,000    571

F0111      ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ（ホイールクレーン）            

油圧伸縮ジブ型                          

16ｔ　オペレーター付き　　物価資料      

台・日            49,500    571

F0210      グランドマット専用接着剤                

5kg/セット                              

見積14,800円/セット                     

セット            14,800    571

F0200      グランドマット                          

W2000×D1000×ｔ43　運搬費含む          

見積63,300円/枚                         

枚                63,300    571

F0201      セーフティマットt50(モーグルヒルラウンド

運搬費含む                              

見積373,300円/セット                    

セット           373,300    571

F0350      混合廃棄物処分費                        

見積94,000円/t                          

                                        

t                 94,000    571

F0360      混合廃棄物運搬費                        

3t積                                    

                                        

台                20,000    571

F0370      混合廃棄物運搬費                        

4t積                                    

                                        

台         571

TL301002020 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)                          

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

日         T18

TY009500101 トラック[クレーン装置付]                

４ｔ積２．９ｔ吊（１１欄）              

                                        

供用日     T00

F0300      産業廃棄物処分費                        

廃プラスチック                          

運搬費は含まない                        

ｔ                91,500    571



0 0054

07-実施-一般-0021-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0301      産業廃棄物収集運搬費                    

4t車（廃プラスチック）                  

20㎞以内。回収物はある程度集積しているこ

台                25,000    571

F0302      産業廃棄物処分費                        

木くず（イペ材）                        

見積27,000円/t                          

ｔ                27,000    571

F0303      産業廃棄物収集運搬費                    

2t車 木くず（イペ材)　                  

見積13,000円/台                         

台                13,000    571

F0304      産業廃棄物処分費                        

安定型混合廃棄物（ｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾛｰﾌﾟ）         

見積86,000円/t                          

ｔ                86,000    571

F0305      産業廃棄物収集運搬費                    

2t車 安定型混合廃棄物（ｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾛｰﾌﾟ）    

見積13,000円/台                         

台                13,000    571

F0306      建設度発生受入費用                      

見積　4,600円／m3                       

                                        

m3                 4,600    571



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0055

Y4000024688 複合遊具                                F0100      複合遊具                                基        

運搬費含む                              

                                        

特別単価調査                            

     10,200,000   

Y4000009656 公園施設撤去                            F0300      産業廃棄物処分費                        ｔ        

廃プラスチック                          

運搬費は含まない                        

市設計単価（別冊市調査単価）            

         91,500   

Y4000009656 公園施設撤去                            F0301      産業廃棄物収集運搬費                    台        

4t車（廃プラスチック）                  

20㎞以内。回収物はある程度集積しているこ

市設計単価（別冊市調査単価）            

         25,000   

Y4000009656 公園施設撤去                            F0302      産業廃棄物処分費                        ｔ        

木くず（イペ材）                        

見積27,000円/t                          

                                        

         27,000   

Y4000009656 公園施設撤去                            F0303      産業廃棄物収集運搬費                    台        

2t車 木くず（イペ材)　                  

見積13,000円/台                         

                                        

         13,000   

Y4000009656 公園施設撤去                            F0304      産業廃棄物処分費                        ｔ        

安定型混合廃棄物（ｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾛｰﾌﾟ）         

見積86,000円/t                          

                                        

         86,000   

Y4000009656 公園施設撤去                            F0305      産業廃棄物収集運搬費                    台        

2t車 安定型混合廃棄物（ｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾛｰﾌﾟ）    

見積13,000円/台                         

                                        

         13,000   

V0400      残土処分工                              第0-0016号 F0306      建設度発生受入費用                      m3        

見積　4,600円／m3                       

                                        

                                        

          4,600   

V0280      既設複合遊具撤去工                      第0-0018号 F0110      重機回送費                              往復      

見積30,000円／往復                      

                                        

歩掛見積1往復                           

         30,000   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0056

S0930 廃材処理費                              第0-0022号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

                                        

                                        

                                        

          1,500   

S0950 矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     第0-0024号 T9999003   ｽｸﾗｯﾌﾟ単価                              t         

                                        

                                        

                                        

         27,500   

SWB253630 敷鉄板賃料                              第0-0028号 TFJA0604488 敷鉄板賃料                              枚･日     

                                        

                                        

新潟市設計単価                          

             86   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0057

1  PC桁等の購入費                           10,200,000     T  処分費等                                    197,600     

35 諸経費等の対象としない                     -192,500     


