
令 和 年 度

設 計 書

調    査

設    計

工   事   番   号 施   工   地

実   施   ・   元 変             更

設      計      額 円 円

契      約      額 円 円

  ( 内消費税額 ) ( 円 ) ( 円 )

工 事・履 行 日 数

工事日数 日間 日間( 付与日数 日間 )

又は  完成期限 年 月 日 完成期限 年 月 日

実    施

 ( 元 )

設計概要

変    更

設計概要

     19,162,000

               

               

     

      

               

               

               

          

      

                    

                                                    
                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                



設  計  変  更  理  由  書

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    



消   費   税   総   括   表
( 単位  ：  円 )

項     目

実            施

設     計 請     負

変    更      （  １  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

変    更      （  ２  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

工 事 価 格

工 事 価 格 計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

消費税  相当額

消費税相当額計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

工    事    費

工  事  費  計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

(1)

(3)=(1)+(2)

(4)

(6)=(4)+(5)

(7)

(9)=(7)+(8)

(10)=

   (7)*(6)/(3)

(12)=

   (10)+(11)

(13)=

  (10)-(4)

(15)=

  (13)+(14)

(16)

(18)=

    (16)+(17)

(19)=

  (16)*(6)/(3)

(21)=

    (19)+(20)

(22)=

  (19)-(10)

(24)=

  (22)+(23)

    17,420,000

    17,420,000

              

              

     1,742,000

     1,742,000

              

              

    19,162,000

    19,162,000

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

(2)=(1)*0.10 (5)=(4)*0.10 (8)=(7)*0.10

(11)=

   (10)*0.10

(14)=

(11)-(5) 

(17)=

    (16)*0.10

(20)=

    (19)*0.10

(23)=

(22)*0.10

                                                    

                                                    



設計図書における利用コード一覧表

設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。

※データコード中の" x"は任意の半角英数字（ xの数も任意）、" n"は任意の半角数値です。

１　単価コード

・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）

労務単価

資材単価

機械・仮設材の賃料・損料

市場単価

その他

東京単価

Rxxxxxxxxxx   RRxxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx

TZxxxxxxxxx   Txxxxxxxxxx   TTxxxxxxxxx   TVJxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx   TMNxxxxxxxx   TNxxxxxxxxx   TZPxxxxxxxx

TLxxxxxxxxx   Kxxxxxxxxxx   KExxxxxxxxx   TMxxxxxxxxx   TZUxxxxxxxx   Mxxxxxxxxxx   MMxxxxxxxxx   

TAxxxxxxxxx   TBxxxxxxxxx   TCxxxxxxxxx   TDxxxxxxxxx   TGxxxxxxxxx   TQxxxxxxxxx

T9999001～T9999099          Fxxxxxxxxxx   Wxxxxxxxxxx   TFJAxxxxxxx   TYxxxxxxxxx

※ ※ ※ ※

RR9xxxxxxxx   TZ09xxxxxxx   TZP9xxxxxxx   TLO9xxxxxxx   MM09xxxxxxx   TQ09xxxxxxx

その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合もあります。

※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。

２　施工コード

①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。

※

積算基準〔1 県版〕

積算基準〔2 調査関係〕

積算基準〔3 港湾〕

積算基準〔4 下水道〕

Sxxxxxxxxxx   SCBSxxxxxxx

SAxxxxxxxxx   SBxxxxxxxxx

SCxxxxxxxxx   SDxxxxxxxxx

SDHxxxxxxxx   SExxxxxxxxx

SSHxxxxxxxx

SWGxxxxxxxx

②下表のコードは積算基準での表記と異なります。

※

積算基準名

積算基準〔1 一般土木〕全国版

積算基準〔4 公園緑地〕

積算基準〔6 機械・電気通信〕

積算基準〔5 建設機械損料表〕

設計図書コード 積算基準の表記

SWBxxxxxxxx    WBxxxxxxxxx

SCBxxxxxxxx    CBxxxxxxxxx

SWCxxxxxxxx    WCxxxxxxxxx

SWExxxxxxxx    WExxxxxxxxx

MMJxxxxxxxx    Kxxxxxxxxxx

※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、６　パッケージコードの修正についてを参照してください。

③下表のコードは個別の案件で設定

名称、単価、単位等を設定

名称、労務数量等を設定

全ての歩掛を独自設定

※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合もあります。

S0900         S0901         SE918

※ ※ ※

SA901         SA902         SA910         SC900

※ ※ ※ ※

Vxxxxxxxxxx



３　機械運転単価コード

各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。

積算基準の機械運転単価表に記載のある「機－○○」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。

SWKxxxxxxxx

SWMxxxxxxxx

SKxxxxxxxxx

SDHTxxxxxxx

(SZxxxx)

積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

積算基準　〔4　下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合もあります。

積算基準〔3　港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

４　その他コード

#0n

#7n

#80

+00

Xn000

Ynxxxxxxxxx

Zxxxx

所定の率で雑材料の経費を計上しています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。

施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。

工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。

新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。

共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。

管理費区分 「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔１ 一般土木〕県版を参照

してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、７ 業務委託の管理費区分を参照してください。



５　単価入力データ一覧表について

　　以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報

※

が記載されています。

　　同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。

　　①本表１　単価コードのその他に記載されている単価コード。

　　②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。

　　③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。

　　④パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。

　　⑤パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。

　　※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。

　　※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxxx,SCBSxxxxxxxx,SSHxxxxxxxxのことです。

　　

６　パッケージコードの修正について

　　単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。

　　修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t')に「修正」と記載されます。

　　詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。

　　※本表５の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。

　　※本表５の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊減額処理＊」と記載されます。

　　※本表５の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊単価置換＊」と記載されます。

　　



７　業務委託の管理費区分

　　「N　直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。

　　

　　

８　業務委託における電子成果品作成費の計上について

　　「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。

　　詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　↓選択項目　＼　業務区分→

00設計業務に率計上しない

01詳細設計業務に率計上

02その他の設計業務に率計上

05率計上しない

測量業務委託

測量業務積算基準

測量業務積算基準

測量業務積算基準

－

一般調査業務

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

－

設計業務委託

－

概略設計,予備設計又は詳細設計

その他の設計業務

－

９　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について

　　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木

　　工事等基礎（公表）単価表について、２．掲載内容を参照してください。



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0008

07-実施-一般-0009-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

道路改良                                

    式    

排水構造物工                            

    式    

側溝工                                  

    式    

側溝蓋                                  

   一式   

側溝上部改修工                          

      120        ｍ    

蓋版                                    

      120        枚    

構造物撤去工                            

    式    

構造物取壊し工                          

    式    

側溝横面切断断                          

   一式   

側溝横面切断工                          

      240        ｍ    

濁水運搬処理工                          

        1        式    

運搬処理工                              

    式    

殻運搬                                  

   一式   

積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)                          

        4        m3    

殻運搬                                  

        4        m3    

殻処分                                  

   一式   

処分費(m3)                              

        4        m3    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0009

07-実施-一般-0009-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

現場発生品運搬                          

   一式   

現場発生品及び支給品運搬                

        5         t    

現場発生品及び支給品積込･荷卸           

        5         t    

矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     

        5        ｔ    

仮設工                                  

    式    

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

       43.0     人日   

道路維持                                

    式    

道路清掃工                              

    式    

排水施設清掃工                          

    式    

側溝清掃(機械)                          

   一式   

側溝清掃(単独作業) 清掃作業             

      285         m    

側溝清掃(単独作業) 移動                 

       25.7      km    

側溝蓋撤去･設置                         

      285        枚    

残土等処分                              

        8        m3    

直接工事費                              

共通仮設費（率分）                      



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0010

07-実施-一般-0009-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00110

0

07-実施-一般-0009-当初

4A 100 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

29 新潟①                                  

0-07.07.20(0)

1 一般土木        

R:\設計書\2025_令和07年度\202東区建設課\01当初\0507-東建第9号-当初-山の下東港線1号（上王瀬町他地内）側溝修繕工事.ES5

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

ICT3D出来形･納品補正    

小型車補正              

04  道路改良工事            

07  一般交通影響有(1)-2     

00  なし                    

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

22   2%:冬 2%               

14  通期(現場閉所)R6.10     

00  なし(R02.10.20～)       

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

     17,420,000       1,742,000      19,162,000

工事価格計          

                    

     17,420,000       1,742,000      19,162,000



Y3000001087

     1,195,910    式    

          

              

                                        

                                        

構造物取壊し工                          

Y2000000171

     1,151,201    式    

          

              

                                        

                                        

構造物撤去工                            

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=5,05=2,06=1,07=1           

    0SWB821430  

     3,108,000       25,900         枚           120                   

                                        

                                        

蓋版                                    

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=2,02=3,03=0.22                       

    0S5012      

     3,648,000       30,400         ｍ           120                   

規格 400型　L=2.0m                      

補強金具タイプ路側タイプ 25ｔ対応       

側溝上部改修工                          

Y4000004498

     6,756,000   一式   

          

              

                                        

                                        

側溝蓋                                  

Y3000001069

     6,756,000    式    

          

              

                                        

                                        

側溝工                                  

Y2000000168

     6,756,000    式    

          

              

                                        

                                        

排水構造物工                            

Y1000000017

     8,636,481    式    

          

              

                                        

                                        

道路改良                                

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0009-当初

00120＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0014号内訳表

    0SWB020051  

        20,000        5,000         m3             4                   

                                        

                                        

処分費(m3)                              

省略                  0 

Y4000020958

        20,000   一式   

          

              

                                        

                                        

殻処分                                  

省略                  0 施工　第0-0013号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=2,04=2,13=1                

    0SCB227010  

         6,692        1,673         m3             4                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SCB224260  

         4,964        1,241         m3             4                   

                                        

                                        

積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)                          

Y4000020957

        11,656   一式   

          

              

                                        

                                        

殻運搬                                  

Y3000001097

       -44,709    式    

          

              

                                        

                                        

運搬処理工                              

省略                  0 施工　第0-0011号内訳表

                                        

01=18.2,02=2.0,03=16000                 

    0S0960      

        38,390       38,390         式             1                   

                                        

舗装版切断工濁水用                      

濁水運搬処理工                          

省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

                                        

01=3                                    

    0S5010      

     1,157,520        4,823         ｍ           240                   

下                                      

ブレード挿入幅（壁厚）115mmを超え125mm以

側溝横面切断工                          

Y4000020933

     1,195,910   一式   

          

              

                                        

                                        

側溝横面切断断                          

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0009-当初

00130＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y1000000031

       259,853    式    

          

              

                                        

                                        

道路維持                                

省略                  0 施工　第0-0018号内訳表

    0SWB010212  

       729,280       16,960        人日           43.0                 

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

Y4000026527

       729,280   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

Y3000003658

       729,280    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

Y2000000172

       729,280    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

    0S0950      

      -132,500      -26,500         ｔ             5                   

                                        

                                        

矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     

省略                  0 施工　第0-0016号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SCB010420  

        47,890        9,578          t             5                   

                                        

                                        

現場発生品及び支給品積込･荷卸           

省略                  0 施工　第0-0015号内訳表

                                        

01=1,02=2,04=2                          

    0SCB010410  

         8,245        1,649          t             5                   

                                        

                                        

現場発生品及び支給品運搬                

省略                  0 

Y4000020959

       -76,365   一式   

          

              

                                        

                                        

現場発生品運搬                          

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0009-当初

00140＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



1.0200休日補正率L=      1,471,000

0.1229率-------B= 

1.3000地域補正率F=9,028,834対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

共通仮設費（

     8,896,334

直接工事費                              

処分費等              T 施工　第0-0022号内訳表

    0SCB210560  

        36,800        4,600         m3             8                   

                                        

見積り 4,600円/m3                       

残土等処分                              

省略                  0 施工　第0-0021号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SWB433430  

       119,985          421         枚           285                   

                                        

                                        

側溝蓋撤去･設置                         

省略                  0 施工　第0-0020号内訳表

                                        

01=1,04=1,05=1                          

    0SWB433420  

        25,263          983         km            25.7                 

                                        

                                        

側溝清掃(単独作業) 移動                 

省略                  0 施工　第0-0019号内訳表

                                        

01=0.026,02=1,05=1,06=1                 

    0SWB433410  

        77,805          273          m           285                   

                                        

                                        

側溝清掃(単独作業) 清掃作業             

Y4000007681

       259,853   一式   

          

              

                                        

作業形態:                               

側溝清掃(機械)                          

Y3000001813

       259,853    式    

          

              

                                        

                                        

排水施設清掃工                          

Y2000000286

       259,853    式    

          

              

                                        

                                        

道路清掃工                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0009-当初

00150＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     3,080,666

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

         5,000

0.0004率-------B= 

14,471,834対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

     3,075,666

0.2128率-------B= 

1.0000前払補正率H=14,471,834対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

    14,339,334

工事原価計                              

    14,339,334

工事原価                                

     3,972,000

現場管理費計                            

1.0300休日補正率L=      3,972,000

0.3339率-------B= 

1.1000地域補正率F=10,499,834対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

現場管理費（

    10,367,334

純工事費                                

     1,471,000

共通仮設費計                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0009-当初

00160＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    19,162,000

工事費                                  

     1,742,000

0.1000率-------B= 

17,420,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

    17,420,000

工事価格                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0009-当初

00170＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0018

07-実施-一般-0009-当初

側溝上部改修工                          

S5012      施工　第0-0001号内訳表

補強金具タイプ路側タイプ 25ｔ対応       

規格 400型　L=2.0m                      

                                              10         ｍ    

07年07月20日適用

側溝上部改修製品設置工                  

補強金具タイプ路側タイプ 25ｔ対応       

規格 400型　L=2.0m                      

       10.000     ｍ            7,512              75,120

S5017      施工　第0-0002号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

側溝上部改修製品 路側ﾀｲﾌﾟ400型          

400R-575/515×110×58×2000-N           

                                        

        5.000     組           27,900             139,500

TMN0012012 

                                        

              

   

0 省略                  

間詰コンクリート工                      

                                        

                                        

        0.220     m3          361,260              79,477

S5018      施工　第0-0003号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

接続ボルト穴削孔工                      

                                        

                                        

       20.000    箇所             169               3,380

S5021      施工　第0-0006号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

２液混合エポキシ接着剤注入工            

                                        

                                        

       20.000    箇所             325               6,500

S5022      施工　第0-0007号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1.00      式                                   23

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         ｍ            304,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ             30,400

補強金具タイプ                          =2          路側タイプ 25ｔ対応                     

規格                                    =3           400型　L=2.0m                          

間詰コンクリート量(実数入力)   [m3/10ｍ]=0.22       間詰コンクリート量(実数入力)   [m3/10ｍ]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0019

07-実施-一般-0009-当初

側溝上部改修製品設置工                  

S5017      施工　第0-0002号内訳表

補強金具タイプ路側タイプ 25ｔ対応       

規格 400型　L=2.0m                      

                                              10         ｍ    

07年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.667     人           29,131              19,430

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2.000     人           23,825              47,650

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）                    

       12.0        %           67,080               8,040

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         ｍ             75,120

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              7,512

補強金具タイプ                          =2          路側タイプ 25ｔ対応                     

規格                                    =3           400型　L=2.0m                          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0020

07-実施-一般-0009-当初

間詰コンクリート工                      

S5018      施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

間詰コンクリート人力練工                

                                        

                                        

        1.00      m3          348,100             348,100

S5019      施工　第0-0004号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

間詰コンクリート人力打設                

                                        

                                        

        1.00      m3           13,160              13,160

S5020      施工　第0-0005号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3            361,260



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0021

07-実施-一般-0009-当初

間詰コンクリート人力練工                

S5019      施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

普通作業員                              

                                        

                                        

        1.500     人           23,825              35,737

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

間詰用無収縮ｸﾞﾗｳﾄ材                     

25㎏/袋                                 

                                        

       51.000     袋            6,000             306,000

TMN0011001 

                                        

              

   

0 省略                  

単粒度砕石                              

6号 13～5mm                             

物価資料                                

        0.300     m3            4,600               1,380

T2099      

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）                    

       14.0       ％           35,737               4,983

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3            348,100



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0022

07-実施-一般-0009-当初

間詰コンクリート人力打設                

S5020      施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

                                              10         m3    

07年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1.200     人           29,131              34,957

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        1.200     人           28,715              34,458

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2.400     人           23,825              57,180

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）                    

        4.0       ％          126,595               5,005

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         m3            131,600

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3             13,160



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0023

07-実施-一般-0009-当初

接続ボルト穴削孔工                      

S5021      施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

                                             100        箇所   

07年07月20日適用

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.300     人           23,825               7,147

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

削孔用ﾄﾞﾘﾙｺｱﾋﾞｯﾄ                        

 φ20㎜ 接続ﾎﾞﾙﾄ穴削孔用                 

                                        

        1.300     個            6,900               8,970

TMN0011006 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）                    

        5.0       ％           16,117                 803

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100        箇所            16,920

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所               169



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0024

07-実施-一般-0009-当初

２液混合エポキシ接着剤注入工            

S5022      施工　第0-0007号内訳表

                                        

                                        

                                             100        箇所   

07年07月20日適用

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.200     人           23,825               4,765

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

接続ﾎﾞﾙﾄｱﾝｶｰ用ｴﾎﾟｷｼ接着剤               

2液混合 350ml/本                        

                                        

        3.400     本            7,000              23,800

TMN0011002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）                    

       14.0       ％           28,565               3,995

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100        箇所            32,560

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所               325



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0025

07-実施-一般-0009-当初

蓋版                                    

SWB821430  施工　第0-0008号内訳表

                                        

                                        

                                             100         枚    

07年07月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製昼間                     

170kg以下制約無                         

                                        

      100.000     枚              898.21           89,821

TQJ1367002 

898.21*1                                

              

1  

0 省略                  

側溝蓋                                  

鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ400型嵩上げ                 

JIS側溝用 1m長 車道用 T-25              

      100.000     枚           25,000           2,500,000

TFJA0604880

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                  179

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚          2,590,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚             25,900

作業区分                                =1          据付け                                  

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

蓋版の種類                              =5          蓋版(各種)                              

規格･仕様区分                           =2          40を超え170kg/枚以下                    

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0026

07-実施-一般-0009-当初

側溝横面切断工                          

S5010      施工　第0-0009号内訳表

ブレード挿入幅（壁厚）115mmを超え125mm以

下                                      

                                             100         ｍ    

07年07月20日適用

普通作業員                              

                                        

                                        

        1.667     人           23,825              39,716

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

サイドカッティングマシン運転            

                                        

                                        

        1.667     日           54,040              90,084

S5013      

                                        

              

1  

0 省略                  

ｻｲﾄﾞｶｯﾃｨﾝｸﾞﾏｼﾝ用切断歯                  

12ｲﾝﾁ                                   

                                        

        4.100     枚           63,900             261,990

TMN0011004 

                                        

              

   

0 省略                  

走行レール設置撤去                      

                                        

                                        

      100.000     ｍ              529              52,900

S5015      施工　第0-0010号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）                    

       29.0       ％          129,800              37,610

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         ｍ            482,300

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              4,823

カッターブレード挿入幅（壁厚）          =3          115mmを超え125mm以下                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0027

07-実施-一般-0009-当初

走行レール設置撤去                      

S5015      施工　第0-0010号内訳表

                                        

                                        

                                             100         ｍ    

07年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1.000     人           29,131              29,131

RR0125     

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1.000     人           23,825              23,825

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1.00      式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         ｍ             52,960

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ                529



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0028

07-実施-一般-0009-当初

濁水運搬処理工                          

S0960      施工　第0-0011号内訳表

舗装版切断工濁水用                      

                                        

                                               1         式    

07年07月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               

4t積級                                  

                                        

        0.154     日           41,450               6,383

SK0301002  

                                        

              

   

0 省略                  

濁水処分費(m3)                          

                                        

                                        

        2.00      m3           16,000              32,000

T9999006   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費                                  

        1.00      式                                    7

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式             38,390

運搬距離(Km)                            =18.2       運搬距離(Km)                            

濁水処分量(m3)                          =2          濁水処分量(m3)                          

濁水処分費(m3)                          =16000      濁水処分費(m3)                          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0029

    1,233.9     9.77%  86.03%   4.20%   0.00%

07-実施-一般-0009-当初

積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)                          

SCB224260  施工　第0-0012号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]                  ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]

排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 山積0.8m3     

                                        

排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 山積0.8m3

          

       22,900            21,600     

MMJ0202142 t'

MM090202142

    円／供用日

K1

  9.77%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 77.50%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,882            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

  8.53%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  4.20%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,241                 0     

EP001        

              

  

       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,241 =         1,233.9

［機械補正］       9.77        22,900        9.77

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          21,600        9.77

［労務補正］      77.50        23,825      8.53        27,882          86.03

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          23,900     100          27,700       77.50＋  8.53

［材料補正］       4.20         139.5        4.20

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        4.20

［全体調整］      100-  9.77- 86.03-  4.20

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0030

    1,531.7    41.69%  43.88%  14.43%   0.00%

07-実施-一般-0009-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0013号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 41.69%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       25,281            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 43.88%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.43%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,673                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし            

積込工法区分                            =1          機械積込                                

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有無)               =2          3.3km以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,673 =         1,531.7

［機械補正］      41.69        22,147       41.69

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       41.69

［労務補正］      43.88        25,281       43.88

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       43.88

［材料補正］      14.43         139.5       14.43

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.43

［全体調整］      100- 41.69- 43.88- 14.43

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0031

07-実施-一般-0009-当初

処分費(m3)                              

SWB020051  施工　第0-0014号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m3    

07年07月20日適用

処分費                                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材　有筋                        

                                        

      100.000     m3            5,000             500,000

TFJA0604342

                                        

              

   

T 処分費等              

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m3            500,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3              5,000



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0032

    1,562.9    13.58%  83.54%   2.88%   0.00%

07-実施-一般-0009-当初

現場発生品及び支給品運搬                

SCB010410  施工　第0-0015号内訳表

                                        

                                        

                                               1          t    

07年07月20日適用

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t                 

                                        

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t

          

        8,230             7,190     

MMJ0302010 t'

MM090302010

    円／供用日

K1

 13.58%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,882            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 42.54%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,715            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 41.00%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  2.88%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,649                 0     

EP001        

              

  

       

ﾄﾗｯｸ機種                                =1          ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

片道運搬距離(km)DID有                   =2          3.0km以下                               

【補正式】

            1,649 =         1,562.9

［機械補正］      13.58         8,230       13.58

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,190       13.58

［労務補正］      42.54        27,882     41.00        28,715          83.54

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          27,700     100          26,700       42.54＋ 41.00

［材料補正］       2.88         139.5        2.88

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        2.88

［全体調整］      100- 13.58- 83.54-  2.88

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0033

    9,082.2    13.52%  83.62%   2.86%   0.00%

07-実施-一般-0009-当初

現場発生品及び支給品積込･荷卸           

SCB010420  施工　第0-0016号内訳表

                                        

                                        

                                               1          t    

07年07月20日適用

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t                 

                                        

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t

          

        8,230             7,190     

MMJ0302010 t'

MM090302010

    円／供用日

K1

 13.52%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,882            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 42.39%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,715            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 40.83%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  2.86%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        9,578                 0     

EP001        

              

  

       

ﾄﾗｯｸ機種                                =1          ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t               

【補正式】

            9,578 =         9,082.2

［機械補正］      13.52         8,230       13.52

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,190       13.52

［労務補正］      42.39        27,882     40.83        28,715          83.62

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          27,700     100          26,700       42.39＋ 40.83

［材料補正］       2.86         139.5        2.86

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        2.86

［全体調整］      100- 13.52- 83.62-  2.86

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0034

07-実施-一般-0009-当初

矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     

S0950      施工　第0-0017号内訳表

                                        

                                        

                                               1         ｔ    

07年07月20日適用

ｽｸﾗｯﾌﾟ単価                              

ヘビーH2                                

物価資料                                

        1.00       t          -26,500             -26,500

T9999003   

26500*-1                                

              

   

35 諸経費等の対象としない

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ            -26,500



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0035

07-実施-一般-0009-当初

交通誘導警備員B                         

SWB010212  施工　第0-0018号内訳表

                                        

                                        

                                               1        人日   

07年07月20日適用

交通誘導警備員B                         

                                        

                                        

        1.000     人           16,958              16,958

RR0804     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    2

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        人日            16,960



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0036

07-実施-一般-0009-当初

側溝清掃(単独作業) 清掃作業             

SWB433410  施工　第0-0019号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

07年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.143     人           29,131               4,165

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.514     人           23,825              12,246

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

側溝清掃車(ﾌﾞﾛﾜ式)運転                  

                                        

                                        

        0.929    時間          11,470              10,655

SWK430590  

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        2.0        %           16,411                 324

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m             27,390

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                273

m当りの平均泥土量(q)(実数入力     [m3/m]=0.026      m当りの平均泥土量(q)(実数入力     [m3/m]

側溝清掃車機種                          =1          ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5~5.0m3                 

機械使用区分                            =1          持込                                    

機械供用日当り運転時間(t)               =1          標準                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0037

07-実施-一般-0009-当初

側溝清掃(単独作業) 移動                 

SWB433420  施工　第0-0020号内訳表

                                        

                                        

                                             100         km    

07年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.513     人           29,131              14,944

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1.846     人           23,825              43,980

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

側溝清掃車(ﾌﾞﾛﾜ式)運転                  

                                        

                                        

        3.333    時間          11,470              38,229

SWK430590  

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        2.0        %           58,924               1,177

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         km             98,330

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         km                983

側溝清掃車機種                          =1          ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5~5.0m3                 

機械使用区分                            =1          持込                                    

機械供用日当り運転時間(t)               =1          標準                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0038

07-実施-一般-0009-当初

側溝蓋撤去･設置                         

SWB433430  施工　第0-0021号内訳表

                                        

                                        

                                             100         枚    

07年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.300     人           29,131               8,739

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1.400     人           23,825              33,355

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    6

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚             42,100

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚                421

側溝蓋1枚当り質量                       =1          40kg以上80kg以下                        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0039

        1       0.00%   0.00% 100.00%   0.00%

07-実施-一般-0009-当初

残土等処分                              

SCB210560  施工　第0-0022号内訳表

見積り 4,600円/m3                       

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

処分費                                  

修正

材料費

                                        

                                        

          

        4,600                 1     

TY007600000t'

TZP98000000

        円／式

Z1

100.00%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        4,600                 0     

EP001        

              

  

       

 T  処分費等                                

【補正式】

            4,600 =               1

［材料補正］     100.00         4,600      100.00

           ×｛[────×──────]×─────

                  100               1      100.00

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0040

S0960      濁水運搬処理工                          第0-0011号 T9999006   濁水処分費(m3)                          m3        

                                        

                                        

                                        

         16,000   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0041

S5012 側溝上部改修工                          第0-0001号 T2099      単粒度砕石                              m3        

6号 13～5mm                             

物価資料                                

                                        

          4,600   

SWB821430 蓋版                                    第0-0008号 TFJA0604880 側溝蓋                                  枚        

鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ400型嵩上げ                 

JIS側溝用 1m長 車道用 T-25              

                                        

         25,000   

SWB020051 処分費(m3)                              第0-0014号 TFJA0604342 処分費                                  m3        

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材　有筋                        

                                        

                                        

          5,000   

S0950 矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     第0-0017号 T9999003   ｽｸﾗｯﾌﾟ単価                              t         

ヘビーH2                                

物価資料                                

                                        

         26,500   

SCB210560 残土等処分                              第0-0022号 TY007600000 処分費                                  m3        

                                        

                                        

                                        

          4,600   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0042

T  処分費等                                     88,800     35 諸経費等の対象としない                     -132,500     


