
令 和 年 度

設 計 書

調    査

設    計

工   事   番   号 施   工   地

実   施   ・   元 変             更

設      計      額 円 円

契      約      額 円 円

  ( 内消費税額 ) ( 円 ) ( 円 )

工 事・履 行 日 数

工事日数 日間 日間( 付与日数 日間 )

又は  完成期限 年 月 日 完成期限 年 月 日

実    施

 ( 元 )

設計概要

変    更

設計概要

     13,442,000

               

               

     

      

               

               

               

          

      

                    

                                                    
                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                



設  計  変  更  理  由  書

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    



消   費   税   総   括   表
( 単位  ：  円 )

項     目

実            施

設     計 請     負

変    更      （  １  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

変    更      （  ２  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

工 事 価 格

工 事 価 格 計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

消費税  相当額

消費税相当額計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

工    事    費

工  事  費  計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

(1)

(3)=(1)+(2)

(4)

(6)=(4)+(5)

(7)

(9)=(7)+(8)

(10)=

   (7)*(6)/(3)

(12)=

   (10)+(11)

(13)=

  (10)-(4)

(15)=

  (13)+(14)

(16)

(18)=

    (16)+(17)

(19)=

  (16)*(6)/(3)

(21)=

    (19)+(20)

(22)=

  (19)-(10)

(24)=

  (22)+(23)

    12,220,000

    12,220,000

              

              

     1,222,000

     1,222,000

              

              

    13,442,000

    13,442,000

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

(2)=(1)*0.10 (5)=(4)*0.10 (8)=(7)*0.10

(11)=

   (10)*0.10

(14)=

(11)-(5) 

(17)=

    (16)*0.10

(20)=

    (19)*0.10

(23)=

(22)*0.10

                                                    

                                                    



設計図書における利用コード一覧表

設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。

※データコード中の" x"は任意の半角英数字（ xの数も任意）、" n"は任意の半角数値です。

１　単価コード

・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）

労務単価

資材単価

機械・仮設材の賃料・損料

市場単価

その他

東京単価

Rxxxxxxxxxx   RRxxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx

TZxxxxxxxxx   Txxxxxxxxxx   TTxxxxxxxxx   TVJxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx   TMNxxxxxxxx   TNxxxxxxxxx   TZPxxxxxxxx

TLxxxxxxxxx   Kxxxxxxxxxx   KExxxxxxxxx   TMxxxxxxxxx   TZUxxxxxxxx   Mxxxxxxxxxx   MMxxxxxxxxx   

TAxxxxxxxxx   TBxxxxxxxxx   TCxxxxxxxxx   TDxxxxxxxxx   TGxxxxxxxxx   TQxxxxxxxxx

T9999001～T9999099          Fxxxxxxxxxx   Wxxxxxxxxxx   TFJAxxxxxxx   TYxxxxxxxxx

※ ※ ※ ※

RR9xxxxxxxx   TZ09xxxxxxx   TZP9xxxxxxx   TLO9xxxxxxx   MM09xxxxxxx   TQ09xxxxxxx

その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合もあります。

※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。

２　施工コード

①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。

※

積算基準〔1 県版〕

積算基準〔2 調査関係〕

積算基準〔3 港湾〕

積算基準〔4 下水道〕

Sxxxxxxxxxx   SCBSxxxxxxx

SAxxxxxxxxx   SBxxxxxxxxx

SCxxxxxxxxx   SDxxxxxxxxx

SDHxxxxxxxx   SExxxxxxxxx

SSHxxxxxxxx

SWGxxxxxxxx

②下表のコードは積算基準での表記と異なります。

※

積算基準名

積算基準〔1 一般土木〕全国版

積算基準〔4 公園緑地〕

積算基準〔6 機械・電気通信〕

積算基準〔5 建設機械損料表〕

設計図書コード 積算基準の表記

SWBxxxxxxxx    WBxxxxxxxxx

SCBxxxxxxxx    CBxxxxxxxxx

SWCxxxxxxxx    WCxxxxxxxxx

SWExxxxxxxx    WExxxxxxxxx

MMJxxxxxxxx    Kxxxxxxxxxx

※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、６　パッケージコードの修正についてを参照してください。

③下表のコードは個別の案件で設定

名称、単価、単位等を設定

名称、労務数量等を設定

全ての歩掛を独自設定

※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合もあります。

S0900         S0901         SE918

※ ※ ※

SA901         SA902         SA910         SC900

※ ※ ※ ※

Vxxxxxxxxxx



３　機械運転単価コード

各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。

積算基準の機械運転単価表に記載のある「機－○○」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。

SWKxxxxxxxx

SWMxxxxxxxx

SKxxxxxxxxx

SDHTxxxxxxx

(SZxxxx)

積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

積算基準　〔4　下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合もあります。

積算基準〔3　港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

４　その他コード

#0n

#7n

#80

+00

Xn000

Ynxxxxxxxxx

Zxxxx

所定の率で雑材料の経費を計上しています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。

施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。

工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。

新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。

共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。

管理費区分 「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔１ 一般土木〕県版を参照

してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、７ 業務委託の管理費区分を参照してください。



５　単価入力データ一覧表について

　　以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報

※

が記載されています。

　　同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。

　　①本表１　単価コードのその他に記載されている単価コード。

　　②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。

　　③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。

　　④パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。

　　⑤パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。

　　※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。

　　※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxxx,SCBSxxxxxxxx,SSHxxxxxxxxのことです。

　　

６　パッケージコードの修正について

　　単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。

　　修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t')に「修正」と記載されます。

　　詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。

　　※本表５の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。

　　※本表５の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊減額処理＊」と記載されます。

　　※本表５の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊単価置換＊」と記載されます。

　　



７　業務委託の管理費区分

　　「N　直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。

　　

　　

８　業務委託における電子成果品作成費の計上について

　　「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。

　　詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　↓選択項目　＼　業務区分→

00設計業務に率計上しない

01詳細設計業務に率計上

02その他の設計業務に率計上

05率計上しない

測量業務委託

測量業務積算基準

測量業務積算基準

測量業務積算基準

－

一般調査業務

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

－

設計業務委託

－

概略設計,予備設計又は詳細設計

その他の設計業務

－

９　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について

　　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木

　　工事等基礎（公表）単価表について、２．掲載内容を参照してください。



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0008

07-実施-一般-0202-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

道路改良                                

    式    

道路土工                                

    式    

掘削工                                  

    m3    

掘削                                    

   一式   

掘削                                    

        1        m3    

床掘り                                  

   一式   

床掘り                                  

       50        m3    

埋戻し                                  

   一式   

埋戻し                                  

       30        m3    

残土処理工                              

    式    

土砂等運搬                              

   一式   

土砂等運搬                              

       20        m3    

残土等処分                              

       20        m3    

排水構造物工                            

    式    

側溝工                                  

    式    

自由勾配側溝                            

   一式   

自由勾配側溝                            

       20         m    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0009

07-実施-一般-0202-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

自由勾配側溝                            

       27         m    

自由勾配側溝                            

        7         m    

自由勾配側溝                            

        8         m    

側溝蓋                                  

   一式   

蓋版                                    

       43        枚    

蓋版                                    

       11        枚    

蓋版                                    

        4        枚    

L型側溝                                 

   一式   

境界ﾌﾞﾛｯｸ組合L型側溝(PL4)(標準設計)     

       50        ｍ    

Ｌ型側溝工(乗入部)                      

       10        ｍ    

管渠工                                  

    式    

暗渠排水管                              

   一式   

暗渠排水管                              

        4         m    

暗渠排水管                              

        2         m    

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工                          

    式    

現場打ち集水桝                          

   一式   

集水桝                                  

        2        基    

集水桝                                  

        2        基    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0010

07-実施-一般-0202-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

集水桝                                  

        1        基    

構造物撤去工                            

    式    

構造物取壊し工                          

    式    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊（鉄筋）                

   一式   

構造物とりこわし                        

       12        m3    

殻運搬                                  

       12        m3    

廃材処理費                              

       31        ｔ    

舗装版切断                              

   一式   

舗装版切断                              

       77         m    

舗装版破砕                              

   一式   

舗装版破砕積込(小規模土工)              

       19        m2    

舗装版破砕                              

      676        m2    

殻運搬                                  

       31        m3    

殻運搬                                  

        1.0      m3    

廃材処理費                              

       76        ｔ    

濁水運搬処理工                          

        1        式    

舗装工                                  

    式    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(歩道仮舗装)                

    式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0011

07-実施-一般-0202-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

表層(歩)                                

   一式   

表層(歩道部)                            

      112        m2    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(歩道乗入部)                

    式    

下層路盤(歩)                            

   一式   

下層路盤(歩道部)                        

       15        m2    

基層(歩)                                

   一式   

基層(歩道部)                            

       15        m2    

表層(歩)                                

   一式   

表層(歩道部)                            

       15        m2    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(歩道一般部)                

    式    

下層路盤(歩)                            

   一式   

下層路盤(歩道部)                        

       97        m2    

表層(歩)                                

   一式   

透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                        

       97        m2    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(仮舗装)                    

    式    

下層路盤(車･路)                         

   一式   

下層路盤(歩道部)                        

       19        m2    

表層(車･路)                             

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0012

07-実施-一般-0202-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

表層(車道･路肩部)                       

       19        m2    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(本舗装)                    

    式    

表層(車･路)                             

   一式   

表層(車道･路肩部)                       

      431        m2    

成型目地工（材工とも）                  

       86        ｍ    

縁石工                                  

    式    

縁石工                                  

    式    

植樹ﾌﾞﾛｯｸ                               

   一式   

植樹桝設置                              

        4       箇所   

区画線工                                

    式    

区画線工                                

    式    

溶融式区画線                            

   一式   

区画線設置                              

       91         m    

区画線設置                              

       15         m    

仮設工                                  

    式    

仮設工                                  

    式    

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0013

07-実施-一般-0202-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

交通誘導警備員B                         

       49       人日   

直接工事費                              

現場環境改善費        

    式    

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00140

0

07-実施-一般-0202-当初

4A 100 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

29 新潟①                                  

0-07.06.20(0)

1 一般土木        

R:\設計書\2025_令和07年度\202東区建設課\01当初\0507-東建第202号-当初-東6-98号線歩道改良工事.ES5

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

ICT3D出来形･納品補正    

小型車補正              

04  道路改良工事            

08  一般交通影響有(2)-2     

01  大都市・市街地          

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

21   0%:補正なし            

14  通期(現場閉所)R6.10     

00  なし(R02.10.20～)       

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

     12,220,000       1,222,000      13,442,000

工事価格計          

                    

     12,220,000       1,222,000      13,442,000



Y4000020847

       116,790   一式   

          

              

                                        

                                        

埋戻し                                  

省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=1,02=5,05=1                          

    0SCB210030  

       108,900        2,178         m3            50                   

                                        

                                        

床掘り                                  

Y4000020846

       108,900   一式   

          

              

                                        

                                        

床掘り                                  

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=1,05=3                

    0SCB210100  

           339          339.8       m3             1                   

                                        

                                        

掘削                                    

Y4000020633

           339   一式   

          

              

                                        

                                        

掘削                                    

Y3000001032

       226,029    式    

          

              

                                        

                                        

掘削工                                  

Y2000000161

       338,789    式    

          

              

                                        

                                        

道路土工                                

Y1000000017

     5,289,724    式    

          

              

                                        

                                        

道路改良                                

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0202-当初

00150＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

=0.65,09=3,10=0.3                       

01=1,02=1,03=1,04=3,05=0.28,06=1,07=5,08

    0SWB821420  

       241,800       12,090          m            20                   

                                        

                                        

自由勾配側溝                            

Y4000004497

       920,680   一式   

          

              

                                        

                                        

自由勾配側溝                            

Y3000001069

     1,881,601    式    

          

              

                                        

                                        

側溝工                                  

Y2000000168

     2,246,063    式    

          

              

                                        

                                        

排水構造物工                            

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

    0SCB210560  

        24,000        1,200         m3            20                   

                                        

                                        

残土等処分                              

省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=2,02=5,03=1,04=2,14=12               

    0SCB210110  

        88,760        4,438         m3            20                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

Y4000020658

       112,760   一式   

          

              

                                        

                                        

土砂等運搬                              

Y3000001036

       112,760    式    

          

              

                                        

                                        

残土処理工                              

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=5,02=1,04=1                          

    0SCB210410  

       116,790        3,893         m3            30                   

                                        

                                        

埋戻し                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0202-当初

00160＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0013号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=3,04=1                     

    0S8020      

       522,500       10,450         ｍ            50                   

境界ﾌﾞﾛｯｸ A種150×170×200              

PL4-500-150-150                         

境界ﾌﾞﾛｯｸ組合L型側溝(PL4)(標準設計)     

Y4000004495

       647,700   一式   

          

              

                                        

                                        

L型側溝                                 

省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=5,05=1,06=1,07=1           

    0SWB821430  

        88,280       22,070         枚             4                   

                                        

                                        

蓋版                                    

省略                  0 施工　第0-0011号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=5,05=1,06=1,07=1           

    0SWB821430  

       126,170       11,470         枚            11                   

                                        

                                        

蓋版                                    

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=5,05=2,06=1,07=1           

    0SWB821430  

        98,771        2,297         枚            43                   

                                        

                                        

蓋版                                    

Y4000004498

       313,221   一式   

          

              

                                        

                                        

側溝蓋                                  

省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

=0.66,09=3,10=0.3                       

01=1,02=1,03=1,04=3,05=0.56,06=1,07=5,08

    0SWB821420  

       236,080       29,510          m             8                   

                                        

                                        

自由勾配側溝                            

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

=0.65,09=3,10=0.3                       

01=1,02=1,03=1,04=3,05=0.28,06=1,07=5,08

    0SWB821420  

        98,280       14,040          m             7                   

                                        

                                        

自由勾配側溝                            

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

=0.65,09=3,10=0.3                       

01=1,02=1,03=1,04=3,05=0.28,06=1,07=5,08

    0SWB821420  

       344,520       12,760          m            27                   

                                        

                                        

自由勾配側溝                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0202-当初

00170＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0026号内訳表

    0V0004      

       127,300       63,650         基             2                   

                                        

B400×L500×H700                        

集水桝                                  

省略                  0 施工　第0-0023号内訳表

    0V0003      

       118,140       59,070         基             2                   

                                        

B400×L500×H500                        

集水桝                                  

Y4000020869

       332,890   一式   

          

              

                                        

                                        

現場打ち集水桝                          

Y3000001071

       332,890    式    

          

              

                                        

                                        

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工                          

省略                  0 施工　第0-0022号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,05=1                     

    0SCB222770  

        23,720       11,860          m             2                   

                                        

                                        

暗渠排水管                              

省略                  0 施工　第0-0021号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,05=1                     

    0SCB222770  

         7,852        1,963          m             4                   

                                        

                                        

暗渠排水管                              

Y4000020862

        31,572   一式   

          

              

                                        

                                        

暗渠排水管                              

Y3000001070

        31,572    式    

          

              

                                        

                                        

管渠工                                  

省略                  0 施工　第0-0018号内訳表

    0V0002      

       125,200       12,520         ｍ            10                   

                                        

                                        

Ｌ型側溝工(乗入部)                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0202-当初

00180＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0031号内訳表

                                        

01=1,02=1,05=1                          

    0SCB430510  

        53,630          696.5        m            77                   

                                        

                                        

舗装版切断                              

Y4000020933

        53,630   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版切断                              

省略                  0 施工　第0-0030号内訳表

                                        

01=2                                    

    0S0930      

        62,000        2,000         ｔ            31                   

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0029号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=2,04=2,13=1                

    0SCB227010  

        20,088        1,674         m3            12                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0028号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=1,04=1,05=1                

    0SWB824010  

       228,840       19,070         m3            12                   

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

Y4000004553

       310,928   一式   

          

              

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊（鉄筋）                

Y3000001087

     1,049,201    式    

          

              

                                        

                                        

構造物取壊し工                          

Y2000000171

     1,049,201    式    

          

              

                                        

                                        

構造物撤去工                            

省略                  0 施工　第0-0027号内訳表

    0V0005      

        87,450       87,450         基             1                   

                                        

B400×L800×H700                        

集水桝                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0202-当初

00190＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y3000001128

       175,056    式    

          

              

                                        

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(歩道仮舗装)                

Y2000000175

     1,505,521    式    

          

              

                                        

                                        

舗装工                                  

省略                  0 施工　第0-0037号内訳表

                                        

01=17.5,02=0.1,03=16000                 

    0S0960      

         6,883        6,883         式             1                   

                                        

舗装版切断工濁水用                      

濁水運搬処理工                          

省略                  0 施工　第0-0036号内訳表

                                        

01=4                                    

    0S0930      

       190,000        2,500         ｔ            76                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0035号内訳表

                                        

01=3,02=4,03=2,10=5,13=1                

    0SCB227010  

         3,650        3,650         m3             1.0                 

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0034号内訳表

                                        

01=3,02=2,03=2,06=5,13=1                

    0SCB227010  

        45,539        1,469         m3            31                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0033号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=3,06=1,07=1           

    0SCB430310  

       406,005          600.6       m2           676                   

                                        

                                        

舗装版破砕                              

省略                  0 施工　第0-0032号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SCB210720  

        32,566        1,714         m2            19                   

                                        

                                        

舗装版破砕積込(小規模土工)              

Y4000020934

       684,643   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版破砕                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0202-当初

00200＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0041号内訳表

                                        

01=3,04=50,05=4,06=1,07=1               

    0SCB410261  

        30,420        2,028         m2            15                   

                                        

                                        

表層(歩道部)                            

Y4000021073

        30,420   一式   

          

              

                                        

                                        

表層(歩)                                

省略                  0 施工　第0-0040号内訳表

                                        

01=3,04=50,05=9,06=2,07=1               

    0SCB410241  

        28,695        1,913         m2            15                   

                                        

                                        

基層(歩道部)                            

Y4000021069

        28,695   一式   

          

              

                                        

                                        

基層(歩)                                

省略                  0 施工　第0-0039号内訳表

                                        

01=310,02=2,03=8,04=1                   

    0SCB410031  

        30,975        2,065         m2            15                   

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

Y4000021065

        30,975   一式   

          

              

                                        

                                        

下層路盤(歩)                            

Y3000001128

        90,090    式    

          

              

                                        

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(歩道乗入部)                

省略                  0 施工　第0-0038号内訳表

                                        

01=3,04=40,05=3,06=5,07=1               

    0SCB410261  

       175,056        1,563         m2           112                   

                                        

                                        

表層(歩道部)                            

Y4000021073

       175,056   一式   

          

              

                                        

                                        

表層(歩)                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0202-当初

00210＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000021072

        45,239   一式   

          

              

                                        

                                        

表層(車･路)                             

省略                  0 施工　第0-0044号内訳表

                                        

01=210,02=2,03=8,04=1                   

    0SCB410031  

        34,409        1,811         m2            19                   

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

Y4000021064

        34,409   一式   

          

              

                                        

                                        

下層路盤(車･路)                         

Y3000001128

        79,648    式    

          

              

                                        

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(仮舗装)                    

省略                  0 施工　第0-0043号内訳表

                                        

01=2,03=40,04=1                         

    0SCB410660  

       166,355        1,715         m2            97                   

                                        

                                        

透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                        

Y4000021073

       166,355   一式   

          

              

                                        

                                        

表層(歩)                                

省略                  0 施工　第0-0042号内訳表

                                        

01=150,02=1,03=8,04=1                   

    0SCB410031  

        98,940        1,020         m2            97                   

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

Y4000021065

        98,940   一式   

          

              

                                        

                                        

下層路盤(歩)                            

Y3000001128

       265,295    式    

          

              

                                        

歩道                                    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(歩道一般部)                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0202-当初

00220＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0047号内訳表

    0V0011      

       112,084       28,021        箇所            4                   

                                        

1800×600                               

植樹桝設置                              

Y4000021175

       112,084   一式   

          

              

                                        

                                        

植樹ﾌﾞﾛｯｸ                               

Y3000001145

       112,084    式    

          

              

                                        

                                        

縁石工                                  

Y2000000177

       112,084    式    

          

              

                                        

                                        

縁石工                                  

省略                  0 

   0FMEZI      

        79,980          930         ｍ            86                   

材料・施工費含む                        

高弾性ﾀｲﾌﾟ 厚5mm幅                      

成型目地工（材工とも）                  

省略                  0 施工　第0-0046号内訳表

                                        

01=4,04=50,05=2,06=2,07=1               

    0SCB410260  

       815,452        1,892         m2           431                   

                                        

                                        

表層(車道･路肩部)                       

Y4000021072

       895,432   一式   

          

              

                                        

                                        

表層(車･路)                             

Y3000001128

       895,432    式    

          

              

                                        

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(本舗装)                    

省略                  0 施工　第0-0045号内訳表

                                        

01=1,02=40,05=3,06=5,07=1               

    0SCB410260  

        45,239        2,381         m2            19                   

                                        

                                        

表層(車道･路肩部)                       

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0202-当初

00230＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000026601

       814,870   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

Y3000003675

       814,870    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

Y2000000292

       814,870    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

Y1000000031

       814,870    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

省略                  0 施工　第0-0051号内訳表

09=1,11=1,12=1,13=1                     

01=1,02=1,03=2,04=5,05=1,06=1,07=1,08=1,

    0SWB821210  

         5,670          378          m            15                   

                                        

                                        

区画線設置                              

省略                  0 施工　第0-0050号内訳表

09=1,11=1,12=1,13=1                     

01=1,02=1,03=2,04=1,05=1,06=1,07=1,08=1,

    0SWB821210  

        32,396          356          m            91                   

                                        

                                        

区画線設置                              

Y4000004833

        38,066   一式   

          

              

                                        

                                        

溶融式区画線                            

Y3000001156

        38,066    式    

          

              

                                        

                                        

区画線工                                

Y2000000181

        38,066    式    

          

              

                                        

                                        

区画線工                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0202-当初

00240＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     2,765,000

現場管理費計                            

1.0300休日補正率L=      2,765,000

0.3405率-------B= 

1.1000地域補正率F=7,169,131対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

現場管理費（

     7,263,594

純工事費                                

     1,159,000

共通仮設費計                            

1.0200休日補正率L=        940,000

0.1278率-------B= 

1.2000地域補正率F=6,010,131対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

共通仮設費（

       219,094

0.0376率-------B= 

5,826,994対象額---A= 

A*B                                                                                                             

Z0014      

       219,000    式    

現場環境改善費                          

     6,104,594

直接工事費                              

省略                  0 施工　第0-0052号内訳表

    0SWB010212  

       814,870       16,630        人日           49                   

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0202-当初

00250＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    13,442,000

工事費                                  

     1,222,000

0.1000率-------B= 

12,220,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

    12,220,000

工事価格                                

     2,191,406

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

         3,000

0.0004率-------B= 

9,934,131対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

     2,188,406

0.2209率-------B= 

1.0000前払補正率H=9,934,131対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

    10,028,594

工事原価計                              

    10,028,594

工事原価                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0202-当初

00260＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0027

      328.03   44.26%  36.73%  19.01%   0.00%

07-実施-一般-0202-当初

掘削                                    

SCB210100  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]       ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]

排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3    

                                        

排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3

          

       21,500            20,600     

MMJ0202090 t'

MM090202090

    円／供用日

K1

 44.26%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 36.73%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 19.01%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          339.8               0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =1          ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                

押土の有無                              =2          無し                                    

障害の有無                              =1          無し                                    

施工数量                                =3          5,000m3未満                             

【補正式】

            339.8 =          328.03

［機械補正］      44.26        21,500       44.26

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,600       44.26

［労務補正］      36.73        27,336       36.73

             ＋[────×──────]×─────

                  100          27,700       36.73

［材料補正］      19.01           149       19.01

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       19.01

［全体調整］      100- 44.26- 36.73- 19.01

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0028

    2,170.7    19.87%  72.99%   7.14%   0.00%

07-実施-一般-0202-当初

床掘り                                  

SCB210030  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]            ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

          

        9,020             8,670     

MMJ0202096 t'

MM090202096

    円／供用日

K1

 19.87%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 39.96%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 33.03%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  7.14%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,178                 0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =5          上記以外(小規模)                        

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,178 =         2,170.7

［機械補正］      19.87         9,020       19.87

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,670       19.87

［労務補正］      39.96        27,336     33.03        23,358          72.99

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          27,700     100          23,900       39.96＋ 33.03

［材料補正］       7.14           149        7.14

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        7.14

［全体調整］      100- 19.87- 72.99-  7.14

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0029

    3,871.1     9.48%  86.47%   4.05%   0.00%

07-実施-一般-0202-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]            ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

          

        9,020             8,670     

MMJ0202096 t'

MM090202096

    円／供用日

K1

  8.90%

ﾗﾝﾏ                                     ﾗﾝﾏ

質量60~80kg                             

                                        

質量60~80kg

          

          564               496     

MMJ0806001 t'

MM090806001

    円／供用日

K2

  0.58%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 49.42%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 19.17%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 17.88%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  3.20%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          159               149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  0.85%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,893                 0     

EP001        

              

  

       

施工方法                                =5          上記以外(小規模)                        

土質                                    =1          土砂                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            3,893 =         3,871.1

［機械補正］       8.90         9,020      0.58           564           9.48

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           8,670     100             496        8.90＋  0.58

［労務補正］      49.42        23,358     19.17        28,152     17.88        27,336              86.47

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          27,700      49.42＋ 19.17＋ 17.88

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0030

    3,871.1     9.48%  86.47%   4.05%   0.00%

07-実施-一般-0202-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

［材料補正］       3.20           149      0.85           159           4.05

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100             134     100             149        3.20＋  0.85

［全体調整］      100-  9.48- 86.47-  4.05

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0031

    3,886.2    24.45%  63.42%  12.13%   0.00%

07-実施-一般-0202-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)   

                                        

4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

        9,141             7,323     

MPM03010020t'

MPM93010020

    円／供用日

K1

 24.45%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 63.42%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 12.13%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        4,438                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =2          小規模                                  

積込機種･規格                           =5          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)             

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =12         17.0km以下                              

【補正式】

            4,438 =         3,886.2

［機械補正］      24.45         9,141       24.45

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,323       24.45

［労務補正］      63.42        24,786       63.42

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       63.42

［材料補正］      12.13           149       12.13

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       12.13

［全体調整］      100- 24.45- 63.42- 12.13

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0032

        1       0.00%   0.00% 100.00%   0.00%

07-実施-一般-0202-当初

残土等処分                              

SCB210560  施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

処分費                                  

修正

材料費

見積1,200円/m3                          

                                        

          

        1,200                 1     

TY007600000t'

TZP98000000

        円／式

Z1

100.00%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,200                 0     

EP001        

              

  

       

 T  処分費等                                

【補正式】

            1,200 =               1

［材料補正］     100.00         1,200      100.00

           ×｛[────×──────]×─────

                  100               1      100.00

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0033

07-実施-一般-0202-当初

自由勾配側溝                            

SWB821420  施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

                                              10          m    

07年06月20日適用

自由勾配側溝 昼間                       

L2000 1000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            5,865              58,650

TQJ1366001 

5865*1                                  

              

1  

0 省略                  

自由勾配側溝(L=2.0m)                    

a300×c400mm                            

                                        

        5.000     本           10,200              51,000

TFJA0604877

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                

18-8-25(20)高炉　W/C≦65％              

                                        

        0.297     m3           15,750               4,677

TFJA0604875

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                

18-8-25(20)高炉　W/C≦65％              

                                        

        0.318     m3           15,750               5,008

TFJA0604876

                                        

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.780     m3            1,900               1,482

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   83

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            120,900

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             12,090

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =1          L=2000mm 1000kg/個以下                  

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.28       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.65       基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.3        底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0034

07-実施-一般-0202-当初

自由勾配側溝                            

SWB821420  施工　第0-0007号内訳表

                                        

                                        

                                              10          m    

07年06月20日適用

自由勾配側溝 昼間                       

L2000 1000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            5,865              58,650

TQJ1366001 

5865*1                                  

              

1  

0 省略                  

自由勾配側溝(L=2.0m)                    

a300×c500mm                            

                                        

        5.000     本           11,550              57,750

TFJA0604877

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                

18-8-25(20)高炉　W/C≦65％              

                                        

        0.297     m3           15,750               4,677

TFJA0604875

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                

18-8-25(20)高炉　W/C≦65％              

                                        

        0.318     m3           15,750               5,008

TFJA0604876

                                        

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.780     m3            1,900               1,482

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   33

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            127,600

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             12,760

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =1          L=2000mm 1000kg/個以下                  

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.28       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.65       基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.3        底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0035

07-実施-一般-0202-当初

自由勾配側溝                            

SWB821420  施工　第0-0008号内訳表

                                        

                                        

                                              10          m    

07年06月20日適用

自由勾配側溝 昼間                       

L2000 1000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            5,865              58,650

TQJ1366001 

5865*1                                  

              

1  

0 省略                  

自由勾配側溝(L=2.0m)                    

a300×c600mm                            

                                        

        5.000     本           14,100              70,500

TFJA0604877

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                

18-8-25(20)高炉　W/C≦65％              

                                        

        0.297     m3           15,750               4,677

TFJA0604875

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                

18-8-25(20)高炉　W/C≦65％              

                                        

        0.318     m3           15,750               5,008

TFJA0604876

                                        

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.780     m3            1,900               1,482

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   83

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            140,400

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             14,040

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =1          L=2000mm 1000kg/個以下                  

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.28       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.65       基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.3        底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0036

07-実施-一般-0202-当初

自由勾配側溝                            

SWB821420  施工　第0-0009号内訳表

                                        

                                        

                                              10          m    

07年06月20日適用

自由勾配側溝 昼間                       

L2000 1000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            5,865              58,650

TQJ1366001 

5865*1                                  

              

1  

0 省略                  

横断用自由勾配側溝(L=2.0m)              

a300×c500mm                            

                                        

        5.000     本           44,100             220,500

TFJA0604877

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                

18-8-25(20)高炉　W/C≦65％              

                                        

        0.594     m3           15,750               9,355

TFJA0604875

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                

18-8-25(20)高炉　W/C≦65％              

                                        

        0.318     m3           15,750               5,008

TFJA0604876

                                        

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.792     m3            1,900               1,504

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   83

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            295,100

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             29,510

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =1          L=2000mm 1000kg/個以下                  

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.56       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.66       基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.3        底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0037

07-実施-一般-0202-当初

蓋版                                    

SWB821430  施工　第0-0010号内訳表

                                        

                                        

                                             100         枚    

07年06月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

170kg以下 制約無                        

                                        

      100.000     枚              861.79           86,179

TQJ1367002 

861.79*1                                

              

1  

0 省略                  

自由勾配側溝 ｺﾝﾝｸﾘｰﾄ蓋                  

300×500車道用                          

                                        

      100.000     枚            1,435             143,500

TFJA0604880

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   21

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚            229,700

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚              2,297

作業区分                                =1          据付け                                  

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

蓋版の種類                              =5          蓋版(各種)                              

規格･仕様区分                           =2          40を超え170kg/枚以下                    

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0038

07-実施-一般-0202-当初

蓋版                                    

SWB821430  施工　第0-0011号内訳表

                                        

                                        

                                             100         枚    

07年06月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

40kg以下 制約無                         

                                        

      100.000     枚              363.22           36,322

TQJ1367001 

363.22*1                                

              

1  

0 省略                  

鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300型嵩上げ                 

自由勾配側溝用50cm長車道用T-25          

                                        

      100.000     枚           11,100           1,110,000

TFJA0604880

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                  678

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚          1,147,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚             11,470

作業区分                                =1          据付け                                  

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

蓋版の種類                              =5          蓋版(各種)                              

規格･仕様区分                           =1          40kg/枚以下                             

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0039

07-実施-一般-0202-当初

蓋版                                    

SWB821430  施工　第0-0012号内訳表

                                        

                                        

                                             100         枚    

07年06月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

40kg以下 制約無                         

                                        

      100.000     枚              363.22           36,322

TQJ1367001 

363.22*1                                

              

1  

0 省略                  

鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300型固定式                 

横断自由勾配側溝用1mT-25                

                                        

      100.000     枚           21,700           2,170,000

TFJA0604880

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                  678

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚          2,207,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚             22,070

作業区分                                =1          据付け                                  

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

蓋版の種類                              =5          蓋版(各種)                              

規格･仕様区分                           =1          40kg/枚以下                             

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0040

07-実施-一般-0202-当初

境界ﾌﾞﾛｯｸ組合L型側溝(PL4)(標準設計)     

S8020      施工　第0-0013号内訳表

PL4-500-150-150                         

境界ﾌﾞﾛｯｸ A種150×170×200              

                                              10         ｍ    

07年06月20日適用

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

                                        

                                        

       10.000      m            5,150              51,500

SCB422510  施工　第0-0014号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

                                        

                                        

        0.800     m3           31,370              25,096

SCB240010  施工　第0-0015号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

基礎砕石                                

                                        

                                        

        7.700     m2            1,305              10,048

SCB221110  施工　第0-0016号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        2.100     m2            8,471              17,789

SCB240210  施工　第0-0017号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   67

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         ｍ            104,500

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ             10,450

規格                                    =1          PL4-500-150-150                         

ｺﾝｸﾘｰﾄ養生工の種類                      =2          一般養生                                

基礎材の種類                            =3          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0041

    4,472.1     0.00%  66.25%  33.75%   0.00%

07-実施-一般-0202-当初

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

SCB422510  施工　第0-0014号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年06月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 28.92%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 17.46%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 16.13%

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         歩車道境界ブロック

片面 150/170×200×600(A)               

                                        

片面 150／170×200×600（A）

          

        1,325               915     

TZJ2352001 t'

TZ092352001

        円／個

Z1

 33.75%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        5,150                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          設置                                    

ﾌﾞﾛｯｸ規格                               =1          A種(150/170×200×600)                  

基礎砕石規格                            =4          無し                                    

均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                      =6          無し                                    

【補正式】

            5,150 =         4,472.1

［労務補正］      28.92        23,358     17.46        28,560     16.13        28,152              66.25

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          28,900     100          26,700      28.92＋ 17.46＋ 16.13

［材料補正］      33.75         1,325       33.75

             ＋[────×──────]×─────

                  100             915       33.75

［全体調整］      100- 66.25- 33.75

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0042

   33,825       0.00%  42.01%  57.99%   0.00%

07-実施-一般-0202-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0015号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 22.75%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  9.31%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  7.89%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      生コンクリート

                                        

                                        

２４－１２－２５（２０）　高炉

          

       16,250            18,500     

TZJ2012001 t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 57.99%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       31,370                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =2          小型構造物                              

打設工法                                =4          人力打設                                

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =41         18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

養生工の種類                            =2          一般養生                                

現場内小運搬の有無                      =2          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           31,370 =          33,825

［労務補正］      22.75        23,358      9.31        28,560      7.89        28,152              42.01

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          28,900     100          26,700      22.75＋  9.31＋  7.89

［材料補正］      57.99        16,250       57.99

             ＋[────×──────]×─────

                  100          18,500       57.99

［全体調整］      100- 42.01- 57.99

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0043

    1,206.1     5.58%  77.45%  16.97%   0.00%

07-実施-一般-0202-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0016号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,200             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

  5.55%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 37.13%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 15.71%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 14.81%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  9.27%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０

          

        1,900             1,200     

TZJ2122003 t'

TZ092122003

        円／m3

Z1

 11.93%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  5.01%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,305                 0     

EP001        

              

  

       

砕石の厚さ                              =2          7.5cmを超え12.5cm以下                   

砕石の種類                              =8          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,305 =         1,206.1

［機械補正］       5.55        10,200        5.58

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800        5.55

［労務補正］      37.13        23,358     15.71        28,152     14.81        27,336      9.27        28,560                  77.45

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          27,700     100          28,900 　   37.13＋ 15.71＋ 14.81＋  9.27

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0044

    1,206.1     5.58%  77.45%  16.97%   0.00%

07-実施-一般-0202-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0016号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

［材料補正］      11.93         1,900      5.01           149          16.97

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,200     100             134       11.93＋  5.01

［全体調整］      100-  5.58- 77.45- 16.97

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0045

    8,483.4     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

07-実施-一般-0202-当初

型枠                                    

SCB240210  施工　第0-0017号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       27,948            27,500     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 43.77%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 31.27%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 11.92%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        8,471                 0     

EP001        

              

  

       

型枠の種類                              =1          一般型枠                                

構造物の種類                            =2          小型構造物                              

【補正式】

            8,471 =         8,483.4

［労務補正］      43.77        27,948     31.27        23,358     11.92        28,560             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          27,500     100          23,900     100          28,900      43.77＋ 31.27＋ 11.92

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0046

07-実施-一般-0202-当初

Ｌ型側溝工(乗入部)                      

V0002      施工　第0-0018号内訳表

                                        

                                        

                                              10         ｍ    

07年06月20日適用

基礎砕石                                

                                        

                                        

        8.2       m2            1,305              10,701

SCB221110  施工　第0-0016号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        2.6       m2            8,471              22,024

SCB240210  施工　第0-0017号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

                                        

                                        

        1.1       m3           31,370              34,507

SCB240010  施工　第0-0015号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ﾓﾙﾀﾙ練                                  

                                        

                                        

        0.023     m3           95,830               2,204

SCB240060  施工　第0-0019号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

                                        

                                        

       10          m            5,576              55,760

SCB422510  施工　第0-0020号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         ｍ            125,200

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ             12,520



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0047

   94,888       0.00%  83.30%  16.70%   0.00%

07-実施-一般-0202-当初

ﾓﾙﾀﾙ練                                  

SCB240060  施工　第0-0019号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 55.43%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 27.71%

ｾﾒﾝﾄ(高炉B)                             セメント（高炉Ｂ）

25kg袋入                                

                                        

２５ｋｇ袋入

          

       26,000            20,200     

TZJ2002008 t'

TZ092002008

         円／t

Z1

 11.28%

ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂(洗い) 細目              コンクリート用骨材　砂

                                        

                                        

洗い　細目

          

        4,300             4,900     

TZJ2104002 t'

TZ092104002

        円／m3

Z2

  5.42%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       95,830                 0     

EP001        

              

  

       

ｾﾒﾝﾄ種類                                =2          高炉                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           95,830 =          94,888

［労務補正］      55.43        23,358     27.71        28,560          83.30

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          23,900     100          28,900       55.43＋ 27.71

［材料補正］      11.28        26,000      5.42         4,300          16.70

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          20,200     100           4,900       11.28＋  5.42

［全体調整］      100- 83.30- 16.70

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0048

    5,797.6     2.00%  48.69%  49.31%   0.00%

07-実施-一般-0202-当初

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

SCB422510  施工　第0-0020号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年06月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回ｸﾚｰﾝ機能付] 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回ｸﾚｰﾝ機能付]

山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊           

                                        

山積0.09ｍ３（平積0.07ｍ３） 0.9t吊

          

        4,380             3,960     

TLC1011005 t'

TL091011005

        円／日

K1

  2.00%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 18.79%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 16.82%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 10.17%

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

修正

歩車道境界ブロック

車道乗入れ部 Fc-5 L=1.0m                

                                        

片面 １８０/２１０×３００×６００（Ｃ）

          

        2,550             2,820     

TY000283000t'

TZP92352003

         円／m

Z1

 48.70%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  0.61%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        5,576                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          設置                                    

ﾌﾞﾛｯｸ規格                               =6          各種600-1000mm以下50-150kg未満          

m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量(個/m)        =1          m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量(個/m)        

基礎砕石規格                            =4          無し                                    

均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                      =6          無し                                    

【補正式】

            5,576 =         5,797.6

［機械補正］       2.00         4,380        2.00

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           3,960        2.00

［労務補正］      18.79        28,152     16.82        23,358     10.17        28,560              48.69

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          23,900     100          28,900      18.79＋ 16.82＋ 10.17

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0049

    5,797.6     2.00%  48.69%  49.31%   0.00%

07-実施-一般-0202-当初

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

SCB422510  施工　第0-0020号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年06月20日適用

［材料補正］      48.70         2,550      0.61           149          49.31

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           2,820     100             134       48.70＋  0.61

［全体調整］      100-  2.00- 48.69- 49.31

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0050

      690.65    0.00%  43.69%  56.31%   0.00%

07-実施-一般-0202-当初

暗渠排水管                              

SCB222770  施工　第0-0021号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年06月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 31.14%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 12.55%

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)                  

修正

暗渠排水管

VU-150                                  

                                        

直管　呼び径７５ｍｍ　ポリエチレン吸水管

          

        1,650               385     

TY001664000t'

TZP96640000

         円／m

Z1

 56.31%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,963                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          据付                                    

管種別                                  =1          直管                                    

呼び径                                  =1          50~150mm                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,963 =          690.65

［労務補正］      31.14        23,358     12.55        28,560          43.69

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          23,900     100          28,900       31.14＋ 12.55

［材料補正］      56.31         1,650       56.31

             ＋[────×──────]×─────

                  100             385       56.31

［全体調整］      100- 43.69- 56.31

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0051

    4,643.6     0.00%  12.99%  87.01%   0.00%

07-実施-一般-0202-当初

暗渠排水管                              

SCB222770  施工　第0-0022号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年06月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  9.26%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  3.73%

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)                  

修正

暗渠排水管

VU-400                                  

                                        

直管　呼び径３００ｍｍ　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ吸水管

          

       11,150             4,000     

TY001664000t'

TZP96640001

         円／m

Z1

 87.01%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       11,860                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          据付                                    

管種別                                  =1          直管                                    

呼び径                                  =2          200~400mm                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           11,860 =         4,643.6

［労務補正］       9.26        23,358      3.73        28,560          12.99

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          23,900     100          28,900        9.26＋  3.73

［材料補正］      87.01        11,150       87.01

             ＋[────×──────]×─────

                  100           4,000       87.01

［全体調整］      100- 12.99- 87.01

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0052

07-実施-一般-0202-当初

集水桝                                  

V0003      施工　第0-0023号内訳表

B400×L500×H500                        

                                        

                                               1         基    

07年06月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

                                        

                                        

        0.25      m3           31,370               7,842

SCB240010  施工　第0-0015号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

基礎砕石                                

                                        

                                        

        0.72      m2            1,419               1,021

SCB221110  施工　第0-0024号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        3         m2            8,471              25,413

SCB240210  施工　第0-0017号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

40kg以下 制約無                         

                                        

        1         枚              363.22              363

TQJ1367001 

                                        

              

   

0 省略                  

集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋                      

B400×L500㎜ T-25                       

                                        

        1         枚           19,500              19,500

T7081      

                                        

              

   

0 省略                  

基礎砕石                                

                                        

                                        

        0.1       m2            1,305                 130

SCB221110  施工　第0-0016号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ﾓﾙﾀﾙ練                                  

                                        

                                        

        0.003     m3           95,830                 287

SCB240060  施工　第0-0019号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

                                        

                                        

        0.8        m            5,632               4,505

SCB422510  施工　第0-0025号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費                                  

        1         式                                    9

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基             59,070



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0053

    1,278.1     5.27%  73.08%  21.65%   0.00%

07-実施-一般-0202-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0024号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,200             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

  5.24%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 35.03%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 14.83%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 13.97%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  8.75%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０

          

        1,900             1,200     

TZJ2122003 t'

TZ092122003

        円／m3

Z1

 16.89%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  4.73%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,419                 0     

EP001        

              

  

       

砕石の厚さ                              =3          12.5cmを超え17.5cm以下                  

砕石の種類                              =8          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,419 =         1,278.1

［機械補正］       5.24        10,200        5.27

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800        5.24

［労務補正］      35.03        23,358     14.83        28,152     13.97        27,336      8.75        28,560                  73.08

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          27,700     100          28,900 　   35.03＋ 14.83＋ 13.97＋  8.75

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0054

    1,278.1     5.27%  73.08%  21.65%   0.00%

07-実施-一般-0202-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0024号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

［材料補正］      16.89         1,900      4.73           149          21.65

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,200     100             134       16.89＋  4.73

［全体調整］      100-  5.27- 73.08- 21.65

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0055

    4,918.4     0.50%  67.28%  32.22%   0.00%

07-実施-一般-0202-当初

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

SCB422510  施工　第0-0025号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年06月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,200             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

  0.50%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 29.68%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 16.72%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 16.09%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R4

  1.34%

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         歩車道境界ブロック

片面 150/170×200×600(A)               

                                        

片面 150／170×200×600（A）

          

        1,325               915     

TZJ2352001 t'

TZ092352001

        円／個

Z1

 30.69%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０

          

        1,900             1,200     

TZJ2122003 t'

TZ092122003

        円／m3

Z2

  1.08%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z3

  0.45%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        5,632                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          設置                                    

ﾌﾞﾛｯｸ規格                               =1          A種(150/170×200×600)                  

基礎砕石規格                            =2          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                      =6          無し                                    

【補正式】

            5,632 =         4,918.4

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0056

    4,918.4     0.50%  67.28%  32.22%   0.00%

07-実施-一般-0202-当初

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

SCB422510  施工　第0-0025号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年06月20日適用

［機械補正］       0.50        10,200        0.50

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800        0.50

［労務補正］      29.68        23,358     16.72        28,560     16.09        28,152      1.34        27,336                  67.28

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          28,900     100          26,700     100          27,700 　   29.68＋ 16.72＋ 16.09＋  1.34

［材料補正］      30.69         1,325      1.08         1,900      0.45           149              32.22

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100             915     100           1,200     100             134      30.69＋  1.08＋  0.45

［全体調整］      100-  0.50- 67.28- 32.22

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0057

07-実施-一般-0202-当初

集水桝                                  

V0004      施工　第0-0026号内訳表

B400×L500×H700                        

                                        

                                               1         基    

07年06月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

                                        

                                        

        0.31      m3           31,370               9,724

SCB240010  施工　第0-0015号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

基礎砕石                                

                                        

                                        

        0.72      m2            1,419               1,021

SCB221110  施工　第0-0024号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        3.9       m2            8,471              33,036

SCB240210  施工　第0-0017号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

40kg以下 制約無                         

                                        

        1         枚              363.22              363

TQJ1367001 

                                        

              

   

0 省略                  

集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋                      

B400×L500㎜ T-25                       

                                        

        1         枚           19,500              19,500

T7081      

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費                                  

        1         式                                    6

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基             63,650



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0058

07-実施-一般-0202-当初

集水桝                                  

V0005      施工　第0-0027号内訳表

B400×L800×H700                        

                                        

                                               1         基    

07年06月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

                                        

                                        

        0.36      m3           31,370              11,293

SCB240010  施工　第0-0015号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

基礎砕石                                

                                        

                                        

        0.96      m2            1,419               1,362

SCB221110  施工　第0-0024号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        4.3       m2            8,471              36,425

SCB240210  施工　第0-0017号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

40kg以下 制約無                         

                                        

        1         枚              363.22              363

TQJ1367001 

                                        

              

   

0 省略                  

集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋                      

B400×L800㎜ T-25                       

                                        

        1         枚           38,000              38,000

T7084      

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費                                  

        1         式                                    7

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基             87,450



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0059

07-実施-一般-0202-当初

構造物とりこわし                        

SWB824010  施工　第0-0028号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

鉄筋構造物                              

昼間 機械施工 制約無                    

                                        

        1.000     m3           19,064.11           19,064

TQJ1611007 

16722.9*1.14                            

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    6

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3             19,070

構造物区分                              =2          鉄筋構造物                              

工法区分                                =1          機械施工                                

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

低騒音･低振動対策                       =1          必要                                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0060

    1,531.7    41.69%  43.88%  14.43%   0.00%

07-実施-一般-0202-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0029号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 41.69%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 43.88%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.43%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,674                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし            

積込工法区分                            =1          機械積込                                

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有無)               =2          3.3km以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,674 =         1,531.7

［機械補正］      41.69        22,147       41.69

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       41.69

［労務補正］      43.88        24,786       43.88

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       43.88

［材料補正］      14.43           149       14.43

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.43

［全体調整］      100- 41.69- 43.88- 14.43

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0061

07-実施-一般-0202-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0030号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

                                        

                                               1         ｔ    

07年06月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      

                                        

                                        

        1.00       t            2,000               2,000

T9999004   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              2,000

廃材区分                                =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材（鉄筋）                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0062

      673.26   15.42%  57.13%  27.45%   0.00%

07-実施-一般-0202-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0031号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年06月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]         ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]

 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm        

                                        

 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm

          

       13,600            12,800     

MMJ1161013 t'

MM091161013

    円／供用日

K1

 10.49%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 19.60%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 10.55%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  8.73%

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)　　　　　　　　　　　 コンクリートカッタ　（ブレード）

径18ｲﾝﾁ   　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

径１８インチ

          

       71,500            68,200     

TZJ6540009 t'

TZ096540009

        円／枚

Z1

 23.29%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          159               149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  2.83%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          696.5               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚                          =1          15cm以下                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            696.5 =          673.26

［機械補正］      10.49        13,600       15.42

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          12,800       10.49

［労務補正］      19.60        28,152     10.55        28,560      8.73        23,358              57.13

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          28,900     100          23,900      19.60＋ 10.55＋  8.73

［材料補正］      23.29        71,500      2.83           159          27.45

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          68,200     100             149       23.29＋  2.83

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0063

      673.26   15.42%  57.13%  27.45%   0.00%

07-実施-一般-0202-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0031号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年06月20日適用

［全体調整］      100- 15.42- 57.13- 27.45

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0064

    1,690.8    20.80%  71.28%   7.92%   0.00%

07-実施-一般-0202-当初

舗装版破砕積込(小規模土工)              

SCB210720  施工　第0-0032号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) 山積0.13m3     

                                        

排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) 山積0.13m3

          

        6,490             6,080     

MMJ0201034 t'

MM090201034

    円／供用日

K1

 20.80%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 71.28%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  7.92%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,714                 0     

EP001        

              

  

       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,714 =         1,690.8

［機械補正］      20.80         6,490       20.80

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           6,080       20.80

［労務補正］      71.28        27,336       71.28

             ＋[────×──────]×─────

                  100          27,700       71.28

［材料補正］       7.92           149        7.92

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        7.92

［全体調整］      100- 20.80- 71.28-  7.92

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0065

      590.65   31.76%  62.64%   5.60%   0.00%

07-実施-一般-0202-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0033号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)                  ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)

開口幅735~850mm破砕力550~980kN          

                                        

開口幅735~850mm破砕力550~980kN

          

       18,900            17,900     

MMJ0907002 t'

MM090907002

    円／供用日

K1

 21.93%

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型］

山積0.45m3(平積0.35m3)                  

                                        

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）

          

        7,030             6,460     

TLC1010012 t'

TL091010012

        円／日

K2

  9.83%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 28.07%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 24.15%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 10.42%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  5.60%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          600.6               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

障害等の有無                            =1          無し                                    

騒音振動対策                            =2          必要                                    

舗装版厚                                =3          15cm以下                                

積込作業の有無                          =1          有り                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            600.6 =          590.65

［機械補正］      21.93        18,900      9.83         7,030          31.76

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          17,900     100           6,460       21.93＋  9.83

［労務補正］      28.07        27,336     24.15        23,358     10.42        28,560              62.64

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          27,700     100          23,900     100          28,900      28.07＋ 24.15＋ 10.42

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0066

      590.65   31.76%  62.64%   5.60%   0.00%

07-実施-一般-0202-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0033号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

［材料補正］       5.60           149        5.60

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        5.60

［全体調整］      100- 31.76- 62.64-  5.60

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0067

    1,345      44.95%  38.97%  16.08%   0.00%

07-実施-一般-0202-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0034号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 44.95%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 38.97%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 16.08%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,469                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =3          舗装版破砕                              

積込工法区分                            =2          機械(対策不要厚15cm超)又は必要          

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =5          3.0km以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,469 =           1,345

［機械補正］      44.95        22,147       44.95

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       44.95

［労務補正］      38.97        24,786       38.97

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       38.97

［材料補正］      16.08           149       16.08

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       16.08

［全体調整］      100- 44.95- 38.97- 16.08

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0068

    3,220.3    18.57%  72.35%   9.08%   0.00%

07-実施-一般-0202-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0035号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

2t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)   

                                        

2t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

        6,082             4,873     

MPM03010010t'

MPM93010010

    円／供用日

K1

 18.57%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 72.35%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  9.08%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,650                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =3          舗装版破砕                              

積込工法区分                            =4          機械積込(小規模土工)                    

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =5          3.0km以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            3,650 =         3,220.3

［機械補正］      18.57         6,082       18.57

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           4,873       18.57

［労務補正］      72.35        24,786       72.35

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       72.35

［材料補正］       9.08           149        9.08

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        9.08

［全体調整］      100- 18.57- 72.35-  9.08

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0069

07-実施-一般-0202-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0036号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

                                        

                                               1         ｔ    

07年06月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    

(投棄料)                                

                                        

        1.00       t            2,500               2,500

T5695      

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              2,500

廃材区分                                =4          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0070

07-実施-一般-0202-当初

濁水運搬処理工                          

S0960      施工　第0-0037号内訳表

舗装版切断工濁水用                      

                                        

                                               1         式    

07年06月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               

2t積級                                  

                                        

        0.148     日           35,700               5,283

SK0301001  

                                        

              

   

0 省略                  

濁水処分費(m3)                          

                                        

                                        

        0.10      m3           16,000               1,600

T9999006   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費                                  

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式              6,883

運搬距離(Km)                            =17.5       運搬距離(Km)                            

濁水処分量(m3)                          =0.1        濁水処分量(m3)                          

濁水処分費(m3)                          =16000      濁水処分費(m3)                          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0071

    1,312.7     2.77%  24.10%  73.13%   0.00%

07-実施-一般-0202-当初

表層(歩道部)                            

SCB410261  施工　第0-0038号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

ASﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型]                        ASﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型]

舗装幅1.4~3.0m                          

                                        

舗装幅1.4~3.0m

          

       16,200            15,600     

MMJ1003018 t'

MM091003018

    円／供用日

K1

  2.22%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          

        3,980             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  0.42%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  9.68%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  6.48%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  4.47%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  2.33%

⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        再生アスファルト混合物

                                        

                                        

再生密粒度（１３）　平均仕上厚４０ｍｍ

          

      496,000           394,000     

TZJ4100008 t'

TZP91010040

        円／式

Z1

 72.69%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  0.42%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,563                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =3          1.4m以上                                

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =40         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =3          ⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        

瀝青材料種類                            =5          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,563 =         1,312.7

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0072

    1,312.7     2.77%  24.10%  73.13%   0.00%

07-実施-一般-0202-当初

表層(歩道部)                            

SCB410261  施工　第0-0038号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

［機械補正］       2.22        16,200      0.42         3,980           2.77

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          15,600     100           3,540        2.22＋  0.42

［労務補正］       9.68        23,358      6.48        28,152      4.47        27,336      2.33        28,560                  24.10

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          27,700     100          28,900 　    9.68＋  6.48＋  4.47＋  2.33

［材料補正］      72.69       496,000      0.42           149          73.13

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         394,000     100             134       72.69＋  0.42

［全体調整］      100-  2.77- 24.10- 73.13

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0073

    1,646       5.36%  69.51%  25.13%   0.00%

07-実施-一般-0202-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0039号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  小型バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.11m3(平積0.08m3)                  

                                        

山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）

          

        3,940             3,410     

TLC1011002 t'

TL091011002

        円／日

K1

  2.78%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          

        3,980             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  2.43%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 29.09%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 25.10%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 13.30%

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０　全仕上り厚　２５０ｍｍ

          

      620,000           300,000     

T2012      t'

TZP91220031

        円／式

Z1

 23.14%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  1.94%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,065                 0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =310        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =2          2層施工                                 

材料                                    =8          ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,065 =           1,646

［機械補正］       2.78         3,940      2.43         3,980           5.36

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           3,410     100           3,540        2.78＋  2.43

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0074

    1,646       5.36%  69.51%  25.13%   0.00%

07-実施-一般-0202-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0039号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

［労務補正］      29.09        23,358     25.10        27,336     13.30        28,152              69.51

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700      29.09＋ 25.10＋ 13.30

［材料補正］      23.14       620,000      1.94           149          25.13

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         300,000     100             134       23.14＋  1.94

［全体調整］      100-  5.36- 69.51- 25.13

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0075

    1,680.6     2.31%  20.08%  77.61%   0.00%

07-実施-一般-0202-当初

基層(歩道部)                            

SCB410241  施工　第0-0040号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

ASﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型]                        ASﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型]

舗装幅1.4~3.0m                          

                                        

舗装幅1.4~3.0m

          

       16,200            15,600     

MMJ1003018 t'

MM091003018

    円／供用日

K1

  1.74%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          

        3,980             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  0.33%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  7.56%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  5.06%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  3.49%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  1.82%

②粗粒度ｱｽｺﾝ(20)                        再生アスファルト混合物

                                        

                                        

再生粗粒度（２０）　平均仕上厚５０ｍｍ

          

      570,000           482,000     

TZJ4100002 t'

TZP91010020

        円／式

Z1

 69.54%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              アスファルト乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用                         

                                        

ＰＫ－３　プライムコート用

          

          115               103     

TZJ4130002 t'

TZ094130002

         円／L

Z2

  7.72%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z3

  0.32%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,913                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =3          1.4m以上                                

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =9          ②粗粒度ｱｽｺﾝ(20)                        

瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0076

    1,680.6     2.31%  20.08%  77.61%   0.00%

07-実施-一般-0202-当初

基層(歩道部)                            

SCB410241  施工　第0-0040号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

【補正式】

            1,913 =         1,680.6

［機械補正］       1.74        16,200      0.33         3,980           2.31

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          15,600     100           3,540        1.74＋  0.33

［労務補正］       7.56        23,358      5.06        28,152      3.49        27,336      1.82        28,560                  20.08

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          27,700     100          28,900 　    7.56＋  5.06＋  3.49＋  1.82

［材料補正］      69.54       570,000      7.72           115      0.32           149              77.61

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         482,000     100             103     100             134      69.54＋  7.72＋  0.32

［全体調整］      100-  2.31- 20.08- 77.61

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0077

    1,380.9     2.81%  24.44%  72.75%   0.00%

07-実施-一般-0202-当初

表層(歩道部)                            

SCB410261  施工　第0-0041号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

ASﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型]                        ASﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型]

舗装幅1.4~3.0m                          

                                        

舗装幅1.4~3.0m

          

       16,200            15,600     

MMJ1003018 t'

MM091003018

    円／供用日

K1

  2.11%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          

        3,980             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  0.40%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  9.20%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  6.16%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  4.25%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  2.21%

⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F)                       再生アスファルト混合物

                                        

                                        

再生密粒度（１３）　平均仕上厚４０ｍｍ

          

      657,500           394,000     

TZJ4100006 t'

TZP91010040

        円／式

Z1

 69.11%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              アスファルト乳剤

PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用                           

                                        

ＰＫ－４　タックコート用

          

          115               103     

TZJ4130003 t'

TZ094130003

         円／L

Z2

  3.20%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z3

  0.40%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,028                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =3          1.4m以上                                

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =4          ⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F)                       

瀝青材料種類                            =1          ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4                             

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0078

    1,380.9     2.81%  24.44%  72.75%   0.00%

07-実施-一般-0202-当初

表層(歩道部)                            

SCB410261  施工　第0-0041号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

【補正式】

            2,028 =         1,380.9

［機械補正］       2.11        16,200      0.40         3,980           2.81

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          15,600     100           3,540        2.11＋  0.40

［労務補正］       9.20        23,358      6.16        28,152      4.25        27,336      2.21        28,560                  24.44

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          27,700     100          28,900 　    9.20＋  6.16＋  4.25＋  2.21

［材料補正］      69.11       657,500      3.20           115      0.40           149              72.75

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         394,000     100             103     100             134      69.11＋  3.20＋  0.40

［全体調整］      100-  2.81- 24.44- 72.75

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0079

      784.89    5.62%  72.88%  21.50%   0.00%

07-実施-一般-0202-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0042号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  小型バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.11m3(平積0.08m3)                  

                                        

山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）

          

        3,940             3,410     

TLC1011002 t'

TL091011002

        円／日

K1

  2.91%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          

        3,980             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  2.55%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 30.50%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 26.32%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 13.94%

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０　全仕上り厚　１００ｍｍ

          

      300,000           120,000     

T2012      t'

TZP91220030

        円／式

Z1

 19.41%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  2.03%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,020                 0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =150        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =1          1層施工                                 

材料                                    =8          ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,020 =          784.89

［機械補正］       2.91         3,940      2.55         3,980           5.62

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           3,410     100           3,540        2.91＋  2.55

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0080

      784.89    5.62%  72.88%  21.50%   0.00%

07-実施-一般-0202-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0042号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

［労務補正］      30.50        23,358     26.32        27,336     13.94        28,152              72.88

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700      30.50＋ 26.32＋ 13.94

［材料補正］      19.41       300,000      2.03           149          21.50

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         120,000     100             134       19.41＋  2.03

［全体調整］      100-  5.62- 72.88- 21.50

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0081

    1,685.7     6.27%  30.02%  63.71%   0.00%

07-実施-一般-0202-当初

透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                        

SCB410660  施工　第0-0043号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

ASﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型]                        ASﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型]

排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 舗装幅1.4~3.0m     

                                        

排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 舗装幅1.4~3.0m

          

       28,600            27,500     

MMJ1003035 t'

MM091003035

    円／供用日

K1

  4.95%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 運転質量3~4t       

                                        

排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 運転質量3~4t

          

        6,430             6,100     

MMJ0804020 t'

MM090804020

    円／供用日

K2

  0.91%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 11.81%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  7.91%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  5.48%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  2.86%

⑮開粒度ｱｽｺﾝ(13)                        アスファルト混合物

                                        

                                        

開粒度（１３）　平均仕上り厚４０ｍｍ

          

      482,000           472,000     

TZJ4100001 t'

TZP91000010

        円／式

Z1

 63.19%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  0.49%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,715                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =2          1.4m以上2.4m未満                        

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =40         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =1          ⑮開粒度ｱｽｺﾝ(13)                        

【補正式】

            1,715 =         1,685.7

［機械補正］       4.95        28,600      0.91         6,430           6.27

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          27,500     100           6,100        4.95＋  0.91

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0082

    1,685.7     6.27%  30.02%  63.71%   0.00%

07-実施-一般-0202-当初

透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                        

SCB410660  施工　第0-0043号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

［労務補正］      11.81        23,358      7.91        28,152      5.48        27,336      2.86        28,560                  30.02

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          27,700     100          28,900 　   11.81＋  7.91＋  5.48＋  2.86

［材料補正］      63.19       482,000      0.49           149          63.71

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         472,000     100             134       63.19＋  0.49

［全体調整］      100-  6.27- 30.02- 63.71

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0083

    1,646       5.36%  69.51%  25.13%   0.00%

07-実施-一般-0202-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0044号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  小型バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.11m3(平積0.08m3)                  

                                        

山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）

          

        3,940             3,410     

TLC1011002 t'

TL091011002

        円／日

K1

  2.78%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          

        3,980             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  2.43%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 29.09%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 25.10%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 13.30%

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０　全仕上り厚　２５０ｍｍ

          

      420,000           300,000     

T2012      t'

TZP91220031

        円／式

Z1

 23.14%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  1.94%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,811                 0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =210        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =2          2層施工                                 

材料                                    =8          ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,811 =           1,646

［機械補正］       2.78         3,940      2.43         3,980           5.36

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           3,410     100           3,540        2.78＋  2.43

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0084

    1,646       5.36%  69.51%  25.13%   0.00%

07-実施-一般-0202-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0044号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

［労務補正］      29.09        23,358     25.10        27,336     13.30        28,152              69.51

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700      29.09＋ 25.10＋ 13.30

［材料補正］      23.14       420,000      1.94           149          25.13

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         300,000     100             134       23.14＋  1.94

［全体調整］      100-  5.36- 69.51- 25.13

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0085

    2,607.7     0.42%  41.93%  57.65%   0.00%

07-実施-一般-0202-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0045号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]            振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

運転質量0.5~0.6t                        

                                        

運転質量0.5~0.6t

          

        1,530             1,390     

MMJ0804001 t'

MM090804001

    円／供用日

K1

  0.26%

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]                      振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]

機械質量40~60kg                         

                                        

機械質量40~60kg

          

          374               346     

MMJ0807001 t'

MM090807001

    円／供用日

K2

  0.14%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 20.47%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 14.66%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  4.43%

⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        アスファルト混合物

                                        

                                        

密粒度（２０）　平均仕上り厚５０ｍｍ

          

      496,000           595,000     

TZJ4100008 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 57.42%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          159               149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  0.18%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z3

  0.04%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,381                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =1          1.4m未満(仕上厚50mm以下)                

1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            =40         1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            

材料                                    =3          ⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        

瀝青材料種類                            =5          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,381 =         2,607.7

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0086

    2,607.7     0.42%  41.93%  57.65%   0.00%

07-実施-一般-0202-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0045号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

［機械補正］       0.26         1,530      0.14           374           0.42

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,390     100             346        0.26＋  0.14

［労務補正］      20.47        28,152     14.66        23,358      4.43        28,560              41.93

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          23,900     100          28,900      20.47＋ 14.66＋  4.43

［材料補正］      57.42       496,000      0.18           159      0.04           149              57.65

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         595,000     100             149     100             134      57.42＋  0.18＋  0.04

［全体調整］      100-  0.42- 41.93- 57.65

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0087

    1,836       1.35%   9.47%  89.18%   0.00%

07-実施-一般-0202-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0046号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ                            アスファルトフィニッシャ

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3~6.0m                  

                                        

［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ

          

       31,700            29,500     

TLC1210002 t'

TL091210002

        円／日

K1

  0.87%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,000             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K2

  0.13%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]                          ロードローラ［マカダム］

運転質量10~12t                          

                                        

運転質量１０～１２ｔ

          

        4,840             4,480     

TLC1050002 t'

TL091050002

        円／日

K3

  0.13%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  3.39%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

  1.94%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  1.89%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.67%

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    アスファルト混合物

                                        

                                        

密粒度（２０）　平均仕上り厚５０ｍｍ

          

      610,000           595,000     

TZJ4100004 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 81.56%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              アスファルト乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用                         

                                        

ＰＫ－３　プライムコート用

          

          115               103     

TZJ4130002 t'

TZ094130002

         円／L

Z2

  7.06%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z3

  0.47%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,892                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =4          3.0m超                                  

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =2          ⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0088

    1,836       1.35%   9.47%  89.18%   0.00%

07-実施-一般-0202-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0046号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,892 =           1,836

［機械補正］       0.87        31,700      0.13         5,000      0.13         4,840               1.35

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          29,500     100           4,480     100           4,480       0.87＋  0.13＋  0.13

［労務補正］       3.39        23,358      1.94        27,336      1.89        28,152      0.67        28,560                   9.47

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700     100          28,900 　    3.39＋  1.94＋  1.89＋  0.67

［材料補正］      81.56       610,000      7.06           115      0.47           149              89.18

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         595,000     100             103     100             134      81.56＋  7.06＋  0.47

［全体調整］      100-  1.35-  9.47- 89.18

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0089

07-実施-一般-0202-当初

植樹桝設置                              

V0011      施工　第0-0047号内訳表

1800×600                               

                                        

                                               1        箇所   

07年06月20日適用

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

                                        

                                        

        1.8        m            5,819              10,474

SCB422510  施工　第0-0048号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

並木ますブロック１号                    

150×180×900                           

見積 3,100円/個                         

        2         個            3,100               6,200

F0001      

                                        

              

   

0 省略                  

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

                                        

                                        

        0.9        m            6,210               5,589

SCB422510  施工　第0-0049号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

並木ますブロック３号                    

150×180×450                           

見積 2,400円/個                         

        2         個            2,400               4,800

F0002      

                                        

              

   

0 省略                  

ﾓﾙﾀﾙ練                                  

                                        

                                        

        0.01      m3           95,830                 958

SCB240060  施工　第0-0019号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            28,021



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0090

    8,614.1     1.66%  55.32%  43.02%   0.00%

07-実施-一般-0202-当初

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

SCB422510  施工　第0-0048号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年06月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回ｸﾚｰﾝ機能付] 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回ｸﾚｰﾝ機能付]

山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊           

                                        

山積0.09ｍ３（平積0.07ｍ３） 0.9t吊

          

        4,380             3,960     

TLC1011005 t'

TL091011005

        円／日

K1

  1.35%

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,200             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K2

  0.31%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 18.10%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 14.53%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  9.12%

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       27,948            27,500     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R4

  8.30%

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

修正

歩車道境界ブロック

材料費別途計上                          

                                        

片面 １８０/２１０×３００×６００（Ｃ）

          

            0             2,820     

TY000283000t'

TZP92352003

         円／m

Z1

 32.75%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      生コンクリート

                                        

                                        

１８－８－２５（２０）　高炉

          

       16,250            17,900     

TZJ2012001 t'

TZ092012001

        円／m3

Z2

  8.89%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z3

  0.70%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０

          

        1,900             1,200     

TZJ2122003 t'

TZ092122003

        円／m3

Z4

  0.68%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        5,819                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          設置                                    

ﾌﾞﾛｯｸ規格                               =6          各種600-1000mm以下50-150kg未満          

m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量(個/m)        =1          m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量(個/m)        

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0091

    8,614.1     1.66%  55.32%  43.02%   0.00%

07-実施-一般-0202-当初

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

SCB422510  施工　第0-0048号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年06月20日適用

基礎砕石規格                            =2          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                      =3          18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

養生工の有無                            =2          有り                                    

【補正式】

            5,819 =         8,614.1

［機械補正］       1.35         4,380      0.31        10,200           1.66

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           3,960     100           8,800        1.35＋  0.31

［労務補正］      18.10        23,358     14.53        28,152      9.12        28,560      8.30        27,948                  55.32

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          28,900     100          27,500 　   18.10＋ 14.53＋  9.12＋  8.30

［材料補正］      32.75             0      8.89        16,250      0.70           149      0.68         1,900                  43.02

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100           2,820     100          17,900     100             134     100           1,200 　   32.75＋  8.89＋  0.70＋  0.68

［全体調整］      100-  1.66- 55.32- 43.02

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0092

    8,355.9     1.90%  61.42%  36.68%   0.00%

07-実施-一般-0202-当初

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

SCB422510  施工　第0-0049号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年06月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回ｸﾚｰﾝ機能付] 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回ｸﾚｰﾝ機能付]

山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊           

                                        

山積0.09ｍ３（平積0.07ｍ３） 0.9t吊

          

        4,380             3,960     

TLC1011005 t'

TL091011005

        円／日

K1

  1.58%

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,200             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K2

  0.32%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 20.29%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 16.79%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 10.38%

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       27,948            27,500     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R4

  8.55%

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

修正

歩車道境界ブロック

材料費別途計上                          

                                        

片面 １８０/２０５×２５０×６００（Ｂ）

          

            0             2,180     

TY000283000t'

TZP92352002

         円／m

Z1

 26.06%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      生コンクリート

                                        

                                        

１８－８－２５（２０）　高炉

          

       16,250            17,900     

TZJ2012001 t'

TZ092012001

        円／m3

Z2

  9.16%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z3

  0.77%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０

          

        1,900             1,200     

TZJ2122003 t'

TZ092122003

        円／m3

Z4

  0.69%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        6,210                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          設置                                    

ﾌﾞﾛｯｸ規格                               =5          各種600mm以下50kg以上100kg未満          

m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量(個/m)        =1          m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量(個/m)        

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0093

    8,355.9     1.90%  61.42%  36.68%   0.00%

07-実施-一般-0202-当初

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

SCB422510  施工　第0-0049号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年06月20日適用

基礎砕石規格                            =2          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                      =3          18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

養生工の有無                            =2          有り                                    

【補正式】

            6,210 =         8,355.9

［機械補正］       1.58         4,380      0.32        10,200           1.90

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           3,960     100           8,800        1.58＋  0.32

［労務補正］      20.29        23,358     16.79        28,152     10.38        28,560      8.55        27,948                  61.42

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          28,900     100          27,500 　   20.29＋ 16.79＋ 10.38＋  8.55

［材料補正］      26.06             0      9.16        16,250      0.77           149      0.69         1,900                  36.68

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100           2,180     100          17,900     100             134     100           1,200 　   26.06＋  9.16＋  0.77＋  0.69

［全体調整］      100-  1.90- 61.42- 36.68

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0094

07-実施-一般-0202-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0050号内訳表

                                        

                                        

                                            1000          m    

07年06月20日適用

区画線設置(溶融式) 昼間                 

豪雪有 実線15cm 制約無                  

                                        

    1,000.000      m              198.39          198,390

TQJ1036013 

198.39*1                                

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

      570.000     kg              225             128,250

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       25.000     kg              175               4,375

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       25.000     kg              470              11,750

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       40.000      l              149               5,960

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          150,335               7,475

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            356,200

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                356

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =1          実線 15cm                               

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0095

07-実施-一般-0202-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0051号内訳表

                                        

                                        

                                            1000          m    

07年06月20日適用

区画線設置(溶融式) 昼間                 

豪雪有 破線15cm 制約無                  

                                        

    1,000.000      m              220.32          220,320

TQJ1036037 

220.32*1                                

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

      570.000     kg              225             128,250

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       25.000     kg              175               4,375

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       25.000     kg              470              11,750

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       44.000      l              149               6,556

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          150,931               7,449

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            378,700

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                378

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =5          破線 15cm                               

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0096

07-実施-一般-0202-当初

交通誘導警備員B                         

SWB010212  施工　第0-0052号内訳表

                                        

                                        

                                               1        人日   

07年06月20日適用

交通誘導警備員B                         

                                        

                                        

        1.000     人           16,626              16,626

RR0804     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        人日            16,630



0 0097

07-実施-一般-0202-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

FMEZI      成型目地工（材工とも）                  

高弾性ﾀｲﾌﾟ 厚5mm幅                      

材料・施工費含む                        

ｍ                   930    571

F0003      硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管                       

薄肉管VU 径300                          

長4.0m/本                               

ｍ         571

F0001      並木ますブロック１号                    

150×180×900                           

見積 3,100円/個                         

個                 3,100    571

F0002      並木ますブロック３号                    

150×180×450                           

見積 2,400円/個                         

個                 2,400    571

F0004      一般構造用炭素鋼鋼管                    

STK400                                  

406.4×6.4                              

ｔ         571



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0098

Y4000021072 表層(車･路)                             FMEZI      成型目地工（材工とも）                  ｍ        

高弾性ﾀｲﾌﾟ 厚5mm幅                      

材料・施工費含む                        

                                        

            930   

S0960      濁水運搬処理工                          第0-0037号 T9999006   濁水処分費(m3)                          m3        

                                        

                                        

                                        

         16,000   

V0011      植樹桝設置                              第0-0047号 F0001      並木ますブロック１号                    個        

150×180×900                           

見積 3,100円/個                         

                                        

          3,100   

V0011      植樹桝設置                              第0-0047号 F0002      並木ますブロック３号                    個        

150×180×450                           

見積 2,400円/個                         

                                        

          2,400   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0099

SCB210560 残土等処分                              第0-0005号 TY007600000 処分費                                  m3        

見積1,200円/m3                          

                                        

                                        

          1,200   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0006号 TFJA0604877 自由勾配側溝(L=2.0m)                    本        

a300×c400mm                            

                                        

                                        

         10,200   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0006号 TFJA0604875 生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                m3        

18-8-25(20)高炉　W/C≦65％              

                                        

                                        

         15,750   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0006号 TFJA0604876 生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                m3        

18-8-25(20)高炉　W/C≦65％              

                                        

                                        

         15,750   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0007号 TFJA0604877 自由勾配側溝(L=2.0m)                    本        

a300×c500mm                            

                                        

                                        

         11,550   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0007号 TFJA0604875 生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                m3        

18-8-25(20)高炉　W/C≦65％              

                                        

                                        

         15,750   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0007号 TFJA0604876 生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                m3        

18-8-25(20)高炉　W/C≦65％              

                                        

                                        

         15,750   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0008号 TFJA0604877 自由勾配側溝(L=2.0m)                    本        

a300×c600mm                            

                                        

                                        

         14,100   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0008号 TFJA0604875 生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                m3        

18-8-25(20)高炉　W/C≦65％              

                                        

                                        

         15,750   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0100

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0008号 TFJA0604876 生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                m3        

18-8-25(20)高炉　W/C≦65％              

                                        

                                        

         15,750   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0009号 TFJA0604877 横断用自由勾配側溝(L=2.0m)              本        

a300×c500mm                            

                                        

                                        

         44,100   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0009号 TFJA0604875 生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                m3        

18-8-25(20)高炉　W/C≦65％              

                                        

                                        

         15,750   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0009号 TFJA0604876 生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                m3        

18-8-25(20)高炉　W/C≦65％              

                                        

                                        

         15,750   

SWB821430 蓋版                                    第0-0010号 TFJA0604880 自由勾配側溝 ｺﾝﾝｸﾘｰﾄ蓋                  枚        

300×500車道用                          

                                        

                                        

          1,435   

SWB821430 蓋版                                    第0-0011号 TFJA0604880 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300型嵩上げ                 枚        

自由勾配側溝用50cm長車道用T-25          

                                        

                                        

         11,100   

SWB821430 蓋版                                    第0-0012号 TFJA0604880 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300型固定式                 枚        

横断自由勾配側溝用1mT-25                

                                        

                                        

         21,700   

V0002 Ｌ型側溝工(乗入部)                      第0-0018号 TY000283000 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         個        

車道乗入れ部Fc-5　L=1.0m                

                                        

                                        

          2,550   

V0002 Ｌ型側溝工(乗入部)                      第0-0018号 TY000283000 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         個        

車道乗入れ部 Fc-5 L=1.0m                

                                        

                                        

          2,550   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0101

SCB222770 暗渠排水管                              第0-0021号 TY001664000 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)                  m         

VU-150                                  

                                        

                                        

          1,650   

SCB222770 暗渠排水管                              第0-0022号 TY001664000 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)                  m         

VU-400                                  

                                        

                                        

         11,150   

S0930 廃材処理費                              第0-0030号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

                                        

                                        

                                        

          2,000   

S0930 廃材処理費                              第0-0036号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

                                        

          2,500   

V0011 植樹桝設置                              第0-0047号 TY000283000 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         個        

材料費別途計上                          

                                        

                                        

              0   

V0011 植樹桝設置                              第0-0047号 TY000283000 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         個        

材料費別途計上                          

                                        

                                        

              0   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0102

T  処分費等                                    277,600     


