
令 和 年 度

設 計 書

調    査

設    計

工   事   番   号 施   工   地

実   施   ・   元 変             更

設      計      額 円 円

契      約      額 円 円

  ( 内消費税額 ) ( 円 ) ( 円 )

工 事・履 行 日 数

工事日数 日間 日間( 付与日数 日間 )

又は  完成期限 年 月 日 完成期限 年 月 日

実    施

 ( 元 )

設計概要

変    更

設計概要

     88,407,000

     80,080,000

      7,280,000

     

      

               

               

               

          

      

                    

                                                    
                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                



設  計  変  更  理  由  書

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    



消   費   税   総   括   表
( 単位  ：  円 )

項     目

実            施

設     計 請     負

変    更      （  １  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

変    更      （  ２  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

工 事 価 格

工 事 価 格 計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

消費税  相当額

消費税相当額計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

工    事    費

工  事  費  計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

(1)

(3)=(1)+(2)

(4)

(6)=(4)+(5)

(7)

(9)=(7)+(8)

(10)=

   (7)*(6)/(3)

(12)=

   (10)+(11)

(13)=

  (10)-(4)

(15)=

  (13)+(14)

(16)

(18)=

    (16)+(17)

(19)=

  (16)*(6)/(3)

(21)=

    (19)+(20)

(22)=

  (19)-(10)

(24)=

  (22)+(23)

    80,370,000

    50,750,000

    11,800,000

    17,820,000

     8,037,000

     5,075,000

     1,180,000

     1,782,000

    88,407,000

    55,825,000

    12,980,000

    19,602,000

    72,800,000

              

              

              

     7,280,000

              

              

              

    80,080,000

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

(2)=(1)*0.10 (5)=(4)*0.10 (8)=(7)*0.10

(11)=

   (10)*0.10

(14)=

(11)-(5) 

(17)=

    (16)*0.10

(20)=

    (19)*0.10

(23)=

(22)*0.10

                                                    

                                                    



設計図書における利用コード一覧表

設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。

※データコード中の" x"は任意の半角英数字（ xの数も任意）、" n"は任意の半角数値です。

１　単価コード

・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）

労務単価

資材単価

機械・仮設材の賃料・損料

市場単価

その他

東京単価

Rxxxxxxxxxx   RRxxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx

TZxxxxxxxxx   Txxxxxxxxxx   TTxxxxxxxxx   TVJxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx   TMNxxxxxxxx   TNxxxxxxxxx   TZPxxxxxxxx

TLxxxxxxxxx   Kxxxxxxxxxx   KExxxxxxxxx   TMxxxxxxxxx   TZUxxxxxxxx   Mxxxxxxxxxx   MMxxxxxxxxx   

TAxxxxxxxxx   TBxxxxxxxxx   TCxxxxxxxxx   TDxxxxxxxxx   TGxxxxxxxxx   TQxxxxxxxxx

T9999001～T9999099          Fxxxxxxxxxx   Wxxxxxxxxxx   TFJAxxxxxxx   TYxxxxxxxxx

※ ※ ※ ※

RR9xxxxxxxx   TZ09xxxxxxx   TZP9xxxxxxx   TLO9xxxxxxx   MM09xxxxxxx   TQ09xxxxxxx

その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合もあります。

※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。

２　施工コード

①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。

※

積算基準〔1 県版〕

積算基準〔2 調査関係〕

積算基準〔3 港湾〕

積算基準〔4 下水道〕

Sxxxxxxxxxx   SCBSxxxxxxx

SAxxxxxxxxx   SBxxxxxxxxx

SCxxxxxxxxx   SDxxxxxxxxx

SDHxxxxxxxx   SExxxxxxxxx

SSHxxxxxxxx

SWGxxxxxxxx

②下表のコードは積算基準での表記と異なります。

※

積算基準名

積算基準〔1 一般土木〕全国版

積算基準〔4 公園緑地〕

積算基準〔6 機械・電気通信〕

積算基準〔5 建設機械損料表〕

設計図書コード 積算基準の表記

SWBxxxxxxxx    WBxxxxxxxxx

SCBxxxxxxxx    CBxxxxxxxxx

SWCxxxxxxxx    WCxxxxxxxxx

SWExxxxxxxx    WExxxxxxxxx

MMJxxxxxxxx    Kxxxxxxxxxx

※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、６　パッケージコードの修正についてを参照してください。

③下表のコードは個別の案件で設定

名称、単価、単位等を設定

名称、労務数量等を設定

全ての歩掛を独自設定

※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合もあります。

S0900         S0901         SE918

※ ※ ※

SA901         SA902         SA910         SC900

※ ※ ※ ※

Vxxxxxxxxxx



３　機械運転単価コード

各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。

積算基準の機械運転単価表に記載のある「機－○○」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。

SWKxxxxxxxx

SWMxxxxxxxx

SKxxxxxxxxx

SDHTxxxxxxx

(SZxxxx)

積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

積算基準　〔4　下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合もあります。

積算基準〔3　港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

４　その他コード

#0n

#7n

#80

+00

Xn000

Ynxxxxxxxxx

Zxxxx

所定の率で雑材料の経費を計上しています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。

施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。

工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。

新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。

共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。

管理費区分 「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔１ 一般土木〕県版を参照

してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、７ 業務委託の管理費区分を参照してください。



５　単価入力データ一覧表について

　　以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報

※

が記載されています。

　　同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。

　　①本表１　単価コードのその他に記載されている単価コード。

　　②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。

　　③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。

　　④パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。

　　⑤パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。

　　※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。

　　※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxxx,SCBSxxxxxxxx,SSHxxxxxxxxのことです。

　　

６　パッケージコードの修正について

　　単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。

　　修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t')に「修正」と記載されます。

　　詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。

　　※本表５の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。

　　※本表５の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊減額処理＊」と記載されます。

　　※本表５の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊単価置換＊」と記載されます。

　　



７　業務委託の管理費区分

　　「N　直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。

　　

　　

８　業務委託における電子成果品作成費の計上について

　　「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。

　　詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　↓選択項目　＼　業務区分→

00設計業務に率計上しない

01詳細設計業務に率計上

02その他の設計業務に率計上

05率計上しない

測量業務委託

測量業務積算基準

測量業務積算基準

測量業務積算基準

－

一般調査業務

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

－

設計業務委託

－

概略設計,予備設計又は詳細設計

その他の設計業務

－

９　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について

　　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木

　　工事等基礎（公表）単価表について、２．掲載内容を参照してください。



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0008

07-実施-一般-0011-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本体工事（１） ＊＊（交付金）                                              

                                        

道路維持                                

    式    

舗装工(夜間施工)                        

    式    

舗装打換え工                            

    式    

舗装版切断                              

   一式   

舗装版切断                              

      630         m    

側溝清掃車運搬                          

        3.5      m3    

濁水処分費(m3)                          

        3.5      m3    

舗装版破砕                              

   一式   

舗装版破砕                              

    2,020        m2    

殻運搬                                  

   一式   

殻運搬                                  

      485        m3    

殻処分                                  

   一式   

廃材処理費                              

    1,140        ｔ    

下層路盤                                

   一式   

不陸整正                                

    2,020        m2    

上層路盤                                

   一式   

上層路盤(車道･路肩部)                   

    2,020        m2    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0009

07-実施-一般-0011-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

上層路盤(車道･路肩部)                   

    2,020        m2    

基層                                    

   一式   

基層(車道･路肩部)                       

    2,020        m2    

表層                                    

   一式   

表層(車道･路肩部)                       

    2,020        m2    

道路修繕                                

    式    

区画線工                                

    式    

区画線工                                

    式    

溶融式区画線                            

   一式   

区画線設置                              

      250         m    

区画線設置                              

       10         m    

区画線設置                              

       20         m    

区画線設置                              

        9         m    

区画線設置                              

      100         m    

区画線設置                              

       50         m    

仮設工(夜間施工)                        

    式    

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0010

07-実施-一般-0011-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

交通誘導警備員B                         

      137.5     人日   

直接工事費                              

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



＊＊附帯工事費＊＊  工事数量総括表      0 0011

07-実施-一般-0011-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊本体工事（２）＊＊（地道債）                                                

                                        

道路維持                                

    式    

舗装工(夜間施工)                        

    式    

切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工                           

    式    

切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ                             

   一式   

切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ                             

    2,020        m2    

殻運搬(路面切削)                        

   一式   

殻運搬(路面切削)                        

      101        m3    

殻処分                                  

   一式   

廃材処理費                              

      237        ｔ    

仮設工(夜間施工)                        

    式    

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

       12.5     人日   

直接工事費                              

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                



＊＊附帯工事費＊＊  工事数量総括表      0 0012

07-実施-一般-0011-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



＊＊補償工事費＊＊  工事数量総括表      0 0013

07-実施-一般-0011-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊本体工事（３）＊＊（緊自債）                                                

                                        

道路維持                                

    式    

舗装工(夜間施工)                        

    式    

切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工                           

    式    

切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ                             

   一式   

切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ                             

    2,310        m2    

殻運搬(路面切削)                        

   一式   

殻運搬(路面切削)                        

      115        m3    

殻処分                                  

   一式   

廃材処理費                              

      271        ｔ    

道路修繕                                

    式    

区画線工                                

    式    

区画線工                                

    式    

溶融式区画線                            

   一式   

区画線設置                              

      470         m    

区画線設置                              

      180         m    

区画線設置                              

       12         m    

区画線設置                              

       94         m    



＊＊補償工事費＊＊  工事数量総括表      0 0014

07-実施-一般-0011-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

区画線設置                              

       78         m    

仮設工(夜間施工)                        

    式    

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

       20       人日   

直接工事費                              

運搬費                

    式    

建設機械運搬費                          

    式    

貨物自動車による運搬(1車1回)            

        2        台    

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              



＊＊補償工事費＊＊  工事数量総括表      0 0015

07-実施-一般-0011-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00160

0

07-実施-一般-0011-当初

4A 100 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

29 新潟①                                  

0-07.06.20(0)

1 一般土木        

R:\設計書\2025_令和07年度\202東区建設課\01当初\0507-東建第11号-当初-山の下東港線1号(松島2丁目他地内)舗装修繕工事.ES5

工種区分                

施工地域区分            

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

ICT3D出来形･納品補正    

小型車補正              

07  舗装工事                

02  大都市(2)               

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

21   0%:補正なし            

14  通期(現場閉所)R6.10     

00  なし(R02.10.20～)       

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

     50,750,000       5,075,000      55,825,000

附帯工事価格        

                    

     11,800,000       1,180,000      12,980,000

補償工事価格        

                    

     17,820,000       1,782,000      19,602,000

工事価格計          

                    

     80,370,000       8,037,000      88,407,000



省略                  0 

Y4000022882

     2,213,920   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版破砕                              

処分費等              T 

   0T9999006   

        56,000       16,000         m3             3.5                 

                                        

                                        

濁水処分費(m3)                          

省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=3                                    

    0SWB232010  

        54,040       15,440         m3             3.5                 

                                        

                                        

側溝清掃車運搬                          

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=1,02=2,05=1                          

    0SCB430510  

     1,136,520        1,804          m           630                   

                                        

                                        

舗装版切断                              

省略                  0 

Y4000022881

     1,246,560   一式   

          

              

                                        

舗装版種別:,舗装厚:                     

舗装版切断                              

Y3000001746

    23,650,973    式    

          

              

                                        

                                        

舗装打換え工                            

省略                  0 

                                        

02=1.5                                  

Y2000000270

    23,650,973    式    

          

              

                                        

労務単価割増係数　a=1.5                 

舗装工(夜間施工)                        

省略                  0 

Y1000000031

    23,650,973    式    

          

              

                                        

                                        

道路維持                                

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本体工事（１） ＊＊（交付金）      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0011-当初

00170＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

                                        

01=1,02=4,05=55,08=2,09=1               

    0SCB410040  

     3,745,080        1,854         m2         2,020                   

                                        

                                        

上層路盤(車道･路肩部)                   

省略                  0 

Y4000022888

     7,298,260   一式   

          

              

10mm                                    

路盤材種類:①瀝青安定処理(25),仕上り厚:1

上層路盤                                

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=2,02=9,03=11,04=1                    

    0SCB410010  

       699,728          346.4       m2         2,020                   

                                        

                                        

不陸整正                                

省略                  0 

Y4000022887

       699,728   一式   

          

              

                                        

                                        

下層路盤                                

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

                                        

01=4                                    

    0S0930      

     1,938,000        1,700         ｔ         1,140                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

Y4000022886

     1,938,000   一式   

          

              

                                        

                                        

殻処分                                  

省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=3,02=2,03=2,06=10,13=1               

    0SCB227010  

     1,800,805        3,713         m3           485                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 

Y4000022885

     1,800,805   一式   

          

              

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=4,06=1,07=1           

    0SCB430310  

     2,213,920        1,096         m2         2,020                   

                                        

                                        

舗装版破砕                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0011-当初

00180＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

Y4000007980

       303,870   一式   

          

              

                                        

                                        

溶融式区画線                            

Y3000001890

       303,870    式    

          

              

                                        

                                        

区画線工                                

Y2000000300

       303,870    式    

          

              

                                        

                                        

区画線工                                

省略                  0 

Y1000000032

     3,733,120    式    

          

              

                                        

                                        

道路修繕                                

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

                                        

01=4,04=50,05=15,06=1,07=1              

    0SCB410260  

     4,848,000        2,400         m2         2,020                   

                                        

                                        

表層(車道･路肩部)                       

Y4000022891

     4,848,000   一式   

          

              

                                        

                                        

表層                                    

省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

                                        

01=4,04=50,05=9,06=1,07=1               

    0SCB410240  

     3,605,700        1,785         m2         2,020                   

                                        

                                        

基層(車道･路肩部)                       

省略                  0 

Y4000022889

     3,605,700   一式   

          

              

                                        

材料種類:,舗装厚:                       

基層                                    

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

                                        

01=1,02=4,05=55,08=1,09=1               

    0SCB410040  

     3,553,180        1,759         m2         2,020                   

                                        

                                        

上層路盤(車道･路肩部)                   

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0011-当初

00190＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

Y4000026665

     3,429,250   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

Y3000003678

     3,429,250    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

省略                  0 

                                        

02=1.5                                  

Y2000000318

     3,429,250    式    

          

              

                                        

労務単価割増係数　a=1.5                 

仮設工(夜間施工)                        

省略                  0 施工　第0-0016号内訳表

,09=1,11=1,12=1,13=1                    

01=2,02=1,03=2,04=13,05=1,06=1,07=1,08=1

    0SWB821210  

        53,150        1,063          m            50                   

                                        

                                        

区画線設置                              

省略                  0 施工　第0-0015号内訳表

,09=1,11=1,12=1,13=1                    

01=2,02=1,03=2,04=12,05=1,06=1,07=1,08=1

    0SWB821210  

       110,300        1,103          m           100                   

                                        

                                        

区画線設置                              

省略                  0 施工　第0-0014号内訳表

,09=1,11=1,12=1,13=1                    

01=2,02=1,03=2,04=11,05=1,06=1,07=1,08=1

    0SWB821210  

         7,740          860          m             9                   

                                        

                                        

区画線設置                              

省略                  0 施工　第0-0013号内訳表

09=1,11=1,12=1,13=1                     

01=2,02=1,03=2,04=7,05=1,06=1,07=1,08=1,

    0SWB821210  

        16,660          833          m            20                   

                                        

                                        

区画線設置                              

省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

09=1,11=1,12=1,13=1                     

01=2,02=1,03=2,04=5,05=1,06=1,07=1,08=1,

    0SWB821210  

         4,770          477          m            10                   

                                        

                                        

区画線設置                              

省略                  0 施工　第0-0011号内訳表

09=1,11=1,12=1,13=1                     

01=2,02=1,03=2,04=1,05=1,06=1,07=1,08=1,

    0SWB821210  

       111,250          445          m           250                   

                                        

                                        

区画線設置                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0011-当初

00200＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    43,178,093

工事原価計                              

    43,178,093

工事原価                                

    11,193,000

現場管理費計                            

1.0300休日補正率L=     11,193,00049,031,138率参照額-C= 

0.2931率-------B= 

1.2000地域補正率F=30,894,831対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

現場管理費（

    31,985,093

純工事費                                

     4,601,000

共通仮設費計                            

1.0200休日補正率L=      4,601,00041,609,138率参照額-C= 

0.1144率-------B= 

1.5000地域補正率F=26,293,831対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

共通仮設費（

    27,384,093

直接工事費                              

省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

    0SWB010212  

     3,429,250       24,940        人日          137.5                 

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0011-当初

00210＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    55,825,000

工事費                                  

     5,075,000

0.1000率-------B= 

50,750,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

    50,750,000

工事価格                                

     7,571,907

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

        16,000

0.0004率-------B= 

42,087,831対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

     7,555,90766,794,138率参照額-C= 

0.1797率-------B= 

1.0000前払補正率H=42,087,831対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0011-当初

00220＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000022894

       402,900   一式   

          

              

                                        

                                        

殻処分                                  

省略                  0 施工　第0-0019号内訳表

                                        

01=2,03=18,04=1                         

    0SCB430020  

       257,247        2,547         m3           101                   

                                        

                                        

殻運搬(路面切削)                        

省略                  0 

Y4000022892

       257,247   一式   

          

              

                                        

殻種別:                                 

殻運搬(路面切削)                        

省略                  0 施工　第0-0018号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=50,06=9,10=3,11=0     

    0SWB430210  

     5,381,280        2,664         m2         2,020                   

                                        

                                        

切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ                             

省略                  0 

Y4000007444

     5,381,280   一式   

          

              

一層):                                  

平均切削深さ:,舗設層数:,ｱｽﾌｧﾙﾄ材料種類( 

切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ                             

Y3000001747

     6,041,427    式    

          

              

                                        

                                        

切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工                           

省略                  0 

                                        

02=1.5                                  

Y2000000270

     6,041,427    式    

          

              

                                        

労務単価割増係数　a=1.5                 

舗装工(夜間施工)                        

省略                  0 

Y1000000031

     6,353,177    式    

          

              

                                        

                                        

道路維持                                

X2000      

                                        

                                        

                                        

＊＊本体工事（２）＊＊（地道債）        

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0011-当初

00230＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



     7,426,177

純工事費                                

     1,073,000

共通仮設費計                            

1.0200休日補正率L=      1,073,00041,609,138率参照額-C= 

0.1144率-------B= 

1.5000地域補正率F=6,132,883対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

共通仮設費（

     6,353,177

直接工事費                              

省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

    0SWB010212  

       311,750       24,940        人日           12.5                 

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

省略                  0 

Y4000026601

       311,750   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

Y3000003675

       311,750    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

省略                  0 

                                        

02=1.5                                  

Y2000000292

       311,750    式    

          

              

                                        

労務単価割増係数　a=1.5                 

仮設工(夜間施工)                        

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

                                        

01=4                                    

    0S0930      

       402,900        1,700         ｔ           237                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0011-当初

00240＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



     1,180,000

0.1000率-------B= 

11,800,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

    11,800,000

工事価格                                

     1,763,823

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

         3,000

0.0004率-------B= 

9,815,883対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

     1,760,82366,794,138率参照額-C= 

0.1797率-------B= 

1.0000前払補正率H=9,815,883対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

    10,036,177

工事原価計                              

    10,036,177

工事原価                                

     2,610,000

現場管理費計                            

1.0300休日補正率L=      2,610,00049,031,138率参照額-C= 

0.2931率-------B= 

1.2000地域補正率F=7,205,883対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

現場管理費（

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0011-当初

00250＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



    12,980,000

工事費                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0011-当初

00260＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



Y4000022894

       460,700   一式   

          

              

                                        

                                        

殻処分                                  

省略                  0 施工　第0-0019号内訳表

                                        

01=2,03=18,04=1                         

    0SCB430020  

       292,905        2,547         m3           115                   

                                        

                                        

殻運搬(路面切削)                        

省略                  0 

Y4000022892

       292,905   一式   

          

              

                                        

殻種別:                                 

殻運搬(路面切削)                        

省略                  0 施工　第0-0020号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=50,06=25,10=1         

    0SWB430210  

     7,689,990        3,329         m2         2,310                   

                                        

                                        

切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ                             

省略                  0 

Y4000007444

     7,689,990   一式   

          

              

一層):                                  

平均切削深さ:,舗設層数:,ｱｽﾌｧﾙﾄ材料種類( 

切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ                             

Y3000001747

     8,443,595    式    

          

              

                                        

                                        

切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工                           

省略                  0 

                                        

02=1.5                                  

Y2000000270

     8,443,595    式    

          

              

                                        

労務単価割増係数　a=1.5                 

舗装工(夜間施工)                        

省略                  0 

Y1000000031

     8,443,595    式    

          

              

                                        

                                        

道路維持                                

X3000      

                                        

                                        

                                        

＊＊本体工事（３）＊＊（緊自債）        

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0011-当初

00270＊＊補償工事費＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0015号内訳表

,09=1,11=1,12=1,13=1                    

01=2,02=1,03=2,04=12,05=1,06=1,07=1,08=1

    0SWB821210  

       103,682        1,103          m            94                   

                                        

                                        

区画線設置                              

省略                  0 施工　第0-0014号内訳表

,09=1,11=1,12=1,13=1                    

01=2,02=1,03=2,04=11,05=1,06=1,07=1,08=1

    0SWB821210  

        10,320          860          m            12                   

                                        

                                        

区画線設置                              

省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

09=1,11=1,12=1,13=1                     

01=2,02=1,03=2,04=5,05=1,06=1,07=1,08=1,

    0SWB821210  

        85,860          477          m           180                   

                                        

                                        

区画線設置                              

省略                  0 施工　第0-0011号内訳表

09=1,11=1,12=1,13=1                     

01=2,02=1,03=2,04=1,05=1,06=1,07=1,08=1,

    0SWB821210  

       209,150          445          m           470                   

                                        

                                        

区画線設置                              

省略                  0 

Y4000007980

       491,926   一式   

          

              

                                        

                                        

溶融式区画線                            

Y3000001890

       491,926    式    

          

              

                                        

                                        

区画線工                                

Y2000000300

       491,926    式    

          

              

                                        

                                        

区画線工                                

Y1000000032

       990,726    式    

          

              

                                        

                                        

道路修繕                                

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

                                        

01=4                                    

    0S0930      

       460,700        1,700         ｔ           271                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0011-当初

00280＊＊補償工事費＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0021号内訳表

                                        

01=1,02=2.4,03=2,05=2                   

    0SWB010010  

       142,000       71,000         台             2                   

                                        

往路、復路                              

貨物自動車による運搬(1車1回)            

省略                  0 

YZ000000000

       142,000    式    

          

              

                                        

                                        

建設機械運搬費                          

Z0002      

       142,000    式    

運搬費                                  

     9,434,321

直接工事費                              

施工　第0-0017号内訳表

    0SWB010212  

       498,800       24,940        人日           20                   

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

省略                  0 

Y4000026665

       498,800   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

Y3000003678

       498,800    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

省略                  0 

                                        

02=1.5                                  

Y2000000318

       498,800    式    

          

              

                                        

労務単価割増係数　a=1.5                 

仮設工(夜間施工)                        

省略                  0 施工　第0-0016号内訳表

,09=1,11=1,12=1,13=1                    

01=2,02=1,03=2,04=13,05=1,06=1,07=1,08=1

    0SWB821210  

        82,914        1,063          m            78                   

                                        

                                        

区画線設置                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0011-当初

00290＊＊補償工事費＊＊  内訳表              



         7,000

0.0004率-------B= 

14,890,424対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

     2,670,67966,794,138率参照額-C= 

0.1797率-------B= 

1.0000前払補正率H=14,890,424対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

    15,142,321

工事原価計                              

    15,142,321

工事原価                                

     3,960,000

現場管理費計                            

1.0300休日補正率L=      3,960,00049,031,138率参照額-C= 

0.2931率-------B= 

1.2000地域補正率F=10,930,424対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

現場管理費（

    11,182,321

純工事費                                

     1,748,000

共通仮設費計                            

1.0200休日補正率L=      1,606,00041,609,138率参照額-C= 

0.1144率-------B= 

1.5000地域補正率F=9,182,424対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

共通仮設費（

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0011-当初

00300＊＊補償工事費＊＊  内訳表              



    19,602,000

工事費                                  

     1,782,000

0.1000率-------B= 

17,820,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

    17,820,000

工事価格                                

     2,677,679

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0011-当初

00310＊＊補償工事費＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0032

    1,434.6    12.24%  42.83%  44.93%   0.00%

07-実施-一般-0011-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年06月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式]                ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式]

 超低騒音型 切削深30cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ75cm   

                                        

 超低騒音型 切削深30cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ75cm

          

       15,200            14,200     

MMJ1161011 t'

MM091161011

    円／供用日

K1

  8.33%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       42,228            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 14.64%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       42,840            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  7.93%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       35,037            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  6.56%

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)                      コンクリートカッタ　（ブレード）

径30ｲﾝﾁ                                 

                                        

径３０インチ

          

      130,000           124,000     

TZJ6540005 t'

TZ096540005

        円／枚

Z1

 19.93%

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)                      コンクリートカッタ　（ブレード）

径22ｲﾝﾁ                                 

                                        

径２２インチ

          

       89,550            85,200     

TZJ6540003 t'

TZ096540003

        円／枚

Z2

 13.65%

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)                      コンクリートカッタ　（ブレード）

径14ｲﾝﾁ                                 

                                        

径１４インチ

          

       54,600            52,100     

TZJ6540008 t'

TZ096540008

        円／枚

Z3

  8.35%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          159               149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z4

  2.04%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,804                 0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚                          =2          15cmを超え30cm以下                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,804 =         1,434.6

［機械補正］       8.33        15,200       12.24

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          14,200        8.33

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0033

    1,434.6    12.24%  42.83%  44.93%   0.00%

07-実施-一般-0011-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年06月20日適用

［労務補正］      14.64        42,228      7.93        42,840      6.56        35,037              42.83

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          28,900     100          23,900      14.64＋  7.93＋  6.56

［材料補正］      19.93       130,000     13.65        89,550      8.35        54,600      2.04           159                  44.93

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100         124,000     100          85,200     100          52,100     100             149 　   19.93＋ 13.65＋  8.35＋  2.04

［全体調整］      100- 12.24- 42.83- 44.93

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0034

07-実施-一般-0011-当初

側溝清掃車運搬                          

SWB232010  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m3    

07年06月20日適用

普通作業員                              

                                        

                                        

       11.628     人           35,037             407,410

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

側溝清掃車運転                          

                                        

                                        

       11.628     日           97,700           1,136,055

SWK230370  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                  535

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m3          1,544,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3             15,440

運搬距離                                =3          22.0km以下                              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0035

      828.19   32.34%  62.06%   5.60%   0.00%

07-実施-一般-0011-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)                  ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)

開口幅735~850mm破砕力550~980kN          

                                        

開口幅735~850mm破砕力550~980kN

          

       18,900            17,900     

MMJ0907002 t'

MM090907002

    円／供用日

K1

 22.59%

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型］

山積0.45m3(平積0.35m3)                  

                                        

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）

          

        7,030             6,460     

TLC1010012 t'

TL091010012

        円／日

K2

  9.75%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       41,004            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 28.04%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       35,037            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 24.18%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       42,840            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  9.84%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  5.60%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,096                 0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

障害等の有無                            =1          無し                                    

騒音振動対策                            =2          必要                                    

舗装版厚                                =4          15cmを超え35cm以下                      

積込作業の有無                          =1          有り                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,096 =          828.19

［機械補正］      22.59        18,900      9.75         7,030          32.34

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          17,900     100           6,460       22.59＋  9.75

［労務補正］      28.04        41,004     24.18        35,037      9.84        42,840              62.06

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          27,700     100          23,900     100          28,900      28.04＋ 24.18＋  9.84

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0036

      828.19   32.34%  62.06%   5.60%   0.00%

07-実施-一般-0011-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

［材料補正］       5.60           149        5.60

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        5.60

［全体調整］      100- 32.34- 62.06-  5.60

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0037

    2,839.5    44.95%  38.97%  16.08%   0.00%

07-実施-一般-0011-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 44.95%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       37,179            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 38.97%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 16.08%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,713                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =3          舗装版破砕                              

積込工法区分                            =2          機械(対策不要厚15cm超)又は必要          

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =10         12.0km以下                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            3,713 =         2,839.5

［機械補正］      44.95        22,147       44.95

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       44.95

［労務補正］      38.97        37,179       38.97

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       38.97

［材料補正］      16.08           149       16.08

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       16.08

［全体調整］      100- 44.95- 38.97- 16.08

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0038

07-実施-一般-0011-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0005号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

                                        

                                               1         ｔ    

07年06月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    

(投棄料)                                

                                        

        1.00       t            1,700               1,700

T5695      

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,700

廃材区分                                =4          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0039

      172.51   16.68%  49.70%  33.62%   0.00%

07-実施-一般-0011-当初

不陸整正                                

SCB410010  施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]    ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m                            

                                        

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       18,900            17,900     

MMJ0701015 t'

MM090701015

    円／供用日

K1

  8.14%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]       ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

運転質量10t 締固め幅2.1m                

                                        

運転質量10t 締固め幅2.1m

          

       14,700            13,600     

MMJ0801009 t'

MM090801009

    円／供用日

K2

  6.45%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,000             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  2.09%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       41,004            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 31.83%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       42,228            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  9.28%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       35,037            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  6.92%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       42,840            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  1.67%

粒度調整砕石 25mm                       再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０

          

        4,400             1,200     

TZJ2124002 t'

TZ092122003

        円／m3

Z1

 27.83%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  5.79%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          346.4               0     

EP001        

              

  

       

補足材料の有無                          =2          有り                                    

補足材料平均厚さ                        =9          29mm以上34mm未満                        

補足材料                                =11         粒度調整砕石 M-25                       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0040

      172.51   16.68%  49.70%  33.62%   0.00%

07-実施-一般-0011-当初

不陸整正                                

SCB410010  施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

【補正式】

            346.4 =          172.51

［機械補正］       8.14        18,900      6.45        14,700      2.09         5,000              16.68

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          17,900     100          13,600     100           4,480       8.14＋  6.45＋  2.09

［労務補正］      31.83        41,004      9.28        42,228      6.92        35,037      1.67        42,840                  49.70

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          27,700     100          26,700     100          23,900     100          28,900 　   31.83＋  9.28＋  6.92＋  1.67

［材料補正］      27.83         4,400      5.79           149          33.62

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,200     100             134       27.83＋  5.79

［全体調整］      100- 16.68- 49.70- 33.62

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0041

    2,633       0.93%   6.59%  92.48%   0.00%

07-実施-一般-0011-当初

上層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410040  施工　第0-0007号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ                            アスファルトフィニッシャ

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3~6.0m                  

                                        

［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ

          

       31,700            29,500     

TLC1210002 t'

TL091210002

        円／日

K1

  0.60%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,000             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K2

  0.09%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]                          ロードローラ［マカダム］

運転質量10~12t                          

                                        

運転質量１０～１２ｔ

          

        4,840             4,480     

TLC1050002 t'

TL091050002

        円／日

K3

  0.09%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       35,037            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  2.36%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       41,004            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

  1.35%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       42,228            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  1.31%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       42,840            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.47%

①瀝青安定処理(25)                      アスファルト混合物（安定処理材）

                                        

                                        

ＡＳ安定処理（４０）平均仕上り厚８０ｍｍ

          

      561,000           912,000     

TZJ4106004 t'

TZP91060021

        円／式

Z1

 87.17%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              アスファルト乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用                         

                                        

ＰＫ－３　プライムコート用

          

          115               103     

TZJ4130002 t'

TZ094130002

         円／L

Z2

  4.92%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z3

  0.33%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,854                 0     

EP001        

              

  

       

材料                                    =1          ①瀝青安定処理(25)                      

平均幅員                                =4          3.0m超                                  

1層当平均仕上厚 100mm以下(mm)           =55         1層当平均仕上厚 100mm以下(mm)           

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0042

    2,633       0.93%   6.59%  92.48%   0.00%

07-実施-一般-0011-当初

上層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410040  施工　第0-0007号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,854 =           2,633

［機械補正］       0.60        31,700      0.09         5,000      0.09         4,840               0.93

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          29,500     100           4,480     100           4,480       0.60＋  0.09＋  0.09

［労務補正］       2.36        35,037      1.35        41,004      1.31        42,228      0.47        42,840                   6.59

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700     100          28,900 　    2.36＋  1.35＋  1.31＋  0.47

［材料補正］      87.17       561,000      4.92           115      0.33           149              92.48

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         912,000     100             103     100             134      87.17＋  4.92＋  0.33

［全体調整］      100-  0.93-  6.59- 92.48

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0043

    2,547.5     0.96%   6.82%  92.22%   0.00%

07-実施-一般-0011-当初

上層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410040  施工　第0-0008号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ                            アスファルトフィニッシャ

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3~6.0m                  

                                        

［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ

          

       31,700            29,500     

TLC1210002 t'

TL091210002

        円／日

K1

  0.62%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,000             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K2

  0.09%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]                          ロードローラ［マカダム］

運転質量10~12t                          

                                        

運転質量１０～１２ｔ

          

        4,840             4,480     

TLC1050002 t'

TL091050002

        円／日

K3

  0.09%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       35,037            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  2.44%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       41,004            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

  1.40%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       42,228            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  1.36%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       42,840            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.48%

①瀝青安定処理(25)                      アスファルト混合物（安定処理材）

                                        

                                        

ＡＳ安定処理（４０）平均仕上り厚８０ｍｍ

          

      561,000           912,000     

TZJ4106004 t'

TZP91060021

        円／式

Z1

 90.09%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              アスファルト乳剤

PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用                           

                                        

ＰＫ－４　タックコート用

          

          115               103     

TZJ4130003 t'

TZ094130003

         円／L

Z2

  1.73%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z3

  0.34%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,759                 0     

EP001        

              

  

       

材料                                    =1          ①瀝青安定処理(25)                      

平均幅員                                =4          3.0m超                                  

1層当平均仕上厚 100mm以下(mm)           =55         1層当平均仕上厚 100mm以下(mm)           

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0044

    2,547.5     0.96%   6.82%  92.22%   0.00%

07-実施-一般-0011-当初

上層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410040  施工　第0-0008号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

瀝青材料種類                            =1          ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4                             

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,759 =         2,547.5

［機械補正］       0.62        31,700      0.09         5,000      0.09         4,840               0.96

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          29,500     100           4,480     100           4,480       0.62＋  0.09＋  0.09

［労務補正］       2.44        35,037      1.40        41,004      1.36        42,228      0.48        42,840                   6.82

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700     100          28,900 　    2.44＋  1.40＋  1.36＋  0.48

［材料補正］      90.09       561,000      1.73           115      0.34           149              92.22

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         912,000     100             103     100             134      90.09＋  1.73＋  0.34

［全体調整］      100-  0.96-  6.82- 92.22

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0045

    1,467.6     1.70%  11.85%  86.45%   0.00%

07-実施-一般-0011-当初

基層(車道･路肩部)                       

SCB410240  施工　第0-0009号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ                            アスファルトフィニッシャ

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3~6.0m                  

                                        

［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ

          

       31,700            29,500     

TLC1210002 t'

TL091210002

        円／日

K1

  1.08%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,000             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K2

  0.17%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]                          ロードローラ［マカダム］

運転質量10~12t                          

                                        

運転質量１０～１２ｔ

          

        4,840             4,480     

TLC1050002 t'

TL091050002

        円／日

K3

  0.17%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       35,037            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  4.25%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       41,004            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

  2.43%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       42,228            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  2.36%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       42,840            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.84%

②粗粒度ｱｽｺﾝ(20)                        再生アスファルト混合物

                                        

                                        

再生粗粒度（２０）　平均仕上厚５０ｍｍ

          

      570,000           482,000     

TZJ4100002 t'

TZP91010020

        円／式

Z1

 82.74%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              アスファルト乳剤

PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用                           

                                        

ＰＫ－４　タックコート用

          

          115               103     

TZJ4130003 t'

TZ094130003

         円／L

Z2

  3.01%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z3

  0.59%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,785                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =4          3.0m超                                  

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =9          ②粗粒度ｱｽｺﾝ(20)                        

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0046

    1,467.6     1.70%  11.85%  86.45%   0.00%

07-実施-一般-0011-当初

基層(車道･路肩部)                       

SCB410240  施工　第0-0009号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

瀝青材料種類                            =1          ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4                             

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,785 =         1,467.6

［機械補正］       1.08        31,700      0.17         5,000      0.17         4,840               1.70

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          29,500     100           4,480     100           4,480       1.08＋  0.17＋  0.17

［労務補正］       4.25        35,037      2.43        41,004      2.36        42,228      0.84        42,840                  11.85

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700     100          28,900 　    4.25＋  2.43＋  2.36＋  0.84

［材料補正］      82.74       570,000      3.01           115      0.59           149              86.45

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         482,000     100             103     100             134      82.74＋  3.01＋  0.59

［全体調整］      100-  1.70- 11.85- 86.45

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0047

    1,750.5     1.43%   9.93%  88.64%   0.00%

07-実施-一般-0011-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0010号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ                            アスファルトフィニッシャ

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3~6.0m                  

                                        

［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ

          

       31,700            29,500     

TLC1210002 t'

TL091210002

        円／日

K1

  0.91%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,000             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K2

  0.14%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]                          ロードローラ［マカダム］

運転質量10~12t                          

                                        

運転質量１０～１２ｔ

          

        4,840             4,480     

TLC1050002 t'

TL091050002

        円／日

K3

  0.14%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       35,037            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  3.56%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       41,004            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

  2.04%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       42,228            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  1.98%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       42,840            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.70%

⑥密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅱ型DS1500以上  アスファルト混合物

                                        

                                        

密粒度（２０）　平均仕上り厚５０ｍｍ

          

      815,000           595,000     

TZJ4103003 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 85.53%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              アスファルト乳剤

PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用                           

                                        

ＰＫ－４　タックコート用

          

          115               103     

TZJ4130003 t'

TZ094130003

         円／L

Z2

  2.53%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z3

  0.49%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,400                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =4          3.0m超                                  

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =15         ⑥密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅱ型 DS1500以上 

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0048

    1,750.5     1.43%   9.93%  88.64%   0.00%

07-実施-一般-0011-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0010号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

瀝青材料種類                            =1          ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4                             

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,400 =         1,750.5

［機械補正］       0.91        31,700      0.14         5,000      0.14         4,840               1.43

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          29,500     100           4,480     100           4,480       0.91＋  0.14＋  0.14

［労務補正］       3.56        35,037      2.04        41,004      1.98        42,228      0.70        42,840                   9.93

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700     100          28,900 　    3.56＋  2.04＋  1.98＋  0.70

［材料補正］      85.53       815,000      2.53           115      0.49           149              88.64

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         595,000     100             103     100             134      85.53＋  2.53＋  0.49

［全体調整］      100-  1.43-  9.93- 88.64

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0049

07-実施-一般-0011-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0011号内訳表

                                        

                                        

                                            1000          m    

07年06月20日適用

区画線設置(溶融式) 夜間                 

豪雪有 実線15cm 制約無                  

                                        

    1,000.000      m              287.64          287,640

TQJ1036091 

287.64*1                                

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

      570.000     kg              225             128,250

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       25.000     kg              175               4,375

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       25.000     kg              470              11,750

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       40.000      l              149               5,960

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          150,335               7,425

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            445,400

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                445

夜間作業の有無                          =2          有り                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =1          実線 15cm                               

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0050

07-実施-一般-0011-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0012号内訳表

                                        

                                        

                                            1000          m    

07年06月20日適用

区画線設置(溶融式) 夜間                 

豪雪有 破線15cm 制約無                  

                                        

    1,000.000      m              319.46          319,460

TQJ1036115 

319.46*1                                

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

      570.000     kg              225             128,250

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       25.000     kg              175               4,375

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       25.000     kg              470              11,750

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       44.000      l              149               6,556

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          150,931               7,509

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            477,900

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                477

夜間作業の有無                          =2          有り                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =5          破線 15cm                               

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0051

07-実施-一般-0011-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0013号内訳表

                                        

                                        

                                            1000          m    

07年06月20日適用

区画線設置(溶融式) 夜間                 

豪雪有 破線30cm 制約無                  

                                        

    1,000.000      m              521.32          521,320

TQJ1036121 

521.32*1                                

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

    1,130.000     kg              225             254,250

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       50.000     kg              175               8,750

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       50.000     kg              470              23,500

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       73.000      l              149              10,877

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          297,377              14,803

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            833,500

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                833

夜間作業の有無                          =2          有り                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =7          破線 30cm                               

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0052

07-実施-一般-0011-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0014号内訳表

                                        

                                        

                                            1000          m    

07年06月20日適用

区画線設置(溶融式) 夜間                 

豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 制約無                 

                                        

    1,000.000      m              547.33          547,330

TQJ1036145 

547.33*1                                

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

    1,130.000     kg              225             254,250

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       50.000     kg              175               8,750

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       50.000     kg              470              23,500

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       77.000      l              149              11,473

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          297,973              14,897

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            860,200

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                860

夜間作業の有無                          =2          有り                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =11         ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm                              

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0053

07-実施-一般-0011-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0015号内訳表

                                        

                                        

                                            1000          m    

07年06月20日適用

区画線設置(溶融式) 夜間                 

豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 制約無                 

                                        

    1,000.000      m              636.99          636,990

TQJ1036148 

636.99*1                                

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

    1,700.000     kg              225             382,500

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       75.000     kg              175              13,125

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       75.000     kg              470              35,250

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       89.000      l              149              13,261

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          444,136              21,874

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m          1,103,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              1,103

夜間作業の有無                          =2          有り                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =12         ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm                              

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0054

07-実施-一般-0011-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0016号内訳表

                                        

                                        

                                            1000          m    

07年06月20日適用

区画線設置(溶融式) 夜間                 

豪雪有 矢印･記号･文字 制約無            

                                        

    1,200.000      m              719.1           862,920

TQJ1036154 

719.1*1                                 

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

      684.000     kg              225             153,900

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       30.000     kg              175               5,250

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       30.000     kg              470              14,100

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

      120.000      l              149              17,880

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          191,130               8,950

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m          1,063,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              1,063

夜間作業の有無                          =2          有り                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =13         矢印･記号･文字 15cm換算                 

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0055

07-実施-一般-0011-当初

交通誘導警備員B                         

SWB010212  施工　第0-0017号内訳表

                                        

                                        

                                               1        人日   

07年06月20日適用

交通誘導警備員B                         

                                        

                                        

        1.000     人           24,939              24,939

RR0804     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    1

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        人日            24,940



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0056

07-実施-一般-0011-当初

切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ                             

SWB430210  施工　第0-0018号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m2    

07年06月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.110     人           42,840               4,712

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.330     人           42,228              13,935

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.549     人           35,037              19,235

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

②粗粒度ｱｽｺﾝ(20)                        

                                        

                                        

       12.573      t           11,400             143,332

TZJ4100002 

                                        

              

   

0 省略                  

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              

                                        

                                        

        0.000      l                                    0

TFJA0604592

                                        

              

   

0 省略                  

路面切削機運転                          

                                        

                                        

        0.110     日          293,900              32,329

SWK430050  

                                        

              

1  

0 省略                  

路面清掃車運転                          

                                        

                                        

        0.110     日           94,990              10,448

SWK430060  

                                        

              

1  

0 省略                  

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ運転                        

                                        

                                        

        0.110     日          131,600              14,476

SWK430070  

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ運転                             

                                        

                                        

        0.110     日           65,610               7,217

SWK430080  

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾀｲﾔﾛｰﾗ運転                              

                                        

                                        

        0.110     日           51,280               5,640

SWK430090  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       14.0        %          107,992              15,076

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2            266,400



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0057

07-実施-一般-0011-当初

切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ                             

SWB430210  施工　第0-0018号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m2    

07年06月20日適用

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              2,664

平均切削深さ                            =1          7cm以下                                 

即日舗設の層数                          =1          一層                                    

すりつけの区分                          =1          無                                      

舗装厚(一層目)(実数入力)            [mm]=50         舗装厚(一層目)(実数入力)            [mm]

ｱｽﾌｧﾙﾄ材料(一層目)                      =9          ②粗粒度ｱｽｺﾝ(20)                        

瀝青材料種類(一層目)                    =3          各種                                    

瀝青材料散布量(一層目)(実数)   [l/100m2]=0          瀝青材料散布量(一層目)(実数)   [l/100m2]



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0058

    1,899      41.76%  44.84%  13.40%   0.00%

07-実施-一般-0011-当初

殻運搬(路面切削)                        

SCB430020  施工　第0-0019号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 41.76%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       37,179            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 44.84%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 13.40%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,547                 0     

EP001        

              

  

       

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =18         11.0km以下                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,547 =           1,899

［機械補正］      41.76        22,147       41.76

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       41.76

［労務補正］      44.84        37,179       44.84

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       44.84

［材料補正］      13.40           149       13.40

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       13.40

［全体調整］      100- 41.76- 44.84- 13.40

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0059

07-実施-一般-0011-当初

切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ                             

SWB430210  施工　第0-0020号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m2    

07年06月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.110     人           42,840               4,712

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.330     人           42,228              13,935

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.549     人           35,037              19,235

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

⑥密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅱ型DS1500以上  

                                        

                                        

       12.573      t           16,300             204,939

TZJ4103003 

                                        

              

   

0 省略                  

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              

PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用                           

                                        

       43.000      l              115               4,945

TZJ4130003 

                                        

              

   

0 省略                  

路面切削機運転                          

                                        

                                        

        0.110     日          293,900              32,329

SWK430050  

                                        

              

1  

0 省略                  

路面清掃車運転                          

                                        

                                        

        0.110     日           94,990              10,448

SWK430060  

                                        

              

1  

0 省略                  

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ運転                        

                                        

                                        

        0.110     日          131,600              14,476

SWK430070  

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ運転                             

                                        

                                        

        0.110     日           65,610               7,217

SWK430080  

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾀｲﾔﾛｰﾗ運転                              

                                        

                                        

        0.110     日           51,280               5,640

SWK430090  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       14.0        %          107,992              15,024

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2            332,900



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0060

07-実施-一般-0011-当初

切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ                             

SWB430210  施工　第0-0020号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m2    

07年06月20日適用

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              3,329

平均切削深さ                            =1          7cm以下                                 

即日舗設の層数                          =1          一層                                    

すりつけの区分                          =1          無                                      

舗装厚(一層目)(実数入力)            [mm]=50         舗装厚(一層目)(実数入力)            [mm]

ｱｽﾌｧﾙﾄ材料(一層目)                      =25         ⑥密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅱ型 DS1500以上 

瀝青材料種類(一層目)                    =1          ﾀｯｸｺｰﾄ                                  



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0061

07-実施-一般-0011-当初

貨物自動車による運搬(1車1回)            

SWB010010  施工　第0-0021号内訳表

往路、復路                              

                                        

                                               1         台    

07年06月20日適用

貨物自動車基本運賃                      

20t車以上30t車まで 20kmまで             

                                        

        1.000     台           71,000              71,000

TZJ6811001 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         台             71,000

運搬区分                                =1          路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m          

片道運搬距離(実数入力)              [km]=2.4        片道運搬距離(実数入力)              [km]

その他の諸料金の有無                    =2          無                                      

運搬中の賃料(損料)の有無                =2          無                                      



0 0062

07-実施-一般-0011-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

T9999006   濁水処分費(m3)                          

                                        

                                        

m3                16,000    T00



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0063

Y4000022881 舗装版切断                              T9999006   濁水処分費(m3)                          m3        

                                        

                                        

                                        

         16,000   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0064

S0930 廃材処理費                              第0-0005号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

                                        

          1,700   

SWB430210 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ                             第0-0018号 TFJA0604592 ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              l         

                                        

                                        

                                        

              0   

S0930 廃材処理費                              第0-0005号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

                                        

          1,700   

S0930 廃材処理費                              第0-0005号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

                                        

          1,700   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0065

T  処分費等                                  1,994,000     T  処分費等                                    402,900     

T  処分費等                                    460,700     


