
実　　施

新潟市 地内

  工 事 概 要
  設 計 額 一 金   円也 【余裕期間設定工事（受注者選択方式）】

施工延長 L= m

  請 負 額 一 金   円也

自由勾配側溝工 L= m

  支 給 品 費 集水桝工 N= 基

 

    設計額一金   円也 舗装工 A= m2

    請負額一金   円也 　

新    　　潟       市

費目 工   種 細  別 形状寸法 単位 単   価 金     額

円 円
工事価格 9,590,000

消 費 税
相 当 額 959,000

工 事 費 10,549,000

 

北区　早通北4丁目

10,549,000

施 工 場 所

令和8年1月27日 まで 検  算

令和 7 年度 工事名 豊栄1-206号線側溝工事

審  査

(----------)

設  計

設 計 書

　工　事
北建第 218 号

  工  事

　番　号   日　数

本

工

事

費

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

内          訳          書 

種   別 数    量 摘                要

165.0

159

1

83



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0001

07-実施-一般-0218-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

道路改良                                

    式    

排水構造物工                            

    式    

作業土工                                

    式    

床掘り                                  

   一式   

床掘り                                  

       70        m3    

埋戻し                                  

   一式   

埋戻し                                  

       30        m3    

土砂等運搬                              

   一式   

購入土                                  

       40        m3    

土砂等運搬                              

       40        m3    

建設発生土受入費                        

       70        m3    

土砂等運搬                              

       70        m3    

排水構造物工                            

    式    

側溝工                                  

    式    

自由勾配側溝                            

      129         m    

自由勾配側溝                            

       30         m    

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

        2        m3    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0002

07-実施-一般-0218-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

側溝蓋                                  

   一式   

蓋版                                    

       32        枚    

蓋版                                    

      127        枚    

管渠工                                  

    式    

暗渠排水管                              

   一式   

暗渠排水管                              

        5         m    

一般構造用炭素鋼鋼管                    

        0.2      ｔ    

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工                          

    式    

現場打ち集水桝                          

   一式   

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(2)                   

        1        基    

構造物撤去工                            

    式    

構造物取壊し工                          

    式    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊                        

   一式   

構造物とりこわし                        

       13        m3    

殻運搬                                  

       13        m3    

廃材処理費                              

       32        ｔ    

舗装版切断                              

   一式   

舗装版切断                              

      170         m    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0003

07-実施-一般-0218-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

濁水運搬処理工                          

        1        式    

舗装版破砕                              

   一式   

舗装版破砕                              

       91        m2    

殻運搬                                  

        5        m3    

廃材処理費                              

       11        ｔ    

仮設工                                  

    式    

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

       36       人日   

舗装                                    

    式    

舗装工                                  

    式    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工                            

    式    

下層路盤(車･路)                         

   一式   

下層路盤(車道･路肩部)                   

       83        m2    

表層(車･路)                             

   一式   

表層(車道･路肩部)                       

       83        m2    

成型目地工（材工とも）                  

      165        ｍ    

直接工事費                              



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0004

07-実施-一般-0218-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00050

0

07-実施-一般-0218-当初

4A 100 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

29 新潟①                                  

0-07.06.20(0)

1 一般土木        

R:\設計書\2025_令和07年度\102北区建設課\01当初\0507-北建第218号-当初-豊栄1-206号線側溝工事.ES5

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

ICT3D出来形･納品補正    

小型車補正              

04  道路改良工事            

08  一般交通影響有(2)-2     

00  なし                    

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

21   0%:補正なし            

14  通期(現場閉所)R6.10     

00  なし(R02.10.20～)       

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

      9,590,000         959,000      10,549,000

工事価格計          

                    

      9,590,000         959,000      10,549,000



Y4000020856

       525,910   一式   

          

              

                                        

                                        

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=4                                    

    0SCB210410  

        95,940        3,198         m3            30                   

                                        

                                        

埋戻し                                  

Y4000020847

        95,940   一式   

          

              

                                        

                                        

埋戻し                                  

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1,04=1                     

    0SCB210030  

        20,195          288.5       m3            70                   

                                        

                                        

床掘り                                  

Y4000020846

        20,195   一式   

          

              

                                        

                                        

床掘り                                  

Y3000001068

       642,045    式    

          

              

                                        

                                        

作業土工                                

Y2000000168

       642,045    式    

          

              

                                        

                                        

排水構造物工                            

Y1000000017

     4,398,026    式    

          

              

                                        

                                        

道路改良                                

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0218-当初

00060＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

                                        

01=1,02=4,03=41,05=1,07=2,13=1          

    0SCB240010  

        49,520       24,760         m3             2                   

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

=0.60,09=3,10=0.3                       

01=1,02=1,03=1,04=3,05=0.25,06=1,07=5,08

    0SWB821420  

       361,200       12,040          m            30                   

                                        

                                        

自由勾配側溝                            

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

=0.60,09=3,10=0.3                       

01=1,02=1,03=1,04=3,05=0.25,06=1,07=5,08

    0SWB821420  

     1,430,610       11,090          m           129                   

                                        

                                        

自由勾配側溝                            

Y3000001069

     2,500,089    式    

          

              

                                        

                                        

側溝工                                  

Y2000000168

     2,609,526    式    

          

              

                                        

                                        

排水構造物工                            

省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=1,02=3,03=1,04=2,10=12               

    0SCB210110  

       272,790        3,897         m3            70                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

処分費等              T 

   0F0002      

        84,000        1,200         m3            70     見積り1200円  

                                        

                                        

建設発生土受入費                        

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=2,06=14               

    0SCB210110  

       116,320        2,908         m3            40                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

省略                  0 

   0F0001      

        52,800        1,320         m3            40     新潟市設計単価

                                        

山砂　竹俣万代　CBR=34.7%               

購入土                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0218-当初

00070＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000020869

        65,480   一式   

          

              

                                        

                                        

現場打ち集水桝                          

Y3000001071

        65,480    式    

          

              

                                        

                                        

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工                          

省略                  0 

   0KN0547     

        41,000      205,000         ｔ             0.2                 

                                        

STK400　外径165.2mm～267.4mm            

一般構造用炭素鋼鋼管                    

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,05=1                     

    0SCB222770  

         2,957          591.5        m             5                   

                                        

                                        

暗渠排水管                              

Y4000020862

        43,957   一式   

          

              

                                        

                                        

暗渠排水管                              

Y3000001070

        43,957    式    

          

              

                                        

                                        

管渠工                                  

省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=5,05=2,06=1,07=1           

    0SWB821430  

       291,719        2,297         枚           127                   

                                        

Co蓋                                    

蓋版                                    

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=5,05=1,06=1,07=1           

    0SWB821430  

       367,040       11,470         枚            32                   

                                        

Gr蓋                                    

蓋版                                    

Y4000004498

       658,759   一式   

          

              

                                        

                                        

側溝蓋                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0218-当初

00080＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0018号内訳表

                                        

01=1,02=1,05=1                          

    0SCB430510  

       118,405          696.5        m           170                   

                                        

                                        

舗装版切断                              

Y4000020933

       126,604   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版切断                              

処分費等              T 施工　第0-0017号内訳表

                                        

01=2                                    

    0S0930      

        64,000        2,000         ｔ            32                   

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0016号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=2,04=3,13=1                

    0SCB227010  

        26,117        2,009         m3            13                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0015号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=1,04=1,05=1                

    0SWB824010  

       247,910       19,070         m3            13                   

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

Y4000004553

       338,027   一式   

          

              

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊                        

Y3000001087

       547,775    式    

          

              

                                        

                                        

構造物取壊し工                          

Y2000000171

       547,775    式    

          

              

                                        

                                        

構造物撤去工                            

省略                  0 施工　第0-0011号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=3,04=3,05=2,06=1,07=1      

    0S8081      

        65,480       65,480         基             1                   

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-25t                          

B500×L500×H600                        

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(2)                   

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0218-当初

00090＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0023号内訳表

    0SWB010212  

       598,680       16,630        人日           36                   

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

Y4000026527

       598,680   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

Y3000003658

       598,680    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

Y2000000172

       598,680    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

処分費等              T 施工　第0-0022号内訳表

                                        

01=4                                    

    0S0930      

        18,700        1,700         ｔ            11                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0021号内訳表

                                        

01=3,02=2,03=2,06=7,13=1                

    0SCB227010  

         9,790        1,958         m3             5                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0020号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=3,06=1,07=1           

    0SCB430310  

        54,654          600.6       m2            91                   

                                        

                                        

舗装版破砕                              

Y4000020934

        83,144   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版破砕                              

省略                  0 施工　第0-0019号内訳表

                                        

01=8.3,02=0.19,03=30000                 

    0S0960      

         8,199        8,199         式             1                   

                                        

舗装版切断工濁水用                      

濁水運搬処理工                          

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0218-当初

00100＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     4,892,025

直接工事費                              

省略                  0 

   0F0010      

       153,450          930         ｍ           165     新潟市設計単価

材料・施工費含む                        

高弾性ﾀｲﾌﾟ 厚5mm幅                      

成型目地工（材工とも）                  

省略                  0 施工　第0-0025号内訳表

                                        

01=1,02=50,05=2,06=2,07=1               

    0SCB410260  

       243,190        2,930         m2            83                   

                                        

                                        

表層(車道･路肩部)                       

Y4000021072

       396,640   一式   

          

              

                                        

                                        

表層(車･路)                             

省略                  0 施工　第0-0024号内訳表

                                        

01=250,02=2,03=8,04=1                   

    0SCB410030  

        97,359        1,173         m2            83                   

                                        

                                        

下層路盤(車道･路肩部)                   

Y4000021064

        97,359   一式   

          

              

                                        

                                        

下層路盤(車･路)                         

Y3000001128

       493,999    式    

          

              

                                        

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工                            

Y2000000175

       493,999    式    

          

              

                                        

                                        

舗装工                                  

Y1000000018

       493,999    式    

          

              

                                        

                                        

舗装                                    

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0218-当初

00110＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



         3,000

0.0004率-------B= 

7,800,385対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

     1,760,975

0.2261率-------B= 

1.0000前払補正率H=7,800,385対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

     7,826,025

工事原価計                              

     7,826,025

工事原価                                

     2,173,000

現場管理費計                            

1.0300休日補正率L=      2,173,000

0.3409率-------B= 

1.1000地域補正率F=5,627,385対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

現場管理費（

     5,653,025

純工事費                                

       761,000

共通仮設費計                            

1.0200休日補正率L=        761,000

0.1278率-------B= 

1.2000地域補正率F=4,866,385対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

共通仮設費（

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0218-当初

00120＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    10,549,000

工事費                                  

       959,000

0.1000率-------B= 

9,590,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

     9,590,000

工事価格                                

     1,763,975

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0218-当初

00130＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0014

      281.39   20.36%  65.67%  13.97%   0.00%

07-実施-一般-0218-当初

床掘り                                  

SCB210030  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型］

山積0.45m3(平積0.35m3)                  

                                        

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）

          

        7,030             6,460     

TLC1010012 t'

TL091010012

        円／日

K1

 20.36%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 65.67%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 13.97%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          288.5               0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =2          平均施工幅1m以上2m未満                  

土留方式の種類                          =1          無し                                    

障害の有無                              =1          無し                                    

【補正式】

            288.5 =          281.39

［機械補正］      20.36         7,030       20.36

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           6,460       20.36

［労務補正］      65.67        27,336       65.67

             ＋[────×──────]×─────

                  100          27,700       65.67

［材料補正］      13.97           149       13.97

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       13.97

［全体調整］      100- 20.36- 65.67- 13.97

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0015

    3,157.9     9.57%  86.79%   3.64%   0.00%

07-実施-一般-0218-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回･超低騒音]     ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回･超低騒音]

排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)山積0.45m3     

                                        

排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)山積0.45m3

          

       19,400            18,100     

MMJ0202123 t'

MM090202123

    円／供用日

K1

  8.96%

ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ                             タンパ及びランマ

質量 60~80kg                            

                                        

質量　６０～８０ｋｇ

          

          603               471     

TLC1180001 t'

TL091180001

        円／日

K2

  0.61%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 53.01%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 25.36%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  8.42%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  2.80%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          159               149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  0.84%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,198                 0     

EP001        

              

  

       

施工方法                                =4          最大埋戻幅1m未満                        

【補正式】

            3,198 =         3,157.9

［機械補正］       8.96        19,400      0.61           603           9.57

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          18,100     100             471        8.96＋  0.61

［労務補正］      53.01        23,358     25.36        28,152      8.42        27,336              86.79

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          27,700      53.01＋ 25.36＋  8.42

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0016

    3,157.9     9.57%  86.79%   3.64%   0.00%

07-実施-一般-0218-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

［材料補正］       2.80           149      0.84           159           3.64

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100             134     100             149        2.80＋  0.84

［全体調整］      100-  9.57- 86.79-  3.64

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0017

    2,663.8    45.59%  39.52%  14.89%   0.00%

07-実施-一般-0218-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 45.59%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 39.52%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.89%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,908                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)              

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =14         19.5km以下                              

【補正式】

            2,908 =         2,663.8

［機械補正］      45.59        22,147       45.59

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       45.59

［労務補正］      39.52        24,786       39.52

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       39.52

［材料補正］      14.89           149       14.89

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.89

［全体調整］      100- 45.59- 39.52- 14.89

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0018

    3,570.6    45.59%  39.52%  14.89%   0.00%

07-実施-一般-0218-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 45.59%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 39.52%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.89%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,897                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =3          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)            

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =12         28.5km以下                              

【補正式】

            3,897 =         3,570.6

［機械補正］      45.59        22,147       45.59

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       45.59

［労務補正］      39.52        24,786       39.52

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       39.52

［材料補正］      14.89           149       14.89

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.89

［全体調整］      100- 45.59- 39.52- 14.89

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0019

07-実施-一般-0218-当初

自由勾配側溝                            

SWB821420  施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

                                              10          m    

07年06月20日適用

自由勾配側溝 昼間                       

L2000 1000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            5,865              58,650

TQJ1366001 

5865*1                                  

              

1  

0 省略                  

自由勾配側溝(L=2.0m)                    

a300×c300mm                            

                                        

        5.000     個            8,310              41,550

TFJA0604877

                                        

新潟市設計単価

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)高炉W/C≦60%        

                                        

                                        

        0.265     m3           16,250               4,306

TFJA0604875

                                        

新潟市設計単価

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)高炉W/C≦65%        

                                        

                                        

        0.318     m3           15,750               5,008

TFJA0604876

                                        

新潟市設計単価

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.720     m3            1,900               1,368

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   18

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            110,900

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             11,090

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =1          L=2000mm 1000kg/個以下                  

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.25       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.6        基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.3        底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0020

07-実施-一般-0218-当初

自由勾配側溝                            

SWB821420  施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

                                              10          m    

07年06月20日適用

自由勾配側溝 昼間                       

L2000 1000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            5,865              58,650

TQJ1366001 

5865*1                                  

              

1  

0 省略                  

自由勾配側溝(L=2.0m)                    

a300×c400mm                            

                                        

        5.000     個           10,200              51,000

TFJA0604877

                                        

新潟市設計単価

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)高炉W/C≦60%        

                                        

                                        

        0.265     m3           16,250               4,306

TFJA0604875

                                        

新潟市設計単価

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)高炉W/C≦65%        

                                        

                                        

        0.318     m3           15,750               5,008

TFJA0604876

                                        

新潟市設計単価

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.720     m3            1,900               1,368

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   68

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            120,400

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             12,040

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =1          L=2000mm 1000kg/個以下                  

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.25       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.6        基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.3        底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0021

   27,139       0.00%  27.04%  72.96%   0.00%

07-実施-一般-0218-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0007号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 11.44%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  7.77%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  6.06%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      生コンクリート

                                        

                                        

２４－１２－２５（２０）　高炉

          

       16,250            18,500     

TZJ2012001 t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 72.96%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       24,760                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =1          無筋･鉄筋構造物                         

打設工法                                =4          人力打設                                

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =41         18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

養生工の種類                            =1          養生無し                                

現場内小運搬の有無                      =2          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           24,760 =          27,139

［労務補正］      11.44        23,358      7.77        28,152      6.06        28,560              27.04

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          28,900      11.44＋  7.77＋  6.06

［材料補正］      72.96        16,250       72.96

             ＋[────×──────]×─────

                  100          18,500       72.96

［全体調整］      100- 27.04- 72.96

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0022

07-実施-一般-0218-当初

蓋版                                    

SWB821430  施工　第0-0008号内訳表

Gr蓋                                    

                                        

                                             100         枚    

07年06月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

40kg以下 制約無                         

                                        

      100.000     枚              363.22           36,322

TQJ1367001 

363.22*1                                

              

1  

0 省略                  

鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300型嵩上げ                 

自由勾配側溝用50cm長車道用 T-25         

                                        

      100.000     枚           11,100           1,110,000

TFJA0604880

                                        

新潟市設計単価

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                  678

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚          1,147,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚             11,470

作業区分                                =1          据付け                                  

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

蓋版の種類                              =5          蓋版(各種)                              

規格･仕様区分                           =1          40kg/枚以下                             

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0023

07-実施-一般-0218-当初

蓋版                                    

SWB821430  施工　第0-0009号内訳表

Co蓋                                    

                                        

                                             100         枚    

07年06月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

170kg以下 制約無                        

                                        

      100.000     枚              861.79           86,179

TQJ1367002 

861.79*1                                

              

1  

0 省略                  

自由勾配側溝ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋                    

300×500 車道用                         

                                        

      100.000     枚            1,435             143,500

TFJA0604880

                                        

新潟市設計単価

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   21

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚            229,700

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚              2,297

作業区分                                =1          据付け                                  

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

蓋版の種類                              =5          蓋版(各種)                              

規格･仕様区分                           =2          40を超え170kg/枚以下                    

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0024

    4,643.6     0.00%  12.99%  87.01%   0.00%

07-実施-一般-0218-当初

暗渠排水管                              

SCB222770  施工　第0-0010号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年06月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  9.26%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  3.73%

暗渠排水管                              

修正

暗渠排水管

材料費別途計上 単価「0」入力            

                                        

直管　呼び径３００ｍｍ　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ吸水管

          

            0             4,000     

TY001664000t'

TZP96640001

         円／m

Z1

 87.01%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          591.5               0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          据付                                    

管種別                                  =1          直管                                    

呼び径                                  =2          200~400mm                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            591.5 =         4,643.6

［労務補正］       9.26        23,358      3.73        28,560          12.99

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          23,900     100          28,900        9.26＋  3.73

［材料補正］      87.01             0       87.01

             ＋[────×──────]×─────

                  100           4,000       87.01

［全体調整］      100- 12.99- 87.01

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0025

07-実施-一般-0218-当初

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(2)                   

S8081      施工　第0-0011号内訳表

B500×L500×H600                        

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-25t                          

                                               1         基    

07年06月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

                                        

                                        

        0.310     m3           31,370               9,724

SCB240010  施工　第0-0012号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        3.700     m2            8,471              31,342

SCB240210  施工　第0-0013号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

基礎砕石                                

                                        

                                        

        0.810     m2            1,419               1,149

SCB221110  施工　第0-0014号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

40kg以下 制約無                         

                                        

        1.000     枚              363.22              363

TQJ1367001 

363.22*1                                

              

1  

0 省略                  

集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋                      

B500×L500㎜ T-25                       

                                        

        1.000     枚           22,900              22,900

T7085      

                                        

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ      

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    2

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基             65,480

規格                                    =1          B500×L500×H600                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ養生工の種類                      =2          一般養生                                

基礎材種別                              =3          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

時間的制約を受ける場合の補正            =3          無し                                    

夜間作業補正                            =2          無                                      

施工箇所による補正                      =1          無                                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0026

   33,825       0.00%  42.01%  57.99%   0.00%

07-実施-一般-0218-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0012号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 22.75%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  9.31%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  7.89%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      生コンクリート

                                        

                                        

２４－１２－２５（２０）　高炉

          

       16,250            18,500     

TZJ2012001 t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 57.99%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       31,370                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =2          小型構造物                              

打設工法                                =4          人力打設                                

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =41         18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

養生工の種類                            =2          一般養生                                

現場内小運搬の有無                      =2          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           31,370 =          33,825

［労務補正］      22.75        23,358      9.31        28,560      7.89        28,152              42.01

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          28,900     100          26,700      22.75＋  9.31＋  7.89

［材料補正］      57.99        16,250       57.99

             ＋[────×──────]×─────

                  100          18,500       57.99

［全体調整］      100- 42.01- 57.99

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0027

    8,483.4     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

07-実施-一般-0218-当初

型枠                                    

SCB240210  施工　第0-0013号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       27,948            27,500     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 43.77%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 31.27%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 11.92%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        8,471                 0     

EP001        

              

  

       

型枠の種類                              =1          一般型枠                                

構造物の種類                            =2          小型構造物                              

【補正式】

            8,471 =         8,483.4

［労務補正］      43.77        27,948     31.27        23,358     11.92        28,560             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          27,500     100          23,900     100          28,900      43.77＋ 31.27＋ 11.92

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0028

    1,278.1     5.27%  73.08%  21.65%   0.00%

07-実施-一般-0218-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0014号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,200             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

  5.24%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 35.03%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 14.83%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 13.97%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  8.75%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０

          

        1,900             1,200     

TZJ2122003 t'

TZ092122003

        円／m3

Z1

 16.89%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  4.73%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,419                 0     

EP001        

              

  

       

砕石の厚さ                              =3          12.5cmを超え17.5cm以下                  

砕石の種類                              =8          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,419 =         1,278.1

［機械補正］       5.24        10,200        5.27

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800        5.24

［労務補正］      35.03        23,358     14.83        28,152     13.97        27,336      8.75        28,560                  73.08

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          27,700     100          28,900 　   35.03＋ 14.83＋ 13.97＋  8.75

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0029

    1,278.1     5.27%  73.08%  21.65%   0.00%

07-実施-一般-0218-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0014号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

［材料補正］      16.89         1,900      4.73           149          21.65

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,200     100             134       16.89＋  4.73

［全体調整］      100-  5.27- 73.08- 21.65

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0030

07-実施-一般-0218-当初

構造物とりこわし                        

SWB824010  施工　第0-0015号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

鉄筋構造物                              

昼間 機械施工 制約無                    

                                        

        1.000     m3           19,064.11           19,064

TQJ1611007 

16722.9*1.14                            

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    6

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3             19,070

構造物区分                              =2          鉄筋構造物                              

工法区分                                =1          機械施工                                

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

低騒音･低振動対策                       =1          必要                                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0031

    1,838.1    41.69%  43.88%  14.43%   0.00%

07-実施-一般-0218-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0016号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 41.69%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 43.88%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.43%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,009                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし            

積込工法区分                            =1          機械積込                                

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有無)               =3          5.7km以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,009 =         1,838.1

［機械補正］      41.69        22,147       41.69

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       41.69

［労務補正］      43.88        24,786       43.88

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       43.88

［材料補正］      14.43           149       14.43

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.43

［全体調整］      100- 41.69- 43.88- 14.43

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0032

07-実施-一般-0218-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0017号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

                                        

                                               1         ｔ    

07年06月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      

                                        

                                        

        1.00       t            2,000               2,000

T9999004   

                                        

新潟市設計単価

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              2,000

廃材区分                                =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材（鉄筋）                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0033

      673.26   15.42%  57.13%  27.45%   0.00%

07-実施-一般-0218-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0018号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年06月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]         ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]

 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm        

                                        

 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm

          

       13,600            12,800     

MMJ1161013 t'

MM091161013

    円／供用日

K1

 10.49%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 19.60%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 10.55%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  8.73%

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)　　　　　　　　　　　 コンクリートカッタ　（ブレード）

径18ｲﾝﾁ   　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

径１８インチ

          

       71,500            68,200     

TZJ6540009 t'

TZ096540009

        円／枚

Z1

 23.29%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          159               149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  2.83%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          696.5               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚                          =1          15cm以下                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            696.5 =          673.26

［機械補正］      10.49        13,600       15.42

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          12,800       10.49

［労務補正］      19.60        28,152     10.55        28,560      8.73        23,358              57.13

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          28,900     100          23,900      19.60＋ 10.55＋  8.73

［材料補正］      23.29        71,500      2.83           159          27.45

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          68,200     100             149       23.29＋  2.83

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0034

      673.26   15.42%  57.13%  27.45%   0.00%

07-実施-一般-0218-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0018号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年06月20日適用

［全体調整］      100- 15.42- 57.13- 27.45

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0035

07-実施-一般-0218-当初

濁水運搬処理工                          

S0960      施工　第0-0019号内訳表

舗装版切断工濁水用                      

                                        

                                               1         式    

07年06月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               

2t積級                                  

                                        

        0.070     日           35,700               2,499

SK0301001  

                                        

              

   

0 省略                  

濁水処分費(m3)                          

                                        

                                        

        0.19      m3           30,000               5,700

T9999006   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費                                  

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式              8,199

運搬距離(Km)                            =8.3        運搬距離(Km)                            

濁水処分量(m3)                          =0.19       濁水処分量(m3)                          

濁水処分費(m3)                          =30000      濁水処分費(m3)                          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0036

      590.65   31.76%  62.64%   5.60%   0.00%

07-実施-一般-0218-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0020号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)                  ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)

開口幅735~850mm破砕力550~980kN          

                                        

開口幅735~850mm破砕力550~980kN

          

       18,900            17,900     

MMJ0907002 t'

MM090907002

    円／供用日

K1

 21.93%

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型］

山積0.45m3(平積0.35m3)                  

                                        

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）

          

        7,030             6,460     

TLC1010012 t'

TL091010012

        円／日

K2

  9.83%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 28.07%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 24.15%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 10.42%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  5.60%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          600.6               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

障害等の有無                            =1          無し                                    

騒音振動対策                            =2          必要                                    

舗装版厚                                =3          15cm以下                                

積込作業の有無                          =1          有り                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            600.6 =          590.65

［機械補正］      21.93        18,900      9.83         7,030          31.76

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          17,900     100           6,460       21.93＋  9.83

［労務補正］      28.07        27,336     24.15        23,358     10.42        28,560              62.64

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          27,700     100          23,900     100          28,900      28.07＋ 24.15＋ 10.42

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0037

      590.65   31.76%  62.64%   5.60%   0.00%

07-実施-一般-0218-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0020号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

［材料補正］       5.60           149        5.60

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        5.60

［全体調整］      100- 31.76- 62.64-  5.60

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0038

    1,793.4    44.95%  38.97%  16.08%   0.00%

07-実施-一般-0218-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0021号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 44.95%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 38.97%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 16.08%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,958                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =3          舗装版破砕                              

積込工法区分                            =2          機械(対策不要厚15cm超)又は必要          

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =7          5.5km以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,958 =         1,793.4

［機械補正］      44.95        22,147       44.95

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       44.95

［労務補正］      38.97        24,786       38.97

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       38.97

［材料補正］      16.08           149       16.08

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       16.08

［全体調整］      100- 44.95- 38.97- 16.08

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0039

07-実施-一般-0218-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0022号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

                                        

                                               1         ｔ    

07年06月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    

(投棄料)                                

                                        

        1.00       t            1,700               1,700

T5695      

                                        

新潟市設計単価

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,700

廃材区分                                =4          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0040

07-実施-一般-0218-当初

交通誘導警備員B                         

SWB010212  施工　第0-0023号内訳表

                                        

                                        

                                               1        人日   

07年06月20日適用

交通誘導警備員B                         

                                        

                                        

        1.000     人           16,626              16,626

RR0804     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        人日            16,630



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0041

    2,093.6     5.39%  18.06%  76.55%   0.00%

07-実施-一般-0218-当初

下層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410030  施工　第0-0024号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]    ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m                            

                                        

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       18,900            17,900     

MMJ0701015 t'

MM090701015

    円／供用日

K1

  2.16%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]       ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

運転質量10t 締固め幅2.1m                

                                        

運転質量10t 締固め幅2.1m

          

       14,700            13,600     

MMJ0801009 t'

MM090801009

    円／供用日

K2

  1.71%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,000             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  0.55%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

  8.45%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  2.80%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  2.73%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.82%

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       クラッシャーラン

                                        

                                        

Ｃ－４０　全仕上り厚　２５０ｍｍ

          

      500,000         1,230,000     

T2012      t'

TZP91200031

        円／式

Z1

 74.68%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  1.54%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,173                 0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =250        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =2          2層施工                                 

材料                                    =8          ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0042

    2,093.6     5.39%  18.06%  76.55%   0.00%

07-実施-一般-0218-当初

下層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410030  施工　第0-0024号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

【補正式】

            1,173 =         2,093.6

［機械補正］       2.16        18,900      1.71        14,700      0.55         5,000               5.39

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          17,900     100          13,600     100           4,480       2.16＋  1.71＋  0.55

［労務補正］       8.45        27,336      2.80        28,152      2.73        23,358      0.82        28,560                  18.06

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          27,700     100          26,700     100          23,900     100          28,900 　    8.45＋  2.80＋  2.73＋  0.82

［材料補正］      74.68       500,000      1.54           149          76.55

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100       1,230,000     100             134       74.68＋  1.54

［全体調整］      100-  5.39- 18.06- 76.55

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0043

    2,852.9     0.43%  42.30%  57.27%   0.00%

07-実施-一般-0218-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0025号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]            振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

運転質量0.5~0.6t                        

                                        

運転質量0.5~0.6t

          

        1,530             1,390     

MMJ0804001 t'

MM090804001

    円／供用日

K1

  0.24%

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]                      振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]

機械質量40~60kg                         

                                        

機械質量40~60kg

          

          374               346     

MMJ0807001 t'

MM090807001

    円／供用日

K2

  0.13%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 18.71%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 13.40%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  4.05%

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    アスファルト混合物

                                        

                                        

密粒度（２０）　平均仕上り厚５０ｍｍ

          

      610,000           595,000     

TZJ4100004 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 52.51%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              アスファルト乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用                         

                                        

ＰＫ－３　プライムコート用

          

          115               103     

TZJ4130002 t'

TZ094130002

         円／L

Z2

  4.54%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          159               149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z3

  0.16%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z4

  0.03%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,930                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =1          1.4m未満(仕上厚50mm以下)                

1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            

材料                                    =2          ⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0044

    2,852.9     0.43%  42.30%  57.27%   0.00%

07-実施-一般-0218-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0025号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

【補正式】

            2,930 =         2,852.9

［機械補正］       0.24         1,530      0.13           374           0.43

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,390     100             346        0.24＋  0.13

［労務補正］      18.71        28,152     13.40        23,358      4.05        28,560              42.30

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          23,900     100          28,900      18.71＋ 13.40＋  4.05

［材料補正］      52.51       610,000      4.54           115      0.16           159      0.03           149                  57.27

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100         595,000     100             103     100             149     100             134 　   52.51＋  4.54＋  0.16＋  0.03

［全体調整］      100-  0.43- 42.30- 57.27

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



0 0045

07-実施-一般-0218-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0001      購入土                                  

山砂　竹俣万代　CBR=34.7%               

                                        

m3                 1,320    571

F0002      建設発生土受入費                        

                                        

                                        

m3                 1,200    571

F0010      成型目地工（材工とも）                  

高弾性ﾀｲﾌﾟ 厚5mm幅                      

材料・施工費含む                        

ｍ                   930    571



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0046

Y4000020856 土砂等運搬                              F0001      購入土                                  m3        

山砂　竹俣万代　CBR=34.7%               

                                        

新潟市設計単価表                        

          1,320   

Y4000020856 土砂等運搬                              F0002      建設発生土受入費                        m3        

                                        

                                        

見積り1200円                            

          1,200   

Y4000021072 表層(車･路)                             F0010      成型目地工（材工とも）                  ｍ        

高弾性ﾀｲﾌﾟ 厚5mm幅                      

材料・施工費含む                        

新潟市設計単価表                        

            930   

S0960      濁水運搬処理工                          第0-0019号 T9999006   濁水処分費(m3)                          m3        

                                        

                                        

                                        

         30,000   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0047

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0005号 TFJA0604877 自由勾配側溝(L=2.0m)                    個        

a300×c300mm                            

                                        

新潟市設計単価表                        

          8,310   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0005号 TFJA0604875 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)高炉W/C≦60%        m3        

                                        

                                        

新潟市設計単価表                        

         16,250   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0005号 TFJA0604876 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)高炉W/C≦65%        m3        

                                        

                                        

新潟市設計単価表                        

         15,750   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0006号 TFJA0604877 自由勾配側溝(L=2.0m)                    個        

a300×c400mm                            

                                        

新潟市設計単価表                        

         10,200   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0006号 TFJA0604875 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)高炉W/C≦60%        m3        

                                        

                                        

新潟市設計単価表                        

         16,250   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0006号 TFJA0604876 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)高炉W/C≦65%        m3        

                                        

                                        

新潟市設計単価表                        

         15,750   

SWB821430 蓋版                                    第0-0008号 TFJA0604880 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300型嵩上げ                 枚        

自由勾配側溝用50cm長車道用 T-25         

                                        

新潟市設計単価表                        

         11,100   

SWB821430 蓋版                                    第0-0009号 TFJA0604880 自由勾配側溝ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋                    枚        

300×500 車道用                         

                                        

新潟市設計単価表                        

          1,435   

SCB222770 暗渠排水管                              第0-0010号 TY001664000 暗渠排水管                              m         

材料費別途計上 単価「0」入力            

                                        

                                        

              0   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0048

S0930 廃材処理費                              第0-0017号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

                                        

                                        

新潟市設計単価表                        

          2,000   

S0930 廃材処理費                              第0-0022号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

新潟市設計単価表                        

          1,700   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0049

T  処分費等                                    172,400     


