
実　　施

新潟市 地内

  工 事 概 要
  設 計 額 一 金   円也

施工延長 L= m

  請 負 額 一 金   円也

側溝工 L= m

  支 給 品 費 集水桝工 N= 基

 

    設計額一金   円也 縁石工 L= m

    請負額一金   円也 　 表層工 A= m2

新    　　潟       市

費目 工   種 細  別 形状寸法 単位 単   価 金     額

円 円
工事価格 42,840,000

消 費 税
相 当 額 4,284,000

工 事 費 47,124,000

 

951

北区　早通

47,124,000

施 工 場 所

令和8年3月13日 まで 検  算

令和 7 年度 工事名 豊栄1-225号線道路改良工事

審  査

(----------)

設  計

設 計 書

　工　事
北建第 220 号

  工  事

　番　号   日　数

本

工

事

費

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

内          訳          書 

種   別 数    量 摘                要

151.4

156

9

324



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0001

07-実施-一般-0220-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

道路改良                                

    式    

道路土工                                

    式    

掘削工                                  

    m3    

掘削                                    

   一式   

掘削                                    

      670        m3    

床掘り                                  

       90        m3    

路床盛土工                              

    m3    

路床盛土                                

   一式   

路床盛土                                

      260        m3    

埋戻し                                  

       70        m3    

基面整正                                

      104        m2    

残土処理工                              

    式    

土砂等運搬                              

   一式   

土砂等運搬                              

      290        m3    

購入土                                  

      290        m3    

土砂等運搬                              

      690        m3    

建設発生土受入費                        

      690        m3    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0002

07-実施-一般-0220-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

排水構造物工                            

    式    

側溝工                                  

    式    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝                          

   一式   

U型側溝                                 

       58         m    

自由勾配側溝                            

   一式   

自由勾配側溝                            

       29         m    

自由勾配側溝                            

       22         m    

自由勾配側溝                            

       26         m    

自由勾配側溝                            

        8         m    

自由勾配側溝                            

       13         m    

側溝蓋                                  

   一式   

蓋版                                    

      104        枚    

蓋版                                    

       85        枚    

蓋版                                    

        5        枚    

蓋版                                    

        7        枚    

管渠工                                  

    式    

暗渠排水管                              

   一式   

暗渠排水管                              

       10         m    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0003

07-実施-一般-0220-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

暗渠排水管                              

       10         m    

一般構造用炭素鋼鋼管                    

        0.6      ｔ    

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工                          

    式    

現場打ち集水桝                          

   一式   

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(2)                   

        2        基    

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(2)                   

        2        基    

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(2)                   

        1        基    

境界ﾌﾞﾛｯｸ組合集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(2)      

        3        基    

境界ﾌﾞﾛｯｸ組合集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(2)      

        1        基    

構造物撤去工                            

    式    

構造物取壊し工                          

    式    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊                        

   一式   

構造物とりこわし                        

        3        m3    

構造物とりこわし                        

        7        m3    

舗装版切断                              

   一式   

舗装版切断                              

      200         m    

濁水運搬処理工                          

        1        式    

舗装版破砕                              

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0004

07-実施-一般-0220-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

舗装版破砕                              

    1,230        m2    

運搬処理工                              

    式    

殻運搬                                  

   一式   

殻運搬                                  

        3        m3    

殻運搬                                  

        7        m3    

殻運搬                                  

       61        m3    

殻処分                                  

   一式   

廃材処理費                              

        6        ｔ    

廃材処理費                              

       18        ｔ    

廃材処理費                              

      144        ｔ    

仮設工                                  

    式    

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

      202.5     人日   

舗装                                    

    式    

舗装工                                  

    式    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工                            

    式    

下層路盤(車･路)                         

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0005

07-実施-一般-0220-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

下層路盤(車道･路肩部)                   

      826        m2    

下層路盤(歩)                            

   一式   

下層路盤(歩道部)                        

      276        m2    

上層路盤(車･路)                         

   一式   

上層路盤(車道･路肩部)                   

      822        m2    

基層(車･路)                             

   一式   

基層(車道･路肩部)                       

      951        m2    

表層(車･路)                             

   一式   

表層(車道･路肩部)                       

      951        m2    

表層(歩)                                

   一式   

透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                        

      317        m2    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（取付道路）                

    式    

不陸整正                                

      221        m2    

表層(車道･路肩部)                       

      221        m2    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（乗入）                    

    式    

下層路盤(歩道部)                        

        9        m2    

表層(歩道部)                            

        9        m2    

排水構造物工                            

    式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0006

07-実施-一般-0220-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

側溝工                                  

    式    

L形側溝                                 

   一式   

L型側溝                                 

        9        ｍ    

L型側溝                                 

       14        ｍ    

縁石工                                  

    式    

縁石工                                  

    式    

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

   一式   

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

        9         m    

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

      165         m    

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

        9         m    

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

       21         m    

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

        6         m    

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ                           

   一式   

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ                           

      114         m    

区画線工                                

    式    

区画線工                                

    式    

溶融式区画線                            

   一式   

区画線設置                              

      140         m    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0007

07-実施-一般-0220-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

区画線設置                              

      330         m    

区画線設置                              

       11         m    

区画線設置                              

       96         m    

区画線設置                              

       54         m    

直接工事費                              

現場環境改善費        

    式    

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0008

07-実施-一般-0220-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00090

0

07-実施-一般-0220-当初

4A 100 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

29 新潟①                                  

0-07.06.20(0)

1 一般土木        

R:\設計書\2025_令和07年度\102北区建設課\01当初\0507-北建第220号-当初-豊栄1-225号線道路改良工事.ES5

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

ICT3D出来形･納品補正    

小型車補正              

04  道路改良工事            

08  一般交通影響有(2)-2     

01  大都市・市街地          

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

21   0%:補正なし            

14  通期(現場閉所)R6.10     

00  なし(R02.10.20～)       

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

     42,840,000       4,284,000      47,124,000

工事価格計          

                    

     42,840,000       4,284,000      47,124,000



Y4000020648

       367,660   一式   

          

              

                                        

                                        

路床盛土                                

Y3000001034

       367,660    式    

          

              

                                        

                                        

路床盛土工                              

省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1,04=1                     

    0SCB210030  

        25,965          288.5       m3            90                   

                                        

                                        

床掘り                                  

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=1,05=3                

    0SCB210100  

       227,666          339.8       m3           670                   

                                        

                                        

掘削                                    

Y4000020633

       253,631   一式   

          

              

                                        

                                        

掘削                                    

Y3000001032

       253,631    式    

          

              

                                        

                                        

掘削工                                  

Y2000000161

     5,364,341    式    

          

              

                                        

                                        

道路土工                                

Y1000000017

    13,851,334    式    

          

              

                                        

                                        

道路改良                                

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0220-当初

00100＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



処分費等              T 

   0F0002      

       828,000        1,200         m3           690     見積り1200円  

                                        

                                        

建設発生土受入費                        

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=2,06=15               

    0SCB210110  

     2,688,930        3,897         m3           690                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

省略                  0 

   0F0001      

       382,800        1,320         m3           290     新潟市設計単価

                                        

山砂　竹俣万代　CBR=34.7%               

購入土                                  

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=2,06=14               

    0SCB210110  

       843,320        2,908         m3           290                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

Y4000020658

     4,743,050   一式   

          

              

                                        

                                        

土砂等運搬                              

Y3000001036

     4,743,050    式    

          

              

                                        

                                        

残土処理工                              

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

    0SCB210080  

        48,588          467.2       m2           104                   

                                        

                                        

基面整正                                

省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=4                                    

    0SCB210410  

       223,860        3,198         m3            70                   

                                        

                                        

埋戻し                                  

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=3,02=1,03=1                          

    0SCB210520  

        95,212          366.2       m3           260                   

                                        

                                        

路床盛土                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0220-当初

00110＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

=0.65,09=3,10=0.3                       

01=1,02=1,03=1,04=3,05=0.28,06=1,07=5,08

    0SWB821420  

       132,000       16,500          m             8                   

                                        

                                        

自由勾配側溝                            

省略                  0 施工　第0-0011号内訳表

=0.63,09=3,10=0.3                       

01=1,02=1,03=1,04=3,05=0.27,06=1,07=5,08

    0SWB821420  

       364,780       14,030          m            26                   

                                        

                                        

自由勾配側溝                            

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

=0.61,09=3,10=0.3                       

01=1,02=1,03=1,04=3,05=0.26,06=1,07=5,08

    0SWB821420  

       280,060       12,730          m            22                   

                                        

                                        

自由勾配側溝                            

省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

=0.61,09=3,10=0.3                       

01=1,02=1,03=1,04=3,05=0.26,06=1,07=5,08

    0SWB821420  

       349,740       12,060          m            29                   

                                        

                                        

自由勾配側溝                            

Y4000004497

     1,361,880   一式   

          

              

                                        

                                        

自由勾配側溝                            

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

,11=5,12=5.3                            

01=1,02=1,03=1,04=3,05=18,08=1,09=1,10=1

    0SWB821410  

       676,860       11,670          m            58                   

                                        

                                        

U型側溝                                 

Y4000004495

       676,860   一式   

          

              

                                        

                                        

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝                          

Y3000001069

     2,713,873    式    

          

              

                                        

                                        

側溝工                                  

Y2000000168

     3,632,318    式    

          

              

                                        

                                        

排水構造物工                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0220-当初

00120＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0018号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,05=1                     

    0SCB222770  

        68,900        6,890          m            10                   

                                        

                                        

暗渠排水管                              

Y4000020862

       199,615   一式   

          

              

                                        

                                        

暗渠排水管                              

Y3000001070

       199,615    式    

          

              

                                        

                                        

管渠工                                  

省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=5,05=1,06=1,07=1           

    0SWB821430  

       129,990       18,570         枚             7                   

                                        

Gr蓋                                    

蓋版                                    

省略                  0 施工　第0-0016号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=5,05=1,06=1,07=1           

    0SWB821430  

        93,850       18,770         枚             5                   

                                        

Gr蓋                                    

蓋版                                    

省略                  0 施工　第0-0015号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=5,05=2,06=1,07=1           

    0SWB821430  

       195,245        2,297         枚            85                   

                                        

Co蓋                                    

蓋版                                    

省略                  0 施工　第0-0014号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=4,04=16,06=1,07=1          

    0SWB821430  

       256,048        2,462         枚           104                   

                                        

Co蓋                                    

蓋版                                    

Y4000004498

       675,133   一式   

          

              

                                        

                                        

側溝蓋                                  

省略                  0 施工　第0-0013号内訳表

=0.65,09=3,10=0.3                       

01=1,02=1,03=1,04=3,05=0.28,06=1,07=5,08

    0SWB821420  

       235,300       18,100          m            13                   

                                        

                                        

自由勾配側溝                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0220-当初

00130＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0028号内訳表

    0V81012     

        88,380       88,380         基             1                   

                                        

B500×L600×H800                        

境界ﾌﾞﾛｯｸ組合集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(2)      

省略                  0 施工　第0-0027号内訳表

    0V81011     

       226,170       75,390         基             3                   

                                        

B500×L600×H600                        

境界ﾌﾞﾛｯｸ組合集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(2)      

省略                  0 施工　第0-0025号内訳表

    0V8081      

       108,900      108,900         基             1                   

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-25t                          

B600×L600×H1000                       

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(2)                   

省略                  0 施工　第0-0024号内訳表

                                        

01=29,02=2,03=3,04=3,05=2,06=1,07=1     

    0S8081      

       164,420       82,210         基             2                   

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-25t                          

B600×L600×H600                        

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(2)                   

省略                  0 施工　第0-0020号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=3,04=3,05=2,06=1,07=1      

    0S8081      

       130,960       65,480         基             2                   

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-25t                          

B500×L500×H600                        

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(2)                   

Y4000020869

       718,830   一式   

          

              

                                        

                                        

現場打ち集水桝                          

Y3000001071

       718,830    式    

          

              

                                        

                                        

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工                          

省略                  0 

   0KN0548     

       124,800      208,000         ｔ             0.6                 

                                        

STK400　外径318.5mm～406.4mm            

一般構造用炭素鋼鋼管                    

省略                  0 施工　第0-0019号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,05=1                     

    0SCB222770  

         5,915          591.5        m            10                   

                                        

                                        

暗渠排水管                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0220-当初

00140＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000020934

       738,738   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版破砕                              

省略                  0 施工　第0-0032号内訳表

                                        

01=6.0,02=0.23,03=30000                 

    0S0960      

         8,720        8,720         式             1                   

                                        

舗装版切断工濁水用                      

濁水運搬処理工                          

省略                  0 施工　第0-0031号内訳表

                                        

01=1,02=1,05=1                          

    0SCB430510  

       139,300          696.5        m           200                   

                                        

                                        

舗装版切断                              

Y4000020933

       148,020   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版切断                              

省略                  0 施工　第0-0030号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=1,04=1,05=1                

    0SWB824010  

       133,490       19,070         m3             7                   

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

省略                  0 施工　第0-0029号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,05=1                

    0SWB824010  

        32,340       10,780         m3             3                   

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

Y4000004553

       165,830   一式   

          

              

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊                        

Y3000001087

     1,052,588    式    

          

              

                                        

                                        

構造物取壊し工                          

Y2000000171

     1,487,100    式    

          

              

                                        

                                        

構造物撤去工                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0220-当初

00150＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0038号内訳表

                                        

01=2                                    

    0S0930      

        36,000        2,000         ｔ            18                   

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0037号内訳表

                                        

01=1                                    

    0S0930      

         9,000        1,500         ｔ             6                   

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

廃材処理費                              

Y4000020958

       289,800   一式   

          

              

                                        

                                        

殻処分                                  

省略                  0 施工　第0-0036号内訳表

                                        

01=3,02=2,03=2,06=7,13=1                

    0SCB227010  

       119,438        1,958         m3            61                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0035号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=2,04=5,13=1                

    0SCB227010  

        18,746        2,678         m3             7                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0034号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=5,13=1                

    0SCB227010  

         6,528        2,176         m3             3                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

Y4000020957

       144,712   一式   

          

              

                                        

                                        

殻運搬                                  

Y3000001097

       434,512    式    

          

              

                                        

                                        

運搬処理工                              

省略                  0 施工　第0-0033号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=3,06=1,07=1           

    0SCB430310  

       738,738          600.6       m2         1,230                   

                                        

                                        

舗装版破砕                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0220-当初

00160＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000021064

       536,074   一式   

          

              

                                        

                                        

下層路盤(車･路)                         

Y3000001128

     5,676,251    式    

          

              

                                        

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工                            

Y2000000175

     6,189,796    式    

          

              

                                        

                                        

舗装工                                  

Y1000000018

     8,956,069    式    

          

              

                                        

                                        

舗装                                    

省略                  0 施工　第0-0040号内訳表

    0SWB010212  

     3,367,575       16,630        人日          202.5                 

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

Y4000026527

     3,367,575   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

Y3000003658

     3,367,575    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

Y2000000172

     3,367,575    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

省略                  0 施工　第0-0039号内訳表

                                        

01=4                                    

    0S0930      

       244,800        1,700         ｔ           144                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0220-当初

00170＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0045号内訳表

                                        

01=4,04=50,05=2,06=1,07=1               

    0SCB410260  

     1,708,947        1,797         m2           951                   

                                        

                                        

表層(車道･路肩部)                       

Y4000021072

     1,708,947   一式   

          

              

                                        

                                        

表層(車･路)                             

省略                  0 施工　第0-0044号内訳表

                                        

01=4,04=50,05=9,06=2,07=1               

    0SCB410240  

     1,705,143        1,793         m2           951                   

                                        

                                        

基層(車道･路肩部)                       

Y4000021068

     1,705,143   一式   

          

              

                                        

                                        

基層(車･路)                             

省略                  0 施工　第0-0043号内訳表

                                        

01=11,06=150,07=1,09=1                  

    0SCB410040  

       900,912        1,096         m2           822                   

                                        

                                        

上層路盤(車道･路肩部)                   

Y4000021066

       900,912   一式   

          

              

                                        

                                        

上層路盤(車･路)                         

省略                  0 施工　第0-0042号内訳表

                                        

01=150,02=1,03=8,04=1                   

    0SCB410031  

       281,520        1,020         m2           276                   

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

Y4000021065

       281,520   一式   

          

              

                                        

                                        

下層路盤(歩)                            

省略                  0 施工　第0-0041号内訳表

                                        

01=150,02=1,03=8,04=1                   

    0SCB410030  

       536,074          649         m2           826                   

                                        

                                        

下層路盤(車道･路肩部)                   

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0220-当初

00180＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y2000000176

       113,977    式    

          

              

                                        

                                        

排水構造物工                            

省略                  0 施工　第0-0049号内訳表

                                        

01=3,04=50,05=4,06=2,07=1               

    0SCB410261  

        19,116        2,124         m2             9                   

                                        

                                        

表層(歩道部)                            

省略                  0 施工　第0-0042号内訳表

                                        

01=150,02=1,03=8,04=1                   

    0SCB410031  

         9,180        1,020         m2             9                   

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

省略                  0 

Y3000001128

        28,296    式    

          

              

                                        

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（乗入）                    

省略                  0 施工　第0-0048号内訳表

                                        

01=4,04=50,05=2,06=2,07=1               

    0SCB410260  

       418,132        1,892         m2           221                   

                                        

                                        

表層(車道･路肩部)                       

省略                  0 施工　第0-0047号内訳表

                                        

01=2,02=9,03=11,04=1                    

    0SCB410010  

        67,117          303.7       m2           221                   

                                        

                                        

不陸整正                                

省略                  0 

Y3000001128

       485,249    式    

          

              

                                        

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（取付道路）                

省略                  0 施工　第0-0046号内訳表

                                        

01=2,03=40,04=1                         

    0SCB410660  

       543,655        1,715         m2           317                   

                                        

                                        

透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                        

Y4000021073

       543,655   一式   

          

              

                                        

                                        

表層(歩)                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0220-当初

00190＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0054号内訳表

                                        

01=1,02=7,03=0.5,04=2,05=6              

    0SCB422510  

     1,237,665        7,501          m           165                   

                                        

Fa-20                                   

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

省略                  0 施工　第0-0053号内訳表

                                        

01=1,02=7,03=0.5,04=4,05=6              

    0SCB422510  

        55,494        6,166          m             9                   

                                        

Fa-15                                   

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

Y4000021173

     1,533,285   一式   

          

              

                                        

                                        

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

Y3000001145

     2,347,587    式    

          

              

                                        

                                        

縁石工                                  

Y2000000177

     2,347,587    式    

          

              

                                        

                                        

縁石工                                  

省略                  0 施工　第0-0052号内訳表

    0V0002      

        57,484        4,106         ｍ            14                   

                                        

横断歩道部                              

L型側溝                                 

省略                  0 施工　第0-0050号内訳表

    0V0001      

        56,493        6,277         ｍ             9                   

                                        

標準部                                  

L型側溝                                 

Y4000021130

       113,977   一式   

          

              

                                        

                                        

L形側溝                                 

Y3000001137

       113,977    式    

          

              

                                        

                                        

側溝工                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0220-当初

00200＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0059号内訳表

09=1,11=1,12=1,13=1                     

01=1,02=1,03=2,04=1,05=1,06=1,07=1,08=1,

    0SWB821210  

        49,840          356          m           140                   

                                        

中央線                                  

区画線設置                              

Y4000004833

       304,709   一式   

          

              

                                        

                                        

溶融式区画線                            

Y3000001156

       304,709    式    

          

              

                                        

                                        

区画線工                                

Y2000000181

       304,709    式    

          

              

                                        

                                        

区画線工                                

省略                  0 施工　第0-0058号内訳表

                                        

01=1,02=3,04=2,05=3,06=1                

    0SCB422520  

       814,302        7,143          m           114                   

                                        

                                        

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ                           

Y4000021174

       814,302   一式   

          

              

                                        

                                        

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ                           

省略                  0 施工　第0-0057号内訳表

                                        

01=1,02=6,03=1,04=2,05=6                

    0SCB422510  

        36,666        6,111          m             6                   

                                        

Fc-5                                    

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

省略                  0 施工　第0-0056号内訳表

                                        

01=1,02=6,03=1,04=2,05=3,06=2           

    0SCB422510  

       156,660        7,460          m            21                   

                                        

Fc-2　L型側溝用                         

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

省略                  0 施工　第0-0055号内訳表

                                        

01=1,02=6,03=1,04=2,05=6                

    0SCB422510  

        46,800        5,200          m             9                   

                                        

Fc-2                                    

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0220-当初

00210＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     3,732,000

共通仮設費計                            

1.0200休日補正率L=      3,084,000

0.1127率-------B= 

1.2000地域補正率F=22,366,925対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

共通仮設費（

       648,312

0.0299率-------B= 

21,682,703対象額---A= 

A*B                                                                                                             

Z0014      

       648,000    式    

現場環境改善費                          

    22,807,403

直接工事費                              

省略                  0 施工　第0-0063号内訳表

,09=1,11=1,12=1,13=1                    

01=1,02=1,03=2,04=13,05=1,06=1,07=1,08=1

    0SWB821210  

        42,930          795          m            54                   

                                        

                                        

区画線設置                              

省略                  0 施工　第0-0062号内訳表

,09=1,11=1,12=1,13=1                    

01=1,02=1,03=2,04=12,05=1,06=1,07=1,08=1

    0SWB821210  

        86,880          905          m            96                   

                                        

横断歩道                                

区画線設置                              

省略                  0 施工　第0-0061号内訳表

,09=1,11=1,12=1,13=1                    

01=1,02=1,03=2,04=11,05=1,06=1,07=1,08=1

    0SWB821210  

         7,579          689          m            11                   

                                        

停止線                                  

区画線設置                              

省略                  0 施工　第0-0060号内訳表

09=1,11=1,12=1,13=1                     

01=1,02=1,03=2,04=1,05=1,06=1,07=1,08=1,

    0SWB821210  

       117,480          356          m           330                   

                                        

外側線                                  

区画線設置                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0220-当初

00220＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    42,840,000

工事価格                                

     6,876,597

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

        14,000

0.0004率-------B= 

35,522,925対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

     6,862,597

0.1933率-------B= 

1.0000前払補正率H=35,522,925対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

    35,963,403

工事原価計                              

    35,963,403

工事原価                                

     9,424,000

現場管理費計                            

1.0300休日補正率L=      9,424,000

0.3187率-------B= 

1.1000地域補正率F=26,098,925対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

現場管理費（

    26,539,403

純工事費                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0220-当初

00230＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    47,124,000

工事費                                  

     4,284,000

0.1000率-------B= 

42,840,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0220-当初

00240＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0025

      328.03   44.26%  36.73%  19.01%   0.00%

07-実施-一般-0220-当初

掘削                                    

SCB210100  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]       ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]

排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3    

                                        

排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3

          

       21,500            20,600     

MMJ0202090 t'

MM090202090

    円／供用日

K1

 44.26%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 36.73%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 19.01%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          339.8               0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =1          ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                

押土の有無                              =2          無し                                    

障害の有無                              =1          無し                                    

施工数量                                =3          5,000m3未満                             

【補正式】

            339.8 =          328.03

［機械補正］      44.26        21,500       44.26

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,600       44.26

［労務補正］      36.73        27,336       36.73

             ＋[────×──────]×─────

                  100          27,700       36.73

［材料補正］      19.01           149       19.01

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       19.01

［全体調整］      100- 44.26- 36.73- 19.01

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0026

      281.39   20.36%  65.67%  13.97%   0.00%

07-実施-一般-0220-当初

床掘り                                  

SCB210030  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型］

山積0.45m3(平積0.35m3)                  

                                        

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）

          

        7,030             6,460     

TLC1010012 t'

TL091010012

        円／日

K1

 20.36%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 65.67%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 13.97%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          288.5               0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =2          平均施工幅1m以上2m未満                  

土留方式の種類                          =1          無し                                    

障害の有無                              =1          無し                                    

【補正式】

            288.5 =          281.39

［機械補正］      20.36         7,030       20.36

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           6,460       20.36

［労務補正］      65.67        27,336       65.67

             ＋[────×──────]×─────

                  100          27,700       65.67

［材料補正］      13.97           149       13.97

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       13.97

［全体調整］      100- 20.36- 65.67- 13.97

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0027

      356.47   18.46%  65.59%  15.95%   0.00%

07-実施-一般-0220-当初

路床盛土                                

SCB210520  施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地]                          ブルドーザ［湿地］

7t級                                    

                                        

７ｔ級

          

        6,990             6,010     

TLC1005006 t'

TL091005006

        円／日

K1

  9.86%

振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型]       振動ﾛｰﾗ（土工用）[ﾌﾗｯﾄ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型]

運転質量11~12t                          

                                        

運転質量１１～１２ｔ

          

       11,700            11,200     

TLC1071001 t'

TL091071001

        円／日

K2

  8.60%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 45.48%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 20.11%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 15.95%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          366.2               0     

EP001        

              

  

       

施工幅員                                =3          4.0m以上                                

施工数量                                =1          20,000m3未満                            

障害の有無                              =1          無し                                    

【補正式】

            366.2 =          356.47

［機械補正］       9.86         6,990      8.60        11,700          18.46

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           6,010     100          11,200        9.86＋  8.60

［労務補正］      45.48        27,336     20.11        23,358          65.59

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          27,700     100          23,900       45.48＋ 20.11

［材料補正］      15.95           149       15.95

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       15.95

［全体調整］      100- 18.46- 65.59- 15.95

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0028

    3,157.9     9.57%  86.79%   3.64%   0.00%

07-実施-一般-0220-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回･超低騒音]     ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回･超低騒音]

排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)山積0.45m3     

                                        

排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)山積0.45m3

          

       19,400            18,100     

MMJ0202123 t'

MM090202123

    円／供用日

K1

  8.96%

ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ                             タンパ及びランマ

質量 60~80kg                            

                                        

質量　６０～８０ｋｇ

          

          603               471     

TLC1180001 t'

TL091180001

        円／日

K2

  0.61%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 53.01%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 25.36%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  8.42%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  2.80%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          159               149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  0.84%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,198                 0     

EP001        

              

  

       

施工方法                                =4          最大埋戻幅1m未満                        

【補正式】

            3,198 =         3,157.9

［機械補正］       8.96        19,400      0.61           603           9.57

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          18,100     100             471        8.96＋  0.61

［労務補正］      53.01        23,358     25.36        28,152      8.42        27,336              86.79

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          27,700      53.01＋ 25.36＋  8.42

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0029

    3,157.9     9.57%  86.79%   3.64%   0.00%

07-実施-一般-0220-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

［材料補正］       2.80           149      0.84           159           3.64

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100             134     100             149        2.80＋  0.84

［全体調整］      100-  9.57- 86.79-  3.64

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0030

      478       0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

07-実施-一般-0220-当初

基面整正                                

SCB210080  施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

100.00%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          467.2               0     

EP001        

              

  

       

【補正式】

            467.2 =             478

［労務補正］     100.00        23,358      100.00

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          23,900      100.00

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0031

    2,663.8    45.59%  39.52%  14.89%   0.00%

07-実施-一般-0220-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 45.59%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 39.52%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.89%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,908                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)              

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =14         19.5km以下                              

【補正式】

            2,908 =         2,663.8

［機械補正］      45.59        22,147       45.59

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       45.59

［労務補正］      39.52        24,786       39.52

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       39.52

［材料補正］      14.89           149       14.89

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.89

［全体調整］      100- 45.59- 39.52- 14.89

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0032

    3,570.6    45.59%  39.52%  14.89%   0.00%

07-実施-一般-0220-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0007号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 45.59%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 39.52%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.89%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,897                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)              

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =15         31.5km以下                              

【補正式】

            3,897 =         3,570.6

［機械補正］      45.59        22,147       45.59

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       45.59

［労務補正］      39.52        24,786       39.52

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       39.52

［材料補正］      14.89           149       14.89

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.89

［全体調整］      100- 45.59- 39.52- 14.89

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0033

07-実施-一般-0220-当初

U型側溝                                 

SWB821410  施工　第0-0008号内訳表

                                        

                                        

                                              10          m    

07年06月20日適用

U型側溝 昼間                            

L2000 1000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            3,855.6            38,556

TQJ1365003 

3855.6*1                                

              

1  

0 省略                  

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝                    

3種 300A 300×300×2000                 

                                        

        5.000     個           13,200              66,000

TZJ2308010 

                                        

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        6.360     m3            1,900              12,084

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   60

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            116,700

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             11,670

作業区分                                =1          据付け                                  

L=1000･L=4000の使用の有無               =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

U型側溝の種類                           =3          道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372          

U型側溝の規格                           =18         300A 300×300×2000                     

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=5.3        基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0034

07-実施-一般-0220-当初

自由勾配側溝                            

SWB821420  施工　第0-0009号内訳表

                                        

                                        

                                              10          m    

07年06月20日適用

自由勾配側溝 昼間                       

L2000 1000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            5,865              58,650

TQJ1366001 

5865*1                                  

              

1  

0 省略                  

自由勾配側溝(L=2.0m)                    

a300×c400mm                            

                                        

        5.000     個           10,200              51,000

TFJA0604877

                                        

新潟市設計単価

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)高炉W/C≦60%        

                                        

                                        

        0.276     m3           16,250               4,485

TFJA0604875

                                        

新潟市設計単価

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)高炉W/C≦65%        

                                        

                                        

        0.318     m3           15,750               5,008

TFJA0604876

                                        

新潟市設計単価

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.732     m3            1,900               1,390

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   67

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            120,600

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             12,060

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =1          L=2000mm 1000kg/個以下                  

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.26       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.61       基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.3        底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0035

07-実施-一般-0220-当初

自由勾配側溝                            

SWB821420  施工　第0-0010号内訳表

                                        

                                        

                                              10          m    

07年06月20日適用

自由勾配側溝 昼間                       

L2000 1000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            5,865              58,650

TQJ1366001 

5865*1                                  

              

1  

0 省略                  

自由勾配側溝(L=2.0m)                    

a300×c500mm                            

                                        

        5.000     個           11,550              57,750

TFJA0604877

                                        

新潟市設計単価

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)高炉W/C≦60%        

                                        

                                        

        0.276     m3           16,250               4,485

TFJA0604875

                                        

新潟市設計単価

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)高炉W/C≦65%        

                                        

                                        

        0.318     m3           15,750               5,008

TFJA0604876

                                        

新潟市設計単価

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.732     m3            1,900               1,390

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   17

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            127,300

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             12,730

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =1          L=2000mm 1000kg/個以下                  

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.26       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.61       基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.3        底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0036

07-実施-一般-0220-当初

自由勾配側溝                            

SWB821420  施工　第0-0011号内訳表

                                        

                                        

                                              10          m    

07年06月20日適用

自由勾配側溝 昼間                       

L2000 1000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            5,865              58,650

TQJ1366001 

5865*1                                  

              

1  

0 省略                  

自由勾配側溝(L=2.0m)                    

a300×c600mm                            

                                        

        5.000     個           14,100              70,500

TFJA0604877

                                        

新潟市設計単価

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)高炉W/C≦60%        

                                        

                                        

        0.286     m3           16,250               4,647

TFJA0604875

                                        

新潟市設計単価

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)高炉W/C≦65%        

                                        

                                        

        0.318     m3           15,750               5,008

TFJA0604876

                                        

新潟市設計単価

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.756     m3            1,900               1,436

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   59

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            140,300

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             14,030

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =1          L=2000mm 1000kg/個以下                  

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.27       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.63       基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.3        底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0037

07-実施-一般-0220-当初

自由勾配側溝                            

SWB821420  施工　第0-0012号内訳表

                                        

                                        

                                              10          m    

07年06月20日適用

自由勾配側溝 昼間                       

L2000 1000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            5,865              58,650

TQJ1366001 

5865*1                                  

              

1  

0 省略                  

自由勾配側溝(L=2.0m)                    

a300×c800mm                            

                                        

        5.000     個           19,000              95,000

TFJA0604877

                                        

新潟市設計単価

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)高炉W/C≦60%        

                                        

                                        

        0.297     m3           16,250               4,826

TFJA0604875

                                        

新潟市設計単価

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)高炉W/C≦65%        

                                        

                                        

        0.318     m3           15,750               5,008

TFJA0604876

                                        

新潟市設計単価

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.780     m3            1,900               1,482

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   34

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            165,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             16,500

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =1          L=2000mm 1000kg/個以下                  

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.28       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.65       基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.3        底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0038

07-実施-一般-0220-当初

自由勾配側溝                            

SWB821420  施工　第0-0013号内訳表

                                        

                                        

                                              10          m    

07年06月20日適用

自由勾配側溝 昼間                       

L2000 1000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            5,865              58,650

TQJ1366001 

5865*1                                  

              

1  

0 省略                  

自由勾配側溝(L=2.0m)                    

a300×c900mm                            

                                        

        5.000     個           22,200             111,000

TFJA0604877

                                        

新潟市設計単価

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)高炉W/C≦60%        

                                        

                                        

        0.297     m3           16,250               4,826

TFJA0604875

                                        

新潟市設計単価

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)高炉W/C≦65%        

                                        

                                        

        0.318     m3           15,750               5,008

TFJA0604876

                                        

新潟市設計単価

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.780     m3            1,900               1,482

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   34

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            181,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             18,100

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =1          L=2000mm 1000kg/個以下                  

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.28       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.65       基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.3        底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0039

07-実施-一般-0220-当初

蓋版                                    

SWB821430  施工　第0-0014号内訳表

Co蓋                                    

                                        

                                             100         枚    

07年06月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

170kg以下 制約無                        

                                        

      100.000     枚              861.79           86,179

TQJ1367002 

861.79*1                                

              

1  

0 省略                  

道路用側溝蓋 3種                        

300 41.2×9.5×50                       

                                        

      100.000     枚            1,600             160,000

TZJ2324006 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   21

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚            246,200

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚              2,462

作業区分                                =1          据付け                                  

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

蓋版の種類                              =4          道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372          

蓋版の規格                              =16         300 41.2×9.5×50                       

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0040

07-実施-一般-0220-当初

蓋版                                    

SWB821430  施工　第0-0015号内訳表

Co蓋                                    

                                        

                                             100         枚    

07年06月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

170kg以下 制約無                        

                                        

      100.000     枚              861.79           86,179

TQJ1367002 

861.79*1                                

              

1  

0 省略                  

自由勾配側溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋                   

300×500 車道用                         

                                        

      100.000     枚            1,435             143,500

TFJA0604880

                                        

新潟市設計単価

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   21

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚            229,700

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚              2,297

作業区分                                =1          据付け                                  

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

蓋版の種類                              =5          蓋版(各種)                              

規格･仕様区分                           =2          40を超え170kg/枚以下                    

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0041

07-実施-一般-0220-当初

蓋版                                    

SWB821430  施工　第0-0016号内訳表

Gr蓋                                    

                                        

                                             100         枚    

07年06月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

40kg以下 制約無                         

                                        

      100.000     枚              363.22           36,322

TQJ1367001 

363.22*1                                

              

1  

0 省略                  

鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300型嵩上げ                 

JIS側溝用 1m長 車道用 T-25              

                                        

      100.000     枚           18,400           1,840,000

TFJA0604880

                                        

新潟市設計単価

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                  678

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚          1,877,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚             18,770

作業区分                                =1          据付け                                  

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

蓋版の種類                              =5          蓋版(各種)                              

規格･仕様区分                           =1          40kg/枚以下                             

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0042

07-実施-一般-0220-当初

蓋版                                    

SWB821430  施工　第0-0017号内訳表

Gr蓋                                    

                                        

                                             100         枚    

07年06月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

40kg以下 制約無                         

                                        

      100.000     枚              363.22           36,322

TQJ1367001 

363.22*1                                

              

1  

0 省略                  

鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300型嵩上げ                 

自由勾配側溝用 1m長 車道用 T-25         

                                        

      100.000     枚           18,200           1,820,000

TFJA0604880

                                        

新潟市設計単価

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                  678

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚          1,857,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚             18,570

作業区分                                =1          据付け                                  

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

蓋版の種類                              =5          蓋版(各種)                              

規格･仕様区分                           =1          40kg/枚以下                             

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0043

    4,643.6     0.00%  12.99%  87.01%   0.00%

07-実施-一般-0220-当初

暗渠排水管                              

SCB222770  施工　第0-0018号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年06月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  9.26%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  3.73%

硬質塩化ビニル管(薄肉管)                

修正

暗渠排水管

VU-300                                  

                                        

直管　呼び径３００ｍｍ　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ吸水管

          

        6,235             4,000     

TR3090     t'

TZP96640001

         円／m

Z1

 87.01%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        6,890                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          据付                                    

管種別                                  =1          直管                                    

呼び径                                  =2          200~400mm                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            6,890 =         4,643.6

［労務補正］       9.26        23,358      3.73        28,560          12.99

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          23,900     100          28,900        9.26＋  3.73

［材料補正］      87.01         6,235       87.01

             ＋[────×──────]×─────

                  100           4,000       87.01

［全体調整］      100- 12.99- 87.01

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0044

    4,643.6     0.00%  12.99%  87.01%   0.00%

07-実施-一般-0220-当初

暗渠排水管                              

SCB222770  施工　第0-0019号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年06月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  9.26%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  3.73%

暗渠排水管                              

修正

暗渠排水管

材料費別途計上　単価「0」入力           

                                        

直管　呼び径３００ｍｍ　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ吸水管

          

            0             4,000     

TY001664000t'

TZP96640001

         円／m

Z1

 87.01%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          591.5               0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          据付                                    

管種別                                  =1          直管                                    

呼び径                                  =2          200~400mm                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            591.5 =         4,643.6

［労務補正］       9.26        23,358      3.73        28,560          12.99

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          23,900     100          28,900        9.26＋  3.73

［材料補正］      87.01             0       87.01

             ＋[────×──────]×─────

                  100           4,000       87.01

［全体調整］      100- 12.99- 87.01

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0045

07-実施-一般-0220-当初

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(2)                   

S8081      施工　第0-0020号内訳表

B500×L500×H600                        

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-25t                          

                                               1         基    

07年06月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

                                        

                                        

        0.310     m3           31,370               9,724

SCB240010  施工　第0-0021号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        3.700     m2            8,471              31,342

SCB240210  施工　第0-0022号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

基礎砕石                                

                                        

                                        

        0.810     m2            1,419               1,149

SCB221110  施工　第0-0023号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

40kg以下 制約無                         

                                        

        1.000     枚              363.22              363

TQJ1367001 

363.22*1                                

              

1  

0 省略                  

集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋                      

B500×L500㎜ T-25                       

                                        

        1.000     枚           22,900              22,900

T7085      

                                        

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ      

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    2

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基             65,480

規格                                    =1          B500×L500×H600                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ養生工の種類                      =2          一般養生                                

基礎材種別                              =3          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

時間的制約を受ける場合の補正            =3          無し                                    

夜間作業補正                            =2          無                                      

施工箇所による補正                      =1          無                                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0046

   33,825       0.00%  42.01%  57.99%   0.00%

07-実施-一般-0220-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0021号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 22.75%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  9.31%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  7.89%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      生コンクリート

                                        

                                        

２４－１２－２５（２０）　高炉

          

       16,250            18,500     

TZJ2012001 t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 57.99%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       31,370                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =2          小型構造物                              

打設工法                                =4          人力打設                                

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =41         18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

養生工の種類                            =2          一般養生                                

現場内小運搬の有無                      =2          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           31,370 =          33,825

［労務補正］      22.75        23,358      9.31        28,560      7.89        28,152              42.01

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          28,900     100          26,700      22.75＋  9.31＋  7.89

［材料補正］      57.99        16,250       57.99

             ＋[────×──────]×─────

                  100          18,500       57.99

［全体調整］      100- 42.01- 57.99

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0047

    8,483.4     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

07-実施-一般-0220-当初

型枠                                    

SCB240210  施工　第0-0022号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       27,948            27,500     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 43.77%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 31.27%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 11.92%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        8,471                 0     

EP001        

              

  

       

型枠の種類                              =1          一般型枠                                

構造物の種類                            =2          小型構造物                              

【補正式】

            8,471 =         8,483.4

［労務補正］      43.77        27,948     31.27        23,358     11.92        28,560             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          27,500     100          23,900     100          28,900      43.77＋ 31.27＋ 11.92

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0048

    1,278.1     5.27%  73.08%  21.65%   0.00%

07-実施-一般-0220-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0023号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,200             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

  5.24%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 35.03%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 14.83%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 13.97%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  8.75%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０

          

        1,900             1,200     

TZJ2122003 t'

TZ092122003

        円／m3

Z1

 16.89%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  4.73%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,419                 0     

EP001        

              

  

       

砕石の厚さ                              =3          12.5cmを超え17.5cm以下                  

砕石の種類                              =8          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,419 =         1,278.1

［機械補正］       5.24        10,200        5.27

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800        5.24

［労務補正］      35.03        23,358     14.83        28,152     13.97        27,336      8.75        28,560                  73.08

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          27,700     100          28,900 　   35.03＋ 14.83＋ 13.97＋  8.75

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0049

    1,278.1     5.27%  73.08%  21.65%   0.00%

07-実施-一般-0220-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0023号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

［材料補正］      16.89         1,900      4.73           149          21.65

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,200     100             134       16.89＋  4.73

［全体調整］      100-  5.27- 73.08- 21.65

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0050

07-実施-一般-0220-当初

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(2)                   

S8081      施工　第0-0024号内訳表

B600×L600×H600                        

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-25t                          

                                               1         基    

07年06月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

                                        

                                        

        0.360     m3           31,370              11,293

SCB240010  施工　第0-0021号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        4.100     m2            8,471              34,731

SCB240210  施工　第0-0022号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

基礎砕石                                

                                        

                                        

        1.000     m2            1,419               1,419

SCB221110  施工　第0-0023号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

170kg以下 制約無                        

                                        

        1.000     枚              861.79              861

TQJ1367002 

861.79*1                                

              

1  

0 省略                  

集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋                      

B600×L600㎜ T-25                       

                                        

        1.000     枚           33,900              33,900

T7089      

                                        

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ      

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    6

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基             82,210

規格                                    =29         B600×L600×H600                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ養生工の種類                      =2          一般養生                                

基礎材種別                              =3          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

時間的制約を受ける場合の補正            =3          無し                                    

夜間作業補正                            =2          無                                      

施工箇所による補正                      =1          無                                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0051

07-実施-一般-0220-当初

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(2)                   

V8081      施工　第0-0025号内訳表

B600×L600×H1000                       

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-25t                          

                                               1         基    

07年06月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

                                        

                                        

        0.54      m3           32,550              17,577

SCB240010  施工　第0-0026号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        6.5       m2            8,471              55,061

SCB240210  施工　第0-0022号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

基礎砕石                                

                                        

                                        

        1         m2            1,419               1,419

SCB221110  施工　第0-0023号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

170kg以下 制約無                        

                                        

        1         枚              861.79              861

TQJ1367002 

                                        

              

1  

0 省略                  

集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋                      

B600×L600㎜ T-25                       

                                        

        1         枚           33,900              33,900

T7089      

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                   82

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基            108,900



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0052

   34,650       3.69%  37.88%  58.43%   0.00%

07-実施-一般-0220-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0026号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]         ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［標準・クレーン機能付き］

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊              

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）2.9t吊

          

       11,200             9,840     

TLC1010004 t'

TL091010004

        円／日

K1

  3.49%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 11.17%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 10.01%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  7.75%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R4

  6.47%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      生コンクリート

                                        

                                        

２４－１２－２５（２０）　高炉

          

       16,250            18,500     

TZJ2012001 t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 56.64%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  1.69%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       32,550                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =2          小型構造物                              

打設工法                                =3          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =41         18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

養生工の種類                            =2          一般養生                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           32,550 =          34,650

［機械補正］       3.49        11,200        3.69

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           9,840        3.49

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0053

   34,650       3.69%  37.88%  58.43%   0.00%

07-実施-一般-0220-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0026号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

［労務補正］      11.17        23,358     10.01        28,152      7.75        28,560      6.47        27,336                  37.88

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          28,900     100          27,700 　   11.17＋ 10.01＋  7.75＋  6.47

［材料補正］      56.64        16,250      1.69           149          58.43

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          18,500     100             134       56.64＋  1.69

［全体調整］      100-  3.69- 37.88- 58.43

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0054

07-実施-一般-0220-当初

境界ﾌﾞﾛｯｸ組合集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(2)      

V81011     施工　第0-0027号内訳表

B500×L600×H600                        

                                        

                                               1         基    

07年06月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

                                        

                                        

        0.34      m3           31,370              10,665

SCB240010  施工　第0-0021号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        4         m2            8,471              33,884

SCB240210  施工　第0-0022号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

基礎砕石                                

                                        

                                        

        0.9       m2            1,419               1,277

SCB221110  施工　第0-0023号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

170kg以下 制約無                        

                                        

        1         枚              861.79              861

TQJ1367002 

                                        

              

   

0 省略                  

集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋                      

B500×L600㎜ T-25                       

                                        

        1         枚           28,700              28,700

T7086      

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                    3

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基             75,390



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0055

07-実施-一般-0220-当初

境界ﾌﾞﾛｯｸ組合集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(2)      

V81012     施工　第0-0028号内訳表

B500×L600×H800                        

                                        

                                               1         基    

07年06月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

                                        

                                        

        0.43      m3           31,370              13,489

SCB240010  施工　第0-0021号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        5.2       m2            8,471              44,049

SCB240210  施工　第0-0022号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

基礎砕石                                

                                        

                                        

        0.9       m2            1,419               1,277

SCB221110  施工　第0-0023号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

170kg以下 制約無                        

                                        

        1         枚              861.79              861

TQJ1367002 

                                        

              

   

0 省略                  

集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋                      

B500×L600㎜ T-25                       

                                        

        1         枚           28,700              28,700

T7086      

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基             88,380



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0056

07-実施-一般-0220-当初

構造物とりこわし                        

SWB824010  施工　第0-0029号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

無筋構造物                              

昼間 機械施工 制約無                    

                                        

        1.000     m3           10,775.08           10,775

TQJ1611001 

8288.52*1.3                             

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    5

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3             10,780

構造物区分                              =1          無筋構造物                              

工法区分                                =1          機械施工                                

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

低騒音･低振動対策                       =1          必要                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0057

07-実施-一般-0220-当初

構造物とりこわし                        

SWB824010  施工　第0-0030号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

鉄筋構造物                              

昼間 機械施工 制約無                    

                                        

        1.000     m3           19,064.11           19,064

TQJ1611007 

16722.9*1.14                            

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    6

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3             19,070

構造物区分                              =2          鉄筋構造物                              

工法区分                                =1          機械施工                                

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

低騒音･低振動対策                       =1          必要                                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0058

      673.26   15.42%  57.13%  27.45%   0.00%

07-実施-一般-0220-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0031号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年06月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]         ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]

 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm        

                                        

 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm

          

       13,600            12,800     

MMJ1161013 t'

MM091161013

    円／供用日

K1

 10.49%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 19.60%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 10.55%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  8.73%

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)　　　　　　　　　　　 コンクリートカッタ　（ブレード）

径18ｲﾝﾁ   　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

径１８インチ

          

       71,500            68,200     

TZJ6540009 t'

TZ096540009

        円／枚

Z1

 23.29%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          159               149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  2.83%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          696.5               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚                          =1          15cm以下                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            696.5 =          673.26

［機械補正］      10.49        13,600       15.42

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          12,800       10.49

［労務補正］      19.60        28,152     10.55        28,560      8.73        23,358              57.13

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          28,900     100          23,900      19.60＋ 10.55＋  8.73

［材料補正］      23.29        71,500      2.83           159          27.45

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          68,200     100             149       23.29＋  2.83

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0059

      673.26   15.42%  57.13%  27.45%   0.00%

07-実施-一般-0220-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0031号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年06月20日適用

［全体調整］      100- 15.42- 57.13- 27.45

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0060

07-実施-一般-0220-当初

濁水運搬処理工                          

S0960      施工　第0-0032号内訳表

舗装版切断工濁水用                      

                                        

                                               1         式    

07年06月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               

2t積級                                  

                                        

        0.051     日           35,700               1,820

SK0301001  

                                        

              

   

0 省略                  

濁水処分費(m3)                          

                                        

                                        

        0.23      m3           30,000               6,900

T9999006   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費                                  

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式              8,720

運搬距離(Km)                            =6          運搬距離(Km)                            

濁水処分量(m3)                          =0.23       濁水処分量(m3)                          

濁水処分費(m3)                          =30000      濁水処分費(m3)                          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0061

      590.65   31.76%  62.64%   5.60%   0.00%

07-実施-一般-0220-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0033号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)                  ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)

開口幅735~850mm破砕力550~980kN          

                                        

開口幅735~850mm破砕力550~980kN

          

       18,900            17,900     

MMJ0907002 t'

MM090907002

    円／供用日

K1

 21.93%

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型］

山積0.45m3(平積0.35m3)                  

                                        

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）

          

        7,030             6,460     

TLC1010012 t'

TL091010012

        円／日

K2

  9.83%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 28.07%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 24.15%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 10.42%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  5.60%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          600.6               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

障害等の有無                            =1          無し                                    

騒音振動対策                            =2          必要                                    

舗装版厚                                =3          15cm以下                                

積込作業の有無                          =1          有り                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            600.6 =          590.65

［機械補正］      21.93        18,900      9.83         7,030          31.76

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          17,900     100           6,460       21.93＋  9.83

［労務補正］      28.07        27,336     24.15        23,358     10.42        28,560              62.64

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          27,700     100          23,900     100          28,900      28.07＋ 24.15＋ 10.42

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0062

      590.65   31.76%  62.64%   5.60%   0.00%

07-実施-一般-0220-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0033号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

［材料補正］       5.60           149        5.60

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        5.60

［全体調整］      100- 31.76- 62.64-  5.60

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0063

    1,991.2    41.69%  43.88%  14.43%   0.00%

07-実施-一般-0220-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0034号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 41.69%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 43.88%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.43%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,176                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            

積込工法区分                            =1          機械積込                                

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有無)               =5          10.9km以下                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,176 =         1,991.2

［機械補正］      41.69        22,147       41.69

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       41.69

［労務補正］      43.88        24,786       43.88

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       43.88

［材料補正］      14.43           149       14.43

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.43

［全体調整］      100- 41.69- 43.88- 14.43

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0064

    2,450.7    41.69%  43.88%  14.43%   0.00%

07-実施-一般-0220-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0035号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 41.69%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 43.88%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.43%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,678                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし            

積込工法区分                            =1          機械積込                                

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有無)               =5          10.9km以下                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,678 =         2,450.7

［機械補正］      41.69        22,147       41.69

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       41.69

［労務補正］      43.88        24,786       43.88

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       43.88

［材料補正］      14.43           149       14.43

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.43

［全体調整］      100- 41.69- 43.88- 14.43

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0065

    1,793.4    44.95%  38.97%  16.08%   0.00%

07-実施-一般-0220-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0036号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 44.95%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 38.97%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 16.08%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,958                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =3          舗装版破砕                              

積込工法区分                            =2          機械(対策不要厚15cm超)又は必要          

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =7          5.5km以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,958 =         1,793.4

［機械補正］      44.95        22,147       44.95

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       44.95

［労務補正］      38.97        24,786       38.97

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       38.97

［材料補正］      16.08           149       16.08

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       16.08

［全体調整］      100- 44.95- 38.97- 16.08

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0066

07-実施-一般-0220-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0037号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

                                        

                                               1         ｔ    

07年06月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      

                                        

                                        

        1.00       t            1,500               1,500

T9999004   

                                        

新潟市設計単価

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,500

廃材区分                                =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材（無筋）                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0067

07-実施-一般-0220-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0038号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

                                        

                                               1         ｔ    

07年06月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      

                                        

                                        

        1.00       t            2,000               2,000

T9999004   

                                        

新潟市設計単価

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              2,000

廃材区分                                =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材（鉄筋）                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0068

07-実施-一般-0220-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0039号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

                                        

                                               1         ｔ    

07年06月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    

(投棄料)                                

                                        

        1.00       t            1,700               1,700

T5695      

                                        

新潟市設計単価

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,700

廃材区分                                =4          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0069

07-実施-一般-0220-当初

交通誘導警備員B                         

SWB010212  施工　第0-0040号内訳表

                                        

                                        

                                               1        人日   

07年06月20日適用

交通誘導警備員B                         

                                        

                                        

        1.000     人           16,626              16,626

RR0804     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        人日            16,630



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0070

    1,202.1     4.67%  15.69%  79.64%   0.00%

07-実施-一般-0220-当初

下層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410030  施工　第0-0041号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]    ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m                            

                                        

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       18,900            17,900     

MMJ0701015 t'

MM090701015

    円／供用日

K1

  1.87%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]       ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

運転質量10t 締固め幅2.1m                

                                        

運転質量10t 締固め幅2.1m

          

       14,700            13,600     

MMJ0801009 t'

MM090801009

    円／供用日

K2

  1.48%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,000             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  0.48%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

  7.32%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  2.44%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  2.38%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.72%

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       クラッシャーラン

                                        

                                        

Ｃ－４０　全仕上り厚　１５０ｍｍ

          

      300,000           738,000     

T2012      t'

TZP91200030

        円／式

Z1

 78.02%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  1.33%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          649                 0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =150        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =1          1層施工                                 

材料                                    =8          ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0071

    1,202.1     4.67%  15.69%  79.64%   0.00%

07-実施-一般-0220-当初

下層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410030  施工　第0-0041号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

【補正式】

            649.0 =         1,202.1

［機械補正］       1.87        18,900      1.48        14,700      0.48         5,000               4.67

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          17,900     100          13,600     100           4,480       1.87＋  1.48＋  0.48

［労務補正］       7.32        27,336      2.44        28,152      2.38        23,358      0.72        28,560                  15.69

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          27,700     100          26,700     100          23,900     100          28,900 　    7.32＋  2.44＋  2.38＋  0.72

［材料補正］      78.02       300,000      1.33           149          79.64

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         738,000     100             134       78.02＋  1.33

［全体調整］      100-  4.67- 15.69- 79.64

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0072

      784.89    5.62%  72.88%  21.50%   0.00%

07-実施-一般-0220-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0042号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  小型バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.11m3(平積0.08m3)                  

                                        

山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）

          

        3,940             3,410     

TLC1011002 t'

TL091011002

        円／日

K1

  2.91%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          

        3,980             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  2.55%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 30.50%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 26.32%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 13.94%

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０　全仕上り厚　１００ｍｍ

          

      300,000           120,000     

T2012      t'

TZP91220030

        円／式

Z1

 19.41%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  2.03%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,020                 0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =150        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =1          1層施工                                 

材料                                    =8          ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,020 =          784.89

［機械補正］       2.91         3,940      2.55         3,980           5.62

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           3,410     100           3,540        2.91＋  2.55

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0073

      784.89    5.62%  72.88%  21.50%   0.00%

07-実施-一般-0220-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0042号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

［労務補正］      30.50        23,358     26.32        27,336     13.94        28,152              72.88

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700      30.50＋ 26.32＋ 13.94

［材料補正］      19.41       300,000      2.03           149          21.50

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         120,000     100             134       19.41＋  2.03

［全体調整］      100-  5.62- 72.88- 21.50

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0074

      569.67    9.88%  33.13%  56.99%   0.00%

07-実施-一般-0220-当初

上層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410040  施工　第0-0043号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]    ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m                            

                                        

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       18,900            17,900     

MMJ0701015 t'

MM090701015

    円／供用日

K1

  3.96%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]       ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

運転質量10t 締固め幅2.1m                

                                        

運転質量10t 締固め幅2.1m

          

       14,700            13,600     

MMJ0801009 t'

MM090801009

    円／供用日

K2

  3.13%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,000             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  1.01%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 15.46%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  5.15%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  5.03%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  1.52%

粒度調整砕石 40mm                       再生粒度調整砕石

                                        

                                        

ＲＭ－４０　全仕上り厚　１５０ｍｍ

          

      645,000           240,000     

TZJ2124003 t'

TZP91250030

        円／式

Z1

 53.57%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  2.81%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,096                 0     

EP001        

              

  

       

材料                                    =11         粒度調整砕石 M-40                       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =150        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =1          1層施工                                 

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0075

      569.67    9.88%  33.13%  56.99%   0.00%

07-実施-一般-0220-当初

上層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410040  施工　第0-0043号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

【補正式】

            1,096 =          569.67

［機械補正］       3.96        18,900      3.13        14,700      1.01         5,000               9.88

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          17,900     100          13,600     100           4,480       3.96＋  3.13＋  1.01

［労務補正］      15.46        27,336      5.15        28,152      5.03        23,358      1.52        28,560                  33.13

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          27,700     100          26,700     100          23,900     100          28,900 　   15.46＋  5.15＋  5.03＋  1.52

［材料補正］      53.57       645,000      2.81           149          56.99

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         240,000     100             134       53.57＋  2.81

［全体調整］      100-  9.88- 33.13- 56.99

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0076

    1,553.1     1.61%  11.21%  87.18%   0.00%

07-実施-一般-0220-当初

基層(車道･路肩部)                       

SCB410240  施工　第0-0044号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ                            アスファルトフィニッシャ

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3~6.0m                  

                                        

［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ

          

       31,700            29,500     

TLC1210002 t'

TL091210002

        円／日

K1

  1.02%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,000             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K2

  0.16%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]                          ロードローラ［マカダム］

運転質量10~12t                          

                                        

運転質量１０～１２ｔ

          

        4,840             4,480     

TLC1050002 t'

TL091050002

        円／日

K3

  0.16%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  4.01%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

  2.30%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  2.23%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.80%

②粗粒度ｱｽｺﾝ(20)                        再生アスファルト混合物

                                        

                                        

再生粗粒度（２０）　平均仕上厚５０ｍｍ

          

      570,000           482,000     

TZJ4100002 t'

TZP91010020

        円／式

Z1

 78.16%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              アスファルト乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用                         

                                        

ＰＫ－３　プライムコート用

          

          115               103     

TZJ4130002 t'

TZ094130002

         円／L

Z2

  8.35%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z3

  0.56%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,793                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =4          3.0m超                                  

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =9          ②粗粒度ｱｽｺﾝ(20)                        

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0077

    1,553.1     1.61%  11.21%  87.18%   0.00%

07-実施-一般-0220-当初

基層(車道･路肩部)                       

SCB410240  施工　第0-0044号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,793 =         1,553.1

［機械補正］       1.02        31,700      0.16         5,000      0.16         4,840               1.61

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          29,500     100           4,480     100           4,480       1.02＋  0.16＋  0.16

［労務補正］       4.01        23,358      2.30        27,336      2.23        28,152      0.80        28,560                  11.21

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700     100          28,900 　    4.01＋  2.30＋  2.23＋  0.80

［材料補正］      78.16       570,000      8.35           115      0.56           149              87.18

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         482,000     100             103     100             134      78.16＋  8.35＋  0.56

［全体調整］      100-  1.61- 11.21- 87.18

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0078

    1,750.5     1.43%   9.93%  88.64%   0.00%

07-実施-一般-0220-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0045号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ                            アスファルトフィニッシャ

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3~6.0m                  

                                        

［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ

          

       31,700            29,500     

TLC1210002 t'

TL091210002

        円／日

K1

  0.91%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,000             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K2

  0.14%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]                          ロードローラ［マカダム］

運転質量10~12t                          

                                        

運転質量１０～１２ｔ

          

        4,840             4,480     

TLC1050002 t'

TL091050002

        円／日

K3

  0.14%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  3.56%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

  2.04%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  1.98%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.70%

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    アスファルト混合物

                                        

                                        

密粒度（２０）　平均仕上り厚５０ｍｍ

          

      610,000           595,000     

TZJ4100004 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 85.53%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              アスファルト乳剤

PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用                           

                                        

ＰＫ－４　タックコート用

          

          115               103     

TZJ4130003 t'

TZ094130003

         円／L

Z2

  2.53%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z3

  0.49%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,797                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =4          3.0m超                                  

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =2          ⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0079

    1,750.5     1.43%   9.93%  88.64%   0.00%

07-実施-一般-0220-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0045号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

瀝青材料種類                            =1          ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4                             

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,797 =         1,750.5

［機械補正］       0.91        31,700      0.14         5,000      0.14         4,840               1.43

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          29,500     100           4,480     100           4,480       0.91＋  0.14＋  0.14

［労務補正］       3.56        23,358      2.04        27,336      1.98        28,152      0.70        28,560                   9.93

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700     100          28,900 　    3.56＋  2.04＋  1.98＋  0.70

［材料補正］      85.53       610,000      2.53           115      0.49           149              88.64

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         595,000     100             103     100             134      85.53＋  2.53＋  0.49

［全体調整］      100-  1.43-  9.93- 88.64

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0080

    1,685.7     6.27%  30.02%  63.71%   0.00%

07-実施-一般-0220-当初

透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                        

SCB410660  施工　第0-0046号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

ASﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型]                        ASﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型]

排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 舗装幅1.4~3.0m     

                                        

排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 舗装幅1.4~3.0m

          

       28,600            27,500     

MMJ1003035 t'

MM091003035

    円／供用日

K1

  4.95%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 運転質量3~4t       

                                        

排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 運転質量3~4t

          

        6,430             6,100     

MMJ0804020 t'

MM090804020

    円／供用日

K2

  0.91%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 11.81%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  7.91%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  5.48%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  2.86%

⑮開粒度ｱｽｺﾝ(13)                        アスファルト混合物

                                        

                                        

開粒度（１３）　平均仕上り厚４０ｍｍ

          

      482,000           472,000     

TZJ4100001 t'

TZP91000010

        円／式

Z1

 63.19%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  0.49%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,715                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =2          1.4m以上2.4m未満                        

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =40         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =1          ⑮開粒度ｱｽｺﾝ(13)                        

【補正式】

            1,715 =         1,685.7

［機械補正］       4.95        28,600      0.91         6,430           6.27

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          27,500     100           6,100        4.95＋  0.91

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0081

    1,685.7     6.27%  30.02%  63.71%   0.00%

07-実施-一般-0220-当初

透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                        

SCB410660  施工　第0-0046号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

［労務補正］      11.81        23,358      7.91        28,152      5.48        27,336      2.86        28,560                  30.02

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          27,700     100          28,900 　   11.81＋  7.91＋  5.48＋  2.86

［材料補正］      63.19       482,000      0.49           149          63.71

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         472,000     100             134       63.19＋  0.49

［全体調整］      100-  6.27- 30.02- 63.71

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0082

      172.51   16.68%  49.70%  33.62%   0.00%

07-実施-一般-0220-当初

不陸整正                                

SCB410010  施工　第0-0047号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]    ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m                            

                                        

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       18,900            17,900     

MMJ0701015 t'

MM090701015

    円／供用日

K1

  8.14%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]       ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

運転質量10t 締固め幅2.1m                

                                        

運転質量10t 締固め幅2.1m

          

       14,700            13,600     

MMJ0801009 t'

MM090801009

    円／供用日

K2

  6.45%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,000             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  2.09%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 31.83%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  9.28%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  6.92%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  1.67%

粒度調整砕石 25mm                       再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０

          

        4,400             1,200     

TZJ2124002 t'

TZ092122003

        円／m3

Z1

 27.83%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  5.79%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          303.7               0     

EP001        

              

  

       

補足材料の有無                          =2          有り                                    

補足材料平均厚さ                        =9          29mm以上34mm未満                        

補足材料                                =11         粒度調整砕石 M-25                       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0083

      172.51   16.68%  49.70%  33.62%   0.00%

07-実施-一般-0220-当初

不陸整正                                

SCB410010  施工　第0-0047号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

【補正式】

            303.7 =          172.51

［機械補正］       8.14        18,900      6.45        14,700      2.09         5,000              16.68

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          17,900     100          13,600     100           4,480       8.14＋  6.45＋  2.09

［労務補正］      31.83        27,336      9.28        28,152      6.92        23,358      1.67        28,560                  49.70

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          27,700     100          26,700     100          23,900     100          28,900 　   31.83＋  9.28＋  6.92＋  1.67

［材料補正］      27.83         4,400      5.79           149          33.62

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,200     100             134       27.83＋  5.79

［全体調整］      100- 16.68- 49.70- 33.62

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0084

    1,836       1.35%   9.47%  89.18%   0.00%

07-実施-一般-0220-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0048号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ                            アスファルトフィニッシャ

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3~6.0m                  

                                        

［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ

          

       31,700            29,500     

TLC1210002 t'

TL091210002

        円／日

K1

  0.87%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,000             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K2

  0.13%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]                          ロードローラ［マカダム］

運転質量10~12t                          

                                        

運転質量１０～１２ｔ

          

        4,840             4,480     

TLC1050002 t'

TL091050002

        円／日

K3

  0.13%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  3.39%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

  1.94%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  1.89%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.67%

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    アスファルト混合物

                                        

                                        

密粒度（２０）　平均仕上り厚５０ｍｍ

          

      610,000           595,000     

TZJ4100004 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 81.56%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              アスファルト乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用                         

                                        

ＰＫ－３　プライムコート用

          

          115               103     

TZJ4130002 t'

TZ094130002

         円／L

Z2

  7.06%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z3

  0.47%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,892                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =4          3.0m超                                  

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =2          ⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0085

    1,836       1.35%   9.47%  89.18%   0.00%

07-実施-一般-0220-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0048号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,892 =           1,836

［機械補正］       0.87        31,700      0.13         5,000      0.13         4,840               1.35

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          29,500     100           4,480     100           4,480       0.87＋  0.13＋  0.13

［労務補正］       3.39        23,358      1.94        27,336      1.89        28,152      0.67        28,560                   9.47

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700     100          28,900 　    3.39＋  1.94＋  1.89＋  0.67

［材料補正］      81.56       610,000      7.06           115      0.47           149              89.18

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         595,000     100             103     100             134      81.56＋  7.06＋  0.47

［全体調整］      100-  1.35-  9.47- 89.18

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0086

    1,466.4     2.65%  23.01%  74.34%   0.00%

07-実施-一般-0220-当初

表層(歩道部)                            

SCB410261  施工　第0-0049号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

ASﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型]                        ASﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型]

舗装幅1.4~3.0m                          

                                        

舗装幅1.4~3.0m

          

       16,200            15,600     

MMJ1003018 t'

MM091003018

    円／供用日

K1

  1.99%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          

        3,980             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  0.38%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  8.67%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  5.80%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  4.00%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  2.08%

⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F)                       再生アスファルト混合物

                                        

                                        

再生密粒度（１３）　平均仕上厚４０ｍｍ

          

      657,500           394,000     

TZJ4100006 t'

TZP91010040

        円／式

Z1

 65.08%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              アスファルト乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用                         

                                        

ＰＫ－３　プライムコート用

          

          115               103     

TZJ4130002 t'

TZ094130002

         円／L

Z2

  8.85%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z3

  0.37%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,124                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =3          1.4m以上                                

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =4          ⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F)                       

瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0087

    1,466.4     2.65%  23.01%  74.34%   0.00%

07-実施-一般-0220-当初

表層(歩道部)                            

SCB410261  施工　第0-0049号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

【補正式】

            2,124 =         1,466.4

［機械補正］       1.99        16,200      0.38         3,980           2.65

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          15,600     100           3,540        1.99＋  0.38

［労務補正］       8.67        23,358      5.80        28,152      4.00        27,336      2.08        28,560                  23.01

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          27,700     100          28,900 　    8.67＋  5.80＋  4.00＋  2.08

［材料補正］      65.08       657,500      8.85           115      0.37           149              74.34

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         394,000     100             103     100             134      65.08＋  8.85＋  0.37

［全体調整］      100-  2.65- 23.01- 74.34

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0088

07-実施-一般-0220-当初

L型側溝                                 

V0001      施工　第0-0050号内訳表

標準部                                  

                                        

                                              10         ｍ    

07年06月20日適用

ﾓﾙﾀﾙ 1:3                                

                                        

                                        

        0.02      m3           21,850                 437

TZJ2022003 

                                        

              

   

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

                                        

                                        

        0.9       m3           31,370              28,233

SCB240010  施工　第0-0021号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        2.7       m2            8,471              22,871

SCB240210  施工　第0-0022号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

基礎砕石                                

                                        

                                        

        8.6       m2            1,305              11,223

SCB221110  施工　第0-0051号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費                                  

        1         式                                    6

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         ｍ             62,770

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              6,277



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0089

    1,206.1     5.58%  77.45%  16.97%   0.00%

07-実施-一般-0220-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0051号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,200             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

  5.55%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 37.13%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 15.71%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 14.81%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  9.27%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０

          

        1,900             1,200     

TZJ2122003 t'

TZ092122003

        円／m3

Z1

 11.93%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  5.01%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,305                 0     

EP001        

              

  

       

砕石の厚さ                              =2          7.5cmを超え12.5cm以下                   

砕石の種類                              =8          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,305 =         1,206.1

［機械補正］       5.55        10,200        5.58

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800        5.55

［労務補正］      37.13        23,358     15.71        28,152     14.81        27,336      9.27        28,560                  77.45

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          27,700     100          28,900 　   37.13＋ 15.71＋ 14.81＋  9.27

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0090

    1,206.1     5.58%  77.45%  16.97%   0.00%

07-実施-一般-0220-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0051号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

［材料補正］      11.93         1,900      5.01           149          16.97

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,200     100             134       11.93＋  5.01

［全体調整］      100-  5.58- 77.45- 16.97

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0091

07-実施-一般-0220-当初

L型側溝                                 

V0002      施工　第0-0052号内訳表

横断歩道部                              

                                        

                                              10         ｍ    

07年06月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

                                        

                                        

        0.7       m3           31,370              21,959

SCB240010  施工　第0-0021号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        1.5       m2            8,471              12,706

SCB240210  施工　第0-0022号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

基礎砕石                                

                                        

                                        

        4.9       m2            1,305               6,394

SCB221110  施工　第0-0051号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費                                  

        1         式                                    1

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         ｍ             41,060

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              4,106



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0092

    5,545.1     2.69%  45.19%  52.12%   0.00%

07-実施-一般-0220-当初

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

SCB422510  施工　第0-0053号内訳表

Fa-15                                   

                                        

                                               1          m    

07年06月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付き]   ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き］

山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊            

                                        

山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）1.7t吊

          

        8,420             7,080     

TLC1010010 t'

TL091010010

        円／日

K1

  2.69%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 15.39%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  9.30%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  8.92%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R4

  8.59%

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

修正

歩車道境界ブロック

Fa-15　2m/個                            

新潟市設計単価表                        

片面 １８０/２１０×３００×６００（Ｃ）

          

        3,410             2,820     

TY000283000t'

TZP92352003

         円／m

Z1

 50.92%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  1.20%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        6,166                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          設置                                    

ﾌﾞﾛｯｸ規格                               =7          各種1000-2000mm､150-550kg未満           

m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量(個/m)        =0.5        m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量(個/m)        

基礎砕石規格                            =4          無し                                    

均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                      =6          無し                                    

【補正式】

            6,166 =         5,545.1

［機械補正］       2.69         8,420        2.69

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,080        2.69

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0093

    5,545.1     2.69%  45.19%  52.12%   0.00%

07-実施-一般-0220-当初

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

SCB422510  施工　第0-0053号内訳表

Fa-15                                   

                                        

                                               1          m    

07年06月20日適用

［労務補正］      15.39        23,358      9.30        28,560      8.92        27,336      8.59        28,152                  45.19

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          28,900     100          27,700     100          26,700 　   15.39＋  9.30＋  8.92＋  8.59

［材料補正］      50.92         3,410      1.20           149          52.12

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           2,820     100             134       50.92＋  1.20

［全体調整］      100-  2.69- 45.19- 52.12

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0094

    6,039.6     2.92%  47.83%  49.25%   0.00%

07-実施-一般-0220-当初

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

SCB422510  施工　第0-0054号内訳表

Fa-20                                   

                                        

                                               1          m    

07年06月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付き]   ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き］

山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊            

                                        

山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）1.7t吊

          

        8,420             7,080     

TLC1010010 t'

TL091010010

        円／日

K1

  2.47%

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,200             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K2

  0.45%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 17.16%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

  9.40%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  9.30%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R4

  9.18%

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

修正

歩車道境界ブロック

Fa-20　2m/個                            

新潟市設計単価表                        

片面 １８０/２１０×３００×６００（Ｃ）

          

        4,210             2,820     

TY000283000t'

TZP92352003

         円／m

Z1

 46.76%

軽油                                    

修正

軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  1.52%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０

          

        1,900             1,200     

TZJ2122003 t'

TZ092122003

        円／m3

Z3

  0.97%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        7,501                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          設置                                    

ﾌﾞﾛｯｸ規格                               =7          各種1000-2000mm､150-550kg未満           

m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量(個/m)        =0.5        m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量(個/m)        

基礎砕石規格                            =2          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                      =6          無し                                    

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0095

    6,039.6     2.92%  47.83%  49.25%   0.00%

07-実施-一般-0220-当初

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

SCB422510  施工　第0-0054号内訳表

Fa-20                                   

                                        

                                               1          m    

07年06月20日適用

【補正式】

            7,501 =         6,039.6

［機械補正］       2.47         8,420      0.45        10,200           2.92

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           7,080     100           8,800        2.47＋  0.45

［労務補正］      17.16        23,358      9.40        27,336      9.30        28,560      9.18        28,152                  47.83

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          28,900     100          26,700 　   17.16＋  9.40＋  9.30＋  9.18

［材料補正］      46.76         4,210      1.52           149      0.97         1,900              49.25

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100           2,820     100             134     100           1,200      46.76＋  1.52＋  0.97

［全体調整］      100-  2.92- 47.83- 49.25

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0096

    6,292.1     2.27%  51.01%  46.72%   0.00%

07-実施-一般-0220-当初

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

SCB422510  施工　第0-0055号内訳表

Fc-2                                    

                                        

                                               1          m    

07年06月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回ｸﾚｰﾝ機能付] 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回ｸﾚｰﾝ機能付]

山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊           

                                        

山積0.09ｍ３（平積0.07ｍ３） 0.9t吊

          

        4,380             3,960     

TLC1011005 t'

TL091011005

        円／日

K1

  1.84%

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,200             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K2

  0.43%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 18.62%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 18.41%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 10.10%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R4

  1.16%

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

修正

歩車道境界ブロック

横断歩道部 Fc-2 L=1.0m                  

新潟市設計単価表                        

片面 １８０/２１０×３００×６００（Ｃ）

          

        1,640             2,820     

TY000283000t'

TZP92352003

         円／m

Z1

 44.84%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  0.95%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０

          

        1,900             1,200     

TZJ2122003 t'

TZ092122003

        円／m3

Z3

  0.93%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        5,200                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          設置                                    

ﾌﾞﾛｯｸ規格                               =6          各種600-1000mm以下50-150kg未満          

m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量(個/m)        =1          m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量(個/m)        

基礎砕石規格                            =2          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                      =6          無し                                    

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0097

    6,292.1     2.27%  51.01%  46.72%   0.00%

07-実施-一般-0220-当初

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

SCB422510  施工　第0-0055号内訳表

Fc-2                                    

                                        

                                               1          m    

07年06月20日適用

【補正式】

            5,200 =         6,292.1

［機械補正］       1.84         4,380      0.43        10,200           2.27

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           3,960     100           8,800        1.84＋  0.43

［労務補正］      18.62        28,152     18.41        23,358     10.10        28,560      1.16        27,336                  51.01

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          26,700     100          23,900     100          28,900     100          27,700 　   18.62＋ 18.41＋ 10.10＋  1.16

［材料補正］      44.84         1,640      0.95           149      0.93         1,900              46.72

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100           2,820     100             134     100           1,200      44.84＋  0.95＋  0.93

［全体調整］      100-  2.27- 51.01- 46.72

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0098

    8,614.1     1.66%  55.32%  43.02%   0.00%

07-実施-一般-0220-当初

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

SCB422510  施工　第0-0056号内訳表

Fc-2　L型側溝用                         

                                        

                                               1          m    

07年06月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回ｸﾚｰﾝ機能付] 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回ｸﾚｰﾝ機能付]

山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊           

                                        

山積0.09ｍ３（平積0.07ｍ３） 0.9t吊

          

        4,380             3,960     

TLC1011005 t'

TL091011005

        円／日

K1

  1.35%

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,200             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K2

  0.31%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 18.10%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 14.53%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  9.12%

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       27,948            27,500     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R4

  8.30%

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

修正

歩車道境界ブロック

横断歩道部 Fc-2 L=1.0m                  

新潟市設計単価表                        

片面 １８０/２１０×３００×６００（Ｃ）

          

        1,640             2,820     

TY000283000t'

TZP92352003

         円／m

Z1

 32.75%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      生コンクリート

                                        

                                        

１８－８－２５（２０）　高炉

          

       16,250            17,900     

TZJ2012001 t'

TZ092012001

        円／m3

Z2

  8.89%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z3

  0.70%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０

          

        1,900             1,200     

TZJ2122003 t'

TZ092122003

        円／m3

Z4

  0.68%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        7,460                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          設置                                    

ﾌﾞﾛｯｸ規格                               =6          各種600-1000mm以下50-150kg未満          

m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量(個/m)        =1          m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量(個/m)        

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0099

    8,614.1     1.66%  55.32%  43.02%   0.00%

07-実施-一般-0220-当初

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

SCB422510  施工　第0-0056号内訳表

Fc-2　L型側溝用                         

                                        

                                               1          m    

07年06月20日適用

基礎砕石規格                            =2          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                      =3          18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

養生工の有無                            =2          有り                                    

【補正式】

            7,460 =         8,614.1

［機械補正］       1.35         4,380      0.31        10,200           1.66

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           3,960     100           8,800        1.35＋  0.31

［労務補正］      18.10        23,358     14.53        28,152      9.12        28,560      8.30        27,948                  55.32

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          28,900     100          27,500 　   18.10＋ 14.53＋  9.12＋  8.30

［材料補正］      32.75         1,640      8.89        16,250      0.70           149      0.68         1,900                  43.02

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100           2,820     100          17,900     100             134     100           1,200 　   32.75＋  8.89＋  0.70＋  0.68

［全体調整］      100-  1.66- 55.32- 43.02

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0100

    6,292.1     2.27%  51.01%  46.72%   0.00%

07-実施-一般-0220-当初

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

SCB422510  施工　第0-0057号内訳表

Fc-5                                    

                                        

                                               1          m    

07年06月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回ｸﾚｰﾝ機能付] 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回ｸﾚｰﾝ機能付]

山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊           

                                        

山積0.09ｍ３（平積0.07ｍ３） 0.9t吊

          

        4,380             3,960     

TLC1011005 t'

TL091011005

        円／日

K1

  1.84%

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,200             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K2

  0.43%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 18.62%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 18.41%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 10.10%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R4

  1.16%

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

修正

歩車道境界ブロック

車道乗入れ部 Fc-5 L=1.0m                

新潟市設計単価表                        

片面 １８０/２１０×３００×６００（Ｃ）

          

        2,550             2,820     

TY000283000t'

TZP92352003

         円／m

Z1

 44.84%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  0.95%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０

          

        1,900             1,200     

TZJ2122003 t'

TZ092122003

        円／m3

Z3

  0.93%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        6,111                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          設置                                    

ﾌﾞﾛｯｸ規格                               =6          各種600-1000mm以下50-150kg未満          

m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量(個/m)        =1          m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量(個/m)        

基礎砕石規格                            =2          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                      =6          無し                                    

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0101

    6,292.1     2.27%  51.01%  46.72%   0.00%

07-実施-一般-0220-当初

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

SCB422510  施工　第0-0057号内訳表

Fc-5                                    

                                        

                                               1          m    

07年06月20日適用

【補正式】

            6,111 =         6,292.1

［機械補正］       1.84         4,380      0.43        10,200           2.27

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           3,960     100           8,800        1.84＋  0.43

［労務補正］      18.62        28,152     18.41        23,358     10.10        28,560      1.16        27,336                  51.01

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          26,700     100          23,900     100          28,900     100          27,700 　   18.62＋ 18.41＋ 10.10＋  1.16

［材料補正］      44.84         2,550      0.95           149      0.93         1,900              46.72

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100           2,820     100             134     100           1,200      44.84＋  0.95＋  0.93

［全体調整］      100-  2.27- 51.01- 46.72

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0102

    6,524       0.35%  72.95%  26.70%   0.00%

07-実施-一般-0220-当初

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ                           

SCB422520  施工　第0-0058号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年06月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,200             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

  0.35%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 27.65%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 14.55%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 13.14%

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       27,948            27,500     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R4

 10.95%

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ                           地先境界ブロック

150×150×600(C)                        

                                        

１５０×１５０×６００（Ｃ）

          

        1,015               630     

TZJ2354003 t'

TZ092354003

        円／個

Z1

 15.93%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      生コンクリート

                                        

                                        

１８－８－２５（２０）　高炉

          

       16,250            17,900     

TZJ2012001 t'

TZ092012001

        円／m3

Z2

  9.68%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０

          

        1,900             1,200     

TZJ2122003 t'

TZ092122003

        円／m3

Z3

  0.77%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z4

  0.32%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        7,143                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          設置                                    

ﾌﾞﾛｯｸ規格                               =3          C種(150×150×600)                      

基礎砕石規格                            =2          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                      =3          18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

養生工の有無                            =1          無し                                    

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0103

    6,524       0.35%  72.95%  26.70%   0.00%

07-実施-一般-0220-当初

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ                           

SCB422520  施工　第0-0058号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年06月20日適用

【補正式】

            7,143 =           6,524

［機械補正］       0.35        10,200        0.35

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800        0.35

［労務補正］      27.65        23,358     14.55        28,560     13.14        28,152     10.95        27,948                  72.95

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          28,900     100          26,700     100          27,500 　   27.65＋ 14.55＋ 13.14＋ 10.95

［材料補正］      15.93         1,015      9.68        16,250      0.77         1,900      0.32           149                  26.70

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100             630     100          17,900     100           1,200     100             134 　   15.93＋  9.68＋  0.77＋  0.32

［全体調整］      100-  0.35- 72.95- 26.70

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0104

07-実施-一般-0220-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0059号内訳表

中央線                                  

                                        

                                            1000          m    

07年06月20日適用

区画線設置(溶融式) 昼間                 

豪雪有 実線15cm 制約無                  

                                        

    1,000.000      m              198.39          198,390

TQJ1036013 

198.39*1                                

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

      570.000     kg              225             128,250

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       25.000     kg              175               4,375

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       25.000     kg              470              11,750

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       40.000      l              149               5,960

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          150,335               7,475

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            356,200

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                356

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =1          実線 15cm                               

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0105

07-実施-一般-0220-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0060号内訳表

外側線                                  

                                        

                                            1000          m    

07年06月20日適用

区画線設置(溶融式) 昼間                 

豪雪有 実線15cm 制約無                  

                                        

    1,000.000      m              198.39          198,390

TQJ1036013 

198.39*1                                

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

      570.000     kg              225             128,250

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       25.000     kg              175               4,375

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       25.000     kg              470              11,750

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       40.000      l              149               5,960

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          150,335               7,475

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            356,200

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                356

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =1          実線 15cm                               

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0106

07-実施-一般-0220-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0061号内訳表

停止線                                  

                                        

                                            1000          m    

07年06月20日適用

区画線設置(溶融式) 昼間                 

豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 制約無                 

                                        

    1,000.000      m              376.99          376,990

TQJ1036067 

376.99*1                                

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

    1,130.000     kg              225             254,250

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       50.000     kg              175               8,750

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       50.000     kg              470              23,500

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       77.000      l              149              11,473

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          297,973              14,837

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            689,800

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                689

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =11         ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm                              

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0107

07-実施-一般-0220-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0062号内訳表

横断歩道                                

                                        

                                            1000          m    

07年06月20日適用

区画線設置(溶融式) 昼間                 

豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 制約無                 

                                        

    1,000.000      m              438.7           438,700

TQJ1036070 

438.7*1                                 

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

    1,700.000     kg              225             382,500

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       75.000     kg              175              13,125

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       75.000     kg              470              35,250

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       89.000      l              149              13,261

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          444,136              22,164

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            905,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                905

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =12         ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm                              

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0108

07-実施-一般-0220-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0063号内訳表

                                        

                                        

                                            1000          m    

07年06月20日適用

区画線設置(溶融式) 昼間                 

豪雪有 矢印･記号･文字 制約無            

                                        

    1,200.000      m              495.92          595,104

TQJ1036076 

495.92*1                                

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

      684.000     kg              225             153,900

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       30.000     kg              175               5,250

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       30.000     kg              470              14,100

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

      120.000      l              149              17,880

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          191,130               9,466

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            795,700

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                795

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =13         矢印･記号･文字 15cm換算                 

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



0 0109

07-実施-一般-0220-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0002      建設発生土受入費                        

                                        

                                        

m3                 1,200    571

F0001      購入土                                  

山砂　竹俣万代　CBR=34.7%               

                                        

m3                 1,320    571



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0110

Y4000020658 土砂等運搬                              F0001      購入土                                  m3        

山砂　竹俣万代　CBR=34.7%               

                                        

新潟市設計単価表                        

          1,320   

Y4000020658 土砂等運搬                              F0002      建設発生土受入費                        m3        

                                        

                                        

見積り1200円                            

          1,200   

SCB222770  暗渠排水管                              第0-0018号 TR3090     硬質塩化ビニル管(薄肉管)                ｍ        

VU-300                                  

                                        

                                        

＊単価置換＊

          6,235   

S0960      濁水運搬処理工                          第0-0032号 T9999006   濁水処分費(m3)                          m3        

                                        

                                        

                                        

         30,000   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0111

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0009号 TFJA0604877 自由勾配側溝(L=2.0m)                    個        

a300×c400mm                            

                                        

新潟市設計単価表                        

         10,200   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0009号 TFJA0604875 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)高炉W/C≦60%        m3        

                                        

                                        

新潟市設計単価表                        

         16,250   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0009号 TFJA0604876 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)高炉W/C≦65%        m3        

                                        

                                        

新潟市設計単価表                        

         15,750   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0010号 TFJA0604877 自由勾配側溝(L=2.0m)                    個        

a300×c500mm                            

                                        

新潟市設計単価表                        

         11,550   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0010号 TFJA0604875 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)高炉W/C≦60%        m3        

                                        

                                        

新潟市設計単価表                        

         16,250   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0010号 TFJA0604876 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)高炉W/C≦65%        m3        

                                        

                                        

新潟市設計単価表                        

         15,750   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0011号 TFJA0604877 自由勾配側溝(L=2.0m)                    個        

a300×c600mm                            

                                        

新潟市設計単価表                        

         14,100   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0011号 TFJA0604875 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)高炉W/C≦60%        m3        

                                        

                                        

新潟市設計単価表                        

         16,250   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0011号 TFJA0604876 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)高炉W/C≦65%        m3        

                                        

                                        

新潟市設計単価表                        

         15,750   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0112

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0012号 TFJA0604877 自由勾配側溝(L=2.0m)                    個        

a300×c800mm                            

                                        

新潟市設計単価表                        

         19,000   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0012号 TFJA0604875 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)高炉W/C≦60%        m3        

                                        

                                        

新潟市設計単価表                        

         16,250   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0012号 TFJA0604876 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)高炉W/C≦65%        m3        

                                        

                                        

新潟市設計単価表                        

         15,750   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0013号 TFJA0604877 自由勾配側溝(L=2.0m)                    個        

a300×c900mm                            

                                        

新潟市設計単価表                        

         22,200   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0013号 TFJA0604875 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)高炉W/C≦60%        m3        

                                        

                                        

新潟市設計単価表                        

         16,250   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0013号 TFJA0604876 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)高炉W/C≦65%        m3        

                                        

                                        

新潟市設計単価表                        

         15,750   

SWB821430 蓋版                                    第0-0015号 TFJA0604880 自由勾配側溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋                   枚        

300×500 車道用                         

                                        

新潟市設計単価表                        

          1,435   

SWB821430 蓋版                                    第0-0016号 TFJA0604880 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300型嵩上げ                 枚        

JIS側溝用 1m長 車道用 T-25              

                                        

新潟市設計単価表                        

         18,400   

SWB821430 蓋版                                    第0-0017号 TFJA0604880 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300型嵩上げ                 枚        

自由勾配側溝用 1m長 車道用 T-25         

                                        

新潟市設計単価表                        

         18,200   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0113

SCB222770 暗渠排水管                              第0-0019号 TY001664000 暗渠排水管                              m         

材料費別途計上　単価「0」入力           

                                        

                                        

              0   

S0930 廃材処理費                              第0-0037号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

                                        

                                        

新潟市設計単価表                        

          1,500   

S0930 廃材処理費                              第0-0038号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

                                        

                                        

新潟市設計単価表                        

          2,000   

S0930 廃材処理費                              第0-0039号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

新潟市設計単価表                        

          1,700   

SCB422510 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         第0-0053号 TY000283000 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         個        

Fa-15　2m/個                            

新潟市設計単価表                        

                                        

          6,820   

SCB422510 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         第0-0054号 TY000283000 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         個        

Fa-20　2m/個                            

新潟市設計単価表                        

                                        

          8,420   

SCB422510 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         第0-0055号 TY000283000 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         個        

横断歩道部 Fc-2 L=1.0m                  

新潟市設計単価表                        

                                        

          1,640   

SCB422510 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         第0-0056号 TY000283000 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         個        

横断歩道部 Fc-2 L=1.0m                  

新潟市設計単価表                        

                                        

          1,640   

SCB422510 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         第0-0057号 TY000283000 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         個        

車道乗入れ部 Fc-5 L=1.0m                

新潟市設計単価表                        

                                        

          2,550   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0114

T  処分費等                                  1,124,700     


