
実　　施

新潟市 地内

  工 事 概 要
  設 計 額 一 金   円也 【余裕期間設定工事（受注者選択方式）】

施工延長 L= m

  請 負 額 一 金   円也

自由勾配側溝工 L= m

  支 給 品 費 舗装工 A= m2

 

    設計額一金   円也

    請負額一金   円也 　

新    　　潟       市

費目 工   種 細  別 形状寸法 単位 単   価 金     額

円 円
工事価格 9,760,000

消 費 税
相 当 額 976,000

工 事 費 10,736,000

 

北区島見町

10,736,000

施 工 場 所

令和8年 2月17日 まで 検  算

令和 7 年度 工事名 一般県道島見･豊栄線（島見町地内）側溝工事

審  査

(----------)

設  計

設 計 書

　工　事
北建第 239 号

  工  事

　番　号   日　数

本

工

事

費

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

内          訳          書 

種   別 数    量 摘                要

128.0

128

64



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0001

07-実施-一般-0203-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

道路改良                                

    式    

排水構造物工                            

    式    

作業土工                                

    式    

床掘り                                  

   一式   

床掘り                                  

       50        m3    

埋戻し                                  

   一式   

埋戻し                                  

       20        m3    

土砂等運搬                              

   一式   

土砂等運搬                              

       20        m3    

建設発生土受入費                        

       20        m3    

側溝工                                  

    式    

自由勾配側溝                            

   一式   

自由勾配側溝                            

      128         m    

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

        1        m3    

側溝蓋                                  

   一式   

蓋版                                    

       26        枚    

蓋版                                    

      102        枚    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0002

07-実施-一般-0203-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

構造物撤去工                            

    式    

構造物取壊し工                          

    式    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊                        

   一式   

構造物とりこわし                        

       23        m3    

殻運搬                                  

       23        m3    

廃材処理費                              

       58        ｔ    

舗装版切断                              

   一式   

舗装版切断                              

      130         m    

濁水運搬処理工                          

        1        式    

舗装版破砕                              

   一式   

舗装版破砕                              

      130        m2    

殻運搬                                  

        9        m3    

廃材処理費                              

       21        ｔ    

舗装                                    

    式    

舗装工                                  

    式    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工                            

    式    

下層路盤(車･路)                         

   一式   

下層路盤(車道･路肩部)                   

       64        m2    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0003

07-実施-一般-0203-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

上層路盤(車･路)                         

   一式   

上層路盤(車道･路肩部)                   

       64        m2    

基層(車･路)                             

   一式   

基層(車道･路肩部)                       

       64        m2    

表層(車･路)                             

   一式   

表層(車道･路肩部)                       

       64        m2    

表層(車道･路肩部)                       

       64        m2    

成型目地工（材工とも）                  

      129        ｍ    

薄層ｶﾗｰ舗装工                           

    式    

薄層ｶﾗｰ舗装                             

   一式   

路肩カラー舗装                          

       38        m2    

区画線工                                

    式    

区画線工                                

    式    

溶融式区画線                            

   一式   

区画線設置                              

      130         m    

仮設工                                  

    式    

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0004

07-実施-一般-0203-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

交通誘導警備員B                         

       40.5     人日   

直接工事費                              

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00050

0

07-実施-一般-0203-当初

40 201 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

29 新潟①                                  

0-07.06.20(0)

1 一般土木        

R:\設計書\2025_令和07年度\102北区建設課\01当初\0507-北建第239号-当初-一般県道島見・豊栄線（島見町地内）側溝工事.ES5

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

ICT3D出来形･納品補正    

小型車補正              

04  道路改良工事            

08  一般交通影響有(2)-2     

00  なし                    

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

21   0%:補正なし            

14  通期(現場閉所)R6.10     

00  なし(R02.10.20～)       

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

      9,760,000         976,000      10,736,000

工事価格計          

                    

      9,760,000         976,000      10,736,000



Y4000020856

       145,040   一式   

          

              

                                        

                                        

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=5,02=1,04=1                          

    0SCB210410  

        77,860        3,893         m3            20                   

                                        

                                        

埋戻し                                  

Y4000020847

        77,860   一式   

          

              

                                        

                                        

埋戻し                                  

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=1,02=5,05=1                          

    0SCB210030  

       108,900        2,178         m3            50                   

                                        

                                        

床掘り                                  

Y4000020846

       108,900   一式   

          

              

                                        

                                        

床掘り                                  

Y3000001068

       331,800    式    

          

              

                                        

                                        

作業土工                                

Y2000000168

     2,308,594    式    

          

              

                                        

                                        

排水構造物工                            

Y1000000017

     3,122,032    式    

          

              

                                        

                                        

道路改良                                

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0203-当初

00060＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=5,05=2,06=1,07=1           

    0SWB821430  

       234,294        2,297         枚           102                   

                                        

Co                                      

蓋版                                    

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=5,05=1,06=1,07=1           

    0SWB821430  

       298,220       11,470         枚            26                   

                                        

Gr                                      

蓋版                                    

Y4000004498

       532,514   一式   

          

              

                                        

                                        

側溝蓋                                  

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

                                        

01=1,02=4,03=41,05=1,07=2,13=1          

    0SCB240010  

        24,760       24,760         m3             1                   

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

=0.6,09=3,10=0.3                        

01=1,02=1,03=1,04=3,05=0.25,06=1,07=5,08

    0SWB821420  

     1,419,520       11,090          m           128                   

                                        

                                        

自由勾配側溝                            

Y4000004497

     1,444,280   一式   

          

              

                                        

                                        

自由勾配側溝                            

Y3000001069

     1,976,794    式    

          

              

                                        

                                        

側溝工                                  

処分費等              T 

   0F0010      

        24,000        1,200         m3            20                   

                                        

見積：1,200円/m3                        

建設発生土受入費                        

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=2,02=5,03=1,04=2,14=13               

    0SCB210110  

       121,040        6,052         m3            20                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0203-当初

00070＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

                                        

01=2.2,02=0.29,03=30000                 

    0S0960      

         9,378        9,378         式             1                   

                                        

舗装版切断工濁水用                      

濁水運搬処理工                          

省略                  0 施工　第0-0011号内訳表

                                        

01=1,02=1,05=1                          

    0SCB430510  

        90,545          696.5        m           130                   

                                        

                                        

舗装版切断                              

Y4000020933

        99,923   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版切断                              

処分費等              T 施工　第0-0010号内訳表

                                        

01=2                                    

    0S0930      

       116,000        2,000         ｔ            58                   

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=1,04=2,13=1                

    0SCB227010  

        33,373        1,451         m3            23                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=1,04=1,05=1                

    0SWB824010  

       438,610       19,070         m3            23                   

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

Y4000004553

       587,983   一式   

          

              

                                        

構造物区分:,工法区分:                   

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊                        

Y3000001087

       813,438    式    

          

              

                                        

                                        

構造物取壊し工                          

Y2000000171

       813,438    式    

          

              

                                        

                                        

構造物撤去工                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0203-当初

00080＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0016号内訳表

                                        

01=250,02=2,03=8,04=1                   

    0SCB410030  

        75,072        1,173         m2            64                   

                                        

                                        

下層路盤(車道･路肩部)                   

Y4000021064

        75,072   一式   

          

              

                                        

                                        

下層路盤(車･路)                         

Y3000001128

       820,770    式    

          

              

                                        

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工                            

Y2000000175

     1,143,922    式    

          

              

                                        

                                        

舗装工                                  

Y1000000018

     1,863,717    式    

          

              

                                        

                                        

舗装                                    

処分費等              T 施工　第0-0015号内訳表

                                        

01=4                                    

    0S0930      

        35,700        1,700         ｔ            21                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0014号内訳表

                                        

01=3,02=2,03=1,05=4,13=1                

    0SCB227010  

        11,754        1,306         m3             9                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0013号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=3,06=1,07=1           

    0SCB430310  

        78,078          600.6       m2           130                   

                                        

                                        

舗装版破砕                              

Y4000020934

       125,532   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版破砕                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0203-当初

00090＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y3000001134

       323,152    式    

          

              

                                        

                                        

薄層ｶﾗｰ舗装工                           

省略                  0 

   0F0001      

       119,970          930         ｍ           129                   

新潟市設計単価                          

高弾性ﾀｲﾌﾟ　厚5mm幅                     

成型目地工（材工とも）                  

省略                  0 施工　第0-0020号内訳表

                                        

01=1,02=50,05=2,06=1,07=1               

    0SCB410260  

       181,440        2,835         m2            64                   

                                        

本復旧                                  

表層(車道･路肩部)                       

省略                  0 施工　第0-0019号内訳表

                                        

01=1,02=40,05=3,06=5,07=1               

    0SCB410260  

       152,384        2,381         m2            64                   

                                        

仮復旧                                  

表層(車道･路肩部)                       

Y4000021072

       453,794   一式   

          

              

                                        

                                        

表層(車･路)                             

省略                  0 施工　第0-0018号内訳表

                                        

01=1,02=50,05=9,06=2,07=1               

    0SCB410240  

       181,184        2,831         m2            64                   

                                        

                                        

基層(車道･路肩部)                       

省略                  0 

Y4000021068

       181,184   一式   

          

              

                                        

材料種類:,舗装厚:,平均幅員:             

基層(車･路)                             

省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

                                        

01=10,06=210,07=2,09=1                  

    0SCB410040  

       110,720        1,730         m2            64                   

                                        

                                        

上層路盤(車道･路肩部)                   

省略                  0 

Y4000021066

       110,720   一式   

          

              

                                        

路盤材種類:,仕上り厚:                   

上層路盤(車･路)                         

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0203-当初

00100＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000026529

       673,515   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

Y3000003659

       673,515    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

Y2000000185

       673,515    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

省略                  0 施工　第0-0026号内訳表

09=1,11=1,12=1,13=1                     

01=1,02=1,03=2,04=1,05=1,06=1,07=1,08=1,

    0SWB821210  

        46,280          356          m           130     外側線        

                                        

                                        

区画線設置                              

省略                  0 

Y4000004833

        46,280   一式   

          

              

水性舗装:                               

施工方法区分:,規格･仕様区分:,塗布厚:,排 

溶融式区画線                            

Y3000001156

        46,280    式    

          

              

                                        

                                        

区画線工                                

Y2000000181

        46,280    式    

          

              

                                        

                                        

区画線工                                

省略                  0 施工　第0-0021号内訳表

    0V0100      

       323,152        8,504         m2            38     歩掛りは見積  

日中・車道施工                          

施工規模：20m2以上50m2未満              

路肩カラー舗装                          

省略                  0 

Y4000004765

       323,152   一式   

          

              

                                        

舗装色:,規格･仕様:                      

薄層ｶﾗｰ舗装                             

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0203-当初

00110＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     7,970,749

工事原価計                              

     7,970,749

工事原価                                

     2,211,000

現場管理費計                            

1.0300休日補正率L=      2,211,000

0.3409率-------B= 

1.1000地域補正率F=5,724,921対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

現場管理費（

     5,759,749

純工事費                                

       774,000

共通仮設費計                            

1.0200休日補正率L=        774,000

0.1278率-------B= 

1.2000地域補正率F=4,950,921対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

共通仮設費（

     4,985,749

直接工事費                              

省略                  0 施工　第0-0027号内訳表

    0SWB010212  

       673,515       16,630        人日           40.5                 

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0203-当初

00120＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    10,736,000

工事費                                  

       976,000

0.1000率-------B= 

9,760,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

     9,760,000

工事価格                                

     1,789,251

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

         3,000

0.0004率-------B= 

7,935,921対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

     1,786,251

0.2257率-------B= 

1.0000前払補正率H=7,935,921対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0203-当初

00130＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0014

    2,170.7    19.87%  72.99%   7.14%   0.00%

07-実施-一般-0203-当初

床掘り                                  

SCB210030  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]            ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

          

        9,020             8,670     

MMJ0202096 t'

MM090202096

    円／供用日

K1

 19.87%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 39.96%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 33.03%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  7.14%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,178                 0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =5          上記以外(小規模)                        

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,178 =         2,170.7

［機械補正］      19.87         9,020       19.87

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,670       19.87

［労務補正］      39.96        27,336     33.03        23,358          72.99

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          27,700     100          23,900       39.96＋ 33.03

［材料補正］       7.14           149        7.14

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        7.14

［全体調整］      100- 19.87- 72.99-  7.14

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0015

    3,871.1     9.48%  86.47%   4.05%   0.00%

07-実施-一般-0203-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]            ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

          

        9,020             8,670     

MMJ0202096 t'

MM090202096

    円／供用日

K1

  8.90%

ﾗﾝﾏ                                     ﾗﾝﾏ

質量60~80kg                             

                                        

質量60~80kg

          

          564               496     

MMJ0806001 t'

MM090806001

    円／供用日

K2

  0.58%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 49.42%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 19.17%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 17.88%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  3.20%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          159               149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  0.85%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,893                 0     

EP001        

              

  

       

施工方法                                =5          上記以外(小規模)                        

土質                                    =1          土砂                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            3,893 =         3,871.1

［機械補正］       8.90         9,020      0.58           564           9.48

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           8,670     100             496        8.90＋  0.58

［労務補正］      49.42        23,358     19.17        28,152     17.88        27,336              86.47

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          27,700      49.42＋ 19.17＋ 17.88

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0016

    3,871.1     9.48%  86.47%   4.05%   0.00%

07-実施-一般-0203-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

［材料補正］       3.20           149      0.85           159           4.05

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100             134     100             149        3.20＋  0.85

［全体調整］      100-  9.48- 86.47-  4.05

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0017

    5,299.4    24.45%  63.42%  12.13%   0.00%

07-実施-一般-0203-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)   

                                        

4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

        9,141             7,323     

MPM03010020t'

MPM93010020

    円／供用日

K1

 24.45%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 63.42%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 12.13%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        6,052                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =2          小規模                                  

積込機種･規格                           =5          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)             

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =13         27.0km以下                              

【補正式】

            6,052 =         5,299.4

［機械補正］      24.45         9,141       24.45

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,323       24.45

［労務補正］      63.42        24,786       63.42

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       63.42

［材料補正］      12.13           149       12.13

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       12.13

［全体調整］      100- 24.45- 63.42- 12.13

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0018

07-実施-一般-0203-当初

自由勾配側溝                            

SWB821420  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                              10          m    

07年06月20日適用

自由勾配側溝 昼間                       

L2000 1000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            5,865              58,650

TQJ1366001 

5865*1                                  

              

1  

0 省略                  

自由勾配側溝（L=2.0m）                  

a300×c300mm                            

                                        

        5.000     個            8,310              41,550

TFJA0604877

                                        

新潟市設計単価

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-25(20) 高炉W/C≦60％     

                                        

                                        

        0.265     m3           16,250               4,306

TFJA0604875

                                        

新潟市設計単価

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-25(20) 高炉W/C≦65％     

                                        

                                        

        0.318     m3           15,750               5,008

TFJA0604876

                                        

新潟市設計単価

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.720     m3            1,900               1,368

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   18

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            110,900

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             11,090

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =1          L=2000mm 1000kg/個以下                  

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.25       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.6        基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.3        底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0019

   27,139       0.00%  27.04%  72.96%   0.00%

07-実施-一般-0203-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 11.44%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  7.77%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  6.06%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      生コンクリート

                                        

                                        

２４－１２－２５（２０）　高炉

          

       16,250            18,500     

TZJ2012001 t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 72.96%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       24,760                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =1          無筋･鉄筋構造物                         

打設工法                                =4          人力打設                                

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =41         18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

養生工の種類                            =1          養生無し                                

現場内小運搬の有無                      =2          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           24,760 =          27,139

［労務補正］      11.44        23,358      7.77        28,152      6.06        28,560              27.04

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          28,900      11.44＋  7.77＋  6.06

［材料補正］      72.96        16,250       72.96

             ＋[────×──────]×─────

                  100          18,500       72.96

［全体調整］      100- 27.04- 72.96

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0020

07-実施-一般-0203-当初

蓋版                                    

SWB821430  施工　第0-0006号内訳表

Gr                                      

                                        

                                             100         枚    

07年06月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

40kg以下 制約無                         

                                        

      100.000     枚              363.22           36,322

TQJ1367001 

363.22*1                                

              

1  

0 省略                  

鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300型嵩上げ                 

自由勾配側溝用50cm長車道用T-25          

                                        

      100.000     枚           11,100           1,110,000

TFJA0604880

                                        

新潟市設計単価

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                  678

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚          1,147,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚             11,470

作業区分                                =1          据付け                                  

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

蓋版の種類                              =5          蓋版(各種)                              

規格･仕様区分                           =1          40kg/枚以下                             

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0021

07-実施-一般-0203-当初

蓋版                                    

SWB821430  施工　第0-0007号内訳表

Co                                      

                                        

                                             100         枚    

07年06月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

170kg以下 制約無                        

                                        

      100.000     枚              861.79           86,179

TQJ1367002 

861.79*1                                

              

1  

0 省略                  

自由勾配側溝ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋                    

300×500 車道用                         

                                        

      100.000     枚            1,435             143,500

TFJA0604880

                                        

新潟市設計単価

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   21

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚            229,700

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚              2,297

作業区分                                =1          据付け                                  

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

蓋版の種類                              =5          蓋版(各種)                              

規格･仕様区分                           =2          40を超え170kg/枚以下                    

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0022

07-実施-一般-0203-当初

構造物とりこわし                        

SWB824010  施工　第0-0008号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

鉄筋構造物                              

昼間 機械施工 制約無                    

                                        

        1.000     m3           19,064.11           19,064

TQJ1611007 

16722.9*1.14                            

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    6

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3             19,070

構造物区分                              =2          鉄筋構造物                              

工法区分                                =1          機械施工                                

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

低騒音･低振動対策                       =1          必要                                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0023

    1,327.5    41.69%  43.88%  14.43%   0.00%

07-実施-一般-0203-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0009号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 41.69%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 43.88%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.43%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,451                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし            

積込工法区分                            =1          機械積込                                

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間有無)               =2          3.3km以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,451 =         1,327.5

［機械補正］      41.69        22,147       41.69

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       41.69

［労務補正］      43.88        24,786       43.88

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       43.88

［材料補正］      14.43           149       14.43

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.43

［全体調整］      100- 41.69- 43.88- 14.43

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0024

07-実施-一般-0203-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0010号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

                                        

                                               1         ｔ    

07年06月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      

                                        

                                        

        1.00       t            2,000               2,000

T9999004   

                                        

新潟市設計単価

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              2,000

廃材区分                                =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材（鉄筋）                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0025

      673.26   15.42%  57.13%  27.45%   0.00%

07-実施-一般-0203-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0011号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年06月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]         ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]

 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm        

                                        

 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm

          

       13,600            12,800     

MMJ1161013 t'

MM091161013

    円／供用日

K1

 10.49%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 19.60%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 10.55%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  8.73%

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)　　　　　　　　　　　 コンクリートカッタ　（ブレード）

径18ｲﾝﾁ   　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

径１８インチ

          

       71,500            68,200     

TZJ6540009 t'

TZ096540009

        円／枚

Z1

 23.29%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          159               149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  2.83%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          696.5               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚                          =1          15cm以下                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            696.5 =          673.26

［機械補正］      10.49        13,600       15.42

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          12,800       10.49

［労務補正］      19.60        28,152     10.55        28,560      8.73        23,358              57.13

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          28,900     100          23,900      19.60＋ 10.55＋  8.73

［材料補正］      23.29        71,500      2.83           159          27.45

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          68,200     100             149       23.29＋  2.83

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0026

      673.26   15.42%  57.13%  27.45%   0.00%

07-実施-一般-0203-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0011号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年06月20日適用

［全体調整］      100- 15.42- 57.13- 27.45

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0027

07-実施-一般-0203-当初

濁水運搬処理工                          

S0960      施工　第0-0012号内訳表

舗装版切断工濁水用                      

                                        

                                               1         式    

07年06月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               

2t積級                                  

                                        

        0.019     日           35,700                 678

SK0301001  

                                        

              

   

0 省略                  

濁水処分費(m3)                          

                                        

                                        

        0.29      m3           30,000               8,700

T9999006   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費                                  

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式              9,378

運搬距離(Km)                            =2.2        運搬距離(Km)                            

濁水処分量(m3)                          =0.29       濁水処分量(m3)                          

濁水処分費(m3)                          =30000      濁水処分費(m3)                          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0028

      590.65   31.76%  62.64%   5.60%   0.00%

07-実施-一般-0203-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0013号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)                  ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)

開口幅735~850mm破砕力550~980kN          

                                        

開口幅735~850mm破砕力550~980kN

          

       18,900            17,900     

MMJ0907002 t'

MM090907002

    円／供用日

K1

 21.93%

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型］

山積0.45m3(平積0.35m3)                  

                                        

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）

          

        7,030             6,460     

TLC1010012 t'

TL091010012

        円／日

K2

  9.83%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 28.07%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 24.15%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 10.42%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  5.60%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          600.6               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

障害等の有無                            =1          無し                                    

騒音振動対策                            =2          必要                                    

舗装版厚                                =3          15cm以下                                

積込作業の有無                          =1          有り                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            600.6 =          590.65

［機械補正］      21.93        18,900      9.83         7,030          31.76

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          17,900     100           6,460       21.93＋  9.83

［労務補正］      28.07        27,336     24.15        23,358     10.42        28,560              62.64

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          27,700     100          23,900     100          28,900      28.07＋ 24.15＋ 10.42

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0029

      590.65   31.76%  62.64%   5.60%   0.00%

07-実施-一般-0203-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0013号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

［材料補正］       5.60           149        5.60

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        5.60

［全体調整］      100- 31.76- 62.64-  5.60

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0030

    1,195.6    44.95%  38.97%  16.08%   0.00%

07-実施-一般-0203-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0014号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 44.95%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 38.97%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 16.08%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,306                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =3          舗装版破砕                              

積込工法区分                            =2          機械(対策不要厚15cm超)又は必要          

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間無)                 =4          2.5km以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,306 =         1,195.6

［機械補正］      44.95        22,147       44.95

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       44.95

［労務補正］      38.97        24,786       38.97

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       38.97

［材料補正］      16.08           149       16.08

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       16.08

［全体調整］      100- 44.95- 38.97- 16.08

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0031

07-実施-一般-0203-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0015号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

                                        

                                               1         ｔ    

07年06月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    

(投棄料)                                

                                        

        1.00       t            1,700               1,700

T5695      

                                        

新潟市設計単価

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,700

廃材区分                                =4          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0032

    2,093.6     5.39%  18.06%  76.55%   0.00%

07-実施-一般-0203-当初

下層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410030  施工　第0-0016号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]    ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m                            

                                        

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       18,900            17,900     

MMJ0701015 t'

MM090701015

    円／供用日

K1

  2.16%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]       ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

運転質量10t 締固め幅2.1m                

                                        

運転質量10t 締固め幅2.1m

          

       14,700            13,600     

MMJ0801009 t'

MM090801009

    円／供用日

K2

  1.71%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,000             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  0.55%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

  8.45%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  2.80%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  2.73%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.82%

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       クラッシャーラン

                                        

                                        

Ｃ－４０　全仕上り厚　２５０ｍｍ

          

      500,000         1,230,000     

T2012      t'

TZP91200031

        円／式

Z1

 74.68%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  1.54%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,173                 0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =250        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =2          2層施工                                 

材料                                    =8          ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0033

    2,093.6     5.39%  18.06%  76.55%   0.00%

07-実施-一般-0203-当初

下層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410030  施工　第0-0016号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

【補正式】

            1,173 =         2,093.6

［機械補正］       2.16        18,900      1.71        14,700      0.55         5,000               5.39

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          17,900     100          13,600     100           4,480       2.16＋  1.71＋  0.55

［労務補正］       8.45        27,336      2.80        28,152      2.73        23,358      0.82        28,560                  18.06

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          27,700     100          26,700     100          23,900     100          28,900 　    8.45＋  2.80＋  2.73＋  0.82

［材料補正］      74.68       500,000      1.54           149          76.55

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100       1,230,000     100             134       74.68＋  1.54

［全体調整］      100-  5.39- 18.06- 76.55

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0034

      937.87   12.07%  40.36%  47.57%   0.00%

07-実施-一般-0203-当初

上層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410040  施工　第0-0017号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]    ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m                            

                                        

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       18,900            17,900     

MMJ0701015 t'

MM090701015

    円／供用日

K1

  4.83%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]       ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

運転質量10t 締固め幅2.1m                

                                        

運転質量10t 締固め幅2.1m

          

       14,700            13,600     

MMJ0801009 t'

MM090801009

    円／供用日

K2

  3.83%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,000             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  1.24%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 18.87%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  6.26%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  6.11%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  1.84%

粒度調整砕石 25mm                       再生粒度調整砕石

                                        

                                        

ＲＭ－４０　全仕上り厚　２００ｍｍ

          

      924,000           320,000     

TZJ2124002 t'

TZP91250031

        円／式

Z1

 43.39%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  3.43%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,730                 0     

EP001        

              

  

       

材料                                    =10         粒度調整砕石 M-25                       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =210        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =2          2層施工                                 

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0035

      937.87   12.07%  40.36%  47.57%   0.00%

07-実施-一般-0203-当初

上層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410040  施工　第0-0017号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

【補正式】

            1,730 =          937.87

［機械補正］       4.83        18,900      3.83        14,700      1.24         5,000              12.07

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          17,900     100          13,600     100           4,480       4.83＋  3.83＋  1.24

［労務補正］      18.87        27,336      6.26        28,152      6.11        23,358      1.84        28,560                  40.36

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          27,700     100          26,700     100          23,900     100          28,900 　   18.87＋  6.26＋  6.11＋  1.84

［材料補正］      43.39       924,000      3.43           149          47.57

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         320,000     100             134       43.39＋  3.43

［全体調整］      100- 12.07- 40.36- 47.57

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0036

    2,570       0.48%  46.95%  52.57%   0.00%

07-実施-一般-0203-当初

基層(車道･路肩部)                       

SCB410240  施工　第0-0018号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]            振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

運転質量0.5~0.6t                        

                                        

運転質量0.5~0.6t

          

        1,530             1,390     

MMJ0804001 t'

MM090804001

    円／供用日

K1

  0.26%

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]                      振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]

機械質量40~60kg                         

                                        

機械質量40~60kg

          

          374               346     

MMJ0807001 t'

MM090807001

    円／供用日

K2

  0.15%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 20.77%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 14.87%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  4.49%

②粗粒度ｱｽｺﾝ(20)                        再生アスファルト混合物

                                        

                                        

再生粗粒度（２０）　平均仕上厚５０ｍｍ

          

      570,000           482,000     

TZJ4100002 t'

TZP91010020

        円／式

Z1

 47.28%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              アスファルト乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用                         

                                        

ＰＫ－３　プライムコート用

          

          115               103     

TZJ4130002 t'

TZ094130002

         円／L

Z2

  5.04%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          159               149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z3

  0.18%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z4

  0.04%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,831                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =1          1.4m未満(仕上厚50mm以下)                

1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            

材料                                    =9          ②粗粒度ｱｽｺﾝ(20)                        

瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0037

    2,570       0.48%  46.95%  52.57%   0.00%

07-実施-一般-0203-当初

基層(車道･路肩部)                       

SCB410240  施工　第0-0018号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

【補正式】

            2,831 =           2,570

［機械補正］       0.26         1,530      0.15           374           0.48

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,390     100             346        0.26＋  0.15

［労務補正］      20.77        28,152     14.87        23,358      4.49        28,560              46.95

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          23,900     100          28,900      20.77＋ 14.87＋  4.49

［材料補正］      47.28       570,000      5.04           115      0.18           159      0.04           149                  52.57

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100         482,000     100             103     100             149     100             134 　   47.28＋  5.04＋  0.18＋  0.04

［全体調整］      100-  0.48- 46.95- 52.57

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0038

    2,607.7     0.42%  41.93%  57.65%   0.00%

07-実施-一般-0203-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0019号内訳表

仮復旧                                  

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]            振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

運転質量0.5~0.6t                        

                                        

運転質量0.5~0.6t

          

        1,530             1,390     

MMJ0804001 t'

MM090804001

    円／供用日

K1

  0.26%

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]                      振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]

機械質量40~60kg                         

                                        

機械質量40~60kg

          

          374               346     

MMJ0807001 t'

MM090807001

    円／供用日

K2

  0.14%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 20.47%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 14.66%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  4.43%

⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        アスファルト混合物

                                        

                                        

密粒度（２０）　平均仕上り厚５０ｍｍ

          

      496,000           595,000     

TZJ4100008 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 57.42%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          159               149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  0.18%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z3

  0.04%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,381                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =1          1.4m未満(仕上厚50mm以下)                

1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            =40         1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            

材料                                    =3          ⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        

瀝青材料種類                            =5          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,381 =         2,607.7

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0039

    2,607.7     0.42%  41.93%  57.65%   0.00%

07-実施-一般-0203-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0019号内訳表

仮復旧                                  

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

［機械補正］       0.26         1,530      0.14           374           0.42

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,390     100             346        0.26＋  0.14

［労務補正］      20.47        28,152     14.66        23,358      4.43        28,560              41.93

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          23,900     100          28,900      20.47＋ 14.66＋  4.43

［材料補正］      57.42       496,000      0.18           159      0.04           149              57.65

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         595,000     100             149     100             134      57.42＋  0.18＋  0.04

［全体調整］      100-  0.42- 41.93- 57.65

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0040

    2,767.4     0.44%  43.60%  55.96%   0.00%

07-実施-一般-0203-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0020号内訳表

本復旧                                  

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]            振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

運転質量0.5~0.6t                        

                                        

運転質量0.5~0.6t

          

        1,530             1,390     

MMJ0804001 t'

MM090804001

    円／供用日

K1

  0.24%

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]                      振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]

機械質量40~60kg                         

                                        

機械質量40~60kg

          

          374               346     

MMJ0807001 t'

MM090807001

    円／供用日

K2

  0.14%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 19.29%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 13.81%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  4.17%

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    アスファルト混合物

                                        

                                        

密粒度（２０）　平均仕上り厚５０ｍｍ

          

      610,000           595,000     

TZJ4100004 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 54.13%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              アスファルト乳剤

PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用                           

                                        

ＰＫ－４　タックコート用

          

          115               103     

TZJ4130003 t'

TZ094130003

         円／L

Z2

  1.60%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          159               149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z3

  0.17%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z4

  0.03%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,835                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =1          1.4m未満(仕上厚50mm以下)                

1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            

材料                                    =2          ⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

瀝青材料種類                            =1          ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4                             

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0041

    2,767.4     0.44%  43.60%  55.96%   0.00%

07-実施-一般-0203-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0020号内訳表

本復旧                                  

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

【補正式】

            2,835 =         2,767.4

［機械補正］       0.24         1,530      0.14           374           0.44

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,390     100             346        0.24＋  0.14

［労務補正］      19.29        28,152     13.81        23,358      4.17        28,560              43.60

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          23,900     100          28,900      19.29＋ 13.81＋  4.17

［材料補正］      54.13       610,000      1.60           115      0.17           159      0.03           149                  55.96

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100         595,000     100             103     100             149     100             134 　   54.13＋  1.60＋  0.17＋  0.03

［全体調整］      100-  0.44- 43.60- 55.96

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0042

07-実施-一般-0203-当初

路肩カラー舗装                          

V0100      施工　第0-0021号内訳表

施工規模：20m2以上50m2未満              

日中・車道施工                          

歩掛りは見積                                 100         m2    

07年06月20日適用

ｱﾄﾑﾊｰﾄﾞｶﾊﾞｰFMC［見積：880円/㎏］        

密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装面                      

                                        

      410.0       kg              880             360,800

W0001      

                                        

              

   

0 省略                  

No.3ﾌﾟﾗｲﾏｰ［見積：2217円/㎏］           

樹脂系                                  

                                        

       15.0       kg            2,217              33,255

W0001      

                                        

              

   

0 省略                  

硬質骨材Ｃ粒［見積：368円/㎏］          

樹脂系                                  

                                        

       20.0       ㎏              368               7,360

W0001      

                                        

              

   

0 省略                  

ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ                                  

工業用･業務用                           

                                        

       50         kg              201              10,050

TZJ6708001 

                                        

              

   

0 省略                  

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.50      人           28,560              14,280

RR0125     

                                        

              

   

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        1.00      人           28,152              28,152

RR0101     

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2.00      人           23,358              46,716

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

ﾆｰﾀﾞｰ運転費                             

ﾀﾝｸ300kg×2基                           

                                        

        3.25       h            3,593              11,677

V0101      施工　第0-0022号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

専用機械運転費                          

溶融式ハンドガイド                      

                                        

        3.25       h              337               1,095

V0102      施工　第0-0023号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

材料運搬車運転費                        

ﾀﾞﾌﾞﾙｷｬﾌﾞ4t、PG付き                     

                                        

        3.25       h            3,002               9,756

V0103      施工　第0-0024号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

人員輸送車運転費                        

ﾀﾞﾌﾞﾙｷｬﾌﾞ2t                             

                                        

        3.25       h            2,066               6,714

V0104      施工　第0-0025号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

全体割増（小規模補正：50％加算）        

                                        

                                        

                529,855             794,782

+00        

529855*1.5                              

全体50％加算  

   



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0043

07-実施-一般-0203-当初

路肩カラー舗装                          

V0100      施工　第0-0021号内訳表

施工規模：20m2以上50m2未満              

日中・車道施工                          

歩掛りは見積                                 100         m2    

07年06月20日適用

全体割増（諸雑費）                      

                                        

                                        

                794,782             850,416

+00        

794782*1.07                     

全体7.0％加算 

   

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2            850,416

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              8,504



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0044

07-実施-一般-0203-当初

ﾆｰﾀﾞｰ運転費                             

V0101      施工　第0-0022号内訳表

ﾀﾝｸ300kg×2基                           

                                        

                                               1          h    

07年06月20日適用

軽油                                    

                                        

                                        

        7.5        l              149               1,117

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

油脂類［見積：216円（一式）］           

                                        

                                        

        1         式              216                 216

W0001      

                                        

              

1  

0 省略                  

溶解槽(ﾆｰﾀﾞ)[ﾄﾗｯｸ架装式][見積:2190円/h] 

200～350kg×2槽（損料）                 

                                        

        1        時間           2,190               2,190

W0001      

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費                                  

        2         ％            3,523                  70

#71        

                                        

[見積：2％]   

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          h              3,593



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0045

07-実施-一般-0203-当初

専用機械運転費                          

V0102      施工　第0-0023号内訳表

溶融式ハンドガイド                      

                                        

                                               1          h    

07年06月20日適用

ﾗｲﾝﾏｰｶ[溶融･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]                

幅30･45cm 容量60kg                      

                                        

        1        時間             331                 331

MMJ1121008 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費                                  

        2         ％              331                   6

#71        

                                        

[見積：2％]   

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          h                337



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0046

07-実施-一般-0203-当初

材料運搬車運転費                        

V0103      施工　第0-0024号内訳表

ﾀﾞﾌﾞﾙｷｬﾌﾞ4t、PG付き                     

                                        

                                               1          h    

07年06月20日適用

軽油                                    

                                        

                                        

        5.7        l              149                 849

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

油脂類［見積:165円(一式)］              

                                        

                                        

        1         式              165                 165

W0001      

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               

4t積級                                  

                                        

        1        時間           1,930               1,930

MMJ0301002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費                                  

        2         ％            2,944                  58

#71        

                                        

[見積：2％]   

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          h              3,002



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0047

07-実施-一般-0203-当初

人員輸送車運転費                        

V0104      施工　第0-0025号内訳表

ﾀﾞﾌﾞﾙｷｬﾌﾞ2t                             

                                        

                                               1          h    

07年06月20日適用

軽油                                    

                                        

                                        

        4.2        l              149                 625

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

油脂類［見積:121円(一式)］              

                                        

                                        

        1         式              121                 121

W0001      

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               

2t積級                                  

                                        

        1        時間           1,280               1,280

MMJ0301001 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費                                  

        2         ％            2,026                  40

#71        

                                        

[見積：2％]   

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          h              2,066



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0048

07-実施-一般-0203-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0026号内訳表

                                        

                                        

外側線                                      1000          m    

07年06月20日適用

区画線設置(溶融式) 昼間                 

豪雪有 実線15cm 制約無                  

                                        

    1,000.000      m              198.39          198,390

TQJ1036013 

198.39*1                                

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

      570.000     kg              225             128,250

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       25.000     kg              175               4,375

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       25.000     kg              470              11,750

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       40.000      l              149               5,960

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          150,335               7,475

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            356,200

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                356

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =1          実線 15cm                               

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0049

07-実施-一般-0203-当初

交通誘導警備員B                         

SWB010212  施工　第0-0027号内訳表

                                        

                                        

                                               1        人日   

07年06月20日適用

交通誘導警備員B                         

                                        

                                        

        1.000     人           16,626              16,626

RR0804     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        人日            16,630



0 0050

07-実施-一般-0203-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0001      成型目地工（材工とも）                  

高弾性ﾀｲﾌﾟ　厚5mm幅                     

新潟市設計単価                          

ｍ                   930    571

F0010      建設発生土受入費                        

見積：1,200円/m3                        

                                        

m3                 1,200    571



0 0051

07-実施-一般-0203-当初

特 殊 基 礎 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１ 規格２・摘要 単　位 単　　価 特殊

集計

集計

区分

出現

位置

W0001 No.3ﾌﾟﾗｲﾏｰ［見積：2217円/㎏］

樹脂系

kg          2,217   572 特単　　

W0001 硬質骨材Ｃ粒［見積：368円/㎏］

樹脂系

㎏            368   572 特単　　

W0001 油脂類［見積:121円(一式)］ 式            121   572 特単　　

W0001 油脂類［見積:165円(一式)］ 式            165   572 特単　　

W0001 油脂類［見積：216円（一式）］ 式            216   572 特単　　

W0001 溶解槽(ﾆｰﾀﾞ)[ﾄﾗｯｸ架装式][見積:2190円/h]

200～350kg×2槽（損料）

 時間          2,190   572 特単　　

W0001 ｱﾄﾑﾊｰﾄﾞｶﾊﾞｰFMC［見積：880円/㎏］

密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装面

kg            880   572 特単　　



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0052

Y4000020856 土砂等運搬                              F0010      建設発生土受入費                        m3        

見積：1,200円/m3                        

                                        

                                        

          1,200   

Y4000021072 表層(車･路)                             F0001      成型目地工（材工とも）                  ｍ        

高弾性ﾀｲﾌﾟ　厚5mm幅                     

新潟市設計単価                          

                                        

            930   

S0960      濁水運搬処理工                          第0-0012号 T9999006   濁水処分費(m3)                          m3        

                                        

                                        

                                        

         30,000   

V0100      路肩カラー舗装                          第0-0021号 W0001      油脂類［見積：216円（一式）］           式        

                                        

                                        

                                        

            216   

V0100      路肩カラー舗装                          第0-0021号 W0001      溶解槽(ﾆｰﾀﾞ)[ﾄﾗｯｸ架装式][見積:2190円/h]  時間     

200～350kg×2槽（損料）                 

                                        

                                        

          2,190   

V0100      路肩カラー舗装                          第0-0021号 W0001      油脂類［見積:165円(一式)］              式        

                                        

                                        

                                        

            165   

V0100      路肩カラー舗装                          第0-0021号 W0001      油脂類［見積:121円(一式)］              式        

                                        

                                        

                                        

            121   

V0100      路肩カラー舗装                          第0-0021号 W0001      ｱﾄﾑﾊｰﾄﾞｶﾊﾞｰFMC［見積：880円/㎏］        kg        

密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装面                      

                                        

                                        

            880   

V0100      路肩カラー舗装                          第0-0021号 W0001      No.3ﾌﾟﾗｲﾏｰ［見積：2217円/㎏］           kg        

樹脂系                                  

                                        

                                        

          2,217   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0053

V0100      路肩カラー舗装                          第0-0021号 W0001      硬質骨材Ｃ粒［見積：368円/㎏］          ㎏        

樹脂系                                  

                                        

                                        

            368   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0054

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0004号 TFJA0604877 自由勾配側溝（L=2.0m）                  個        

a300×c300mm                            

                                        

新潟市設計単価                          

          8,310   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0004号 TFJA0604875 生ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-25(20) 高炉W/C≦60％     m3        

                                        

                                        

新潟市設計単価                          

         16,250   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0004号 TFJA0604876 生ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-25(20) 高炉W/C≦65％     m3        

                                        

                                        

新潟市設計単価                          

         15,750   

SWB821430 蓋版                                    第0-0006号 TFJA0604880 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300型嵩上げ                 枚        

自由勾配側溝用50cm長車道用T-25          

                                        

新潟市設計単価                          

         11,100   

SWB821430 蓋版                                    第0-0007号 TFJA0604880 自由勾配側溝ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋                    枚        

300×500 車道用                         

                                        

新潟市設計単価                          

          1,435   

S0930 廃材処理費                              第0-0010号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

                                        

                                        

新潟市設計単価                          

          2,000   

S0930 廃材処理費                              第0-0015号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

新潟市設計単価                          

          1,700   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0055

T  処分費等                                    184,400     


