
実　　施

新潟市 地内

  工 事 概 要
  設 計 額 一 金   円也

管布設工φ250 L= m

  請 負 額 一 金   円也

管布設工φ500 L= m

  支 給 品 費 管布設工φ600 L= m

 

    設計額一金   円也 1号人孔設置工 N= 箇所

    請負額一金   円也 　 2号人孔設置工 N= 箇所

新    　　潟       市

費目 工   種 細  別 形状寸法 単位 単   価 金     額

円 円
工事価格 26,340,000

消 費 税
相 当 額 2,634,000

工 事 費 28,974,000

 

本

工

事

費

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

内          訳          書 

種   別 数    量 摘                要

1

82.0

49.5

3.0

28,974,000

1

審  査
(----------)

設  計

令和8年3月13日 まで

設 計 書

検  算

施 工 場 所
北区 西名目所

　工　事
北建 第 244 号

  工  事

　番　号   日　数

令和 7 年度 工事名 北3-78号線外道路排水施設工事



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0008

07-実施-下水-0244-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

管路                                    

    式    

管きょ工(開削)                          

    式    

管路土工                                

    式    

管路掘削                                

   一式   

機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                      

      230        m3    

管路埋戻                                

   一式   

砂基礎工                                

       70       ｍ３   

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                  

      100        m3    

発生土処理(現場→仮置場)                

   一式   

発生土運搬工                            

      230        m3    

発生土処理(仮置場→現場)                

   一式   

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

      190        m3    

土砂等運搬                              

      190        m3    

発生土処理(仮置場→残土置場)            

   一式   

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

      260        m3    

土砂等運搬                              

      260        m3    

管布設工                                

    式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0009

07-実施-下水-0244-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管                          

   一式   

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工                    

       82         m    

硬質塩化ビニル管布設工                  

       49.5      ｍ    

硬質塩化ビニル管(薄肉管）               

       49.5      ｍ    

硬質塩化ビニル管布設工                  

        3        ｍ    

下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管        

        1        本    

マンホール用可とう継手                  

        1        個    

マンホール用可とう継手                  

        2        個    

マンホール用可とう継手                  

        2        個    

管明示ｼｰﾄ工                             

      131.7      ｍ    

管路土留工                              

    式    

軽量鋼矢板土留                          

   一式   

軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去              

       82.0      ｍ    

軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去              

       52.5      ｍ    

鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型)        

      211.0     t･日   

1現場当たり修理費及び損耗費             

       17.98     ｔ    

土留支保工(軽量金属支保工)              

      131.5       m    

土留支保工(軽量金属支保工)              

        3.0       m    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0010

07-実施-下水-0244-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

金属支保工賃料（1段）                   

        1        式    

金属支保工賃料（2段）                   

        1        式    

金属支保工基本料                        

        1        式    

土留支保工(軽量金属支保工)              

      131.5       m    

土留支保工(軽量金属支保工)              

        3.0       m    

開削水替工                              

    式    

開削水替                                

   一式   

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工                             

       10        日    

据付･撤去工                             

        1       現場   

ﾏﾝﾎｰﾙ工                                 

    式    

組立ﾏﾝﾎｰﾙ工                             

    式    

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ                            

   一式   

下水道用鋳鉄蓋 受枠込み                 

        1        組    

調整無収縮ﾓﾙﾀﾙ                          

        1       箇所   

調整無収縮モルタル用型枠　              

        1       箇所   

全ねじﾎﾞﾙﾄ　M16                         

        3        本    

ﾅｯﾄ                                     

        3        個    

受枠変形防止高さ調整部材                

        3        個    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0011

07-実施-下水-0244-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

 調整ﾘﾝｸﾞ φ600                          

        1        個    

 調整ﾘﾝｸﾞ φ600                          

        1        個    

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

        1        個    

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

        1        個    

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

        1        個    

組立マンホール設置工                    

        1       箇所   

底部工(組立式)                          

        1       箇所   

ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　1号(Ⅰ種)                  

        1       箇所   

組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ                            

   一式   

下水道用鋳鉄蓋 受枠込み                 

        1        組    

調整無収縮ﾓﾙﾀﾙ                          

        1       箇所   

調整無収縮モルタル用型枠　              

        1       箇所   

全ねじﾎﾞﾙﾄ　M16                         

        3        本    

ﾅｯﾄ                                     

        3        個    

受枠変形防止高さ調整部材                

        3        個    

 調整ﾘﾝｸﾞ φ600                          

        2        個    

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立2号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

        1        個    

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立2号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

        1        個    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0012

07-実施-下水-0244-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立2号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

        1        個    

組立マンホール設置工                    

        1       箇所   

底部工(組立式)                          

        1       箇所   

ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　2号(Ⅰ種)                  

        1       箇所   

マンホール削孔費                        

        1       箇所   

小型ﾏﾝﾎｰﾙ工                             

    式    

小型ﾏﾝﾎｰﾙ                               

   一式   

下水道用鋳鉄蓋 受枠込み                 

        1        組    

全ねじﾎﾞﾙﾄ　M12                         

        3        本    

ﾅｯﾄ                                     

        3        個    

受枠変形防止高さ調整部材                

        3        個    

調整リング                              

        2        個    

上部壁                                  

        1        個    

異形中間壁                              

        1        個    

管取付壁                                

        1        個    

底版                                    

        1        個    

アダプタセット                          

        1        個    

アダプタセット                          

        1        個    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0013

07-実施-下水-0244-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

小型ﾏﾝﾎｰﾙ設置工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製)           

        1       箇所   

ます基礎工（人力）                      

        1       箇所   

取付管およびます工                      

    式    

管路土工                                

    式    

 取付管土工（塩ビ管φ150)                

        2.3      ｍ    

 取付管土工（塩ビ管φ150)                

        3.4      ｍ    

 取付管土工（塩ビ管φ150)                

        3.3      ｍ    

ます設置工                              

    式    

ます                                    

   一式   

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(1)                   

        1        基    

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(2)                   

        2        基    

ます接続工                              

        3       箇所   

取付管布設工                            

    式    

取付管                                  

   一式   

取付管布設および支管取付工              

        1       箇所   

取付管布設および支管取付工              

        1       箇所   

取付管布設および支管取付工              

        1       箇所   

マンホール用可とう継手                  

        1        個    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0014

07-実施-下水-0244-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

付帯工                                  

    式    

舗装撤去工                              

    式    

舗装版切断                              

   一式   

舗装版切断                              

      280         m    

濁水運搬処理工                          

        1        式    

舗装版破砕                              

   一式   

舗装版破砕                              

      154        m2    

殻運搬処理                              

   一式   

殻運搬                                  

        6        m3    

廃材処理費                              

       15        ｔ    

道路復旧工                              

    式    

下層路盤                                

   一式   

下層路盤(車道･路肩部)                   

      154        m2    

表層                                    

   一式   

表層(車道･路肩部)                       

      154        m2    

道路付属物撤去工                        

    式    

排水構造物撤去                          

   一式   

構造物とりこわし                        

        1        m3    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0015

07-実施-下水-0244-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

殻運搬処理                              

   一式   

殻運搬                                  

        1        m3    

廃材処理費                              

        2        ｔ    

仮設工                                  

    式    

仮設工                                  

    式    

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

       40.5     人日   

直接工事費                              

運搬費                

    式    

仮設材運搬費                            

    式    

仮設材等の運搬                          

       11.328     t    

仮設材等の運搬                          

       11.328     t    

仮設材等の積込み取卸し費                

       11.328     t    

事業損失防止施設費    

    式    

家屋調査費                              

    式    

打合せ協議                              

        1       業務   

現地踏査                                

        1       業務   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0016

07-実施-下水-0244-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

家屋調査費                              

        1        棟    

家屋調査費                              

        1        棟    

家屋調査費                              

        1        棟    

家屋調査費                              

        3        棟    

家屋調査費                              

        5        棟    

現場環境改善費        

    式    

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0017

07-実施-下水-0244-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00180

0

07-実施-下水-0244-当初

4A 100 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

29 新潟①                                  

0-07.07.20(0)

7 下水道          

R:\設計書\2025_令和07年度\102北区建設課\01当初\0507-北建第244号-当初-北3-78号線外道路排水施設工事.ES5

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

小型車補正の有無        

02  下水道工事(2)           

02  大都市(2)               

01  大都市・市街地          

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

21   0%:補正なし            

14  通期(現場閉所)R6.10     

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

     26,340,000       2,634,000      28,974,000

工事価格計          

                    

     26,340,000       2,634,000      28,974,000



省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=1,02=2,06=100,07=2,08=1              

    0SWG111300  

       377,200        3,772         m3           100                   

                                        

                                        

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                  

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=2,02=3,04=1,05=1,06=1                

    0SWG411120  

       158,830        2,269        ｍ３           70                   

                                        

                                        

砂基礎工                                

YG000000005

       536,030   一式   

          

              

                                        

                                        

管路埋戻                                

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=1,02=2                               

    0SWG111050  

       585,810        2,547         m3           230                   

                                        

                                        

機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                      

YG000000004

       585,810   一式   

          

              

                                        

                                        

管路掘削                                

YG000000003

     2,119,351    式    

          

              

                                        

                                        

管路土工                                

YG000000002

     5,685,090    式    

          

              

                                        

                                        

管きょ工(開削)                          

YG000000001

     8,111,661    式    

          

              

                                        

                                        

管路                                    

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0244-当初

00190＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



YG000000007

     2,289,407    式    

          

              

                                        

                                        

管布設工                                

省略                  0 施工　第0-0011号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=2,06=10               

    0SCB210110  

       382,460        1,471         m3           260                   

                                        

仮置場→残土置場                        

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

                                        

01=1,02=1                               

    0SCB210020  

        63,180          243         m3           260                   

                                        

                                        

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

YG000000006

       445,640   一式   

          

              

                                        

                                        

発生土処理(仮置場→残土置場)            

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=2,06=5                

    0SCB210110  

       128,041          673.9       m3           190                   

                                        

仮置場→現場                            

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

                                        

01=1,02=1                               

    0SCB210020  

        46,170          243         m3           190                   

                                        

                                        

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

YG000000006

       174,211   一式   

          

              

                                        

                                        

発生土処理(仮置場→現場)                

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

                                        

01=2,02=3,03=2,11=3,14=2                

    0SWG111400  

       377,660        1,642         m3           230     (4t積級､2t積級

                                        

現場→仮置場                            

発生土運搬工                            

YG000000006

       377,660   一式   

          

              

                                        

                                        

発生土処理(現場→仮置場)                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0244-当初

00200＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

   0FA004      

       276,000      138,000         個             2     見積138,000円 

                                        

VUφ600                                 

マンホール用可とう継手                  

省略                  0 

   0FA003      

       184,000       92,000         個             2     見積92,000円  

                                        

VUφ500                                 

マンホール用可とう継手                  

省略                  0 

   0FA002      

        13,400       13,400         個             1     物価資料      

VUφ250                                 

貼付タイプ                              

マンホール用可とう継手                  

省略                  0 

   0FA001      

       125,000      125,000         本             1     物価資料      

600×630×17.8                          

片受け直管                              

下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管        

省略                  0 施工　第0-0015号内訳表

                                        

01=4                                    

    0SWG113150  

        15,735        5,245         ｍ             3                   

                                        

                                        

硬質塩化ビニル管布設工                  

省略                  0 

   0TR3092     

       863,775       17,450         ｍ            49.5                 

                                        

VU-500                                  

硬質塩化ビニル管(薄肉管）               

省略                  0 施工　第0-0013号内訳表

                                        

01=3                                    

    0SWG113150  

       242,302        4,895         ｍ            49.5                 

                                        

                                        

硬質塩化ビニル管布設工                  

省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

                                        

01=3,02=1,03=1,04=1                     

    0SWG411020  

       534,558        6,519          m            82                   

                                        

                                        

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工                    

YG000000010

     2,289,407   一式   

          

              

                                        

                                        

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管                          

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0244-当初

00210＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0025号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1                          

    0SWG117350  

         4,566        1,522          m             3.0                 

                                        

                                        

土留支保工(軽量金属支保工)              

省略                  0 施工　第0-0024号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1                          

    0SWG117350  

        99,940          760          m           131.5                 

                                        

                                        

土留支保工(軽量金属支保工)              

省略                  0 施工　第0-0023号内訳表

    0VA006      

       284,299       15,812         ｔ            17.98  積算基準建設機

補助工法無                              

軽量鋼矢板                              

1現場当たり修理費及び損耗費             

省略                  0 

   0TLC2030002 

        27,852          132        t･日          211.0                 

                                        

90日以内                                

鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型)        

省略                  0 施工　第0-0020号内訳表

    0VA002      

       285,862        5,445         ｍ            52.5                 

                                        

掘削深2.5m以下                          

軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去              

省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

    0VA001      

       361,784        4,412         ｍ            82.0                 

                                        

掘削深1.5m以下                          

軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去              

YG000000041

     1,213,584   一式   

          

              

                                        

                                        

軽量鋼矢板土留                          

YG000000039

     1,213,584    式    

          

              

                                        

                                        

管路土留工                              

省略                  0 施工　第0-0016号内訳表

    0VX06009M04 

        34,637          263         ｍ           131.7   R6水道事業実務

幅150㎜×長50m 2倍 上下水道用           

埋設標識ｼｰﾄ                             

管明示ｼｰﾄ工                             

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0244-当初

00220＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0032号内訳表

    0SWG121100  

         1,868        1,868        現場            1     (開削水替)    

                                        

                                        

据付･撤去工                             

省略                  0 施工　第0-0031号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1                          

    0SWG121050  

        60,880        6,088         日            10     (開削水替)    

                                        

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工                             

YG000000054

        62,748   一式   

          

              

                                        

                                        

開削水替                                

YG000000053

        62,748    式    

          

              

                                        

                                        

開削水替工                              

省略                  0 施工　第0-0030号内訳表

                                        

01=2,02=2,03=1                          

    0SWG117350  

         3,804        1,268          m             3.0                 

                                        

                                        

土留支保工(軽量金属支保工)              

省略                  0 施工　第0-0029号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=1                          

    0SWG117350  

        83,371          634          m           131.5                 

                                        

                                        

土留支保工(軽量金属支保工)              

省略                  0 施工　第0-0028号内訳表

    0VA005      

        15,500       15,500         式             1                   

                                        

水圧式切梁                              

金属支保工基本料                        

省略                  0 施工　第0-0027号内訳表

    0VA004      

           634          634         式             1                   

                                        

水圧式切梁                              

金属支保工賃料（2段）                   

省略                  0 施工　第0-0026号内訳表

    0VA003      

        45,972       45,972         式             1                   

                                        

水圧式切梁                              

金属支保工賃料（1段）                   

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0244-当初

00230＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

   0FB007      

         2,310          770         個             3     新潟市設計単価

呼び600・900用                          

M16 樹脂製                              

受枠変形防止高さ調整部材                

省略                  0 

   0FB006      

           450          150         個             3     新潟市設計単価

呼び600・900用                          

SUS品 M16                               

ﾅｯﾄ                                     

省略                  0 

   0FB005      

         2,550          850         本             3     新潟市設計単価

呼び600・900用                          

SUS品 350ﾐﾘ                             

全ねじﾎﾞﾙﾄ　M16                         

省略                  0 

   0FB004      

           665          665        箇所            1     新潟市設計単価

                                        

φ600用                                 

調整無収縮モルタル用型枠　              

省略                  0 

   0FB002      

         4,560        4,560        箇所            1     新潟市設計単価

                                        

φ600mm t=26～49mm                      

調整無収縮ﾓﾙﾀﾙ                          

省略                  0 

   0FB001      

       118,000      118,000         組             1     新潟市設計単価

(受枠変形防止高さ調整部材含まず)        

呼び600 T-25 高さ調整部材M16適用        

下水道用鋳鉄蓋 受枠込み                 

YG000000069

       304,195   一式   

          

              

                                        

                                        

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ                            

YG000000067

       752,200    式    

          

              

                                        

                                        

組立ﾏﾝﾎｰﾙ工                             

YG000000057

       956,466    式    

          

              

                                        

                                        

ﾏﾝﾎｰﾙ工                                 

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0244-当初

00240＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



YG000000070

       448,005   一式   

          

              

                                        

                                        

組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ                            

省略                  0 

   0T1126      

         6,420        6,420        箇所            1                   

                                        

塩ﾋﾞ管用　径250用                       

ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　1号(Ⅰ種)                  

省略                  0 施工　第0-0034号内訳表

                                        

01=0.23,02=0.18,03=0.89                 

    0VX06010M04 

        22,510       22,510        箇所            1     積算基準下水道

                                        

                                        

底部工(組立式)                          

省略                  0 施工　第0-0033号内訳表

                                        

01=4,02=2,04=1                          

    0SWG411150  

        35,720       35,720        箇所            1                   

                                        

                                        

組立マンホール設置工                    

省略                  0 

   0T1021      

        21,650       21,650         個             1                   

                                        

底版 H=130                              

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

省略                  0 

   0T1006      

        51,100       51,100         個             1                   

                                        

直壁 900×1200                          

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

省略                  0 

   0T1000      

        20,650       20,650         個             1                   

                                        

斜壁 600×900×300                      

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

省略                  0 

   0T1112      

        10,245       10,245         個             1                   

                                        

H=150                                   

調整ﾘﾝｸﾞ φ600                          

省略                  0 

   0T1111      

         7,365        7,365         個             1                   

                                        

H=100                                   

調整ﾘﾝｸﾞ φ600                          

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0244-当初

00250＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

   0T1029      

       104,000      104,000         個             1                   

                                        

直壁 1200×1500                         

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立2号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

省略                  0 

   0T1022      

        41,550       41,550         個             1                   

                                        

斜壁 600×1200×300                     

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立2号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

省略                  0 

   0T1112      

        20,490       10,245         個             2                   

                                        

H=150                                   

調整ﾘﾝｸﾞ φ600                          

省略                  0 

   0FB007      

         2,310          770         個             3     新潟市設計単価

呼び600・900用                          

M16 樹脂製                              

受枠変形防止高さ調整部材                

省略                  0 

   0FB006      

           450          150         個             3     新潟市設計単価

呼び600・900用                          

SUS品 M16                               

ﾅｯﾄ                                     

省略                  0 

   0FB005      

         2,550          850         本             3     新潟市設計単価

呼び600・900用                          

SUS品 350ﾐﾘ                             

全ねじﾎﾞﾙﾄ　M16                         

省略                  0 

   0FB004      

           665          665        箇所            1     新潟市設計単価

                                        

φ600用                                 

調整無収縮モルタル用型枠　              

省略                  0 

   0FB003      

         2,560        2,560        箇所            1     新潟市設計単価

                                        

φ600mm t=0～25mm                       

調整無収縮ﾓﾙﾀﾙ                          

省略                  0 

   0FB001      

       118,000      118,000         組             1     新潟市設計単価

(受枠変形防止高さ調整部材含まず)        

呼び600 T-25 高さ調整部材M16適用        

下水道用鋳鉄蓋 受枠込み                 

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0244-当初

00260＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

   0FC002      

         1,350          450         本             3     新潟市設計単価

呼び300用                               

SUS品 150ﾐﾘ                             

全ねじﾎﾞﾙﾄ　M12                         

省略                  0 

   0FC001      

        45,600       45,600         組             1     新潟市設計単価

(受枠変形防止高さ調整部材含まず)        

呼び300 T-25 高さ調整部材M12適用        

下水道用鋳鉄蓋 受枠込み                 

省略                  0 

YG000000074

       204,266   一式   

          

              

                                        

                                        

小型ﾏﾝﾎｰﾙ                               

YG000000073

       204,266    式    

          

              

                                        

                                        

小型ﾏﾝﾎｰﾙ工                             

省略                  0 

   0FB008      

        13,900       13,900        箇所            1     新潟市設計単価

                                        

Ⅰ種 2号　塩ビ管φ600                   

マンホール削孔費                        

省略                  0 

   0T1150      

        13,300       13,300        箇所            1                   

                                        

塩ﾋﾞ管用　径500用                       

ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　2号(Ⅰ種)                  

省略                  0 施工　第0-0038号内訳表

                                        

01=0.4,02=0.42,03=1.54                  

    0VX06010M04 

        42,480       42,480        箇所            1     積算基準下水道

                                        

                                        

底部工(組立式)                          

省略                  0 施工　第0-0037号内訳表

                                        

01=7,02=2,04=1                          

    0SWG411150  

        45,400       45,400        箇所            1                   

                                        

                                        

組立マンホール設置工                    

省略                  0 

   0T1042      

        40,350       40,350         個             1                   

                                        

底版 H=150                              

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立2号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0244-当初

00270＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

   0FC011      

        16,400       16,400         個             1     見積16,400円  

小型ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ300型                      

塩ビ管用　径250流出用                   

アダプタセット                          

省略                  0 

   0FC010      

        16,700       16,700         個             1     見積16,700円  

小型ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ300型                      

塩ビ管用　径250流入用                   

アダプタセット                          

省略                  0 

   0FC009      

         8,840        8,840         個             1     新潟市設計単価

小型ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ300型                      

                                        

底版                                    

省略                  0 

   0FC008      

        53,900       53,900         個             1     見積53,900円  

小型ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ300型                      

H=390 流入管・流出管口径φ250用         

管取付壁                                

省略                  0 

   0FC007      

        15,600       15,600         個             1     見積15,600円  

小型ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ300型                      

H=80mm                                  

異形中間壁                              

省略                  0 

   0FC006      

        16,500       16,500         個             1     新潟市設計単価

小型ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ300型                      

H=200mm（ｲﾝｻｰﾄﾅｯﾄ付）                   

上部壁                                  

省略                  0 

   0FC005      

        15,980        7,990         個             2     新潟市設計単価

小型ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ300型                      

H=50mm                                  

調整リング                              

省略                  0 

   0FC004      

         2,310          770         個             3     新潟市設計単価

呼び300用                               

M12 樹脂製                              

受枠変形防止高さ調整部材                

省略                  0 

   0FC003      

           225           75         個             3     新潟市設計単価

呼び300用                               

SUS品 M12                               

ﾅｯﾄ                                     

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0244-当初

00280＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



YG000000127

       396,191   一式   

          

              

                                        

                                        

ます                                    

YG000000126

       396,191    式    

          

              

                                        

                                        

ます設置工                              

省略                  0 施工　第0-0043号内訳表

    0VB003      

        25,812        7,822         ｍ             3.3                 

                                        

                                        

取付管土工（塩ビ管φ150)                

省略                  0 施工　第0-0042号内訳表

    0VB002      

        25,571        7,521         ｍ             3.4                 

                                        

                                        

取付管土工（塩ビ管φ150)                

省略                  0 施工　第0-0041号内訳表

    0VB001      

        10,115        4,398         ｍ             2.3                 

                                        

                                        

取付管土工（塩ビ管φ150)                

YG000000122

        61,498    式    

          

              

                                        

                                        

管路土工                                

YG000000121

       551,669    式    

          

              

                                        

                                        

取付管およびます工                      

省略                  0 施工　第0-0040号内訳表

                                        

01=1,02=1,04=0.09                       

    0SWG161150  

         1,440        1,440        箇所            1                   

                                        

                                        

ます基礎工（人力）                      

省略                  0 施工　第0-0039号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SWG145150  

         9,421        9,421        箇所            1                   

                                        

                                        

小型ﾏﾝﾎｰﾙ設置工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製)           

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0244-当初

00290＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

   0FD001      

         8,400        8,400         個             1     物価資料      

VUφ150                                 

貼付タイプ                              

マンホール用可とう継手                  

省略                  0 施工　第0-0055号内訳表

                                        

01=3,02=2,04=1,05=2,06=1,07=1           

    0SWG411100  

        25,060       25,060        箇所            1                   

                                        

                                        

取付管布設および支管取付工              

省略                  0 施工　第0-0054号内訳表

                                        

01=3,02=2,04=1,05=2,06=1,07=2           

    0SWG411100  

        32,140       32,140        箇所            1                   

                                        

                                        

取付管布設および支管取付工              

省略                  0 施工　第0-0053号内訳表

                                        

01=3,02=2,04=1,05=1,06=1,07=2           

    0SWG411100  

        28,380       28,380        箇所            1                   

                                        

                                        

取付管布設および支管取付工              

YG000000129

        93,980   一式   

          

              

                                        

                                        

取付管                                  

YG000000128

        93,980    式    

          

              

                                        

                                        

取付管布設工                            

省略                  0 施工　第0-0052号内訳表

    0SWG161100  

        10,041        3,347        箇所            3                   

                                        

                                        

ます接続工                              

省略                  0 施工　第0-0048号内訳表

    0V8081      

       317,000      158,500         基             2                   

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-25t                          

B600×L600×H1400                       

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(2)                   

省略                  0 施工　第0-0044号内訳表

                                        

01=58,02=2,03=3,04=3,05=2,06=1,07=1     

    0S8080      

        69,150       69,150         基             1                   

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-25t                          

B400×L500×H800                        

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(1)                   

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0244-当初

00300＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0059号内訳表

                                        

01=3,02=3,03=2,08=4,13=1                

    0SCB227010  

        18,408        3,068         m3             6                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

YG000000145

        43,908   一式   

          

              

                                        

                                        

殻運搬処理                              

省略                  0 施工　第0-0058号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=3,06=1,07=1           

    0SCB430310  

        92,138          598.3       m2           154                   

                                        

                                        

舗装版破砕                              

YG000000143

        92,138   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版破砕                              

省略                  0 施工　第0-0057号内訳表

                                        

01=7.7,02=0.3,03=30000                  

    0S0960      

        11,310       11,310         式             1                   

                                        

舗装版切断工濁水用                      

濁水運搬処理工                          

省略                  0 施工　第0-0056号内訳表

                                        

01=1,02=1,05=1                          

    0SCB430510  

       194,656          695.2        m           280                   

                                        

                                        

舗装版切断                              

YG000000142

       205,966   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版切断                              

YG000000141

       342,012    式    

          

              

                                        

                                        

舗装撤去工                              

YG000000140

       918,436    式    

          

              

                                        

                                        

付帯工                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0244-当初

00310＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0063号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=1,04=1,05=1                

    0SWB824010  

        19,730       19,730         m3             1                   

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

YG000000166

        19,730   一式   

          

              

                                        

                                        

排水構造物撤去                          

YG000000165

        25,720    式    

          

              

                                        

                                        

道路付属物撤去工                        

省略                  0 施工　第0-0062号内訳表

                                        

01=1,02=40,05=3,06=5,07=1               

    0SCB410260  

       366,520        2,380         m2           154                   

                                        

                                        

表層(車道･路肩部)                       

YG000000155

       366,520   一式   

          

              

                                        

                                        

表層                                    

省略                  0 施工　第0-0061号内訳表

                                        

01=260,02=2,03=8,04=1                   

    0SCB410030  

       184,184        1,196         m2           154                   

                                        

                                        

下層路盤(車道･路肩部)                   

YG000000152

       184,184   一式   

          

              

                                        

                                        

下層路盤                                

YG000000150

       550,704    式    

          

              

                                        

                                        

道路復旧工                              

処分費等              T 施工　第0-0060号内訳表

                                        

01=4                                    

    0S0930      

        25,500        1,700         ｔ            15                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0244-当初

00320＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     8,785,176

直接工事費                              

省略                  0 施工　第0-0066号内訳表

    0SWB010212  

       673,515       16,630        人日           40.5                 

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

省略                  0 

YG000002002

       673,515   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

省略                  0 

YG000002001

       673,515    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

YG000000444

       673,515    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

YG000000443

       673,515    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

処分費等              T 施工　第0-0065号内訳表

                                        

01=2                                    

    0S0930      

         4,000        2,000         ｔ             2                   

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0064号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=2,04=3,13=1                

    0SCB227010  

         1,990        1,990         m3             1                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

YG000000169

         5,990   一式   

          

              

                                        

                                        

殻運搬処理                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0244-当初

00330＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0070号内訳表

    0VC002      

        57,880       57,880        業務            1                   

                                        

                                        

現地踏査                                

省略                  0 施工　第0-0069号内訳表

    0VC001      

       262,500      262,500        業務            1                   

                                        

着手時、中間１回、納入時                

打合せ協議                              

省略                  0 

YZ000000014

     3,455,680    式    

          

              

                                        

                                        

家屋調査費                              

Z0005      

     3,455,680    式    

事業損失防止施設費                      

省略                  0 施工　第0-0068号内訳表

                                        

01=4                                    

    0SWB010030  

        33,984        3,000          t            11.328               

                                        

                                        

仮設材等の積込み取卸し費                

省略                  0 施工　第0-0067号内訳表

                                        

01=2,02=8.9,04=1,05=1,07=2              

    0SWB010020  

        46,354        4,092          t            11.328 (鋼矢板､H形鋼､

                                        

                                        

仮設材等の運搬                          

省略                  0 施工　第0-0067号内訳表

                                        

01=2,02=8.9,04=1,05=1,07=2              

    0SWB010020  

        46,354        4,092          t            11.328 (鋼矢板､H形鋼､

                                        

                                        

仮設材等の運搬                          

省略                  0 

YZ000000003

       126,692    式    

          

              

                                        

                                        

仮設材運搬費                            

Z0002      

       126,692    式    

運搬費                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0244-当初

00340＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     6,273,372

共通仮設費計                            

1.0200休日補正率L=      2,384,000

0.1273率-------B= 

1.5000地域補正率F=12,240,856対象額---A= 

A*(B*F*L)                                                                                                       

          

率分）      

共通仮設費（

       307,008

0.0351率-------B= 

8,746,676対象額---A= 

A*B                                                                                                             

Z0014      

       307,000    式    

現場環境改善費                          

省略                  0 施工　第0-0075号内訳表

    0VC007      

       627,000      125,400         棟             5                   

木造建物Ｃ                              

床面積70㎡未満                          

家屋調査費                              

省略                  0 施工　第0-0074号内訳表

    0VC006      

     1,598,400      532,800         棟             3                   

木造建物Ａ                              

床面積300～450㎡未満                    

家屋調査費                              

省略                  0 施工　第0-0073号内訳表

    0VC005      

       399,200      399,200         棟             1                   

木造建物Ａ                              

床面積200～300㎡未満                    

家屋調査費                              

省略                  0 施工　第0-0072号内訳表

    0VC004      

       288,400      288,400         棟             1                   

木造建物Ａ                              

床面積130～200㎡未満                    

家屋調査費                              

省略                  0 施工　第0-0071号内訳表

    0VC003      

       222,300      222,300         棟             1                   

木造建物Ａ                              

床面積70～130㎡未満                     

家屋調査費                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0244-当初

00350＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    26,340,000

工事価格                                

     4,463,452

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

         8,000

0.0004率-------B= 

21,876,548対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

     4,455,452

0.2038率-------B= 

1.0000前払補正率H=21,876,548対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

    21,876,548

工事原価計                              

    21,876,548

工事原価                                

     6,818,000

現場管理費計                            

1.0300休日補正率L=      6,818,000

0.3663率-------B= 

1.2000地域補正率F=15,058,548対象額---A= 

A*(B*F*L)                                                                                                       

          

率分）      

現場管理費（

    15,058,548

純工事費                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0244-当初

00360＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    28,974,000

工事費                                  

     2,634,000

0.1000率-------B= 

26,340,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0244-当初

00370＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0038

07-実施-下水-0244-当初

機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                      

SWG111050  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m3    

07年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1.900     人           28,560              54,264

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        5.000     人           23,358             116,790

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転                              

                                        

                                        

       11.100    時間           7,530              83,583

SWM111300  施工　第0-0002号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   63

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m3            254,700

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3              2,547

ﾊﾞｯｸﾎｳ機種                              =1          ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3                        

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格                              =2          排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0039

07-実施-下水-0244-当初

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転                              

SWM111300  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

                                               1        時間   

07年07月20日適用

運転手(特殊)                            

                                        

                                        

        0.170     人           27,336               4,647

RR0114     

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

        5.900      l              139.5               823

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

        1.00     時間           2,060               2,060

MMJ0202015 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        時間             7,530

ﾊﾞｯｸﾎｳ機種                              =1          ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3                        

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格                              =2          排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0040

07-実施-下水-0244-当初

砂基礎工                                

SWG411120  施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

                                               1        ｍ３   

07年07月20日適用

砂基礎工[手間のみ]                      

機械施工                                

                                        

        1.000     m3            2,269.5             2,269

TQJ2007002 

2269.5*1                                

              

1  

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        ｍ３             2,269

規格･仕様                               =2          機械施工                                

砂規格                                  =3          発生土                                  

施工規模                                =1          10m3以上(標準)                          

時間的制約を受ける場合の補正            =1          無                                      

夜間作業の補正                          =1          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0041

07-実施-下水-0244-当初

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                  

SWG111300  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m3    

07年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        2.500     人           28,560              71,400

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        3.800     人           23,358              88,760

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転                              

                                        

                                        

        7.600    時間           7,530              57,228

SWM111350  施工　第0-0005号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾀﾝﾊﾟ締固め                              

                                        

                                        

      100.000     m3            1,598             159,800

SCB210450  施工　第0-0006号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   12

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m3            377,200

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3              3,772

ﾊﾞｯｸﾎｳ機種                              =1          ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3                        

埋戻土種別                              =2          発生土                                  

100m3当りﾀﾝﾊﾟ締固め数量             [m3]=100        100m3当りﾀﾝﾊﾟ締固め数量             [m3]

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格                              =2          排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)              

ﾀﾝﾊﾟ締固め 費用の内訳                   =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0042

07-実施-下水-0244-当初

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転                              

SWM111350  施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

                                               1        時間   

07年07月20日適用

運転手(特殊)                            

                                        

                                        

        0.170     人           27,336               4,647

RR0114     

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

        5.900      l              139.5               823

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

        1.00     時間           2,060               2,060

MMJ0202015 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        時間             7,530

ﾊﾞｯｸﾎｳ機種                              =1          ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3                        

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格                              =2          排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0043

    1,564.3     1.24%  97.05%   1.71%   0.00%

07-実施-下水-0244-当初

ﾀﾝﾊﾟ締固め                              

SCB210450  施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ                             タンパ及びランマ

質量 60~80kg                            

                                        

質量　６０～８０ｋｇ

          

          603               471     

TLC1180001 t'

TL091180001

        円／日

K1

  1.24%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 51.22%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 45.83%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          149.5             149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z1

  1.71%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,598                 0     

EP001        

              

  

       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,598 =         1,564.3

［機械補正］       1.24           603        1.24

           ×｛[────×──────]×─────

                  100             471        1.24

［労務補正］      51.22        28,152     45.83        23,358          97.05

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          26,700     100          23,900       51.22＋ 45.83

［材料補正］       1.71         149.5        1.71

             ＋[────×──────]×─────

                  100             149        1.71

［全体調整］      100-  1.24- 97.05-  1.71

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0044

07-実施-下水-0244-当初

発生土運搬工                            

SWG111400  施工　第0-0007号内訳表

現場→仮置場                            

                                        

(4t積級､2t積級､機械積込み)                    10         m3    

07年07月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転                           

                                        

                                        

        0.400     日           41,050              16,420

SWM111250  施工　第0-0008号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         m3             16,420

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3              1,642

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格                           =2          4t積級                                  

積込機種                                =3          ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3                       

DID区間の有無                           =2          有                                      

運搬距離(4t 山積 0.28m3 DID有)          =3          2.0km以下                               

ﾀｲﾔ損耗費                               =2          良好                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0045

07-実施-下水-0244-当初

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転                           

SWM111250  施工　第0-0008号内訳表

                                        

                                        

                                               1         日    

07年07月20日適用

運転手(一般)                            

                                        

                                        

        1.000     人           24,786              24,786

RR0115     

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       32.000      l              139.5             4,464

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               

4t積級                                  

                                        

        1.29    供用日          8,880              11,455

MMJ0301002 

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾀｲﾔ損耗費                               

4t積級 良好 供用日                      

                                        

        1.290   供用日            261                 336

TZU0020045 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    9

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日             41,050

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格                           =2          ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級                   

ﾀｲﾔ損耗費                               =2          良好                                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0046

      236.18   43.43%  37.88%  18.69%   0.00%

07-実施-下水-0244-当初

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

SCB210020  施工　第0-0009号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]                  ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]

排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 山積0.8m3     

                                        

排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 山積0.8m3

          

       22,900            21,600     

MMJ0202142 t'

MM090202142

    円／供用日

K1

 43.43%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 37.88%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 18.69%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          243                 0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

作業内容                                =1          土量50,000m3未満                        

【補正式】

            243.0 =          236.18

［機械補正］      43.43        22,900       43.43

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          21,600       43.43

［労務補正］      37.88        27,336       37.88

             ＋[────×──────]×─────

                  100          27,700       37.88

［材料補正］      18.69         139.5       18.69

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       18.69

［全体調整］      100- 43.43- 37.88- 18.69

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0047

      623.43   45.59%  39.52%  14.89%   0.00%

07-実施-下水-0244-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0010号内訳表

仮置場→現場                            

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 45.59%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 39.52%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.89%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          673.9               0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)              

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =5          2.0km以下                               

【補正式】

            673.9 =          623.43

［機械補正］      45.59        22,147       45.59

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       45.59

［労務補正］      39.52        24,786       39.52

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       39.52

［材料補正］      14.89         139.5       14.89

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.89

［全体調整］      100- 45.59- 39.52- 14.89

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0048

    1,360.2    45.59%  39.52%  14.89%   0.00%

07-実施-下水-0244-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0011号内訳表

仮置場→残土置場                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 45.59%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 39.52%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.89%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,471                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)              

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =10         7.0km以下                               

【補正式】

            1,471 =         1,360.2

［機械補正］      45.59        22,147       45.59

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       45.59

［労務補正］      39.52        24,786       39.52

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       39.52

［材料補正］      14.89         139.5       14.89

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.89

［全体調整］      100- 45.59- 39.52- 14.89

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0049

07-実施-下水-0244-当初

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工                    

SWG411020  施工　第0-0012号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年07月20日適用

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工[材工共]            

呼び径250mm                             

                                        

        1.000      m            6,519.55            6,519

TQJ2005003 

6519.55*1                               

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              6,519

規格･仕様                               =3          呼び径 250mm                            

施工規模                                =1          20m以上(標準)                           

時間的制約を受ける場合の補正            =1          無                                      

夜間作業の補正                          =1          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0050

07-実施-下水-0244-当初

硬質塩化ビニル管布設工                  

SWG113150  施工　第0-0013号内訳表

                                        

                                        

                                              10         ｍ    

07年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.280     人           28,560               7,996

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.560     人           28,152              15,765

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.560     人           23,358              13,080

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転                              

                                        

                                        

        0.280     日           41,960              11,748

SWM113150  施工　第0-0014号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）                    

        1.0       ％           36,841                 361

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         ｍ             48,950

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              4,895

 呼び径                                  =3          φ500mm                                 



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0051

07-実施-下水-0244-当初

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転                              

SWM113150  施工　第0-0014号内訳表

                                        

                                        

                                               1         日    

07年07月20日適用

運転手(特殊)                            

                                        

                                        

        1.000     人           27,336              27,336

RR0114     

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       35.000      l              139.5             4,882

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]         

山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊             

                                        

        1.500     日            6,490               9,735

TLC1010008 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    7

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日             41,960



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0052

07-実施-下水-0244-当初

硬質塩化ビニル管布設工                  

SWG113150  施工　第0-0015号内訳表

                                        

                                        

                                              10         ｍ    

07年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.300     人           28,560               8,568

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.600     人           28,152              16,891

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.600     人           23,358              14,014

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転                              

                                        

                                        

        0.300     日           41,960              12,588

SWM113150  施工　第0-0014号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）                    

        1.0       ％           39,473                 389

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         ｍ             52,450

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              5,245

 呼び径                                  =4          φ600mm                                 



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0053

07-実施-下水-0244-当初

管明示ｼｰﾄ工                             

VX06009M04 施工　第0-0016号内訳表

埋設標識ｼｰﾄ                             

幅150㎜×長50m 2倍 上下水道用           

R6水道事業実務必携  P66                      100         ｍ    

07年07月20日適用

埋設標識ｼｰﾄ                             

幅150㎜×長50m 2倍 上下水道用           

                                        

      100          m              170              17,000

T0407      

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.4       人           23,358               9,343

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    7

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         ｍ             26,350

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ                263



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0054

07-実施-下水-0244-当初

軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去              

VA001      施工　第0-0017号内訳表

掘削深1.5m以下                          

                                        

                                               1         ｍ    

07年07月20日適用

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

                                        

                                        

        1          m            2,984               2,984

SWG117150  施工　第0-0018号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

                                        

                                        

        1          m            1,428               1,428

SWG117150  施工　第0-0019号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費                                  

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              4,412



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0055

07-実施-下水-0244-当初

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

SWG117150  施工　第0-0018号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

07年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1.700     人           28,560              48,552

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        1.700     人           28,152              47,858

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        5.100     人           23,358             119,125

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

       11.000    時間           7,530              82,830

SK0202015  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   35

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m            298,400

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              2,984

作業区分                                =1          建込み                                  

掘削深                                  =1          1.5m以下                                

使用機種                                =4          ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3                       

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格                              =2          排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0056

07-実施-下水-0244-当初

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

SWG117150  施工　第0-0019号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

07年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.900     人           28,560              25,704

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.900     人           28,152              25,336

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2.700     人           23,358              63,066

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]                

4.9t吊                                  

                                        

        0.900     日           31,800              28,620

TLC1120001 

31800*1                                 

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   74

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m            142,800

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              1,428

作業区分                                =2          引抜き                                  

掘削深                                  =1          1.5m以下                                

使用機種                                =1          ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊           

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正係数                    =1          標準(1.0)                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0057

07-実施-下水-0244-当初

軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去              

VA002      施工　第0-0020号内訳表

掘削深2.5m以下                          

                                        

                                               1         ｍ    

07年07月20日適用

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

                                        

                                        

        1          m            3,985               3,985

SWG117150  施工　第0-0021号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

                                        

                                        

        1          m            1,460               1,460

SWG117150  施工　第0-0022号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費                                  

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              5,445



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0058

07-実施-下水-0244-当初

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

SWG117150  施工　第0-0021号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

07年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        2.400     人           28,560              68,544

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        2.400     人           28,152              67,564

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        7.200     人           23,358             168,177

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

       12.500    時間           7,530              94,125

SK0202015  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   90

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m            398,500

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              3,985

作業区分                                =1          建込み                                  

掘削深                                  =3          2.5m以下                                

使用機種                                =4          ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3                       

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格                              =2          排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0059

07-実施-下水-0244-当初

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

SWG117150  施工　第0-0022号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

07年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.900     人           28,560              25,704

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.900     人           28,152              25,336

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2.700     人           23,358              63,066

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]                

4.9t吊                                  

                                        

        1.000     日           31,800              31,800

TLC1120001 

31800*1                                 

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   94

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m            146,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              1,460

作業区分                                =2          引抜き                                  

掘削深                                  =3          2.5m以下                                

使用機種                                =1          ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊           

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正係数                    =1          標準(1.0)                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0060

07-実施-下水-0244-当初

1現場当たり修理費及び損耗費             

VA006      施工　第0-0023号内訳表

軽量鋼矢板                              

補助工法無                              

積算基準建設機械損料表　1-36                   1         ｔ    

07年07月20日適用

軽量鋼矢板                              

[整備費]                                

                                        

        2.75      ｔ            5,750              15,812

TNK10060   

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ             15,812



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0061

07-実施-下水-0244-当初

土留支保工(軽量金属支保工)              

SWG117350  施工　第0-0024号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

07年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.600     人           28,560              17,136

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.600     人           28,152              16,891

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1.800     人           23,358              42,044

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

腹起し材賃料                            

別途計上                                

                                        

        1.000     式                                    0

TY009500221

                                        

              

1  

0 省略                  

切梁材賃料                              

別途計上                                

                                        

        1.000     式                                    0

TY009500231

                                        

              

1  

0 省略                  

水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料                           

別途計上                                

                                        

        1.000     式                                    0

TY009500241

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    9

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m             76,080

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                760

作業区分                                =1          設置                                    

設置段数(掘削深)                        =1          1段(2.0m以下)                           

切梁材種別                              =1          水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ                        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0062

07-実施-下水-0244-当初

土留支保工(軽量金属支保工)              

SWG117350  施工　第0-0025号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

07年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1.200     人           28,560              34,272

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        1.200     人           28,152              33,782

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        3.600     人           23,358              84,088

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

腹起し材賃料                            

別途計上                                

                                        

        1.000     式                                    0

TY009500221

                                        

              

1  

0 省略                  

切梁材賃料                              

別途計上                                

                                        

        1.000     式                                    0

TY009500231

                                        

              

1  

0 省略                  

水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料                           

別途計上                                

                                        

        1.000     式                                    0

TY009500241

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   58

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m            152,200

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              1,522

作業区分                                =1          設置                                    

設置段数(掘削深)                        =2          2段(3.5m以下)                           

切梁材種別                              =1          水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ                        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0063

07-実施-下水-0244-当初

金属支保工賃料（1段）                   

VA003      施工　第0-0026号内訳表

水圧式切梁                              

                                        

                                               1         式    

07年07月20日適用

ｱﾙﾐ腹起こし賃料 管埋設工事用            

幅70～80㎜ 高115～130㎜ 長4,000㎜       

                                        

      270       本・日             57              15,390

K6051      

                                        

              

   

0 省略                  

水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料 ｱﾙﾐ製                     

調整長590～900㎜                        

                                        

      270       本・日            103              27,810

K6053      

                                        

              

   

0 省略                  

水圧手動ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料                       

ﾀﾝｸ水量15～19ﾘｯﾄﾙ                       

                                        

       18       台・日            154               2,772

K6054      

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式             45,972



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0064

07-実施-下水-0244-当初

金属支保工賃料（2段）                   

VA004      施工　第0-0027号内訳表

水圧式切梁                              

                                        

                                               1         式    

07年07月20日適用

ｱﾙﾐ腹起こし賃料 管埋設工事用            

幅70～80㎜ 高115～130㎜ 長4,000㎜       

                                        

        3       本・日             57                 171

K6051      

                                        

              

   

0 省略                  

水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料 ｱﾙﾐ製                     

調整長590～900㎜                        

                                        

        3       本・日            103                 309

K6053      

                                        

              

   

0 省略                  

水圧手動ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料                       

ﾀﾝｸ水量15～19ﾘｯﾄﾙ                       

                                        

        1       台・日            154                 154

K6054      

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式                634



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0065

07-実施-下水-0244-当初

金属支保工基本料                        

VA005      施工　第0-0028号内訳表

水圧式切梁                              

                                        

                                               1         式    

07年07月20日適用

ｱﾙﾐ腹起こし基本料 管埋設工事用          

幅70～80㎜ 高115～130㎜ 長4,000㎜       

                                        

       15         本              500               7,500

K6055      

                                        

              

   

0 省略                  

水圧ｻﾎﾟｰﾄ基本料 ｱﾙﾐ製                   

調整長590～900㎜                        

                                        

       15         本              500               7,500

K6057      

                                        

              

   

0 省略                  

水圧手動ﾎﾟﾝﾌﾟ 基本料                    

ﾀﾝｸ水量15～19ﾘｯﾄﾙ                       

                                        

        1         台              500                 500

K6058      

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式             15,500



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0066

07-実施-下水-0244-当初

土留支保工(軽量金属支保工)              

SWG117350  施工　第0-0029号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

07年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.500     人           28,560              14,280

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.500     人           28,152              14,076

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1.500     人           23,358              35,037

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    7

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m             63,400

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                634

作業区分                                =2          撤去                                    

設置段数(掘削深)                        =1          1段(2.0m以下)                           

切梁材種別                              =1          水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ                        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0067

07-実施-下水-0244-当初

土留支保工(軽量金属支保工)              

SWG117350  施工　第0-0030号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

07年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1.000     人           28,560              28,560

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        1.000     人           28,152              28,152

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        3.000     人           23,358              70,074

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   14

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m            126,800

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              1,268

作業区分                                =2          撤去                                    

設置段数(掘削深)                        =2          2段(3.5m以下)                           

切梁材種別                              =1          水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ                        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0068

07-実施-下水-0244-当初

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工                             

SWG121050  施工　第0-0031号内訳表

                                        

                                        

(開削水替)                                     1         日    

07年07月20日適用

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.110     人           28,152               3,096

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.050     人           23,358               1,167

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]              

 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径φ50mm 全揚程5m           

                                        

        1.00      日              119                 119

MMJ1305002 

119*1                                   

              

1  

0 省略                  

発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]              

3kVA                                    

                                        

        1.00      日              778                 778

MMJ1510003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       18.0        %            5,160                 928

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日              6,088

排水方法                                =1          作業時排水                              

使用電源                                =2          発動発電機                              

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ台数                     =1          1台                                     



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0069

07-実施-下水-0244-当初

据付･撤去工                             

SWG121100  施工　第0-0032号内訳表

                                        

                                        

(開削水替)                                     1        現場   

07年07月20日適用

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.080     人           23,358               1,868

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        現場             1,868



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0070

07-実施-下水-0244-当初

組立マンホール設置工                    

SWG411150  施工　第0-0033号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

07年07月20日適用

組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工[手間のみ]               

1号(内径900mm)                          

3m以下                                  

        1.000    箇所          35,717.85           35,717

TQJ2003004 

31059*1.15                              

              

1  

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1.00      式                                    3

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            35,720

規格･仕様                               =4          1号 深さ3m以下                          

施工規模                                =2          4箇所未満                               

夜間作業の補正                          =1          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0071

07-実施-下水-0244-当初

底部工(組立式)                          

VX06010M04 施工　第0-0034号内訳表

                                        

                                        

積算基準下水道  A-2-10                         1        箇所   

07年07月20日適用

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.23      m3            1,900                 437

TZJ2122003 

                                        

              

   

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

                                        

                                        

        0.18      m3           32,510               5,851

SCB240010  施工　第0-0035号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用)                     

配合1:2                                 

厚さ2cm                                 

        0.89      m2           18,220              16,215

VX06MU20A  施工　第0-0036号内訳表

                                        

積算基準下水道

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    7

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            22,510

01=0.23       再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40（m3）                

02=0.18       ｺﾝｸﾘｰﾄ（m3）                            

03=0.89       ﾓﾙﾀﾙ上塗工（m2）                        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0072

   34,650       3.69%  37.88%  58.43%   0.00%

07-実施-下水-0244-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0035号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]         ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［標準・クレーン機能付き］

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊              

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）2.9t吊

          

       11,200             9,840     

TLC1010004 t'

TL091010004

        円／日

K1

  3.49%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 11.17%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 10.01%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  7.75%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R4

  6.47%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%          生コンクリート

                                        

                                        

２４－１２－２５（２０）　高炉

          

       16,250            18,500     

TZJ2012010 t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 56.64%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  1.69%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       32,510                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =2          小型構造物                              

打設工法                                =3          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =29         18-8-40(高炉) W/C≦60%                  

養生工の種類                            =2          一般養生                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           32,510 =          34,650

［機械補正］       3.49        11,200        3.69

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           9,840        3.49

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0073

   34,650       3.69%  37.88%  58.43%   0.00%

07-実施-下水-0244-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0035号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

［労務補正］      11.17        23,358     10.01        28,152      7.75        28,560      6.47        27,336                  37.88

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          28,900     100          27,700 　   11.17＋ 10.01＋  7.75＋  6.47

［材料補正］      56.64        16,250      1.69         139.5          58.43

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          18,500     100             134       56.64＋  1.69

［全体調整］      100-  3.69- 37.88- 58.43

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0074

07-実施-下水-0244-当初

ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用)                     

VX06MU20A  施工　第0-0036号内訳表

配合1:2                                 

厚さ2cm                                 

積算基準下水道  A-2-6                          1         m2    

07年07月20日適用

左官                                    

                                        

                                        

        0.33      人           30,294               9,997

RR0135     

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.33      人           23,358               7,708

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

ﾓﾙﾀﾙ 1:2 高炉                           

                                        

                                        

        0.02      m3           25,550                 511

TZJ2022005 

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2             18,220



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0075

07-実施-下水-0244-当初

組立マンホール設置工                    

SWG411150  施工　第0-0037号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

07年07月20日適用

組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工[手間のみ]               

2号(内径1200mm)                         

4m以下                                  

        1.000    箇所          45,395.1            45,395

TQJ2003007 

39474*1.15                              

              

1  

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1.00      式                                    5

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            45,400

規格･仕様                               =7          2号 深さ4m以下                          

施工規模                                =2          4箇所未満                               

夜間作業の補正                          =1          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0076

07-実施-下水-0244-当初

底部工(組立式)                          

VX06010M04 施工　第0-0038号内訳表

                                        

                                        

積算基準下水道  A-2-10                         1        箇所   

07年07月20日適用

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.4       m3            1,900                 760

TZJ2122003 

                                        

              

   

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

                                        

                                        

        0.42      m3           32,510              13,654

SCB240010  施工　第0-0035号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用)                     

配合1:2                                 

厚さ2cm                                 

        1.54      m2           18,220              28,058

VX06MU20A  施工　第0-0036号内訳表

                                        

積算基準下水道

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    8

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            42,480

01=0.4        再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40（m3）                

02=0.42       ｺﾝｸﾘｰﾄ（m3）                            

03=1.54       ﾓﾙﾀﾙ上塗工（m2）                        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0077

07-実施-下水-0244-当初

小型ﾏﾝﾎｰﾙ設置工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製)           

SWG145150  施工　第0-0039号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

07年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.090     人           28,560               2,570

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.100     人           28,152               2,815

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.150     人           23,358               3,503

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        6.0        %            8,888                 533

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所             9,421

ﾏﾝﾎｰﾙ深さ(m)                            =1          1.00m以下                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0078

07-実施-下水-0244-当初

ます基礎工（人力）                      

SWG161150  施工　第0-0040号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

07年07月20日適用

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.024     人           28,152                 675

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.024     人           23,358                 560

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.108     m3            1,900                 205

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所             1,440

基礎材種別                              =1          砕石                                    

砕石規格                                =1          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40~0                     

1個所当り基礎材容積                 [m3]=0.09       1個所当り基礎材容積                 [m3]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0079

07-実施-下水-0244-当初

 取付管土工（塩ビ管φ150)                

VB001      施工　第0-0041号内訳表

                                        

                                        

                                               1         ｍ    

07年07月20日適用

機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                      

                                        

                                        

        0.83      m3            2,547               2,114

SWG111050  施工　第0-0001号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                  

                                        

                                        

        0.51      m3            3,772               1,923

SWG111300  施工　第0-0004号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

発生土運搬工                            

現場→仮置場                            

                                        

        0.22      m3            1,642                 361

SWG111400  施工　第0-0007号内訳表

                                        

(4t積級､2t積級

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              4,398



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0080

07-実施-下水-0244-当初

 取付管土工（塩ビ管φ150)                

VB002      施工　第0-0042号内訳表

                                        

                                        

                                               1         ｍ    

07年07月20日適用

機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                      

                                        

                                        

        1.34      m3            2,547               3,412

SWG111050  施工　第0-0001号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                  

                                        

                                        

        1.02      m3            3,772               3,847

SWG111300  施工　第0-0004号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

発生土運搬工                            

現場→仮置場                            

                                        

        0.16      m3            1,642                 262

SWG111400  施工　第0-0007号内訳表

                                        

(4t積級､2t積級

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              7,521



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0081

07-実施-下水-0244-当初

 取付管土工（塩ビ管φ150)                

VB003      施工　第0-0043号内訳表

                                        

                                        

                                               1         ｍ    

07年07月20日適用

機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                      

                                        

                                        

        1.39      m3            2,547               3,540

SWG111050  施工　第0-0001号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                  

                                        

                                        

        1.07      m3            3,772               4,036

SWG111300  施工　第0-0004号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

発生土運搬工                            

現場→仮置場                            

                                        

        0.15      m3            1,642                 246

SWG111400  施工　第0-0007号内訳表

                                        

(4t積級､2t積級

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              7,822



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0082

07-実施-下水-0244-当初

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(1)                   

S8080      施工　第0-0044号内訳表

B400×L500×H800                        

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-25t                          

                                               1         基    

07年07月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

                                        

                                        

        0.350     m3           31,370              10,979

SCB240010  施工　第0-0045号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        4.400     m2            8,471              37,272

SCB240210  施工　第0-0046号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

基礎砕石                                

                                        

                                        

        0.720     m2            1,414               1,018

SCB221110  施工　第0-0047号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製昼間                     

40kg以下制約無                          

                                        

        1.000     枚              379.44              379

TQJ1367001 

379.44*1                                

              

   

0 省略                  

集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋                      

B400×L500㎜ T-25                       

                                        

        1.000     枚           19,500              19,500

T7081      

                                        

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ      

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    2

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基             69,150

規格                                    =58         B400×L500×H800                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ養生工の種類                      =2          一般養生                                

基礎材種別                              =3          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

時間的制約を受ける場合の補正            =3          無し                                    

夜間作業補正                            =2          無                                      

施工箇所による補正                      =1          無                                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0083

   33,825       0.00%  42.01%  57.99%   0.00%

07-実施-下水-0244-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0045号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 22.75%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  9.31%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  7.89%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      生コンクリート

                                        

                                        

２４－１２－２５（２０）　高炉

          

       16,250            18,500     

TZJ2012001 t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 57.99%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       31,370                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =2          小型構造物                              

打設工法                                =4          人力打設                                

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =41         18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

養生工の種類                            =2          一般養生                                

現場内小運搬の有無                      =2          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           31,370 =          33,825

［労務補正］      22.75        23,358      9.31        28,560      7.89        28,152              42.01

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          28,900     100          26,700      22.75＋  9.31＋  7.89

［材料補正］      57.99        16,250       57.99

             ＋[────×──────]×─────

                  100          18,500       57.99

［全体調整］      100- 42.01- 57.99

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0084

    8,483.4     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

07-実施-下水-0244-当初

型枠                                    

SCB240210  施工　第0-0046号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       27,948            27,500     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 43.77%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 31.27%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 11.92%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        8,471                 0     

EP001        

              

  

       

型枠の種類                              =1          一般型枠                                

構造物の種類                            =2          小型構造物                              

【補正式】

            8,471 =         8,483.4

［労務補正］      43.77        27,948     31.27        23,358     11.92        28,560             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          27,500     100          23,900     100          28,900      43.77＋ 31.27＋ 11.92

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0085

    1,278.1     5.27%  73.08%  21.65%   0.00%

07-実施-下水-0244-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0047号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,200             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

  5.24%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 35.03%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 14.83%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 13.97%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  8.75%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０

          

        1,900             1,200     

TZJ2122003 t'

TZ092122003

        円／m3

Z1

 16.89%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  4.73%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,414                 0     

EP001        

              

  

       

砕石の厚さ                              =3          12.5cmを超え17.5cm以下                  

砕石の種類                              =8          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,414 =         1,278.1

［機械補正］       5.24        10,200        5.27

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800        5.24

［労務補正］      35.03        23,358     14.83        28,152     13.97        27,336      8.75        28,560                  73.08

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          27,700     100          28,900 　   35.03＋ 14.83＋ 13.97＋  8.75

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0086

    1,278.1     5.27%  73.08%  21.65%   0.00%

07-実施-下水-0244-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0047号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

［材料補正］      16.89         1,900      4.73         139.5          21.65

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,200     100             134       16.89＋  4.73

［全体調整］      100-  5.27- 73.08- 21.65

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0087

07-実施-下水-0244-当初

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(2)                   

V8081      施工　第0-0048号内訳表

B600×L600×H1400                       

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-25t                          

                                               1         基    

07年07月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

                                        

                                        

        1.01      m3           31,610              31,926

SCB240010  施工　第0-0049号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        9.6       m2            9,360              89,856

SCB240210  施工　第0-0050号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

基礎砕石                                

                                        

                                        

        1.21      m2            1,528               1,848

SCB221110  施工　第0-0051号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製昼間                     

170kg以下制約無                         

                                        

        1         枚              898.21              898

TQJ1367002 

                                        

              

1  

0 省略                  

集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋                      

B600×L600㎜ T-25                       

                                        

        1         枚           33,900              33,900

T7089      

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                   72

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基            158,500



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0088

   33,754       3.79%  35.68%  60.53%   0.00%

07-実施-下水-0244-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0049号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]         ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［標準・クレーン機能付き］

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊              

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）2.9t吊

          

       11,200             9,840     

TLC1010004 t'

TL091010004

        円／日

K1

  3.58%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 10.28%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

  9.55%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  7.10%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R4

  6.64%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      生コンクリート

                                        

                                        

２４－１２－２５（２０）　高炉

          

       16,250            18,500     

TZJ2012001 t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 58.70%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  1.73%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       31,610                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =1          無筋･鉄筋構造物                         

打設工法                                =3          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =41         18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

養生工の種類                            =2          一般養生                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           31,610 =          33,754

［機械補正］       3.58        11,200        3.79

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           9,840        3.58

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0089

   33,754       3.79%  35.68%  60.53%   0.00%

07-実施-下水-0244-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0049号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

［労務補正］      10.28        28,152      9.55        23,358      7.10        28,560      6.64        27,336                  35.68

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          26,700     100          23,900     100          28,900     100          27,700 　   10.28＋  9.55＋  7.10＋  6.64

［材料補正］      58.70        16,250      1.73         139.5          60.53

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          18,500     100             134       58.70＋  1.73

［全体調整］      100-  3.79- 35.68- 60.53

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0090

    9,352.2     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

07-実施-下水-0244-当初

型枠                                    

SCB240210  施工　第0-0050号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       27,948            27,500     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 46.19%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 25.55%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  9.57%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        9,360                 0     

EP001        

              

  

       

型枠の種類                              =1          一般型枠                                

構造物の種類                            =1          鉄筋･無筋構造物                         

【補正式】

            9,360 =         9,352.2

［労務補正］      46.19        27,948     25.55        23,358      9.57        28,560             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          27,500     100          23,900     100          28,900      46.19＋ 25.55＋  9.57

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0091

    1,350.1     4.99%  69.17%  25.84%   0.00%

07-実施-下水-0244-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0051号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,200             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

  4.96%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 33.14%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 14.04%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 13.23%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  8.28%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０

          

        1,900             1,200     

TZJ2122003 t'

TZ092122003

        円／m3

Z1

 21.33%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  4.48%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,528                 0     

EP001        

              

  

       

砕石の厚さ                              =4          17.5cmを超え20.0cm以下                  

砕石の種類                              =8          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,528 =         1,350.1

［機械補正］       4.96        10,200        4.99

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800        4.96

［労務補正］      33.14        23,358     14.04        28,152     13.23        27,336      8.28        28,560                  69.17

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          27,700     100          28,900 　   33.14＋ 14.04＋ 13.23＋  8.28

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0092

    1,350.1     4.99%  69.17%  25.84%   0.00%

07-実施-下水-0244-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0051号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

［材料補正］      21.33         1,900      4.48         139.5          25.84

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,200     100             134       21.33＋  4.48

［全体調整］      100-  4.99- 69.17- 25.84

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0093

07-実施-下水-0244-当初

ます接続工                              

SWG161100  施工　第0-0052号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

07年07月20日適用

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.065     人           28,152               1,829

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.065     人           23,358               1,518

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所             3,347



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0094

07-実施-下水-0244-当初

取付管布設および支管取付工              

SWG411100  施工　第0-0053号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

07年07月20日適用

取付管布設工および支管取付工            

管径150                                 

                                        

        1.000    箇所          21,295.09           21,295

TQJ2002003 

22775.5*0.935                           

              

1  

0 省略                  

取付管布設･支管取付工 加算額            

可とう性支管設置費 管径150              

                                        

        1.000    箇所           7,085               7,085

TQJ2001052 

                                        

物価資料      

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            28,380

規格･仕様                               =3          管径 150mm                              

施工規模                                =2          5箇所未満                               

夜間作業の補正                          =1          無                                      

取付管長                                =1          3m未満                                  

本管材質                                =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製以外                       

加算額                                  =2          可とう性支管を設置する場合              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0095

07-実施-下水-0244-当初

取付管布設および支管取付工              

SWG411100  施工　第0-0054号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

07年07月20日適用

取付管布設工および支管取付工            

管径150                                 

                                        

        1.000    箇所          25,053.05           25,053

TQJ2002003 

22775.5*1.1                             

              

1  

0 省略                  

取付管布設･支管取付工 加算額            

可とう性支管設置費 管径150              

                                        

        1.000    箇所           7,085               7,085

TQJ2001052 

                                        

物価資料      

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    2

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            32,140

規格･仕様                               =3          管径 150mm                              

施工規模                                =2          5箇所未満                               

夜間作業の補正                          =1          無                                      

取付管長                                =2          3m以上5m未満                            

本管材質                                =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製以外                       

加算額                                  =2          可とう性支管を設置する場合              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0096

07-実施-下水-0244-当初

取付管布設および支管取付工              

SWG411100  施工　第0-0055号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

07年07月20日適用

取付管布設工および支管取付工            

管径150                                 

                                        

        1.000    箇所          25,053.05           25,053

TQJ2002003 

22775.5*1.1                             

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    7

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            25,060

規格･仕様                               =3          管径 150mm                              

施工規模                                =2          5箇所未満                               

夜間作業の補正                          =1          無                                      

取付管長                                =2          3m以上5m未満                            

本管材質                                =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製以外                       

加算額                                  =1          加算額無                                



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0097

      673.26   15.42%  57.13%  27.45%   0.00%

07-実施-下水-0244-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0056号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年07月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]         ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]

 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm        

                                        

 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm

          

       13,600            12,800     

MMJ1161013 t'

MM091161013

    円／供用日

K1

 10.49%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 19.60%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 10.55%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  8.73%

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)　　　　　　　　　　　 コンクリートカッタ　（ブレード）

径18ｲﾝﾁ   　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

径１８インチ

          

       71,500            68,200     

TZJ6540009 t'

TZ096540009

        円／枚

Z1

 23.29%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          149.5             149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  2.83%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          695.2               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚                          =1          15cm以下                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            695.2 =          673.26

［機械補正］      10.49        13,600       15.42

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          12,800       10.49

［労務補正］      19.60        28,152     10.55        28,560      8.73        23,358              57.13

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          28,900     100          23,900      19.60＋ 10.55＋  8.73

［材料補正］      23.29        71,500      2.83         149.5          27.45

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          68,200     100             149       23.29＋  2.83

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0098

      673.26   15.42%  57.13%  27.45%   0.00%

07-実施-下水-0244-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0056号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年07月20日適用

［全体調整］      100- 15.42- 57.13- 27.45

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0099

07-実施-下水-0244-当初

濁水運搬処理工                          

S0960      施工　第0-0057号内訳表

舗装版切断工濁水用                      

                                        

                                               1         式    

07年07月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               

2t積級                                  

                                        

        0.065     日           35,500               2,307

SK0301001  

                                        

              

   

0 省略                  

濁水処分費(m3)                          

                                        

                                        

        0.30      m3           30,000               9,000

T9999006   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費                                  

        1.00      式                                    3

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式             11,310

運搬距離(Km)                            =7.7        運搬距離(Km)                            

濁水処分量(m3)                          =0.3        濁水処分量(m3)                          

濁水処分費(m3)                          =30000      濁水処分費(m3)                          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0100

      590.65   31.76%  62.64%   5.60%   0.00%

07-実施-下水-0244-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0058号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)                  ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)

開口幅735~850mm破砕力550~980kN          

                                        

開口幅735~850mm破砕力550~980kN

          

       18,900            17,900     

MMJ0907002 t'

MM090907002

    円／供用日

K1

 21.93%

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型］

山積0.45m3(平積0.35m3)                  

                                        

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）

          

        7,030             6,460     

TLC1010012 t'

TL091010012

        円／日

K2

  9.83%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 28.07%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 24.15%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 10.42%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  5.60%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          598.3               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

障害等の有無                            =1          無し                                    

騒音振動対策                            =2          必要                                    

舗装版厚                                =3          15cm以下                                

積込作業の有無                          =1          有り                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            598.3 =          590.65

［機械補正］      21.93        18,900      9.83         7,030          31.76

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          17,900     100           6,460       21.93＋  9.83

［労務補正］      28.07        27,336     24.15        23,358     10.42        28,560              62.64

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          27,700     100          23,900     100          28,900      28.07＋ 24.15＋ 10.42

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0101

      590.65   31.76%  62.64%   5.60%   0.00%

07-実施-下水-0244-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0058号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

［材料補正］       5.60         139.5        5.60

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        5.60

［全体調整］      100- 31.76- 62.64-  5.60

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0102

    2,839.5    44.95%  38.97%  16.08%   0.00%

07-実施-下水-0244-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0059号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 44.95%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 38.97%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 16.08%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,068                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =3          舗装版破砕                              

積込工法区分                            =3          機械(騒音対策不要､厚15cm以下)           

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =4          6.0km以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            3,068 =         2,839.5

［機械補正］      44.95        22,147       44.95

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       44.95

［労務補正］      38.97        24,786       38.97

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       38.97

［材料補正］      16.08         139.5       16.08

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       16.08

［全体調整］      100- 44.95- 38.97- 16.08

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0103

07-実施-下水-0244-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0060号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

                                        

                                               1         ｔ    

07年07月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    

(投棄料)                                

                                        

        1.00       t            1,700               1,700

T5695      

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,700

廃材区分                                =4          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0104

    2,093.6     5.39%  18.06%  76.55%   0.00%

07-実施-下水-0244-当初

下層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410030  施工　第0-0061号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]    ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m                            

                                        

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       18,900            17,900     

MMJ0701015 t'

MM090701015

    円／供用日

K1

  2.16%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]       ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

運転質量10t 締固め幅2.1m                

                                        

運転質量10t 締固め幅2.1m

          

       14,700            13,600     

MMJ0801009 t'

MM090801009

    円／供用日

K2

  1.71%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,000             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  0.55%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

  8.45%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  2.80%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  2.73%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.82%

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       クラッシャーラン

                                        

                                        

Ｃ－４０　全仕上り厚　２５０ｍｍ

          

      520,000         1,230,000     

T2012      t'

TZP91200031

        円／式

Z1

 74.68%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  1.54%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,196                 0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =260        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =2          2層施工                                 

材料                                    =8          ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0105

    2,093.6     5.39%  18.06%  76.55%   0.00%

07-実施-下水-0244-当初

下層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410030  施工　第0-0061号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

【補正式】

            1,196 =         2,093.6

［機械補正］       2.16        18,900      1.71        14,700      0.55         5,000               5.39

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          17,900     100          13,600     100           4,480       2.16＋  1.71＋  0.55

［労務補正］       8.45        27,336      2.80        28,152      2.73        23,358      0.82        28,560                  18.06

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          27,700     100          26,700     100          23,900     100          28,900 　    8.45＋  2.80＋  2.73＋  0.82

［材料補正］      74.68       520,000      1.54         139.5          76.55

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100       1,230,000     100             134       74.68＋  1.54

［全体調整］      100-  5.39- 18.06- 76.55

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0106

    2,607.7     0.42%  41.93%  57.65%   0.00%

07-実施-下水-0244-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0062号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]            振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

運転質量0.5~0.6t                        

                                        

運転質量0.5~0.6t

          

        1,530             1,390     

MMJ0804001 t'

MM090804001

    円／供用日

K1

  0.26%

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]                      振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]

機械質量40~60kg                         

                                        

機械質量40~60kg

          

          374               346     

MMJ0807001 t'

MM090807001

    円／供用日

K2

  0.14%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 20.47%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 14.66%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  4.43%

⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        アスファルト混合物

                                        

                                        

密粒度（２０）　平均仕上り厚５０ｍｍ

          

      496,000           595,000     

TZJ4100008 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 57.42%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          149.5             149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  0.18%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z3

  0.04%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,380                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =1          1.4m未満(仕上厚50mm以下)                

1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            =40         1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            

材料                                    =3          ⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        

瀝青材料種類                            =5          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,380 =         2,607.7

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0107

    2,607.7     0.42%  41.93%  57.65%   0.00%

07-実施-下水-0244-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0062号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

［機械補正］       0.26         1,530      0.14           374           0.42

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,390     100             346        0.26＋  0.14

［労務補正］      20.47        28,152     14.66        23,358      4.43        28,560              41.93

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          23,900     100          28,900      20.47＋ 14.66＋  4.43

［材料補正］      57.42       496,000      0.18         149.5      0.04         139.5              57.65

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         595,000     100             149     100             134      57.42＋  0.18＋  0.04

［全体調整］      100-  0.42- 41.93- 57.65

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0108

07-実施-下水-0244-当初

構造物とりこわし                        

SWB824010  施工　第0-0063号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

鉄筋構造物                              

昼間機械施工制約無                      

                                        

        1.000     m3           19,721.09           19,721

TQJ1611007 

17299.2*1.14                            

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    9

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3             19,730

構造物区分                              =2          鉄筋構造物                              

工法区分                                =1          機械施工                                

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

低騒音･低振動対策                       =1          必要                                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0109

    1,838.1    41.69%  43.88%  14.43%   0.00%

07-実施-下水-0244-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0064号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 41.69%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 43.88%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.43%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,990                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし            

積込工法区分                            =1          機械積込                                

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有無)               =3          5.7km以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,990 =         1,838.1

［機械補正］      41.69        22,147       41.69

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       41.69

［労務補正］      43.88        24,786       43.88

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       43.88

［材料補正］      14.43         139.5       14.43

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.43

［全体調整］      100- 41.69- 43.88- 14.43

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0110

07-実施-下水-0244-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0065号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

                                        

                                               1         ｔ    

07年07月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      

                                        

                                        

        1.00       t            2,000               2,000

T9999004   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              2,000

廃材区分                                =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材（鉄筋）                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0111

07-実施-下水-0244-当初

交通誘導警備員B                         

SWB010212  施工　第0-0066号内訳表

                                        

                                        

                                               1        人日   

07年07月20日適用

交通誘導警備員B                         

                                        

                                        

        1.000     人           16,626              16,626

RR0804     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        人日            16,630



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0112

07-実施-下水-0244-当初

仮設材等の運搬                          

SWB010020  施工　第0-0067号内訳表

                                        

                                        

(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)                 1          t    

07年07月20日適用

基本運賃区分                            

製品長12m以内 10kmまで                  

                                        

        1.000      t            4,092               4,092

TZJ6810101 

3410*1.2                                

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              4,092

発注機関区分                            =2          北海道･東北･北陸･中･四国･九州           

片道運搬距離(実数入力)              [km]=8.9        片道運搬距離(実数入力)              [km]

製品長区分                              =1          12m以内                                 

運搬割増率                              =1          冬期割増                                

その他の諸料金の有無                    =2          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0113

07-実施-下水-0244-当初

仮設材等の積込み取卸し費                

SWB010030  施工　第0-0068号内訳表

                                        

                                        

                                               1          t    

07年07月20日適用

積込み.取卸し費(仮設材等)               

                                        

                                        

        2.000      t            1,500               3,000

TZJ6800001 

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              3,000

作業区分                                =4          積込み､取卸し(往復分)                   



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0114

07-実施-下水-0244-当初

打合せ協議                              

VC001      施工　第0-0069号内訳表

着手時、中間１回、納入時                

                                        

                                               1        業務   

07年07月20日適用

主任技師                                

                                        

                                        

        1.50      人           66,900             100,350

RR0402     

                                        

              

   

0 省略                  

技師(A)                                 

                                        

                                        

        1.50      人           59,600              89,400

RR0403     

                                        

              

   

0 省略                  

技師(B)                                 

                                        

                                        

        1.50      人           48,500              72,750

RR0404     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費                                  

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        業務           262,500



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0115

07-実施-下水-0244-当初

現地踏査                                

VC002      施工　第0-0070号内訳表

                                        

                                        

                                               1        業務   

07年07月20日適用

技師(A)                                 

                                        

                                        

        0.39      人           59,600              23,244

RR0403     

                                        

              

   

0 省略                  

技師(B)                                 

                                        

                                        

        0.39      人           48,500              18,915

RR0404     

                                        

              

   

0 省略                  

技師(C)                                 

                                        

                                        

        0.39      人           40,300              15,717

RR0405     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費                                  

        1         式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        業務            57,880



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0116

07-実施-下水-0244-当初

家屋調査費                              

VC003      施工　第0-0071号内訳表

床面積70～130㎡未満                     

木造建物Ａ                              

                                               1         棟    

07年07月20日適用

技師(A)                                 

                                        

                                        

        1.08      人           59,600              64,368

RR0403     

                                        

              

   

0 省略                  

技師(B)                                 

                                        

                                        

        1.71      人           48,500              82,935

RR0404     

                                        

              

   

0 省略                  

技師(C)                                 

                                        

                                        

        1.34      人           40,300              54,002

RR0405     

                                        

              

   

0 省略                  

技術員                                  

                                        

                                        

        0.58      人           36,100              20,938

RR0406     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費                                  

        1         式                                   57

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         棟            222,300



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0117

07-実施-下水-0244-当初

家屋調査費                              

VC004      施工　第0-0072号内訳表

床面積130～200㎡未満                    

木造建物Ａ                              

                                               1         棟    

07年07月20日適用

技師(A)                                 

                                        

                                        

        1.40      人           59,600              83,440

RR0403     

                                        

              

   

0 省略                  

技師(B)                                 

                                        

                                        

        2.22      人           48,500             107,670

RR0404     

                                        

              

   

0 省略                  

技師(C)                                 

                                        

                                        

        1.74      人           40,300              70,122

RR0405     

                                        

              

   

0 省略                  

技術員                                  

                                        

                                        

        0.75      人           36,100              27,075

RR0406     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費                                  

        1         式                                   93

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         棟            288,400



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0118

07-実施-下水-0244-当初

家屋調査費                              

VC005      施工　第0-0073号内訳表

床面積200～300㎡未満                    

木造建物Ａ                              

                                               1         棟    

07年07月20日適用

技師(A)                                 

                                        

                                        

        1.94      人           59,600             115,624

RR0403     

                                        

              

   

0 省略                  

技師(B)                                 

                                        

                                        

        3.07      人           48,500             148,895

RR0404     

                                        

              

   

0 省略                  

技師(C)                                 

                                        

                                        

        2.41      人           40,300              97,123

RR0405     

                                        

              

   

0 省略                  

技術員                                  

                                        

                                        

        1.04      人           36,100              37,544

RR0406     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費                                  

        1         式                                   14

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         棟            399,200



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0119

07-実施-下水-0244-当初

家屋調査費                              

VC006      施工　第0-0074号内訳表

床面積300～450㎡未満                    

木造建物Ａ                              

                                               1         棟    

07年07月20日適用

技師(A)                                 

                                        

                                        

        2.59      人           59,600             154,364

RR0403     

                                        

              

   

0 省略                  

技師(B)                                 

                                        

                                        

        4.10      人           48,500             198,850

RR0404     

                                        

              

   

0 省略                  

技師(C)                                 

                                        

                                        

        3.21      人           40,300             129,363

RR0405     

                                        

              

   

0 省略                  

技術員                                  

                                        

                                        

        1.39      人           36,100              50,179

RR0406     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費                                  

        1         式                                   44

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         棟            532,800



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0120

07-実施-下水-0244-当初

家屋調査費                              

VC007      施工　第0-0075号内訳表

床面積70㎡未満                          

木造建物Ｃ                              

                                               1         棟    

07年07月20日適用

技師(A)                                 

                                        

                                        

        0.64      人           59,600              38,144

RR0403     

                                        

              

   

0 省略                  

技師(B)                                 

                                        

                                        

        0.94      人           48,500              45,590

RR0404     

                                        

              

   

0 省略                  

技師(C)                                 

                                        

                                        

        0.70      人           40,300              28,210

RR0405     

                                        

              

   

0 省略                  

技術員                                  

                                        

                                        

        0.37      人           36,100              13,357

RR0406     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費                                  

        1         式                                   99

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         棟            125,400



0 0121

07-実施-下水-0244-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

FA001      下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管        

片受け直管  有効長4m/本                 

600×630×17.8                          

本               125,000    571

FA002      マンホール用可とう継手                  

貼付タイプ                              

VUφ250                                 

個                13,400    571

FA003      マンホール用可とう継手                  

VUφ500                                 

                                        

個                92,000    571

FA004      マンホール用可とう継手                  

VUφ600                                 

                                        

個               138,000    571

FB001      下水道用鋳鉄蓋 受枠込み                 

呼び600 T-25 高さ調整部材M16適用        

(受枠変形防止高さ調整部材含まず)        

組               118,000    571

FB002      調整無収縮ﾓﾙﾀﾙ                          

 φ600mm t=26～49mm                      

                                        

箇所               4,560    571

FB003      調整無収縮ﾓﾙﾀﾙ                          

 φ600mm t=0～25mm                       

                                        

箇所               2,560    571

FB004      調整無収縮モルタル用型枠　              

 φ600用                                 

                                        

箇所                 665    571

FB005      全ねじﾎﾞﾙﾄ　M16                         

SUS品 350ﾐﾘ                             

呼び600・900用                          

本                   850    571

FB006      ﾅｯﾄ                                     

SUS品 M16                               

呼び600・900用                          

個                   150    571

FB007      受枠変形防止高さ調整部材                

M16 樹脂製                              

呼び600・900用                          

個                   770    571

FB008      マンホール削孔費                        

 Ⅰ種 2号　塩ビ管φ600                   

                                        

箇所              13,900    571



0 0122

07-実施-下水-0244-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

FC001      下水道用鋳鉄蓋 受枠込み                 

呼び300 T-25 高さ調整部材M12適用        

(受枠変形防止高さ調整部材含まず)        

組                45,600    571

FC002      全ねじﾎﾞﾙﾄ　M12                         

SUS品 150ﾐﾘ                             

呼び300用                               

本                   450    571

FC003      ﾅｯﾄ                                     

SUS品 M12                               

呼び300用                               

個                    75    571

FC004      受枠変形防止高さ調整部材                

M12 樹脂製                              

呼び300用                               

個                   770    571

FC005      調整リング                              

H=50mm                                  

小型ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ300型                      

個                 7,990    571

FC006      上部壁                                  

H=200mm（ｲﾝｻｰﾄﾅｯﾄ付）                   

小型ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ300型                      

個                16,500    571

FC007      異形中間壁                              

H=80mm                                  

小型ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ300型                      

個                15,600    571

FC008      管取付壁                                

 H=390 流入管・流出管口径φ250用         

小型ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ300型                      

個                53,900    571

FC009      底版                                    

                                        

小型ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ300型                      

個                 8,840    571

FC010      アダプタセット                          

塩ビ管用　径250流入用                   

小型ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ300型                      

個                16,700    571

FC011      アダプタセット                          

塩ビ管用　径250流出用                   

小型ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ300型                      

個                16,400    571

FD001      マンホール用可とう継手                  

貼付タイプ                              

VUφ150                                 

個                 8,400    571



0 0123

07-実施-下水-0244-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

FD0001     角型１号雨水桝                          

                                        

                                        

基                     1    571

FD0002     L形１号用格子蓋                         

                                        

                                        

枚                     1    571

F0018      成型目地工（材工とも）                  

高弾性ﾀｲﾌﾟ　厚5mm幅                     

                                        

ｍ                   930    571



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0124

YG000000010 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管                          FA001      下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管        本        

片受け直管                              

600×630×17.8                          

物価資料                                

        125,000   

YG000000010 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管                          FA002      マンホール用可とう継手                  個        

貼付タイプ                              

VUφ250                                 

物価資料                                

         13,400   

YG000000010 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管                          FA003      マンホール用可とう継手                  個        

VUφ500                                 

                                        

見積92,000円                            

         92,000   

YG000000010 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管                          FA004      マンホール用可とう継手                  個        

VUφ600                                 

                                        

見積138,000円                           

        138,000   

YG000000069 組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ                            FB001      下水道用鋳鉄蓋 受枠込み                 組        

呼び600 T-25 高さ調整部材M16適用        

(受枠変形防止高さ調整部材含まず)        

新潟市設計単価                          

        118,000   

YG000000069 組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ                            FB002      調整無収縮ﾓﾙﾀﾙ                          箇所      

 φ600mm t=26～49mm                      

                                        

新潟市設計単価                          

          4,560   

YG000000069 組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ                            FB004      調整無収縮モルタル用型枠　              箇所      

 φ600用                                 

                                        

新潟市設計単価                          

            665   

YG000000069 組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ                            FB005      全ねじﾎﾞﾙﾄ　M16                         本        

SUS品 350ﾐﾘ                             

呼び600・900用                          

新潟市設計単価                          

            850   

YG000000069 組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ                            FB006      ﾅｯﾄ                                     個        

SUS品 M16                               

呼び600・900用                          

新潟市設計単価                          

            150   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0125

YG000000069 組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ                            FB007      受枠変形防止高さ調整部材                個        

M16 樹脂製                              

呼び600・900用                          

新潟市設計単価                          

            770   

YG000000070 組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ                            FB001      下水道用鋳鉄蓋 受枠込み                 組        

呼び600 T-25 高さ調整部材M16適用        

(受枠変形防止高さ調整部材含まず)        

新潟市設計単価                          

        118,000   

YG000000070 組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ                            FB003      調整無収縮ﾓﾙﾀﾙ                          箇所      

 φ600mm t=0～25mm                       

                                        

新潟市設計単価                          

          2,560   

YG000000070 組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ                            FB004      調整無収縮モルタル用型枠　              箇所      

 φ600用                                 

                                        

新潟市設計単価                          

            665   

YG000000070 組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ                            FB005      全ねじﾎﾞﾙﾄ　M16                         本        

SUS品 350ﾐﾘ                             

呼び600・900用                          

新潟市設計単価                          

            850   

YG000000070 組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ                            FB006      ﾅｯﾄ                                     個        

SUS品 M16                               

呼び600・900用                          

新潟市設計単価                          

            150   

YG000000070 組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ                            FB007      受枠変形防止高さ調整部材                個        

M16 樹脂製                              

呼び600・900用                          

新潟市設計単価                          

            770   

YG000000070 組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ                            FB008      マンホール削孔費                        箇所      

 Ⅰ種 2号　塩ビ管φ600                   

                                        

新潟市設計単価                          

         13,900   

YG000000074 小型ﾏﾝﾎｰﾙ                               FC001      下水道用鋳鉄蓋 受枠込み                 組        

呼び300 T-25 高さ調整部材M12適用        

(受枠変形防止高さ調整部材含まず)        

新潟市設計単価                          

         45,600   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0126

YG000000074 小型ﾏﾝﾎｰﾙ                               FC002      全ねじﾎﾞﾙﾄ　M12                         本        

SUS品 150ﾐﾘ                             

呼び300用                               

新潟市設計単価                          

            450   

YG000000074 小型ﾏﾝﾎｰﾙ                               FC003      ﾅｯﾄ                                     個        

SUS品 M12                               

呼び300用                               

新潟市設計単価                          

             75   

YG000000074 小型ﾏﾝﾎｰﾙ                               FC004      受枠変形防止高さ調整部材                個        

M12 樹脂製                              

呼び300用                               

新潟市設計単価                          

            770   

YG000000074 小型ﾏﾝﾎｰﾙ                               FC005      調整リング                              個        

H=50mm                                  

小型ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ300型                      

新潟市設計単価                          

          7,990   

YG000000074 小型ﾏﾝﾎｰﾙ                               FC006      上部壁                                  個        

H=200mm（ｲﾝｻｰﾄﾅｯﾄ付）                   

小型ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ300型                      

新潟市設計単価                          

         16,500   

YG000000074 小型ﾏﾝﾎｰﾙ                               FC007      異形中間壁                              個        

H=80mm                                  

小型ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ300型                      

見積15,600円                            

         15,600   

YG000000074 小型ﾏﾝﾎｰﾙ                               FC008      管取付壁                                個        

 H=390 流入管・流出管口径φ250用         

小型ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ300型                      

見積53,900円                            

         53,900   

YG000000074 小型ﾏﾝﾎｰﾙ                               FC009      底版                                    個        

                                        

小型ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ300型                      

新潟市設計単価                          

          8,840   

YG000000074 小型ﾏﾝﾎｰﾙ                               FC010      アダプタセット                          個        

塩ビ管用　径250流入用                   

小型ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ300型                      

見積16,700円                            

         16,700   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0127

YG000000074 小型ﾏﾝﾎｰﾙ                               FC011      アダプタセット                          個        

塩ビ管用　径250流出用                   

小型ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ300型                      

見積16,400円                            

         16,400   

YG000000129 取付管                                  FD001      マンホール用可とう継手                  個        

貼付タイプ                              

VUφ150                                 

物価資料                                

          8,400   

S0960      濁水運搬処理工                          第0-0057号 T9999006   濁水処分費(m3)                          m3        

                                        

                                        

                                        

         30,000   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0128

SWG117350 土留支保工(軽量金属支保工)              第0-0024号 TY009500221 腹起し材賃料                            式        

別途計上                                

                                        

                                        

              0   

SWG117350 土留支保工(軽量金属支保工)              第0-0024号 TY009500231 切梁材賃料                              式        

別途計上                                

                                        

                                        

              0   

SWG117350 土留支保工(軽量金属支保工)              第0-0024号 TY009500241 水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料                           式        

別途計上                                

                                        

                                        

              0   

SWG117350 土留支保工(軽量金属支保工)              第0-0025号 TY009500221 腹起し材賃料                            式        

別途計上                                

                                        

                                        

              0   

SWG117350 土留支保工(軽量金属支保工)              第0-0025号 TY009500231 切梁材賃料                              式        

別途計上                                

                                        

                                        

              0   

SWG117350 土留支保工(軽量金属支保工)              第0-0025号 TY009500241 水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料                           式        

別途計上                                

                                        

                                        

              0   

SWG411100 取付管布設および支管取付工              第0-0053号 TQJ2001052 取付管布設･支管取付工 加算額            箇所      

可とう性支管設置費 管径150              

                                        

物価資料                                

          7,085   

SWG411100 取付管布設および支管取付工              第0-0054号 TQJ2001052 取付管布設･支管取付工 加算額            箇所      

可とう性支管設置費 管径150              

                                        

物価資料                                

          7,085   

S0930 廃材処理費                              第0-0060号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

                                        

          1,700   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0129

S0930 廃材処理費                              第0-0065号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

                                        

                                        

                                        

          2,000   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0130

T  処分費等                                     38,500     


