
＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0001

07-実施-一般-0014-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

道路修繕                                

    式    

舗装工                                  

    式    

路面切削工                              

    式    

路面切削                                

   一式   

路面切削                                

      880        m2    

殻運搬(路面切削)                        

   一式   

殻運搬(路面切削)                        

       88        m3    

殻処分                                  

   一式   

廃材処理費                              

      207        ｔ    

ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工                               

    式    

基層(車･路)                             

   一式   

基層(車道･路肩部)                       

      880        m2    

表層(車･路)                             

   一式   

表層(車道･路肩部)                       

      880        m2    

路上再生工                              

    式    

路上路盤再生工                          

   一式   

路上路盤再生工                          

      880        m2    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0002

07-実施-一般-0014-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

区画線工                                

    式    

区画線工                                

    式    

溶融式区画線                            

   一式   

区画線設置                              

      220         m    

区画線設置                              

       55         m    

仮設工                                  

    式    

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

       12       人日   

直接工事費                              

運搬費                

    式    

建設機械運搬費                          

    式    

貨物自動車による運搬(1車1回)            

        2        台    

技術管理費            

    式    

土質等試験費                            

    式    

六価クロム溶出試験                      

        1       検体   

配合設計試験費                          

        1       現場   

共通仮設費（率分）                      



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0003

07-実施-一般-0014-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00040

0

07-実施-一般-0014-当初

4A 100 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

30 新潟②                                  

0-07.04.20(0)

1 一般土木        

R:\設計書\2025_令和07年度\602南区建設課\01当初\0507-南建第14号-当初-一般国道460号舗装修繕その２工事.ES5

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

ICT3D出来形･納品補正    

小型車補正              

07  舗装工事                

04  一般交通影響有(1)-1     

00  なし                    

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

21   0%:補正なし            

00  なし (対象外等)         

00  なし(R02.10.20～)       

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

     18,460,000       1,846,000      20,306,000

工事価格計          

                    

     18,460,000       1,846,000      20,306,000



Y4000023314

       248,400   一式   

          

              

                                        

                                        

殻処分                                  

省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=2,03=15,04=1                         

    0SCB430020  

       133,496        1,517         m3            88                   

                                        

                                        

殻運搬(路面切削)                        

Y4000023312

       133,496   一式   

          

              

                                        

                                        

殻運搬(路面切削)                        

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=3,02=1,03=1                          

    0SCB430010  

       543,048          617.1       m2           880                   

                                        

                                        

路面切削                                

Y4000023311

       543,048   一式   

          

              

                                        

                                        

路面切削                                

Y3000001867

       924,944    式    

          

              

                                        

                                        

路面切削工                              

Y2000000295

     7,936,784    式    

          

              

                                        

                                        

舗装工                                  

Y1000000032

     8,230,394    式    

          

              

                                        

                                        

道路修繕                                

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0014-当初

00050＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=2,02=1145,03=2,04=2312,05=1          

    0SWB430710  

     3,404,720        3,869         m2           880                   

                                        

                                        

路上路盤再生工                          

Y4000007923

     3,404,720   一式   

          

              

                                        

                                        

路上路盤再生工                          

Y3000001871

     3,404,720    式    

          

              

                                        

                                        

路上再生工                              

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

                                        

01=4,04=50,05=15,06=1,07=1              

    0SCB410260  

     2,031,920        2,309         m2           880                   

                                        

                                        

表層(車道･路肩部)                       

Y4000023333

     2,031,920   一式   

          

              

                                        

                                        

表層(車･路)                             

省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=4,04=50,05=9,06=2,07=1               

    0SCB410240  

     1,575,200        1,790         m2           880                   

                                        

                                        

基層(車道･路肩部)                       

Y4000023329

     1,575,200   一式   

          

              

                                        

                                        

基層(車･路)                             

Y3000001870

     3,607,120    式    

          

              

                                        

                                        

ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工                               

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=4                                    

    0S0930      

       248,400        1,200         ｔ           207                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0014-当初

00060＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

    0SWB010212  

       195,600       16,300        人日           12                   

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

Y4000026665

       195,600   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

Y3000003678

       195,600    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

Y2000000318

       195,600    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

09=1,11=1,12=1,13=1                     

01=1,02=1,03=2,04=5,05=1,06=1,07=1,08=1,

    0SWB821210  

        20,570          374          m            55                   

                                        

                                        

区画線設置                              

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

09=1,11=1,12=1,13=1                     

01=1,02=1,03=2,04=1,05=1,06=1,07=1,08=1,

    0SWB821210  

        77,440          352          m           220                   

                                        

                                        

区画線設置                              

Y4000007980

        98,010   一式   

          

              

                                        

                                        

溶融式区画線                            

Y3000001890

        98,010    式    

          

              

                                        

                                        

区画線工                                

Y2000000300

        98,010    式    

          

              

                                        

                                        

区画線工                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0014-当初

00070＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     1,844,000

0.1601率-------B= 

1.4000地域補正率F=8,228,905対象額---A= 

A*(B*F)                                                                                                         

          

率分）      

共通仮設費（

諸経費等の対象としない35

   0F0001      

       381,700      381,700        現場            1                   

見積381,700円                           

路上路盤再生工法の材料試験及び配合試験  

配合設計試験費                          

諸経費等の対象としない35

   0TT900      

         7,300        7,300        検体            1                   

                                        

環境庁告示第46号溶出試験                

六価クロム溶出試験                      

YZ000000032

       389,000    式    

          

              

                                        

                                        

土質等試験費                            

Z0008      

       389,000    式    

技術管理費                              

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

                                        

01=1,02=3.5,03=2,05=2                   

    0SWB010010  

       142,000       71,000         台             2                   

                                        

                                        

貨物自動車による運搬(1車1回)            

YZ000000000

       142,000    式    

          

              

                                        

                                        

建設機械運搬費                          

Z0002      

       142,000    式    

運搬費                                  

     8,230,394

直接工事費                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0014-当初

00080＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     3,162,606

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

         5,000

0.0004率-------B= 

14,906,905対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

     3,157,606

0.2121率-------B= 

1.0000前払補正率H=14,906,905対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

    15,297,394

工事原価計                              

    15,297,394

工事原価                                

     4,692,000

現場管理費計                            

     4,692,000

0.3828率-------B= 

1.2000地域補正率F=10,214,905対象額---A= 

A*(B*F)                                                                                                         

          

率分）      

現場管理費（

    10,605,394

純工事費                                

     2,375,000

共通仮設費計                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0014-当初

00090＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    20,306,000

工事費                                  

     1,846,000

0.1000率-------B= 

18,460,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

    18,460,000

工事価格                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0014-当初

00100＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0011

      600.83   50.56%  38.60%  10.84%   0.00%

07-実施-一般-0014-当初

路面切削                                

SCB430010  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年04月20日適用

路面切削機[ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付]       路面切削機[ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付]

排ｶﾞｽ型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm      

                                        

排ｶﾞｽ型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm

          

      165,000           158,000     

MMJ1131014 t'

MM091131014

    円／供用日

K1

 27.27%

路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ･四輪式]                 路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ･四輪式]

ﾎｯﾊﾟ容量 1.5m3                          

                                        

ﾎｯﾊﾟ容量 1.5m3

          

       37,100            34,700     

MMJ1101005 t'

MM091101005

    円／供用日

K2

  5.58%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       22,900            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 11.89%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,000            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  3.60%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       26,800            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  3.45%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       27,600            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R4

  3.33%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          150               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  7.04%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          617.1               0     

EP001        

              

  

       

施工区分･平均切削深さ                   =3          全面切削6cmを超え12cm以下               

段差すりつけの撤去作業                  =1          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            617.1 =          600.83

［機械補正］      27.27       165,000      5.58        37,100          50.56

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         158,000     100          34,700       27.27＋  5.58

［労務補正］      11.89        22,900      3.60        28,000      3.45        26,800      3.33        27,600                  38.60

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          28,900     100          27,700     100          26,700 　   11.89＋  3.60＋  3.45＋  3.33

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0012

      600.83   50.56%  38.60%  10.84%   0.00%

07-実施-一般-0014-当初

路面切削                                

SCB430010  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年04月20日適用

［材料補正］       7.04           150       10.84

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        7.04

［全体調整］      100- 50.56- 38.60- 10.84

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0013

    1,399.3    41.76%  44.84%  13.40%   0.00%

07-実施-一般-0014-当初

殻運搬(路面切削)                        

SCB430020  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年04月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 41.76%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,300            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 44.84%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          150               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 13.40%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,517                 0     

EP001        

              

  

       

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =15         7.5km以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,517 =         1,399.3

［機械補正］      41.76        22,147       41.76

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       41.76

［労務補正］      44.84        24,300       44.84

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       44.84

［材料補正］      13.40           150       13.40

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       13.40

［全体調整］      100- 41.76- 44.84- 13.40

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0014

07-実施-一般-0014-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0003号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

                                        

                                               1         ｔ    

07年04月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    

(投棄料)                                

                                        

        1.00       t            1,200               1,200

T5695      

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,200

廃材区分                                =4          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0015

    1,553.1     1.61%  11.21%  87.18%   0.00%

07-実施-一般-0014-当初

基層(車道･路肩部)                       

SCB410240  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年04月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ                            アスファルトフィニッシャ

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3~6.0m                  

                                        

［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ

          

       31,100            29,500     

TLC1210002 t'

TL091210002

        円／日

K1

  1.02%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        4,905             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K2

  0.16%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]                          ロードローラ［マカダム］

運転質量10~12t                          

                                        

運転質量１０～１２ｔ

          

        4,745             4,480     

TLC1050002 t'

TL091050002

        円／日

K3

  0.16%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       22,900            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  4.01%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       26,800            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

  2.30%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       27,600            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  2.23%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,000            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.80%

②粗粒度ｱｽｺﾝ(20)                        再生アスファルト混合物

                                        

                                        

再生粗粒度（２０）　平均仕上厚５０ｍｍ

          

      570,000           482,000     

TZJ4100002 t'

TZP91010020

        円／式

Z1

 78.16%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              アスファルト乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用                         

                                        

ＰＫ－３　プライムコート用

          

          115               103     

TZJ4130002 t'

TZ094130002

         円／L

Z2

  8.35%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          150               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z3

  0.56%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,790                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =4          3.0m超                                  

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =9          ②粗粒度ｱｽｺﾝ(20)                        

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0016

    1,553.1     1.61%  11.21%  87.18%   0.00%

07-実施-一般-0014-当初

基層(車道･路肩部)                       

SCB410240  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年04月20日適用

瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,790 =         1,553.1

［機械補正］       1.02        31,100      0.16         4,905      0.16         4,745               1.61

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          29,500     100           4,480     100           4,480       1.02＋  0.16＋  0.16

［労務補正］       4.01        22,900      2.30        26,800      2.23        27,600      0.80        28,000                  11.21

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700     100          28,900 　    4.01＋  2.30＋  2.23＋  0.80

［材料補正］      78.16       570,000      8.35           115      0.56           150              87.18

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         482,000     100             103     100             134      78.16＋  8.35＋  0.56

［全体調整］      100-  1.61- 11.21- 87.18

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0017

    1,750.5     1.43%   9.93%  88.64%   0.00%

07-実施-一般-0014-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年04月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ                            アスファルトフィニッシャ

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3~6.0m                  

                                        

［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ

          

       31,100            29,500     

TLC1210002 t'

TL091210002

        円／日

K1

  0.91%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        4,905             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K2

  0.14%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]                          ロードローラ［マカダム］

運転質量10~12t                          

                                        

運転質量１０～１２ｔ

          

        4,745             4,480     

TLC1050002 t'

TL091050002

        円／日

K3

  0.14%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       22,900            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  3.56%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       26,800            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

  2.04%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       27,600            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  1.98%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,000            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.70%

⑥密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅱ型DS1500以上  アスファルト混合物

                                        

                                        

密粒度（２０）　平均仕上り厚５０ｍｍ

          

      815,000           595,000     

TZJ4103003 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 85.53%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              アスファルト乳剤

PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用                           

                                        

ＰＫ－４　タックコート用

          

          115               103     

TZJ4130003 t'

TZ094130003

         円／L

Z2

  2.53%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          150               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z3

  0.49%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,309                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =4          3.0m超                                  

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =15         ⑥密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅱ型 DS1500以上 

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0018

    1,750.5     1.43%   9.93%  88.64%   0.00%

07-実施-一般-0014-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年04月20日適用

瀝青材料種類                            =1          ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4                             

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,309 =         1,750.5

［機械補正］       0.91        31,100      0.14         4,905      0.14         4,745               1.43

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          29,500     100           4,480     100           4,480       0.91＋  0.14＋  0.14

［労務補正］       3.56        22,900      2.04        26,800      1.98        27,600      0.70        28,000                   9.93

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700     100          28,900 　    3.56＋  2.04＋  1.98＋  0.70

［材料補正］      85.53       815,000      2.53           115      0.49           150              88.64

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         595,000     100             103     100             134      85.53＋  2.53＋  0.49

［全体調整］      100-  1.43-  9.93- 88.64

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0019

07-実施-一般-0014-当初

路上路盤再生工                          

SWB430710  施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m2    

07年04月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.127     人           28,000               3,556

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.506     人           22,900              11,587

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

添加剤                                  

ｾﾒﾝﾄ（高炉B）ﾊﾞﾗ                        

kg換算　有効数字3桁                     

    1,145.000     kg               16.7            19,121

TFJA0604596

                                        

              

   

0 省略                  

アスファルト乳剤                        

ｾﾒﾝﾄ混合ﾘｻｲｸﾙ用乳剤(MN-1)               

㍑換算(比重1.0)有効数字3桁              

    2,312.000      l              130             300,560

TFJA0604597

                                        

物価資料      

   

0 省略                  

ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ運転                            

                                        

                                        

        0.127     日          254,500              32,321

SWK430180  

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ運転                           

                                        

                                        

        0.127     日           58,420               7,419

SWK430190  

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾀｲﾔﾛｰﾗ運転                              

                                        

                                        

        0.127     日           39,400               5,003

SWK430210  

                                        

              

1  

0 省略                  

振動ﾛｰﾗ運転                             

                                        

                                        

        0.127     日           47,450               6,026

SWK430220  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        2.0        %           65,912               1,307

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2            386,900

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              3,869

混合深さ                                =2          20cmを超え40cm以下                      

添加剤使用数量(実数入力)      [kg/100m2]=1145       添加剤使用数量(実数入力)      [kg/100m2]

混合用乳剤の有無                        =2          有                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0020

07-実施-一般-0014-当初

路上路盤再生工                          

SWB430710  施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m2    

07年04月20日適用

混合用乳剤使用数量(実数入力)   [l/100m2]=2312       混合用乳剤使用数量(実数入力)   [l/100m2]

養生工の有無                            =1          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0021

07-実施-一般-0014-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0007号内訳表

                                        

                                        

                                            1000          m    

07年04月20日適用

区画線設置(溶融式) 昼間                 

豪雪有 実線15cm 制約無                  

                                        

    1,000.000      m              194.5           194,500

TQJ1036013 

194.5*1                                 

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

      570.000     kg              225             128,250

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       25.000     kg              175               4,375

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       25.000     kg              470              11,750

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       40.000      l              150               6,000

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          150,375               7,425

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            352,300

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                352

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =1          実線 15cm                               

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0022

07-実施-一般-0014-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0008号内訳表

                                        

                                        

                                            1000          m    

07年04月20日適用

区画線設置(溶融式) 昼間                 

豪雪有 破線15cm 制約無                  

                                        

    1,000.000      m              216             216,000

TQJ1036037 

216*1                                   

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

      570.000     kg              225             128,250

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       25.000     kg              175               4,375

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       25.000     kg              470              11,750

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       44.000      l              150               6,600

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          150,975               7,525

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            374,500

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                374

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =5          破線 15cm                               

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0023

07-実施-一般-0014-当初

交通誘導警備員B                         

SWB010212  施工　第0-0009号内訳表

                                        

                                        

                                               1        人日   

07年04月20日適用

交通誘導警備員B                         

                                        

                                        

        1.000     人           16,300              16,300

RR0804     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        人日            16,300



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0024

07-実施-一般-0014-当初

貨物自動車による運搬(1車1回)            

SWB010010  施工　第0-0010号内訳表

                                        

                                        

                                               1         台    

07年04月20日適用

貨物自動車基本運賃                      

20t車以上30t車まで 20kmまで             

                                        

        1.000     台           71,000              71,000

TZJ6811001 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         台             71,000

運搬区分                                =1          路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m          

片道運搬距離(実数入力)              [km]=3.5        片道運搬距離(実数入力)              [km]

その他の諸料金の有無                    =2          無                                      

運搬中の賃料(損料)の有無                =2          無                                      



0 0025

07-実施-一般-0014-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0001      配合設計試験費                          

路上路盤再生工法の材料試験及び配合試験  

見積381,700円                           

現場             381,700    571



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0026

YZ000000032 土質等試験費                            F0001      配合設計試験費                          現場      

路上路盤再生工法の材料試験及び配合試験  

見積381,700円                           

                                        

        381,700   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0027

S0930 廃材処理費                              第0-0003号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

                                        

          1,200   

SWB430710 路上路盤再生工                          第0-0006号 TFJA0604596 添加剤                                  kg        

ｾﾒﾝﾄ（高炉B）ﾊﾞﾗ                        

kg換算　有効数字3桁                     

                                        

             16.7 

SWB430710 路上路盤再生工                          第0-0006号 TFJA0604597 アスファルト乳剤                        l         

ｾﾒﾝﾄ混合ﾘｻｲｸﾙ用乳剤(MN-1)               

㍑換算(比重1.0)有効数字3桁              

物価資料                                

            130   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0028

T  処分費等                                    248,400     35 諸経費等の対象としない                  諸経費     389,000     


