
＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0001

07-実施-一般-0023-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

道路修繕                                

    式    

舗装工                                  

    式    

舗装打換え工                            

    式    

舗装版切断                              

   一式   

舗装版切断                              

       16         m    

濁水運搬処理工                          

        1        式    

ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工                               

    式    

表層(車･路)                             

   一式   

表層(車道･路肩部)                       

    1,150        m2    

表層(車道･路肩部)                       

       41        m2    

路上再生工                              

    式    

路上路盤再生工                          

   一式   

路上路盤再生工                          

    1,150        m2    

区画線工                                

    式    

区画線工                                

    式    

溶融式区画線                            

   一式   

区画線設置                              

      290         m    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0002

07-実施-一般-0023-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

区画線設置                              

       73         m    

樹脂系滑り止めカラー舗装                

       13        m2    

仮設工                                  

    式    

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

       12       人日   

直接工事費                              

技術管理費            

    式    

土質等試験費                            

    式    

六価クロム溶出試験                      

        1       検体   

配合設計試験費                          

        1       現場   

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0003

07-実施-一般-0023-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00040

0

07-実施-一般-0023-当初

4A 100 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

30 新潟②                                  

0-07.06.20(0)

1 一般土木        

R:\設計書\2025_令和07年度\602南区建設課\01当初\0507-南建第23号-当初-東笠巻新田真木線舗装修繕その3工事.ES5

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

ICT3D出来形･納品補正    

小型車補正              

07  舗装工事                

05  一般交通影響有(2)-1     

00  なし                    

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

21   0%:補正なし            

00  なし (対象外等)         

00  なし(R02.10.20～)       

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

     14,460,000       1,446,000      15,906,000

工事価格計          

                    

     14,460,000       1,446,000      15,906,000



Y4000023333

     2,222,450   一式   

          

              

                                        

                                        

表層(車･路)                             

Y3000001870

     2,222,450    式    

          

              

                                        

                                        

ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工                               

省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=15.9,02=0.03,03=16000                

    0S0960      

         5,234        5,234         式             1                   

                                        

舗装版切断工濁水用                      

濁水運搬処理工                          

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=1,02=1,05=1                          

    0SCB430510  

        11,020          688.8        m            16                   

                                        

                                        

舗装版切断                              

省略                  0 

Y4000023315

        16,254   一式   

          

              

                                        

舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装厚:70mm     

舗装版切断                              

Y3000001868

        16,254    式    

          

              

                                        

                                        

舗装打換え工                            

Y2000000295

     5,819,804    式    

          

              

                                        

                                        

舗装工                                  

Y1000000032

     6,308,794    式    

          

              

                                        

                                        

道路修繕                                

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0023-当初

00050＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

09=1,11=1,12=1,13=1                     

01=1,02=1,03=2,04=1,05=1,06=1,07=1,08=1,

    0SWB821210  

       102,080          352          m           290                   

                                        

                                        

区画線設置                              

Y4000007980

       293,390   一式   

          

              

                                        

                                        

溶融式区画線                            

Y3000001890

       293,390    式    

          

              

                                        

                                        

区画線工                                

Y2000000300

       293,390    式    

          

              

                                        

                                        

区画線工                                

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

                                        

01=1,02=1041.5,03=2,04=1739.4,05=1      

    0SWB430710  

     3,581,100        3,114         m2         1,150                   

                                        

                                        

路上路盤再生工                          

Y4000007923

     3,581,100   一式   

          

              

                                        

                                        

路上路盤再生工                          

Y3000001871

     3,581,100    式    

          

              

                                        

                                        

路上再生工                              

省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=4,04=30,05=4,06=1,07=1               

    0SCB410260  

        51,250        1,250         m2            41                   

                                        

                                        

表層(車道･路肩部)                       

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=4,04=50,05=2,06=2,07=1               

    0SCB410260  

     2,171,200        1,888         m2         1,150                   

                                        

                                        

表層(車道･路肩部)                       

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0023-当初

00060＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



YZ000000032

       388,865    式    

          

              

                                        

                                        

土質等試験費                            

Z0008      

       388,865    式    

技術管理費                              

     6,308,794

直接工事費                              

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

    0SWB010212  

       195,600       16,300        人日           12                   

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

Y4000026665

       195,600   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

Y3000003678

       195,600    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

Y2000000318

       195,600    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

省略                  0 

   0F0002      

       164,008       12,616         m2            13                   

施工幅員0.5m以上1.0m未満、積雪寒冷地用  

施工量100m2未満、見積12,616円/m2        

樹脂系滑り止めカラー舗装                

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

09=1,11=1,12=1,13=1                     

01=1,02=1,03=2,04=5,05=1,06=1,07=1,08=1,

    0SWB821210  

        27,302          374          m            73                   

                                        

                                        

区画線設置                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0023-当初

00070＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    11,944,659

工事原価計                              

    11,944,659

工事原価                                

     3,753,000

現場管理費計                            

     3,753,000

0.4008率-------B= 

1.2000地域補正率F=7,802,794対象額---A= 

A*(B*F)                                                                                                         

          

率分）      

現場管理費（

     8,191,659

純工事費                                

     1,882,865

共通仮設費計                            

     1,494,000

0.1692率-------B= 

1.4000地域補正率F=6,308,794対象額---A= 

A*(B*F)                                                                                                         

          

率分）      

共通仮設費（

諸経費等の対象としない35 施工　第0-0009号内訳表

    0V0001      

       381,365      381,365        現場            1                   

                                        

路上路盤再生工法の材料試験及び配合試験  

配合設計試験費                          

諸経費等の対象としない35

   0TT900      

         7,500        7,500        検体            1                   

                                        

環境庁告示第46号溶出試験                

六価クロム溶出試験                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0023-当初

00080＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    15,906,000

工事費                                  

     1,446,000

0.1000率-------B= 

14,460,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

    14,460,000

工事価格                                

     2,515,341

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

         4,000

0.0004率-------B= 

11,555,794対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

     2,511,341

0.2176率-------B= 

1.0000前払補正率H=11,555,794対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0023-当初

00090＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0010

      673.26   15.42%  57.13%  27.45%   0.00%

07-実施-一般-0023-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年06月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]         ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]

 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm        

                                        

 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm

          

       13,600            12,800     

MMJ1161013 t'

MM091161013

    円／供用日

K1

 10.49%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       27,600            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 19.60%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,000            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 10.55%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       22,900            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  8.73%

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)　　　　　　　　　　　 コンクリートカッタ　（ブレード）

径18ｲﾝﾁ   　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

径１８インチ

          

       71,500            68,200     

TZJ6540009 t'

TZ096540009

        円／枚

Z1

 23.29%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          159               149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  2.83%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          688.8               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚                          =1          15cm以下                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            688.8 =          673.26

［機械補正］      10.49        13,600       15.42

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          12,800       10.49

［労務補正］      19.60        27,600     10.55        28,000      8.73        22,900              57.13

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          28,900     100          23,900      19.60＋ 10.55＋  8.73

［材料補正］      23.29        71,500      2.83           159          27.45

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          68,200     100             149       23.29＋  2.83

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0011

      673.26   15.42%  57.13%  27.45%   0.00%

07-実施-一般-0023-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年06月20日適用

［全体調整］      100- 15.42- 57.13- 27.45

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0012

07-実施-一般-0023-当初

濁水運搬処理工                          

S0960      施工　第0-0002号内訳表

舗装版切断工濁水用                      

                                        

                                               1         式    

07年06月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               

2t積級                                  

                                        

        0.135     日           35,220               4,754

SK0301001  

                                        

              

   

0 省略                  

濁水処分費(m3)                          

                                        

                                        

        0.03      m3           16,000                 480

T9999006   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費                                  

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式              5,234

運搬距離(Km)                            =15.9       運搬距離(Km)                            

濁水処分量(m3)                          =0.03       濁水処分量(m3)                          

濁水処分費(m3)                          =16000      濁水処分費(m3)                          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0013

    1,836       1.35%   9.47%  89.18%   0.00%

07-実施-一般-0023-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ                            アスファルトフィニッシャ

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3~6.0m                  

                                        

［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ

          

       31,100            29,500     

TLC1210002 t'

TL091210002

        円／日

K1

  0.87%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        4,905             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K2

  0.13%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]                          ロードローラ［マカダム］

運転質量10~12t                          

                                        

運転質量１０～１２ｔ

          

        4,745             4,480     

TLC1050002 t'

TL091050002

        円／日

K3

  0.13%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       22,900            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  3.39%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       26,800            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

  1.94%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       27,600            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  1.89%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,000            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.67%

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    アスファルト混合物

                                        

                                        

密粒度（２０）　平均仕上り厚５０ｍｍ

          

      610,000           595,000     

TZJ4100004 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 81.56%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              アスファルト乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用                         

                                        

ＰＫ－３　プライムコート用

          

          115               103     

TZJ4130002 t'

TZ094130002

         円／L

Z2

  7.06%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z3

  0.47%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,888                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =4          3.0m超                                  

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =2          ⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0014

    1,836       1.35%   9.47%  89.18%   0.00%

07-実施-一般-0023-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,888 =           1,836

［機械補正］       0.87        31,100      0.13         4,905      0.13         4,745               1.35

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          29,500     100           4,480     100           4,480       0.87＋  0.13＋  0.13

［労務補正］       3.39        22,900      1.94        26,800      1.89        27,600      0.67        28,000                   9.47

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700     100          28,900 　    3.39＋  1.94＋  1.89＋  0.67

［材料補正］      81.56       610,000      7.06           115      0.47           149              89.18

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         595,000     100             103     100             134      81.56＋  7.06＋  0.47

［全体調整］      100-  1.35-  9.47- 89.18

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0015

    1,750.5     1.43%   9.93%  88.64%   0.00%

07-実施-一般-0023-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ                            アスファルトフィニッシャ

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3~6.0m                  

                                        

［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ

          

       31,100            29,500     

TLC1210002 t'

TL091210002

        円／日

K1

  0.91%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        4,905             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K2

  0.14%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]                          ロードローラ［マカダム］

運転質量10~12t                          

                                        

運転質量１０～１２ｔ

          

        4,745             4,480     

TLC1050002 t'

TL091050002

        円／日

K3

  0.14%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       22,900            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  3.56%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       26,800            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

  2.04%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       27,600            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  1.98%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,000            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.70%

⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F)                       アスファルト混合物

                                        

                                        

密粒度（２０）　平均仕上り厚５０ｍｍ

          

      394,500           595,000     

TZJ4100006 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 85.53%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              アスファルト乳剤

PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用                           

                                        

ＰＫ－４　タックコート用

          

          115               103     

TZJ4130003 t'

TZ094130003

         円／L

Z2

  2.53%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z3

  0.49%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,250                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =4          3.0m超                                  

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =30         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =4          ⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F)                       

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0016

    1,750.5     1.43%   9.93%  88.64%   0.00%

07-実施-一般-0023-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

瀝青材料種類                            =1          ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4                             

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,250 =         1,750.5

［機械補正］       0.91        31,100      0.14         4,905      0.14         4,745               1.43

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          29,500     100           4,480     100           4,480       0.91＋  0.14＋  0.14

［労務補正］       3.56        22,900      2.04        26,800      1.98        27,600      0.70        28,000                   9.93

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700     100          28,900 　    3.56＋  2.04＋  1.98＋  0.70

［材料補正］      85.53       394,500      2.53           115      0.49           149              88.64

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         595,000     100             103     100             134      85.53＋  2.53＋  0.49

［全体調整］      100-  1.43-  9.93- 88.64

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0017

07-実施-一般-0023-当初

路上路盤再生工                          

SWB430710  施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m2    

07年06月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.127     人           28,000               3,556

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.506     人           22,900              11,587

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

添加剤                                  

ｾﾒﾝﾄ（高炉B）ﾊﾞﾗ                        

kg換算　有効数字3桁4桁目切捨て          

    1,041.500     kg               16.7            17,393

TFJA0604596

                                        

              

   

0 省略                  

混合用乳剤                              

ｾﾒﾝﾄ混合ﾘｻｲｸﾙ用乳剤(MN-1)               

㍑換算(比重1.0)有効数字3桁4桁目切捨て   

    1,739.400      l              130             226,122

TFJA0604597

                                        

物価賃料      

   

0 省略                  

ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ運転                            

                                        

                                        

        0.127     日          254,400              32,308

SWK430180  

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ運転                           

                                        

                                        

        0.127     日           58,370               7,412

SWK430190  

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ運転                             

                                        

                                        

        0.127     日           52,990               6,729

SWK430200  

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾀｲﾔﾛｰﾗ運転                              

                                        

                                        

        0.127     日           39,370               4,999

SWK430210  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        2.0        %           66,591               1,294

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2            311,400

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              3,114

混合深さ                                =1          20cm以下                                

添加剤使用数量(実数入力)      [kg/100m2]=1041.5     添加剤使用数量(実数入力)      [kg/100m2]

混合用乳剤の有無                        =2          有                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0018

07-実施-一般-0023-当初

路上路盤再生工                          

SWB430710  施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m2    

07年06月20日適用

混合用乳剤使用数量(実数入力)   [l/100m2]=1739.4     混合用乳剤使用数量(実数入力)   [l/100m2]

養生工の有無                            =1          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0019

07-実施-一般-0023-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

                                            1000          m    

07年06月20日適用

区画線設置(溶融式) 昼間                 

豪雪有 実線15cm 制約無                  

                                        

    1,000.000      m              194.5           194,500

TQJ1036013 

194.5*1                                 

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

      570.000     kg              225             128,250

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       25.000     kg              175               4,375

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       25.000     kg              470              11,750

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       40.000      l              149               5,960

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          150,335               7,465

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            352,300

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                352

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =1          実線 15cm                               

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0020

07-実施-一般-0023-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0007号内訳表

                                        

                                        

                                            1000          m    

07年06月20日適用

区画線設置(溶融式) 昼間                 

豪雪有 破線15cm 制約無                  

                                        

    1,000.000      m              216             216,000

TQJ1036037 

216*1                                   

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

      570.000     kg              225             128,250

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       25.000     kg              175               4,375

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       25.000     kg              470              11,750

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       44.000      l              149               6,556

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          150,931               7,469

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            374,400

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                374

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =5          破線 15cm                               

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0021

07-実施-一般-0023-当初

交通誘導警備員B                         

SWB010212  施工　第0-0008号内訳表

                                        

                                        

                                               1        人日   

07年06月20日適用

交通誘導警備員B                         

                                        

                                        

        1.000     人           16,300              16,300

RR0804     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        人日            16,300



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0022

07-実施-一般-0023-当初

配合設計試験費                          

V0001      施工　第0-0009号内訳表

路上路盤再生工法の材料試験及び配合試験  

                                        

                                               1        現場   

07年06月20日適用

材料試験費                              

                                        

                                        

        1         式          205,115             205,115

V0002      施工　第0-0010号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

配合試験費                              

                                        

                                        

        1        試験         176,250             176,250

V0003      施工　第0-0012号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        現場           381,365



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0023

07-実施-一般-0023-当初

材料試験費                              

V0002      施工　第0-0010号内訳表

                                        

                                        

                                               1         式    

07年06月20日適用

土の粒度試験                            

ふるい分析　試料0.5～2.0㎏              

                                        

        1        試料          13,300              13,300

TNG033     

                                        

              

   

0 省略                  

締め固めた土のＣＢＲ試験                

修正ＣＢＲ　9モールド                   

                                        

        1        試料         180,500             180,500

TNG221     

                                        

              

   

0 省略                  

塑性指数試験                            

液性限界試験含む                        

                                        

        1        試料          11,315              11,315

V0004      施工　第0-0011号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式            205,115



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0024

07-実施-一般-0023-当初

塑性指数試験                            

V0004      施工　第0-0011号内訳表

液性限界試験含む                        

                                        

                                               1        試料   

07年06月20日適用

土の液性限界試験                        

JIS Ａ 1205 6点／試料                   

                                        

        1        試料           7,620               7,620

TNG040     

                                        

              

   

0 省略                  

土の塑性限界試験                        

JIS Ａ 1205 3個／試料                   

                                        

        1        試料           3,695               3,695

TNG050     

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        試料            11,315



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0025

07-実施-一般-0023-当初

配合試験費                              

V0003      施工　第0-0012号内訳表

                                        

                                        

                                               1        試験   

07年06月20日適用

突固め試験用配合混合                    

                                        

                                        

        5         回            1,600               8,000

F0001      

                                        

見積1,600円/回

   

0 省略                  

突固めによる土の締固め試験　乾燥法      

モールド径10　ランマ2.5                 

                                        

        1        試料          22,050              22,050

TNG131     

                                        

              

   

0 省略                  

セメント乳剤安定処理配合試験            

                                        

                                        

        1        配合         146,200             146,200

V0005      施工　第0-0013号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        試験           176,250



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0026

07-実施-一般-0023-当初

セメント乳剤安定処理配合試験            

V0005      施工　第0-0013号内訳表

                                        

                                        

                                               1        配合   

07年06月20日適用

供試体作成                              

                                        

                                        

        3         回           12,100              36,300

F0003      

                                        

見積12,100円/

   

0 省略                  

一軸圧縮試験                            

3供試体                                 

                                        

        3        試料          12,900              38,700

F0004      

                                        

見積12,900円/

   

0 省略                  

吸水率の測定                            

                                        

                                        

        3         回           11,700              35,100

F0005      

                                        

見積11,700円/

   

0 省略                  

技術員                                  

                                        

                                        

        1         人           36,100              36,100

RR0406     

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        配合           146,200



0 0027

07-実施-一般-0023-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0001      突固め試験用配合混合                    

                                        

                                        

回                 1,600    571

F0002      樹脂系滑り止めカラー舗装                

施工量100m2未満、見積12,616円/m2        

施工幅員0.5m以上1.0m未満、積雪寒冷地用  

m2                12,616    571

F0003      供試体作成                              

                                        

                                        

回                12,100    571

F0004      一軸圧縮試験                            

3供試体                                 

                                        

試料              12,900    571

F0005      吸水率の測定                            

                                        

                                        

回                11,700    571



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0028

Y4000007980 溶融式区画線                            F0002      樹脂系滑り止めカラー舗装                m2        

施工量100m2未満、見積12,616円/m2        

施工幅員0.5m以上1.0m未満、積雪寒冷地用  

                                        

         12,616   

S0960      濁水運搬処理工                          第0-0002号 T9999006   濁水処分費(m3)                          m3        

                                        

                                        

                                        

         16,000   

V0001      配合設計試験費                          第0-0009号 F0003      供試体作成                              回        

                                        

                                        

見積12,100円/回                         

         12,100   

V0001      配合設計試験費                          第0-0009号 F0004      一軸圧縮試験                            試料      

3供試体                                 

                                        

見積12,900円/試料                       

         12,900   

V0001      配合設計試験費                          第0-0009号 F0005      吸水率の測定                            回        

                                        

                                        

見積11,700円/回                         

         11,700   

V0001      配合設計試験費                          第0-0009号 F0001      突固め試験用配合混合                    回        

                                        

                                        

見積1,600円/回                          

          1,600   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0029

SWB430710 路上路盤再生工                          第0-0005号 TFJA0604596 添加剤                                  kg        

ｾﾒﾝﾄ（高炉B）ﾊﾞﾗ                        

kg換算　有効数字3桁4桁目切捨て          

                                        

             16.7 

SWB430710 路上路盤再生工                          第0-0005号 TFJA0604597 混合用乳剤                              l         

ｾﾒﾝﾄ混合ﾘｻｲｸﾙ用乳剤(MN-1)               

㍑換算(比重1.0)有効数字3桁4桁目切捨て   

物価賃料                                

            130   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0030

T  処分費等                                        480     35 諸経費等の対象としない                  諸経費     388,865     


