
＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0001

07-実施-一般-0039-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

道路改良                                

    式    

道路土工                                

    式    

掘削工                                  

    m3    

掘削                                    

   一式   

掘削                                    

       90        m3    

路床盛土工                              

    m3    

路床盛土                                

   一式   

路床盛土                                

       40        m3    

土材料                                  

   一式   

土砂等運搬                              

       50        m3    

砂質土                                  

       50        m3    

法面整形工                              

    式    

法面整形(盛土部)                        

   一式   

法面整形                                

       60        m2    

土材料                                  

   一式   

土砂等運搬                              

        8        m3    

砂質粘性土                              

        8        m3    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0002

07-実施-一般-0039-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

残土処理工                              

    式    

残土等処分                              

   一式   

土砂等運搬                              

       90        m3    

建設発生土受入費                        

      110        m3    

排水構造物工                            

    式    

作業土工                                

    式    

床掘り                                  

   一式   

床掘り                                  

       60        m3    

埋戻し                                  

   一式   

埋戻し                                  

       30        m3    

土材料                                  

   一式   

土砂等運搬                              

       10        m3    

砂質土                                  

       10        m3    

残土等処分                              

   一式   

土砂等運搬                              

       20        m3    

建設発生土受入費                        

       30        m3    

側溝工                                  

    式    

自由勾配側溝                            

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0003

07-実施-一般-0039-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

自由勾配側溝                            

       15         m    

自由勾配側溝                            

       31         m    

自由勾配側溝                            

       30         m    

自由勾配側溝                            

       16         m    

自由勾配側溝                            

        2         m    

側溝蓋                                  

   一式   

蓋版                                    

       74        枚    

蓋版                                    

        1        枚    

蓋版                                    

        9        枚    

暗渠工                                  

    式    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ                            

   一式   

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝                           

        1        基    

ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑﾎﾞｯｸｽ                          

        0.6      本    

小断面ﾎﾞｯｸｽ基礎                         

        0.6       m    

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工                          

    式    

現場打ち街渠桝                          

   一式   

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)                      

        1        基    

構造物撤去工                            

    式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0004

07-実施-一般-0039-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

道路付属物撤去工                        

    式    

視線誘導標撤去                          

   一式   

道路付属物撤去工(視線誘導標)            

        4        本    

現場発生品運搬                          

   一式   

現場発生品及び支給品積込･荷卸           

        0.02      t    

現場発生品及び支給品運搬                

        0.02      t    

矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     

        0.02     ｔ    

構造物取壊し工                          

    式    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊                        

   一式   

構造物とりこわし                        

        0.5      m3    

構造物とりこわし                        

        2        m3    

殻運搬                                  

        0.5      m3    

殻運搬                                  

        2        m3    

廃材処理費                              

        1        ｔ    

廃材処理費                              

        5        ｔ    

舗装版切断                              

   一式   

舗装版切断                              

       17         m    

濁水運搬処理工                          

        1        式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0005

07-実施-一般-0039-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

舗装版破砕                              

   一式   

舗装版破砕                              

      250        m2    

殻運搬                                  

       13        m3    

廃材処理費                              

       30        ｔ    

舗装工                                  

    式    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工                            

    式    

下層路盤(車･路)                         

   一式   

下層路盤(車道･路肩部)                   

      281        m2    

表層(車･路)                             

   一式   

表層(車道･路肩部)                       

      314        m2    

成型目地工(材工とも)                    

       17        ｍ    

区画線工                                

    式    

溶融式区画線                            

   一式   

区画線設置                              

      110         m    

区画線設置                              

        7         m    

区画線設置                              

        8         m    

区画線設置                              

        2         m    

区画線設置                              

       13         m    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0006

07-実施-一般-0039-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

道路付属施設工                          

    式    

道路付属物工                            

    式    

視線誘導標                              

   一式   

道路付属物設置工                        

        4        本    

視線誘導標                              

        4        本    

仮設工                                  

    式    

水替工                                  

    式    

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水                               

   一式   

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去                          

        1       箇所   

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転                               

        5.0      日    

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

       27.0     人日   

直接工事費                              

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0007

07-実施-一般-0039-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00080

0

07-実施-一般-0039-当初

4A 100 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

33 巻①                                    

0-07.06.20(0)

1 一般土木        

R:\設計書\2025_令和07年度\602南区建設課\01当初\0507-南建第39号-当初-月潟1-99号線道路改良工事.ES5

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

ICT3D出来形･納品補正    

小型車補正              

04  道路改良工事            

08  一般交通影響有(2)-2     

00  なし                    

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

21   0%:補正なし            

14  通期(現場閉所)R6.10     

00  なし(R02.10.20～)       

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

     10,340,000       1,034,000      11,374,000

工事価格計          

                    

     10,340,000       1,034,000      11,374,000



省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SCB210520  

       253,680        6,342         m3            40                   

                                        

                                        

路床盛土                                

Y4000020648

       253,680   一式   

          

              

                                        

                                        

路床盛土                                

Y3000001034

       398,780    式    

          

              

                                        

                                        

路床盛土工                              

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=1,02=5,05=7                          

    0SCB210100  

       110,880        1,232         m3            90                   

                                        

                                        

掘削                                    

Y4000020633

       110,880   一式   

          

              

                                        

                                        

掘削                                    

Y3000001032

       110,880    式    

          

              

                                        

                                        

掘削工                                  

Y2000000161

     1,270,748    式    

          

              

                                        

                                        

道路土工                                

Y1000000017

     5,293,314    式    

          

              

                                        

                                        

道路改良                                

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0039-当初

00090＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

   0F0002      

        10,560        1,320         m3             8                   

土場名　両高                            

土場地域　長岡                          

砂質粘性土                              

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1,04=2,08=17               

    0SCB210110  

        31,176        3,897         m3             8                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

Y4000020654

        41,736   一式   

          

              

                                        

                                        

土材料                                  

省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=1,05=1                

    0SCB220010  

        42,672          711.2       m2            60                   

                                        

                                        

法面整形                                

Y4000020656

        42,672   一式   

          

              

                                        

                                        

法面整形(盛土部)                        

Y3000001035

        84,408    式    

          

              

                                        

                                        

法面整形工                              

省略                  0 

   0F0001      

        49,200          984         m3            50                   

                                        

土場地域　新津                          

砂質土                                  

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1,04=1,07=14               

    0SCB210110  

        95,900        1,918         m3            50                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

Y4000020654

       145,100   一式   

          

              

                                        

                                        

土材料                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0039-当初

00100＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000020847

       116,790   一式   

          

              

                                        

                                        

埋戻し                                  

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

                                        

01=1,02=5,05=1                          

    0SCB210030  

       130,680        2,178         m3            60                   

                                        

                                        

床掘り                                  

Y4000020846

       130,680   一式   

          

              

                                        

                                        

床掘り                                  

Y3000001068

       433,530    式    

          

              

                                        

                                        

作業土工                                

Y2000000168

     2,127,150    式    

          

              

                                        

                                        

排水構造物工                            

処分費等              T 

   0F0003      

       132,000        1,200         m3           110     見積1200円    

                                        

ほぐし土                                

建設発生土受入費                        

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=2,02=5,03=1,04=1,13=13               

    0SCB210110  

       544,680        6,052         m3            90                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

Y4000020659

       676,680   一式   

          

              

                                        

                                        

残土等処分                              

Y3000001036

       676,680    式    

          

              

                                        

                                        

残土処理工                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0039-当初

00110＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000004497

     1,233,950   一式   

          

              

                                        

                                        

自由勾配側溝                            

Y3000001069

     1,573,875    式    

          

              

                                        

                                        

側溝工                                  

処分費等              T 

   0F0003      

        36,000        1,200         m3            30     見積1200円    

                                        

ほぐし土                                

建設発生土受入費                        

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=2,02=5,03=1,04=1,13=13               

    0SCB210110  

       121,040        6,052         m3            20                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

Y4000020659

       157,040   一式   

          

              

                                        

                                        

残土等処分                              

省略                  0 

   0F0001      

         9,840          984         m3            10                   

                                        

土場地域　新津                          

砂質土                                  

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1,04=1,07=14               

    0SCB210110  

        19,180        1,918         m3            10                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

Y4000020654

        29,020   一式   

          

              

                                        

                                        

土材料                                  

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

                                        

01=5,02=1,04=1                          

    0SCB210410  

       116,790        3,893         m3            30                   

                                        

                                        

埋戻し                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0039-当初

00120＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0016号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=5,05=1,06=1,07=1           

    0SWB821430  

       167,130       18,570         枚             9                   

                                        

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋                              

蓋版                                    

省略                  0 施工　第0-0015号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=5,05=2,06=1,07=1           

    0SWB821430  

         2,817        2,817         枚             1                   

                                        

400×500　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋                      

蓋版                                    

省略                  0 施工　第0-0014号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=5,05=2,06=1,07=1           

    0SWB821430  

       169,978        2,297         枚            74                   

                                        

300×500　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋                      

蓋版                                    

Y4000004498

       339,925   一式   

          

              

                                        

                                        

側溝蓋                                  

省略                  0 施工　第0-0013号内訳表

=0.74,09=3,10=0.57                      

01=1,02=1,03=1,04=3,05=0.32,06=1,07=5,08

    0SWB821420  

        34,840       17,420          m             2                   

                                        

400×800                                

自由勾配側溝                            

省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

=0.63,09=3,10=0.40                      

01=1,02=1,03=1,04=3,05=0.27,06=1,07=5,08

    0SWB821420  

       239,680       14,980          m            16                   

                                        

300×700                                

自由勾配側溝                            

省略                  0 施工　第0-0011号内訳表

=0.63,09=3,10=0.22                      

01=1,02=1,03=1,04=3,05=0.27,06=1,07=5,08

    0SWB821420  

       418,500       13,950          m            30                   

                                        

300×600                                

自由勾配側溝                            

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

=0.61,09=3,10=0.34                      

01=1,02=1,03=1,04=3,05=0.26,06=1,07=5,08

    0SWB821420  

       377,580       12,180          m            31                   

                                        

300×400                                

自由勾配側溝                            

省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

=0.6,09=3,10=0.15                       

01=1,02=1,03=1,04=3,05=0.25,06=1,07=5,08

    0SWB821420  

       163,350       10,890          m            15                   

                                        

300×300                                

自由勾配側溝                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0039-当初

00130＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y2000000171

       195,438    式    

          

              

                                        

                                        

構造物撤去工                            

省略                  0 施工　第0-0022号内訳表

    0V0002      

       101,900      101,900         基             1                   

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　T-25                          

B600×L600×H900                        

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)                      

Y4000020868

       101,900   一式   

          

              

                                        

                                        

現場打ち街渠桝                          

Y3000001071

       101,900    式    

          

              

                                        

                                        

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工                          

省略                  0 施工　第0-0018号内訳表

    0V0001      

         2,380        3,967          m             0.6                 

                                        

                                        

小断面ﾎﾞｯｸｽ基礎                         

省略                  0 

   0T6872      

        10,380       17,300         本             0.6                 

                                        

400型 L=1000 T-25                       

ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑﾎﾞｯｸｽ                          

省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

                                        

01=1,02=3,03=2,04=1                     

    0SCB222800  

         5,085        5,085         基             1                   

歩掛準用                                

小断面ﾎﾞｯｸｽL=0.6mを1基とする            

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝                           

省略                  0 

Y4000020844

        17,845   一式   

          

              

                                        

                                        

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ                            

省略                  0 

Y3000000156

        17,845    式    

          

              

                                        

                                        

暗渠工                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0039-当初

00140＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000004553

        52,688   一式   

          

              

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊                        

Y3000001087

       190,639    式    

          

              

                                        

                                        

構造物取壊し工                          

省略                  0 施工　第0-0029号内訳表

    0S0950      

          -500      -25,000         ｔ             0.02                

                                        

                                        

矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     

省略                  0 施工　第0-0028号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2                          

    0SCB010410  

            39        1,964          t             0.02                

                                        

                                        

現場発生品及び支給品運搬                

省略                  0 施工　第0-0027号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SCB010420  

           188        9,441          t             0.02                

                                        

                                        

現場発生品及び支給品積込･荷卸           

省略                  0 

Y4000017298

          -273   一式   

          

              

                                        

                                        

現場発生品運搬                          

省略                  0 施工　第0-0026号内訳表

                                        

01=1,02=3,03=1,04=1                     

    0SWB812360  

         5,072        1,268         本             4                   

                                        

                                        

道路付属物撤去工(視線誘導標)            

Y4000004547

         5,072   一式   

          

              

                                        

                                        

視線誘導標撤去                          

Y3000001085

         4,799    式    

          

              

                                        

                                        

道路付属物撤去工                        

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0039-当初

00150＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0037号内訳表

                                        

01=11.7,02=0.1,03=16000                 

    0S0960      

         5,134        5,134         式             1                   

                                        

舗装版切断工濁水用                      

濁水運搬処理工                          

省略                  0 施工　第0-0036号内訳表

                                        

01=1,02=1,05=1                          

    0SCB430510  

        11,840          696.5        m            17                   

                                        

                                        

舗装版切断                              

Y4000020933

        16,974   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版切断                              

省略                  0 施工　第0-0035号内訳表

                                        

01=2                                    

    0S0930      

         7,500        1,500         ｔ             5                   

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0034号内訳表

                                        

01=1                                    

    0S0930      

         1,000        1,000         ｔ             1                   

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0033号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=1,04=6,13=1                

    0SCB227010  

         5,468        2,734         m3             2                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0032号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=6,13=1                

    0SCB227010  

         1,116        2,232         m3             0.5                 

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0031号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=1,04=1,05=2                

    0SWB824010  

        33,460       16,730         m3             2                   

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

省略                  0 施工　第0-0030号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,05=2                

    0SWB824010  

         4,144        8,288         m3             0.5                 

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0039-当初

00160＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

Y4000021072

       609,898   一式   

          

              

                                        

                                        

表層(車･路)                             

省略                  0 施工　第0-0041号内訳表

                                        

01=250,02=2,03=8,04=1                   

    0SCB410030  

       374,573        1,333         m2           281                   

                                        

                                        

下層路盤(車道･路肩部)                   

省略                  0 

Y4000017943

       374,573   一式   

          

              

                                        

                                        

下層路盤(車･路)                         

省略                  0 

Y3000000050

       984,471    式    

          

              

                                        

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工                            

省略                  0 

Y2000000044

     1,044,032    式    

          

              

                                        

                                        

舗装工                                  

省略                  0 施工　第0-0040号内訳表

                                        

01=4                                    

    0S0930      

        36,000        1,200         ｔ            30                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0039号内訳表

                                        

01=3,02=3,03=1,07=3,13=1                

    0SCB227010  

        32,877        2,529         m3            13                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0038号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,06=1,07=1           

    0SCB430310  

        52,100          208.4       m2           250                   

                                        

                                        

舗装版破砕                              

Y4000020934

       120,977   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版破砕                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0039-当初

00170＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0047号内訳表

,09=1,11=1,12=1,13=1                    

01=1,02=1,03=2,04=13,05=1,06=1,07=1,08=1

    0SWB821210  

        10,335          795          m            13                   

                                        

                                        

区画線設置                              

省略                  0 施工　第0-0046号内訳表

,09=1,11=1,12=1,13=1                    

01=1,02=1,03=2,04=12,05=1,06=1,07=1,08=1

    0SWB821210  

         1,810          905          m             2                   

                                        

                                        

区画線設置                              

省略                  0 施工　第0-0045号内訳表

,09=1,11=1,12=1,13=1                    

01=1,02=1,03=2,04=11,05=1,06=1,07=1,08=1

    0SWB821210  

         5,512          689          m             8                   

                                        

                                        

区画線設置                              

省略                  0 施工　第0-0044号内訳表

09=1,11=1,12=1,13=1                     

01=1,02=1,03=2,04=9,05=1,06=1,07=1,08=1,

    0SWB821210  

         2,744          392          m             7                   

                                        

                                        

区画線設置                              

省略                  0 施工　第0-0043号内訳表

09=1,11=1,12=1,13=1                     

01=1,02=1,03=2,04=1,05=1,06=1,07=1,08=1,

    0SWB821210  

        39,160          356          m           110                   

                                        

                                        

区画線設置                              

省略                  0 

Y4000000215

        59,561   一式   

          

              

                                        

                                        

溶融式区画線                            

省略                  0 

Y3000000057

        59,561    式    

          

              

                                        

                                        

区画線工                                

省略                  0 

   0F0004      

        15,810          930         ｍ            17                   

材料・施工費含む                        

高弾性ﾀｲﾌﾟ厚5mm幅                       

成型目地工(材工とも)                    

省略                  0 施工　第0-0042号内訳表

                                        

01=4,04=50,05=2,06=2,07=1               

    0SCB410260  

       594,088        1,892         m2           314                   

                                        

                                        

表層(車道･路肩部)                       

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0039-当初

00180＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0049号内訳表

    0SWB252320  

        88,830       88,830        箇所            1                   

                                        

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去                          

Y4000004649

       139,680   一式   

          

              

                                        

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水                               

Y3000001103

       139,680    式    

          

              

                                        

                                        

水替工                                  

Y2000000172

       588,690    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

省略                  0 

   0F0005      

        45,600       11,400         本             4                   

ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ付 反射体上下両面                

DLSA-2 伸縮式 土中建込式                

視線誘導標                              

省略                  0 施工　第0-0048号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=2,05=3,06=1,07=1           

    0SWB812320  

        21,656        5,414         本             4     (視線誘導標設

                                        

                                        

道路付属物設置工                        

省略                  0 

Y4000004845

        67,256   一式   

          

              

                                        

                                        

視線誘導標                              

省略                  0 

Y3000000059

        67,256    式    

          

              

                                        

                                        

道路付属物工                            

省略                  0 

Y2000000183

        67,256    式    

          

              

                                        

                                        

道路付属施設工                          

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0039-当初

00190＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



1.0300休日補正率L=      2,340,000

0.3409率-------B= 

1.1000地域補正率F=6,057,528対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

現場管理費（

     6,112,314

純工事費                                

       819,000

共通仮設費計                            

1.0200休日補正率L=        819,000

0.1278率-------B= 

1.2000地域補正率F=5,238,528対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

共通仮設費（

     5,293,314

直接工事費                              

省略                  0 施工　第0-0051号内訳表

    0SWB010212  

       449,010       16,630        人日           27.0                 

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

Y4000026527

       449,010   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

Y3000003658

       449,010    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

省略                  0 施工　第0-0050号内訳表

                                        

01=1,02=1                               

    0SWB252310  

        50,850       10,170         日             5.0                 

                                        

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転                               

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0039-当初

00200＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    11,374,000

工事費                                  

     1,034,000

0.1000率-------B= 

10,340,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

    10,340,000

工事価格                                

     1,887,686

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

         3,000

0.0004率-------B= 

8,397,528対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

     1,884,686

0.2245率-------B= 

1.0000前払補正率H=8,397,528対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

     8,452,314

工事原価計                              

     8,452,314

工事原価                                

     2,340,000

現場管理費計                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0039-当初

00210＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0022

    1,212.3    27.26%  61.70%  11.04%   0.00%

07-実施-一般-0039-当初

掘削                                    

SCB210100  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

          

        8,020             7,700     

MMJ0202015 t'

MM090202015

    円／供用日

K1

 27.26%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 61.70%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 11.04%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,232                 0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =5          上記以外(小規模)                        

施工数量                                =7          小規模(標準)                            

【補正式】

            1,232 =         1,212.3

［機械補正］      27.26         8,020       27.26

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,700       27.26

［労務補正］      61.70        27,336       61.70

             ＋[────×──────]×─────

                  100          27,700       61.70

［材料補正］      11.04           149       11.04

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       11.04

［全体調整］      100- 27.26- 61.70- 11.04

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0023

    6,427.1     0.81%  98.92%   0.27%   0.00%

07-実施-一般-0039-当初

路床盛土                                

SCB210520  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]            振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］

運転質量0.8~1.1t                        

                                        

運転質量０．８～１．１ｔ

          

        1,820             1,560     

TLC1070002 t'

TL091070002

        円／日

K1

  0.81%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 89.26%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  9.66%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  0.27%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        6,342                 0     

EP001        

              

  

       

施工幅員                                =1          2.5m未満                                

【補正式】

            6,342 =         6,427.1

［機械補正］       0.81         1,820        0.81

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           1,560        0.81

［労務補正］      89.26        23,358      9.66        28,152          98.92

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          23,900     100          26,700       89.26＋  9.66

［材料補正］       0.27           149        0.27

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        0.27

［全体調整］      100-  0.81- 98.92-  0.27

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0024

    1,756.9    45.59%  39.52%  14.89%   0.00%

07-実施-一般-0039-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 45.59%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 39.52%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.89%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,918                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =2          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)              

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間無)                 =14         12.5km以下                              

【補正式】

            1,918 =         1,756.9

［機械補正］      45.59        22,147       45.59

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       45.59

［労務補正］      39.52        24,786       39.52

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       39.52

［材料補正］      14.89           149       14.89

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.89

［全体調整］      100- 45.59- 39.52- 14.89

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0025

      697.02   12.19%  75.67%  12.14%   0.00%

07-実施-一般-0039-当初

法面整形                                

SCB220010  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,200             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

 12.19%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 30.88%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 28.21%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 16.58%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 12.14%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          711.2               0     

EP001        

              

  

       

整形箇所                                =1          盛土部                                  

法面締固めの有無                        =1          有り                                    

現場制約の有無                          =2          無し                                    

土質                                    =1          ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            711.2 =          697.02

［機械補正］      12.19        10,200       12.19

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800       12.19

［労務補正］      30.88        23,358     28.21        27,336     16.58        28,560              75.67

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          28,900      30.88＋ 28.21＋ 16.58

［材料補正］      12.14           149       12.14

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       12.14

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0026

      697.02   12.19%  75.67%  12.14%   0.00%

07-実施-一般-0039-当初

法面整形                                

SCB220010  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

［全体調整］      100- 12.19- 75.67- 12.14

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0027

    3,570.6    45.59%  39.52%  14.89%   0.00%

07-実施-一般-0039-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 45.59%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 39.52%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.89%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,897                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =2          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)              

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =17         33.0km以下                              

【補正式】

            3,897 =         3,570.6

［機械補正］      45.59        22,147       45.59

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       45.59

［労務補正］      39.52        24,786       39.52

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       39.52

［材料補正］      14.89           149       14.89

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.89

［全体調整］      100- 45.59- 39.52- 14.89

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0028

    5,299.4    24.45%  63.42%  12.13%   0.00%

07-実施-一般-0039-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)   

                                        

4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

        9,141             7,323     

MPM03010020t'

MPM93010020

    円／供用日

K1

 24.45%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 63.42%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 12.13%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        6,052                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =2          小規模                                  

積込機種･規格                           =5          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)             

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間無)                 =13         35.0km以下                              

【補正式】

            6,052 =         5,299.4

［機械補正］      24.45         9,141       24.45

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,323       24.45

［労務補正］      63.42        24,786       63.42

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       63.42

［材料補正］      12.13           149       12.13

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       12.13

［全体調整］      100- 24.45- 63.42- 12.13

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0029

    2,170.7    19.87%  72.99%   7.14%   0.00%

07-実施-一般-0039-当初

床掘り                                  

SCB210030  施工　第0-0007号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]            ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

          

        9,020             8,670     

MMJ0202096 t'

MM090202096

    円／供用日

K1

 19.87%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 39.96%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 33.03%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  7.14%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,178                 0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =5          上記以外(小規模)                        

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,178 =         2,170.7

［機械補正］      19.87         9,020       19.87

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,670       19.87

［労務補正］      39.96        27,336     33.03        23,358          72.99

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          27,700     100          23,900       39.96＋ 33.03

［材料補正］       7.14           149        7.14

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        7.14

［全体調整］      100- 19.87- 72.99-  7.14

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0030

    3,871.1     9.48%  86.47%   4.05%   0.00%

07-実施-一般-0039-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0008号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]            ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

          

        9,020             8,670     

MMJ0202096 t'

MM090202096

    円／供用日

K1

  8.90%

ﾗﾝﾏ                                     ﾗﾝﾏ

質量60~80kg                             

                                        

質量60~80kg

          

          564               496     

MMJ0806001 t'

MM090806001

    円／供用日

K2

  0.58%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 49.42%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 19.17%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 17.88%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  3.20%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          159               149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  0.85%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,893                 0     

EP001        

              

  

       

施工方法                                =5          上記以外(小規模)                        

土質                                    =1          土砂                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            3,893 =         3,871.1

［機械補正］       8.90         9,020      0.58           564           9.48

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           8,670     100             496        8.90＋  0.58

［労務補正］      49.42        23,358     19.17        28,152     17.88        27,336              86.47

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          27,700      49.42＋ 19.17＋ 17.88

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0031

    3,871.1     9.48%  86.47%   4.05%   0.00%

07-実施-一般-0039-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0008号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

［材料補正］       3.20           149      0.85           159           4.05

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100             134     100             149        3.20＋  0.85

［全体調整］      100-  9.48- 86.47-  4.05

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0032

07-実施-一般-0039-当初

自由勾配側溝                            

SWB821420  施工　第0-0009号内訳表

300×300                                

                                        

                                              10          m    

07年06月20日適用

自由勾配側溝 昼間                       

L2000 1000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            5,865              58,650

TQJ1366001 

5865*1                                  

              

1  

0 省略                  

自由勾配側溝 (L =2.0m)                  

a300×c300㎜                            

                                        

        5.000     本            8,310              41,550

TFJA0604877

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                

18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%               

                                        

        0.265     m3           16,300               4,319

TFJA0604875

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                

18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%               

                                        

        0.159     m3           16,300               2,591

TFJA0604876

                                        

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.720     m3            2,400               1,728

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   62

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            108,900

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             10,890

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =1          L=2000mm 1000kg/個以下                  

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.25       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.6        基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.15       底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0033

07-実施-一般-0039-当初

自由勾配側溝                            

SWB821420  施工　第0-0010号内訳表

300×400                                

                                        

                                              10          m    

07年06月20日適用

自由勾配側溝 昼間                       

L2000 1000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            5,865              58,650

TQJ1366001 

5865*1                                  

              

1  

0 省略                  

自由勾配側溝 (L =2.0m)                  

a300×c400㎜                            

                                        

        5.000     本           10,200              51,000

TFJA0604877

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                

18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%               

                                        

        0.276     m3           16,300               4,498

TFJA0604875

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                

18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%               

                                        

        0.360     m3           16,300               5,868

TFJA0604876

                                        

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.732     m3            2,400               1,756

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   28

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            121,800

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             12,180

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =1          L=2000mm 1000kg/個以下                  

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.26       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.61       基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.34       底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0034

07-実施-一般-0039-当初

自由勾配側溝                            

SWB821420  施工　第0-0011号内訳表

300×600                                

                                        

                                              10          m    

07年06月20日適用

自由勾配側溝 昼間                       

L2000 1000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            5,865              58,650

TQJ1366001 

5865*1                                  

              

1  

0 省略                  

自由勾配側溝 (L =2.0m)                  

a300×c600㎜                            

                                        

        5.000     本           14,100              70,500

TFJA0604877

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                

18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%               

                                        

        0.286     m3           16,300               4,661

TFJA0604875

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                

18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%               

                                        

        0.233     m3           16,300               3,797

TFJA0604876

                                        

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.756     m3            2,400               1,814

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   78

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            139,500

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             13,950

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =1          L=2000mm 1000kg/個以下                  

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.27       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.63       基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.22       底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0035

07-実施-一般-0039-当初

自由勾配側溝                            

SWB821420  施工　第0-0012号内訳表

300×700                                

                                        

                                              10          m    

07年06月20日適用

自由勾配側溝 昼間                       

L2000 1000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            5,865              58,650

TQJ1366001 

5865*1                                  

              

1  

0 省略                  

自由勾配側溝 (L =2.0m)                  

a300×c700㎜                            

                                        

        5.000     本           15,550              77,750

TFJA0604877

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                

18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%               

                                        

        0.286     m3           16,300               4,661

TFJA0604875

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                

18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%               

                                        

        0.424     m3           16,300               6,911

TFJA0604876

                                        

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.756     m3            2,400               1,814

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   14

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            149,800

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             14,980

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =1          L=2000mm 1000kg/個以下                  

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.27       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.63       基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.4        底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0036

07-実施-一般-0039-当初

自由勾配側溝                            

SWB821420  施工　第0-0013号内訳表

400×800                                

                                        

                                              10          m    

07年06月20日適用

自由勾配側溝 昼間                       

L2000 1000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            5,865              58,650

TQJ1366001 

5865*1                                  

              

1  

0 省略                  

自由勾配側溝 (L =2.0m)                  

a400×c800㎜                            

                                        

        5.000     本           19,600              98,000

TFJA0604877

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                

18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%               

                                        

        0.339     m3           16,300               5,525

TFJA0604875

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                

18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%               

                                        

        0.604     m3           16,300               9,845

TFJA0604876

                                        

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.888     m3            2,400               2,131

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   49

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            174,200

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             17,420

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =1          L=2000mm 1000kg/個以下                  

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.32       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.74       基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.57       底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0037

07-実施-一般-0039-当初

蓋版                                    

SWB821430  施工　第0-0014号内訳表

300×500　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋                      

                                        

                                             100         枚    

07年06月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

170kg以下 制約無                        

                                        

      100.000     枚              861.79           86,179

TQJ1367002 

861.79*1                                

              

1  

0 省略                  

自由勾配側溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋                   

300×500 車道用                         

                                        

      100.000     枚            1,435             143,500

TFJA0604880

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   21

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚            229,700

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚              2,297

作業区分                                =1          据付け                                  

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

蓋版の種類                              =5          蓋版(各種)                              

規格･仕様区分                           =2          40を超え170kg/枚以下                    

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0038

07-実施-一般-0039-当初

蓋版                                    

SWB821430  施工　第0-0015号内訳表

400×500　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋                      

                                        

                                             100         枚    

07年06月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

170kg以下 制約無                        

                                        

      100.000     枚              861.79           86,179

TQJ1367002 

861.79*1                                

              

1  

0 省略                  

自由勾配側溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋                   

400×500 車道用                         

                                        

      100.000     枚            1,955             195,500

TFJA0604880

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   21

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚            281,700

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚              2,817

作業区分                                =1          据付け                                  

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

蓋版の種類                              =5          蓋版(各種)                              

規格･仕様区分                           =2          40を超え170kg/枚以下                    

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0039

07-実施-一般-0039-当初

蓋版                                    

SWB821430  施工　第0-0016号内訳表

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋                              

                                        

                                             100         枚    

07年06月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

40kg以下 制約無                         

                                        

      100.000     枚              363.22           36,322

TQJ1367001 

363.22*1                                

              

1  

0 省略                  

鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300型嵩上げ                 

自由勾配側溝用1m長 車道用 T-25          

                                        

      100.000     枚           18,200           1,820,000

TFJA0604880

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                  678

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚          1,857,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚             18,570

作業区分                                =1          据付け                                  

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

蓋版の種類                              =5          蓋版(各種)                              

規格･仕様区分                           =1          40kg/枚以下                             

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0040

    5,039.8    12.80%  84.50%   2.70%   0.00%

07-実施-一般-0039-当初

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝                           

SCB222800  施工　第0-0017号内訳表

小断面ﾎﾞｯｸｽL=0.6mを1基とする            

歩掛準用                                

                                               1         基    

07年06月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]         ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［標準・クレーン機能付き］

山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊             

                                        

山積0.28ｍ３（平積0.2ｍ３）1.7ｔ吊

          

        6,490             5,810     

TLC1010008 t'

TL091010008

        円／日

K1

 12.08%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 44.01%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 18.96%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 11.46%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R4

  5.29%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  2.55%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        5,085                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          据付                                    

製品質量(kg/基)                         =3          200kgを超え400kg以下                    

基礎砕石の有無                          =2          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            5,085 =         5,039.8

［機械補正］      12.08         6,490       12.80

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           5,810       12.08

［労務補正］      44.01        27,336     18.96        23,358     11.46        28,560      5.29        28,152                  84.50

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          27,700     100          23,900     100          28,900     100          26,700 　   44.01＋ 18.96＋ 11.46＋  5.29

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0041

    5,039.8    12.80%  84.50%   2.70%   0.00%

07-実施-一般-0039-当初

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝                           

SCB222800  施工　第0-0017号内訳表

小断面ﾎﾞｯｸｽL=0.6mを1基とする            

歩掛準用                                

                                               1         基    

07年06月20日適用

［材料補正］       2.55           149        2.70

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        2.55

［全体調整］      100- 12.80- 84.50-  2.70

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0042

07-実施-一般-0039-当初

小断面ﾎﾞｯｸｽ基礎                         

V0001      施工　第0-0018号内訳表

                                        

                                        

                                              10          m    

07年06月20日適用

基礎砕石                                

                                        

                                        

        7.4       m2            1,509              11,166

SCB221110  施工　第0-0019号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

                                        

                                        

        0.74      m3           25,710              19,025

SCB240010  施工　第0-0020号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        2.0       m2            4,738               9,476

SCB240210  施工　第0-0021号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                    3

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m             39,670

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              3,967



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0043

    1,278.1     5.27%  73.08%  21.65%   0.00%

07-実施-一般-0039-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0019号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,200             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

  5.24%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 35.03%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 14.83%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 13.97%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  8.75%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０

          

        2,400             1,200     

TZJ2122003 t'

TZ092122003

        円／m3

Z1

 16.89%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  4.73%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,509                 0     

EP001        

              

  

       

砕石の厚さ                              =3          12.5cmを超え17.5cm以下                  

砕石の種類                              =8          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,509 =         1,278.1

［機械補正］       5.24        10,200        5.27

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800        5.24

［労務補正］      35.03        23,358     14.83        28,152     13.97        27,336      8.75        28,560                  73.08

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          27,700     100          28,900 　   35.03＋ 14.83＋ 13.97＋  8.75

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0044

    1,278.1     5.27%  73.08%  21.65%   0.00%

07-実施-一般-0039-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0019号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

［材料補正］      16.89         2,400      4.73           149          21.65

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,200     100             134       16.89＋  4.73

［全体調整］      100-  5.27- 73.08- 21.65

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0045

   28,051       0.00%  29.40%  70.60%   0.00%

07-実施-一般-0039-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0020号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 13.20%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  7.51%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  6.69%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                

修正

生コンクリート

18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%               

                                        

２４－１２－２５（２０）　高炉

          

       16,300            18,500     

TY000210000t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 70.60%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       25,710                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =1          無筋･鉄筋構造物                         

打設工法                                =4          人力打設                                

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =54         各種                                    

養生工の種類                            =2          一般養生                                

現場内小運搬の有無                      =2          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           25,710 =          28,051

［労務補正］      13.20        23,358      7.51        28,152      6.69        28,560              29.40

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          28,900      13.20＋  7.51＋  6.69

［材料補正］      70.60        16,300       70.60

             ＋[────×──────]×─────

                  100          18,500       70.60

［全体調整］      100- 29.40- 70.60

             ＋ ──────────｝

                         100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0046

    4,714.1     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

07-実施-一般-0039-当初

型枠                                    

SCB240210  施工　第0-0021号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       27,948            27,500     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 58.35%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 20.27%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  6.13%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        4,738                 0     

EP001        

              

  

       

型枠の種類                              =1          一般型枠                                

構造物の種類                            =5          均しｺﾝｸﾘｰﾄ                              

【補正式】

            4,738 =         4,714.1

［労務補正］      58.35        27,948     20.27        23,358      6.13        28,560             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          27,500     100          23,900     100          28,900      58.35＋ 20.27＋  6.13

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

巻①          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0047

07-実施-一般-0039-当初

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)                      

V0002      施工　第0-0022号内訳表

B600×L600×H900                        

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　T-25                          

                                               1         基    

07年06月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

                                        

                                        

        0.49      m3           31,960              15,660

SCB240010  施工　第0-0023号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        5.9       m2            8,471              49,978

SCB240210  施工　第0-0024号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

基礎砕石                                

                                        

                                        

        1.0       m2            1,509               1,509

SCB221110  施工　第0-0019号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

40kg以下 制約無                         

                                        

        1         枚              363.22              363

TQJ1367001 

                                        

              

   

0 省略                  

集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋                      

B600×L600㎜ T-25                       

                                        

        1         枚           33,900              33,900

T7089      

                                        

              

   

0 省略                  

鋼製角落し                              

B300×H300                              

                                        

        1        箇所             435                 435

V0003      施工　第0-0025号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                   55

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基            101,900



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0048

   33,825       0.00%  42.01%  57.99%   0.00%

07-実施-一般-0039-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0023号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 22.75%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  9.31%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  7.89%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      生コンクリート

                                        

                                        

２４－１２－２５（２０）　高炉

          

       16,800            18,500     

TZJ2012001 t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 57.99%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       31,960                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =2          小型構造物                              

打設工法                                =4          人力打設                                

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =41         18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

養生工の種類                            =2          一般養生                                

現場内小運搬の有無                      =2          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           31,960 =          33,825

［労務補正］      22.75        23,358      9.31        28,560      7.89        28,152              42.01

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          28,900     100          26,700      22.75＋  9.31＋  7.89

［材料補正］      57.99        16,800       57.99

             ＋[────×──────]×─────

                  100          18,500       57.99

［全体調整］      100- 42.01- 57.99

             ＋ ──────────｝

                         100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0049

    8,483.4     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

07-実施-一般-0039-当初

型枠                                    

SCB240210  施工　第0-0024号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       27,948            27,500     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 43.77%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 31.27%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 11.92%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        8,471                 0     

EP001        

              

  

       

型枠の種類                              =1          一般型枠                                

構造物の種類                            =2          小型構造物                              

【補正式】

            8,471 =         8,483.4

［労務補正］      43.77        27,948     31.27        23,358     11.92        28,560             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          27,500     100          23,900     100          28,900      43.77＋ 31.27＋ 11.92

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

巻①          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0050

07-実施-一般-0039-当初

鋼製角落し                              

V0003      施工　第0-0025号内訳表

B300×H300                              

                                        

                                               1        箇所   

07年06月20日適用

等辺山形鋼(小形) SS400                  

5×40×40                               

                                        

        0.003      t          119,000                 357

TZJ1130002 

                                        

              

   

0 省略                  

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼                        

SD295 D10                               

                                        

        0.0007     t          111,500                  78

TZJ1102008 

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所               435



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0051

07-実施-一般-0039-当初

道路付属物撤去工(視線誘導標)            

SWB812360  施工　第0-0026号内訳表

                                        

                                        

                                               1         本    

07年06月20日適用

視線誘導標撤去工                        

土中建込用 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含              

                                        

        1.000     本            1,268.98            1,268

TQJ1314001 

976.14*1.3                              

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         本              1,268

施工区分                                =1          土中建込                                

施工規模                                =3          10本未満                                

夜間作業の補正                          =1          無                                      

時間制約を受ける場合の補正              =1          無                                      



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0052

    9,082.2    13.52%  83.62%   2.86%   0.00%

07-実施-一般-0039-当初

現場発生品及び支給品積込･荷卸           

SCB010420  施工　第0-0027号内訳表

                                        

                                        

                                               1          t    

07年06月20日適用

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t                 

                                        

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t

          

        8,230             7,190     

MMJ0302010 t'

MM090302010

    円／供用日

K1

 13.52%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 42.39%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 40.83%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  2.86%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        9,441                 0     

EP001        

              

  

       

ﾄﾗｯｸ機種                                =1          ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t               

【補正式】

            9,441 =         9,082.2

［機械補正］      13.52         8,230       13.52

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,190       13.52

［労務補正］      42.39        27,336     40.83        28,152          83.62

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          27,700     100          26,700       42.39＋ 40.83

［材料補正］       2.86           149        2.86

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        2.86

［全体調整］      100- 13.52- 83.62-  2.86

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0053

    1,888.5    13.58%  83.54%   2.88%   0.00%

07-実施-一般-0039-当初

現場発生品及び支給品運搬                

SCB010410  施工　第0-0028号内訳表

                                        

                                        

                                               1          t    

07年06月20日適用

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t                 

                                        

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t

          

        8,230             7,190     

MMJ0302010 t'

MM090302010

    円／供用日

K1

 13.58%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 42.54%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 41.00%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  2.88%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,964                 0     

EP001        

              

  

       

ﾄﾗｯｸ機種                                =1          ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t               

DID区間の有無                           =1          無し                                    

片道運搬距離(km)DID無                   =2          4.0km以下                               

【補正式】

            1,964 =         1,888.5

［機械補正］      13.58         8,230       13.58

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,190       13.58

［労務補正］      42.54        27,336     41.00        28,152          83.54

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          27,700     100          26,700       42.54＋ 41.00

［材料補正］       2.88           149        2.88

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        2.88

［全体調整］      100- 13.58- 83.54-  2.88

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0054

07-実施-一般-0039-当初

矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     

S0950      施工　第0-0029号内訳表

                                        

                                        

                                               1         ｔ    

07年06月20日適用

鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ                                

鉄　ﾍﾋﾞｰH3                              

物価資料                                

        1.00       t          -25,000             -25,000

T9999003   

25000*-1                                

              

   

35 諸経費等の対象としない

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ            -25,000



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0055

07-実施-一般-0039-当初

構造物とりこわし                        

SWB824010  施工　第0-0030号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

無筋構造物                              

昼間 機械施工 制約無                    

                                        

        1.000     m3            8,288.52            8,288

TQJ1611001 

8288.52*1                               

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3              8,288

構造物区分                              =1          無筋構造物                              

工法区分                                =1          機械施工                                

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

低騒音･低振動対策                       =2          不要                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0056

07-実施-一般-0039-当初

構造物とりこわし                        

SWB824010  施工　第0-0031号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

鉄筋構造物                              

昼間 機械施工 制約無                    

                                        

        1.000     m3           16,722.9            16,722

TQJ1611007 

16722.9*1                               

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    8

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3             16,730

構造物区分                              =2          鉄筋構造物                              

工法区分                                =1          機械施工                                

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

低騒音･低振動対策                       =2          不要                                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0057

    2,042.3    41.69%  43.88%  14.43%   0.00%

07-実施-一般-0039-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0032号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 41.69%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 43.88%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.43%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,232                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            

積込工法区分                            =1          機械積込                                

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間有無)               =6          14.4km以下                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,232 =         2,042.3

［機械補正］      41.69        22,147       41.69

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       41.69

［労務補正］      43.88        24,786       43.88

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       43.88

［材料補正］      14.43           149       14.43

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.43

［全体調整］      100- 41.69- 43.88- 14.43

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0058

    2,501.8    41.69%  43.88%  14.43%   0.00%

07-実施-一般-0039-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0033号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 41.69%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 43.88%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.43%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,734                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし            

積込工法区分                            =1          機械積込                                

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間有無)               =6          14.4km以下                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,734 =         2,501.8

［機械補正］      41.69        22,147       41.69

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       41.69

［労務補正］      43.88        24,786       43.88

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       43.88

［材料補正］      14.43           149       14.43

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.43

［全体調整］      100- 41.69- 43.88- 14.43

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0059

07-実施-一般-0039-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0034号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

                                        

                                               1         ｔ    

07年06月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      

                                        

                                        

        1.00       t            1,000               1,000

T9999004   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,000

廃材区分                                =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材（無筋）                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0060

07-実施-一般-0039-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0035号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

                                        

                                               1         ｔ    

07年06月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      

                                        

                                        

        1.00       t            1,500               1,500

T9999004   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,500

廃材区分                                =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材（鉄筋）                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0061

      673.26   15.42%  57.13%  27.45%   0.00%

07-実施-一般-0039-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0036号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年06月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]         ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]

 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm        

                                        

 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm

          

       13,600            12,800     

MMJ1161013 t'

MM091161013

    円／供用日

K1

 10.49%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 19.60%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 10.55%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  8.73%

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)　　　　　　　　　　　 コンクリートカッタ　（ブレード）

径18ｲﾝﾁ   　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

径１８インチ

          

       71,500            68,200     

TZJ6540009 t'

TZ096540009

        円／枚

Z1

 23.29%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          159               149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  2.83%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          696.5               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚                          =1          15cm以下                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            696.5 =          673.26

［機械補正］      10.49        13,600       15.42

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          12,800       10.49

［労務補正］      19.60        28,152     10.55        28,560      8.73        23,358              57.13

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          28,900     100          23,900      19.60＋ 10.55＋  8.73

［材料補正］      23.29        71,500      2.83           159          27.45

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          68,200     100             149       23.29＋  2.83

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0062

      673.26   15.42%  57.13%  27.45%   0.00%

07-実施-一般-0039-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0036号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年06月20日適用

［全体調整］      100- 15.42- 57.13- 27.45

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0063

07-実施-一般-0039-当初

濁水運搬処理工                          

S0960      施工　第0-0037号内訳表

舗装版切断工濁水用                      

                                        

                                               1         式    

07年06月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               

2t積級                                  

                                        

        0.099     日           35,700               3,534

SK0301001  

                                        

              

   

0 省略                  

濁水処分費(m3)                          

                                        

                                        

        0.10      m3           16,000               1,600

T9999006   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費                                  

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式              5,134

運搬距離(Km)                            =11.7       運搬距離(Km)                            

濁水処分量(m3)                          =0.1        濁水処分量(m3)                          

濁水処分費(m3)                          =16000      濁水処分費(m3)                          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0064

      207.06   13.49%  80.49%   6.02%   0.00%

07-実施-一般-0039-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0038号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型］

山積0.45m3(平積0.35m3)                  

                                        

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）

          

        7,030             6,460     

TLC1010012 t'

TL091010012

        円／日

K1

 13.49%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R1

 28.91%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 27.69%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

 23.89%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  6.02%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          208.4               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

障害等の有無                            =1          無し                                    

騒音振動対策                            =1          不要                                    

舗装版厚                                =1          15cm以下                                

積込作業の有無                          =1          有り                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            208.4 =          207.06

［機械補正］      13.49         7,030       13.49

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           6,460       13.49

［労務補正］      28.91        28,560     27.69        27,336     23.89        23,358              80.49

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          28,900     100          27,700     100          23,900      28.91＋ 27.69＋ 23.89

［材料補正］       6.02           149        6.02

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        6.02

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0065

      207.06   13.49%  80.49%   6.02%   0.00%

07-実施-一般-0039-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0038号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

［全体調整］      100- 13.49- 80.49-  6.02

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0066

    2,316.4    44.95%  38.97%  16.08%   0.00%

07-実施-一般-0039-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0039号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 44.95%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 38.97%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 16.08%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,529                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =3          舗装版破砕                              

積込工法区分                            =3          機械(騒音対策不要､厚15cm以下)           

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間無)                 =3          3.5km以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,529 =         2,316.4

［機械補正］      44.95        22,147       44.95

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       44.95

［労務補正］      38.97        24,786       38.97

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       38.97

［材料補正］      16.08           149       16.08

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       16.08

［全体調整］      100- 44.95- 38.97- 16.08

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0067

07-実施-一般-0039-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0040号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

                                        

                                               1         ｔ    

07年06月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    

(投棄料)                                

                                        

        1.00       t            1,200               1,200

T5695      

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,200

廃材区分                                =4          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0068

    2,093.6     5.39%  18.06%  76.55%   0.00%

07-実施-一般-0039-当初

下層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410030  施工　第0-0041号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]    ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m                            

                                        

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       18,900            17,900     

MMJ0701015 t'

MM090701015

    円／供用日

K1

  2.16%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]       ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

運転質量10t 締固め幅2.1m                

                                        

運転質量10t 締固め幅2.1m

          

       14,700            13,600     

MMJ0801009 t'

MM090801009

    円／供用日

K2

  1.71%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,000             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  0.55%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

  8.45%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  2.80%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  2.73%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.82%

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       クラッシャーラン

                                        

                                        

Ｃ－４０　全仕上り厚　２５０ｍｍ

          

      625,000         1,230,000     

T2012      t'

TZP91200031

        円／式

Z1

 74.68%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  1.54%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,333                 0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =250        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =2          2層施工                                 

材料                                    =8          ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0069

    2,093.6     5.39%  18.06%  76.55%   0.00%

07-実施-一般-0039-当初

下層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410030  施工　第0-0041号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

【補正式】

            1,333 =         2,093.6

［機械補正］       2.16        18,900      1.71        14,700      0.55         5,000               5.39

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          17,900     100          13,600     100           4,480       2.16＋  1.71＋  0.55

［労務補正］       8.45        27,336      2.80        28,152      2.73        23,358      0.82        28,560                  18.06

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          27,700     100          26,700     100          23,900     100          28,900 　    8.45＋  2.80＋  2.73＋  0.82

［材料補正］      74.68       625,000      1.54           149          76.55

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100       1,230,000     100             134       74.68＋  1.54

［全体調整］      100-  5.39- 18.06- 76.55

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0070

    1,836       1.35%   9.47%  89.18%   0.00%

07-実施-一般-0039-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0042号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ                            アスファルトフィニッシャ

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3~6.0m                  

                                        

［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ

          

       31,700            29,500     

TLC1210002 t'

TL091210002

        円／日

K1

  0.87%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,000             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K2

  0.13%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]                          ロードローラ［マカダム］

運転質量10~12t                          

                                        

運転質量１０～１２ｔ

          

        4,840             4,480     

TLC1050002 t'

TL091050002

        円／日

K3

  0.13%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  3.39%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

  1.94%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  1.89%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.67%

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    アスファルト混合物

                                        

                                        

密粒度（２０）　平均仕上り厚５０ｍｍ

          

      610,000           595,000     

TZJ4100004 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 81.56%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              アスファルト乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用                         

                                        

ＰＫ－３　プライムコート用

          

          115               103     

TZJ4130002 t'

TZ094130002

         円／L

Z2

  7.06%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z3

  0.47%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,892                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =4          3.0m超                                  

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =2          ⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0071

    1,836       1.35%   9.47%  89.18%   0.00%

07-実施-一般-0039-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0042号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,892 =           1,836

［機械補正］       0.87        31,700      0.13         5,000      0.13         4,840               1.35

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          29,500     100           4,480     100           4,480       0.87＋  0.13＋  0.13

［労務補正］       3.39        23,358      1.94        27,336      1.89        28,152      0.67        28,560                   9.47

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700     100          28,900 　    3.39＋  1.94＋  1.89＋  0.67

［材料補正］      81.56       610,000      7.06           115      0.47           149              89.18

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         595,000     100             103     100             134      81.56＋  7.06＋  0.47

［全体調整］      100-  1.35-  9.47- 89.18

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0072

07-実施-一般-0039-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0043号内訳表

                                        

                                        

                                            1000          m    

07年06月20日適用

区画線設置(溶融式) 昼間                 

豪雪有 実線15cm 制約無                  

                                        

    1,000.000      m              198.39          198,390

TQJ1036013 

198.39*1                                

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

      570.000     kg              225             128,250

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       25.000     kg              175               4,375

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       25.000     kg              470              11,750

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       40.000      l              149               5,960

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          150,335               7,475

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            356,200

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                356

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =1          実線 15cm                               

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0073

07-実施-一般-0039-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0044号内訳表

                                        

                                        

                                            1000          m    

07年06月20日適用

区画線設置(溶融式) 昼間                 

豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 制約無                 

                                        

    1,000.000      m              233.47          233,470

TQJ1036061 

233.47*1                                

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

      570.000     kg              225             128,250

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       25.000     kg              175               4,375

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       25.000     kg              470              11,750

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       47.000      l              149               7,003

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          151,378               7,552

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            392,400

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                392

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =9          ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm                              

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0074

07-実施-一般-0039-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0045号内訳表

                                        

                                        

                                            1000          m    

07年06月20日適用

区画線設置(溶融式) 昼間                 

豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 制約無                 

                                        

    1,000.000      m              376.99          376,990

TQJ1036067 

376.99*1                                

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

    1,130.000     kg              225             254,250

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       50.000     kg              175               8,750

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       50.000     kg              470              23,500

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       77.000      l              149              11,473

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          297,973              14,837

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            689,800

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                689

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =11         ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm                              

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0075

07-実施-一般-0039-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0046号内訳表

                                        

                                        

                                            1000          m    

07年06月20日適用

区画線設置(溶融式) 昼間                 

豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 制約無                 

                                        

    1,000.000      m              438.7           438,700

TQJ1036070 

438.7*1                                 

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

    1,700.000     kg              225             382,500

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       75.000     kg              175              13,125

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       75.000     kg              470              35,250

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       89.000      l              149              13,261

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          444,136              22,164

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            905,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                905

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =12         ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm                              

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0076

07-実施-一般-0039-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0047号内訳表

                                        

                                        

                                            1000          m    

07年06月20日適用

区画線設置(溶融式) 昼間                 

豪雪有 矢印･記号･文字 制約無            

                                        

    1,200.000      m              495.92          595,104

TQJ1036076 

495.92*1                                

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

      684.000     kg              225             153,900

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       30.000     kg              175               5,250

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       30.000     kg              470              14,100

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

      120.000      l              149              17,880

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          191,130               9,466

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            795,700

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                795

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =13         矢印･記号･文字 15cm換算                 

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0077

07-実施-一般-0039-当初

道路付属物設置工                        

SWB812320  施工　第0-0048号内訳表

                                        

                                        

(視線誘導標設置)ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用                    1         本    

07年06月20日適用

視線誘導標設置工 土中ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用        

 片面反射 φ100以下 反射体数2個          

                                        

        1.000     本           18,264.59           18,264

TQJ1310002 

15882.25*1.15                           

              

1  

0 省略                  

視線誘導標(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型)土中2段        

 片面 φ100以下反射体数2個               

物価資料                                

        1.000     本          -12,850             -12,850

TZJ4208002 

12850*-1                                

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         本              5,414

施工区分                                =1          土中建込                                

材料費区分                              =2          手間のみ                                

 規格･仕様                               =2          片面反射反射径φ100下反射体2個          

施工規模                                =3          10本未満                                

夜間作業の補正                          =1          無                                      

時間制約を受ける場合の補正              =1          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0078

07-実施-一般-0039-当初

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去                          

SWB252320  施工　第0-0049号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

07年06月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.500     人           28,560              14,280

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.100     人           28,152               2,815

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2.000     人           23,358              46,716

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転                              

                                        

                                        

        0.500     日           50,020              25,010

SWK250540  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    9

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            88,830



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0079

07-実施-一般-0039-当初

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転                               

SWB252310  施工　第0-0050号内訳表

                                        

                                        

                                               1         日    

07年06月20日適用

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.140     人           28,152               3,941

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転                     

                                        

                                        

        1.000     日              477                 477

SWK250400  

                                        

              

1  

0 省略                  

発動発電機運転                          

                                        

                                        

        1.000     日            5,462               5,462

SWK250410  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        3.0        %            9,880                 290

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日             10,170

排水量区分                              =1          0以上40(m3/h)未満                       

排水方法                                =1          作業時排水                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0080

07-実施-一般-0039-当初

交通誘導警備員B                         

SWB010212  施工　第0-0051号内訳表

                                        

                                        

                                               1        人日   

07年06月20日適用

交通誘導警備員B                         

                                        

                                        

        1.000     人           16,626              16,626

RR0804     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        人日            16,630



0 0081

07-実施-一般-0039-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0001      砂質土                                  

土場地域　新津                          

                                        

m3                   984    571

F0002      砂質粘性土                              

土場地域　長岡                          

土場名　両高                            

m3                 1,320    571

F0003      建設発生土受入費                        

ほぐし土                                

                                        

m3                 1,200    571

F0004      成型目地工(材工とも)                    

高弾性ﾀｲﾌﾟ厚5mm幅                       

材料・施工費含む                        

ｍ                   930    571

F0005      視線誘導標                              

DLSA-2 伸縮式 土中建込式                

ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ付 反射体上下両面                

本                11,400    571



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0082

Y4000020654 土材料                                  F0001      砂質土                                  m3        

土場地域　新津                          

                                        

                                        

            984   

Y4000020654 土材料                                  F0002      砂質粘性土                              m3        

土場地域　長岡                          

土場名　両高                            

                                        

          1,320   

Y4000020659 残土等処分                              F0003      建設発生土受入費                        m3        

ほぐし土                                

                                        

見積1200円                              

          1,200   

Y4000020654 土材料                                  F0001      砂質土                                  m3        

土場地域　新津                          

                                        

                                        

            984   

Y4000020659 残土等処分                              F0003      建設発生土受入費                        m3        

ほぐし土                                

                                        

見積1200円                              

          1,200   

Y4000021072 表層(車･路)                             F0004      成型目地工(材工とも)                    ｍ        

高弾性ﾀｲﾌﾟ厚5mm幅                       

材料・施工費含む                        

                                        

            930   

Y4000004845 視線誘導標                              F0005      視線誘導標                              本        

DLSA-2 伸縮式 土中建込式                

ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ付 反射体上下両面                

                                        

         11,400   

S0960      濁水運搬処理工                          第0-0037号 T9999006   濁水処分費(m3)                          m3        

                                        

                                        

                                        

         16,000   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0083

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0009号 TFJA0604877 自由勾配側溝 (L =2.0m)                  本        

a300×c300㎜                            

                                        

                                        

          8,310   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0009号 TFJA0604875 生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                m3        

18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%               

                                        

                                        

         16,300   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0009号 TFJA0604876 生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                m3        

18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%               

                                        

                                        

         16,300   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0010号 TFJA0604877 自由勾配側溝 (L =2.0m)                  本        

a300×c400㎜                            

                                        

                                        

         10,200   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0010号 TFJA0604875 生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                m3        

18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%               

                                        

                                        

         16,300   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0010号 TFJA0604876 生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                m3        

18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%               

                                        

                                        

         16,300   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0011号 TFJA0604877 自由勾配側溝 (L =2.0m)                  本        

a300×c600㎜                            

                                        

                                        

         14,100   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0011号 TFJA0604875 生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                m3        

18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%               

                                        

                                        

         16,300   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0011号 TFJA0604876 生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                m3        

18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%               

                                        

                                        

         16,300   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0084

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0012号 TFJA0604877 自由勾配側溝 (L =2.0m)                  本        

a300×c700㎜                            

                                        

                                        

         15,550   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0012号 TFJA0604875 生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                m3        

18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%               

                                        

                                        

         16,300   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0012号 TFJA0604876 生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                m3        

18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%               

                                        

                                        

         16,300   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0013号 TFJA0604877 自由勾配側溝 (L =2.0m)                  本        

a400×c800㎜                            

                                        

                                        

         19,600   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0013号 TFJA0604875 生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                m3        

18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%               

                                        

                                        

         16,300   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0013号 TFJA0604876 生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                m3        

18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%               

                                        

                                        

         16,300   

SWB821430 蓋版                                    第0-0014号 TFJA0604880 自由勾配側溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋                   枚        

300×500 車道用                         

                                        

                                        

          1,435   

SWB821430 蓋版                                    第0-0015号 TFJA0604880 自由勾配側溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋                   枚        

400×500 車道用                         

                                        

                                        

          1,955   

SWB821430 蓋版                                    第0-0016号 TFJA0604880 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300型嵩上げ                 枚        

自由勾配側溝用1m長 車道用 T-25          

                                        

                                        

         18,200   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0085

V0001 小断面ﾎﾞｯｸｽ基礎                         第0-0018号 TY000210000 生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                m3        

18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%               

                                        

                                        

         16,300   

S0950 矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     第0-0029号 T9999003   鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ                                t         

鉄　ﾍﾋﾞｰH3                              

物価資料                                

                                        

         25,000   

S0930 廃材処理費                              第0-0034号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

                                        

                                        

                                        

          1,000   

S0930 廃材処理費                              第0-0035号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

                                        

                                        

                                        

          1,500   

S0930 廃材処理費                              第0-0040号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

                                        

          1,200   

SWB812320 道路付属物設置工                        第0-0048号 TZJ4208002 視線誘導標(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型)土中2段        本        

 片面 φ100以下反射体数2個               

物価資料                                

                                        

         12,850   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0086

T  処分費等                                    214,100     35 諸経費等の対象としない                         -500     


