
＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0001

07-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

道路改良                                

    式    

道路土工                                

    式    

作業土工                                

    式    

床掘り                                  

   一式   

床掘り                                  

       60        m3    

埋戻し                                  

   一式   

埋戻し                                  

       50        m3    

法面整形(盛土部)                        

   一式   

法面整形                                

        9        m2    

土砂等運搬                              

   一式   

土砂等運搬                              

       60        m3    

建設発生土受入費                        

       70        m3    

土材料                                  

   一式   

土砂等運搬                              

       60        m3    

砂質土                                  

       60        m3    

土材料                                  

   一式   

土砂等運搬                              

        3        m3    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0002

07-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

粘性土                                  

        3        m3    

排水構造物工                            

    式    

側溝工                                  

    式    

自由勾配側溝                            

   一式   

自由勾配側溝                            

       12         m    

側溝蓋                                  

   一式   

蓋版                                    

       10        枚    

蓋版                                    

        1        枚    

ボックスカルバート                      

   一式   

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                             

        5         m    

RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 700×700×2000            

        1        個    

RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 700×700×2000            

        1        個    

RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 700×700×2000            

        1        個    

PC鋼棒                                  

       15        kg    

PC鋼棒付属品（鋼ナット）                

        8        個    

PC鋼棒付属品（アンカープレート）        

        8        枚    

PC鋼棒付属品（ワッシャー）              

        8        枚    

境界ブロック                            

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0003

07-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

プレキャスト組合せL型側溝               

        8        ｍ    

プレキャスト組合せL型側溝               

        2        ｍ    

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

        2         m    

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工                          

    式    

境界ブロック組合せ集水桝                

   一式   

第1種集水桝                             

        1       箇所   

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ基礎                        

   一式   

現場打ち集水桝                          

        1       箇所   

現場打ち集水桝                          

        1       箇所   

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝                           

   一式   

300型集水桝                             

        1       箇所   

流入管接続                              

    式    

管渠工                                  

   一式   

暗渠排水管                              

        7         m    

構造物撤去工                            

    式    

構造物取壊し工                          

    式    

舗装版切断                              

   一式   

舗装版切断                              

       41         m    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0004

07-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

舗装版破砕                              

   一式   

舗装版破砕積込(小規模土工)              

       38        m2    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊                        

   一式   

構造物とりこわし                        

        7        m3    

排水構造物撤去工                        

    式    

柵板撤去                                

   一式   

蓋版                                    

       42        枚    

暗渠排水管撤去                          

   一式   

暗渠排水管                              

        6         m    

道路付属物撤去                          

    式    

視線誘導標撤去                          

   一式   

道路付属物撤去工(視線誘導標)            

        1        本    

運搬処理工                              

    式    

殻運搬                                  

   一式   

殻運搬                                  

        7        m3    

殻運搬                                  

        3        m3    

殻処分                                  

   一式   

廃材処理費                              

       17        ｔ    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0005

07-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

廃材処理費                              

        7        ｔ    

現場発生品運搬                          

   一式   

現場発生品及び支給品運搬                

        3         t    

現場発生品及び支給品積込･荷卸           

        3         t    

産業廃棄物運搬                          

   一式   

産業廃棄物収集運搬費                    

        0.09      t    

産業廃棄物処分費                        

        0.09      t    

濁水処理                                

    m3    

濁水処理                                

   一式   

濁水運搬処理工                          

        1        式    

仮設工                                  

    式    

土留･仮締切工                           

    式    

軽量鋼矢板                              

   一式   

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

       19         m    

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

       19         m    

鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型)        

      136.3     t･日   

軽量鋼矢板　修理費及び損耗費            

        5.5       t    

切梁･腹起し                             

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0006

07-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

土留支保工(軽量金属支保工)              

       19         m    

土留支保工(軽量金属支保工)              

       19         m    

金属支保工賃料                          

        1        式    

金属支保工基本料                        

        1        式    

水替工                                  

    式    

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水                               

   一式   

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転                               

        9        日    

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去                          

        1       箇所   

舗装                                    

    式    

舗装工                                  

    式    

舗装準備工                              

    式    

不陸整正                                

   一式   

下層路盤(歩道部)                        

        6        m2    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(車道部)                    

    式    

下層路盤(歩)                            

   一式   

下層路盤(歩道部)                        

       26        m2    

上層路盤(車･路)                         

   一式   

上層路盤(車道･路肩部)                   

       32        m2    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0007

07-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

表層(車･路)                             

   一式   

表層(車道･路肩部)                       

       32        m2    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(歩道部)                    

    式    

下層路盤(歩)                            

   一式   

下層路盤(歩道部)                        

       16        m2    

表層(歩)                                

   一式   

表層(歩道部)                            

       14        m2    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(取付道路部)                

    式    

下層路盤(車･路)                         

   一式   

下層路盤(車道･路肩部)                   

       13        m2    

表層(車･路)                             

   一式   

表層(車道･路肩部)                       

       13        m2    

成型目地工                              

    式    

成型目地工                              

   一式   

成型目地工(材工とも)                    

       23        ｍ    

区画線工                                

    式    

区画線工                                

    式    

溶融式区画線                            

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0008

07-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

区画線設置                              

       20         m    

仮設工                                  

    式    

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

       39       人日   

直接工事費                              

運搬費                

    式    

仮設材運搬費                            

    式    

仮設材等の運搬                          

        5.5       t    

仮設材等の運搬                          

        5.5       t    

仮設材等の積込み取卸し費                

        5.5       t    

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0009

07-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00100

0

07-実施-一般-0001-当初

40 201 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

30 新潟②                                  

0-07.07.20(0)

1 一般土木        

R:\設計書\2025_令和07年度\602南区建設課\01当初\0507-南建第41号-当初-一般県道新津茨曽根燕線歩道整備工事.ES5

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

ICT3D出来形･納品補正    

小型車補正              

04  道路改良工事            

08  一般交通影響有(2)-2     

00  なし                    

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

22   2%:冬 2%               

14  通期(現場閉所)R6.10     

00  なし(R02.10.20～)       

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

     10,780,000       1,078,000      11,858,000

工事価格計          

                    

     10,780,000       1,078,000      11,858,000



Y4000020656

         6,440   一式   

          

              

                                        

                                        

法面整形(盛土部)                        

省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=5,02=1,04=1                          

    0SCB210410  

       197,400        3,948         m3            50                   

                                        

                                        

埋戻し                                  

Y4000020847

       197,400   一式   

          

              

                                        

土質:                                   

埋戻し                                  

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=1,02=5,05=1                          

    0SCB210030  

       131,880        2,198         m3            60                   

                                        

                                        

床掘り                                  

Y4000020846

       131,880   一式   

          

              

                                        

土質:土砂                               

床掘り                                  

Y3000001068

       877,733    式    

          

              

                                        

                                        

作業土工                                

Y2000000161

       877,733    式    

          

              

                                        

                                        

道路土工                                

Y1000000017

     4,457,125    式    

          

              

                                        

                                        

道路改良                                

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00110＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1,04=2,08=17               

    0SCB210110  

        11,673        3,891         m3             3                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

Y4000020857

        16,533   一式   

          

              

                                        

                                        

土材料                                  

省略                  0 

   0F0002      

        59,040          984         m3            60                   

                                        

土場地域　新津                          

砂質土                                  

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1,04=1,07=14               

    0SCB210110  

       114,900        1,915         m3            60                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

Y4000020857

       173,940   一式   

          

              

                                        

                                        

土材料                                  

処分費等              T 

   0F0001      

        84,000        1,200         m3            70                   

ほぐし土                                

見積1,200円/m3                          

建設発生土受入費                        

省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=2,02=5,03=1,04=2,14=12               

    0SCB210110  

       267,540        4,459         m3            60                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

Y4000020856

       351,540   一式   

          

              

                                        

土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)          

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=1,05=1                

    0SCB220010  

         6,440          715.6       m2             9                   

                                        

                                        

法面整形                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00120＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000020859

       448,538   一式   

          

              

                                        

                                        

ボックスカルバート                      

省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=5,05=2,06=1,07=1           

    0SWB821430  

        25,600       25,600         枚             1                   

                                        

鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ                            

蓋版                                    

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=5,05=2,06=1,07=1           

    0SWB821430  

        35,790        3,579         枚            10                   

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋                                

蓋版                                    

Y4000004498

        61,390   一式   

          

              

                                        

                                        

側溝蓋                                  

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

=1.08,09=3,10=0.69                      

01=1,02=3,03=1,04=3,05=0.98,06=1,07=5,08

    0SWB821420  

       773,160       64,430          m            12                   

                                        

600×1700                               

自由勾配側溝                            

Y4000004497

       773,160   一式   

          

              

                                        

                                        

自由勾配側溝                            

Y3000001069

     1,430,268    式    

          

              

                                        

                                        

側溝工                                  

Y2000000168

     2,740,932    式    

          

              

                                        

                                        

排水構造物工                            

省略                  0 

   0F0003      

         4,860        1,620         m3             3                   

                                        

土場地域　新発田                        

粘性土                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00130＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000020859

       147,180   一式   

          

              

                                        

                                        

境界ブロック                            

省略                  0 

   0F0012      

           528           66         枚             8                   

見積66円/枚                             

φ13mm用                                

PC鋼棒付属品（ワッシャー）              

省略                  0 

   0F0011      

         6,160          770         枚             8                   

見積770円/枚                            

φ13mm用 GH付                           

PC鋼棒付属品（アンカープレート）        

省略                  0 

   0F0010      

         1,360          170         個             8                   

見積170円/個                            

φ13mm用                                

PC鋼棒付属品（鋼ナット）                

省略                  0 

   0F0009      

         7,590          506         kg            15                   

建設物価                                

B種1号 径13mm 3～4m未満                 

PC鋼棒                                  

省略                  0 

   0F0008      

       102,500      102,500         個             1                   

物価資料                                

特殊加工 ｵｽなし 短尺(実長率=1000/2000)  

RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 700×700×2000            

省略                  0 

   0F0007      

       131,500      131,500         個             1                   

物価資料                                

特殊加工 ﾒｽなし 短尺(実長率=1600/2000)  

RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 700×700×2000            

省略                  0 

   0F0006      

        93,950       93,950         個             1                   

物価資料                                

                                        

RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 700×700×2000            

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

                                        

01=1,02=3,03=1,04=1,05=2,06=1,08=1      

    0SCB222880  

       104,950       20,990          m             5                   

                                        

                                        

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                             

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00140＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0028号内訳表

    0V8300      

       593,800      593,800        箇所            1                   

B1000×L1000×H2000                     

取付道路工 上流側                       

現場打ち集水桝                          

省略                  0 施工　第0-0022号内訳表

    0V8200      

       593,800      593,800        箇所            1                   

B1000×L1000×H2000                     

取付道路工 下流側                       

現場打ち集水桝                          

Y4000020872

     1,187,600   一式   

          

              

                                        

                                        

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ基礎                        

省略                  0 施工　第0-0019号内訳表

    0V8100      

        60,470       60,470        箇所            1                   

歩車道境界ブロックFa-15                 

B300×L400×H700                        

第1種集水桝                             

Y4000020869

        60,470   一式   

          

              

                                        

                                        

境界ブロック組合せ集水桝                

Y3000001071

     1,262,350    式    

          

              

                                        

                                        

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工                          

省略                  0 施工　第0-0018号内訳表

                                        

01=1,02=6,03=1,04=2,05=6                

    0SCB422510  

        10,560        5,280          m             2                   

                                        

                                        

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

省略                  0 施工　第0-0016号内訳表

    0V0002      

        21,420       10,710         ｍ             2                   

                                        

歩車道境界ブロックFc-2                  

プレキャスト組合せL型側溝               

省略                  0 施工　第0-0011号内訳表

    0V0001      

       115,200       14,400         ｍ             8                   

                                        

歩車道境界ブロックFa-15                 

プレキャスト組合せL型側溝               

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00150＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0032号内訳表

                                        

01=1,02=1,05=1                          

    0SCB430510  

        28,823          703          m            41                   

                                        

                                        

舗装版切断                              

Y4000020933

        28,823   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版切断                              

Y3000001087

       215,587    式    

          

              

                                        

                                        

構造物取壊し工                          

Y2000000171

       362,952    式    

          

              

                                        

                                        

構造物撤去工                            

省略                  0 施工　第0-0031号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,05=1                     

    0SCB222770  

        48,314        6,902          m             7                   

                                        

                                        

暗渠排水管                              

Y4000020877

        48,314   一式   

          

              

                                        

                                        

管渠工                                  

Y3000001074

        48,314    式    

          

              

                                        

                                        

流入管接続                              

省略                  0 施工　第0-0029号内訳表

    0V8400      

        14,280       14,280        箇所            1                   

                                        

                                        

300型集水桝                             

Y4000020871

        14,280   一式   

          

              

                                        

                                        

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝                           

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00160＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0036号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=2                          

    0SCB222770  

         1,811          301.9        m             6                   

                                        

                                        

暗渠排水管                              

Y4000020943

         1,811   一式   

          

              

                                        

                                        

暗渠排水管撤去                          

省略                  0 施工　第0-0035号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=5,05=2,06=1,07=1           

    0SWB821430  

        23,352          556         枚            42                   

蓋版を準用                              

柵板（再利用撤去）                      

蓋版                                    

Y4000020939

        23,352   一式   

          

              

                                        

                                        

柵板撤去                                

Y3000001089

        25,163    式    

          

              

                                        

                                        

排水構造物撤去工                        

省略                  0 施工　第0-0034号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=1,04=1,05=2                

    0SWB824010  

       121,100       17,300         m3             7                   

                                        

鉄筋                                    

構造物とりこわし                        

Y4000004553

       121,100   一式   

          

              

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊                        

省略                  0 施工　第0-0033号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SCB210720  

        65,664        1,728         m2            38                   

                                        

                                        

舗装版破砕積込(小規模土工)              

Y4000020934

        65,664   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版破砕                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00170＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



処分費等              T 施工　第0-0040号内訳表

                                        

01=2                                    

    0S0930      

        34,000        2,000         ｔ            17                   

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

廃材処理費                              

Y4000020958

        44,500   一式   

          

              

                                        

                                        

殻処分                                  

省略                  0 施工　第0-0039号内訳表

                                        

01=3,02=4,03=1,09=8,13=1                

    0SCB227010  

        15,183        5,061         m3             3                   

                                        

ｱｽﾌｧｯﾙﾄ舗装廃材                         

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0038号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=1,04=4,13=1                

    0SCB227010  

        14,056        2,008         m3             7                   

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

殻運搬                                  

Y4000020957

        29,239   一式   

          

              

                                        

                                        

殻運搬                                  

Y3000001097

       115,842    式    

          

              

                                        

                                        

運搬処理工                              

省略                  0 施工　第0-0037号内訳表

                                        

01=1,02=3,03=1,04=1                     

    0SWB812360  

         1,268        1,268         本             1                   

                                        

                                        

道路付属物撤去工(視線誘導標)            

Y4000004584

         1,268   一式   

          

              

                                        

                                        

視線誘導標撤去                          

Y3000001092

         1,268    式    

          

              

                                        

                                        

道路付属物撤去                          

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00180＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

Y4000001000

         5,092   一式   

          

              

                                        

                                        

濁水処理                                

省略                  0 

Y3000000001

         5,092    式    

          

              

                                        

                                        

濁水処理                                

省略                  0 

   0F0021      

         8,235       91,500          t             0.09                

運搬費は含まない                        

廃プラスチック                          

産業廃棄物処分費                        

省略                  0 

   0F0020      

         2,250       25,000          t             0.09  回収物はある程

20km以内                                

4t車（廃プラスチック）                  

産業廃棄物収集運搬費                    

Y4000020960

        10,485   一式   

          

              

                                        

                                        

産業廃棄物運搬                          

省略                  0 施工　第0-0043号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SCB010420  

        28,734        9,578          t             3                   

                                        

                                        

現場発生品及び支給品積込･荷卸           

省略                  0 施工　第0-0042号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1                          

    0SCB010410  

         2,884          961.5        t             3                   

                                        

柵板                                    

現場発生品及び支給品運搬                

Y4000020959

        31,618   一式   

          

              

                                        

                                        

現場発生品運搬                          

処分費等              T 施工　第0-0041号内訳表

                                        

01=4                                    

    0S0930      

        10,500        1,500         ｔ             7                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00190＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000004634

        96,014   一式   

          

              

                                        

                                        

切梁･腹起し                             

省略                  0 施工　第0-0047号内訳表

    0V9100      

        86,966       15,812          t             5.5                 

                                        

                                        

軽量鋼矢板　修理費及び損耗費            

省略                  0 

   0TLC2030002 

        17,991          132        t･日          136.3                 

                                        

90日以内                                

鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型)        

省略                  0 施工　第0-0046号内訳表

                                        

01=2,02=2,03=1,05=1                     

    0SWG117150  

        28,158        1,482          m            19                   

                                        

                                        

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

省略                  0 施工　第0-0045号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=4,04=2                     

    0SWG117150  

        65,949        3,471          m            19                   

                                        

                                        

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

Y4000004629

       199,064   一式   

          

              

                                        

                                        

軽量鋼矢板                              

Y3000001101

       295,078    式    

          

              

                                        

                                        

土留･仮締切工                           

Y2000000172

       475,508    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

省略                  0 施工　第0-0044号内訳表

                                        

01=11.5,02=0.1,03=16000                 

    0S0960      

         5,092        5,092         式             1                   

                                        

舗装版切断工濁水用                      

濁水運搬処理工                          

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00200＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y1000000018

       989,087    式    

          

              

                                        

                                        

舗装                                    

施工　第0-0053号内訳表

    0SWB252320  

        90,070       90,070        箇所            1                   

                                        

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去                          

省略                  0 施工　第0-0052号内訳表

                                        

01=1,02=1                               

    0SWB252310  

        90,360       10,040         日             9                   

                                        

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転                               

Y4000004649

       180,430   一式   

          

              

                                        

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水                               

Y3000001103

       180,430    式    

          

              

                                        

                                        

水替工                                  

省略                  0 施工　第0-0051号内訳表

    0V9300      

        14,200       14,200         式             1                   

                                        

水圧式切梁                              

金属支保工基本料                        

省略                  0 施工　第0-0050号内訳表

    0V9200      

        54,796       54,796         式             1                   

                                        

水圧式切梁                              

金属支保工賃料                          

省略                  0 施工　第0-0049号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=1                          

    0SWG117350  

        12,274          646          m            19                   

                                        

                                        

土留支保工(軽量金属支保工)              

省略                  0 施工　第0-0048号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1                          

    0SWG117350  

        14,744          776          m            19                   

                                        

                                        

土留支保工(軽量金属支保工)              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00210＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0056号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=50,08=2,09=1               

    0SCB410040  

        86,464        2,702         m2            32                   

                                        

                                        

上層路盤(車道･路肩部)                   

Y4000021066

        86,464   一式   

          

              

                                        

                                        

上層路盤(車･路)                         

省略                  0 施工　第0-0055号内訳表

                                        

01=200,02=1,03=8,04=1                   

    0SCB410031  

        32,084        1,234         m2            26                   

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

Y4000021065

        32,084   一式   

          

              

                                        

                                        

下層路盤(歩)                            

Y3000001128

       210,036    式    

          

              

                                        

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(車道部)                    

省略                  0 施工　第0-0054号内訳表

                                        

01=30,02=1,03=2,04=1                    

    0SCB410031  

         4,828          804.8       m2             6                   

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

Y4000021062

         4,828   一式   

          

              

                                        

                                        

不陸整正                                

Y3000001126

         4,828    式    

          

              

                                        

                                        

舗装準備工                              

Y2000000175

       320,227    式    

          

              

                                        

                                        

舗装工                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00220＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000021074

        16,562   一式   

          

              

                                        

                                        

下層路盤(車･路)                         

Y3000001129

        41,197    式    

          

              

                                        

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(取付道路部)                

省略                  0 施工　第0-0059号内訳表

                                        

01=3,04=40,05=4,06=2,07=1               

    0SCB410261  

        25,368        1,812         m2            14                   

                                        

                                        

表層(歩道部)                            

Y4000028042

        25,368   一式   

          

              

                                        

                                        

表層(歩)                                

省略                  0 施工　第0-0058号内訳表

                                        

01=150,02=1,03=8,04=1                   

    0SCB410031  

        17,408        1,088         m2            16                   

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

Y4000028034

        17,408   一式   

          

              

                                        

                                        

下層路盤(歩)                            

Y3000003899

        42,776    式    

          

              

                                        

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(歩道部)                    

省略                  0 施工　第0-0057号内訳表

                                        

01=1,02=50,05=2,06=1,07=1               

    0SCB410260  

        91,488        2,859         m2            32                   

                                        

                                        

表層(車道･路肩部)                       

Y4000021072

        91,488   一式   

          

              

                                        

                                        

表層(車･路)                             

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00230＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000004833

         7,420   一式   

          

              

                                        

                                        

溶融式区画線                            

Y3000001156

         7,420    式    

          

              

                                        

                                        

区画線工                                

Y2000000181

         7,420    式    

          

              

                                        

                                        

区画線工                                

省略                  0 

   0F0005      

        21,390          930         ｍ            23                   

材料･施工費含む                         

高弾性タイプ 厚5㎜幅                    

成型目地工(材工とも)                    

Y4000028051

        21,390   一式   

          

              

                                        

                                        

成型目地工                              

Y3000003900

        21,390    式    

          

              

                                        

                                        

成型目地工                              

省略                  0 施工　第0-0061号内訳表

                                        

01=4,04=50,05=2,06=2,07=1               

    0SCB410260  

        24,635        1,895         m2            13                   

                                        

                                        

表層(車道･路肩部)                       

Y4000021080

        24,635   一式   

          

              

                                        

                                        

表層(車･路)                             

省略                  0 施工　第0-0060号内訳表

                                        

01=250,02=2,03=8,04=1                   

    0SCB410030  

        16,562        1,274         m2            13                   

                                        

                                        

下層路盤(車道･路肩部)                   

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00240＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0064号内訳表

                                        

01=2,02=4.7,04=1,05=1,07=2              

    0SWB010020  

        22,506        4,092          t             5.5   (鋼矢板､H形鋼､

                                        

往路                                    

仮設材等の運搬                          

省略                  0 

YZ000000003

        61,512    式    

          

              

                                        

                                        

仮設材運搬費                            

Z0002      

        61,512    式    

運搬費                                  

     5,446,212

直接工事費                              

施工　第0-0063号内訳表

    0SWB010212  

       661,440       16,960        人日           39                   

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

Y4000026529

       661,440   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

Y3000003659

       661,440    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

Y2000000185

       661,440    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

省略                  0 施工　第0-0062号内訳表

09=1,11=1,12=1,13=1                     

01=1,02=1,03=2,04=1,05=1,06=1,07=1,08=1,

    0SWB821210  

         7,420          371          m            20                   

                                        

                                        

区画線設置                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00250＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     8,815,724

工事原価計                              

     8,815,724

工事原価                                

     2,456,000

現場管理費計                            

1.0300休日補正率L=      2,456,000

0.3409率-------B= 

1.1000地域補正率F=6,359,724対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

現場管理費（

     6,359,724

純工事費                                

       913,512

共通仮設費計                            

1.0200休日補正率L=        852,000

0.1278率-------B= 

1.2000地域補正率F=5,446,212対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

共通仮設費（

省略                  0 施工　第0-0066号内訳表

                                        

01=4                                    

    0SWB010030  

        16,500        3,000          t             5.5                 

                                        

                                        

仮設材等の積込み取卸し費                

省略                  0 施工　第0-0065号内訳表

                                        

01=2,02=4.7,04=1,05=1,07=2              

    0SWB010020  

        22,506        4,092          t             5.5   (鋼矢板､H形鋼､

                                        

復路                                    

仮設材等の運搬                          

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00260＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    11,858,000

工事費                                  

     1,078,000

0.1000率-------B= 

10,780,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

    10,780,000

工事価格                                

     1,964,276

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

         3,000

0.0004率-------B= 

8,815,724対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

     1,961,276

0.2235率-------B= 

1.0000前払補正率H=8,815,724対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00270＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0028

    2,170.7    19.87%  72.99%   7.14%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

床掘り                                  

SCB210030  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]            ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

          

        9,020             8,670     

MMJ0202096 t'

MM090202096

    円／供用日

K1

 19.87%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,882            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 39.96%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 33.03%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  7.14%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,198                 0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =5          上記以外(小規模)                        

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,198 =         2,170.7

［機械補正］      19.87         9,020       19.87

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,670       19.87

［労務補正］      39.96        27,882     33.03        23,825          72.99

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          27,700     100          23,900       39.96＋ 33.03

［材料補正］       7.14         139.5        7.14

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        7.14

［全体調整］      100- 19.87- 72.99-  7.14

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0029

    3,871.1     9.48%  86.47%   4.05%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]            ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

          

        9,020             8,670     

MMJ0202096 t'

MM090202096

    円／供用日

K1

  8.90%

ﾗﾝﾏ                                     ﾗﾝﾏ

質量60~80kg                             

                                        

質量60~80kg

          

          564               496     

MMJ0806001 t'

MM090806001

    円／供用日

K2

  0.58%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 49.42%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,715            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 19.17%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,882            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 17.88%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  3.20%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          149.5             149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  0.85%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,948                 0     

EP001        

              

  

       

施工方法                                =5          上記以外(小規模)                        

土質                                    =1          土砂                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            3,948 =         3,871.1

［機械補正］       8.90         9,020      0.58           564           9.48

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           8,670     100             496        8.90＋  0.58

［労務補正］      49.42        23,825     19.17        28,715     17.88        27,882              86.47

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          27,700      49.42＋ 19.17＋ 17.88

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0030

    3,871.1     9.48%  86.47%   4.05%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

［材料補正］       3.20         139.5      0.85         149.5           4.05

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100             134     100             149        3.20＋  0.85

［全体調整］      100-  9.48- 86.47-  4.05

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0031

      697.02   12.19%  75.67%  12.14%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

法面整形                                

SCB220010  施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,200             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

 12.19%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 30.88%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,882            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 28.21%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,131            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 16.58%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 12.14%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          715.6               0     

EP001        

              

  

       

整形箇所                                =1          盛土部                                  

法面締固めの有無                        =1          有り                                    

現場制約の有無                          =2          無し                                    

土質                                    =1          ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            715.6 =          697.02

［機械補正］      12.19        10,200       12.19

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800       12.19

［労務補正］      30.88        23,825     28.21        27,882     16.58        29,131              75.67

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          28,900      30.88＋ 28.21＋ 16.58

［材料補正］      12.14         139.5       12.14

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       12.14

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0032

      697.02   12.19%  75.67%  12.14%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

法面整形                                

SCB220010  施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

［全体調整］      100- 12.19- 75.67- 12.14

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0033

    3,886.2    24.45%  63.42%  12.13%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)   

                                        

4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

        9,141             7,323     

MPM03010020t'

MPM93010020

    円／供用日

K1

 24.45%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       25,281            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 63.42%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 12.13%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        4,459                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =2          小規模                                  

積込機種･規格                           =5          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)             

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =12         17.0km以下                              

【補正式】

            4,459 =         3,886.2

［機械補正］      24.45         9,141       24.45

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,323       24.45

［労務補正］      63.42        25,281       63.42

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       63.42

［材料補正］      12.13         139.5       12.13

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       12.13

［全体調整］      100- 24.45- 63.42- 12.13

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0034

    1,756.9    45.59%  39.52%  14.89%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 45.59%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       25,281            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 39.52%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.89%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,915                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =2          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)              

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間無)                 =14         12.5km以下                              

【補正式】

            1,915 =         1,756.9

［機械補正］      45.59        22,147       45.59

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       45.59

［労務補正］      39.52        25,281       39.52

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       39.52

［材料補正］      14.89         139.5       14.89

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.89

［全体調整］      100- 45.59- 39.52- 14.89

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0035

    3,570.6    45.59%  39.52%  14.89%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 45.59%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       25,281            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 39.52%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.89%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,891                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =2          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)              

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =17         33.0km以下                              

【補正式】

            3,891 =         3,570.6

［機械補正］      45.59        22,147       45.59

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       45.59

［労務補正］      39.52        25,281       39.52

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       39.52

［材料補正］      14.89         139.5       14.89

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.89

［全体調整］      100- 45.59- 39.52- 14.89

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0036

07-実施-一般-0001-当初

自由勾配側溝                            

SWB821420  施工　第0-0007号内訳表

600×1700                               

                                        

                                              10          m    

07年07月20日適用

自由勾配側溝昼間                        

L20002900kg以下制約無                   

                                        

       10.000      m            8,857.68           88,576

TQJ1366003 

8857.68*1                               

              

1  

0 省略                  

側溝                                    

自由勾配側溝(L=2.0m)                    

a600×c1700mm                           

        5.000     本          104,500             522,500

TFJA0604877

                                        

見積104,500円/

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                

18-8-25(20) 高炉                        

W/C≦65%                                

        1.039     m3           17,050              17,714

TFJA0604875

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                

18-8-25(20) 高炉                        

W/C≦65%                                

        0.731     m3           17,050              12,463

TFJA0604876

                                        

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        1.296     m3            2,300               2,980

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   67

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            644,300

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             64,430

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =3          L=2000mm 2000超え2900kg/個以下          

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.98       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=1.08       基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.69       底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0037

07-実施-一般-0001-当初

蓋版                                    

SWB821430  施工　第0-0008号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋                                

                                        

                                             100         枚    

07年07月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製昼間                     

170kg以下制約無                         

                                        

      100.000     枚              898.21           89,821

TQJ1367002 

898.21*1                                

              

1  

0 省略                  

側溝蓋                                  

自由勾配側溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋                   

600×500 歩道用                         

      100.000     枚            2,680             268,000

TFJA0604880

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   79

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚            357,900

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚              3,579

作業区分                                =1          据付け                                  

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

蓋版の種類                              =5          蓋版(各種)                              

規格･仕様区分                           =2          40を超え170kg/枚以下                    

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0038

07-実施-一般-0001-当初

蓋版                                    

SWB821430  施工　第0-0009号内訳表

鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ                            

                                        

                                             100         枚    

07年07月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製昼間                     

170kg以下制約無                         

                                        

      100.000     枚              898.21           89,821

TQJ1367002 

898.21*1                                

              

1  

0 省略                  

側溝蓋                                  

鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ600型嵩上げ                 

自由勾配側溝用1m長 T-2                  

      100.000     枚           24,700           2,470,000

TFJA0604880

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                  179

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚          2,560,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚             25,600

作業区分                                =1          据付け                                  

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

蓋版の種類                              =5          蓋版(各種)                              

規格･仕様区分                           =2          40を超え170kg/枚以下                    

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0039

   65,330       5.84%  25.34%  68.82%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                             

SCB222880  施工　第0-0010号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年07月20日適用

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]              ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］

25t吊                                   

                                        

２５ｔ吊

          

       46,100            42,800     

TLC1130006 t'

TL091130006

        円／日

K1

  2.62%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  5.85%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,715            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  2.86%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,131            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  2.65%

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                             

修正

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ　土被り０．２～３．０m

材料費別途                              

入力0円                                 

RC　B６００×H６００×L２０００　Ｔ-２５

          

            0            89,900     

TY000356000t'

TZP93560000

        円／個

Z1

 68.82%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       20,990                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          据付                                    

製品長                                  =3          2.0m/個                                 

内空幅･内空高(m)                        =1          0<B≦1.25 0<H≦1.25                     

基礎材種別                              =1          基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ                     

PC鋼材による縦締め                      =2          有り                                    

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数                  =1          標準                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           20,990 =          65,330

［機械補正］       2.62        46,100        5.84

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          42,800        2.62

［労務補正］       5.85        23,825      2.86        28,715      2.65        29,131              25.34

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          28,900       5.85＋  2.86＋  2.65

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0040

   65,330       5.84%  25.34%  68.82%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                             

SCB222880  施工　第0-0010号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年07月20日適用

［材料補正］      68.82             0       68.82

             ＋[────×──────]×─────

                  100          89,900       68.82

［全体調整］      100-  5.84- 25.34- 68.82

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0041

07-実施-一般-0001-当初

プレキャスト組合せL型側溝               

V0001      施工　第0-0011号内訳表

歩車道境界ブロックFa-15                 

                                        

                                              10         ｍ    

07年07月20日適用

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

                                        

                                        

       10          m            6,211              62,110

SCB422510  施工　第0-0012号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

                                        

                                        

        1.30      m3           33,040              42,952

SCB240010  施工　第0-0013号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        3.20      m2            8,640              27,648

SCB240210  施工　第0-0014号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

基礎砕石                                

                                        

                                        

        8.25      m2            1,367              11,277

SCB221110  施工　第0-0015号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                   13

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         ｍ            144,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ             14,400



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0042

    5,545.1     2.69%  45.19%  52.12%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

SCB422510  施工　第0-0012号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年07月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付き]   ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き］

山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊            

                                        

山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）1.7t吊

          

        8,420             7,080     

TLC1010010 t'

TL091010010

        円／日

K1

  2.69%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 15.39%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,131            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  9.30%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,882            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  8.92%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,715            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R4

  8.59%

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

修正

歩車道境界ブロック

Fa-15                                   

2m/個                                   

片面 １８０/２１０×３００×６００（Ｃ）

          

        3,410             2,820     

TY000283000t'

TZP92352003

         円／m

Z1

 50.92%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  1.20%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        6,211                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          設置                                    

ﾌﾞﾛｯｸ規格                               =7          各種1000-2000mm､150-550kg未満           

m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量(個/m)        =0.5        m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量(個/m)        

基礎砕石規格                            =4          無し                                    

均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                      =6          無し                                    

【補正式】

            6,211 =         5,545.1

［機械補正］       2.69         8,420        2.69

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,080        2.69

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0043

    5,545.1     2.69%  45.19%  52.12%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

SCB422510  施工　第0-0012号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年07月20日適用

［労務補正］      15.39        23,825      9.30        29,131      8.92        27,882      8.59        28,715                  45.19

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          28,900     100          27,700     100          26,700 　   15.39＋  9.30＋  8.92＋  8.59

［材料補正］      50.92         3,410      1.20         139.5          52.12

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           2,820     100             134       50.92＋  1.20

［全体調整］      100-  2.69- 45.19- 52.12

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0044

   33,825       0.00%  42.01%  57.99%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0013号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 22.75%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,131            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  9.31%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,715            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  7.89%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      生コンクリート

                                        

                                        

２４－１２－２５（２０）　高炉

          

       17,550            18,500     

TZJ2012001 t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 57.99%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       33,040                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =2          小型構造物                              

打設工法                                =4          人力打設                                

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =41         18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

養生工の種類                            =2          一般養生                                

現場内小運搬の有無                      =2          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           33,040 =          33,825

［労務補正］      22.75        23,825      9.31        29,131      7.89        28,715              42.01

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          28,900     100          26,700      22.75＋  9.31＋  7.89

［材料補正］      57.99        17,550       57.99

             ＋[────×──────]×─────

                  100          18,500       57.99

［全体調整］      100- 42.01- 57.99

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0045

    8,483.4     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

型枠                                    

SCB240210  施工　第0-0014号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       28,506            27,500     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 43.77%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 31.27%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,131            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 11.92%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        8,640                 0     

EP001        

              

  

       

型枠の種類                              =1          一般型枠                                

構造物の種類                            =2          小型構造物                              

【補正式】

            8,640 =         8,483.4

［労務補正］      43.77        28,506     31.27        23,825     11.92        29,131             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          27,500     100          23,900     100          28,900      43.77＋ 31.27＋ 11.92

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0046

    1,206.1     5.58%  77.45%  16.97%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0015号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,200             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

  5.55%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 37.13%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,715            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 15.71%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,882            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 14.81%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,131            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  9.27%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０

          

        2,300             1,200     

TZJ2122003 t'

TZ092122003

        円／m3

Z1

 11.93%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  5.01%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,367                 0     

EP001        

              

  

       

砕石の厚さ                              =2          7.5cmを超え12.5cm以下                   

砕石の種類                              =8          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,367 =         1,206.1

［機械補正］       5.55        10,200        5.58

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800        5.55

［労務補正］      37.13        23,825     15.71        28,715     14.81        27,882      9.27        29,131                  77.45

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          27,700     100          28,900 　   37.13＋ 15.71＋ 14.81＋  9.27

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0047

    1,206.1     5.58%  77.45%  16.97%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0015号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

［材料補正］      11.93         2,300      5.01         139.5          16.97

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,200     100             134       11.93＋  5.01

［全体調整］      100-  5.58- 77.45- 16.97

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0048

07-実施-一般-0001-当初

プレキャスト組合せL型側溝               

V0002      施工　第0-0016号内訳表

歩車道境界ブロックFc-2                  

                                        

                                              10         ｍ    

07年07月20日適用

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

                                        

                                        

       10          m            4,720              47,200

SCB422510  施工　第0-0017号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

                                        

                                        

        0.90      m3           33,040              29,736

SCB240010  施工　第0-0013号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        2.20      m2            8,640              19,008

SCB240210  施工　第0-0014号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

基礎砕石                                

                                        

                                        

        8.14      m2            1,367              11,127

SCB221110  施工　第0-0015号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                   29

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         ｍ            107,100

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ             10,710



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0049

    5,797.6     2.00%  48.69%  49.31%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

SCB422510  施工　第0-0017号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年07月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回ｸﾚｰﾝ機能付] 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回ｸﾚｰﾝ機能付]

山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊           

                                        

山積0.09ｍ３（平積0.07ｍ３） 0.9t吊

          

        4,380             3,960     

TLC1011005 t'

TL091011005

        円／日

K1

  2.00%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,715            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 18.79%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 16.82%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,131            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 10.17%

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

修正

歩車道境界ブロック

横断歩道部 Fc-2 L=1.0m                  

                                        

片面 １８０/２１０×３００×６００（Ｃ）

          

        1,640             2,820     

TY000283000t'

TZP92352003

         円／m

Z1

 48.70%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  0.61%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        4,720                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          設置                                    

ﾌﾞﾛｯｸ規格                               =6          各種600-1000mm以下50-150kg未満          

m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量(個/m)        =1          m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量(個/m)        

基礎砕石規格                            =4          無し                                    

均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                      =6          無し                                    

【補正式】

            4,720 =         5,797.6

［機械補正］       2.00         4,380        2.00

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           3,960        2.00

［労務補正］      18.79        28,715     16.82        23,825     10.17        29,131              48.69

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          23,900     100          28,900      18.79＋ 16.82＋ 10.17

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0050

    5,797.6     2.00%  48.69%  49.31%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

SCB422510  施工　第0-0017号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年07月20日適用

［材料補正］      48.70         1,640      0.61         139.5          49.31

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           2,820     100             134       48.70＋  0.61

［全体調整］      100-  2.00- 48.69- 49.31

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0051

    6,292.1     2.27%  51.01%  46.72%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

SCB422510  施工　第0-0018号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年07月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回ｸﾚｰﾝ機能付] 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回ｸﾚｰﾝ機能付]

山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊           

                                        

山積0.09ｍ３（平積0.07ｍ３） 0.9t吊

          

        4,380             3,960     

TLC1011005 t'

TL091011005

        円／日

K1

  1.84%

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,200             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K2

  0.43%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,715            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 18.62%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 18.41%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,131            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 10.10%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,882            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R4

  1.16%

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

修正

歩車道境界ブロック

横断歩道部 Fc-2 L=1.0m                  

                                        

片面 １８０/２１０×３００×６００（Ｃ）

          

        1,640             2,820     

TY000283000t'

TZP92352003

         円／m

Z1

 44.84%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  0.95%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０

          

        2,300             1,200     

TZJ2122003 t'

TZ092122003

        円／m3

Z3

  0.93%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        5,280                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          設置                                    

ﾌﾞﾛｯｸ規格                               =6          各種600-1000mm以下50-150kg未満          

m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量(個/m)        =1          m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量(個/m)        

基礎砕石規格                            =2          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                      =6          無し                                    

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0052

    6,292.1     2.27%  51.01%  46.72%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

SCB422510  施工　第0-0018号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年07月20日適用

【補正式】

            5,280 =         6,292.1

［機械補正］       1.84         4,380      0.43        10,200           2.27

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           3,960     100           8,800        1.84＋  0.43

［労務補正］      18.62        28,715     18.41        23,825     10.10        29,131      1.16        27,882                  51.01

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          26,700     100          23,900     100          28,900     100          27,700 　   18.62＋ 18.41＋ 10.10＋  1.16

［材料補正］      44.84         1,640      0.95         139.5      0.93         2,300              46.72

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100           2,820     100             134     100           1,200      44.84＋  0.95＋  0.93

［全体調整］      100-  2.27- 51.01- 46.72

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0053

07-実施-一般-0001-当初

第1種集水桝                             

V8100      施工　第0-0019号内訳表

B300×L400×H700                        

歩車道境界ブロックFa-15                 

                                               1        箇所   

07年07月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

                                        

                                        

        0.27      m3           33,040               8,920

SCB240010  施工　第0-0013号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        3.30      m2            8,640              28,512

SCB240210  施工　第0-0014号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

基礎砕石                                

                                        

                                        

        0.56      m2            1,505                 842

SCB221110  施工　第0-0020号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

                                        

                                        

        0.7        m            6,211               4,347

SCB422510  施工　第0-0012号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

                                        

                                        

        0.01      m3           33,040                 330

SCB240010  施工　第0-0013号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        0.08      m2            8,640                 691

SCB240210  施工　第0-0014号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

基礎砕石                                

                                        

                                        

        0.16      m2            1,367                 218

SCB221110  施工　第0-0015号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製昼間                     

40kg以下制約無                          

                                        

        1         枚              379.44              379

TQJ1367001 

                                        

              

   

0 省略                  

集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋                      

B300×L400㎜ T-25                       

                                        

        1         枚           12,600              12,600

T7072      

                                        

              

   

0 省略                  

暗渠排水管                              

                                        

                                        

        1.84       m            1,969               3,622

SCB222770  施工　第0-0021号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                    9

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            60,470



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0054

    1,278.1     5.27%  73.08%  21.65%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0020号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,200             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

  5.24%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 35.03%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,715            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 14.83%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,882            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 13.97%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,131            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  8.75%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０

          

        2,300             1,200     

TZJ2122003 t'

TZ092122003

        円／m3

Z1

 16.89%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  4.73%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,505                 0     

EP001        

              

  

       

砕石の厚さ                              =3          12.5cmを超え17.5cm以下                  

砕石の種類                              =8          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,505 =         1,278.1

［機械補正］       5.24        10,200        5.27

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800        5.24

［労務補正］      35.03        23,825     14.83        28,715     13.97        27,882      8.75        29,131                  73.08

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          27,700     100          28,900 　   35.03＋ 14.83＋ 13.97＋  8.75

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0055

    1,278.1     5.27%  73.08%  21.65%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0020号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

［材料補正］      16.89         2,300      4.73         139.5          21.65

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,200     100             134       16.89＋  4.73

［全体調整］      100-  5.27- 73.08- 21.65

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0056

      690.65    0.00%  43.69%  56.31%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

暗渠排水管                              

SCB222770  施工　第0-0021号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年07月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 31.14%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,131            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 12.55%

暗渠排水管                              

修正

暗渠排水管

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)                  

VU-150                                  

直管　呼び径７５ｍｍ　ポリエチレン吸水管

          

        1,650               385     

TY001664000t'

TZP96640000

         円／m

Z1

 56.31%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,969                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          据付                                    

管種別                                  =1          直管                                    

呼び径                                  =1          50~150mm                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,969 =          690.65

［労務補正］      31.14        23,825     12.55        29,131          43.69

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          23,900     100          28,900       31.14＋ 12.55

［材料補正］      56.31         1,650       56.31

             ＋[────×──────]×─────

                  100             385       56.31

［全体調整］      100- 43.69- 56.31

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟②        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0057

07-実施-一般-0001-当初

現場打ち集水桝                          

V8200      施工　第0-0022号内訳表

取付道路工 下流側                       

B1000×L1000×H2000                     

                                               1        箇所   

07年07月20日適用

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)             

                                        

                                        

        1        箇所         397,000             397,000

SCB222950  施工　第0-0023号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

鉄筋工[市場単価]                        

                                        

                                        

        0.155      t          196,700              30,488

SWB810010  施工　第0-0024号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

鉄筋工[市場単価]                        

                                        

                                        

        0.146      t          194,700              28,426

SWB810010  施工　第0-0025号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ステップ（コンクリ－ト埋込用）          

樹脂加工品　径19㎜ 幅300                

                                        

        5         個            3,070              15,350

TN4588     

                                        

              

   

0 省略                  

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製昼間                     

170kg以下制約無                         

                                        

        2         枚              898.21            1,796

TQJ1367002 

                                        

              

   

集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋                      

1.0m×1.0m 2枚 T-25                     

                                        

        1         組          112,000             112,000

T7099      

                                        

              

   

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

                                        

                                        

        0.16      m3           32,710               5,233

SCB240010  施工　第0-0026号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        0.36      m2            9,547               3,436

SCB240210  施工　第0-0027号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                   71

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所           593,800



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0058

  388,770       1.15%  81.56%  17.29%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)             

SCB222950  施工　第0-0023号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

07年07月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]         ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［標準・クレーン機能付き］

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊              

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）2.9t吊

          

       11,200             9,840     

TLC1010004 t'

TL091010004

        円／日

K1

  1.03%

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,200             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K2

  0.06%

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       28,506            27,500     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 32.51%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 21.16%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,131            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  8.89%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,715            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R4

  3.16%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                

修正

生コンクリート

24-12-25(20) 高炉                       

W/C≦55%                                

１８－８－２５（２０）　高炉

          

       18,050            17,900     

TY000210000t'

TZ092012001

        円／m3

Z1

 16.42%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  0.56%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

      397,000                 0     

EP001        

              

  

       

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =15         各種                                    

1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量                   =48         3.25m3を超え3.42m3以下                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法                          =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                  

養生工の種類                            =1          一般養生･特殊養生(練炭)                 

【補正式】

          397,000 =         388,770

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0059

  388,770       1.15%  81.56%  17.29%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)             

SCB222950  施工　第0-0023号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

07年07月20日適用

［機械補正］       1.03        11,200      0.06        10,200           1.15

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           9,840     100           8,800        1.03＋  0.06

［労務補正］      32.51        28,506     21.16        23,825      8.89        29,131      3.16        28,715                  81.56

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          27,500     100          23,900     100          28,900     100          26,700 　   32.51＋ 21.16＋  8.89＋  3.16

［材料補正］      16.42        18,050      0.56         139.5          17.29

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          17,900     100             134       16.42＋  0.56

［全体調整］      100-  1.15- 81.56- 17.29

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0060

07-実施-一般-0001-当初

鉄筋工[市場単価]                        

SWB810010  施工　第0-0024号内訳表

                                        

                                        

                                               1          t    

07年07月20日適用

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼                        

SD345 D13                               

                                        

        1.030      t          113,500             116,905

TZJ1102019 

                                        

              

1  

0 省略                  

鉄筋工                                  

加工･組立共一般構造物                   

                                        

        1.000      t           79,764              79,764

TQJ1001002 

69360*1.15                              

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   31

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t            196,700

鉄筋材料規格･径                         =5          SD345 D13                               

規格･仕様区分                           =1          一般構造物                              

施工規模                                =2          10t未満                                 

時間的制約を受ける場合の補正            =2          無                                      

夜間作業補正                            =2          無                                      

ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正                        =2          無                                      

法面作業の補正                          =2          無                                      

太径鉄筋補正                            =1          補正無(鉄筋割合10%未満含む)             

構造物種別による補正                    =1          補正無(一般構造物)                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0061

07-実施-一般-0001-当初

鉄筋工[市場単価]                        

SWB810010  施工　第0-0025号内訳表

                                        

                                        

                                               1          t    

07年07月20日適用

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼                        

SD345 D16~25                            

                                        

        1.030      t          111,500             114,845

TZJ1102020 

                                        

              

1  

0 省略                  

鉄筋工                                  

加工･組立共一般構造物                   

                                        

        1.000      t           79,764              79,764

TQJ1001002 

69360*1.15                              

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   91

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t            194,700

鉄筋材料規格･径                         =6          SD345 D16~25                            

規格･仕様区分                           =1          一般構造物                              

施工規模                                =2          10t未満                                 

時間的制約を受ける場合の補正            =2          無                                      

夜間作業補正                            =2          無                                      

ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正                        =2          無                                      

法面作業の補正                          =2          無                                      

太径鉄筋補正                            =1          補正無(鉄筋割合10%未満含む)             

構造物種別による補正                    =1          補正無(一般構造物)                      



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0062

   33,754       3.79%  35.68%  60.53%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0026号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]         ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［標準・クレーン機能付き］

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊              

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）2.9t吊

          

       11,200             9,840     

TLC1010004 t'

TL091010004

        円／日

K1

  3.58%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,715            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 10.28%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

  9.55%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,131            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  7.10%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,882            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R4

  6.64%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                

修正

生コンクリート

18-8-25(20) 高炉                        

W/C≦65%                                

２４－１２－２５（２０）　高炉

          

       17,050            18,500     

TY000210000t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 58.70%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  1.73%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       32,710                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =1          無筋･鉄筋構造物                         

打設工法                                =3          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =54         各種                                    

養生工の種類                            =2          一般養生                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           32,710 =          33,754

［機械補正］       3.58        11,200        3.79

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           9,840        3.58

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0063

   33,754       3.79%  35.68%  60.53%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0026号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

［労務補正］      10.28        28,715      9.55        23,825      7.10        29,131      6.64        27,882                  35.68

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          26,700     100          23,900     100          28,900     100          27,700 　   10.28＋  9.55＋  7.10＋  6.64

［材料補正］      58.70        17,050      1.73         139.5          60.53

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          18,500     100             134       58.70＋  1.73

［全体調整］      100-  3.79- 35.68- 60.53

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0064

    9,352.2     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

型枠                                    

SCB240210  施工　第0-0027号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       28,506            27,500     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 46.19%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 25.55%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,131            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  9.57%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        9,547                 0     

EP001        

              

  

       

型枠の種類                              =1          一般型枠                                

構造物の種類                            =1          鉄筋･無筋構造物                         

【補正式】

            9,547 =         9,352.2

［労務補正］      46.19        28,506     25.55        23,825      9.57        29,131             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          27,500     100          23,900     100          28,900      46.19＋ 25.55＋  9.57

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟②        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0065

07-実施-一般-0001-当初

現場打ち集水桝                          

V8300      施工　第0-0028号内訳表

取付道路工 上流側                       

B1000×L1000×H2000                     

                                               1        箇所   

07年07月20日適用

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)             

                                        

                                        

        1        箇所         397,000             397,000

SCB222950  施工　第0-0023号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

鉄筋工[市場単価]                        

                                        

                                        

        0.155      t          196,700              30,488

SWB810010  施工　第0-0024号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

鉄筋工[市場単価]                        

                                        

                                        

        0.146      t          194,700              28,426

SWB810010  施工　第0-0025号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ステップ（コンクリ－ト埋込用）          

樹脂加工品　径19㎜ 幅300                

                                        

        5         個            3,070              15,350

TN4588     

                                        

              

   

0 省略                  

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製昼間                     

170kg以下制約無                         

                                        

        2         枚              898.21            1,796

TQJ1367002 

                                        

              

   

集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋                      

1.0m×1.0m 2枚 T-25                     

                                        

        1         組          112,000             112,000

T7099      

                                        

              

   

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

                                        

                                        

        0.16      m3           32,710               5,233

SCB240010  施工　第0-0026号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        0.36      m2            9,547               3,436

SCB240210  施工　第0-0027号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                   71

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所           593,800



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0066

07-実施-一般-0001-当初

300型集水桝                             

V8400      施工　第0-0029号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

07年07月20日適用

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝                           

                                        

                                        

        1         基            3,750               3,750

SCB222800  施工　第0-0030号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

落蓋式溜桝                              

300型 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋共                        

見積5,600円/個                          

        1         個            5,600               5,600

F0017      

                                        

              

   

0 省略                  

暗渠排水管                              

                                        

                                        

        2.50       m            1,969               4,922

SCB222770  施工　第0-0021号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    8

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            14,280



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0067

    3,647.8    18.10%  78.08%   3.82%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝                           

SCB222800  施工　第0-0030号内訳表

                                        

                                        

                                               1         基    

07年07月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]         ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［標準・クレーン機能付き］

山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊             

                                        

山積0.28ｍ３（平積0.2ｍ３）1.7ｔ吊

          

        6,490             5,810     

TLC1010008 t'

TL091010008

        円／日

K1

 14.60%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,882            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 53.20%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

  5.89%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,131            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  3.16%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,715            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R4

  0.73%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  3.08%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,750                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          据付                                    

製品質量(kg/基)                         =1          50kg以上80kg以下                        

基礎砕石の有無                          =1          有り                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            3,750 =         3,647.8

［機械補正］      14.60         6,490       18.10

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           5,810       14.60

［労務補正］      53.20        27,882      5.89        23,825      3.16        29,131      0.73        28,715                  78.08

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          27,700     100          23,900     100          28,900     100          26,700 　   53.20＋  5.89＋  3.16＋  0.73

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0068

    3,647.8    18.10%  78.08%   3.82%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝                           

SCB222800  施工　第0-0030号内訳表

                                        

                                        

                                               1         基    

07年07月20日適用

［材料補正］       3.08         139.5        3.82

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        3.08

［全体調整］      100- 18.10- 78.08-  3.82

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0069

    4,643.6     0.00%  12.99%  87.01%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

暗渠排水管                              

SCB222770  施工　第0-0031号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年07月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  9.26%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,131            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  3.73%

暗渠排水管                              

修正

暗渠排水管

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)                  

VU-300                                  

直管　呼び径３００ｍｍ　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ吸水管

          

        6,235             4,000     

TY001664000t'

TZP96640001

         円／m

Z1

 87.01%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        6,902                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          据付                                    

管種別                                  =1          直管                                    

呼び径                                  =2          200~400mm                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            6,902 =         4,643.6

［労務補正］       9.26        23,825      3.73        29,131          12.99

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          23,900     100          28,900        9.26＋  3.73

［材料補正］      87.01         6,235       87.01

             ＋[────×──────]×─────

                  100           4,000       87.01

［全体調整］      100- 12.99- 87.01

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0070

      673.26   15.42%  57.13%  27.45%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0032号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年07月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]         ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]

 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm        

                                        

 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm

          

       13,600            12,800     

MMJ1161013 t'

MM091161013

    円／供用日

K1

 10.49%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,715            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 19.60%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,131            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 10.55%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  8.73%

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)　　　　　　　　　　　 コンクリートカッタ　（ブレード）

径18ｲﾝﾁ   　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

径１８インチ

          

       71,500            68,200     

TZJ6540009 t'

TZ096540009

        円／枚

Z1

 23.29%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          149.5             149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  2.83%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          703                 0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚                          =1          15cm以下                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            703.0 =          673.26

［機械補正］      10.49        13,600       15.42

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          12,800       10.49

［労務補正］      19.60        28,715     10.55        29,131      8.73        23,825              57.13

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          28,900     100          23,900      19.60＋ 10.55＋  8.73

［材料補正］      23.29        71,500      2.83         149.5          27.45

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          68,200     100             149       23.29＋  2.83

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0071

      673.26   15.42%  57.13%  27.45%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0032号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年07月20日適用

［全体調整］      100- 15.42- 57.13- 27.45

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0072

    1,690.8    20.80%  71.28%   7.92%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

舗装版破砕積込(小規模土工)              

SCB210720  施工　第0-0033号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) 山積0.13m3     

                                        

排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) 山積0.13m3

          

        6,490             6,080     

MMJ0201034 t'

MM090201034

    円／供用日

K1

 20.80%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,882            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 71.28%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  7.92%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,728                 0     

EP001        

              

  

       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,728 =         1,690.8

［機械補正］      20.80         6,490       20.80

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           6,080       20.80

［労務補正］      71.28        27,882       71.28

             ＋[────×──────]×─────

                  100          27,700       71.28

［材料補正］       7.92         139.5        7.92

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        7.92

［全体調整］      100- 20.80- 71.28-  7.92

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0073

07-実施-一般-0001-当初

構造物とりこわし                        

SWB824010  施工　第0-0034号内訳表

鉄筋                                    

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

鉄筋構造物                              

昼間機械施工制約無                      

                                        

        1.000     m3           17,299.2            17,299

TQJ1611007 

17299.2*1                               

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    1

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3             17,300

構造物区分                              =2          鉄筋構造物                              

工法区分                                =1          機械施工                                

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

低騒音･低振動対策                       =2          不要                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0074

07-実施-一般-0001-当初

蓋版                                    

SWB821430  施工　第0-0035号内訳表

柵板（再利用撤去）                      

蓋版を準用                              

                                             100         枚    

07年07月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製昼間                     

170kg以下制約無                         

                                        

      100.000     枚              556.89           55,689

TQJ1367002 

898.21*0.62                             

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    1

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚             55,690

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚                556

作業区分                                =2          再利用撤去                              

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

蓋版の種類                              =5          蓋版(各種)                              

規格･仕様区分                           =2          40を超え170kg/枚以下                    

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0075

      301.8     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

暗渠排水管                              

SCB222770  施工　第0-0036号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年07月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 71.28%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,131            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 28.72%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          301.9               0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =2          撤去                                    

管種別                                  =1          直管                                    

呼び径                                  =2          200~400mm                               

【補正式】

            301.9 =           301.8

［労務補正］      71.28        23,825     28.72        29,131         100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          23,900     100          28,900       71.28＋ 28.72

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟②        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0076

07-実施-一般-0001-当初

道路付属物撤去工(視線誘導標)            

SWB812360  施工　第0-0037号内訳表

                                        

                                        

                                               1         本    

07年07月20日適用

視線誘導標撤去工                        

土中建込用ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含               

                                        

        1.000     本            1,268.98            1,268

TQJ1314001 

976.14*1.3                              

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         本              1,268

施工区分                                =1          土中建込                                

施工規模                                =3          10本未満                                

夜間作業の補正                          =1          無                                      

時間制約を受ける場合の補正              =1          無                                      



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0077

    1,838.1    41.69%  43.88%  14.43%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0038号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 41.69%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       25,281            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 43.88%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.43%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,008                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし            

積込工法区分                            =1          機械積込                                

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間有無)               =4          8.0km以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,008 =         1,838.1

［機械補正］      41.69        22,147       41.69

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       41.69

［労務補正］      43.88        25,281       43.88

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       43.88

［材料補正］      14.43         139.5       14.43

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.43

［全体調整］      100- 41.69- 43.88- 14.43

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0078

    4,427.9    18.57%  72.35%   9.08%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0039号内訳表

ｱｽﾌｧｯﾙﾄ舗装廃材                         

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

2t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)   

                                        

2t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

        6,082             4,873     

MPM03010010t'

MPM93010010

    円／供用日

K1

 18.57%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       25,281            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 72.35%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  9.08%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        5,061                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =3          舗装版破砕                              

積込工法区分                            =4          機械積込(小規模土工)                    

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間無)                 =8          5.5km以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            5,061 =         4,427.9

［機械補正］      18.57         6,082       18.57

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           4,873       18.57

［労務補正］      72.35        25,281       72.35

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       72.35

［材料補正］       9.08         139.5        9.08

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        9.08

［全体調整］      100- 18.57- 72.35-  9.08

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0079

07-実施-一般-0001-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0040号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

                                        

                                               1         ｔ    

07年07月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      

                                        

                                        

        1.00       t            2,000               2,000

T9999004   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              2,000

廃材区分                                =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材（鉄筋）                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0080

07-実施-一般-0001-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0041号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

                                        

                                               1         ｔ    

07年07月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    

(投棄料)                                

                                        

        1.00       t            1,500               1,500

T5695      

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,500

廃材区分                                =4          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0081

      911.68   13.58%  83.54%   2.88%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

現場発生品及び支給品運搬                

SCB010410  施工　第0-0042号内訳表

柵板                                    

                                        

                                               1          t    

07年07月20日適用

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t                 

                                        

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t

          

        8,230             7,190     

MMJ0302010 t'

MM090302010

    円／供用日

K1

 13.58%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,882            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 42.54%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,715            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 41.00%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  2.88%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          961.5               0     

EP001        

              

  

       

ﾄﾗｯｸ機種                                =1          ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t               

DID区間の有無                           =1          無し                                    

片道運搬距離(km)DID無                   =1          2.0km以下                               

【補正式】

            961.5 =          911.68

［機械補正］      13.58         8,230       13.58

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,190       13.58

［労務補正］      42.54        27,882     41.00        28,715          83.54

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          27,700     100          26,700       42.54＋ 41.00

［材料補正］       2.88         139.5        2.88

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        2.88

［全体調整］      100- 13.58- 83.54-  2.88

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0082

    9,082.2    13.52%  83.62%   2.86%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

現場発生品及び支給品積込･荷卸           

SCB010420  施工　第0-0043号内訳表

                                        

                                        

                                               1          t    

07年07月20日適用

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t                 

                                        

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t

          

        8,230             7,190     

MMJ0302010 t'

MM090302010

    円／供用日

K1

 13.52%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,882            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 42.39%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,715            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 40.83%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  2.86%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        9,578                 0     

EP001        

              

  

       

ﾄﾗｯｸ機種                                =1          ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t               

【補正式】

            9,578 =         9,082.2

［機械補正］      13.52         8,230       13.52

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,190       13.52

［労務補正］      42.39        27,882     40.83        28,715          83.62

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          27,700     100          26,700       42.39＋ 40.83

［材料補正］       2.86         139.5        2.86

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        2.86

［全体調整］      100- 13.52- 83.62-  2.86

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0083

07-実施-一般-0001-当初

濁水運搬処理工                          

S0960      施工　第0-0044号内訳表

舗装版切断工濁水用                      

                                        

                                               1         式    

07年07月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               

2t積級                                  

                                        

        0.097     日           36,000               3,492

SK0301001  

                                        

              

   

0 省略                  

濁水処分費(m3)                          

                                        

                                        

        0.10      m3           16,000               1,600

T9999006   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費                                  

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式              5,092

運搬距離(Km)                            =11.5       運搬距離(Km)                            

濁水処分量(m3)                          =0.1        濁水処分量(m3)                          

濁水処分費(m3)                          =16000      濁水処分費(m3)                          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0084

07-実施-一般-0001-当初

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

SWG117150  施工　第0-0045号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

07年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        2.000     人           29,131              58,262

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        2.000     人           28,715              57,430

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        6.000     人           23,825             142,950

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

       11.600    時間           7,622              88,415

SK0202015  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   43

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m            347,100

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              3,471

作業区分                                =1          建込み                                  

掘削深                                  =2          2.0m以下                                

使用機種                                =4          ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3                       

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格                              =2          排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0085

07-実施-一般-0001-当初

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

SWG117150  施工　第0-0046号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

07年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.900     人           29,131              26,217

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.900     人           28,715              25,843

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2.700     人           23,825              64,327

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]                

4.9t吊                                  

                                        

        1.000     日           31,800              31,800

TLC1120001 

31800*1                                 

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   13

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m            148,200

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              1,482

作業区分                                =2          引抜き                                  

掘削深                                  =2          2.0m以下                                

使用機種                                =1          ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊           

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正係数                    =1          標準(1.0)                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0086

07-実施-一般-0001-当初

軽量鋼矢板　修理費及び損耗費            

V9100      施工　第0-0047号内訳表

                                        

                                        

                                               1          t    

07年07月20日適用

軽量鋼矢板                              

[整備費]                                

                                        

        1         ｔ            5,750               5,750

TNK10060   

                                        

              

   

0 省略                  

係数(a)                                 

                                        

                                        

                  5,750              15,812

+00        

5750*2.75                     

補助工法無    

   

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t             15,812



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0087

07-実施-一般-0001-当初

土留支保工(軽量金属支保工)              

SWG117350  施工　第0-0048号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

07年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.600     人           29,131              17,478

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.600     人           28,715              17,229

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1.800     人           23,825              42,885

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

腹起し材賃料                            

別途計上                                

入力0円                                 

        1.000     式                                    0

TY009500221

                                        

              

1  

0 省略                  

切梁材賃料                              

別途計上                                

入力0円                                 

        1.000     式                                    0

TY009500231

                                        

              

1  

0 省略                  

水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料                           

別途計上                                

入力0円                                 

        1.000     式                                    0

TY009500241

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    8

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m             77,600

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                776

作業区分                                =1          設置                                    

設置段数(掘削深)                        =1          1段(2.0m以下)                           

切梁材種別                              =1          水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ                        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0088

07-実施-一般-0001-当初

土留支保工(軽量金属支保工)              

SWG117350  施工　第0-0049号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

07年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.500     人           29,131              14,565

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.500     人           28,715              14,357

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1.500     人           23,825              35,737

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    1

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m             64,660

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                646

作業区分                                =2          撤去                                    

設置段数(掘削深)                        =1          1段(2.0m以下)                           

切梁材種別                              =1          水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ                        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0089

07-実施-一般-0001-当初

金属支保工賃料                          

V9200      施工　第0-0050号内訳表

水圧式切梁                              

                                        

                                               1         式    

07年07月20日適用

ｱﾙﾐ腹起こし賃料 管埋設工事用            

幅110～120㎜ 高120～130㎜ 長4,000㎜     

                                        

      190       本・日             68              12,920

K6052      

                                        

              

   

0 省略                  

水圧サポート　賃貸料                    

ｱﾙﾐ製 調整長1,500～2,200                

物価資料                                

      190       本・日            205              38,950

F0015      

                                        

              

   

0 省略                  

水圧手動ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料                       

ﾀﾝｸ水量15～19ﾘｯﾄﾙ                       

                                        

       19       台・日            154               2,926

K6054      

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式             54,796



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0090

07-実施-一般-0001-当初

金属支保工基本料                        

V9300      施工　第0-0051号内訳表

水圧式切梁                              

                                        

                                               1         式    

07年07月20日適用

ｱﾙﾐ腹起こし基本料 管埋設工事用          

幅110～120㎜ 高120～130㎜ 長4,000㎜     

                                        

       10         本              500               5,000

K6056      

                                        

              

   

0 省略                  

水圧サポート　基本料                    

ｱﾙﾐ製 調整長1,500～2,200                

物価資料                                

       10         本              870               8,700

F0016      

                                        

              

   

0 省略                  

水圧手動ﾎﾟﾝﾌﾟ 基本料                    

ﾀﾝｸ水量15～19ﾘｯﾄﾙ                       

                                        

        1         台              500                 500

K6058      

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式             14,200



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0091

07-実施-一般-0001-当初

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転                               

SWB252310  施工　第0-0052号内訳表

                                        

                                        

                                               1         日    

07年07月20日適用

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.140     人           28,715               4,020

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転                     

                                        

                                        

        1.000     日              477                 477

SWK250400  

                                        

              

1  

0 省略                  

発動発電機運転                          

                                        

                                        

        1.000     日            5,253               5,253

SWK250410  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        3.0        %            9,750                 290

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日             10,040

排水量区分                              =1          0以上40(m3/h)未満                       

排水方法                                =1          作業時排水                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0092

07-実施-一般-0001-当初

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去                          

SWB252320  施工　第0-0053号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

07年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.500     人           29,131              14,565

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.100     人           28,715               2,871

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2.000     人           23,825              47,650

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転                              

                                        

                                        

        0.500     日           49,950              24,975

SWK250540  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    9

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            90,070



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0093

      784.89    5.62%  72.88%  21.50%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0054号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  小型バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.11m3(平積0.08m3)                  

                                        

山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）

          

        3,940             3,410     

TLC1011002 t'

TL091011002

        円／日

K1

  2.91%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          

        3,980             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  2.55%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 30.50%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,882            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 26.32%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,715            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 13.94%

ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 25mm                           再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０　全仕上り厚　１００ｍｍ

          

      123,000           120,000     

TZJ2120002 t'

TZP91220030

        円／式

Z1

 19.41%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  2.03%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          804.8               0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =30         全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =1          1層施工                                 

材料                                    =2          ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-25                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            804.8 =          784.89

［機械補正］       2.91         3,940      2.55         3,980           5.62

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           3,410     100           3,540        2.91＋  2.55

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0094

      784.89    5.62%  72.88%  21.50%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0054号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

［労務補正］      30.50        23,825     26.32        27,882     13.94        28,715              72.88

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700      30.50＋ 26.32＋ 13.94

［材料補正］      19.41       123,000      2.03         139.5          21.50

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         120,000     100             134       19.41＋  2.03

［全体調整］      100-  5.62- 72.88- 21.50

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0095

      784.89    5.62%  72.88%  21.50%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0055号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  小型バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.11m3(平積0.08m3)                  

                                        

山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）

          

        3,940             3,410     

TLC1011002 t'

TL091011002

        円／日

K1

  2.91%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          

        3,980             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  2.55%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 30.50%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,882            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 26.32%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,715            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 13.94%

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０　全仕上り厚　１００ｍｍ

          

      460,000           120,000     

T2012      t'

TZP91220030

        円／式

Z1

 19.41%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  2.03%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,234                 0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =200        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =1          1層施工                                 

材料                                    =8          ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,234 =          784.89

［機械補正］       2.91         3,940      2.55         3,980           5.62

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           3,410     100           3,540        2.91＋  2.55

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0096

      784.89    5.62%  72.88%  21.50%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0055号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

［労務補正］      30.50        23,825     26.32        27,882     13.94        28,715              72.88

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700      30.50＋ 26.32＋ 13.94

［材料補正］      19.41       460,000      2.03         139.5          21.50

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         120,000     100             134       19.41＋  2.03

［全体調整］      100-  5.62- 72.88- 21.50

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0097

    2,790       0.43%  43.25%  56.32%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

上層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410040  施工　第0-0056号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]            振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

運転質量0.5~0.6t                        

                                        

運転質量0.5~0.6t

          

        1,530             1,390     

MMJ0804001 t'

MM090804001

    円／供用日

K1

  0.24%

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]                      振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]

機械質量40~60kg                         

                                        

機械質量40~60kg

          

          374               346     

MMJ0807001 t'

MM090807001

    円／供用日

K2

  0.13%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,715            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 19.13%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 13.70%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,131            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  4.14%

①瀝青安定処理(25)                      アスファルト混合物（安定処理材）

                                        

                                        

ＡＳ安定処理（４０）平均仕上り厚５０ｍｍ

          

      510,000           570,000     

TZJ4106004 t'

TZP91060020

        円／式

Z1

 51.44%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              アスファルト乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用                         

                                        

ＰＫ－３　プライムコート用

          

          115               103     

TZJ4130002 t'

TZ094130002

         円／L

Z2

  4.65%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          149.5             149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z3

  0.17%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z4

  0.03%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,702                 0     

EP001        

              

  

       

材料                                    =1          ①瀝青安定処理(25)                      

平均幅員                                =1          1.4m未満(仕上厚50mm以下)                

1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            

瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0098

    2,790       0.43%  43.25%  56.32%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

上層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410040  施工　第0-0056号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

【補正式】

            2,702 =           2,790

［機械補正］       0.24         1,530      0.13           374           0.43

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,390     100             346        0.24＋  0.13

［労務補正］      19.13        28,715     13.70        23,825      4.14        29,131              43.25

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          23,900     100          28,900      19.13＋ 13.70＋  4.14

［材料補正］      51.44       510,000      4.65           115      0.17         149.5      0.03         139.5                  56.32

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100         570,000     100             103     100             149     100             134 　   51.44＋  4.65＋  0.17＋  0.03

［全体調整］      100-  0.43- 43.25- 56.32

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0099

    2,767.4     0.44%  43.60%  55.96%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0057号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]            振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

運転質量0.5~0.6t                        

                                        

運転質量0.5~0.6t

          

        1,530             1,390     

MMJ0804001 t'

MM090804001

    円／供用日

K1

  0.24%

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]                      振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]

機械質量40~60kg                         

                                        

機械質量40~60kg

          

          374               346     

MMJ0807001 t'

MM090807001

    円／供用日

K2

  0.14%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,715            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 19.29%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 13.81%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,131            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  4.17%

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    アスファルト混合物

                                        

                                        

密粒度（２０）　平均仕上り厚５０ｍｍ

          

      610,000           595,000     

TZJ4100004 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 54.13%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              アスファルト乳剤

PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用                           

                                        

ＰＫ－４　タックコート用

          

          115               103     

TZJ4130003 t'

TZ094130003

         円／L

Z2

  1.60%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          149.5             149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z3

  0.17%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z4

  0.03%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,859                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =1          1.4m未満(仕上厚50mm以下)                

1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            

材料                                    =2          ⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

瀝青材料種類                            =1          ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4                             

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0100

    2,767.4     0.44%  43.60%  55.96%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0057号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

【補正式】

            2,859 =         2,767.4

［機械補正］       0.24         1,530      0.14           374           0.44

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,390     100             346        0.24＋  0.14

［労務補正］      19.29        28,715     13.81        23,825      4.17        29,131              43.60

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          23,900     100          28,900      19.29＋ 13.81＋  4.17

［材料補正］      54.13       610,000      1.60           115      0.17         149.5      0.03         139.5                  55.96

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100         595,000     100             103     100             149     100             134 　   54.13＋  1.60＋  0.17＋  0.03

［全体調整］      100-  0.44- 43.60- 55.96

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0101

      784.89    5.62%  72.88%  21.50%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0058号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  小型バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.11m3(平積0.08m3)                  

                                        

山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）

          

        3,940             3,410     

TLC1011002 t'

TL091011002

        円／日

K1

  2.91%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          

        3,980             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  2.55%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 30.50%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,882            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 26.32%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,715            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 13.94%

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０　全仕上り厚　１００ｍｍ

          

      345,000           120,000     

T2012      t'

TZP91220030

        円／式

Z1

 19.41%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  2.03%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,088                 0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =150        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =1          1層施工                                 

材料                                    =8          ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,088 =          784.89

［機械補正］       2.91         3,940      2.55         3,980           5.62

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           3,410     100           3,540        2.91＋  2.55

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0102

      784.89    5.62%  72.88%  21.50%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0058号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

［労務補正］      30.50        23,825     26.32        27,882     13.94        28,715              72.88

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700      30.50＋ 26.32＋ 13.94

［材料補正］      19.41       345,000      2.03         139.5          21.50

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         120,000     100             134       19.41＋  2.03

［全体調整］      100-  5.62- 72.88- 21.50

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0103

    1,466.4     2.65%  23.01%  74.34%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

表層(歩道部)                            

SCB410261  施工　第0-0059号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

ASﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型]                        ASﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型]

舗装幅1.4~3.0m                          

                                        

舗装幅1.4~3.0m

          

       16,200            15,600     

MMJ1003018 t'

MM091003018

    円／供用日

K1

  1.99%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          

        3,980             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  0.38%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  8.67%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,715            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  5.80%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,882            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  4.00%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,131            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  2.08%

⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F)                       再生アスファルト混合物

                                        

                                        

再生密粒度（１３）　平均仕上厚４０ｍｍ

          

      526,000           394,000     

TZJ4100006 t'

TZP91010040

        円／式

Z1

 65.08%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              アスファルト乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用                         

                                        

ＰＫ－３　プライムコート用

          

          115               103     

TZJ4130002 t'

TZ094130002

         円／L

Z2

  8.85%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z3

  0.37%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,812                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =3          1.4m以上                                

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =40         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =4          ⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F)                       

瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0104

    1,466.4     2.65%  23.01%  74.34%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

表層(歩道部)                            

SCB410261  施工　第0-0059号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

【補正式】

            1,812 =         1,466.4

［機械補正］       1.99        16,200      0.38         3,980           2.65

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          15,600     100           3,540        1.99＋  0.38

［労務補正］       8.67        23,825      5.80        28,715      4.00        27,882      2.08        29,131                  23.01

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          27,700     100          28,900 　    8.67＋  5.80＋  4.00＋  2.08

［材料補正］      65.08       526,000      8.85           115      0.37         139.5              74.34

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         394,000     100             103     100             134      65.08＋  8.85＋  0.37

［全体調整］      100-  2.65- 23.01- 74.34

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0105

    2,093.6     5.39%  18.06%  76.55%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

下層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410030  施工　第0-0060号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]    ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m                            

                                        

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       18,900            17,900     

MMJ0701015 t'

MM090701015

    円／供用日

K1

  2.16%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]       ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

運転質量10t 締固め幅2.1m                

                                        

運転質量10t 締固め幅2.1m

          

       14,700            13,600     

MMJ0801009 t'

MM090801009

    円／供用日

K2

  1.71%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,000             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  0.55%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,882            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

  8.45%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,715            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  2.80%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  2.73%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,131            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.82%

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       クラッシャーラン

                                        

                                        

Ｃ－４０　全仕上り厚　２５０ｍｍ

          

      575,000         1,230,000     

T2012      t'

TZP91200031

        円／式

Z1

 74.68%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  1.54%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,274                 0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =250        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =2          2層施工                                 

材料                                    =8          ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0106

    2,093.6     5.39%  18.06%  76.55%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

下層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410030  施工　第0-0060号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

【補正式】

            1,274 =         2,093.6

［機械補正］       2.16        18,900      1.71        14,700      0.55         5,000               5.39

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          17,900     100          13,600     100           4,480       2.16＋  1.71＋  0.55

［労務補正］       8.45        27,882      2.80        28,715      2.73        23,825      0.82        29,131                  18.06

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          27,700     100          26,700     100          23,900     100          28,900 　    8.45＋  2.80＋  2.73＋  0.82

［材料補正］      74.68       575,000      1.54         139.5          76.55

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100       1,230,000     100             134       74.68＋  1.54

［全体調整］      100-  5.39- 18.06- 76.55

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0107

    1,836       1.35%   9.47%  89.18%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0061号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ                            アスファルトフィニッシャ

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3~6.0m                  

                                        

［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ

          

       31,700            29,500     

TLC1210002 t'

TL091210002

        円／日

K1

  0.87%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,000             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K2

  0.13%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]                          ロードローラ［マカダム］

運転質量10~12t                          

                                        

運転質量１０～１２ｔ

          

        4,840             4,480     

TLC1050002 t'

TL091050002

        円／日

K3

  0.13%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  3.39%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,882            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

  1.94%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,715            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  1.89%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,131            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.67%

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    アスファルト混合物

                                        

                                        

密粒度（２０）　平均仕上り厚５０ｍｍ

          

      610,000           595,000     

TZJ4100004 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 81.56%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              アスファルト乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用                         

                                        

ＰＫ－３　プライムコート用

          

          115               103     

TZJ4130002 t'

TZ094130002

         円／L

Z2

  7.06%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z3

  0.47%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,895                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =4          3.0m超                                  

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =2          ⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0108

    1,836       1.35%   9.47%  89.18%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0061号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,895 =           1,836

［機械補正］       0.87        31,700      0.13         5,000      0.13         4,840               1.35

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          29,500     100           4,480     100           4,480       0.87＋  0.13＋  0.13

［労務補正］       3.39        23,825      1.94        27,882      1.89        28,715      0.67        29,131                   9.47

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700     100          28,900 　    3.39＋  1.94＋  1.89＋  0.67

［材料補正］      81.56       610,000      7.06           115      0.47         139.5              89.18

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         595,000     100             103     100             134      81.56＋  7.06＋  0.47

［全体調整］      100-  1.35-  9.47- 89.18

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0109

07-実施-一般-0001-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0062号内訳表

                                        

                                        

                                            1000          m    

07年07月20日適用

区画線設置(溶融式)昼間                  

豪雪有実線15cm制約無                    

                                        

    1,000.000      m              207.06          207,060

TQJ1036013 

207.06*1                                

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

      570.000     kg              235             133,950

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       25.000     kg              180               4,500

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       25.000     kg              485              12,125

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       40.000      l              139.5             5,580

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          156,155               7,785

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            371,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                371

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =1          実線 15cm                               

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0110

07-実施-一般-0001-当初

交通誘導警備員B                         

SWB010212  施工　第0-0063号内訳表

                                        

                                        

                                               1        人日   

07年07月20日適用

交通誘導警備員B                         

                                        

                                        

        1.000     人           16,958              16,958

RR0804     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    2

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        人日            16,960



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0111

07-実施-一般-0001-当初

仮設材等の運搬                          

SWB010020  施工　第0-0064号内訳表

往路                                    

                                        

(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)                 1          t    

07年07月20日適用

基本運賃区分                            

製品長12m以内 10kmまで                  

                                        

        1.000      t            4,092               4,092

TZJ6810101 

3410*1.2                                

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              4,092

発注機関区分                            =2          北海道･東北･北陸･中･四国･九州           

片道運搬距離(実数入力)              [km]=4.7        片道運搬距離(実数入力)              [km]

製品長区分                              =1          12m以内                                 

運搬割増率                              =1          冬期割増                                

その他の諸料金の有無                    =2          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0112

07-実施-一般-0001-当初

仮設材等の運搬                          

SWB010020  施工　第0-0065号内訳表

復路                                    

                                        

(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)                 1          t    

07年07月20日適用

基本運賃区分                            

製品長12m以内 10kmまで                  

                                        

        1.000      t            4,092               4,092

TZJ6810101 

3410*1.2                                

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              4,092

発注機関区分                            =2          北海道･東北･北陸･中･四国･九州           

片道運搬距離(実数入力)              [km]=4.7        片道運搬距離(実数入力)              [km]

製品長区分                              =1          12m以内                                 

運搬割増率                              =1          冬期割増                                

その他の諸料金の有無                    =2          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0113

07-実施-一般-0001-当初

仮設材等の積込み取卸し費                

SWB010030  施工　第0-0066号内訳表

                                        

                                        

                                               1          t    

07年07月20日適用

積込み.取卸し費(仮設材等)               

                                        

                                        

        2.000      t            1,500               3,000

TZJ6800001 

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              3,000

作業区分                                =4          積込み､取卸し(往復分)                   



0 0114

07-実施-一般-0001-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0001      建設発生土受入費                        

見積1,200円/m3                          

ほぐし土                                

m3                 1,200    571

F0002      砂質土                                  

土場地域　新津                          

                                        

m3                   984    571

F0003      粘性土                                  

土場地域　新発田                        

                                        

m3                 1,620    571

F0005      成型目地工(材工とも)                    

高弾性タイプ 厚5㎜幅                    

材料･施工費含む                         

ｍ                   930    571

F0006      RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 700×700×2000            

                                        

物価資料                                

個                93,950    571

F0007      RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 700×700×2000            

特殊加工 ﾒｽなし 短尺(実長率=1600/2000)  

物価資料                                

個               131,500    571

F0008      RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 700×700×2000            

特殊加工 ｵｽなし 短尺(実長率=1000/2000)  

物価資料                                

個               102,500    571

F0009      PC鋼棒                                  

B種1号 径13mm 3～4m未満                 

建設物価                                

kg                   506    571

F0010      PC鋼棒付属品（鋼ナット）                

 φ13mm用                                

見積170円/個                            

個                   170    571

F0011      PC鋼棒付属品（アンカープレート）        

 φ13mm用 GH付                           

見積770円/枚                            

枚                   770    571

F0012      PC鋼棒付属品（ワッシャー）              

 φ13mm用                                

見積66円/枚                             

枚                    66    571

F0015      水圧サポート　賃貸料                    

ｱﾙﾐ製 調整長1,500～2,200                

物価資料                                

本・日               205    571



0 0115

07-実施-一般-0001-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0016      水圧サポート　基本料                    

ｱﾙﾐ製 調整長1,500～2,200                

物価資料                                

本                   870    571

F0017      落蓋式溜桝                              

300型 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋共                        

見積5,600円/個                          

個                 5,600    571

F0020      産業廃棄物収集運搬費                    

4t車（廃プラスチック）                  

20km以内                                

t                 25,000    571

F0021      産業廃棄物処分費                        

廃プラスチック                          

運搬費は含まない                        

t                 91,500    571



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0116

Y4000020856 土砂等運搬                              F0001      建設発生土受入費                        m3        

見積1,200円/m3                          

ほぐし土                                

                                        

          1,200   

Y4000020857 土材料                                  F0002      砂質土                                  m3        

土場地域　新津                          

                                        

                                        

            984   

Y4000020857 土材料                                  F0003      粘性土                                  m3        

土場地域　新発田                        

                                        

                                        

          1,620   

Y4000020859 ボックスカルバート                      F0006      RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 700×700×2000            個        

                                        

物価資料                                

                                        

         93,950   

Y4000020859 ボックスカルバート                      F0007      RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 700×700×2000            個        

特殊加工 ﾒｽなし 短尺(実長率=1600/2000)  

物価資料                                

                                        

        131,500   

Y4000020859 ボックスカルバート                      F0008      RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 700×700×2000            個        

特殊加工 ｵｽなし 短尺(実長率=1000/2000)  

物価資料                                

                                        

        102,500   

Y4000020859 ボックスカルバート                      F0009      PC鋼棒                                  kg        

B種1号 径13mm 3～4m未満                 

建設物価                                

                                        

            506   

Y4000020859 ボックスカルバート                      F0010      PC鋼棒付属品（鋼ナット）                個        

 φ13mm用                                

見積170円/個                            

                                        

            170   

Y4000020859 ボックスカルバート                      F0011      PC鋼棒付属品（アンカープレート）        枚        

 φ13mm用 GH付                           

見積770円/枚                            

                                        

            770   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0117

Y4000020859 ボックスカルバート                      F0012      PC鋼棒付属品（ワッシャー）              枚        

 φ13mm用                                

見積66円/枚                             

                                        

             66   

Y4000020960 産業廃棄物運搬                          F0020      産業廃棄物収集運搬費                    t         

4t車（廃プラスチック）                  

20km以内                                

回収物はある程度集積していること        

         25,000   

Y4000020960 産業廃棄物運搬                          F0021      産業廃棄物処分費                        t         

廃プラスチック                          

運搬費は含まない                        

                                        

         91,500   

Y4000028051 成型目地工                              F0005      成型目地工(材工とも)                    ｍ        

高弾性タイプ 厚5㎜幅                    

材料･施工費含む                         

                                        

            930   

V8400      300型集水桝                             第0-0029号 F0017      落蓋式溜桝                              個        

300型 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋共                        

見積5,600円/個                          

                                        

          5,600   

S0960      濁水運搬処理工                          第0-0044号 T9999006   濁水処分費(m3)                          m3        

                                        

                                        

                                        

         16,000   

V9200      金属支保工賃料                          第0-0050号 F0015      水圧サポート　賃貸料                    本・日    

ｱﾙﾐ製 調整長1,500～2,200                

物価資料                                

                                        

            205   

V9300      金属支保工基本料                        第0-0051号 F0016      水圧サポート　基本料                    本        

ｱﾙﾐ製 調整長1,500～2,200                

物価資料                                

                                        

            870   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0118

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0007号 TFJA0604877 側溝                                    本        

自由勾配側溝(L=2.0m)                    

a600×c1700mm                           

見積104,500円/本                        

        104,500   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0007号 TFJA0604875 生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                m3        

18-8-25(20) 高炉                        

W/C≦65%                                

                                        

         17,050   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0007号 TFJA0604876 生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                m3        

18-8-25(20) 高炉                        

W/C≦65%                                

                                        

         17,050   

SWB821430 蓋版                                    第0-0008号 TFJA0604880 側溝蓋                                  枚        

自由勾配側溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋                   

600×500 歩道用                         

                                        

          2,680   

SWB821430 蓋版                                    第0-0009号 TFJA0604880 側溝蓋                                  枚        

鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ600型嵩上げ                 

自由勾配側溝用1m長 T-2                  

                                        

         24,700   

SCB222880 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                             第0-0010号 TY000356000 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                             個        

材料費別途                              

入力0円                                 

                                        

              0   

V0001 プレキャスト組合せL型側溝               第0-0011号 TY000283000 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         個        

Fa-15                                   

2m/個                                   

                                        

          6,820   

V0002 プレキャスト組合せL型側溝               第0-0016号 TY000283000 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         個        

横断歩道部 Fc-2 L=1.0m                  

                                        

                                        

          1,640   

SCB422510 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         第0-0018号 TY000283000 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         個        

横断歩道部 Fc-2 L=1.0m                  

                                        

                                        

          1,640   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0119

V8100 第1種集水桝                             第0-0019号 TY000283000 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         個        

Fa-15                                   

2m/個                                   

                                        

          6,820   

V8100 第1種集水桝                             第0-0019号 TY001664000 暗渠排水管                              m         

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)                  

VU-150                                  

                                        

          1,650   

V8200 現場打ち集水桝                          第0-0022号 TY000210000 生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                m3        

24-12-25(20) 高炉                       

W/C≦55%                                

                                        

         18,050   

V8200 現場打ち集水桝                          第0-0022号 TY000210000 生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                m3        

18-8-25(20) 高炉                        

W/C≦65%                                

                                        

         17,050   

V8300 現場打ち集水桝                          第0-0028号 TY000210000 生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                m3        

24-12-25(20) 高炉                       

W/C≦55%                                

                                        

         18,050   

V8300 現場打ち集水桝                          第0-0028号 TY000210000 生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                m3        

18-8-25(20) 高炉                        

W/C≦65%                                

                                        

         17,050   

V8400 300型集水桝                             第0-0029号 TY001664000 暗渠排水管                              m         

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)                  

VU-150                                  

                                        

          1,650   

SCB222770 暗渠排水管                              第0-0031号 TY001664000 暗渠排水管                              m         

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)                  

VU-300                                  

                                        

          6,235   

S0930 廃材処理費                              第0-0040号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

                                        

                                        

                                        

          2,000   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0120

S0930 廃材処理費                              第0-0041号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

                                        

          1,500   

SWG117350 土留支保工(軽量金属支保工)              第0-0048号 TY009500221 腹起し材賃料                            式        

別途計上                                

入力0円                                 

                                        

              0   

SWG117350 土留支保工(軽量金属支保工)              第0-0048号 TY009500231 切梁材賃料                              式        

別途計上                                

入力0円                                 

                                        

              0   

SWG117350 土留支保工(軽量金属支保工)              第0-0048号 TY009500241 水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料                           式        

別途計上                                

入力0円                                 

                                        

              0   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0121

T  処分費等                                    130,100     


