
＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0001

07-実施-一般-0045-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

基盤整備                                

    式    

公園施設撤去設置                        

    式    

公園施設撤去設置工                      

    式    

土工                                    

   一式   

床掘り                                  

       20        m3    

埋戻し                                  

       20        m3    

土砂等運搬                              

        9        m3    

建設発生土受入管理費                    

       10        m3    

土砂等運搬                              

       10        m3    

砂質土                                  

       10        m3    

遊具撤去工                              

   一式   

遊具撤去工                              

        1        基    

東屋移設工                              

   一式   

東屋移設工                              

        1        基    

東屋基礎工                              

        1        基    

看板移設工                              

   一式   

防護柵(横断･転落防止柵)撤去工           

        0.5       m    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0002

07-実施-一般-0045-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

防護柵(横断･転落防止柵)設置工           

        0.5       m    

遊具設置工                              

   一式   

遊具設置工                              

        1        基    

遊具基礎工                              

        1        基    

ﾛｰﾌﾟｸﾗｲﾏｰ(落下防止ﾈｯﾄ含む)              

        1        基    

構造物取壊し工                          

    式    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊                        

   一式   

構造物とりこわし                        

        2        m3    

構造物とりこわし                        

        0.7      m3    

殻運搬処分                              

   一式   

殻運搬                                  

        2        m3    

殻運搬                                  

        0.7      m3    

廃材処理費                              

        6        ｔ    

廃材処理費                              

        2        ｔ    

現場発生品                              

   一式   

現場発生品及び支給品積込･荷卸           

        0.8       t    

現場発生品及び支給品運搬                

        0.8       t    

矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     

        0.3      ｔ    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0003

07-実施-一般-0045-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     

        0.5      ｔ    

産業廃棄物収集運搬費                    

        1        台    

産業廃棄物収集運搬費                    

        1        台    

産業廃棄物処分費                        

        0.02      t    

産業廃棄物処分費                        

        0.01      t    

植栽工                                  

    式    

公園植栽工                              

    式    

張芝                                    

   一式   

公園植栽 張芝工                         

       25        m2    

土砂等運搬                              

        0.7      m3    

仮設工                                  

    式    

工事用道路工                            

    式    

敷鉄板                                  

   一式   

敷鉄板設置･撤去                         

      477        m2    

敷鉄板賃料                              

       53        枚    

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

       20.0     人日   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0004

07-実施-一般-0045-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

直接工事費                              

運搬費                

    式    

仮設材運搬費                            

    式    

仮設材等の積込み取卸し費                

       85         t    

仮設材等の運搬                          

       85         t    

仮設材等の運搬                          

       85         t    

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0005

07-実施-一般-0045-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00060

0

07-実施-一般-0045-当初

4A 100 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

30 新潟②                                  

0-07.07.20(0)

1 一般土木        

R:\設計書\2025_令和07年度\602南区建設課\03作業用\吉澤\0507-南建第45号-当初-新飯田公園遊具更新工事.ES5

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

ICT3D出来形･納品補正    

小型車補正              

15  公園工事                

11  補正なし                

00  なし                    

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

21   0%:補正なし            

14  通期(現場閉所)R6.10     

00  なし(R02.10.20～)       

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

     31,050,000       3,105,000      34,155,000

工事価格計          

                    

     31,050,000       3,105,000      34,155,000



処分費等              T 

   0F0001      

        12,000        1,200         m3            10     見積1200円    

                                        

ほぐし土                                

建設発生土受入管理費                    

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=2,02=5,03=1,04=1,13=13               

    0SCB210110  

        54,054        6,006         m3             9                   

                                        

残土                                    

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=5,02=1,04=1                          

    0SCB210410  

        77,640        3,882         m3            20                   

                                        

                                        

埋戻し                                  

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=1,02=5,05=1                          

    0SCB210030  

        43,340        2,167         m3            20                   

                                        

                                        

床掘り                                  

Y4000008947

       220,154   一式   

          

              

                                        

                                        

土工                                    

Y3000002102

    16,732,368    式    

          

              

                                        

                                        

公園施設撤去設置工                      

Y2000000330

    16,719,609    式    

          

              

                                        

                                        

公園施設撤去設置                        

Y1000000036

    17,386,699    式    

          

              

                                        

                                        

基盤整備                                

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0045-当初

00070＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0016号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,05=1                

    0SWB810770  

         1,583        3,166          m             0.5                 

                                        

歩掛準用                                

防護柵(横断･転落防止柵)撤去工           

Y4000008947

         5,093   一式   

          

              

                                        

                                        

看板移設工                              

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

    0V0004      

       170,501      170,501         基             1                   

                                        

                                        

東屋基礎工                              

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

    0V0003      

       215,700      215,700         基             1                   

見積歩掛                                

3000×3000×2850                        

東屋移設工                              

Y4000008947

       386,201   一式   

          

              

                                        

                                        

東屋移設工                              

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

    0V0001      

       487,000      487,000         基             1                   

見積歩掛                                

ﾛｰﾌﾟｸﾗｲﾏｰ+吊り橋                        

遊具撤去工                              

Y4000008947

       487,000   一式   

          

              

                                        

                                        

遊具撤去工                              

省略                  0 

   0F0002      

         9,840          984         m3            10                   

                                        

土場地域　新津                          

砂質土                                  

省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1,04=1,07=15               

    0SCB210110  

        23,280        2,328         m3            10                   

                                        

購入土                                  

土砂等運搬                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0045-当初

00080＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0022号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=1,04=1,05=2                

    0SWB824010  

        12,110       17,300         m3             0.7                 

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

省略                  0 施工　第0-0021号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,05=2                

    0SWB824010  

        17,174        8,587         m3             2                   

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

省略                  0 

Y4000000241

        29,284   一式   

          

              

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊                        

省略                  0 

Y3000000068

       -12,759    式    

          

              

                                        

                                        

構造物取壊し工                          

PC桁等の購入費        1 

   0F0005      

    14,600,000   14,600,000         基             1     特別単価調査  

基礎含まず。運搬費含む。                

4370×4370　h=5880                      

ﾛｰﾌﾟｸﾗｲﾏｰ(落下防止ﾈｯﾄ含む)              

省略                  0 施工　第0-0019号内訳表

    0V0005      

        87,620       87,620         基             1                   

                                        

                                        

遊具基礎工                              

省略                  0 施工　第0-0018号内訳表

    0V0002      

       946,300      946,300         基             1                   

見積歩掛                                

ﾛｰﾌﾟｸﾗｲﾏｰ                               

遊具設置工                              

Y4000008947

    15,633,920   一式   

          

              

                                        

                                        

遊具設置工                              

省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,05=3,07=1           

    0SWB810760  

         3,510        7,020          m             0.5                 

                                        

歩掛準用                                

防護柵(横断･転落防止柵)設置工           

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0045-当初

00090＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0029号内訳表

    0S0950      

        -7,950      -26,500         ｔ             0.3                 

                                        

                                        

矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     

省略                  0 施工　第0-0028号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=3                          

    0SCB010410  

         2,324        2,906          t             0.8                 

                                        

                                        

現場発生品及び支給品運搬                

省略                  0 施工　第0-0027号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SCB010420  

         7,538        9,423          t             0.8                 

                                        

                                        

現場発生品及び支給品積込･荷卸           

省略                  0 

Y4000000241

       -56,428   一式   

          

              

                                        

                                        

現場発生品                              

省略                  0 施工　第0-0026号内訳表

                                        

01=2                                    

    0S0930      

         3,000        1,500         ｔ             2                   

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0025号内訳表

                                        

01=1                                    

    0S0930      

         6,000        1,000         ｔ             6                   

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0024号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=1,04=5,13=1                

    0SCB227010  

         1,625        2,322         m3             0.7                 

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0023号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=5,13=1                

    0SCB227010  

         3,760        1,880         m3             2                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 

Y4000000241

        14,385   一式   

          

              

                                        

                                        

殻運搬処分                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0045-当初

00100＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0031号内訳表

                                        

01=1,02=1,04=1,05=2                     

    0SWB610050  

        39,400        1,576         m2            25                   

                                        

                                        

公園植栽 張芝工                         

省略                  0 

Y4000017099

        41,029   一式   

          

              

                                        

                                        

張芝                                    

省略                  0 

Y3000001157

        41,029    式    

          

              

                                        

                                        

公園植栽工                              

省略                  0 

Y2000000332

        41,029    式    

          

              

                                        

                                        

植栽工                                  

処分費等              T 

   0F0009      

           330       33,000          t             0.01                

土砂は極力取り除くこと。                

枝葉、幹　運搬費は含まない。            

産業廃棄物処分費                        

処分費等              T 

   0F0008      

         1,830       91,500          t             0.02                

運搬費は含まない。                      

廃プラスチック                          

産業廃棄物処分費                        

省略                  0 

   0F0007      

        17,000       17,000         台             1                   

回収物はある程度集積していること。      

2ｔ車(枝葉、幹)　20km以内。             

産業廃棄物収集運搬費                    

省略                  0 

   0F0006      

        25,000       25,000         台             1                   

回収物はある程度集積していること。      

4t車(廃プラスチック)　20km以内。        

産業廃棄物収集運搬費                    

省略                  0 施工　第0-0030号内訳表

    0S0950      

      -102,500     -205,000         ｔ             0.5                 

                                        

                                        

矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0045-当初

00110＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0034号内訳表

    0SWB010212  

       332,600       16,630        人日           20.0                 

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

Y4000027445

       332,600   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

Y3000003825

       332,600    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

省略                  0 施工　第0-0033号内訳表

                                        

01=1,02=1,04=22,05=1                    

    0SWB253630  

       100,276        1,892         枚            53                   

                                        

                                        

敷鉄板賃料                              

省略                  0 施工　第0-0032号内訳表

                                        

01=3                                    

    0SWB253610  

       193,185          405         m2           477                   

                                        

                                        

敷鉄板設置･撤去                         

Y4000008959

       293,461   一式   

          

              

                                        

                                        

敷鉄板                                  

Y3000002106

       293,461    式    

          

              

                                        

                                        

工事用道路工                            

Y2000000331

       626,061    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1,04=1,07=15               

    0SCB210110  

         1,629        2,328         m3             0.7                 

                                        

購入土                                  

土砂等運搬                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0045-当初

00120＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    18,567,599

純工事費                                

     1,180,900

共通仮設費計                            

1.0200休日補正率L=        319,000

0.1080率-------B= 

2,899,338対象額---A= 

A*(B*L)                                                                                                         

          

率分）      

共通仮設費（

省略                  0 施工　第0-0037号内訳表

                                        

01=2,02=10.3,04=1,05=4,06=0,07=2        

    0SWB010020  

       303,450        3,570          t            85     (鋼矢板､H形鋼､

                                        

復路                                    

仮設材等の運搬                          

省略                  0 施工　第0-0036号内訳表

                                        

01=2,02=10.3,04=1,05=4,06=0,07=2        

    0SWB010020  

       303,450        3,570          t            85     (鋼矢板､H形鋼､

                                        

往路                                    

仮設材等の運搬                          

省略                  0 施工　第0-0035号内訳表

                                        

01=4                                    

    0SWB010030  

       255,000        3,000          t            85                   

                                        

                                        

仮設材等の積込み取卸し費                

省略                  0 

YZ000000003

       861,900    式    

          

              

                                        

                                        

仮設材運搬費                            

Z0002      

       861,900    式    

運搬費                                  

    17,386,699

直接工事費                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0045-当初

00130＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     3,105,000

0.1000率-------B= 

31,050,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

    31,050,000

工事価格                                

     5,201,401

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

        10,000

0.0004率-------B= 

25,961,238対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

     5,191,401

0.2001率-------B= 

1.0000前払補正率H=25,961,238対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

    25,848,599

工事原価計                              

    25,848,599

工事原価                                

     7,281,000

現場管理費計                            

1.0300休日補正率L=      7,281,000

0.3784率-------B= 

18,680,238対象額---A= 

A*(B*L)                                                                                                         

          

率分）      

現場管理費（

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0045-当初

00140＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    34,155,000

工事費                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0045-当初

00150＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0016

    2,170.7    19.87%  72.99%   7.14%   0.00%

07-実施-一般-0045-当初

床掘り                                  

SCB210030  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]            ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

          

        9,020             8,670     

MMJ0202096 t'

MM090202096

    円／供用日

K1

 19.87%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 39.96%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 33.03%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  7.14%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,167                 0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =5          上記以外(小規模)                        

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,167 =         2,170.7

［機械補正］      19.87         9,020       19.87

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,670       19.87

［労務補正］      39.96        27,336     33.03        23,358          72.99

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          27,700     100          23,900       39.96＋ 33.03

［材料補正］       7.14         139.5        7.14

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        7.14

［全体調整］      100- 19.87- 72.99-  7.14

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0017

    3,871.1     9.48%  86.47%   4.05%   0.00%

07-実施-一般-0045-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]            ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

          

        9,020             8,670     

MMJ0202096 t'

MM090202096

    円／供用日

K1

  8.90%

ﾗﾝﾏ                                     ﾗﾝﾏ

質量60~80kg                             

                                        

質量60~80kg

          

          564               496     

MMJ0806001 t'

MM090806001

    円／供用日

K2

  0.58%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 49.42%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 19.17%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 17.88%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  3.20%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          149.5             149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  0.85%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,882                 0     

EP001        

              

  

       

施工方法                                =5          上記以外(小規模)                        

土質                                    =1          土砂                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            3,882 =         3,871.1

［機械補正］       8.90         9,020      0.58           564           9.48

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           8,670     100             496        8.90＋  0.58

［労務補正］      49.42        23,358     19.17        28,152     17.88        27,336              86.47

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          27,700      49.42＋ 19.17＋ 17.88

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0018

    3,871.1     9.48%  86.47%   4.05%   0.00%

07-実施-一般-0045-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

［材料補正］       3.20         139.5      0.85         149.5           4.05

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100             134     100             149        3.20＋  0.85

［全体調整］      100-  9.48- 86.47-  4.05

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0019

    5,299.4    24.45%  63.42%  12.13%   0.00%

07-実施-一般-0045-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0003号内訳表

残土                                    

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)   

                                        

4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

        9,141             7,323     

MPM03010020t'

MPM93010020

    円／供用日

K1

 24.45%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 63.42%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 12.13%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        6,006                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =2          小規模                                  

積込機種･規格                           =5          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)             

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間無)                 =13         35.0km以下                              

【補正式】

            6,006 =         5,299.4

［機械補正］      24.45         9,141       24.45

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,323       24.45

［労務補正］      63.42        24,786       63.42

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       63.42

［材料補正］      12.13         139.5       12.13

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       12.13

［全体調整］      100- 24.45- 63.42- 12.13

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0020

    2,153.7    45.59%  39.52%  14.89%   0.00%

07-実施-一般-0045-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0004号内訳表

購入土                                  

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 45.59%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 39.52%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.89%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,328                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =2          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)              

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間無)                 =15         16.5km以下                              

【補正式】

            2,328 =         2,153.7

［機械補正］      45.59        22,147       45.59

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       45.59

［労務補正］      39.52        24,786       39.52

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       39.52

［材料補正］      14.89         139.5       14.89

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.89

［全体調整］      100- 45.59- 39.52- 14.89

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0021

07-実施-一般-0045-当初

遊具撤去工                              

V0001      施工　第0-0005号内訳表

ﾛｰﾌﾟｸﾗｲﾏｰ+吊り橋                        

見積歩掛                                

                                               1         基    

07年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        2         人           28,560              57,120

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        7         人           28,152             197,064

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        5         人           23,358             116,790

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)              

吊上能力16t吊[排対型(1次･2次)]          

                                        

        1         日           50,500              50,500

TNR01084   

                                        

              

   

0 省略                  

高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ(ﾊﾞｹｯﾄ,ﾌﾞｰﾑ型))   

作業床高16m                             

週休2日補正後単価                       

        1       台・日         28,500              28,500

F0003      

                                        

物価資料      

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       10         ％          370,974              37,026

#71        

                                        

労務費計の10% 

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基            487,000



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0022

07-実施-一般-0045-当初

東屋移設工                              

V0003      施工　第0-0006号内訳表

3000×3000×2850                        

見積歩掛                                

                                               1         基    

07年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1         人           28,560              28,560

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        3         人           28,152              84,456

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2         人           23,358              46,716

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)                        

2t車　2.9吊                             

                                        

        1         日           40,040              40,040

V00031     施工　第0-0007号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       10         ％          159,732              15,928

#71        

                                        

労務費計の10% 

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基            215,700



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0023

07-実施-一般-0045-当初

ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)                        

V00031     施工　第0-0007号内訳表

2t車　2.9吊                             

                                        

                                               1         日    

07年07月20日適用

運転手(特殊)                            

                                        

                                        

        1         人           27,336              27,336

RR0114     

                                        

              

   

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       23          l              139.5             3,208

TZJ6702002 

                                        

              

   

0 省略                  

トラック(クレーン装置付)                

積載質量2t　2.9t吊                      

                                        

        1         日            9,490               9,490

TNR09001   

                                        

　　　　　　　

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                    6

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日             40,040



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0024

07-実施-一般-0045-当初

東屋基礎工                              

V0004      施工　第0-0008号内訳表

                                        

                                        

                                               1         基    

07年07月20日適用

基礎砕石                                

                                        

                                        

        1         m2            1,348               1,348

SCB221110  施工　第0-0009号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        0.1       m2            4,738                 473

SCB240210  施工　第0-0010号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        3         m2            8,471              25,413

SCB240210  施工　第0-0011号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

                                        

                                        

        0.04      m3           26,510               1,060

SCB240010  施工　第0-0012号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

                                        

                                        

        0.7       m3           32,750              22,925

SCB240010  施工　第0-0013号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

鉄筋工[市場単価]                        

                                        

                                        

        0.01       t          193,600               1,936

SWB810010  施工　第0-0014号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(L型・ﾅｯﾄ付き)                  

M20 L=300mm　黒皮品　準用               

                                        

        4         本              231.5               926

F0004      

                                        

物価資料      

   

0 省略                  

鋼材費(鋼板1 各種)                      

SS400 t=9mm                             

単質別,形状別ｴｷｽﾄﾗ無し                  

        0.57       t          203,600             116,052

VWB470010  施工　第0-0015号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

孔あけ加工ｴｷｽﾄﾗ                         

 板厚≦12mm,孔径≦φ25                   

                                        

        4         個               92                 368

F0011      

                                        

物価資料      

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基            170,501



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0025

    1,206.1     5.58%  77.45%  16.97%   0.00%

07-実施-一般-0045-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0009号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,200             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

  5.55%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 37.13%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 15.71%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 14.81%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  9.27%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０

          

        2,300             1,200     

TZJ2122003 t'

TZ092122003

        円／m3

Z1

 11.93%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  5.01%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,348                 0     

EP001        

              

  

       

砕石の厚さ                              =2          7.5cmを超え12.5cm以下                   

砕石の種類                              =8          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,348 =         1,206.1

［機械補正］       5.55        10,200        5.58

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800        5.55

［労務補正］      37.13        23,358     15.71        28,152     14.81        27,336      9.27        28,560                  77.45

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          27,700     100          28,900 　   37.13＋ 15.71＋ 14.81＋  9.27

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0026

    1,206.1     5.58%  77.45%  16.97%   0.00%

07-実施-一般-0045-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0009号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

［材料補正］      11.93         2,300      5.01         139.5          16.97

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,200     100             134       11.93＋  5.01

［全体調整］      100-  5.58- 77.45- 16.97

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0027

    4,714.1     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

07-実施-一般-0045-当初

型枠                                    

SCB240210  施工　第0-0010号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       27,948            27,500     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 58.35%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 20.27%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  6.13%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        4,738                 0     

EP001        

              

  

       

型枠の種類                              =1          一般型枠                                

構造物の種類                            =5          均しｺﾝｸﾘｰﾄ                              

【補正式】

            4,738 =         4,714.1

［労務補正］      58.35        27,948     20.27        23,358      6.13        28,560             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          27,500     100          23,900     100          28,900      58.35＋ 20.27＋  6.13

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0028

    8,483.4     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

07-実施-一般-0045-当初

型枠                                    

SCB240210  施工　第0-0011号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       27,948            27,500     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 43.77%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 31.27%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 11.92%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        8,471                 0     

EP001        

              

  

       

型枠の種類                              =1          一般型枠                                

構造物の種類                            =2          小型構造物                              

【補正式】

            8,471 =         8,483.4

［労務補正］      43.77        27,948     31.27        23,358     11.92        28,560             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          27,500     100          23,900     100          28,900      43.77＋ 31.27＋ 11.92

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0029

   28,051       0.00%  29.40%  70.60%   0.00%

07-実施-一般-0045-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0012号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 13.20%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  7.51%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  6.69%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                

修正

生コンクリート

18-8-40 高炉 W/C≦65%                   

                                        

２４－１２－２５（２０）　高炉

          

       17,050            18,500     

TY000210000t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 70.60%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       26,510                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =1          無筋･鉄筋構造物                         

打設工法                                =4          人力打設                                

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =54         各種                                    

養生工の種類                            =2          一般養生                                

現場内小運搬の有無                      =2          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           26,510 =          28,051

［労務補正］      13.20        23,358      7.51        28,152      6.69        28,560              29.40

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          28,900      13.20＋  7.51＋  6.69

［材料補正］      70.60        17,050       70.60

             ＋[────×──────]×─────

                  100          18,500       70.60

［全体調整］      100- 29.40- 70.60

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0030

   33,825       0.00%  42.01%  57.99%   0.00%

07-実施-一般-0045-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0013号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 22.75%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  9.31%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  7.89%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-8-40 高炉 W/C≦60%          生コンクリート

                                        

                                        

２４－１２－２５（２０）　高炉

          

       17,550            18,500     

T1644      t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 57.99%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       32,750                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =2          小型構造物                              

打設工法                                =4          人力打設                                

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =47         21-8-40(高炉) W/C≦60%                  

養生工の種類                            =2          一般養生                                

現場内小運搬の有無                      =2          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           32,750 =          33,825

［労務補正］      22.75        23,358      9.31        28,560      7.89        28,152              42.01

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          28,900     100          26,700      22.75＋  9.31＋  7.89

［材料補正］      57.99        17,550       57.99

             ＋[────×──────]×─────

                  100          18,500       57.99

［全体調整］      100- 42.01- 57.99

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟②        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0031

07-実施-一般-0045-当初

鉄筋工[市場単価]                        

SWB810010  施工　第0-0014号内訳表

                                        

                                        

                                               1          t    

07年07月20日適用

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼                        

SD295 D10                               

                                        

        1.030      t          110,500             113,815

TZJ1102008 

                                        

              

1  

0 省略                  

鉄筋工                                  

加工･組立共一般構造物                   

                                        

        1.000      t           79,764              79,764

TQJ1001002 

69360*1.15                              

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   21

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t            193,600

鉄筋材料規格･径                         =1          SD295 D10                               

規格･仕様区分                           =1          一般構造物                              

施工規模                                =2          10t未満                                 

時間的制約を受ける場合の補正            =2          無                                      

夜間作業補正                            =2          無                                      

ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正                        =2          無                                      

法面作業の補正                          =2          無                                      

太径鉄筋補正                            =1          補正無(鉄筋割合10%未満含む)             

構造物種別による補正                    =1          補正無(一般構造物)                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0032

07-実施-一般-0045-当初

鋼材費(鋼板1 各種)                      

VWB470010  施工　第0-0015号内訳表

SS400 t=9mm                             

単質別,形状別ｴｷｽﾄﾗ無し                  

                                               1          t    

07年07月20日適用

鋼板(厚板) (販売)                       

無規格 12≦t≦25                        

                                        

        1.17       t          175,000             204,750

TZJ1026001 

                                        

              

   

0 省略                  

中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ                        

SS400                                   

                                        

        1.17       t            1,300               1,521

TZJ1062001 

                                        

              

   

0 省略                  

板厚ｴｷｽﾄﾗ                               

8≦t＜12mm                              

                                        

        1.17       t            1,000               1,170

F0010      

                                        

物価資料      

   

0 省略                  

ｽｸﾗｯﾌﾟ                                  

ﾍﾋﾞｰH1                                  

                                        

       -0.136      t           28,250              -3,842

TZJ6730001 

                                        

              

   

35 諸経費等の対象としない

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                    1

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t            203,600



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0033

07-実施-一般-0045-当初

防護柵(横断･転落防止柵)撤去工           

SWB810770  施工　第0-0016号内訳表

歩掛準用                                

                                        

                                             100          m    

07年07月20日適用

横断･転落防止柵撤去工土中建込用         

ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式                           

                                        

      100.000      m            3,165.06          316,506

TQJ1164004 

1091.4*2.9                              

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   94

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m            316,600

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              3,166

施工区分                                =1          土中建込                                

防護柵種類                              =1          ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式                           

支柱間隔                                =1          1m                                      

時間的制約を受ける場合の補正            =1          無                                      

夜間作業の補正                          =1          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0034

07-実施-一般-0045-当初

防護柵(横断･転落防止柵)設置工           

SWB810760  施工　第0-0017号内訳表

歩掛準用                                

                                        

                                             100          m    

07年07月20日適用

横断･転落防止柵設置工土中建込用         

ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式                           

                                        

      100.000      m            7,019.33          701,933

TQJ1150004 

1728.9*4.06                             

              

1  

0 省略                  

防護柵(P種)                             

移設のため材料費0円                     

                                        

      100.000      m                                    0

TFJA0604830

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   67

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m            702,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              7,020

施工区分                                =1          土中建込                                

防護柵種類                              =1          ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式                           

支柱間隔                                =1          1m                                      

根巻きｺﾝｸﾘｰﾄの有無                      =1          無                                      

施工規模による加算                      =3          50m未満                                 

夜間作業の補正                          =1          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0035

07-実施-一般-0045-当初

遊具設置工                              

V0002      施工　第0-0018号内訳表

ﾛｰﾌﾟｸﾗｲﾏｰ                               

見積歩掛                                

                                               1         基    

07年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        4         人           28,560             114,240

RR0125     

                                        

              

   

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

       14.5       人           28,152             408,204

RR0101     

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

       10.3       人           23,358             240,587

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)              

吊上能力16t吊[排対型(1次･2次)]          

                                        

        2.5       日           50,500             126,250

TNR01084   

                                        

              

   

0 省略                  

高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ(ﾊﾞｹｯﾄ,ﾌﾞｰﾑ型))   

作業床高16m                             

週休2日補正後単価                       

        2       台・日         28,500              57,000

F0003      

                                        

物価資料      

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                   19

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基            946,300



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0036

07-実施-一般-0045-当初

遊具基礎工                              

V0005      施工　第0-0019号内訳表

                                        

                                        

                                               1         基    

07年07月20日適用

基礎砕石                                

                                        

                                        

        3         m2            1,348               4,044

SCB221110  施工　第0-0009号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        6         m2            8,471              50,826

SCB240210  施工　第0-0011号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

                                        

                                        

        1         m3           32,750              32,750

SCB240010  施工　第0-0020号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基             87,620



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0037

   33,825       0.00%  42.01%  57.99%   0.00%

07-実施-一般-0045-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0020号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 22.75%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  9.31%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  7.89%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      生コンクリート

                                        

                                        

２４－１２－２５（２０）　高炉

          

       17,550            18,500     

TZJ2012001 t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 57.99%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       32,750                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =2          小型構造物                              

打設工法                                =4          人力打設                                

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =41         18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

養生工の種類                            =2          一般養生                                

現場内小運搬の有無                      =2          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           32,750 =          33,825

［労務補正］      22.75        23,358      9.31        28,560      7.89        28,152              42.01

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          28,900     100          26,700      22.75＋  9.31＋  7.89

［材料補正］      57.99        17,550       57.99

             ＋[────×──────]×─────

                  100          18,500       57.99

［全体調整］      100- 42.01- 57.99

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟②        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0038

07-実施-一般-0045-当初

構造物とりこわし                        

SWB824010  施工　第0-0021号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

無筋構造物                              

昼間機械施工制約無                      

                                        

        1.000     m3            8,587.38            8,587

TQJ1611001 

8587.38*1                               

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3              8,587

構造物区分                              =1          無筋構造物                              

工法区分                                =1          機械施工                                

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

低騒音･低振動対策                       =2          不要                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0039

07-実施-一般-0045-当初

構造物とりこわし                        

SWB824010  施工　第0-0022号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

鉄筋構造物                              

昼間機械施工制約無                      

                                        

        1.000     m3           17,299.2            17,299

TQJ1611007 

17299.2*1                               

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    1

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3             17,300

構造物区分                              =2          鉄筋構造物                              

工法区分                                =1          機械施工                                

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

低騒音･低振動対策                       =2          不要                                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0040

    1,735.9    41.69%  43.88%  14.43%   0.00%

07-実施-一般-0045-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0023号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 41.69%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 43.88%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.43%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,880                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            

積込工法区分                            =1          機械積込                                

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間有無)               =5          10.9km以下                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,880 =         1,735.9

［機械補正］      41.69        22,147       41.69

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       41.69

［労務補正］      43.88        24,786       43.88

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       43.88

［材料補正］      14.43         139.5       14.43

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.43

［全体調整］      100- 41.69- 43.88- 14.43

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0041

    2,144.4    41.69%  43.88%  14.43%   0.00%

07-実施-一般-0045-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0024号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 41.69%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 43.88%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.43%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,322                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし            

積込工法区分                            =1          機械積込                                

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間有無)               =5          10.9km以下                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,322 =         2,144.4

［機械補正］      41.69        22,147       41.69

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       41.69

［労務補正］      43.88        24,786       43.88

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       43.88

［材料補正］      14.43         139.5       14.43

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.43

［全体調整］      100- 41.69- 43.88- 14.43

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0042

07-実施-一般-0045-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0025号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

                                        

                                               1         ｔ    

07年07月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      

                                        

                                        

        1.00       t            1,000               1,000

T9999004   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,000

廃材区分                                =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材（無筋）                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0043

07-実施-一般-0045-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0026号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

                                        

                                               1         ｔ    

07年07月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      

                                        

                                        

        1.00       t            1,500               1,500

T9999004   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,500

廃材区分                                =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材（鉄筋）                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0044

    9,082.2    13.52%  83.62%   2.86%   0.00%

07-実施-一般-0045-当初

現場発生品及び支給品積込･荷卸           

SCB010420  施工　第0-0027号内訳表

                                        

                                        

                                               1          t    

07年07月20日適用

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t                 

                                        

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t

          

        8,230             7,190     

MMJ0302010 t'

MM090302010

    円／供用日

K1

 13.52%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 42.39%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 40.83%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  2.86%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        9,423                 0     

EP001        

              

  

       

ﾄﾗｯｸ機種                                =1          ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t               

【補正式】

            9,423 =         9,082.2

［機械補正］      13.52         8,230       13.52

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,190       13.52

［労務補正］      42.39        27,336     40.83        28,152          83.62

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          27,700     100          26,700       42.39＋ 40.83

［材料補正］       2.86         139.5        2.86

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        2.86

［全体調整］      100- 13.52- 83.62-  2.86

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0045

    2,800.1    13.58%  83.54%   2.88%   0.00%

07-実施-一般-0045-当初

現場発生品及び支給品運搬                

SCB010410  施工　第0-0028号内訳表

                                        

                                        

                                               1          t    

07年07月20日適用

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t                 

                                        

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t

          

        8,230             7,190     

MMJ0302010 t'

MM090302010

    円／供用日

K1

 13.58%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 42.54%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 41.00%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  2.88%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,906                 0     

EP001        

              

  

       

ﾄﾗｯｸ機種                                =1          ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t               

DID区間の有無                           =1          無し                                    

片道運搬距離(km)DID無                   =3          6.0km以下                               

【補正式】

            2,906 =         2,800.1

［機械補正］      13.58         8,230       13.58

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,190       13.58

［労務補正］      42.54        27,336     41.00        28,152          83.54

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          27,700     100          26,700       42.54＋ 41.00

［材料補正］       2.88         139.5        2.88

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        2.88

［全体調整］      100- 13.58- 83.54-  2.88

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0046

07-実施-一般-0045-当初

矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     

S0950      施工　第0-0029号内訳表

                                        

                                        

                                               1         ｔ    

07年07月20日適用

鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ                                

鉄　ﾍﾋﾞｰH2                              

物価資料                                

        1.00       t          -26,500             -26,500

T9999003   

26500*-1                                

              

   

35 諸経費等の対象としない

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ            -26,500



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0047

07-実施-一般-0045-当初

矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     

S0950      施工　第0-0030号内訳表

                                        

                                        

                                               1         ｔ    

07年07月20日適用

スクラップ                              

アルミくず機械鋳物　（アルミ鋳物屑）    

                                        

        1.00       t         -205,000            -205,000

T9999003   

205000*-1                               

              

   

35 諸経費等の対象としない

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ           -205,000



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0048

07-実施-一般-0045-当初

公園植栽 張芝工                         

SWB610050  施工　第0-0031号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m2    

07年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.200     人           28,560               5,712

RR0125     

28560*1                                 

              

12 

0 省略                  

造園工                                  

                                        

                                        

        1.100     人           25,092              27,601

RR0104     

25092*1                                 

              

12 

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2.300     人           23,358              53,723

RR0102     

23358*1                                 

              

12 

0 省略                  

野芝                                    

半土付き                                

                                        

      100.000     m2              645              64,500

TZJ3002001 

645*1                                   

              

1  

0 省略                  

目土                                    

砂質土　土場地域　新津                  

                                        

        2.700     m3              984               2,656

TFJA0604813

984*1                                   

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        4.0        %           87,036               3,408

#72        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2            157,600

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              1,576

芝種類                                  =1          野芝                                    

芝張区分                                =1          ﾍﾞﾀ張                                   

芝串の有無                              =1          有                                      

植栽割増の有無                          =2          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0049

07-実施-一般-0045-当初

敷鉄板設置･撤去                         

SWB253610  施工　第0-0032号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m2    

07年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.295     人           28,560               8,425

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

とび工                                  

                                        

                                        

        0.295     人           28,458               8,395

RR0106     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.295     人           23,358               6,890

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転                      

                                        

                                        

        0.295     日           55,810              16,463

SWK250590  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        1.0        %           40,173                 397

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2             40,570

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2                405

作業区分                                =3          設置･撤去                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0050

07-実施-一般-0045-当初

敷鉄板賃料                              

SWB253630  施工　第0-0033号内訳表

                                        

                                        

                                               1         枚    

07年07月20日適用

敷鉄板賃料                              

22×1524×6096mm                        

90日以内                                

       22.000    枚･日             86               1,892

TFJA0604488

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚              1,892

敷鉄板の種類                            =1          22×1,524×6,096(mm)                    

不足分弁償金の有無                      =1          無                                      

供用日数(日)(実数入力)              [日]=22         供用日数(日)(実数入力)              [日]

整備費の有無                            =1          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0051

07-実施-一般-0045-当初

交通誘導警備員B                         

SWB010212  施工　第0-0034号内訳表

                                        

                                        

                                               1        人日   

07年07月20日適用

交通誘導警備員B                         

                                        

                                        

        1.000     人           16,626              16,626

RR0804     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        人日            16,630



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0052

07-実施-一般-0045-当初

仮設材等の積込み取卸し費                

SWB010030  施工　第0-0035号内訳表

                                        

                                        

                                               1          t    

07年07月20日適用

積込み.取卸し費(仮設材等)               

                                        

                                        

        2.000      t            1,500               3,000

TZJ6800001 

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              3,000

作業区分                                =4          積込み､取卸し(往復分)                   



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0053

07-実施-一般-0045-当初

仮設材等の運搬                          

SWB010020  施工　第0-0036号内訳表

往路                                    

                                        

(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)                 1          t    

07年07月20日適用

基本運賃区分                            

製品長12m以内 20kmまで                  

                                        

        1.000      t            3,570               3,570

TZJ6810102 

3570*1                                  

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              3,570

発注機関区分                            =2          北海道･東北･北陸･中･四国･九州           

片道運搬距離(実数入力)              [km]=10.3       片道運搬距離(実数入力)              [km]

製品長区分                              =1          12m以内                                 

運搬割増率                              =4          各種(実数入力)                          

運搬割増率(実数入力)                    =0          運搬割増率(実数入力)                    

その他の諸料金の有無                    =2          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0054

07-実施-一般-0045-当初

仮設材等の運搬                          

SWB010020  施工　第0-0037号内訳表

復路                                    

                                        

(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)                 1          t    

07年07月20日適用

基本運賃区分                            

製品長12m以内 20kmまで                  

                                        

        1.000      t            3,570               3,570

TZJ6810102 

3570*1                                  

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              3,570

発注機関区分                            =2          北海道･東北･北陸･中･四国･九州           

片道運搬距離(実数入力)              [km]=10.3       片道運搬距離(実数入力)              [km]

製品長区分                              =1          12m以内                                 

運搬割増率                              =4          各種(実数入力)                          

運搬割増率(実数入力)                    =0          運搬割増率(実数入力)                    

その他の諸料金の有無                    =2          無                                      



0 0055

07-実施-一般-0045-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0001      建設発生土受入管理費                    

ほぐし土                                

                                        

m3                 1,200    571

F0002      砂質土                                  

土場地域　新津                          

                                        

m3                   984    571

F0003      高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ(ﾊﾞｹｯﾄ,ﾌﾞｰﾑ型))   

作業床高16m                             

週休2日補正後単価                       

台・日            28,500    571

F0004      ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(L型・ﾅｯﾄ付き)                  

M20 L=300mm　黒皮品　準用               

                                        

本                   231.5  571

F0005      ﾛｰﾌﾟｸﾗｲﾏｰ(落下防止ﾈｯﾄ含む)              

4370×4370　h=5880                      

基礎含まず。運搬費含む。                

基            14,600,000    571

F0006      産業廃棄物収集運搬費                    

4t車(廃プラスチック)　20km以内。        

回収物はある程度集積していること。      

台                25,000    571

F0007      産業廃棄物収集運搬費                    

2ｔ車(枝葉、幹)　20km以内。             

回収物はある程度集積していること。      

台                17,000    571

F0008      産業廃棄物処分費                        

廃プラスチック                          

運搬費は含まない。                      

t                 91,500    571

F0009      産業廃棄物処分費                        

枝葉、幹　運搬費は含まない。            

土砂は極力取り除くこと。                

t                 33,000    571

F0010      板厚ｴｷｽﾄﾗ                               

8≦t＜12mm                              

                                        

t                  1,000    571

F0011      孔あけ加工ｴｷｽﾄﾗ                         

 板厚≦12mm,孔径≦φ25                   

                                        

個                    92    571



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0056

Y4000008947 土工                                    F0001      建設発生土受入管理費                    m3        

ほぐし土                                

                                        

見積1200円                              

          1,200   

Y4000008947 土工                                    F0002      砂質土                                  m3        

土場地域　新津                          

                                        

                                        

            984   

Y4000008947 遊具設置工                              F0005      ﾛｰﾌﾟｸﾗｲﾏｰ(落下防止ﾈｯﾄ含む)              基        

4370×4370　h=5880                      

基礎含まず。運搬費含む。                

特別単価調査                            

     14,600,000   

Y4000000241 現場発生品                              F0006      産業廃棄物収集運搬費                    台        

4t車(廃プラスチック)　20km以内。        

回収物はある程度集積していること。      

                                        

         25,000   

Y4000000241 現場発生品                              F0007      産業廃棄物収集運搬費                    台        

2ｔ車(枝葉、幹)　20km以内。             

回収物はある程度集積していること。      

                                        

         17,000   

Y4000000241 現場発生品                              F0008      産業廃棄物処分費                        t         

廃プラスチック                          

運搬費は含まない。                      

                                        

         91,500   

Y4000000241 現場発生品                              F0009      産業廃棄物処分費                        t         

枝葉、幹　運搬費は含まない。            

土砂は極力取り除くこと。                

                                        

         33,000   

V0001      遊具撤去工                              第0-0005号 F0003      高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ(ﾊﾞｹｯﾄ,ﾌﾞｰﾑ型))   　台・日  

作業床高16m                             

週休2日補正後単価                       

物価資料                                

         28,500   

V0004      東屋基礎工                              第0-0008号 F0010      板厚ｴｷｽﾄﾗ                               t         

8≦t＜12mm                              

                                        

物価資料                                

          1,000   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0057

V0004      東屋基礎工                              第0-0008号 F0004      ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(L型・ﾅｯﾄ付き)                  本        

M20 L=300mm　黒皮品　準用               

                                        

物価資料                                

            231.5 

V0004      東屋基礎工                              第0-0008号 F0011      孔あけ加工ｴｷｽﾄﾗ                         個        

 板厚≦12mm,孔径≦φ25                   

                                        

物価資料                                

             92   

V0002      遊具設置工                              第0-0018号 F0003      高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ(ﾊﾞｹｯﾄ,ﾌﾞｰﾑ型))   　台・日  

作業床高16m                             

週休2日補正後単価                       

物価資料                                

         28,500   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0058

V0004 東屋基礎工                              第0-0008号 TY000210000 生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                m3        

18-8-40 高炉 W/C≦65%                   

                                        

                                        

         17,050   

SWB810760 防護柵(横断･転落防止柵)設置工           第0-0017号 TFJA0604830 防護柵(P種)                             m         

移設のため材料費0円                     

                                        

                                        

              0   

S0930 廃材処理費                              第0-0025号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

                                        

                                        

                                        

          1,000   

S0930 廃材処理費                              第0-0026号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

                                        

                                        

                                        

          1,500   

S0950 矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     第0-0029号 T9999003   鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ                                t         

鉄　ﾍﾋﾞｰH2                              

物価資料                                

                                        

         26,500   

S0950 矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     第0-0030号 T9999003   スクラップ                              t         

アルミくず機械鋳物　（アルミ鋳物屑）    

                                        

                                        

        205,000   

SWB610050 公園植栽 張芝工                         第0-0031号 TFJA0604813 目土                                    m3        

砂質土　土場地域　新津                  

                                        

                                        

            984   

SWB253630 敷鉄板賃料                              第0-0033号 TFJA0604488 敷鉄板賃料                              枚･日     

22×1524×6096mm                        

90日以内                                

                                        

             86   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0059

1  PC桁等の購入費                           14,600,000     T  処分費等                                     23,160     

35 諸経費等の対象としない                     -112,639     


