
＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0001

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

道路改良                                

    式    

消雪パイプ工                            

    式    

作業土工                                

    式    

床掘り                                  

   一式   

床掘り                                  

       10        m3    

土砂等運搬                              

   一式   

土砂等運搬                              

       10        m3    

残土等処分                              

   一式   

残土等処分                              

       10        m3    

消雪パイプ工                            

    式    

消雪パイプ工                            

   一式   

消雪ﾊﾟｲﾌﾟ(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ)散水部                

      158         m    

消雪ﾊﾟｲﾌﾟ(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ)継手部                

        1        個    

ｽﾄﾗﾌﾞｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞｸﾞﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ(G型)            

        2        個    

目地板                                  

        3        m2    

基礎砕石                                

       71        m2    

ﾓﾙﾀﾙ練                                  

        8        m3    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0002

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

構造物撤去工                            

    式    

構造物取壊し工                          

    式    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊                        

   一式   

構造物とりこわし                        

       19        m3    

舗装版切断                              

   一式   

舗装版切断                              

      320         m    

濁水処理                                

   一式   

濁水運搬処理工                          

        1        式    

舗装版破砕                              

   一式   

舗装版破砕積込(小規模土工)              

       16        m2    

運搬処理工                              

    式    

殻運搬                                  

   一式   

殻運搬                                  

        0.8      m3    

殻運搬                                  

       19        m3    

殻処分                                  

   一式   

廃材処理費                              

        2        ｔ    

廃材処理費                              

       48        ｔ    

舗装                                    

    式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0003

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

舗装工                                  

    式    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工　仮復旧                    

    式    

表層(車･路)                             

   一式   

表層(車道･路肩部)                       

       47        m2    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工　本復旧                    

    式    

舗装版破砕                              

   一式   

舗装版破砕積込(小規模土工)              

       47        m2    

殻運搬                                  

   一式   

殻運搬                                  

        2        m3    

殻処分                                  

   一式   

廃材処理費                              

        6        ｔ    

表層(車･路)                             

   一式   

表層(車道･路肩部)                       

       47        m2    

仮設工                                  

    式    

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

       33.0     人日   

直接工事費                              



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0004

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00050

0

07-実施-一般-0000-当初

4A 100 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

33 巻①                                    

0-07.06.20(0)

1 一般土木        

R:\設計書\2025_令和07年度\602南区建設課\03作業用\伊藤\0507-南建第57号-当初-月潟1-5号線他消雪パイプ更新工事.ES5

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

ICT3D出来形･納品補正    

小型車補正              

02  河川・道路構造物        

08  一般交通影響有(2)-2     

00  なし                    

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

21   0%:補正なし            

00  なし (対象外等)         

00  なし(R02.10.20～)       

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

     15,850,000       1,585,000      17,435,000

工事価格計          

                    

     15,850,000       1,585,000      17,435,000



Y4000020857

        12,000   一式   

          

              

                                        

                                        

残土等処分                              

省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=2,02=5,03=1,04=2,14=13               

    0SCB210110  

        59,790        5,979         m3            10                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

Y4000020856

        59,790   一式   

          

              

                                        

                                        

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=1,02=5,05=1                          

    0SCB210030  

        21,480        2,148         m3            10                   

                                        

                                        

床掘り                                  

Y4000020846

        21,480   一式   

          

              

                                        

                                        

床掘り                                  

Y3000001068

        93,270    式    

          

              

                                        

                                        

作業土工                                

Y2000000168

     5,627,924    式    

          

              

                                        

                                        

消雪パイプ工                            

Y1000000017

     6,321,187    式    

          

              

                                        

                                        

道路改良                                

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00060＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

                                        

01=2,02=1                               

    0SCB240060  

       754,480       94,310         m3             8                   

                                        

                                        

ﾓﾙﾀﾙ練                                  

省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=2,02=8,03=1                          

    0SCB221110  

        95,495        1,345         m2            71                   

                                        

                                        

基礎砕石                                

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=1,02=1                               

    0SCB224710  

        15,579        5,193         m2             3                   

                                        

                                        

目地板                                  

省略                  0 

   0T0112      

        18,300        9,150         個             2                   

                                        

一般配管用(標準品)65A                   

ｽﾄﾗﾌﾞｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞｸﾞﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ(G型)            

省略                  0 

   0FTUG80A    

       211,000      211,000         個             1                   

積算資料北陸版　2025年度上期版          

T型 65A～100A　新潟　昼間               

消雪ﾊﾟｲﾌﾟ(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ)継手部                

省略                  0 

   0FSAN65A    

     4,439,800       28,100          m           158                   

積算資料北陸版　2025年度上期版          

65A　適用Ⅱ　新潟　昼間                 

消雪ﾊﾟｲﾌﾟ(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ)散水部                

Y4000029318

     5,534,654   一式   

          

              

                                        

                                        

消雪パイプ工                            

Y3000004148

     5,534,654    式    

          

              

                                        

                                        

消雪パイプ工                            

処分費等              T 

   0F0001      

        12,000        1,200         m3            10                   

                                        

見積1,200円/m3                          

残土等処分                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00070＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000020934

        27,056   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版破砕                              

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

                                        

01=10.8,02=0.4,03=16000                 

    0S0960      

         9,640        9,640         式             1                   

                                        

舗装版切断工濁水用                      

濁水運搬処理工                          

省略                  0 

Y4000020933

         9,640   一式   

          

              

                                        

                                        

濁水処理                                

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

                                        

01=1,02=1,05=1                          

    0SCB430510  

       220,416          688.8        m           320                   

                                        

                                        

舗装版切断                              

Y4000020933

       220,416   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版切断                              

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=1,04=1,05=2                

    0SWB824010  

       311,600       16,400         m3            19                   

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

Y4000004553

       311,600   一式   

          

              

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊                        

Y3000001087

       568,712    式    

          

              

                                        

                                        

構造物取壊し工                          

Y2000000171

       693,263    式    

          

              

                                        

                                        

構造物撤去工                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00080＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y1000000018

       910,734    式    

          

              

                                        

                                        

舗装                                    

処分費等              T 施工　第0-0013号内訳表

                                        

01=2                                    

    0S0930      

        57,600        1,200         ｔ            48                   

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

廃材処理費                              

処分費等              T 施工　第0-0012号内訳表

                                        

01=4                                    

    0S0930      

         2,400        1,200         ｔ             2                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

Y4000020958

        60,000   一式   

          

              

                                        

                                        

殻処分                                  

省略                  0 施工　第0-0011号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=1,04=7,13=1                

    0SCB227010  

        60,952        3,208         m3            19                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

                                        

01=3,02=4,03=1,09=7,13=1                

    0SCB227010  

         3,599        4,499         m3             0.8                 

                                        

                                        

殻運搬                                  

Y4000020957

        64,551   一式   

          

              

                                        

                                        

殻運搬                                  

Y3000001097

       124,551    式    

          

              

                                        

                                        

運搬処理工                              

省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SCB210720  

        27,056        1,691         m2            16                   

                                        

                                        

舗装版破砕積込(小規模土工)              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00090＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

                                        

01=3,02=4,03=1,09=7,13=1                

    0SCB227010  

         8,998        4,499         m3             2                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

Y4000020957

         8,998   一式   

          

              

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SCB210720  

        79,477        1,691         m2            47                   

                                        

                                        

舗装版破砕積込(小規模土工)              

Y4000020934

        79,477   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版破砕                              

Y3000001128

       247,297    式    

          

              

                                        

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工　本復旧                    

省略                  0 施工　第0-0014号内訳表

                                        

01=1,02=50,05=3,06=5,07=1               

    0SCB410260  

       125,537        2,671         m2            47                   

                                        

                                        

表層(車道･路肩部)                       

Y4000021072

       125,537   一式   

          

              

                                        

                                        

表層(車･路)                             

Y3000001128

       125,537    式    

          

              

                                        

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工　仮復旧                    

Y2000000175

       372,834    式    

          

              

                                        

                                        

舗装工                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00100＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     7,231,921

直接工事費                              

省略                  0 施工　第0-0016号内訳表

    0SWB010212  

       537,900       16,300        人日           33.0                 

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

Y4000026529

       537,900   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

Y3000003659

       537,900    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

Y2000000185

       537,900    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

省略                  0 施工　第0-0015号内訳表

                                        

01=1,02=50,05=14,06=1,07=1              

    0SCB410260  

       151,622        3,226         m2            47                   

                                        

                                        

表層(車道･路肩部)                       

Y4000021072

       151,622   一式   

          

              

                                        

                                        

表層(車･路)                             

処分費等              T 施工　第0-0012号内訳表

                                        

01=4                                    

    0S0930      

         7,200        1,200         ｔ             6                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

Y4000020958

         7,200   一式   

          

              

                                        

                                        

殻処分                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00110＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



         5,000

0.0004率-------B= 

13,045,921対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

     2,799,079

0.2150率-------B= 

1.0000前払補正率H=13,045,921対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

    13,045,921

工事原価計                              

    13,045,921

工事原価                                

     4,098,000

現場管理費計                            

     4,098,000

0.4164率-------B= 

1.1000地域補正率F=8,947,921対象額---A= 

A*(B*F)                                                                                                         

          

率分）      

現場管理費（

     8,947,921

純工事費                                

     1,716,000

共通仮設費計                            

     1,716,000

0.1978率-------B= 

1.2000地域補正率F=7,231,921対象額---A= 

A*(B*F)                                                                                                         

          

率分）      

共通仮設費（

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00120＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    17,435,000

工事費                                  

     1,585,000

0.1000率-------B= 

15,850,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

    15,850,000

工事価格                                

     2,804,079

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00130＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0014

    2,170.7    19.87%  72.99%   7.14%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

床掘り                                  

SCB210030  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]            ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

          

        9,020             8,670     

MMJ0202096 t'

MM090202096

    円／供用日

K1

 19.87%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       26,800            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 39.96%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       22,900            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 33.03%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  7.14%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,148                 0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =5          上記以外(小規模)                        

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,148 =         2,170.7

［機械補正］      19.87         9,020       19.87

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,670       19.87

［労務補正］      39.96        26,800     33.03        22,900          72.99

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          27,700     100          23,900       39.96＋ 33.03

［材料補正］       7.14           149        7.14

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        7.14

［全体調整］      100- 19.87- 72.99-  7.14

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0015

    5,299.4    24.45%  63.42%  12.13%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)   

                                        

4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

        9,141             7,323     

MPM03010020t'

MPM93010020

    円／供用日

K1

 24.45%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,300            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 63.42%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 12.13%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        5,979                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =2          小規模                                  

積込機種･規格                           =5          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)             

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =13         27.0km以下                              

【補正式】

            5,979 =         5,299.4

［機械補正］      24.45         9,141       24.45

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,323       24.45

［労務補正］      63.42        24,300       63.42

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       63.42

［材料補正］      12.13           149       12.13

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       12.13

［全体調整］      100- 24.45- 63.42- 12.13

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0016

    3,855.3     0.00%  63.93%  36.07%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

目地板                                  

SCB224710  施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       22,900            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 47.13%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,000            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 16.49%

瀝青質目地板                            瀝青繊維質目地板

厚10mm                                  

                                        

厚１０ｍｍ

          

        2,315             1,140     

TZJ4150001 t'

TZ094152001

        円／m2

Z1

 36.07%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        5,193                 0     

EP001        

              

  

       

1工事当り使用量                         =1          30m2未満                                

目地板の種類                            =1          瀝青質目地板t=10                        

【補正式】

            5,193 =         3,855.3

［労務補正］      47.13        22,900     16.49        28,000          63.93

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          23,900     100          28,900       47.13＋ 16.49

［材料補正］      36.07         2,315       36.07

             ＋[────×──────]×─────

                  100           1,140       36.07

［全体調整］      100- 63.93- 36.07

             ＋ ──────────｝

                         100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0017

    1,206.1     5.58%  77.45%  16.97%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

        9,975             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

  5.55%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       22,900            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 37.13%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       27,600            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 15.71%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       26,800            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 14.81%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,000            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  9.27%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０

          

        2,400             1,200     

TZJ2122003 t'

TZ092122003

        円／m3

Z1

 11.93%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  5.01%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,345                 0     

EP001        

              

  

       

砕石の厚さ                              =2          7.5cmを超え12.5cm以下                   

砕石の種類                              =8          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,345 =         1,206.1

［機械補正］       5.55         9,975        5.58

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800        5.55

［労務補正］      37.13        22,900     15.71        27,600     14.81        26,800      9.27        28,000                  77.45

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          27,700     100          28,900 　   37.13＋ 15.71＋ 14.81＋  9.27

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0018

    1,206.1     5.58%  77.45%  16.97%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

［材料補正］      11.93         2,400      5.01           149          16.97

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,200     100             134       11.93＋  5.01

［全体調整］      100-  5.58- 77.45- 16.97

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0019

   94,888       0.00%  83.30%  16.70%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

ﾓﾙﾀﾙ練                                  

SCB240060  施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       22,900            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 55.43%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,000            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 27.71%

ｾﾒﾝﾄ(高炉B)                             セメント（高炉Ｂ）

25kg袋入                                

                                        

２５ｋｇ袋入

          

       26,000            20,200     

TZJ2002008 t'

TZ092002008

         円／t

Z1

 11.28%

ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂(洗い) 細目              

修正

コンクリート用骨材　砂

建設物価                                

調査段階①②（ア）                      

洗い　細目

          

        4,300             4,900     

TZJ2104002 t'

TZ092104002

        円／m3

Z2

  5.42%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       94,310                 0     

EP001        

              

  

       

ｾﾒﾝﾄ種類                                =2          高炉                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           94,310 =          94,888

［労務補正］      55.43        22,900     27.71        28,000          83.30

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          23,900     100          28,900       55.43＋ 27.71

［材料補正］      11.28        26,000      5.42         4,300          16.70

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          20,200     100           4,900       11.28＋  5.42

［全体調整］      100- 83.30- 16.70

             ＋ ──────────｝

                         100

巻①          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0020

07-実施-一般-0000-当初

構造物とりこわし                        

SWB824010  施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

鉄筋構造物                              

昼間 機械施工 制約無                    

                                        

        1.000     m3           16,395              16,395

TQJ1611007 

16395*1                                 

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    5

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3             16,400

構造物区分                              =2          鉄筋構造物                              

工法区分                                =1          機械施工                                

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

低騒音･低振動対策                       =2          不要                                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0021

      673.26   15.42%  57.13%  27.45%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0007号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年06月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]         ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]

 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm        

                                        

 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm

          

       13,600            12,800     

MMJ1161013 t'

MM091161013

    円／供用日

K1

 10.49%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       27,600            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 19.60%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,000            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 10.55%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       22,900            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  8.73%

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)　　　　　　　　　　　 コンクリートカッタ　（ブレード）

径18ｲﾝﾁ   　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

径１８インチ

          

       71,500            68,200     

TZJ6540009 t'

TZ096540009

        円／枚

Z1

 23.29%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          159               149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  2.83%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          688.8               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚                          =1          15cm以下                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            688.8 =          673.26

［機械補正］      10.49        13,600       15.42

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          12,800       10.49

［労務補正］      19.60        27,600     10.55        28,000      8.73        22,900              57.13

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          28,900     100          23,900      19.60＋ 10.55＋  8.73

［材料補正］      23.29        71,500      2.83           159          27.45

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          68,200     100             149       23.29＋  2.83

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0022

      673.26   15.42%  57.13%  27.45%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0007号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年06月20日適用

［全体調整］      100- 15.42- 57.13- 27.45

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0023

07-実施-一般-0000-当初

濁水運搬処理工                          

S0960      施工　第0-0008号内訳表

舗装版切断工濁水用                      

                                        

                                               1         式    

07年06月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               

2t積級                                  

                                        

        0.092     日           35,220               3,240

SK0301001  

                                        

              

   

0 省略                  

濁水処分費(m3)                          

                                        

                                        

        0.40      m3           16,000               6,400

T9999006   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費                                  

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式              9,640

運搬距離(Km)                            =10.8       運搬距離(Km)                            

濁水処分量(m3)                          =0.4        濁水処分量(m3)                          

濁水処分費(m3)                          =16000      濁水処分費(m3)                          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0024

    1,690.8    20.80%  71.28%   7.92%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

舗装版破砕積込(小規模土工)              

SCB210720  施工　第0-0009号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) 山積0.13m3     

                                        

排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) 山積0.13m3

          

        6,490             6,080     

MMJ0201034 t'

MM090201034

    円／供用日

K1

 20.80%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       26,800            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 71.28%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  7.92%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,691                 0     

EP001        

              

  

       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,691 =         1,690.8

［機械補正］      20.80         6,490       20.80

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           6,080       20.80

［労務補正］      71.28        26,800       71.28

             ＋[────×──────]×─────

                  100          27,700       71.28

［材料補正］       7.92           149        7.92

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        7.92

［全体調整］      100- 20.80- 71.28-  7.92

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0025

    4,025.3    18.57%  72.35%   9.08%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0010号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

2t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)   

                                        

2t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

        6,082             4,873     

MPM03010010t'

MPM93010010

    円／供用日

K1

 18.57%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,300            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 72.35%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  9.08%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        4,499                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =3          舗装版破砕                              

積込工法区分                            =4          機械積込(小規模土工)                    

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間無)                 =7          4.5km以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            4,499 =         4,025.3

［機械補正］      18.57         6,082       18.57

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           4,873       18.57

［労務補正］      72.35        24,300       72.35

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       72.35

［材料補正］       9.08           149        9.08

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        9.08

［全体調整］      100- 18.57- 72.35-  9.08

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0026

    2,961.3    41.69%  43.88%  14.43%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0011号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 41.69%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,300            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 43.88%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.43%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,208                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし            

積込工法区分                            =1          機械積込                                

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間有無)               =7          18.5km以下                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            3,208 =         2,961.3

［機械補正］      41.69        22,147       41.69

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       41.69

［労務補正］      43.88        24,300       43.88

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       43.88

［材料補正］      14.43           149       14.43

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.43

［全体調整］      100- 41.69- 43.88- 14.43

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0027

07-実施-一般-0000-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0012号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

                                        

                                               1         ｔ    

07年06月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    

(投棄料)                                

                                        

        1.00       t            1,200               1,200

T5695      

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,200

廃材区分                                =4          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0028

07-実施-一般-0000-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0013号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

                                        

                                               1         ｔ    

07年06月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      

                                        

                                        

        1.00       t            1,200               1,200

T9999004   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,200

廃材区分                                =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材（鉄筋）                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0029

    2,607.7     0.42%  41.93%  57.65%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0014号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]            振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

運転質量0.5~0.6t                        

                                        

運転質量0.5~0.6t

          

        1,530             1,390     

MMJ0804001 t'

MM090804001

    円／供用日

K1

  0.26%

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]                      振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]

機械質量40~60kg                         

                                        

機械質量40~60kg

          

          374               346     

MMJ0807001 t'

MM090807001

    円／供用日

K2

  0.14%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       27,600            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 20.47%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       22,900            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 14.66%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,000            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  4.43%

⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        アスファルト混合物

                                        

                                        

密粒度（２０）　平均仕上り厚５０ｍｍ

          

      620,000           595,000     

TZJ4100008 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 57.42%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          159               149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  0.18%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z3

  0.04%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,671                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =1          1.4m未満(仕上厚50mm以下)                

1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            

材料                                    =3          ⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        

瀝青材料種類                            =5          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,671 =         2,607.7

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0030

    2,607.7     0.42%  41.93%  57.65%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0014号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

［機械補正］       0.26         1,530      0.14           374           0.42

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,390     100             346        0.26＋  0.14

［労務補正］      20.47        27,600     14.66        22,900      4.43        28,000              41.93

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          23,900     100          28,900      20.47＋ 14.66＋  4.43

［材料補正］      57.42       620,000      0.18           159      0.04           149              57.65

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         595,000     100             149     100             134      57.42＋  0.18＋  0.04

［全体調整］      100-  0.42- 41.93- 57.65

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0031

    2,767.4     0.44%  43.60%  55.96%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0015号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]            振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

運転質量0.5~0.6t                        

                                        

運転質量0.5~0.6t

          

        1,530             1,390     

MMJ0804001 t'

MM090804001

    円／供用日

K1

  0.24%

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]                      振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]

機械質量40~60kg                         

                                        

機械質量40~60kg

          

          374               346     

MMJ0807001 t'

MM090807001

    円／供用日

K2

  0.14%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       27,600            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 19.29%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       22,900            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 13.81%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,000            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  4.17%

⑦密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅰ型            アスファルト混合物

                                        

                                        

密粒度（２０）　平均仕上り厚５０ｍｍ

          

      775,000           595,000     

TZJ4103002 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 54.13%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              アスファルト乳剤

PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用                           

                                        

ＰＫ－４　タックコート用

          

          115               103     

TZJ4130003 t'

TZ094130003

         円／L

Z2

  1.60%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          159               149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z3

  0.17%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z4

  0.03%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,226                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =1          1.4m未満(仕上厚50mm以下)                

1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            

材料                                    =14         ⑦密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅰ型            

瀝青材料種類                            =1          ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4                             

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0032

    2,767.4     0.44%  43.60%  55.96%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0015号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

【補正式】

            3,226 =         2,767.4

［機械補正］       0.24         1,530      0.14           374           0.44

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,390     100             346        0.24＋  0.14

［労務補正］      19.29        27,600     13.81        22,900      4.17        28,000              43.60

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          23,900     100          28,900      19.29＋ 13.81＋  4.17

［材料補正］      54.13       775,000      1.60           115      0.17           159      0.03           149                  55.96

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100         595,000     100             103     100             149     100             134 　   54.13＋  1.60＋  0.17＋  0.03

［全体調整］      100-  0.44- 43.60- 55.96

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0033

07-実施-一般-0000-当初

交通誘導警備員B                         

SWB010212  施工　第0-0016号内訳表

                                        

                                        

                                               1        人日   

07年06月20日適用

交通誘導警備員B                         

                                        

                                        

        1.000     人           16,300              16,300

RR0804     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        人日            16,300



0 0034

07-実施-一般-0000-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

FSAN65A    消雪ﾊﾟｲﾌﾟ(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ)散水部                

65A　適用Ⅱ　新潟　昼間                 

積算資料北陸版　2025年度上期版          

m                 28,100    571

FTUG80A    消雪ﾊﾟｲﾌﾟ(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ)継手部                

T型 65A～100A　新潟　昼間               

積算資料北陸版　2025年度上期版          

個               211,000    571

F0001      残土等処分                              

見積1,200円/m3                          

                                        

m3                 1,200    571



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0035

Y4000020857 残土等処分                              F0001      残土等処分                              m3        

見積1,200円/m3                          

                                        

                                        

          1,200   

Y4000029318 消雪パイプ工                            FSAN65A    消雪ﾊﾟｲﾌﾟ(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ)散水部                m         

65A　適用Ⅱ　新潟　昼間                 

積算資料北陸版　2025年度上期版          

                                        

         28,100   

Y4000029318 消雪パイプ工                            FTUG80A    消雪ﾊﾟｲﾌﾟ(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ)継手部                個        

T型 65A～100A　新潟　昼間               

積算資料北陸版　2025年度上期版          

                                        

        211,000   

S0960      濁水運搬処理工                          第0-0008号 T9999006   濁水処分費(m3)                          m3        

                                        

                                        

                                        

         16,000   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0036

SCB240060 ﾓﾙﾀﾙ練                                  第0-0005号 TZJ2104002 ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂(洗い) 細目              m3        

建設物価                                

調査段階①②（ア）                      

                                        

          4,300   

S0930 廃材処理費                              第0-0012号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

                                        

          1,200   

S0930 廃材処理費                              第0-0013号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

                                        

                                        

                                        

          1,200   

S0930 廃材処理費                              第0-0012号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

                                        

          1,200   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0037

T  処分費等                                     85,600     


