
令 和 年 度

設 計 書

調    査

設    計

工   事   番   号 施   工   地

実   施   ・   元 変             更

設      計      額 円 円

契      約      額 円 円

  ( 内消費税額 ) ( 円 ) ( 円 )

工 事・履 行 日 数

工事日数 日間 日間( 付与日数 日間 )

又は  完成期限 年 月 日 完成期限 年 月 日

実    施

 ( 元 )

設計概要

変    更

設計概要

０６

     23,177,000

     20,900,000

      1,900,000
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消   費   税   総   括   表
( 単位  ：  円 )

項     目

実            施

設     計 請     負

変    更      （  １  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

変    更      （  ２  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

工 事 価 格

工 事 価 格 計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

消費税  相当額

消費税相当額計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

工    事    費

工  事  費  計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

(1)

(3)=(1)+(2)

(4)

(6)=(4)+(5)

(7)

(9)=(7)+(8)

(10)=

   (7)*(6)/(3)

(12)=

   (10)+(11)

(13)=

  (10)-(4)

(15)=

  (13)+(14)

(16)

(18)=

    (16)+(17)

(19)=

  (16)*(6)/(3)

(21)=

    (19)+(20)

(22)=

  (19)-(10)

(24)=

  (22)+(23)

    21,070,000

    21,070,000

              

              

     2,107,000

     2,107,000

              

              

    23,177,000

    23,177,000

              

              

    19,000,000

              

              

              

     1,900,000

              

              

              

    20,900,000

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

(2)=(1)*0.10 (5)=(4)*0.10 (8)=(7)*0.10

(11)=

   (10)*0.10

(14)=

(11)-(5) 

(17)=

    (16)*0.10

(20)=

    (19)*0.10

(23)=

(22)*0.10

                                                    

                                                    



設計図書における利用コード一覧表

設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。

※データコード中の" x"は任意の半角英数字（ xの数も任意）、" n"は任意の半角数値です。

１　単価コード

・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）

労務単価

資材単価

機械・仮設材の賃料・損料

市場単価

その他

東京単価

Rxxxxxxxxxx   RRxxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx

TZxxxxxxxxx   Txxxxxxxxxx   TTxxxxxxxxx   TVJxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx   TMNxxxxxxxx   TNxxxxxxxxx   TZPxxxxxxxx

TLxxxxxxxxx   Kxxxxxxxxxx   KExxxxxxxxx   TMxxxxxxxxx   TZUxxxxxxxx   Mxxxxxxxxxx   MMxxxxxxxxx   

TAxxxxxxxxx   TBxxxxxxxxx   TCxxxxxxxxx   TDxxxxxxxxx   TGxxxxxxxxx   TQxxxxxxxxx

T9999001～T9999099          Fxxxxxxxxxx   Wxxxxxxxxxx   TFJAxxxxxxx   TYxxxxxxxxx

※ ※ ※ ※

RR9xxxxxxxx   TZ09xxxxxxx   TZP9xxxxxxx   TLO9xxxxxxx   MM09xxxxxxx   TQ09xxxxxxx

その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合もあります。

※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。

２　施工コード

①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。

※

積算基準〔1 県版〕

積算基準〔2 調査関係〕

積算基準〔3 港湾〕

積算基準〔4 下水道〕

Sxxxxxxxxxx   SCBSxxxxxxx

SAxxxxxxxxx   SBxxxxxxxxx

SCxxxxxxxxx   SDxxxxxxxxx

SDHxxxxxxxx   SExxxxxxxxx

SSHxxxxxxxx

SWGxxxxxxxx

②下表のコードは積算基準での表記と異なります。

※

積算基準名

積算基準〔1 一般土木〕全国版

積算基準〔4 公園緑地〕

積算基準〔6 機械・電気通信〕

積算基準〔5 建設機械損料表〕

設計図書コード 積算基準の表記

SWBxxxxxxxx    WBxxxxxxxxx

SCBxxxxxxxx    CBxxxxxxxxx

SWCxxxxxxxx    WCxxxxxxxxx

SWExxxxxxxx    WExxxxxxxxx

MMJxxxxxxxx    Kxxxxxxxxxx

※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、６　パッケージコードの修正についてを参照してください。

③下表のコードは個別の案件で設定

名称、単価、単位等を設定

名称、労務数量等を設定

全ての歩掛を独自設定

※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合もあります。

S0900         S0901         SE918

※ ※ ※

SA901         SA902         SA910         SC900

※ ※ ※ ※

Vxxxxxxxxxx



３　機械運転単価コード

各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。

積算基準の機械運転単価表に記載のある「機－○○」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。

SWKxxxxxxxx

SWMxxxxxxxx

SKxxxxxxxxx

SDHTxxxxxxx

(SZxxxx)

積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

積算基準　〔4　下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合もあります。

積算基準〔3　港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

４　その他コード

#0n

#7n

#80

+00

Xn000

Ynxxxxxxxxx

Zxxxx

所定の率で雑材料の経費を計上しています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。

施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。

工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。

新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。

共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。

管理費区分 「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔１ 一般土木〕県版を参照

してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、７ 業務委託の管理費区分を参照してください。



５　単価入力データ一覧表について

　　以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報

※

が記載されています。

　　同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。

　　①本表１　単価コードのその他に記載されている単価コード。

　　②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。

　　③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。

　　④パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。

　　⑤パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。

　　※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。

　　※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxxx,SCBSxxxxxxxx,SSHxxxxxxxxのことです。

　　

６　パッケージコードの修正について

　　単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。

　　修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t')に「修正」と記載されます。

　　詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。

　　※本表５の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。

　　※本表５の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊減額処理＊」と記載されます。

　　※本表５の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊単価置換＊」と記載されます。

　　



７　業務委託の管理費区分

　　「N　直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。

　　

　　

８　業務委託における電子成果品作成費の計上について

　　「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。

　　詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　↓選択項目　＼　業務区分→

00設計業務に率計上しない

01詳細設計業務に率計上

02その他の設計業務に率計上

05率計上しない

測量業務委託

測量業務積算基準

測量業務積算基準

測量業務積算基準

－

一般調査業務

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

－

設計業務委託

－

概略設計,予備設計又は詳細設計

その他の設計業務

－

９　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について

　　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木

　　工事等基礎（公表）単価表について、２．掲載内容を参照してください。



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0008

06-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

道路改良                                

    式    

道路土工                                

    式    

掘削工                                  

    m3    

掘削                                    

   一式   

掘削                                    

      360        m3    

路体盛土工                              

    m3    

路体(築堤)盛土                          

   一式   

路体(築堤)盛土                          

      110        m3    

路床盛土工                              

    m3    

路床盛土                                

   一式   

路床盛土                                

       60        m3    

土砂等運搬                              

   一式   

土砂等運搬                              

      130        m3    

土材料                                  

   一式   

再生砂                                  

      130        m3    

法面整形工                              

    式    

法面整形(盛土部)                        

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0009

06-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

法面整形                                

       20        m2    

防草ｺﾝｸﾘｰﾄ                              

    式    

張りｺﾝｸﾘｰﾄ                              

   一式   

型枠工                                  

        3        m2    

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工                            

        9        m2    

養生工                                  

        9        m2    

残土処理工                              

    式    

土砂等運搬                              

   一式   

土砂等運搬                              

      330        m3    

残土等処分                              

   一式   

建設発生土受入費                        

      330        m3    

排水構造物工                            

    式    

作業土工                                

    式    

床掘り                                  

   一式   

床掘り                                  

      130        m3    

埋戻し                                  

   一式   

埋戻し                                  

       80        m3    

基面整正                                

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0010

06-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

基面整正                                

      126        m2    

側溝工                                  

    式    

L型側溝                                 

   一式   

境界ﾌﾞﾛｯｸ組合L型側溝（Fa-20組合せ）     

       15        ｍ    

境界ﾌﾞﾛｯｸ組合L型側溝（Fc-2組合せ）      

        5        ｍ    

第9号自由勾配側溝工                     

   一式   

自由勾配側溝　300×400                  

        6         m    

自由勾配側溝　300×500                  

       12         m    

自由勾配側溝　300×600                  

       20         m    

第11号自由勾配側溝工                    

   一式   

自由勾配側溝　500×1200                 

        5         m    

自由勾配側溝　500×1300                 

        6         m    

自由勾配側溝　500×1400                 

        6         m    

自由勾配側溝　500×1500                 

        6         m    

自由勾配側溝　500×1600                 

       10         m    

第12号自由勾配側溝工                    

   一式   

自由勾配側溝　300×400                  

       23         m    

自由勾配側溝工                          

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0011

06-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

自由勾配側溝　300×300                  

       27         m    

側溝蓋                                  

   一式   

蓋版　Co蓋300(車)                       

       71        枚    

蓋版　Gr蓋300(車)                       

        9        枚    

蓋版　Co蓋500(歩)                       

       26        枚    

蓋版　Gr蓋500(歩)                       

        3        枚    

管渠工                                  

    式    

暗渠排水管                              

   一式   

暗渠排水管                              

        2         m    

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工                          

    式    

現場打ち集水桝                          

   一式   

境界ﾌﾞﾛｯｸ組合集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(1)      

        1        基    

構造物撤去工                            

    式    

構造物取壊し工                          

    式    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊                        

   一式   

構造物とりこわし                        

       14        m3    

舗装版切断                              

   一式   

舗装版切断                              

       39         m    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0012

06-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

舗装版破砕                              

   一式   

舗装版破砕(As)                          

      430        m2    

舗装版破砕(Co)                          

        5        m2    

鋼材切断                                

   一式   

ｶﾞｽ切断                                 

       22       箇所   

排水構造物撤去工                        

    式    

ﾋｭｰﾑ管撤去                              

   一式   

ﾋｭｰﾑ管(B形管)                           

        3         m    

暗渠排水管撤去                          

   一式   

 鋼管撤去工　φ400                       

        7         m    

 鋼管撤去工　φ500                       

        2         m    

運搬処理工                              

    式    

殻運搬                                  

   一式   

殻運搬(Co有筋)                          

       14        m3    

殻運搬(As)                              

       21        m3    

殻運搬(Co舗装)                          

        0.5      m3    

現場発生品及び支給品運搬                

        2        回    

殻処分                                  

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0013

06-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

廃材処理費                              

       35        ｔ    

廃材処理費                              

       50        ｔ    

廃材処理費                              

        1        ｔ    

矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     

        5        ｔ    

仮設工                                  

    式    

水替工                                  

    式    

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水                               

   一式   

据付･撤去工                             

        1       現場   

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工                             

        8        日    

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

       86       人日   

舗装                                    

    式    

舗装工                                  

    式    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(亀田252号線)               

    式    

下層路盤(車･路)                         

   一式   

下層路盤(車道･路肩部)                   

      176        m2    

上層路盤(車･路)                         

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0014

06-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

上層路盤(車道･路肩部)                   

      167        m2    

表層(車･路)                             

   一式   

表層(車道･路肩部)                       

      167        m2    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(亀田22号線)                

    式    

下層路盤(車･路)                         

   一式   

下層路盤(車道･路肩部)                   

      278        m2    

上層路盤(車･路)                         

   一式   

上層路盤(車道･路肩部)                   

      278        m2    

表層(車･路)                             

   一式   

表層(車道･路肩部)                       

      278        m2    

透水性舗装工                            

    式    

路盤(路)                                

   一式   

下層路盤(歩道部)                        

      221        m2    

表層                                    

   一式   

透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                        

      221        m2    

縁石工                                  

    式    

縁石工                                  

    式    

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0015

06-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　Fa-20                  

       62         m    

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　Fb-25                  

        2         m    

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　Fc-2                   

        8         m    

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ                           

   一式   

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ　A種                      

       27         m    

防護柵工                                

    式    

路側防護柵工                            

    式    

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ                                

   一式   

防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)            

       29         m    

区画線工                                

    式    

区画線工                                

    式    

溶融式区画線                            

   一式   

区画線設置(中央線、外側線)              

      110         m    

区画線設置（停止線）                    

        9         m    

区画線設置（横断歩道）                  

       78         m    

区画線設置（止まれ）                    

       20         m    

区画線消去                              

   一式   

区画線消去                              

       30         m    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0016

06-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

道路付属施設工                          

    式    

道路付属物工                            

    式    

視線誘導標                              

   一式   

道路付属物設置工                        

       14        本    

視線誘導標                              

       14        本    

直接工事費                              

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0017

06-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00180

0

06-実施-一般-0001-当初

4A 100 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

29 新潟①                                  

0-07.02.20(0)

1 一般土木        

R:\設計書\2024_令和06年度\044東部地域土木事務所\01当初\0506-東土第34号-当初-市道亀田252号線道路改良（その2）工事.ES5

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

ICT3D出来形･納品補正    

小型車補正              

04  道路改良工事            

08  一般交通影響有(2)-2     

00  なし                    

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

21   0%:補正なし            

08  ありR3.10 (4週8休以上)  

00  なし(R02.10.20～)       

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

     21,070,000       2,107,000      23,177,000

工事価格計          

                    

     21,070,000       2,107,000      23,177,000



省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=3,02=1,03=1                          

    0SCB210510  

        25,894          235.4       m3           110                   

                                        

                                        

路体(築堤)盛土                          

Y4000020641

        25,894   一式   

          

              

                                        

                                        

路体(築堤)盛土                          

Y3000001033

        25,894    式    

          

              

                                        

                                        

路体盛土工                              

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=1,05=3                

    0SCB210100  

       120,852          335.7       m3           360                   

                                        

                                        

掘削                                    

Y4000020633

       120,852   一式   

          

              

                                        

                                        

掘削                                    

Y3000001032

       120,852    式    

          

              

                                        

                                        

掘削工                                  

Y2000000161

     1,844,980    式    

          

              

                                        

                                        

道路土工                                

Y1000000017

     7,675,941    式    

          

              

                                        

                                        

道路改良                                

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-一般-0001-当初

00190＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000020656

         8,740   一式   

          

              

                                        

                                        

法面整形(盛土部)                        

Y3000001035

         8,740    式    

          

              

                                        

                                        

法面整形工                              

省略                  0 

   0F0001      

       280,800        2,160         m3           130                   

                                        

リサイクルセンター                      

再生砂                                  

Y4000020654

       280,800   一式   

          

              

                                        

                                        

土材料                                  

省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1,04=2,08=5                

    0SCB210110  

        71,669          551.3       m3           130                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

Y4000020649

        71,669   一式   

          

              

                                        

                                        

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=3,02=1,03=1                          

    0SCB210520  

        21,732          362.2       m3            60                   

                                        

                                        

路床盛土                                

Y4000020648

        21,732   一式   

          

              

                                        

                                        

路床盛土                                

Y3000001034

       374,201    式    

          

              

                                        

                                        

路床盛土工                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-一般-0001-当初

00200＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=2,06=14               

    0SCB210110  

       950,070        2,879         m3           330                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

Y4000020658

       950,070   一式   

          

              

                                        

                                        

土砂等運搬                              

Y3000001036

     1,280,070    式    

          

              

                                        

                                        

残土処理工                              

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

                                        

01=2                                    

    0SWB240740  

           882           98         m2             9                   

                                        

                                        

養生工                                  

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

                                        

01=3,02=3,03=9,04=1,05=5,06=2           

    0SWB240730  

        18,144        2,016         m2             9                   

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工                            

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=3                                    

    0SWB240720  

        16,197        5,399         m2             3                   

                                        

                                        

型枠工                                  

Y4000029036

        35,223   一式   

          

              

                                        

                                        

張りｺﾝｸﾘｰﾄ                              

Y3000004036

        35,223    式    

          

              

                                        

                                        

防草ｺﾝｸﾘｰﾄ                              

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=2,04=1,05=1                

    0SCB220010  

         8,740          437         m2            20                   

                                        

                                        

法面整形                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-一般-0001-当初

00210＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000020848

        57,947   一式   

          

              

                                        

                                        

基面整正                                

省略                  0 施工　第0-0011号内訳表

                                        

01=3                                    

    0SCB210410  

       156,240        1,953         m3            80                   

                                        

                                        

埋戻し                                  

Y4000020847

       156,240   一式   

          

              

                                        

                                        

埋戻し                                  

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1                     

    0SCB210030  

        32,201          247.7       m3           130                   

                                        

                                        

床掘り                                  

Y4000020846

        32,201   一式   

          

              

                                        

                                        

床掘り                                  

Y3000001068

       246,388    式    

          

              

                                        

                                        

作業土工                                

Y2000000168

     3,566,782    式    

          

              

                                        

                                        

排水構造物工                            

処分費等              T 

   0F0002      

       330,000        1,000         m3           330     見積り1,000円 

                                        

                                        

建設発生土受入費                        

Y4000020659

       330,000   一式   

          

              

                                        

                                        

残土等処分                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-一般-0001-当初

00220＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0022号内訳表

=0.63,09=3,10=0.37                      

01=1,02=1,03=1,04=3,05=0.27,06=1,07=5,08

    0SWB821420  

       286,200       14,310          m            20                   

                                        

                                        

自由勾配側溝　300×600                  

省略                  0 施工　第0-0021号内訳表

=0.61,09=3,10=0.35                      

01=1,02=1,03=1,04=3,05=0.26,06=1,07=5,08

    0SWB821420  

       155,760       12,980          m            12                   

                                        

                                        

自由勾配側溝　300×500                  

省略                  0 施工　第0-0020号内訳表

=0.61,09=3,10=0.35                      

01=1,02=1,03=1,04=3,05=0.26,06=1,07=5,08

    0SWB821420  

        73,800       12,300          m             6                   

                                        

                                        

自由勾配側溝　300×400                  

Y4000004497

       515,760   一式   

          

              

                                        

                                        

第9号自由勾配側溝工                     

省略                  0 施工　第0-0018号内訳表

    0VS8021     

        43,765        8,753         ｍ             5                   

                                        

Fc-2                                    

境界ﾌﾞﾛｯｸ組合L型側溝（Fc-2組合せ）      

省略                  0 施工　第0-0013号内訳表

    0VS8020     

       169,050       11,270         ｍ            15                   

                                        

Fa-20                                   

境界ﾌﾞﾛｯｸ組合L型側溝（Fa-20組合せ）     

Y4000020858

       212,815   一式   

          

              

                                        

                                        

L型側溝                                 

Y3000001069

     3,269,516    式    

          

              

                                        

                                        

側溝工                                  

省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

    0SCB210080  

        57,947          459.9       m2           126                   

                                        

                                        

基面整正                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-一般-0001-当初

00230＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000004497

       297,000   一式   

          

              

                                        

                                        

自由勾配側溝工                          

省略                  0 施工　第0-0028号内訳表

=0.61,09=3,10=0.31                      

01=1,02=1,03=1,04=3,05=0.26,06=1,07=5,08

    0SWB821420  

       281,520       12,240          m            23                   

                                        

                                        

自由勾配側溝　300×400                  

Y4000004497

       281,520   一式   

          

              

                                        

                                        

第12号自由勾配側溝工                    

省略                  0 施工　第0-0027号内訳表

=0.98,09=3,10=0.63                      

01=1,02=2,03=1,04=3,05=1.32,06=1,07=5,08

    0SWB821420  

       595,200       59,520          m            10                   

                                        

                                        

自由勾配側溝　500×1600                 

省略                  0 施工　第0-0026号内訳表

=0.98,09=3,10=0.57                      

01=1,02=2,03=1,04=3,05=1.32,06=1,07=5,08

    0SWB821420  

       336,120       56,020          m             6                   

                                        

                                        

自由勾配側溝　500×1500                 

省略                  0 施工　第0-0025号内訳表

=0.89,09=3,10=0.65                      

01=1,02=2,03=1,04=3,05=0.79,06=1,07=5,08

    0SWB821420  

       204,060       34,010          m             6                   

                                        

                                        

自由勾配側溝　500×1400                 

省略                  0 施工　第0-0024号内訳表

=0.89,09=3,10=0.75                      

01=1,02=2,03=1,04=3,05=0.79,06=1,07=5,08

    0SWB821420  

       193,980       32,330          m             6                   

                                        

                                        

自由勾配側溝　500×1300                 

省略                  0 施工　第0-0023号内訳表

=0.89,09=3,10=0.80                      

01=1,02=2,03=1,04=3,05=0.79,06=1,07=5,08

    0SWB821420  

       140,350       28,070          m             5                   

                                        

                                        

自由勾配側溝　500×1200                 

Y4000004497

     1,469,710   一式   

          

              

                                        

                                        

第11号自由勾配側溝工                    

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-一般-0001-当初

00240＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0034号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,05=1                     

    0SCB222770  

         3,918        1,959          m             2                   

                                        

                                        

暗渠排水管                              

Y4000020862

         3,918   一式   

          

              

                                        

                                        

暗渠排水管                              

Y3000001070

         3,918    式    

          

              

                                        

                                        

管渠工                                  

省略                  0 施工　第0-0033号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=5,05=2,06=1,07=1           

    0SWB821430  

        85,470       28,490         枚             3                   

                                        

                                        

蓋版　Gr蓋500(歩)                       

省略                  0 施工　第0-0032号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=5,05=2,06=1,07=1           

    0SWB821430  

        75,088        2,888         枚            26                   

                                        

                                        

蓋版　Co蓋500(歩)                       

省略                  0 施工　第0-0031号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=5,05=1,06=1,07=1           

    0SWB821430  

       167,220       18,580         枚             9                   

                                        

                                        

蓋版　Gr蓋300(車)                       

省略                  0 施工　第0-0030号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=5,05=2,06=1,07=1           

    0SWB821430  

       164,933        2,323         枚            71                   

                                        

                                        

蓋版　Co蓋300(車)                       

Y4000004498

       492,711   一式   

          

              

                                        

                                        

側溝蓋                                  

省略                  0 施工　第0-0029号内訳表

=0.60,09=3,10=0.15                      

01=1,02=1,03=1,04=3,05=0.25,06=1,07=5,08

    0SWB821420  

       297,000       11,000          m            27                   

                                        

                                        

自由勾配側溝　300×300                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-一般-0001-当初

00250＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0039号内訳表

                                        

01=1,02=1,05=1                          

    0SCB430510  

        26,843          688.3        m            39                   

                                        

                                        

舗装版切断                              

Y4000020933

        26,843   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版切断                              

省略                  0 施工　第0-0038号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=1,04=1,05=1                

    0SWB824010  

       271,880       19,420         m3            14                   

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

Y4000004553

       271,880   一式   

          

              

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊                        

Y3000001087

       688,479    式    

          

              

                                        

                                        

構造物取壊し工                          

Y2000000171

       796,440    式    

          

              

                                        

                                        

構造物撤去工                            

省略                  0 施工　第0-0035号内訳表

    0VS8022     

        46,960       46,960         基             1                   

Fa-20                                   

B300×L400×H500                        

境界ﾌﾞﾛｯｸ組合集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(1)      

Y4000020869

        46,960   一式   

          

              

                                        

                                        

現場打ち集水桝                          

Y3000001071

        46,960    式    

          

              

                                        

                                        

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工                          

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-一般-0001-当初

00260＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000020943

        10,287   一式   

          

              

                                        

                                        

暗渠排水管撤去                          

省略                  0 施工　第0-0043号内訳表

                                        

01=2,02=3,10=1                          

    0SCB222860  

         8,847        2,949          m             3                   

                                        

                                        

ﾋｭｰﾑ管(B形管)                           

Y4000020940

         8,847   一式   

          

              

                                        

                                        

ﾋｭｰﾑ管撤去                              

Y3000001089

        19,134    式    

          

              

                                        

                                        

排水構造物撤去工                        

省略                  0 施工　第0-0042号内訳表

                                        

01=3                                    

    0SWB224540  

       129,646        5,893        箇所           22                   

                                        

                                        

ｶﾞｽ切断                                 

Y4000004558

       129,646   一式   

          

              

                                        

                                        

鋼材切断                                

省略                  0 施工　第0-0041号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=2,04=11,06=1,07=1          

    0SCB430310  

         4,174          834.9       m2             5                   

                                        

                                        

舗装版破砕(Co)                          

省略                  0 施工　第0-0040号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=3,06=1,07=1           

    0SCB430310  

       255,936          595.2       m2           430                   

                                        

                                        

舗装版破砕(As)                          

Y4000020934

       260,110   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版破砕                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-一般-0001-当初

00270＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000020958

       -21,000   一式   

          

              

                                        

                                        

殻処分                                  

省略                  0 施工　第0-0049号内訳表

                                        

01=2,02=2,04=2                          

    0SCB010410  

         3,394        1,697         回             2                   

                                        

                                        

現場発生品及び支給品運搬                

省略                  0 施工　第0-0048号内訳表

                                        

01=3,02=2,03=2,06=8,13=1                

    0SCB227010  

         1,090        2,181         m3             0.5                 

                                        

                                        

殻運搬(Co舗装)                          

省略                  0 施工　第0-0047号内訳表

                                        

01=3,02=2,03=2,06=8,13=1                

    0SCB227010  

        45,801        2,181         m3            21                   

                                        

                                        

殻運搬(As)                              

省略                  0 施工　第0-0046号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=2,04=8,13=1                

    0SCB227010  

        59,542        4,253         m3            14                   

                                        

                                        

殻運搬(Co有筋)                          

Y4000020957

       109,827   一式   

          

              

                                        

                                        

殻運搬                                  

Y3000001097

        88,827    式    

          

              

                                        

                                        

運搬処理工                              

省略                  0 施工　第0-0045号内訳表

    0V0002      

         2,622        1,311          m             2     令和6年度水道

呼び径500㎜                             

吊込み据付(機械力)の60％                

鋼管撤去工　φ500                       

省略                  0 施工　第0-0044号内訳表

    0V0001      

         7,665        1,095          m             7     令和6年度水道

呼び径400㎜                             

吊込み据付(機械力)の60％                

鋼管撤去工　φ400                       

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-一般-0001-当初

00280＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0055号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1                          

    0SWG121050  

        47,760        5,970         日             8     (開削水替)    

                                        

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工                             

省略                  0 施工　第0-0054号内訳表

    0SWG121100  

         1,839        1,839        現場            1     (開削水替)    

                                        

                                        

据付･撤去工                             

Y4000004649

        49,599   一式   

          

              

                                        

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水                               

Y3000001103

        49,599    式    

          

              

                                        

                                        

水替工                                  

Y2000000172

     1,467,739    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

諸経費等の対象としない35 施工　第0-0053号内訳表

    0S0950      

      -140,000      -28,000         ｔ             5                   

                                        

                                        

矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     

処分費等              T 施工　第0-0052号内訳表

                                        

01=2                                    

    0S0930      

         2,000        2,000         ｔ             1                   

ｺﾝ舗装                                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

廃材処理費                              

処分費等              T 施工　第0-0051号内訳表

                                        

01=4                                    

    0S0930      

        75,000        1,500         ｔ            50                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

処分費等              T 施工　第0-0050号内訳表

                                        

01=2                                    

    0S0930      

        42,000        1,200         ｔ            35                   

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

廃材処理費                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-一般-0001-当初

00290＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000021066

       176,018   一式   

          

              

                                        

                                        

上層路盤(車･路)                         

省略                  0 施工　第0-0057号内訳表

                                        

01=350,02=2,03=6,04=1                   

    0SCB410030  

       242,176        1,376         m2           176                   

                                        

                                        

下層路盤(車道･路肩部)                   

Y4000021064

       242,176   一式   

          

              

                                        

                                        

下層路盤(車･路)                         

Y3000001128

       733,657    式    

          

              

                                        

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(亀田252号線)               

Y2000000175

     2,251,803    式    

          

              

                                        

                                        

舗装工                                  

Y1000000018

     3,245,927    式    

          

              

                                        

                                        

舗装                                    

省略                  0 施工　第0-0056号内訳表

    0SWB010212  

     1,418,140       16,490        人日           86                   

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

Y4000026527

     1,418,140   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

Y3000003658

     1,418,140    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-一般-0001-当初

00300＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000021072

       525,142   一式   

          

              

                                        

                                        

表層(車･路)                             

省略                  0 施工　第0-0061号内訳表

                                        

01=10,06=100,07=1,09=1                  

    0SCB410040  

       223,178          802.8       m2           278                   

                                        

                                        

上層路盤(車道･路肩部)                   

Y4000021066

       223,178   一式   

          

              

                                        

                                        

上層路盤(車･路)                         

省略                  0 施工　第0-0060号内訳表

                                        

01=150,02=1,03=6,04=1                   

    0SCB410030  

       174,055          626.1       m2           278                   

                                        

                                        

下層路盤(車道･路肩部)                   

Y4000021064

       174,055   一式   

          

              

                                        

                                        

下層路盤(車･路)                         

Y3000001128

       922,375    式    

          

              

                                        

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(亀田22号線)                

省略                  0 施工　第0-0059号内訳表

                                        

01=4,04=50,05=2,06=2,07=1               

    0SCB410260  

       315,463        1,889         m2           167                   

                                        

                                        

表層(車道･路肩部)                       

Y4000021072

       315,463   一式   

          

              

                                        

                                        

表層(車･路)                             

省略                  0 施工　第0-0058号内訳表

                                        

01=11,06=150,07=1,09=1                  

    0SCB410040  

       176,018        1,054         m2           167                   

                                        

                                        

上層路盤(車道･路肩部)                   

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-一般-0001-当初

00310＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000021173

       516,814   一式   

          

              

                                        

                                        

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

Y3000001145

       635,290    式    

          

              

                                        

                                        

縁石工                                  

Y2000000177

       635,290    式    

          

              

                                        

                                        

縁石工                                  

省略                  0 施工　第0-0063号内訳表

                                        

01=2,03=40,04=1                         

    0SCB410660  

       376,805        1,705         m2           221                   

                                        

                                        

透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                        

Y4000021095

       376,805   一式   

          

              

                                        

                                        

表層                                    

省略                  0 施工　第0-0062号内訳表

                                        

01=150,02=1,03=6,04=1                   

    0SCB410031  

       218,966          990.8       m2           221                   

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

Y4000021094

       218,966   一式   

          

              

                                        

                                        

路盤(路)                                

Y3000001131

       595,771    式    

          

              

                                        

                                        

透水性舗装工                            

省略                  0 施工　第0-0059号内訳表

                                        

01=4,04=50,05=2,06=2,07=1               

    0SCB410260  

       525,142        1,889         m2           278                   

                                        

                                        

表層(車道･路肩部)                       

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-一般-0001-当初

00320＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0068号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1,04=1                     

    0SWB810530  

        42,630        1,470          m            29                   

                                        

                                        

防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)            

Y4000004810

        42,630   一式   

          

              

                                        

                                        

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ                                

Y3000001148

        42,630    式    

          

              

                                        

                                        

路側防護柵工                            

Y2000000179

        42,630    式    

          

              

                                        

                                        

防護柵工                                

省略                  0 施工　第0-0067号内訳表

                                        

01=1,02=1,04=2,05=6                     

    0SCB422520  

       118,476        4,388          m            27                   

                                        

                                        

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ　A種                      

Y4000021174

       118,476   一式   

          

              

                                        

                                        

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ                           

省略                  0 施工　第0-0066号内訳表

                                        

01=1,02=6,03=1,04=2,05=6                

    0SCB422510  

        39,752        4,969          m             8                   

                                        

                                        

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　Fc-2                   

省略                  0 施工　第0-0065号内訳表

                                        

01=1,02=7,03=0.5,04=2,05=6              

    0SCB422510  

        14,976        7,488          m             2                   

                                        

                                        

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　Fb-25                  

省略                  0 施工　第0-0064号内訳表

                                        

01=1,02=7,03=0.5,04=2,05=6              

    0SCB422510  

       462,086        7,453          m            62                   

                                        

                                        

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　Fa-20                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-一般-0001-当初

00330＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0073号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,05=1,06=1                

    0SWB821220  

        17,760          592          m            30                   

                                        

                                        

区画線消去                              

Y4000004837

        17,760   一式   

          

              

                                        

                                        

区画線消去                              

省略                  0 施工　第0-0072号内訳表

,09=1,11=1,12=1,13=1                    

01=1,02=1,03=2,04=13,05=1,06=1,07=1,08=1

    0SWB821210  

        16,240          812          m            20                   

                                        

                                        

区画線設置（止まれ）                    

省略                  0 施工　第0-0071号内訳表

,09=1,11=1,12=1,13=1                    

01=1,02=1,03=2,04=12,05=1,06=1,07=1,08=1

    0SWB821210  

        71,526          917          m            78                   

                                        

                                        

区画線設置（横断歩道）                  

省略                  0 施工　第0-0070号内訳表

,09=1,11=1,12=1,13=1                    

01=1,02=1,03=2,04=11,05=1,06=1,07=1,08=1

    0SWB821210  

         6,300          700          m             9                   

                                        

                                        

区画線設置（停止線）                    

省略                  0 施工　第0-0069号内訳表

09=1,11=1,12=1,13=1                     

01=1,02=1,03=2,04=1,05=1,06=1,07=1,08=1,

    0SWB821210  

        39,710          361          m           110                   

                                        

                                        

区画線設置(中央線、外側線)              

Y4000004833

       133,776   一式   

          

              

                                        

                                        

溶融式区画線                            

Y3000001156

       151,536    式    

          

              

                                        

                                        

区画線工                                

Y2000000181

       151,536    式    

          

              

                                        

                                        

区画線工                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-一般-0001-当初

00340＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    12,568,868

純工事費                                

     1,647,000

共通仮設費計                            

1.0400休日補正率L=      1,647,000

0.1206率-------B= 

1.2000地域補正率F=10,944,724対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

共通仮設費（

    10,921,868

直接工事費                              

省略                  0 

   0F0003      

       147,000       10,500         本            14                   

ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ付 反射体上下両面                

DLSA-2 伸縮式 縁石建込式                

視線誘導標                              

省略                  0 施工　第0-0074号内訳表

                                        

01=3,02=2,03=1,04=2,06=2,07=1,08=1      

    0SWB812310  

        17,668        1,262         本            14     (視線誘導標設

                                        

                                        

道路付属物設置工                        

Y4000004845

       164,668   一式   

          

              

                                        

                                        

視線誘導標                              

Y3000001159

       164,668    式    

          

              

                                        

                                        

道路付属物工                            

Y2000000183

       164,668    式    

          

              

                                        

                                        

道路付属施設工                          

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-一般-0001-当初

00350＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     2,107,000

0.1000率-------B= 

21,070,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

    21,070,000

工事価格                                

     3,645,132

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

         6,000

0.0004率-------B= 

17,447,724対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

     3,639,132

0.2087率-------B= 

1.0000前払補正率H=17,447,724対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

    17,424,868

工事原価計                              

    17,424,868

工事原価                                

     4,856,000

現場管理費計                            

1.0600休日補正率L=      4,856,000

0.3308率-------B= 

1.1000地域補正率F=12,591,724対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

現場管理費（

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-一般-0001-当初

00360＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    23,177,000

工事費                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-一般-0001-当初

00370＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0038

      328.03   44.26%  36.73%  19.01%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

掘削                                    

SCB210100  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年02月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]       ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]

排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3    

                                        

排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3

          

       21,500            20,600     

MMJ0202090 t'

MM090202090

    円／供用日

K1

 44.26%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       26,880            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 36.73%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          144.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 19.01%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          335.7               0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =1          ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                

押土の有無                              =2          無し                                    

障害の有無                              =1          無し                                    

施工数量                                =3          5,000m3未満                             

【補正式】

            335.7 =          328.03

［機械補正］      44.26        21,500       44.26

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,600       44.26

［労務補正］      36.73        26,880       36.73

             ＋[────×──────]×─────

                  100          27,700       36.73

［材料補正］      19.01         144.5       19.01

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       19.01

［全体調整］      100- 44.26- 36.73- 19.01

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0039

      231.6    17.97%  66.93%  15.10%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

路体(築堤)盛土                          

SCB210510  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年02月20日適用

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地]                          ブルドーザ［湿地］

7t級                                    

                                        

７ｔ級

          

        7,130             6,010     

TLC1005006 t'

TL091005006

        円／日

K1

 11.28%

振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型]       振動ﾛｰﾗ（土工用）[ﾌﾗｯﾄ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型]

運転質量11~12t                          

                                        

運転質量１１～１２ｔ

          

       12,000            11,200     

TLC1071001 t'

TL091071001

        円／日

K2

  6.69%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       26,880            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 46.30%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       22,995            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 20.63%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          144.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 15.10%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          235.4               0     

EP001        

              

  

       

施工幅員                                =3          4.0m以上                                

施工数量                                =1          20,000m3未満                            

障害の有無                              =1          無し                                    

【補正式】

            235.4 =           231.6

［機械補正］      11.28         7,130      6.69        12,000          17.97

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           6,010     100          11,200       11.28＋  6.69

［労務補正］      46.30        26,880     20.63        22,995          66.93

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          27,700     100          23,900       46.30＋ 20.63

［材料補正］      15.10         144.5       15.10

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       15.10

［全体調整］      100- 17.97- 66.93- 15.10

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0040

      356.47   18.46%  65.59%  15.95%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

路床盛土                                

SCB210520  施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年02月20日適用

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地]                          ブルドーザ［湿地］

7t級                                    

                                        

７ｔ級

          

        7,130             6,010     

TLC1005006 t'

TL091005006

        円／日

K1

  9.86%

振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型]       振動ﾛｰﾗ（土工用）[ﾌﾗｯﾄ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型]

運転質量11~12t                          

                                        

運転質量１１～１２ｔ

          

       12,000            11,200     

TLC1071001 t'

TL091071001

        円／日

K2

  8.60%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       26,880            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 45.48%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       22,995            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 20.11%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          144.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 15.95%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          362.2               0     

EP001        

              

  

       

施工幅員                                =3          4.0m以上                                

施工数量                                =1          20,000m3未満                            

障害の有無                              =1          無し                                    

【補正式】

            362.2 =          356.47

［機械補正］       9.86         7,130      8.60        12,000          18.46

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           6,010     100          11,200        9.86＋  8.60

［労務補正］      45.48        26,880     20.11        22,995          65.59

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          27,700     100          23,900       45.48＋ 20.11

［材料補正］      15.95         144.5       15.95

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       15.95

［全体調整］      100- 18.46- 65.59- 15.95

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0041

      510.08   45.59%  39.52%  14.89%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年02月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 45.59%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,465            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 39.52%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          144.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.89%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          551.3               0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =2          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)              

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =5          2.0km以下                               

【補正式】

            551.3 =          510.08

［機械補正］      45.59        22,147       45.59

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       45.59

［労務補正］      39.52        24,465       39.52

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       39.52

［材料補正］      14.89         144.5       14.89

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.89

［全体調整］      100- 45.59- 39.52- 14.89

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0042

      433.37   12.42%  75.20%  12.38%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

法面整形                                

SCB220010  施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年02月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,400             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

 12.42%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       22,995            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 33.11%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       26,880            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 28.76%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,245            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 13.33%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          144.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 12.38%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          437                 0     

EP001        

              

  

       

整形箇所                                =1          盛土部                                  

法面締固めの有無                        =2          無し                                    

現場制約の有無                          =2          無し                                    

土質                                    =1          ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            437.0 =          433.37

［機械補正］      12.42        10,400       12.42

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800       12.42

［労務補正］      33.11        22,995     28.76        26,880     13.33        28,245              75.20

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          28,900      33.11＋ 28.76＋ 13.33

［材料補正］      12.38         144.5       12.38

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       12.38

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0043

      433.37   12.42%  75.20%  12.38%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

法面整形                                

SCB220010  施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年02月20日適用

［全体調整］      100- 12.42- 75.20- 12.38

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0044

06-実施-一般-0001-当初

型枠工                                  

SWB240720  施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

                                              10         m2    

07年02月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.430     人           28,245              12,145

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

型わく工                                

                                        

                                        

        0.860     人           28,035              24,110

RR0133     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.520     人           22,995              11,957

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       12.0        %           48,212               5,778

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         m2             53,990

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              5,399

対象構造物                              =3          防草ｺﾝｸﾘｰﾄ                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0045

06-実施-一般-0001-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工                            

SWB240730  施工　第0-0007号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m2    

07年02月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1.000     人           28,245              28,245

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        3.200     人           22,995              73,584

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-25(20)　高炉W/C≦60%     

                                        

                                        

        6.050     m3           16,000              96,800

TFJA0604437

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        3.0        %          101,829               2,971

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2            201,600

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              2,016

対象構造物                              =3          防草ｺﾝｸﾘｰﾄ                              

施工区分                                =3          人力打設                                

生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                            =9          各種                                    

生ｺﾝｸﾘｰﾄの夜間割増の有無                =1          無し                                    

生ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量                [m3/100m2]=5          生ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量                [m3/100m2]

目地材の有無                            =2          有り                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0046

06-実施-一般-0001-当初

養生工                                  

SWB240740  施工　第0-0008号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m2    

07年02月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.090     人           28,245               2,542

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.310     人           22,995               7,128

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        2.0        %            9,670                 193

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2              9,863

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2                 98

対象構造物                              =2          防草ｺﾝｸﾘｰﾄ                              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0047

    2,663.8    45.59%  39.52%  14.89%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0009号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年02月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 45.59%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,465            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 39.52%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          144.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.89%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,879                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)              

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =14         19.5km以下                              

【補正式】

            2,879 =         2,663.8

［機械補正］      45.59        22,147       45.59

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       45.59

［労務補正］      39.52        24,465       39.52

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       39.52

［材料補正］      14.89         144.5       14.89

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.89

［全体調整］      100- 45.59- 39.52- 14.89

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0048

      236.98   23.14%  53.20%  23.66%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

床掘り                                  

SCB210030  施工　第0-0010号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年02月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,400             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

 23.14%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       26,880            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 53.20%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          144.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 23.66%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          247.7               0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =1          標準                                    

土留方式の種類                          =1          無し                                    

障害の有無                              =1          無し                                    

【補正式】

            247.7 =          236.98

［機械補正］      23.14        10,400       23.14

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800       23.14

［労務補正］      53.20        26,880       53.20

             ＋[────×──────]×─────

                  100          27,700       53.20

［材料補正］      23.66         144.5       23.66

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       23.66

［全体調整］      100- 23.14- 53.20- 23.66

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0049

    1,928.7     9.76%  81.50%   8.74%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0011号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年02月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,400             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

  8.18%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]            振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］

運転質量0.5~0.6t                        

                                        

運転質量０．５～０．６ｔ

          

        1,550             1,260     

TLC1070001 t'

TL091070001

        円／日

K2

  1.48%

ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ                             タンパ及びランマ

質量 60~80kg                            

                                        

質量　６０～８０ｋｇ

          

          615               471     

TLC1180001 t'

TL091180001

        円／日

K3

  0.10%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       22,995            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 39.69%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       27,405            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 26.02%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       26,880            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 15.79%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          144.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  8.61%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          156.5             149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  0.13%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,953                 0     

EP001        

              

  

       

施工方法                                =3          最大埋戻幅1m以上4m未満                  

【補正式】

            1,953 =         1,928.7

［機械補正］       8.18        10,400      1.48         1,550      0.10           615               9.76

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100           8,800     100           1,260     100             471       8.18＋  1.48＋  0.10

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0050

    1,928.7     9.76%  81.50%   8.74%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0011号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年02月20日適用

［労務補正］      39.69        22,995     26.02        27,405     15.79        26,880              81.50

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          27,700      39.69＋ 26.02＋ 15.79

［材料補正］       8.61         144.5      0.13         156.5           8.74

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100             134     100             149        8.61＋  0.13

［全体調整］      100-  9.76- 81.50-  8.74

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0051

      478       0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

基面整正                                

SCB210080  施工　第0-0012号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年02月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       22,995            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

100.00%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          459.9               0     

EP001        

              

  

       

【補正式】

            459.9 =             478

［労務補正］     100.00        22,995      100.00

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          23,900      100.00

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0052

06-実施-一般-0001-当初

境界ﾌﾞﾛｯｸ組合L型側溝（Fa-20組合せ）     

VS8020     施工　第0-0013号内訳表

Fa-20                                   

                                        

                                              10         ｍ    

07年02月20日適用

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

                                        

                                        

       10          m            6,925              69,250

SCB422510  施工　第0-0014号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

                                        

                                        

        0.67      m3           30,870              20,682

SCB240010  施工　第0-0015号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

基礎砕石                                

                                        

                                        

        7.8       m2            1,288              10,046

SCB221110  施工　第0-0016号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        1.5       m2            8,425              12,637

SCB240210  施工　第0-0017号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                   85

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         ｍ            112,700

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ             11,270



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0053

    5,545.1     2.69%  45.19%  52.12%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

SCB422510  施工　第0-0014号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年02月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付き]   ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き］

山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊            

                                        

山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）1.7t吊

          

        8,580             7,080     

TLC1010010 t'

TL091010010

        円／日

K1

  2.69%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       22,995            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 15.39%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,245            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  9.30%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       26,880            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  8.92%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       27,405            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R4

  8.59%

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

修正

歩車道境界ブロック

Fa-20                                   

2m/個                                   

片面 １８０/２１０×３００×６００（Ｃ）

          

        4,210             2,820     

TY000283000t'

TZP92352003

         円／m

Z1

 50.92%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          144.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  1.20%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        6,925                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          設置                                    

ﾌﾞﾛｯｸ規格                               =7          各種1000-2000mm､150-550kg未満           

m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量(個/m)        =0.5        m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量(個/m)        

基礎砕石規格                            =4          無し                                    

均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                      =6          無し                                    

【補正式】

            6,925 =         5,545.1

［機械補正］       2.69         8,580        2.69

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,080        2.69

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0054

    5,545.1     2.69%  45.19%  52.12%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

SCB422510  施工　第0-0014号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年02月20日適用

［労務補正］      15.39        22,995      9.30        28,245      8.92        26,880      8.59        27,405                  45.19

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          28,900     100          27,700     100          26,700 　   15.39＋  9.30＋  8.92＋  8.59

［材料補正］      50.92         4,210      1.20         144.5          52.12

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           2,820     100             134       50.92＋  1.20

［全体調整］      100-  2.69- 45.19- 52.12

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0055

   33,825       0.00%  42.01%  57.99%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0015号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年02月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       22,995            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 22.75%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,245            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  9.31%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       27,405            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  7.89%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      生コンクリート

                                        

                                        

２４－１２－２５（２０）　高炉

          

       16,000            18,500     

TZJ2012001 t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 57.99%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       30,870                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =2          小型構造物                              

打設工法                                =4          人力打設                                

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =41         18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

養生工の種類                            =2          一般養生                                

現場内小運搬の有無                      =2          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           30,870 =          33,825

［労務補正］      22.75        22,995      9.31        28,245      7.89        27,405              42.01

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          28,900     100          26,700      22.75＋  9.31＋  7.89

［材料補正］      57.99        16,000       57.99

             ＋[────×──────]×─────

                  100          18,500       57.99

［全体調整］      100- 42.01- 57.99

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0056

    1,206.1     5.58%  77.45%  16.97%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0016号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年02月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,400             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

  5.55%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       22,995            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 37.13%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       27,405            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 15.71%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       26,880            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 14.81%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,245            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  9.27%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０

          

        1,900             1,200     

TZJ2122003 t'

TZ092122003

        円／m3

Z1

 11.93%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          144.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  5.01%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,288                 0     

EP001        

              

  

       

砕石の厚さ                              =2          7.5cmを超え12.5cm以下                   

砕石の種類                              =8          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,288 =         1,206.1

［機械補正］       5.55        10,400        5.58

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800        5.55

［労務補正］      37.13        22,995     15.71        27,405     14.81        26,880      9.27        28,245                  77.45

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          27,700     100          28,900 　   37.13＋ 15.71＋ 14.81＋  9.27

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0057

    1,206.1     5.58%  77.45%  16.97%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0016号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年02月20日適用

［材料補正］      11.93         1,900      5.01         144.5          16.97

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,200     100             134       11.93＋  5.01

［全体調整］      100-  5.58- 77.45- 16.97

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0058

    8,483.4     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

型枠                                    

SCB240210  施工　第0-0017号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年02月20日適用

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       28,035            27,500     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 43.77%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       22,995            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 31.27%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,245            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 11.92%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        8,425                 0     

EP001        

              

  

       

型枠の種類                              =1          一般型枠                                

構造物の種類                            =2          小型構造物                              

【補正式】

            8,425 =         8,483.4

［労務補正］      43.77        28,035     31.27        22,995     11.92        28,245             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          27,500     100          23,900     100          28,900      43.77＋ 31.27＋ 11.92

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0059

06-実施-一般-0001-当初

境界ﾌﾞﾛｯｸ組合L型側溝（Fc-2組合せ）      

VS8021     施工　第0-0018号内訳表

Fc-2                                    

                                        

                                              10         ｍ    

07年02月20日適用

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

                                        

                                        

       10          m            4,441              44,410

SCB422510  施工　第0-0019号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

                                        

                                        

        0.67      m3           30,870              20,682

SCB240010  施工　第0-0015号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

基礎砕石                                

                                        

                                        

        7.61      m2            1,288               9,801

SCB221110  施工　第0-0016号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        1.5       m2            8,425              12,637

SCB240210  施工　第0-0017号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         ｍ             87,530

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              8,753



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0060

    5,797.6     2.00%  48.69%  49.31%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

SCB422510  施工　第0-0019号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年02月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回ｸﾚｰﾝ機能付] 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回ｸﾚｰﾝ機能付]

山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊           

                                        

山積0.09ｍ３（平積0.07ｍ３） 0.9t吊

          

        4,460             3,960     

TLC1011005 t'

TL091011005

        円／日

K1

  2.00%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       27,405            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 18.79%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       22,995            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 16.82%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,245            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 10.17%

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

修正

歩車道境界ブロック

横断歩道部                              

Fc-2 L=1.0m                             

片面 １８０/２１０×３００×６００（Ｃ）

          

        1,470             2,820     

TY000283000t'

TZP92352003

         円／m

Z1

 48.70%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          144.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  0.61%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        4,441                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          設置                                    

ﾌﾞﾛｯｸ規格                               =6          各種600-1000mm以下50-150kg未満          

m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量(個/m)        =1          m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量(個/m)        

基礎砕石規格                            =4          無し                                    

均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                      =6          無し                                    

【補正式】

            4,441 =         5,797.6

［機械補正］       2.00         4,460        2.00

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           3,960        2.00

［労務補正］      18.79        27,405     16.82        22,995     10.17        28,245              48.69

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          23,900     100          28,900      18.79＋ 16.82＋ 10.17

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0061

    5,797.6     2.00%  48.69%  49.31%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

SCB422510  施工　第0-0019号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年02月20日適用

［材料補正］      48.70         1,470      0.61         144.5          49.31

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           2,820     100             134       48.70＋  0.61

［全体調整］      100-  2.00- 48.69- 49.31

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0062

06-実施-一般-0001-当初

自由勾配側溝　300×400                  

SWB821420  施工　第0-0020号内訳表

                                        

                                        

                                              10          m    

07年02月20日適用

自由勾配側溝 昼間                       

L2000 1000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            6,037.5            60,375

TQJ1366001 

6037.5*1                                

              

1  

0 省略                  

自由勾配側溝(L=2.0m)                    

a300×c400㎜                            

                                        

        5.000     本           10,200              51,000

TFJA0604877

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-25(20)　高炉W/C≦65%     

                                        

                                        

        0.276     m3           15,500               4,278

TFJA0604875

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-25(20)　高炉W/C≦60%     

                                        

                                        

        0.371     m3           16,000               5,936

TFJA0604876

                                        

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.732     m3            1,900               1,390

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   21

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            123,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             12,300

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =1          L=2000mm 1000kg/個以下                  

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.26       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.61       基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.35       底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0063

06-実施-一般-0001-当初

自由勾配側溝　300×500                  

SWB821420  施工　第0-0021号内訳表

                                        

                                        

                                              10          m    

07年02月20日適用

自由勾配側溝 昼間                       

L2000 1000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            6,037.5            60,375

TQJ1366001 

6037.5*1                                

              

1  

0 省略                  

自由勾配側溝(L=2.0m)                    

a300×c500㎜                            

                                        

        5.000     本           11,550              57,750

TFJA0604877

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-25(20)　高炉W/C≦65%     

                                        

                                        

        0.276     m3           15,500               4,278

TFJA0604875

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-25(20)　高炉W/C≦60%     

                                        

                                        

        0.371     m3           16,000               5,936

TFJA0604876

                                        

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.732     m3            1,900               1,390

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   71

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            129,800

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             12,980

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =1          L=2000mm 1000kg/個以下                  

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.26       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.61       基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.35       底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0064

06-実施-一般-0001-当初

自由勾配側溝　300×600                  

SWB821420  施工　第0-0022号内訳表

                                        

                                        

                                              10          m    

07年02月20日適用

自由勾配側溝 昼間                       

L2000 1000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            6,037.5            60,375

TQJ1366001 

6037.5*1                                

              

1  

0 省略                  

自由勾配側溝(L=2.0m)                    

a300×c600㎜                            

                                        

        5.000     本           14,100              70,500

TFJA0604877

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-25(20)　高炉W/C≦65%     

                                        

                                        

        0.286     m3           15,500               4,433

TFJA0604875

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-25(20)　高炉W/C≦60%     

                                        

                                        

        0.392     m3           16,000               6,272

TFJA0604876

                                        

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.756     m3            1,900               1,436

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   84

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            143,100

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             14,310

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =1          L=2000mm 1000kg/個以下                  

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.27       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.63       基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.37       底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0065

06-実施-一般-0001-当初

自由勾配側溝　500×1200                 

SWB821420  施工　第0-0023号内訳表

                                        

                                        

                                              10          m    

07年02月20日適用

自由勾配側溝 昼間                       

L2000 2000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            7,805.7            78,057

TQJ1366002 

7805.7*1                                

              

1  

0 省略                  

自由勾配側溝(L=2.0m)                    

a500×c1200㎜                           

                                        

        5.000     本           34,800             174,000

TFJA0604877

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-25(20)　高炉W/C≦65%     

                                        

                                        

        0.837     m3           15,500              12,973

TFJA0604875

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-25(20)　高炉W/C≦60%     

                                        

                                        

        0.848     m3           16,000              13,568

TFJA0604876

                                        

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        1.068     m3            1,900               2,029

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   73

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            280,700

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             28,070

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =2          L=2000mm 1000超え2000kg/個以下          

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.79       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.89       基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.8        底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0066

06-実施-一般-0001-当初

自由勾配側溝　500×1300                 

SWB821420  施工　第0-0024号内訳表

                                        

                                        

                                              10          m    

07年02月20日適用

自由勾配側溝 昼間                       

L2000 2000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            7,805.7            78,057

TQJ1366002 

7805.7*1                                

              

1  

0 省略                  

自由勾配側溝(L=2.0m)                    

a500×c1300㎜                           

                                        

        5.000     本           43,500             217,500

TFJA0604877

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-25(20)　高炉W/C≦65%     

                                        

                                        

        0.837     m3           15,500              12,973

TFJA0604875

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-25(20)　高炉W/C≦60%     

                                        

                                        

        0.795     m3           16,000              12,720

TFJA0604876

                                        

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        1.068     m3            1,900               2,029

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   21

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            323,300

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             32,330

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =2          L=2000mm 1000超え2000kg/個以下          

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.79       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.89       基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.75       底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0067

06-実施-一般-0001-当初

自由勾配側溝　500×1400                 

SWB821420  施工　第0-0025号内訳表

                                        

                                        

                                              10          m    

07年02月20日適用

自由勾配側溝 昼間                       

L2000 2000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            7,805.7            78,057

TQJ1366002 

7805.7*1                                

              

1  

0 省略                  

自由勾配側溝(L=2.0m)                    

a500×c1400㎜                           

                                        

        5.000     本           47,200             236,000

TFJA0604877

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-25(20)　高炉W/C≦65%     

                                        

                                        

        0.837     m3           15,500              12,973

TFJA0604875

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-25(20)　高炉W/C≦60%     

                                        

                                        

        0.689     m3           16,000              11,024

TFJA0604876

                                        

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        1.068     m3            1,900               2,029

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   17

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            340,100

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             34,010

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =2          L=2000mm 1000超え2000kg/個以下          

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.79       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.89       基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.65       底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0068

06-実施-一般-0001-当初

自由勾配側溝　500×1500                 

SWB821420  施工　第0-0026号内訳表

                                        

                                        

                                              10          m    

07年02月20日適用

自由勾配側溝 昼間                       

L2000 2000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            7,805.7            78,057

TQJ1366002 

7805.7*1                                

              

1  

0 省略                  

自由勾配側溝(L=2.0m)                    

a500×c1500㎜                           

                                        

        5.000     本           89,700             448,500

TFJA0604877

                                        

見積り89,700円

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-25(20)　高炉W/C≦65%     

                                        

                                        

        1.399     m3           15,500              21,684

TFJA0604875

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-25(20)　高炉W/C≦60%     

                                        

                                        

        0.604     m3           16,000               9,664

TFJA0604876

                                        

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        1.176     m3            1,900               2,234

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   61

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            560,200

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             56,020

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =2          L=2000mm 1000超え2000kg/個以下          

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=1.32       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.98       基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.57       底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0069

06-実施-一般-0001-当初

自由勾配側溝　500×1600                 

SWB821420  施工　第0-0027号内訳表

                                        

                                        

                                              10          m    

07年02月20日適用

自由勾配側溝 昼間                       

L2000 2000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            7,805.7            78,057

TQJ1366002 

7805.7*1                                

              

1  

0 省略                  

自由勾配側溝(L=2.0m)                    

a500×c1600㎜                           

                                        

        5.000     本           96,500             482,500

TFJA0604877

                                        

見積り96,500円

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-25(20)　高炉W/C≦65%     

                                        

                                        

        1.399     m3           15,500              21,684

TFJA0604875

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-25(20)　高炉W/C≦60%     

                                        

                                        

        0.668     m3           16,000              10,688

TFJA0604876

                                        

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        1.176     m3            1,900               2,234

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   37

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            595,200

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             59,520

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =2          L=2000mm 1000超え2000kg/個以下          

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=1.32       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.98       基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.63       底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0070

06-実施-一般-0001-当初

自由勾配側溝　300×400                  

SWB821420  施工　第0-0028号内訳表

                                        

                                        

                                              10          m    

07年02月20日適用

自由勾配側溝 昼間                       

L2000 1000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            6,037.5            60,375

TQJ1366001 

6037.5*1                                

              

1  

0 省略                  

自由勾配側溝(L=2.0m)                    

a300×c400㎜                            

                                        

        5.000     本           10,200              51,000

TFJA0604877

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-25(20)　高炉W/C≦65%     

                                        

                                        

        0.276     m3           15,500               4,278

TFJA0604875

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-25(20)　高炉W/C≦60%     

                                        

                                        

        0.329     m3           16,000               5,264

TFJA0604876

                                        

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.732     m3            1,900               1,390

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   93

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            122,400

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             12,240

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =1          L=2000mm 1000kg/個以下                  

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.26       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.61       基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.31       底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0071

06-実施-一般-0001-当初

自由勾配側溝　300×300                  

SWB821420  施工　第0-0029号内訳表

                                        

                                        

                                              10          m    

07年02月20日適用

自由勾配側溝 昼間                       

L2000 1000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            6,037.5            60,375

TQJ1366001 

6037.5*1                                

              

1  

0 省略                  

自由勾配側溝(L=2.0m)                    

a300×c300㎜                            

                                        

        5.000     本            8,310              41,550

TFJA0604877

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-25(20)　高炉W/C≦65%     

                                        

                                        

        0.265     m3           15,500               4,107

TFJA0604875

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-25(20)　高炉W/C≦60%     

                                        

                                        

        0.159     m3           16,000               2,544

TFJA0604876

                                        

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.720     m3            1,900               1,368

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   56

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            110,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             11,000

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =1          L=2000mm 1000kg/個以下                  

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.25       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.6        基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.15       底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0072

06-実施-一般-0001-当初

蓋版　Co蓋300(車)                       

SWB821430  施工　第0-0030号内訳表

                                        

                                        

                                             100         枚    

07年02月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

170kg以下 制約無                        

                                        

      100.000     枚              887.14           88,714

TQJ1367002 

887.14*1                                

              

1  

0 省略                  

自由勾配側溝　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋                  

300×500 車道用                         

                                        

      100.000     枚            1,435             143,500

TFJA0604880

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   86

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚            232,300

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚              2,323

作業区分                                =1          据付け                                  

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

蓋版の種類                              =5          蓋版(各種)                              

規格･仕様区分                           =2          40を超え170kg/枚以下                    

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0073

06-実施-一般-0001-当初

蓋版　Gr蓋300(車)                       

SWB821430  施工　第0-0031号内訳表

                                        

                                        

                                             100         枚    

07年02月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

40kg以下 制約無                         

                                        

      100.000     枚              373.9            37,390

TQJ1367001 

373.9*1                                 

              

1  

0 省略                  

鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300型嵩上げ                 

自由勾配側溝用1m長 車道用 T-25          

                                        

      100.000     枚           18,200           1,820,000

TFJA0604880

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                  610

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚          1,858,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚             18,580

作業区分                                =1          据付け                                  

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

蓋版の種類                              =5          蓋版(各種)                              

規格･仕様区分                           =1          40kg/枚以下                             

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0074

06-実施-一般-0001-当初

蓋版　Co蓋500(歩)                       

SWB821430  施工　第0-0032号内訳表

                                        

                                        

                                             100         枚    

07年02月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

170kg以下 制約無                        

                                        

      100.000     枚              887.14           88,714

TQJ1367002 

887.14*1                                

              

1  

0 省略                  

自由勾配側溝　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋                  

500×500 歩道用                         

                                        

      100.000     枚            2,000             200,000

TFJA0604880

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   86

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚            288,800

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚              2,888

作業区分                                =1          据付け                                  

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

蓋版の種類                              =5          蓋版(各種)                              

規格･仕様区分                           =2          40を超え170kg/枚以下                    

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0075

06-実施-一般-0001-当初

蓋版　Gr蓋500(歩)                       

SWB821430  施工　第0-0033号内訳表

                                        

                                        

                                             100         枚    

07年02月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

170kg以下 制約無                        

                                        

      100.000     枚              887.14           88,714

TQJ1367002 

887.14*1                                

              

1  

0 省略                  

鋼ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ500嵩上・細目                 

自由勾配側溝用1m長 T-2                  

                                        

      100.000     枚           27,600           2,760,000

TFJA0604880

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                  286

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚          2,849,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚             28,490

作業区分                                =1          据付け                                  

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

蓋版の種類                              =5          蓋版(各種)                              

規格･仕様区分                           =2          40を超え170kg/枚以下                    

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0076

      690.65    0.00%  43.69%  56.31%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

暗渠排水管                              

SCB222770  施工　第0-0034号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年02月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       22,995            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 31.14%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,245            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 12.55%

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)                  

修正

暗渠排水管

VU-150                                  

                                        

直管　呼び径７５ｍｍ　ポリエチレン吸水管

          

        1,650               385     

TY001664000t'

TZP96640000

         円／m

Z1

 56.31%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,959                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          据付                                    

管種別                                  =1          直管                                    

呼び径                                  =1          50~150mm                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,959 =          690.65

［労務補正］      31.14        22,995     12.55        28,245          43.69

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          23,900     100          28,900       31.14＋ 12.55

［材料補正］      56.31         1,650       56.31

             ＋[────×──────]×─────

                  100             385       56.31

［全体調整］      100- 43.69- 56.31

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0077

06-実施-一般-0001-当初

境界ﾌﾞﾛｯｸ組合集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(1)      

VS8022     施工　第0-0035号内訳表

B300×L400×H500                        

Fa-20                                   

                                               1         基    

07年02月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

                                        

                                        

        0.21      m3           30,870               6,482

SCB240010  施工　第0-0015号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        2.6       m2            8,425              21,905

SCB240210  施工　第0-0017号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

基礎砕石                                

                                        

                                        

        0.56      m2            1,402                 785

SCB221110  施工　第0-0036号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　Fa-20                  

                                        

                                        

        0.7        m            6,925               4,847

SCB422510  施工　第0-0037号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

40kg以下 制約無                         

                                        

        1         枚              334.3               334

TQJ1367001 

                                        

              

   

0 省略                  

集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋                      

B300×L400㎜ T-25                       

                                        

        1         枚           12,600              12,600

T7072      

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                    7

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基             46,960



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0078

    1,278.1     5.27%  73.08%  21.65%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0036号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年02月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,400             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

  5.24%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       22,995            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 35.03%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       27,405            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 14.83%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       26,880            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 13.97%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,245            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  8.75%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０

          

        1,900             1,200     

TZJ2122003 t'

TZ092122003

        円／m3

Z1

 16.89%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          144.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  4.73%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,402                 0     

EP001        

              

  

       

砕石の厚さ                              =3          12.5cmを超え17.5cm以下                  

砕石の種類                              =8          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,402 =         1,278.1

［機械補正］       5.24        10,400        5.27

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800        5.24

［労務補正］      35.03        22,995     14.83        27,405     13.97        26,880      8.75        28,245                  73.08

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          27,700     100          28,900 　   35.03＋ 14.83＋ 13.97＋  8.75

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0079

    1,278.1     5.27%  73.08%  21.65%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0036号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年02月20日適用

［材料補正］      16.89         1,900      4.73         144.5          21.65

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,200     100             134       16.89＋  4.73

［全体調整］      100-  5.27- 73.08- 21.65

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0080

    5,545.1     2.69%  45.19%  52.12%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　Fa-20                  

SCB422510  施工　第0-0037号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年02月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付き]   ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き］

山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊            

                                        

山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）1.7t吊

          

        8,580             7,080     

TLC1010010 t'

TL091010010

        円／日

K1

  2.69%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       22,995            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 15.39%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,245            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  9.30%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       26,880            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  8.92%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       27,405            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R4

  8.59%

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

修正

歩車道境界ブロック

Fa-20                                   

2m/個                                   

片面 １８０/２１０×３００×６００（Ｃ）

          

        4,210             2,820     

TY000283000t'

TZP92352003

         円／m

Z1

 50.92%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          144.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  1.20%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        6,925                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          設置                                    

ﾌﾞﾛｯｸ規格                               =7          各種1000-2000mm､150-550kg未満           

m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量(個/m)        =0.5        m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量(個/m)        

基礎砕石規格                            =4          無し                                    

均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                      =6          無し                                    

【補正式】

            6,925 =         5,545.1

［機械補正］       2.69         8,580        2.69

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,080        2.69

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0081

    5,545.1     2.69%  45.19%  52.12%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　Fa-20                  

SCB422510  施工　第0-0037号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年02月20日適用

［労務補正］      15.39        22,995      9.30        28,245      8.92        26,880      8.59        27,405                  45.19

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          28,900     100          27,700     100          26,700 　   15.39＋  9.30＋  8.92＋  8.59

［材料補正］      50.92         4,210      1.20         144.5          52.12

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           2,820     100             134       50.92＋  1.20

［全体調整］      100-  2.69- 45.19- 52.12

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0082

06-実施-一般-0001-当初

構造物とりこわし                        

SWB824010  施工　第0-0038号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年02月20日適用

鉄筋構造物                              

昼間 機械施工 制約無                    

                                        

        1.000     m3           19,414.2            19,414

TQJ1611007 

17030*1.14                              

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    6

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3             19,420

構造物区分                              =2          鉄筋構造物                              

工法区分                                =1          機械施工                                

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

低騒音･低振動対策                       =1          必要                                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0083

      673.26   15.42%  57.13%  27.45%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0039号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年02月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]         ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]

 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm        

                                        

 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm

          

       13,600            12,800     

MMJ1161013 t'

MM091161013

    円／供用日

K1

 10.49%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       27,405            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 19.60%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,245            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 10.55%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       22,995            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  8.73%

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)　　　　　　　　　　　 コンクリートカッタ　（ブレード）

径18ｲﾝﾁ   　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

径１８インチ

          

       71,500            68,200     

TZJ6540009 t'

TZ096540009

        円／枚

Z1

 23.29%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          156.5             149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  2.83%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          688.3               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚                          =1          15cm以下                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            688.3 =          673.26

［機械補正］      10.49        13,600       15.42

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          12,800       10.49

［労務補正］      19.60        27,405     10.55        28,245      8.73        22,995              57.13

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          28,900     100          23,900      19.60＋ 10.55＋  8.73

［材料補正］      23.29        71,500      2.83         156.5          27.45

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          68,200     100             149       23.29＋  2.83

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0084

      673.26   15.42%  57.13%  27.45%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0039号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年02月20日適用

［全体調整］      100- 15.42- 57.13- 27.45

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0085

      590.65   31.76%  62.64%   5.60%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

舗装版破砕(As)                          

SCB430310  施工　第0-0040号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年02月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)                  ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)

開口幅735~850mm破砕力550~980kN          

                                        

開口幅735~850mm破砕力550~980kN

          

       18,900            17,900     

MMJ0907002 t'

MM090907002

    円／供用日

K1

 21.93%

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型］

山積0.45m3(平積0.35m3)                  

                                        

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）

          

        7,170             6,460     

TLC1010012 t'

TL091010012

        円／日

K2

  9.83%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       26,880            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 28.07%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       22,995            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 24.15%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,245            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 10.42%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          144.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  5.60%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          595.2               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

障害等の有無                            =1          無し                                    

騒音振動対策                            =2          必要                                    

舗装版厚                                =3          15cm以下                                

積込作業の有無                          =1          有り                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            595.2 =          590.65

［機械補正］      21.93        18,900      9.83         7,170          31.76

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          17,900     100           6,460       21.93＋  9.83

［労務補正］      28.07        26,880     24.15        22,995     10.42        28,245              62.64

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          27,700     100          23,900     100          28,900      28.07＋ 24.15＋ 10.42

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0086

      590.65   31.76%  62.64%   5.60%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

舗装版破砕(As)                          

SCB430310  施工　第0-0040号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年02月20日適用

［材料補正］       5.60         144.5        5.60

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        5.60

［全体調整］      100- 31.76- 62.64-  5.60

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0087

      828.88   31.25%  63.16%   5.59%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

舗装版破砕(Co)                          

SCB430310  施工　第0-0041号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年02月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)                  ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)

開口幅735~850mm破砕力550~980kN          

                                        

開口幅735~850mm破砕力550~980kN

          

       18,900            17,900     

MMJ0907002 t'

MM090907002

    円／供用日

K1

 21.35%

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型］

山積0.45m3(平積0.35m3)                  

                                        

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）

          

        7,170             6,460     

TLC1010012 t'

TL091010012

        円／日

K2

  9.90%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       26,880            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 28.06%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       22,995            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 24.19%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,245            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 10.91%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          144.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  5.59%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          834.9               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版                            

障害等の有無                            =1          無し                                    

騒音振動対策                            =2          必要                                    

舗装版厚                                =11         15cm以下                                

積込作業の有無                          =1          有り                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            834.9 =          828.88

［機械補正］      21.35        18,900      9.90         7,170          31.25

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          17,900     100           6,460       21.35＋  9.90

［労務補正］      28.06        26,880     24.19        22,995     10.91        28,245              63.16

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          27,700     100          23,900     100          28,900      28.06＋ 24.19＋ 10.91

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0088

      828.88   31.25%  63.16%   5.59%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

舗装版破砕(Co)                          

SCB430310  施工　第0-0041号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年02月20日適用

［材料補正］       5.59         144.5        5.59

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        5.59

［全体調整］      100- 31.25- 63.16-  5.59

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0089

06-実施-一般-0001-当初

ｶﾞｽ切断                                 

SWB224540  施工　第0-0042号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

07年02月20日適用

溶接工                                  

                                        

                                        

        0.130     人           31,185               4,054

RR0113     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.040     人           22,995                 919

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

酸素                                    

ﾎﾞﾝﾍﾞ                                   

                                        

        0.630     m3              547                 344

TZJ6710001 

                                        

              

   

0 省略                  

ｱｾﾁﾚﾝ                                   

ﾎﾞﾝﾍﾞ                                   

                                        

        0.260     kg            2,200                 572

TZJ6712001 

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        0.1       式            4,973                   4

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所             5,893

鋼材規格                                =3          鋼矢板                                  



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0090

    2,977.9     7.52%  87.66%   4.82%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

ﾋｭｰﾑ管(B形管)                           

SCB222860  施工　第0-0043号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年02月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ付]    ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ付］

山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t            

                                        

山積0.45ｍ３（平積0.35ｍ３）吊2.9t

          

        7,870             7,050     

TLC1010013 t'

TL091010013

        円／日

K1

  6.72%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       22,995            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 36.17%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       26,880            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 18.60%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,245            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 14.55%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       27,405            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R4

  8.96%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          144.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  4.31%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,949                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =2          撤去                                    

管径                                    =3          300mm                                   

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,949 =         2,977.9

［機械補正］       6.72         7,870        7.52

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,050        6.72

［労務補正］      36.17        22,995     18.60        26,880     14.55        28,245      8.96        27,405                  87.66

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          28,900     100          26,700 　   36.17＋ 18.60＋ 14.55＋  8.96

［材料補正］       4.31         144.5        4.82

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        4.31

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0091

    2,977.9     7.52%  87.66%   4.82%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

ﾋｭｰﾑ管(B形管)                           

SCB222860  施工　第0-0043号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年02月20日適用

［全体調整］      100-  7.52- 87.66-  4.82

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0092

06-実施-一般-0001-当初

 鋼管撤去工　φ400                       

V0001      施工　第0-0044号内訳表

吊込み据付(機械力)の60％                

呼び径400㎜                             

令和6年度水道事業実務必携                     10          m    

07年02月20日適用

配管工                                  

                                        

                                        

        0.15      人           26,040               3,906

RR0136     

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.23      人           22,995               5,288

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]                

4.9t吊                                  

                                        

        0.29      日           31,200               9,048

TLC1120001 

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                    8

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

全体割増                                

                                        

                                        

                 18,250              10,950

+00        

18250*0.6                     

              

   

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m             10,950

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              1,095



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0093

06-実施-一般-0001-当初

 鋼管撤去工　φ500                       

V0002      施工　第0-0045号内訳表

吊込み据付(機械力)の60％                

呼び径500㎜                             

令和6年度水道事業実務必携                     10          m    

07年02月20日適用

配管工                                  

                                        

                                        

        0.20      人           26,040               5,208

RR0136     

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.29      人           22,995               6,668

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]                

4.9t吊                                  

                                        

        0.32      日           31,200               9,984

TLC1120001 

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

全体割増                                

                                        

                                        

                 21,860              13,116

+00        

21860*0.6                     

              

   

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m             13,116

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              1,311



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0094

    3,931.4    41.69%  43.88%  14.43%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

殻運搬(Co有筋)                          

SCB227010  施工　第0-0046号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年02月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 41.69%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,465            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 43.88%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          144.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.43%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        4,253                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし            

積込工法区分                            =1          機械積込                                

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有無)               =8          23.2km以下                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            4,253 =         3,931.4

［機械補正］      41.69        22,147       41.69

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       41.69

［労務補正］      43.88        24,465       43.88

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       43.88

［材料補正］      14.43         144.5       14.43

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.43

［全体調整］      100- 41.69- 43.88- 14.43

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0095

    2,017.5    44.95%  38.97%  16.08%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

殻運搬(As)                              

SCB227010  施工　第0-0047号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年02月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 44.95%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,465            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 38.97%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          144.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 16.08%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,181                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =3          舗装版破砕                              

積込工法区分                            =2          機械(対策不要厚15cm超)又は必要          

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =8          7.0km以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,181 =         2,017.5

［機械補正］      44.95        22,147       44.95

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       44.95

［労務補正］      38.97        24,465       38.97

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       38.97

［材料補正］      16.08         144.5       16.08

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       16.08

［全体調整］      100- 44.95- 38.97- 16.08

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0096

    2,017.5    44.95%  38.97%  16.08%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

殻運搬(Co舗装)                          

SCB227010  施工　第0-0048号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年02月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 44.95%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,465            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 38.97%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          144.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 16.08%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,181                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =3          舗装版破砕                              

積込工法区分                            =2          機械(対策不要厚15cm超)又は必要          

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =8          7.0km以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,181 =         2,017.5

［機械補正］      44.95        22,147       44.95

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       44.95

［労務補正］      38.97        24,465       38.97

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       38.97

［材料補正］      16.08         144.5       16.08

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       16.08

［全体調整］      100- 44.95- 38.97- 16.08

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0097

    1,652.1    17.08%  79.03%   3.89%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

現場発生品及び支給品運搬                

SCB010410  施工　第0-0049号内訳表

                                        

                                        

                                               1         回    

07年02月20日適用

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t積 吊能力2.9t             

                                        

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t積 吊能力2.9t

          

       11,000             9,560     

MMJ0302013 t'

MM090302013

    円／供用日

K1

 17.08%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       26,880            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 40.25%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       27,405            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 38.78%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          144.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  3.89%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,697                 0     

EP001        

              

  

       

ﾄﾗｯｸ機種                                =2          ｸﾚｰﾝ装置付4~4.5t級､吊能力2.9t           

DID区間の有無                           =2          有り                                    

片道運搬距離(km)DID有                   =2          3.0km以下                               

【補正式】

            1,697 =         1,652.1

［機械補正］      17.08        11,000       17.08

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           9,560       17.08

［労務補正］      40.25        26,880     38.78        27,405          79.03

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          27,700     100          26,700       40.25＋ 38.78

［材料補正］       3.89         144.5        3.89

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        3.89

［全体調整］      100- 17.08- 79.03-  3.89

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0098

06-実施-一般-0001-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0050号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

                                        

                                               1         ｔ    

07年02月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      

有筋                                    

                                        

        1.00       t            1,200               1,200

T9999004   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,200

廃材区分                                =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材（鉄筋）                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0099

06-実施-一般-0001-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0051号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

                                        

                                               1         ｔ    

07年02月20日適用

アスファルト廃材引取料金                

                                        

                                        

        1.00       t            1,500               1,500

T5695      

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,500

廃材区分                                =4          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0100

06-実施-一般-0001-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0052号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

ｺﾝ舗装                                  

                                               1         ｔ    

07年02月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      

有筋                                    

                                        

        1.00       t            2,000               2,000

T9999004   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              2,000

廃材区分                                =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材（鉄筋）                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0101

06-実施-一般-0001-当初

矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     

S0950      施工　第0-0053号内訳表

                                        

                                        

                                               1         ｔ    

07年02月20日適用

ｽｸﾗｯﾌﾟ                                  

ﾍﾋﾞｰH1                                  

                                        

        1.00       t          -28,000             -28,000

T9999003   

28000*-1                                

              

   

35 諸経費等の対象としない

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ            -28,000



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0102

06-実施-一般-0001-当初

据付･撤去工                             

SWG121100  施工　第0-0054号内訳表

                                        

                                        

(開削水替)                                     1        現場   

07年02月20日適用

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.080     人           22,995               1,839

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        現場             1,839



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0103

06-実施-一般-0001-当初

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工                             

SWG121050  施工　第0-0055号内訳表

                                        

                                        

(開削水替)                                     1         日    

07年02月20日適用

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.110     人           27,405               3,014

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.050     人           22,995               1,149

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]              

 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径φ50mm 全揚程5m           

                                        

        1.00      日              119                 119

MMJ1305002 

119*1                                   

              

1  

0 省略                  

発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]              

3kVA                                    

                                        

        1.00      日              778                 778

MMJ1510003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       18.0        %            5,060                 910

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日              5,970

排水方法                                =1          作業時排水                              

使用電源                                =2          発動発電機                              

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ台数                     =1          1台                                     



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0104

06-実施-一般-0001-当初

交通誘導警備員B                         

SWB010212  施工　第0-0056号内訳表

                                        

                                        

                                               1        人日   

07年02月20日適用

交通誘導警備員B                         

                                        

                                        

        1.000     人           16,485              16,485

RR0804     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    5

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        人日            16,490



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0105

    2,093.6     5.39%  18.06%  76.55%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

下層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410030  施工　第0-0057号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年02月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]    ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m                            

                                        

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       18,900            17,900     

MMJ0701015 t'

MM090701015

    円／供用日

K1

  2.16%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]       ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

運転質量10t 締固め幅2.1m                

                                        

運転質量10t 締固め幅2.1m

          

       14,700            13,600     

MMJ0801009 t'

MM090801009

    円／供用日

K2

  1.71%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,100             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  0.55%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       26,880            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

  8.45%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       27,405            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  2.80%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       22,995            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  2.73%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,245            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.82%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      クラッシャーラン

                                        

                                        

Ｃ－４０　全仕上り厚　２５０ｍｍ

          

      665,000         1,230,000     

TZJ2122003 t'

TZP91200031

        円／式

Z1

 74.68%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          144.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  1.54%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,376                 0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =350        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =2          2層施工                                 

材料                                    =6          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0106

    2,093.6     5.39%  18.06%  76.55%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

下層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410030  施工　第0-0057号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年02月20日適用

【補正式】

            1,376 =         2,093.6

［機械補正］       2.16        18,900      1.71        14,700      0.55         5,100               5.39

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          17,900     100          13,600     100           4,480       2.16＋  1.71＋  0.55

［労務補正］       8.45        26,880      2.80        27,405      2.73        22,995      0.82        28,245                  18.06

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          27,700     100          26,700     100          23,900     100          28,900 　    8.45＋  2.80＋  2.73＋  0.82

［材料補正］      74.68       665,000      1.54         144.5          76.55

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100       1,230,000     100             134       74.68＋  1.54

［全体調整］      100-  5.39- 18.06- 76.55

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0107

      569.67    9.88%  33.13%  56.99%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

上層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410040  施工　第0-0058号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年02月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]    ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m                            

                                        

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       18,900            17,900     

MMJ0701015 t'

MM090701015

    円／供用日

K1

  3.96%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]       ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

運転質量10t 締固め幅2.1m                

                                        

運転質量10t 締固め幅2.1m

          

       14,700            13,600     

MMJ0801009 t'

MM090801009

    円／供用日

K2

  3.13%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,100             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  1.01%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       26,880            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 15.46%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       27,405            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  5.15%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       22,995            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  5.03%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,245            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  1.52%

粒度調整砕石 40mm                       再生粒度調整砕石

                                        

                                        

ＲＭ－４０　全仕上り厚　１５０ｍｍ

          

      615,000           240,000     

TZJ2124003 t'

TZP91250030

        円／式

Z1

 53.57%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          144.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  2.81%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,054                 0     

EP001        

              

  

       

材料                                    =11         粒度調整砕石 M-40                       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =150        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =1          1層施工                                 

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0108

      569.67    9.88%  33.13%  56.99%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

上層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410040  施工　第0-0058号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年02月20日適用

【補正式】

            1,054 =          569.67

［機械補正］       3.96        18,900      3.13        14,700      1.01         5,100               9.88

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          17,900     100          13,600     100           4,480       3.96＋  3.13＋  1.01

［労務補正］      15.46        26,880      5.15        27,405      5.03        22,995      1.52        28,245                  33.13

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          27,700     100          26,700     100          23,900     100          28,900 　   15.46＋  5.15＋  5.03＋  1.52

［材料補正］      53.57       615,000      2.81         144.5          56.99

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         240,000     100             134       53.57＋  2.81

［全体調整］      100-  9.88- 33.13- 56.99

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0109

    1,836       1.35%   9.47%  89.18%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0059号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年02月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ                            アスファルトフィニッシャ

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3~6.0m                  

                                        

［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ

          

       32,300            29,500     

TLC1210002 t'

TL091210002

        円／日

K1

  0.87%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,100             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K2

  0.13%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]                          ロードローラ［マカダム］

運転質量10~12t                          

                                        

運転質量１０～１２ｔ

          

        4,930             4,480     

TLC1050002 t'

TL091050002

        円／日

K3

  0.13%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       22,995            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  3.39%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       26,880            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

  1.94%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       27,405            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  1.89%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,245            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.67%

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    アスファルト混合物

                                        

                                        

密粒度（２０）　平均仕上り厚５０ｍｍ

          

      610,000           595,000     

TZJ4100004 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 81.56%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              アスファルト乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用                         

                                        

ＰＫ－３　プライムコート用

          

          115               103     

TZJ4130002 t'

TZ094130002

         円／L

Z2

  7.06%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          144.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z3

  0.47%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,889                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =4          3.0m超                                  

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =2          ⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0110

    1,836       1.35%   9.47%  89.18%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0059号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年02月20日適用

瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,889 =           1,836

［機械補正］       0.87        32,300      0.13         5,100      0.13         4,930               1.35

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          29,500     100           4,480     100           4,480       0.87＋  0.13＋  0.13

［労務補正］       3.39        22,995      1.94        26,880      1.89        27,405      0.67        28,245                   9.47

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700     100          28,900 　    3.39＋  1.94＋  1.89＋  0.67

［材料補正］      81.56       610,000      7.06           115      0.47         144.5              89.18

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         595,000     100             103     100             134      81.56＋  7.06＋  0.47

［全体調整］      100-  1.35-  9.47- 89.18

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0111

    1,202.1     4.67%  15.69%  79.64%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

下層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410030  施工　第0-0060号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年02月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]    ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m                            

                                        

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       18,900            17,900     

MMJ0701015 t'

MM090701015

    円／供用日

K1

  1.87%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]       ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

運転質量10t 締固め幅2.1m                

                                        

運転質量10t 締固め幅2.1m

          

       14,700            13,600     

MMJ0801009 t'

MM090801009

    円／供用日

K2

  1.48%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,100             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  0.48%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       26,880            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

  7.32%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       27,405            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  2.44%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       22,995            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  2.38%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,245            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.72%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      クラッシャーラン

                                        

                                        

Ｃ－４０　全仕上り厚　１５０ｍｍ

          

      285,000           738,000     

TZJ2122003 t'

TZP91200030

        円／式

Z1

 78.02%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          144.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  1.33%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          626.1               0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =150        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =1          1層施工                                 

材料                                    =6          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0112

    1,202.1     4.67%  15.69%  79.64%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

下層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410030  施工　第0-0060号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年02月20日適用

【補正式】

            626.1 =         1,202.1

［機械補正］       1.87        18,900      1.48        14,700      0.48         5,100               4.67

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          17,900     100          13,600     100           4,480       1.87＋  1.48＋  0.48

［労務補正］       7.32        26,880      2.44        27,405      2.38        22,995      0.72        28,245                  15.69

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          27,700     100          26,700     100          23,900     100          28,900 　    7.32＋  2.44＋  2.38＋  0.72

［材料補正］      78.02       285,000      1.33         144.5          79.64

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         738,000     100             134       78.02＋  1.33

［全体調整］      100-  4.67- 15.69- 79.64

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0113

      569.67    9.88%  33.13%  56.99%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

上層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410040  施工　第0-0061号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年02月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]    ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m                            

                                        

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       18,900            17,900     

MMJ0701015 t'

MM090701015

    円／供用日

K1

  3.96%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]       ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

運転質量10t 締固め幅2.1m                

                                        

運転質量10t 締固め幅2.1m

          

       14,700            13,600     

MMJ0801009 t'

MM090801009

    円／供用日

K2

  3.13%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,100             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  1.01%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       26,880            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 15.46%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       27,405            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  5.15%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       22,995            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  5.03%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,245            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  1.52%

粒度調整砕石 25mm                       再生粒度調整砕石

                                        

                                        

ＲＭ－４０　全仕上り厚　１５０ｍｍ

          

      420,000           240,000     

TZJ2124002 t'

TZP91250030

        円／式

Z1

 53.57%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          144.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  2.81%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          802.8               0     

EP001        

              

  

       

材料                                    =10         粒度調整砕石 M-25                       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =100        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =1          1層施工                                 

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0114

      569.67    9.88%  33.13%  56.99%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

上層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410040  施工　第0-0061号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年02月20日適用

【補正式】

            802.8 =          569.67

［機械補正］       3.96        18,900      3.13        14,700      1.01         5,100               9.88

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          17,900     100          13,600     100           4,480       3.96＋  3.13＋  1.01

［労務補正］      15.46        26,880      5.15        27,405      5.03        22,995      1.52        28,245                  33.13

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          27,700     100          26,700     100          23,900     100          28,900 　   15.46＋  5.15＋  5.03＋  1.52

［材料補正］      53.57       420,000      2.81         144.5          56.99

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         240,000     100             134       53.57＋  2.81

［全体調整］      100-  9.88- 33.13- 56.99

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0115

      784.89    5.62%  72.88%  21.50%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0062号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年02月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  小型バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.11m3(平積0.08m3)                  

                                        

山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）

          

        4,020             3,410     

TLC1011002 t'

TL091011002

        円／日

K1

  2.91%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          

        4,060             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  2.55%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       22,995            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 30.50%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       26,880            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 26.32%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       27,405            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 13.94%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０　全仕上り厚　１００ｍｍ

          

      285,000           120,000     

TZJ2122003 t'

TZP91220030

        円／式

Z1

 19.41%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          144.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  2.03%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          990.8               0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =150        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =1          1層施工                                 

材料                                    =6          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            990.8 =          784.89

［機械補正］       2.91         4,020      2.55         4,060           5.62

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           3,410     100           3,540        2.91＋  2.55

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0116

      784.89    5.62%  72.88%  21.50%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0062号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年02月20日適用

［労務補正］      30.50        22,995     26.32        26,880     13.94        27,405              72.88

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700      30.50＋ 26.32＋ 13.94

［材料補正］      19.41       285,000      2.03         144.5          21.50

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         120,000     100             134       19.41＋  2.03

［全体調整］      100-  5.62- 72.88- 21.50

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0117

    1,685.7     6.27%  30.02%  63.71%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                        

SCB410660  施工　第0-0063号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年02月20日適用

ASﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型]                        ASﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型]

排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 舗装幅1.4~3.0m     

                                        

排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 舗装幅1.4~3.0m

          

       28,600            27,500     

MMJ1003035 t'

MM091003035

    円／供用日

K1

  4.95%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 運転質量3~4t       

                                        

排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 運転質量3~4t

          

        6,430             6,100     

MMJ0804020 t'

MM090804020

    円／供用日

K2

  0.91%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       22,995            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 11.81%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       27,405            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  7.91%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       26,880            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  5.48%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,245            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  2.86%

⑮開粒度ｱｽｺﾝ(13)                        アスファルト混合物

                                        

                                        

開粒度（１３）　平均仕上り厚４０ｍｍ

          

      482,000           472,000     

TZJ4100001 t'

TZP91000010

        円／式

Z1

 63.19%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          144.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  0.49%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,705                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =2          1.4m以上2.4m未満                        

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =40         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =1          ⑮開粒度ｱｽｺﾝ(13)                        

【補正式】

            1,705 =         1,685.7

［機械補正］       4.95        28,600      0.91         6,430           6.27

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          27,500     100           6,100        4.95＋  0.91

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0118

    1,685.7     6.27%  30.02%  63.71%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                        

SCB410660  施工　第0-0063号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年02月20日適用

［労務補正］      11.81        22,995      7.91        27,405      5.48        26,880      2.86        28,245                  30.02

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          27,700     100          28,900 　   11.81＋  7.91＋  5.48＋  2.86

［材料補正］      63.19       482,000      0.49         144.5          63.71

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         472,000     100             134       63.19＋  0.49

［全体調整］      100-  6.27- 30.02- 63.71

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0119

    6,039.6     2.92%  47.83%  49.25%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　Fa-20                  

SCB422510  施工　第0-0064号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年02月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付き]   ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き］

山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊            

                                        

山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）1.7t吊

          

        8,580             7,080     

TLC1010010 t'

TL091010010

        円／日

K1

  2.47%

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,400             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K2

  0.45%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       22,995            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 17.16%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       26,880            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

  9.40%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,245            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  9.30%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       27,405            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R4

  9.18%

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

修正

歩車道境界ブロック

Fa-20                                   

2m/個                                   

片面 １８０/２１０×３００×６００（Ｃ）

          

        4,210             2,820     

TY000283000t'

TZP92352003

         円／m

Z1

 46.76%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          144.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  1.52%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０

          

        1,900             1,200     

TZJ2122003 t'

TZ092122003

        円／m3

Z3

  0.97%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        7,453                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          設置                                    

ﾌﾞﾛｯｸ規格                               =7          各種1000-2000mm､150-550kg未満           

m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量(個/m)        =0.5        m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量(個/m)        

基礎砕石規格                            =2          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                      =6          無し                                    

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0120

    6,039.6     2.92%  47.83%  49.25%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　Fa-20                  

SCB422510  施工　第0-0064号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年02月20日適用

【補正式】

            7,453 =         6,039.6

［機械補正］       2.47         8,580      0.45        10,400           2.92

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           7,080     100           8,800        2.47＋  0.45

［労務補正］      17.16        22,995      9.40        26,880      9.30        28,245      9.18        27,405                  47.83

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          28,900     100          26,700 　   17.16＋  9.40＋  9.30＋  9.18

［材料補正］      46.76         4,210      1.52         144.5      0.97         1,900              49.25

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100           2,820     100             134     100           1,200      46.76＋  1.52＋  0.97

［全体調整］      100-  2.92- 47.83- 49.25

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0121

    6,039.6     2.92%  47.83%  49.25%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　Fb-25                  

SCB422510  施工　第0-0065号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年02月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付き]   ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き］

山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊            

                                        

山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）1.7t吊

          

        8,580             7,080     

TLC1010010 t'

TL091010010

        円／日

K1

  2.47%

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,400             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K2

  0.45%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       22,995            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 17.16%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       26,880            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

  9.40%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,245            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  9.30%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       27,405            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R4

  9.18%

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

修正

歩車道境界ブロック

Fb-25                                   

2m/個                                   

片面 １８０/２１０×３００×６００（Ｃ）

          

        4,245             2,820     

TY000283000t'

TZP92352003

         円／m

Z1

 46.76%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          144.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  1.52%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０

          

        1,900             1,200     

TZJ2122003 t'

TZ092122003

        円／m3

Z3

  0.97%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        7,488                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          設置                                    

ﾌﾞﾛｯｸ規格                               =7          各種1000-2000mm､150-550kg未満           

m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量(個/m)        =0.5        m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量(個/m)        

基礎砕石規格                            =2          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                      =6          無し                                    

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0122

    6,039.6     2.92%  47.83%  49.25%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　Fb-25                  

SCB422510  施工　第0-0065号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年02月20日適用

【補正式】

            7,488 =         6,039.6

［機械補正］       2.47         8,580      0.45        10,400           2.92

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           7,080     100           8,800        2.47＋  0.45

［労務補正］      17.16        22,995      9.40        26,880      9.30        28,245      9.18        27,405                  47.83

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          28,900     100          26,700 　   17.16＋  9.40＋  9.30＋  9.18

［材料補正］      46.76         4,245      1.52         144.5      0.97         1,900              49.25

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100           2,820     100             134     100           1,200      46.76＋  1.52＋  0.97

［全体調整］      100-  2.92- 47.83- 49.25

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0123

    6,292.1     2.27%  51.01%  46.72%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　Fc-2                   

SCB422510  施工　第0-0066号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年02月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回ｸﾚｰﾝ機能付] 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回ｸﾚｰﾝ機能付]

山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊           

                                        

山積0.09ｍ３（平積0.07ｍ３） 0.9t吊

          

        4,460             3,960     

TLC1011005 t'

TL091011005

        円／日

K1

  1.84%

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,400             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K2

  0.43%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       27,405            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 18.62%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       22,995            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 18.41%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,245            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 10.10%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       26,880            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R4

  1.16%

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

修正

歩車道境界ブロック

横断歩道部 Fc-2 L=1.0m                  

                                        

片面 １８０/２１０×３００×６００（Ｃ）

          

        1,470             2,820     

TY000283000t'

TZP92352003

         円／m

Z1

 44.84%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          144.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  0.95%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０

          

        1,900             1,200     

TZJ2122003 t'

TZ092122003

        円／m3

Z3

  0.93%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        4,969                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          設置                                    

ﾌﾞﾛｯｸ規格                               =6          各種600-1000mm以下50-150kg未満          

m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量(個/m)        =1          m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量(個/m)        

基礎砕石規格                            =2          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                      =6          無し                                    

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0124

    6,292.1     2.27%  51.01%  46.72%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　Fc-2                   

SCB422510  施工　第0-0066号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年02月20日適用

【補正式】

            4,969 =         6,292.1

［機械補正］       1.84         4,460      0.43        10,400           2.27

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           3,960     100           8,800        1.84＋  0.43

［労務補正］      18.62        27,405     18.41        22,995     10.10        28,245      1.16        26,880                  51.01

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          26,700     100          23,900     100          28,900     100          27,700 　   18.62＋ 18.41＋ 10.10＋  1.16

［材料補正］      44.84         1,470      0.95         144.5      0.93         1,900              46.72

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100           2,820     100             134     100           1,200      44.84＋  0.95＋  0.93

［全体調整］      100-  2.27- 51.01- 46.72

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0125

    4,115.5     0.52%  79.26%  20.22%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ　A種                      

SCB422520  施工　第0-0067号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年02月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,400             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

  0.52%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       22,995            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 34.91%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,245            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 19.85%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       27,405            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 19.00%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       26,880            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R4

  1.38%

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ                           地先境界ブロック

120×120×600(A)                        

                                        

１２０×１２０×６００（Ａ）

          

          645               465     

TZJ2354001 t'

TZ092354001

        円／個

Z1

 18.64%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０

          

        1,900             1,200     

TZJ2122003 t'

TZ092122003

        円／m3

Z2

  1.11%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          144.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z3

  0.47%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        4,388                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          設置                                    

ﾌﾞﾛｯｸ規格                               =1          A種(120×120×600)                      

基礎砕石規格                            =2          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                      =6          無し                                    

【補正式】

            4,388 =         4,115.5

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0126

    4,115.5     0.52%  79.26%  20.22%   0.00%

06-実施-一般-0001-当初

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ　A種                      

SCB422520  施工　第0-0067号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年02月20日適用

［機械補正］       0.52        10,400        0.52

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800        0.52

［労務補正］      34.91        22,995     19.85        28,245     19.00        27,405      1.38        26,880                  79.26

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          28,900     100          26,700     100          27,700 　   34.91＋ 19.85＋ 19.00＋  1.38

［材料補正］      18.64           645      1.11         1,900      0.47         144.5              20.22

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100             465     100           1,200     100             134      18.64＋  1.11＋  0.47

［全体調整］      100-  0.52- 79.26- 20.22

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0127

06-実施-一般-0001-当初

防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)            

SWB810530  施工　第0-0068号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年02月20日適用

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用               

Gr-A､B､C-4E                             

                                        

        1.000      m            1,470               1,470

TQJ1114002 

1470*1                                  

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              1,470

施工区分                                =1          土中建込･標準型                         

規格･仕様                               =2          Gr-A-4E                                 

夜間作業の補正                          =1          無                                      

時間的制約を受ける場合の補正            =1          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0128

06-実施-一般-0001-当初

区画線設置(中央線、外側線)              

SWB821210  施工　第0-0069号内訳表

                                        

                                        

                                            1000          m    

07年02月20日適用

区画線設置(溶融式) 昼間                 

豪雪有 実線15cm 制約無                  

                                        

    1,000.000      m              204.22          204,220

TQJ1036013 

204.22*1                                

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

      570.000     kg              225             128,250

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       25.000     kg              175               4,375

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       25.000     kg              470              11,750

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       40.000      l              144.5             5,780

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          150,155               7,425

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            361,800

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                361

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =1          実線 15cm                               

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0129

06-実施-一般-0001-当初

区画線設置（停止線）                    

SWB821210  施工　第0-0070号内訳表

                                        

                                        

                                            1000          m    

07年02月20日適用

区画線設置(溶融式) 昼間                 

豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 制約無                 

                                        

    1,000.000      m              388.08          388,080

TQJ1036067 

388.08*1                                

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

    1,130.000     kg              225             254,250

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       50.000     kg              175               8,750

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       50.000     kg              470              23,500

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       77.000      l              144.5            11,126

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          297,626              14,794

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            700,500

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                700

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =11         ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm                              

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0130

06-実施-一般-0001-当初

区画線設置（横断歩道）                  

SWB821210  施工　第0-0071号内訳表

                                        

                                        

                                            1000          m    

07年02月20日適用

区画線設置(溶融式) 昼間                 

豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 制約無                 

                                        

    1,000.000      m              451.6           451,600

TQJ1036070 

451.6*1                                 

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

    1,700.000     kg              225             382,500

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       75.000     kg              175              13,125

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       75.000     kg              470              35,250

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       89.000      l              144.5            12,860

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          443,735              22,165

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            917,500

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                917

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =12         ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm                              

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0131

06-実施-一般-0001-当初

区画線設置（止まれ）                    

SWB821210  施工　第0-0072号内訳表

                                        

                                        

                                            1000          m    

07年02月20日適用

区画線設置(溶融式) 昼間                 

豪雪有 矢印･記号･文字 制約無            

                                        

    1,200.000      m              510.51          612,612

TQJ1036076 

510.51*1                                

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

      684.000     kg              225             153,900

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       30.000     kg              175               5,250

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       30.000     kg              470              14,100

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

      120.000      l              144.5            17,340

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          190,590               9,498

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            812,700

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                812

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =13         矢印･記号･文字 15cm換算                 

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0132

06-実施-一般-0001-当初

区画線消去                              

SWB821220  施工　第0-0073号内訳表

                                        

                                        

                                            1000          m    

07年02月20日適用

区画線消去 昼間                         

豪雪有 削取り式 制約無                  

                                        

    1,000.000      m              578.34          578,340

TQJ1038004 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       62.000      l              144.5             8,959

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞｿﾘﾝ                                   

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

       35.000      l              156.5             5,477

TZJ6704001 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   24

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            592,800

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                592

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          削取り式                                

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0133

06-実施-一般-0001-当初

道路付属物設置工                        

SWB812310  施工　第0-0074号内訳表

                                        

                                        

(視線誘導標設置)                               1         本    

07年02月20日適用

視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無        

 両面反射 φ100以下 支柱φ60.5           

                                        

        1.000     本            7,242.51            7,242

TQJ1304010 

6584.1*1.1                              

              

1  

0 省略                  

視線誘導標 CO用 両面                    

反射体径100以下支柱60.5                 

                                        

        1.000     本           -5,980              -5,980

TZJ4206010 

5980*-1                                 

物価資料10月  

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         本              1,262

施工区分                                =3          ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない)                

材料費区分                              =2          手間のみ                                

反射体の種類                            =1          両面                                    

 規格･仕様                               =2          反射体径φ100以下 支柱径φ60.5          

施工規模                                =2          10本以上30本未満                        

夜間作業の補正                          =1          無                                      

時間制約を受ける場合の補正              =1          無                                      



0 0134

06-実施-一般-0001-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0001      再生砂                                  

リサイクルセンター                      

                                        

m3                 2,160    571

F0002      建設発生土受入費                        

                                        

                                        

m3                 1,000    571

F0003      視線誘導標                              

DLSA-2 伸縮式 縁石建込式                

ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ付 反射体上下両面                

本                10,500    571



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0135

Y4000020654 土材料                                  F0001      再生砂                                  m3        

リサイクルセンター                      

                                        

                                        

          2,160   

Y4000020659 残土等処分                              F0002      建設発生土受入費                        m3        

                                        

                                        

見積り1,000円                           

          1,000   

Y4000004845 視線誘導標                              F0003      視線誘導標                              本        

DLSA-2 伸縮式 縁石建込式                

ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ付 反射体上下両面                

                                        

         10,500   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0136

SWB240730 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工                            第0-0007号 TFJA0604437 生ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-25(20)　高炉W/C≦60%     m3        

                                        

                                        

                                        

         16,000   

VS8020 境界ﾌﾞﾛｯｸ組合L型側溝（Fa-20組合せ）     第0-0013号 TY000283000 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         個        

Fa-20                                   

2m/個                                   

                                        

          8,420   

VS8021 境界ﾌﾞﾛｯｸ組合L型側溝（Fc-2組合せ）      第0-0018号 TY000283000 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         個        

横断歩道部                              

Fc-2 L=1.0m                             

                                        

          1,470   

SWB821420 自由勾配側溝　300×400                  第0-0020号 TFJA0604877 自由勾配側溝(L=2.0m)                    本        

a300×c400㎜                            

                                        

                                        

         10,200   

SWB821420 自由勾配側溝　300×400                  第0-0020号 TFJA0604875 生ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-25(20)　高炉W/C≦65%     m3        

                                        

                                        

                                        

         15,500   

SWB821420 自由勾配側溝　300×400                  第0-0020号 TFJA0604876 生ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-25(20)　高炉W/C≦60%     m3        

                                        

                                        

                                        

         16,000   

SWB821420 自由勾配側溝　300×500                  第0-0021号 TFJA0604877 自由勾配側溝(L=2.0m)                    本        

a300×c500㎜                            

                                        

                                        

         11,550   

SWB821420 自由勾配側溝　300×500                  第0-0021号 TFJA0604875 生ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-25(20)　高炉W/C≦65%     m3        

                                        

                                        

                                        

         15,500   

SWB821420 自由勾配側溝　300×500                  第0-0021号 TFJA0604876 生ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-25(20)　高炉W/C≦60%     m3        

                                        

                                        

                                        

         16,000   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0137

SWB821420 自由勾配側溝　300×600                  第0-0022号 TFJA0604877 自由勾配側溝(L=2.0m)                    本        

a300×c600㎜                            

                                        

                                        

         14,100   

SWB821420 自由勾配側溝　300×600                  第0-0022号 TFJA0604875 生ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-25(20)　高炉W/C≦65%     m3        

                                        

                                        

                                        

         15,500   

SWB821420 自由勾配側溝　300×600                  第0-0022号 TFJA0604876 生ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-25(20)　高炉W/C≦60%     m3        

                                        

                                        

                                        

         16,000   

SWB821420 自由勾配側溝　500×1200                 第0-0023号 TFJA0604877 自由勾配側溝(L=2.0m)                    本        

a500×c1200㎜                           

                                        

                                        

         34,800   

SWB821420 自由勾配側溝　500×1200                 第0-0023号 TFJA0604875 生ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-25(20)　高炉W/C≦65%     m3        

                                        

                                        

                                        

         15,500   

SWB821420 自由勾配側溝　500×1200                 第0-0023号 TFJA0604876 生ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-25(20)　高炉W/C≦60%     m3        

                                        

                                        

                                        

         16,000   

SWB821420 自由勾配側溝　500×1300                 第0-0024号 TFJA0604877 自由勾配側溝(L=2.0m)                    本        

a500×c1300㎜                           

                                        

                                        

         43,500   

SWB821420 自由勾配側溝　500×1300                 第0-0024号 TFJA0604875 生ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-25(20)　高炉W/C≦65%     m3        

                                        

                                        

                                        

         15,500   

SWB821420 自由勾配側溝　500×1300                 第0-0024号 TFJA0604876 生ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-25(20)　高炉W/C≦60%     m3        

                                        

                                        

                                        

         16,000   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0138

SWB821420 自由勾配側溝　500×1400                 第0-0025号 TFJA0604877 自由勾配側溝(L=2.0m)                    本        

a500×c1400㎜                           

                                        

                                        

         47,200   

SWB821420 自由勾配側溝　500×1400                 第0-0025号 TFJA0604875 生ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-25(20)　高炉W/C≦65%     m3        

                                        

                                        

                                        

         15,500   

SWB821420 自由勾配側溝　500×1400                 第0-0025号 TFJA0604876 生ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-25(20)　高炉W/C≦60%     m3        

                                        

                                        

                                        

         16,000   

SWB821420 自由勾配側溝　500×1500                 第0-0026号 TFJA0604877 自由勾配側溝(L=2.0m)                    本        

a500×c1500㎜                           

                                        

見積り89,700円                          

         89,700   

SWB821420 自由勾配側溝　500×1500                 第0-0026号 TFJA0604875 生ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-25(20)　高炉W/C≦65%     m3        

                                        

                                        

                                        

         15,500   

SWB821420 自由勾配側溝　500×1500                 第0-0026号 TFJA0604876 生ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-25(20)　高炉W/C≦60%     m3        

                                        

                                        

                                        

         16,000   

SWB821420 自由勾配側溝　500×1600                 第0-0027号 TFJA0604877 自由勾配側溝(L=2.0m)                    本        

a500×c1600㎜                           

                                        

見積り96,500円                          

         96,500   

SWB821420 自由勾配側溝　500×1600                 第0-0027号 TFJA0604875 生ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-25(20)　高炉W/C≦65%     m3        

                                        

                                        

                                        

         15,500   

SWB821420 自由勾配側溝　500×1600                 第0-0027号 TFJA0604876 生ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-25(20)　高炉W/C≦60%     m3        

                                        

                                        

                                        

         16,000   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0139

SWB821420 自由勾配側溝　300×400                  第0-0028号 TFJA0604877 自由勾配側溝(L=2.0m)                    本        

a300×c400㎜                            

                                        

                                        

         10,200   

SWB821420 自由勾配側溝　300×400                  第0-0028号 TFJA0604875 生ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-25(20)　高炉W/C≦65%     m3        

                                        

                                        

                                        

         15,500   

SWB821420 自由勾配側溝　300×400                  第0-0028号 TFJA0604876 生ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-25(20)　高炉W/C≦60%     m3        

                                        

                                        

                                        

         16,000   

SWB821420 自由勾配側溝　300×300                  第0-0029号 TFJA0604877 自由勾配側溝(L=2.0m)                    本        

a300×c300㎜                            

                                        

                                        

          8,310   

SWB821420 自由勾配側溝　300×300                  第0-0029号 TFJA0604875 生ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-25(20)　高炉W/C≦65%     m3        

                                        

                                        

                                        

         15,500   

SWB821420 自由勾配側溝　300×300                  第0-0029号 TFJA0604876 生ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-25(20)　高炉W/C≦60%     m3        

                                        

                                        

                                        

         16,000   

SWB821430 蓋版　Co蓋300(車)                       第0-0030号 TFJA0604880 自由勾配側溝　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋                  枚        

300×500 車道用                         

                                        

                                        

          1,435   

SWB821430 蓋版　Gr蓋300(車)                       第0-0031号 TFJA0604880 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300型嵩上げ                 枚        

自由勾配側溝用1m長 車道用 T-25          

                                        

                                        

         18,200   

SWB821430 蓋版　Co蓋500(歩)                       第0-0032号 TFJA0604880 自由勾配側溝　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋                  枚        

500×500 歩道用                         

                                        

                                        

          2,000   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0140

SWB821430 蓋版　Gr蓋500(歩)                       第0-0033号 TFJA0604880 鋼ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ500嵩上・細目                 枚        

自由勾配側溝用1m長 T-2                  

                                        

                                        

         27,600   

SCB222770 暗渠排水管                              第0-0034号 TY001664000 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)                  m         

VU-150                                  

                                        

                                        

          1,650   

VS8022 境界ﾌﾞﾛｯｸ組合集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(1)      第0-0035号 TY000283000 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         個        

Fa-20                                   

2m/個                                   

                                        

          8,420   

S0930 廃材処理費                              第0-0050号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

有筋                                    

                                        

                                        

          1,200   

S0930 廃材処理費                              第0-0051号 T5695      アスファルト廃材引取料金                t         

                                        

                                        

                                        

          1,500   

S0930 廃材処理費                              第0-0052号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

有筋                                    

                                        

                                        

          2,000   

S0950 矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     第0-0053号 T9999003   ｽｸﾗｯﾌﾟ                                  t         

ﾍﾋﾞｰH1                                  

                                        

                                        

         28,000   

SCB422510 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　Fa-20                  第0-0064号 TY000283000 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         個        

Fa-20                                   

2m/個                                   

                                        

          8,420   

SCB422510 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　Fb-25                  第0-0065号 TY000283000 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         個        

Fb-25                                   

2m/個                                   

                                        

          8,490   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0141

SCB422510 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　Fc-2                   第0-0066号 TY000283000 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         個        

横断歩道部 Fc-2 L=1.0m                  

                                        

                                        

          1,470   

SWB812310 道路付属物設置工                        第0-0074号 TZJ4206010 視線誘導標 CO用 両面                    本        

反射体径100以下支柱60.5                 

                                        

物価資料10月                            

          5,980   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0142

T  処分費等                                    449,000     35 諸経費等の対象としない                     -140,000     


