
令 和 年 度

設 計 書

調    査

設    計

工   事   番   号 施   工   地

実   施   ・   元 変             更

設      計      額 円 円

契      約      額 円 円

  ( 内消費税額 ) ( 円 ) ( 円 )

工 事・履 行 日 数

工事日数 日間 日間( 付与日数 日間 )

又は  完成期限 年 月 日 完成期限 年 月 日

実    施

 ( 元 )

設計概要

変    更

設計概要

０７

     47,982,000

     43,450,000

      3,950,000

     

      

               

               

               

          

      

                    

主要地方道新潟亀田内野線（亀田早通）道路改良工事    
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消   費   税   総   括   表
( 単位  ：  円 )

項     目

実            施

設     計 請     負

変    更      （  １  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

変    更      （  ２  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

工 事 価 格

工 事 価 格 計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

消費税  相当額

消費税相当額計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

工    事    費

工  事  費  計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

(1)

(3)=(1)+(2)

(4)

(6)=(4)+(5)

(7)

(9)=(7)+(8)

(10)=

   (7)*(6)/(3)

(12)=

   (10)+(11)

(13)=

  (10)-(4)

(15)=

  (13)+(14)

(16)

(18)=

    (16)+(17)

(19)=

  (16)*(6)/(3)

(21)=

    (19)+(20)

(22)=

  (19)-(10)

(24)=

  (22)+(23)

    43,620,000

    43,620,000

              

              

     4,362,000

     4,362,000

              

              

    47,982,000

    47,982,000

              

              

    39,500,000

              

              

              

     3,950,000

              

              

              

    43,450,000

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

(2)=(1)*0.10 (5)=(4)*0.10 (8)=(7)*0.10

(11)=

   (10)*0.10

(14)=

(11)-(5) 

(17)=

    (16)*0.10

(20)=

    (19)*0.10

(23)=

(22)*0.10

                                                    

                                                    



設計図書における利用コード一覧表

設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。

※データコード中の" x"は任意の半角英数字（ xの数も任意）、" n"は任意の半角数値です。

１　単価コード

・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）

労務単価

資材単価

機械・仮設材の賃料・損料

市場単価

その他

東京単価

Rxxxxxxxxxx   RRxxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx

TZxxxxxxxxx   Txxxxxxxxxx   TTxxxxxxxxx   TVJxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx   TMNxxxxxxxx   TNxxxxxxxxx   TZPxxxxxxxx

TLxxxxxxxxx   Kxxxxxxxxxx   KExxxxxxxxx   TMxxxxxxxxx   TZUxxxxxxxx   Mxxxxxxxxxx   MMxxxxxxxxx   

TAxxxxxxxxx   TBxxxxxxxxx   TCxxxxxxxxx   TDxxxxxxxxx   TGxxxxxxxxx   TQxxxxxxxxx

T9999001～T9999099          Fxxxxxxxxxx   Wxxxxxxxxxx   TFJAxxxxxxx   TYxxxxxxxxx

※ ※ ※ ※

RR9xxxxxxxx   TZ09xxxxxxx   TZP9xxxxxxx   TLO9xxxxxxx   MM09xxxxxxx   TQ09xxxxxxx

その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合もあります。

※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。

２　施工コード

①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。

※

積算基準〔1 県版〕

積算基準〔2 調査関係〕

積算基準〔3 港湾〕

積算基準〔4 下水道〕

Sxxxxxxxxxx   SCBSxxxxxxx

SAxxxxxxxxx   SBxxxxxxxxx

SCxxxxxxxxx   SDxxxxxxxxx

SDHxxxxxxxx   SExxxxxxxxx

SSHxxxxxxxx

SWGxxxxxxxx

②下表のコードは積算基準での表記と異なります。

※

積算基準名

積算基準〔1 一般土木〕全国版

積算基準〔4 公園緑地〕

積算基準〔6 機械・電気通信〕

積算基準〔5 建設機械損料表〕

設計図書コード 積算基準の表記

SWBxxxxxxxx    WBxxxxxxxxx

SCBxxxxxxxx    CBxxxxxxxxx

SWCxxxxxxxx    WCxxxxxxxxx

SWExxxxxxxx    WExxxxxxxxx

MMJxxxxxxxx    Kxxxxxxxxxx

※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、６　パッケージコードの修正についてを参照してください。

③下表のコードは個別の案件で設定

名称、単価、単位等を設定

名称、労務数量等を設定

全ての歩掛を独自設定

※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合もあります。

S0900         S0901         SE918

※ ※ ※

SA901         SA902         SA910         SC900

※ ※ ※ ※

Vxxxxxxxxxx



３　機械運転単価コード

各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。

積算基準の機械運転単価表に記載のある「機－○○」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。

SWKxxxxxxxx

SWMxxxxxxxx

SKxxxxxxxxx

SDHTxxxxxxx

(SZxxxx)

積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

積算基準　〔4　下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合もあります。

積算基準〔3　港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

４　その他コード

#0n

#7n

#80

+00

Xn000

Ynxxxxxxxxx

Zxxxx

所定の率で雑材料の経費を計上しています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。

施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。

工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。

新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。

共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。

管理費区分 「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔１ 一般土木〕県版を参照

してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、７ 業務委託の管理費区分を参照してください。



５　単価入力データ一覧表について

　　以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報

※

が記載されています。

　　同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。

　　①本表１　単価コードのその他に記載されている単価コード。

　　②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。

　　③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。

　　④パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。

　　⑤パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。

　　※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。

　　※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxxx,SCBSxxxxxxxx,SSHxxxxxxxxのことです。

　　

６　パッケージコードの修正について

　　単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。

　　修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t')に「修正」と記載されます。

　　詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。

　　※本表５の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。

　　※本表５の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊減額処理＊」と記載されます。

　　※本表５の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊単価置換＊」と記載されます。

　　



７　業務委託の管理費区分

　　「N　直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。

　　

　　

８　業務委託における電子成果品作成費の計上について

　　「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。

　　詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　↓選択項目　＼　業務区分→

00設計業務に率計上しない

01詳細設計業務に率計上

02その他の設計業務に率計上

05率計上しない

測量業務委託

測量業務積算基準

測量業務積算基準

測量業務積算基準

－

一般調査業務

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

－

設計業務委託

－

概略設計,予備設計又は詳細設計

その他の設計業務

－

９　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について

　　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木

　　工事等基礎（公表）単価表について、２．掲載内容を参照してください。



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0008

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

道路改良                                

    式    

道路土工                                

    式    

掘削工                                  

    m3    

掘削                                    

   一式   

掘削                                    

    1,400        m3    

残土処理工                              

    式    

残土等処分                              

    1,390        m3    

土砂等運搬                              

    1,390        m3    

路床盛土工                              

    m3    

路床盛土                                

   一式   

路床盛土                                

      770        m3    

土砂等運搬                              

      850        m3    

再生砂                                  

      850        m3    

サーチャージ盛土撤去工                  

    m3    

掘削                                    

   一式   

掘削                                    

    1,300        m3    

土砂等運搬                              

    1,320        m3    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0009

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

整地                                    

    1,300        m3    

土留･仮締切工                           

    式    

土のう                                  

   一式   

大型土のう工                            

      398        袋    

産業廃棄物収集運搬費                    

        1        台    

産業廃棄物処分費                        

        0.796     t    

土砂等運搬                              

      330        m3    

整地                                    

      330        m3    

排水構造物工                            

    式    

仮水路撤去工                            

    式    

暗渠排水管                              

   一式   

暗渠排水管                              

       46         m    

暗渠排水管                              

       41         m    

産業廃棄物収集運搬費                    

        1        台    

産業廃棄物処分費                        

        0.127     t    

作業土工                                

    式    

埋戻し                                  

   一式   

土砂等運搬                              

       50        m3    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0010

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

       50        m3    

埋戻し                                  

       40        m3    

基面整正                                

   一式   

基面整正                                

       94        m2    

側溝工                                  

    式    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝                          

   一式   

自由勾配側溝                            

       41         m    

自由勾配側溝                            

       37         m    

自由勾配側溝                            

       12         m    

自由勾配側溝                            

        2         m    

自由勾配側溝                            

       26         m    

自由勾配側溝                            

       15         m    

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-12-25(20) 高炉 W/C≦65%     

        4        m3    

側溝蓋                                  

   一式   

蓋版                                    

       72        枚    

蓋版                                    

        9        枚    

蓋版                                    

       21        枚    

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工                          

    式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0011

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

現場打ち集水桝                          

   一式   

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(2)                   

        1        基    

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(2)                   

        3        基    

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(2)                   

        2        基    

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(2)                   

        1        基    

縁石工                                  

    式    

縁石工                                  

    式    

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

   一式   

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

       89         m    

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

       42         m    

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

        4         m    

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ                           

   一式   

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ                           

      140         m    

舗装工                                  

    式    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工                            

    式    

下層路盤(車･路)                         

   一式   

下層路盤(車道･路肩部)                   

    1,030        m2    

透水性舗装工                            

    式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0012

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

路盤(路)                                

   一式   

下層路盤(歩道部)                        

      255        m2    

表層(歩)                                

   一式   

透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                        

      255        m2    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(乗入部)                    

    式    

路盤(路)                                

   一式   

下層路盤(歩道部)                        

      109        m2    

基層(歩)                                

   一式   

基層(歩道部)                            

      109        m2    

基層(歩道部)                            

      109        m2    

表層(歩)                                

   一式   

表層(歩道部)                            

      109        m2    

仮設工                                  

    式    

置き基礎式ガードレール                  

    式    

現場発生品及び支給品運搬                

        8.58      t    

現場発生品及び支給品積込･荷卸           

        8.58      t    

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0013

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

交通誘導警備員B                         

      135       人日   

直接工事費                              

現場環境改善費        

    式    

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00140

0

07-実施-一般-0000-当初

40 201 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

29 新潟①                                  

0-07.05.20(0)

1 一般土木        

R:\設計書\2025_令和07年度\044東部地域土木事務所\01当初\0507-東土第10号-当初-主要地方道新潟亀田内野線（亀田早通）道路改良工事.E

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

ICT3D出来形･納品補正    

小型車補正              

04  道路改良工事            

08  一般交通影響有(2)-2     

02  大都市・市街地以外      

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

21   0%:補正なし            

14  通期(現場閉所)R6.10     

00  なし(R02.10.20～)       

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

     43,620,000       4,362,000      47,982,000

工事価格計          

                    

     43,620,000       4,362,000      47,982,000



省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=2,06=14               

    0SCB210110  

     4,056,020        2,918         m3         1,390                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

処分費等              T 施工　第0-0002号内訳表

    0SCB210560  

     1,668,000        1,200         m3         1,390                   

                                        

                                        

残土等処分                              

省略                  0 

Y3000001036

     5,724,020    式    

          

              

                                        

                                        

残土処理工                              

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=1,05=3                

    0SCB210100  

       477,960          341.4       m3         1,400                   

                                        

                                        

掘削                                    

Y4000020633

       477,960   一式   

          

              

                                        

                                        

掘削                                    

Y3000001032

       477,960    式    

          

              

                                        

                                        

掘削工                                  

Y2000000161

    11,809,027    式    

          

              

                                        

                                        

道路土工                                

Y1000000017

    23,819,801    式    

          

              

                                        

                                        

道路改良                                

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00150＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,05=7                

    0SCB210110  

     1,229,184          931.2       m3         1,320                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=1,05=3                

    0SCB210100  

       443,820          341.4       m3         1,300                   

                                        

                                        

掘削                                    

Y4000020633

     1,843,824   一式   

          

              

                                        

                                        

掘削                                    

Y3000001032

     1,843,824    式    

          

              

                                        

                                        

サーチャージ盛土撤去工                  

省略                  0 

   0F0011      

     1,938,000        2,280         m3           850                   

                                        

ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ                               

再生砂                                  

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1,04=2,08=9                

    0SCB210110  

       791,520          931.2       m3           850                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=3,02=1,03=1                          

    0SCB210520  

       283,129          367.7       m3           770                   

                                        

                                        

路床盛土                                

Y4000020648

     3,012,649   一式   

          

              

                                        

                                        

路床盛土                                

Y3000001034

     3,012,649    式    

          

              

                                        

                                        

路床盛土工                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00160＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y2000000168

     4,990,634    式    

          

              

                                        

                                        

排水構造物工                            

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SCB210610  

        43,362          131.4       m3           330                   

                                        

                                        

整地                                    

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,05=7                

    0SCB210110  

       307,296          931.2       m3           330                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

処分費等              T 

   0F0002      

        72,834       91,500          t             0.796               

運搬費は含まない                        

廃プラスチック                          

産業廃棄物処分費                        

省略                  0 

   0F0001      

        25,000       25,000         台             1                   

回収物はある程度集積していること        

4t車（廃プラスチック）　20km以内        

産業廃棄物収集運搬費                    

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

                                        

01=4,03=1                               

    0SWB252730  

       302,082          759         袋           398                   

                                        

                                        

大型土のう工                            

Y4000004639

       750,574   一式   

          

              

                                        

                                        

土のう                                  

Y3000001101

       750,574    式    

          

              

                                        

                                        

土留･仮締切工                           

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SCB210610  

       170,820          131.4       m3         1,300                   

                                        

                                        

整地                                    

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00170＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0011号内訳表

                                        

01=2,02=5,03=1,04=1,13=6                

    0SCB210110  

        91,050        1,821         m3            50                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

省略                  0 

Y4000021118

       301,340   一式   

          

              

                                        

                                        

埋戻し                                  

Y3000001050

       345,256    式    

          

              

                                        

                                        

作業土工                                

処分費等              T 

   0F0002      

        11,620       91,500          t             0.127               

運搬費は含まない                        

廃プラスチック                          

産業廃棄物処分費                        

省略                  0 

   0F0001      

        25,000       25,000         台             1                   

回収物はある程度集積していること        

4t車（廃プラスチック）　20km以内        

産業廃棄物収集運搬費                    

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=2                          

    0SCB222770  

        12,136          296          m            41                   

                                        

シングルプレスト管　φ200               

暗渠排水管                              

省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=1                          

    0SCB222770  

         6,808          148          m            46                   

                                        

シングルプレスト管　φ150               

暗渠排水管                              

Y4000021021

        55,564   一式   

          

              

                                        

                                        

暗渠排水管                              

省略                  0 

Y3000001107

        55,564    式    

          

              

                                        

                                        

仮水路撤去工                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00180＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

=0.65,09=3,10=0                         

01=1,02=1,03=1,04=3,05=0.28,06=1,07=5,08

    0SWB821420  

       211,200       17,600          m            12                   

                                        

a300×c900㎜                            

自由勾配側溝                            

省略                  0 施工　第0-0016号内訳表

=0.65,09=3,10=0                         

01=1,02=1,03=1,04=3,05=0.28,06=1,07=5,08

    0SWB821420  

       592,000       16,000          m            37                   

                                        

a300×c800㎜                            

自由勾配側溝                            

省略                  0 施工　第0-0015号内訳表

=0.63,09=3,10=0                         

01=1,02=1,03=1,04=3,05=0.27,06=1,07=5,08

    0SWB821420  

       584,250       14,250          m            41                   

                                        

a300×c700㎜                            

自由勾配側溝                            

Y4000004495

     3,139,140   一式   

          

              

                                        

                                        

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝                          

Y3000001069

     3,935,124    式    

          

              

                                        

                                        

側溝工                                  

省略                  0 施工　第0-0014号内訳表

    0SCB210080  

        43,916          467.2       m2            94                   

                                        

                                        

基面整正                                

Y4000020707

        43,916   一式   

          

              

                                        

                                        

基面整正                                

省略                  0 施工　第0-0013号内訳表

                                        

01=5,02=1,04=1                          

    0SCB210410  

       155,840        3,896         m3            40                   

                                        

                                        

埋戻し                                  

省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

                                        

01=1,02=4                               

    0SCB210020  

        54,450        1,089         m3            50                   

                                        

                                        

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00190＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

Y3000001071

       654,690    式    

          

              

                                        

                                        

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工                          

省略                  0 施工　第0-0023号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=5,05=1,06=1,07=1           

    0SWB821430  

       463,470       22,070         枚            21                   

                                        

Gr　横断用                              

蓋版                                    

省略                  0 施工　第0-0022号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=5,05=1,06=1,07=1           

    0SWB821430  

       167,130       18,570         枚             9                   

                                        

Gr並目                                  

蓋版                                    

省略                  0 施工　第0-0021号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=5,05=2,06=1,07=1           

    0SWB821430  

       165,384        2,297         枚            72                   

                                        

Co                                      

蓋版                                    

省略                  0 

Y4000004498

       795,984   一式   

          

              

                                        

                                        

側溝蓋                                  

省略                  0 

   0T1641      

        62,000       15,500         m3             4                   

                                        

                                        

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-12-25(20) 高炉 W/C≦65%     

省略                  0 施工　第0-0020号内訳表

=0.72,09=3,10=0                         

01=1,02=1,03=1,04=3,05=0.47,06=1,07=5,08

    0SWB821420  

       686,850       45,790          m            15                   

                                        

横断用　a300×c900㎜                    

自由勾配側溝                            

省略                  0 施工　第0-0019号内訳表

=0.69,09=3,10=0                         

01=1,02=1,03=1,04=3,05=0.44,06=1,07=5,08

    0SWB821420  

       936,780       36,030          m            26                   

                                        

横断用　a300×c700㎜                    

自由勾配側溝                            

省略                  0 施工　第0-0018号内訳表

=0.69,09=3,10=0                         

01=1,02=1,03=1,04=3,05=0.44,06=1,07=5,08

    0SWB821420  

        66,060       33,030          m             2                   

                                        

横断用　a300×c600㎜                    

自由勾配側溝                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00200＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0034号内訳表

                                        

01=1,02=7,03=0.5,04=2,05=6              

    0SCB422510  

       667,856        7,504          m            89                   

                                        

                                        

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

Y4000021173

       932,898   一式   

          

              

                                        

                                        

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

Y3000001145

     1,646,198    式    

          

              

                                        

                                        

縁石工                                  

Y2000000177

     1,646,198    式    

          

              

                                        

                                        

縁石工                                  

省略                  0 施工　第0-0030号内訳表

                                        

01=35,02=2,03=3,04=3,05=2,06=1,07=1     

    0S8081      

       152,400      152,400         基             1                   

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-25t                          

B600×L600×H1400                       

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(2)                   

省略                  0 施工　第0-0029号内訳表

                                        

01=5,02=2,03=3,04=3,05=2,06=1,07=1      

    0S8081      

       176,580       88,290         基             2                   

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-25t                          

B500×L500×H1000                       

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(2)                   

省略                  0 施工　第0-0028号内訳表

                                        

01=4,02=2,03=3,04=3,05=2,06=1,07=1      

    0S8081      

       248,400       82,800         基             3                   

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-25t                          

B500×L500×H900                        

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(2)                   

省略                  0 施工　第0-0024号内訳表

                                        

01=3,02=2,03=3,04=3,05=2,06=1,07=1      

    0S8081      

        77,310       77,310         基             1                   

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-25t                          

B500×L500×H800                        

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(2)                   

省略                  0 

Y4000020869

       654,690   一式   

          

              

                                        

                                        

現場打ち集水桝                          

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00210＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

Y3000001131

       708,900    式    

          

              

                                        

                                        

透水性舗装工                            

省略                  0 施工　第0-0038号内訳表

                                        

01=350,02=2,03=8,04=1                   

    0SCB410030  

     1,471,870        1,429         m2         1,030                   

                                        

                                        

下層路盤(車道･路肩部)                   

省略                  0 

Y4000021064

     1,471,870   一式   

          

              

                                        

                                        

下層路盤(車･路)                         

省略                  0 

Y3000001128

     1,471,870    式    

          

              

                                        

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工                            

省略                  0 

Y2000000175

     3,030,970    式    

          

              

                                        

                                        

舗装工                                  

省略                  0 施工　第0-0037号内訳表

                                        

01=1,02=3,04=2,05=6                     

    0SCB422520  

       713,300        5,095          m           140                   

                                        

                                        

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ                           

省略                  0 

Y4000023399

       713,300   一式   

          

              

                                        

                                        

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ                           

省略                  0 施工　第0-0036号内訳表

                                        

01=1,02=7,03=1,04=2,05=6                

    0SCB422510  

        19,720        4,930          m             4                   

                                        

                                        

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

省略                  0 施工　第0-0035号内訳表

                                        

01=1,02=7,03=1,04=2,05=6                

    0SCB422510  

       245,322        5,841          m            42                   

                                        

                                        

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00220＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0042号内訳表

                                        

01=3,04=50,05=9,06=2,07=1               

    0SCB410241  

       208,517        1,913         m2           109                   

                                        

                                        

基層(歩道部)                            

省略                  0 

Y4000021069

       406,679   一式   

          

              

                                        

                                        

基層(歩)                                

省略                  0 施工　第0-0041号内訳表

                                        

01=300,02=2,03=8,04=1                   

    0SCB410031  

       222,360        2,040         m2           109                   

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

省略                  0 

Y4000021094

       222,360   一式   

          

              

                                        

                                        

路盤(路)                                

省略                  0 

Y3000001128

       850,200    式    

          

              

                                        

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(乗入部)                    

省略                  0 施工　第0-0040号内訳表

                                        

01=3,03=40,04=1                         

    0SCB410660  

       448,545        1,759         m2           255                   

                                        

                                        

透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                        

省略                  0 

Y4000021073

       448,545   一式   

          

              

                                        

                                        

表層(歩)                                

省略                  0 施工　第0-0039号内訳表

                                        

01=150,02=1,03=8,04=1                   

    0SCB410031  

       260,355        1,021         m2           255                   

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

省略                  0 

Y4000021094

       260,355   一式   

          

              

                                        

                                        

路盤(路)                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00230＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

Y4000026529

     2,245,050   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

Y3000003659

     2,245,050    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

省略                  0 施工　第0-0046号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SCB010420  

        81,063        9,448          t             8.58                

                                        

                                        

現場発生品及び支給品積込･荷卸           

省略                  0 施工　第0-0045号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2                          

    0SCB010410  

        16,859        1,965          t             8.58                

                                        

                                        

現場発生品及び支給品運搬                

省略                  0 

Y3000001149

        97,922    式    

          

              

                                        

                                        

置き基礎式ガードレール                  

Y2000000172

     2,342,972    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

省略                  0 施工　第0-0044号内訳表

                                        

01=3,04=50,05=4,06=1,07=1               

    0SCB410261  

       221,161        2,029         m2           109                   

                                        

                                        

表層(歩道部)                            

省略                  0 

Y4000021073

       221,161   一式   

          

              

                                        

                                        

表層(歩)                                

省略                  0 施工　第0-0043号内訳表

                                        

01=3,04=50,05=9,06=1,07=1               

    0SCB410241  

       198,162        1,818         m2           109                   

                                        

                                        

基層(歩道部)                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00240＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     9,462,000

現場管理費計                            

1.0300休日補正率L=      9,462,000

0.3186率-------B= 

1.1000地域補正率F=26,211,941対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

現場管理費（

    27,249,801

純工事費                                

     3,430,000

共通仮設費計                            

1.0200休日補正率L=      3,137,000

0.1125率-------B= 

1.2000地域補正率F=22,781,941対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

共通仮設費（

       293,495

0.0133率-------B= 

22,067,347対象額---A= 

A*B                                                                                                             

Z0014      

       293,000    式    

現場環境改善費                          

    23,819,801

直接工事費                              

省略                  0 施工　第0-0047号内訳表

    0SWB010212  

     2,245,050       16,630        人日          135                   

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00250＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    47,982,000

工事費                                  

     4,362,000

0.1000率-------B= 

43,620,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

    43,620,000

工事価格                                

     6,908,199

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

        14,000

0.0004率-------B= 

35,673,941対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

     6,894,199

0.1933率-------B= 

1.0000前払補正率H=35,673,941対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

    36,711,801

工事原価計                              

    36,711,801

工事原価                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00260＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0027

      328.03   44.26%  36.73%  19.01%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

掘削                                    

SCB210100  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年05月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]       ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]

排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3    

                                        

排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3

          

       21,500            20,600     

MMJ0202090 t'

MM090202090

    円／供用日

K1

 44.26%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 36.73%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 19.01%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          341.4               0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =1          ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                

押土の有無                              =2          無し                                    

障害の有無                              =1          無し                                    

施工数量                                =3          5,000m3未満                             

【補正式】

            341.4 =          328.03

［機械補正］      44.26        21,500       44.26

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,600       44.26

［労務補正］      36.73        27,336       36.73

             ＋[────×──────]×─────

                  100          27,700       36.73

［材料補正］      19.01         152.5       19.01

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       19.01

［全体調整］      100- 44.26- 36.73- 19.01

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0028

        1       0.00%   0.00% 100.00%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

残土等処分                              

SCB210560  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年05月20日適用

処分費                                  

修正

材料費

                                        

                                        

          

        1,200                 1     

TY007600000t'

TZP98000000

        円／式

Z1

100.00%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,200                 0     

EP001        

              

  

       

 T  処分費等                                

【補正式】

            1,200 =               1

［材料補正］     100.00         1,200      100.00

           ×｛[────×──────]×─────

                  100               1      100.00

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0029

    2,663.8    45.59%  39.52%  14.89%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年05月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 45.59%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 39.52%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.89%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,918                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)              

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =14         19.5km以下                              

【補正式】

            2,918 =         2,663.8

［機械補正］      45.59        22,147       45.59

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       45.59

［労務補正］      39.52        24,786       39.52

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       39.52

［材料補正］      14.89         152.5       14.89

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.89

［全体調整］      100- 45.59- 39.52- 14.89

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0030

      356.47   18.46%  65.59%  15.95%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

路床盛土                                

SCB210520  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年05月20日適用

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地]                          ブルドーザ［湿地］

7t級                                    

                                        

７ｔ級

          

        6,990             6,010     

TLC1005006 t'

TL091005006

        円／日

K1

  9.86%

振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型]       振動ﾛｰﾗ（土工用）[ﾌﾗｯﾄ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型]

運転質量11~12t                          

                                        

運転質量１１～１２ｔ

          

       11,700            11,200     

TLC1071001 t'

TL091071001

        円／日

K2

  8.60%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 45.48%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 20.11%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 15.95%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          367.7               0     

EP001        

              

  

       

施工幅員                                =3          4.0m以上                                

施工数量                                =1          20,000m3未満                            

障害の有無                              =1          無し                                    

【補正式】

            367.7 =          356.47

［機械補正］       9.86         6,990      8.60        11,700          18.46

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           6,010     100          11,200        9.86＋  8.60

［労務補正］      45.48        27,336     20.11        23,358          65.59

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          27,700     100          23,900       45.48＋ 20.11

［材料補正］      15.95         152.5       15.95

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       15.95

［全体調整］      100- 18.46- 65.59- 15.95

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0031

      850.14   45.59%  39.52%  14.89%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年05月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 45.59%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 39.52%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.89%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          931.2               0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =2          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)              

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =9          4.5km以下                               

【補正式】

            931.2 =          850.14

［機械補正］      45.59        22,147       45.59

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       45.59

［労務補正］      39.52        24,786       39.52

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       39.52

［材料補正］      14.89         152.5       14.89

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.89

［全体調整］      100- 45.59- 39.52- 14.89

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0032

      850.14   45.59%  39.52%  14.89%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年05月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 45.59%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 39.52%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.89%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          931.2               0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)              

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間無)                 =7          4.0km以下                               

【補正式】

            931.2 =          850.14

［機械補正］      45.59        22,147       45.59

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       45.59

［労務補正］      39.52        24,786       39.52

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       39.52

［材料補正］      14.89         152.5       14.89

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.89

［全体調整］      100- 45.59- 39.52- 14.89

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0033

      123.38   23.13%  51.64%  25.23%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

整地                                    

SCB210610  施工　第0-0007号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年05月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,200             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

 23.13%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 51.64%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 25.23%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          131.4               0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          残土受入れ地での処理                    

【補正式】

            131.4 =          123.38

［機械補正］      23.13        10,200       23.13

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800       23.13

［労務補正］      51.64        27,336       51.64

             ＋[────×──────]×─────

                  100          27,700       51.64

［材料補正］      25.23         152.5       25.23

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       25.23

［全体調整］      100- 23.13- 51.64- 25.23

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0034

07-実施-一般-0000-当初

大型土のう工                            

SWB252730  施工　第0-0008号内訳表

                                        

                                        

                                              10         袋    

07年05月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.069     人           28,560               1,970

RR0125     

                                        

              

12 

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.069     人           28,152               1,942

RR0101     

                                        

              

12 

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転                              

                                        

                                        

        0.069     日           53,350               3,681

SWK250500  

                                        

              

2  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         袋              7,593

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         袋                759

作業区分                                =4          撤去                                    

設置作業半径                            =1          6m以下                                  



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0035

      150.9     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

暗渠排水管                              

SCB222770  施工　第0-0009号内訳表

 シングルプレスト管　φ150               

                                        

                                               1          m    

07年05月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 71.28%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 28.72%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          148                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =2          撤去                                    

管種別                                  =1          直管                                    

呼び径                                  =1          50~150mm                                

【補正式】

            148.0 =           150.9

［労務補正］      71.28        23,358     28.72        28,560         100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          23,900     100          28,900       71.28＋ 28.72

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0036

      301.8     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

暗渠排水管                              

SCB222770  施工　第0-0010号内訳表

 シングルプレスト管　φ200               

                                        

                                               1          m    

07年05月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 71.28%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 28.72%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          296                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =2          撤去                                    

管種別                                  =1          直管                                    

呼び径                                  =2          200~400mm                               

【補正式】

            296.0 =           301.8

［労務補正］      71.28        23,358     28.72        28,560         100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          23,900     100          28,900       71.28＋ 28.72

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0037

    1,589.8    24.45%  63.42%  12.13%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0011号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年05月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)   

                                        

4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

        9,141             7,323     

MPM03010020t'

MPM93010020

    円／供用日

K1

 24.45%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 63.42%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 12.13%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,821                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =2          小規模                                  

積込機種･規格                           =5          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)             

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間無)                 =6          4.0km以下                               

【補正式】

            1,821 =         1,589.8

［機械補正］      24.45         9,141       24.45

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,323       24.45

［労務補正］      63.42        24,786       63.42

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       63.42

［材料補正］      12.13         152.5       12.13

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       12.13

［全体調整］      100- 24.45- 63.42- 12.13

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0038

    1,068.6    27.26%  61.70%  11.04%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

SCB210020  施工　第0-0012号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年05月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

          

        8,020             7,700     

MMJ0202015 t'

MM090202015

    円／供用日

K1

 27.26%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 61.70%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 11.04%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,089                 0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

作業内容                                =4          小規模(標準)                            

【補正式】

            1,089 =         1,068.6

［機械補正］      27.26         8,020       27.26

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,700       27.26

［労務補正］      61.70        27,336       61.70

             ＋[────×──────]×─────

                  100          27,700       61.70

［材料補正］      11.04         152.5       11.04

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       11.04

［全体調整］      100- 27.26- 61.70- 11.04

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0039

    3,871.1     9.48%  86.47%   4.05%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0013号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年05月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]            ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

          

        9,020             8,670     

MMJ0202096 t'

MM090202096

    円／供用日

K1

  8.90%

ﾗﾝﾏ                                     ﾗﾝﾏ

質量60~80kg                             

                                        

質量60~80kg

          

          564               496     

MMJ0806001 t'

MM090806001

    円／供用日

K2

  0.58%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 49.42%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 19.17%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 17.88%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  3.20%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          161               149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  0.85%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,896                 0     

EP001        

              

  

       

施工方法                                =5          上記以外(小規模)                        

土質                                    =1          土砂                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            3,896 =         3,871.1

［機械補正］       8.90         9,020      0.58           564           9.48

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           8,670     100             496        8.90＋  0.58

［労務補正］      49.42        23,358     19.17        28,152     17.88        27,336              86.47

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          27,700      49.42＋ 19.17＋ 17.88

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0040

    3,871.1     9.48%  86.47%   4.05%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0013号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年05月20日適用

［材料補正］       3.20         152.5      0.85           161           4.05

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100             134     100             149        3.20＋  0.85

［全体調整］      100-  9.48- 86.47-  4.05

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0041

      478       0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

基面整正                                

SCB210080  施工　第0-0014号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

100.00%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          467.2               0     

EP001        

              

  

       

【補正式】

            467.2 =             478

［労務補正］     100.00        23,358      100.00

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          23,900      100.00

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0042

07-実施-一般-0000-当初

自由勾配側溝                            

SWB821420  施工　第0-0015号内訳表

a300×c700㎜                            

                                        

                                              10          m    

07年05月20日適用

自由勾配側溝 昼間                       

L2000 1000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            5,865              58,650

TQJ1366001 

5865*1                                  

              

1  

0 省略                  

自由勾配側溝 (L =2.0m)                  

                                        

                                        

        5.000     本           15,550              77,750

TFJA0604877

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)高炉W/C≦60%        

                                        

                                        

        0.286     m3           16,250               4,647

TFJA0604875

                                        

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.756     m3            1,900               1,436

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   17

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            142,500

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             14,250

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =1          L=2000mm 1000kg/個以下                  

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.27       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.63       基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0          底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0043

07-実施-一般-0000-当初

自由勾配側溝                            

SWB821420  施工　第0-0016号内訳表

a300×c800㎜                            

                                        

                                              10          m    

07年05月20日適用

自由勾配側溝 昼間                       

L2000 1000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            5,865              58,650

TQJ1366001 

5865*1                                  

              

1  

0 省略                  

自由勾配側溝 (L =2.0m)                  

                                        

                                        

        5.000     本           19,000              95,000

TFJA0604877

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)高炉W/C≦60%        

                                        

                                        

        0.297     m3           16,250               4,826

TFJA0604875

                                        

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.780     m3            1,900               1,482

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   42

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            160,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             16,000

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =1          L=2000mm 1000kg/個以下                  

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.28       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.65       基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0          底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0044

07-実施-一般-0000-当初

自由勾配側溝                            

SWB821420  施工　第0-0017号内訳表

a300×c900㎜                            

                                        

                                              10          m    

07年05月20日適用

自由勾配側溝 昼間                       

L2000 1000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            5,865              58,650

TQJ1366001 

5865*1                                  

              

1  

0 省略                  

自由勾配側溝 (L =2.0m)                  

                                        

                                        

        5.000     本           22,200             111,000

TFJA0604877

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)高炉W/C≦60%        

                                        

                                        

        0.297     m3           16,250               4,826

TFJA0604875

                                        

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.780     m3            1,900               1,482

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   42

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            176,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             17,600

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =1          L=2000mm 1000kg/個以下                  

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.28       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.65       基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0          底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0045

07-実施-一般-0000-当初

自由勾配側溝                            

SWB821420  施工　第0-0018号内訳表

横断用　a300×c600㎜                    

                                        

                                              10          m    

07年05月20日適用

自由勾配側溝 昼間                       

L2000 1000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            5,865              58,650

TQJ1366001 

5865*1                                  

              

1  

0 省略                  

横断用自由勾配側溝 (L =2.0m)            

                                        

                                        

        5.000     個           52,500             262,500

TFJA0604877

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)高炉W/C≦60%        

                                        

                                        

        0.466     m3           16,250               7,572

TFJA0604875

                                        

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.828     m3            1,900               1,573

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    5

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            330,300

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             33,030

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =1          L=2000mm 1000kg/個以下                  

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.44       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.69       基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0          底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0046

07-実施-一般-0000-当初

自由勾配側溝                            

SWB821420  施工　第0-0019号内訳表

横断用　a300×c700㎜                    

                                        

                                              10          m    

07年05月20日適用

自由勾配側溝 昼間                       

L2000 1000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            5,865              58,650

TQJ1366001 

5865*1                                  

              

1  

0 省略                  

横断用自由勾配側溝 (L =2.0m)            

                                        

                                        

        5.000     本           58,500             292,500

TFJA0604877

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)高炉W/C≦60%        

                                        

                                        

        0.466     m3           16,250               7,572

TFJA0604875

                                        

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.828     m3            1,900               1,573

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    5

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            360,300

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             36,030

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =1          L=2000mm 1000kg/個以下                  

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.44       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.69       基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0          底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0047

07-実施-一般-0000-当初

自由勾配側溝                            

SWB821420  施工　第0-0020号内訳表

横断用　a300×c900㎜                    

                                        

                                              10          m    

07年05月20日適用

自由勾配側溝 昼間                       

L2000 1000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            5,865              58,650

TQJ1366001 

5865*1                                  

              

1  

0 省略                  

横断用自由勾配側溝 (L =2.0m)            

                                        

                                        

        5.000     本           77,900             389,500

TFJA0604877

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)高炉W/C≦60%        

                                        

                                        

        0.498     m3           16,250               8,092

TFJA0604875

                                        

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.864     m3            1,900               1,641

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   17

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            457,900

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             45,790

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =1          L=2000mm 1000kg/個以下                  

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.47       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.72       基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0          底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0048

07-実施-一般-0000-当初

蓋版                                    

SWB821430  施工　第0-0021号内訳表

Co                                      

                                        

                                             100         枚    

07年05月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

170kg以下 制約無                        

                                        

      100.000     枚              861.79           86,179

TQJ1367002 

861.79*1                                

              

1  

0 省略                  

自由勾配側溝コンクリート蓋              

300×500 車道用                         

                                        

      100.000     枚            1,435             143,500

TFJA0604880

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   21

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚            229,700

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚              2,297

作業区分                                =1          据付け                                  

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

蓋版の種類                              =5          蓋版(各種)                              

規格･仕様区分                           =2          40を超え170kg/枚以下                    

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0049

07-実施-一般-0000-当初

蓋版                                    

SWB821430  施工　第0-0022号内訳表

Gr並目                                  

                                        

                                             100         枚    

07年05月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

40kg以下 制約無                         

                                        

      100.000     枚              363.22           36,322

TQJ1367001 

363.22*1                                

              

1  

0 省略                  

鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300型嵩上げ                 

自由勾配側溝用1m長 車道用 T-25          

                                        

      100.000     枚           18,200           1,820,000

TFJA0604880

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                  678

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚          1,857,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚             18,570

作業区分                                =1          据付け                                  

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

蓋版の種類                              =5          蓋版(各種)                              

規格･仕様区分                           =1          40kg/枚以下                             

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0050

07-実施-一般-0000-当初

蓋版                                    

SWB821430  施工　第0-0023号内訳表

Gr　横断用                              

                                        

                                             100         枚    

07年05月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

40kg以下 制約無                         

                                        

      100.000     枚              363.22           36,322

TQJ1367001 

363.22*1                                

              

1  

0 省略                  

鋼製グレーチング300型　固定式           

横断自由勾配側溝用　1m　T-25            

                                        

      100.000     枚           21,700           2,170,000

TFJA0604880

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                  678

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚          2,207,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚             22,070

作業区分                                =1          据付け                                  

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

蓋版の種類                              =5          蓋版(各種)                              

規格･仕様区分                           =1          40kg/枚以下                             

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0051

07-実施-一般-0000-当初

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(2)                   

S8081      施工　第0-0024号内訳表

B500×L500×H800                        

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-25t                          

                                               1         基    

07年05月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

                                        

                                        

        0.390     m3           31,370              12,234

SCB240010  施工　第0-0025号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        4.800     m2            8,471              40,660

SCB240210  施工　第0-0026号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

基礎砕石                                

                                        

                                        

        0.810     m2            1,420               1,150

SCB221110  施工　第0-0027号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

40kg以下 制約無                         

                                        

        1.000     枚              363.22              363

TQJ1367001 

363.22*1                                

              

1  

0 省略                  

集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋                      

B500×L500㎜ T-25                       

                                        

        1.000     枚           22,900              22,900

T7085      

                                        

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ      

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    3

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基             77,310

規格                                    =3          B500×L500×H800                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ養生工の種類                      =2          一般養生                                

基礎材種別                              =3          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

時間的制約を受ける場合の補正            =3          無し                                    

夜間作業補正                            =2          無                                      

施工箇所による補正                      =1          無                                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0052

   33,825       0.00%  42.01%  57.99%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0025号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年05月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 22.75%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  9.31%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  7.89%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      生コンクリート

                                        

                                        

２４－１２－２５（２０）　高炉

          

       16,250            18,500     

TZJ2012001 t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 57.99%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       31,370                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =2          小型構造物                              

打設工法                                =4          人力打設                                

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =41         18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

養生工の種類                            =2          一般養生                                

現場内小運搬の有無                      =2          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           31,370 =          33,825

［労務補正］      22.75        23,358      9.31        28,560      7.89        28,152              42.01

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          28,900     100          26,700      22.75＋  9.31＋  7.89

［材料補正］      57.99        16,250       57.99

             ＋[────×──────]×─────

                  100          18,500       57.99

［全体調整］      100- 42.01- 57.99

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0053

    8,483.4     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

型枠                                    

SCB240210  施工　第0-0026号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       27,948            27,500     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 43.77%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 31.27%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 11.92%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        8,471                 0     

EP001        

              

  

       

型枠の種類                              =1          一般型枠                                

構造物の種類                            =2          小型構造物                              

【補正式】

            8,471 =         8,483.4

［労務補正］      43.77        27,948     31.27        23,358     11.92        28,560             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          27,500     100          23,900     100          28,900      43.77＋ 31.27＋ 11.92

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0054

    1,278.1     5.27%  73.08%  21.65%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0027号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,200             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

  5.24%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 35.03%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 14.83%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 13.97%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  8.75%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０

          

        1,900             1,200     

TZJ2122003 t'

TZ092122003

        円／m3

Z1

 16.89%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  4.73%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,420                 0     

EP001        

              

  

       

砕石の厚さ                              =3          12.5cmを超え17.5cm以下                  

砕石の種類                              =8          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,420 =         1,278.1

［機械補正］       5.24        10,200        5.27

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800        5.24

［労務補正］      35.03        23,358     14.83        28,152     13.97        27,336      8.75        28,560                  73.08

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          27,700     100          28,900 　   35.03＋ 14.83＋ 13.97＋  8.75

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0055

    1,278.1     5.27%  73.08%  21.65%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0027号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

［材料補正］      16.89         1,900      4.73         152.5          21.65

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,200     100             134       16.89＋  4.73

［全体調整］      100-  5.27- 73.08- 21.65

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0056

07-実施-一般-0000-当初

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(2)                   

S8081      施工　第0-0028号内訳表

B500×L500×H900                        

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-25t                          

                                               1         基    

07年05月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

                                        

                                        

        0.430     m3           31,370              13,489

SCB240010  施工　第0-0025号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        5.300     m2            8,471              44,896

SCB240210  施工　第0-0026号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

基礎砕石                                

                                        

                                        

        0.810     m2            1,420               1,150

SCB221110  施工　第0-0027号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

40kg以下 制約無                         

                                        

        1.000     枚              363.22              363

TQJ1367001 

363.22*1                                

              

1  

0 省略                  

集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋                      

B500×L500㎜ T-25                       

                                        

        1.000     枚           22,900              22,900

T7085      

                                        

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ      

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    2

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基             82,800

規格                                    =4          B500×L500×H900                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ養生工の種類                      =2          一般養生                                

基礎材種別                              =3          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

時間的制約を受ける場合の補正            =3          無し                                    

夜間作業補正                            =2          無                                      

施工箇所による補正                      =1          無                                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0057

07-実施-一般-0000-当初

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(2)                   

S8081      施工　第0-0029号内訳表

B500×L500×H1000                       

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-25t                          

                                               1         基    

07年05月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

                                        

                                        

        0.470     m3           31,370              14,743

SCB240010  施工　第0-0025号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        5.800     m2            8,471              49,131

SCB240210  施工　第0-0026号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

基礎砕石                                

                                        

                                        

        0.810     m2            1,420               1,150

SCB221110  施工　第0-0027号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

40kg以下 制約無                         

                                        

        1.000     枚              363.22              363

TQJ1367001 

363.22*1                                

              

1  

0 省略                  

集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋                      

B500×L500㎜ T-25                       

                                        

        1.000     枚           22,900              22,900

T7085      

                                        

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ      

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    3

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基             88,290

規格                                    =5          B500×L500×H1000                       

ｺﾝｸﾘｰﾄ養生工の種類                      =2          一般養生                                

基礎材種別                              =3          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

時間的制約を受ける場合の補正            =3          無し                                    

夜間作業補正                            =2          無                                      

施工箇所による補正                      =1          無                                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0058

07-実施-一般-0000-当初

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(2)                   

S8081      施工　第0-0030号内訳表

B600×L600×H1400                       

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-25t                          

                                               1         基    

07年05月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

                                        

                                        

        1.01      m3           25,660              25,916

SCB240010  施工　第0-0031号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        9.60      m2            9,360              89,856

SCB240210  施工　第0-0032号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

基礎砕石                                

                                        

                                        

        1.210     m2            1,534               1,856

SCB221110  施工　第0-0033号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

170kg以下 制約無                        

                                        

        1.000     枚              861.79              861

TQJ1367002 

861.79*1                                

              

1  

0 省略                  

集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋                      

B600×L600㎜ T-25                       

                                        

        1.000     枚           33,900              33,900

T7089      

                                        

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ      

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   11

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基            152,400

規格                                    =35         B600×L600×H1400                       

ｺﾝｸﾘｰﾄ養生工の種類                      =2          一般養生                                

基礎材種別                              =3          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

時間的制約を受ける場合の補正            =3          無し                                    

夜間作業補正                            =2          無                                      

施工箇所による補正                      =1          無                                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0059

   28,051       0.00%  29.40%  70.60%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0031号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年05月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 13.20%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  7.51%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  6.69%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      生コンクリート

                                        

                                        

２４－１２－２５（２０）　高炉

          

       16,250            18,500     

TZJ2012001 t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 70.60%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       25,660                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =1          無筋･鉄筋構造物                         

打設工法                                =4          人力打設                                

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =41         18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

養生工の種類                            =2          一般養生                                

現場内小運搬の有無                      =2          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           25,660 =          28,051

［労務補正］      13.20        23,358      7.51        28,152      6.69        28,560              29.40

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          28,900      13.20＋  7.51＋  6.69

［材料補正］      70.60        16,250       70.60

             ＋[────×──────]×─────

                  100          18,500       70.60

［全体調整］      100- 29.40- 70.60

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0060

    9,352.2     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

型枠                                    

SCB240210  施工　第0-0032号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       27,948            27,500     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 46.19%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 25.55%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  9.57%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        9,360                 0     

EP001        

              

  

       

型枠の種類                              =1          一般型枠                                

構造物の種類                            =1          鉄筋･無筋構造物                         

【補正式】

            9,360 =         9,352.2

［労務補正］      46.19        27,948     25.55        23,358      9.57        28,560             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          27,500     100          23,900     100          28,900      46.19＋ 25.55＋  9.57

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0061

    1,350.1     4.99%  69.17%  25.84%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0033号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,200             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

  4.96%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 33.14%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 14.04%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 13.23%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  8.28%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０

          

        1,900             1,200     

TZJ2122003 t'

TZ092122003

        円／m3

Z1

 21.33%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  4.48%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,534                 0     

EP001        

              

  

       

砕石の厚さ                              =4          17.5cmを超え20.0cm以下                  

砕石の種類                              =8          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,534 =         1,350.1

［機械補正］       4.96        10,200        4.99

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800        4.96

［労務補正］      33.14        23,358     14.04        28,152     13.23        27,336      8.28        28,560                  69.17

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          27,700     100          28,900 　   33.14＋ 14.04＋ 13.23＋  8.28

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0062

    1,350.1     4.99%  69.17%  25.84%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0033号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

［材料補正］      21.33         1,900      4.48         152.5          25.84

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,200     100             134       21.33＋  4.48

［全体調整］      100-  4.99- 69.17- 25.84

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0063

    6,039.6     2.92%  47.83%  49.25%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

SCB422510  施工　第0-0034号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年05月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付き]   ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き］

山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊            

                                        

山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）1.7t吊

          

        8,420             7,080     

TLC1010010 t'

TL091010010

        円／日

K1

  2.47%

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,200             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K2

  0.45%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 17.16%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

  9.40%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  9.30%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R4

  9.18%

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

修正

歩車道境界ブロック

Fa-20 2m/個                             

                                        

片面 １８０/２１０×３００×６００（Ｃ）

          

        4,210             2,820     

TY000283000t'

TZP92352003

         円／m

Z1

 46.76%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  1.52%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０

          

        1,900             1,200     

TZJ2122003 t'

TZ092122003

        円／m3

Z3

  0.97%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        7,504                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          設置                                    

ﾌﾞﾛｯｸ規格                               =7          各種1000-2000mm､150-550kg未満           

m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量(個/m)        =0.5        m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量(個/m)        

基礎砕石規格                            =2          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                      =6          無し                                    

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0064

    6,039.6     2.92%  47.83%  49.25%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

SCB422510  施工　第0-0034号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年05月20日適用

【補正式】

            7,504 =         6,039.6

［機械補正］       2.47         8,420      0.45        10,200           2.92

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           7,080     100           8,800        2.47＋  0.45

［労務補正］      17.16        23,358      9.40        27,336      9.30        28,560      9.18        28,152                  47.83

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          28,900     100          26,700 　   17.16＋  9.40＋  9.30＋  9.18

［材料補正］      46.76         4,210      1.52         152.5      0.97         1,900              49.25

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100           2,820     100             134     100           1,200      46.76＋  1.52＋  0.97

［全体調整］      100-  2.92- 47.83- 49.25

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0065

    6,039.6     2.92%  47.83%  49.25%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

SCB422510  施工　第0-0035号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年05月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付き]   ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き］

山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊            

                                        

山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）1.7t吊

          

        8,420             7,080     

TLC1010010 t'

TL091010010

        円／日

K1

  2.47%

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,200             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K2

  0.45%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 17.16%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

  9.40%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  9.30%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R4

  9.18%

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

修正

歩車道境界ブロック

車道乗入れ部 Fc-5 L=1.0m                

                                        

片面 １８０/２１０×３００×６００（Ｃ）

          

        2,550             2,820     

T2756      t'

TZP92352003

         円／m

Z1

 46.76%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  1.52%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０

          

        1,900             1,200     

TZJ2122003 t'

TZ092122003

        円／m3

Z3

  0.97%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        5,841                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          設置                                    

ﾌﾞﾛｯｸ規格                               =7          各種1000-2000mm､150-550kg未満           

m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量(個/m)        =1          m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量(個/m)        

基礎砕石規格                            =2          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                      =6          無し                                    

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0066

    6,039.6     2.92%  47.83%  49.25%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

SCB422510  施工　第0-0035号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年05月20日適用

【補正式】

            5,841 =         6,039.6

［機械補正］       2.47         8,420      0.45        10,200           2.92

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           7,080     100           8,800        2.47＋  0.45

［労務補正］      17.16        23,358      9.40        27,336      9.30        28,560      9.18        28,152                  47.83

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          28,900     100          26,700 　   17.16＋  9.40＋  9.30＋  9.18

［材料補正］      46.76         2,550      1.52         152.5      0.97         1,900              49.25

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100           2,820     100             134     100           1,200      46.76＋  1.52＋  0.97

［全体調整］      100-  2.92- 47.83- 49.25

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0067

    6,039.6     2.92%  47.83%  49.25%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

SCB422510  施工　第0-0036号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年05月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付き]   ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き］

山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊            

                                        

山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）1.7t吊

          

        8,420             7,080     

TLC1010010 t'

TL091010010

        円／日

K1

  2.47%

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,200             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K2

  0.45%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 17.16%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

  9.40%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  9.30%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R4

  9.18%

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

修正

歩車道境界ブロック

横断歩道部 Fc-2 L=1.0m                  

                                        

片面 １８０/２１０×３００×６００（Ｃ）

          

        1,640             2,820     

T2757      t'

TZP92352003

         円／m

Z1

 46.76%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  1.52%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０

          

        1,900             1,200     

TZJ2122003 t'

TZ092122003

        円／m3

Z3

  0.97%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        4,930                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          設置                                    

ﾌﾞﾛｯｸ規格                               =7          各種1000-2000mm､150-550kg未満           

m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量(個/m)        =1          m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量(個/m)        

基礎砕石規格                            =2          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                      =6          無し                                    

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0068

    6,039.6     2.92%  47.83%  49.25%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

SCB422510  施工　第0-0036号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年05月20日適用

【補正式】

            4,930 =         6,039.6

［機械補正］       2.47         8,420      0.45        10,200           2.92

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           7,080     100           8,800        2.47＋  0.45

［労務補正］      17.16        23,358      9.40        27,336      9.30        28,560      9.18        28,152                  47.83

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          28,900     100          26,700 　   17.16＋  9.40＋  9.30＋  9.18

［材料補正］      46.76         1,640      1.52         152.5      0.97         1,900              49.25

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100           2,820     100             134     100           1,200      46.76＋  1.52＋  0.97

［全体調整］      100-  2.92- 47.83- 49.25

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0069

    4,424       0.52%  74.39%  25.09%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ                           

SCB422520  施工　第0-0037号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年05月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,200             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

  0.52%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 32.79%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 18.54%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 17.81%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R4

  1.41%

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ                           地先境界ブロック

150×150×600(C)                        

                                        

１５０×１５０×６００（Ｃ）

          

        1,015               630     

TZJ2354003 t'

TZ092354003

        円／個

Z1

 23.49%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０

          

        1,900             1,200     

TZJ2122003 t'

TZ092122003

        円／m3

Z2

  1.13%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z3

  0.47%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        5,095                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          設置                                    

ﾌﾞﾛｯｸ規格                               =3          C種(150×150×600)                      

基礎砕石規格                            =2          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                      =6          無し                                    

【補正式】

            5,095 =           4,424

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0070

    4,424       0.52%  74.39%  25.09%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ                           

SCB422520  施工　第0-0037号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年05月20日適用

［機械補正］       0.52        10,200        0.52

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800        0.52

［労務補正］      32.79        23,358     18.54        28,560     17.81        28,152      1.41        27,336                  74.39

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          28,900     100          26,700     100          27,700 　   32.79＋ 18.54＋ 17.81＋  1.41

［材料補正］      23.49         1,015      1.13         1,900      0.47         152.5              25.09

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100             630     100           1,200     100             134      23.49＋  1.13＋  0.47

［全体調整］      100-  0.52- 74.39- 25.09

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0071

    2,093.6     5.39%  18.06%  76.55%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

下層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410030  施工　第0-0038号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]    ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m                            

                                        

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       18,900            17,900     

MMJ0701015 t'

MM090701015

    円／供用日

K1

  2.16%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]       ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

運転質量10t 締固め幅2.1m                

                                        

運転質量10t 締固め幅2.1m

          

       14,700            13,600     

MMJ0801009 t'

MM090801009

    円／供用日

K2

  1.71%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,000             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  0.55%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

  8.45%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  2.80%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  2.73%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.82%

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       クラッシャーラン

                                        

                                        

Ｃ－４０　全仕上り厚　２５０ｍｍ

          

      700,000         1,230,000     

T2012      t'

TZP91200031

        円／式

Z1

 74.68%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  1.54%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,429                 0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =350        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =2          2層施工                                 

材料                                    =8          ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0072

    2,093.6     5.39%  18.06%  76.55%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

下層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410030  施工　第0-0038号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

【補正式】

            1,429 =         2,093.6

［機械補正］       2.16        18,900      1.71        14,700      0.55         5,000               5.39

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          17,900     100          13,600     100           4,480       2.16＋  1.71＋  0.55

［労務補正］       8.45        27,336      2.80        28,152      2.73        23,358      0.82        28,560                  18.06

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          27,700     100          26,700     100          23,900     100          28,900 　    8.45＋  2.80＋  2.73＋  0.82

［材料補正］      74.68       700,000      1.54         152.5          76.55

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100       1,230,000     100             134       74.68＋  1.54

［全体調整］      100-  5.39- 18.06- 76.55

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0073

      784.89    5.62%  72.88%  21.50%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0039号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  小型バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.11m3(平積0.08m3)                  

                                        

山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）

          

        3,940             3,410     

TLC1011002 t'

TL091011002

        円／日

K1

  2.91%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          

        3,980             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  2.55%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 30.50%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 26.32%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 13.94%

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０　全仕上り厚　１００ｍｍ

          

      300,000           120,000     

T2012      t'

TZP91220030

        円／式

Z1

 19.41%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  2.03%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,021                 0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =150        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =1          1層施工                                 

材料                                    =8          ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,021 =          784.89

［機械補正］       2.91         3,940      2.55         3,980           5.62

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           3,410     100           3,540        2.91＋  2.55

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0074

      784.89    5.62%  72.88%  21.50%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0039号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

［労務補正］      30.50        23,358     26.32        27,336     13.94        28,152              72.88

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700      30.50＋ 26.32＋ 13.94

［材料補正］      19.41       300,000      2.03         152.5          21.50

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         120,000     100             134       19.41＋  2.03

［全体調整］      100-  5.62- 72.88- 21.50

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0075

    1,722.9     8.89%  27.70%  63.41%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                        

SCB410660  施工　第0-0040号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

ASﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型]                        ASﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型]

排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 舗装幅2.3~6.0m     

                                        

排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 舗装幅2.3~6.0m

          

       59,600            57,200     

MMJ1003038 t'

MM091003038

    円／供用日

K1

  7.53%

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]            バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］

山積0.28m3(平積0.2m3)                   

                                        

山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）

          

        6,230             5,650     

TLC1010011 t'

TL091010011

        円／日

K2

  0.68%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          

        3,980             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K3

  0.43%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  8.94%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

  7.76%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  7.50%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  2.70%

⑮開粒度ｱｽｺﾝ(13)                        アスファルト混合物

                                        

                                        

開粒度（１３）　平均仕上り厚４０ｍｍ

          

      482,000           472,000     

TZJ4100001 t'

TZP91000010

        円／式

Z1

 61.83%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  1.54%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,759                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =3          2.4m以上                                

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =40         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =1          ⑮開粒度ｱｽｺﾝ(13)                        

【補正式】

            1,759 =         1,722.9

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0076

    1,722.9     8.89%  27.70%  63.41%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                        

SCB410660  施工　第0-0040号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

［機械補正］       7.53        59,600      0.68         6,230      0.43         3,980               8.89

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          57,200     100           5,650     100           3,540       7.53＋  0.68＋  0.43

［労務補正］       8.94        23,358      7.76        27,336      7.50        28,152      2.70        28,560                  27.70

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700     100          28,900 　    8.94＋  7.76＋  7.50＋  2.70

［材料補正］      61.83       482,000      1.54         152.5          63.41

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         472,000     100             134       61.83＋  1.54

［全体調整］      100-  8.89- 27.70- 63.41

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0077

    1,646       5.36%  69.51%  25.13%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0041号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  小型バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.11m3(平積0.08m3)                  

                                        

山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）

          

        3,940             3,410     

TLC1011002 t'

TL091011002

        円／日

K1

  2.78%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          

        3,980             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  2.43%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 29.09%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 25.10%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 13.30%

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０　全仕上り厚　２５０ｍｍ

          

      600,000           300,000     

T2012      t'

TZP91220031

        円／式

Z1

 23.14%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  1.94%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,040                 0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =300        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =2          2層施工                                 

材料                                    =8          ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,040 =           1,646

［機械補正］       2.78         3,940      2.43         3,980           5.36

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           3,410     100           3,540        2.78＋  2.43

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0078

    1,646       5.36%  69.51%  25.13%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0041号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

［労務補正］      29.09        23,358     25.10        27,336     13.30        28,152              69.51

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700      29.09＋ 25.10＋ 13.30

［材料補正］      23.14       600,000      1.94         152.5          25.13

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         300,000     100             134       23.14＋  1.94

［全体調整］      100-  5.36- 69.51- 25.13

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0079

    1,680.6     2.31%  20.08%  77.61%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

基層(歩道部)                            

SCB410241  施工　第0-0042号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

ASﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型]                        ASﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型]

舗装幅1.4~3.0m                          

                                        

舗装幅1.4~3.0m

          

       16,200            15,600     

MMJ1003018 t'

MM091003018

    円／供用日

K1

  1.74%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          

        3,980             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  0.33%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  7.56%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  5.06%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  3.49%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  1.82%

②粗粒度ｱｽｺﾝ(20)                        再生アスファルト混合物

                                        

                                        

再生粗粒度（２０）　平均仕上厚５０ｍｍ

          

      570,000           482,000     

TZJ4100002 t'

TZP91010020

        円／式

Z1

 69.54%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              アスファルト乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用                         

                                        

ＰＫ－３　プライムコート用

          

          115               103     

TZJ4130002 t'

TZ094130002

         円／L

Z2

  7.72%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z3

  0.32%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,913                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =3          1.4m以上                                

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =9          ②粗粒度ｱｽｺﾝ(20)                        

瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0080

    1,680.6     2.31%  20.08%  77.61%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

基層(歩道部)                            

SCB410241  施工　第0-0042号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

【補正式】

            1,913 =         1,680.6

［機械補正］       1.74        16,200      0.33         3,980           2.31

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          15,600     100           3,540        1.74＋  0.33

［労務補正］       7.56        23,358      5.06        28,152      3.49        27,336      1.82        28,560                  20.08

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          27,700     100          28,900 　    7.56＋  5.06＋  3.49＋  1.82

［材料補正］      69.54       570,000      7.72           115      0.32         152.5              77.61

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         482,000     100             103     100             134      69.54＋  7.72＋  0.32

［全体調整］      100-  2.31- 20.08- 77.61

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0081

    1,595.1     2.44%  21.16%  76.40%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

基層(歩道部)                            

SCB410241  施工　第0-0043号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

ASﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型]                        ASﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型]

舗装幅1.4~3.0m                          

                                        

舗装幅1.4~3.0m

          

       16,200            15,600     

MMJ1003018 t'

MM091003018

    円／供用日

K1

  1.83%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          

        3,980             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  0.35%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  7.97%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  5.33%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  3.68%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  1.92%

②粗粒度ｱｽｺﾝ(20)                        再生アスファルト混合物

                                        

                                        

再生粗粒度（２０）　平均仕上厚５０ｍｍ

          

      570,000           482,000     

TZJ4100002 t'

TZP91010020

        円／式

Z1

 73.25%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              アスファルト乳剤

PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用                           

                                        

ＰＫ－４　タックコート用

          

          115               103     

TZJ4130003 t'

TZ094130003

         円／L

Z2

  2.77%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z3

  0.34%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,818                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =3          1.4m以上                                

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =9          ②粗粒度ｱｽｺﾝ(20)                        

瀝青材料種類                            =1          ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4                             

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0082

    1,595.1     2.44%  21.16%  76.40%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

基層(歩道部)                            

SCB410241  施工　第0-0043号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

【補正式】

            1,818 =         1,595.1

［機械補正］       1.83        16,200      0.35         3,980           2.44

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          15,600     100           3,540        1.83＋  0.35

［労務補正］       7.97        23,358      5.33        28,152      3.68        27,336      1.92        28,560                  21.16

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          27,700     100          28,900 　    7.97＋  5.33＋  3.68＋  1.92

［材料補正］      73.25       570,000      2.77           115      0.34         152.5              76.40

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         482,000     100             103     100             134      73.25＋  2.77＋  0.34

［全体調整］      100-  2.44- 21.16- 76.40

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0083

    1,380.9     2.81%  24.44%  72.75%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

表層(歩道部)                            

SCB410261  施工　第0-0044号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

ASﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型]                        ASﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型]

舗装幅1.4~3.0m                          

                                        

舗装幅1.4~3.0m

          

       16,200            15,600     

MMJ1003018 t'

MM091003018

    円／供用日

K1

  2.11%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          

        3,980             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  0.40%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  9.20%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  6.16%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  4.25%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  2.21%

⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F)                       再生アスファルト混合物

                                        

                                        

再生密粒度（１３）　平均仕上厚４０ｍｍ

          

      657,500           394,000     

TZJ4100006 t'

TZP91010040

        円／式

Z1

 69.11%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              アスファルト乳剤

PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用                           

                                        

ＰＫ－４　タックコート用

          

          115               103     

TZJ4130003 t'

TZ094130003

         円／L

Z2

  3.20%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z3

  0.40%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,029                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =3          1.4m以上                                

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =4          ⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F)                       

瀝青材料種類                            =1          ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4                             

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0084

    1,380.9     2.81%  24.44%  72.75%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

表層(歩道部)                            

SCB410261  施工　第0-0044号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

【補正式】

            2,029 =         1,380.9

［機械補正］       2.11        16,200      0.40         3,980           2.81

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          15,600     100           3,540        2.11＋  0.40

［労務補正］       9.20        23,358      6.16        28,152      4.25        27,336      2.21        28,560                  24.44

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          27,700     100          28,900 　    9.20＋  6.16＋  4.25＋  2.21

［材料補正］      69.11       657,500      3.20           115      0.40         152.5              72.75

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         394,000     100             103     100             134      69.11＋  3.20＋  0.40

［全体調整］      100-  2.81- 24.44- 72.75

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0085

    1,888.5    13.58%  83.54%   2.88%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

現場発生品及び支給品運搬                

SCB010410  施工　第0-0045号内訳表

                                        

                                        

                                               1          t    

07年05月20日適用

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t                 

                                        

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t

          

        8,230             7,190     

MMJ0302010 t'

MM090302010

    円／供用日

K1

 13.58%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 42.54%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 41.00%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  2.88%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,965                 0     

EP001        

              

  

       

ﾄﾗｯｸ機種                                =1          ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t               

DID区間の有無                           =1          無し                                    

片道運搬距離(km)DID無                   =2          4.0km以下                               

【補正式】

            1,965 =         1,888.5

［機械補正］      13.58         8,230       13.58

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,190       13.58

［労務補正］      42.54        27,336     41.00        28,152          83.54

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          27,700     100          26,700       42.54＋ 41.00

［材料補正］       2.88         152.5        2.88

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        2.88

［全体調整］      100- 13.58- 83.54-  2.88

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0086

    9,082.2    13.52%  83.62%   2.86%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

現場発生品及び支給品積込･荷卸           

SCB010420  施工　第0-0046号内訳表

                                        

                                        

                                               1          t    

07年05月20日適用

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t                 

                                        

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t

          

        8,230             7,190     

MMJ0302010 t'

MM090302010

    円／供用日

K1

 13.52%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 42.39%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 40.83%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  2.86%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        9,448                 0     

EP001        

              

  

       

ﾄﾗｯｸ機種                                =1          ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t               

【補正式】

            9,448 =         9,082.2

［機械補正］      13.52         8,230       13.52

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,190       13.52

［労務補正］      42.39        27,336     40.83        28,152          83.62

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          27,700     100          26,700       42.39＋ 40.83

［材料補正］       2.86         152.5        2.86

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        2.86

［全体調整］      100- 13.52- 83.62-  2.86

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0087

07-実施-一般-0000-当初

交通誘導警備員B                         

SWB010212  施工　第0-0047号内訳表

                                        

                                        

                                               1        人日   

07年05月20日適用

交通誘導警備員B                         

                                        

                                        

        1.000     人           16,626              16,626

RR0804     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        人日            16,630



0 0088

07-実施-一般-0000-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0001      産業廃棄物収集運搬費                    

4t車（廃プラスチック）　20km以内        

回収物はある程度集積していること        

台                25,000    571

F0002      産業廃棄物処分費                        

廃プラスチック                          

運搬費は含まない                        

t                 91,500    571

F0011      再生砂                                  

ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ                               

                                        

m3                 2,280    571



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0089

Y4000020648 路床盛土                                F0011      再生砂                                  m3        

ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ                               

                                        

                                        

          2,280   

Y4000004639 土のう                                  F0001      産業廃棄物収集運搬費                    台        

4t車（廃プラスチック）　20km以内        

回収物はある程度集積していること        

                                        

         25,000   

Y4000004639 土のう                                  F0002      産業廃棄物処分費                        t         

廃プラスチック                          

運搬費は含まない                        

                                        

         91,500   

Y4000021021 暗渠排水管                              F0001      産業廃棄物収集運搬費                    台        

4t車（廃プラスチック）　20km以内        

回収物はある程度集積していること        

                                        

         25,000   

Y4000021021 暗渠排水管                              F0002      産業廃棄物処分費                        t         

廃プラスチック                          

運搬費は含まない                        

                                        

         91,500   

SCB422510  歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         第0-0035号 T2756      歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         個        

車道乗入れ部 Fc-5 L=1.0m                

                                        

                                        

＊単価置換＊

          2,550   

SCB422510  歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         第0-0036号 T2757      歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         個        

横断歩道部 Fc-2 L=1.0m                  

                                        

                                        

＊単価置換＊

          1,640   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0090

SCB210560 残土等処分                              第0-0002号 TY007600000 処分費                                  m3        

                                        

                                        

                                        

          1,200   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0015号 TFJA0604877 自由勾配側溝 (L =2.0m)                  本        

                                        

                                        

                                        

         15,550   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0015号 TFJA0604875 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)高炉W/C≦60%        m3        

                                        

                                        

                                        

         16,250   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0015号 TFJA0604876 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)高炉W/C≦60%        m3        

                                        

                                        

                                        

         16,250   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0016号 TFJA0604877 自由勾配側溝 (L =2.0m)                  本        

                                        

                                        

                                        

         19,000   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0016号 TFJA0604875 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)高炉W/C≦60%        m3        

                                        

                                        

                                        

         16,250   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0016号 TFJA0604876 18-8-25(20)高炉W/C≦60%                 m3        

                                        

                                        

                                        

         16,250   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0017号 TFJA0604877 自由勾配側溝 (L =2.0m)                  本        

                                        

                                        

                                        

         22,200   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0017号 TFJA0604875 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)高炉W/C≦60%        m3        

                                        

                                        

                                        

         16,250   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0091

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0017号 TFJA0604876 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)高炉W/C≦60%        m3        

                                        

                                        

                                        

         16,250   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0018号 TFJA0604877 横断用自由勾配側溝 (L =2.0m)            個        

                                        

                                        

                                        

         52,500   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0018号 TFJA0604875 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)高炉W/C≦60%        m3        

                                        

                                        

                                        

         16,250   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0019号 TFJA0604877 横断用自由勾配側溝 (L =2.0m)            本        

                                        

                                        

                                        

         58,500   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0019号 TFJA0604875 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)高炉W/C≦60%        m3        

                                        

                                        

                                        

         16,250   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0019号 TFJA0604876 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)高炉W/C≦60%        m3        

                                        

                                        

                                        

         16,250   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0020号 TFJA0604877 横断用自由勾配側溝 (L =2.0m)            本        

                                        

                                        

                                        

         77,900   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0020号 TFJA0604875 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)高炉W/C≦60%        m3        

                                        

                                        

                                        

         16,250   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0020号 TFJA0604876 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)高炉W/C≦60%        m3        

                                        

                                        

                                        

         16,250   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0092

SWB821430 蓋版                                    第0-0021号 TFJA0604880 自由勾配側溝コンクリート蓋              枚        

300×500 車道用                         

                                        

                                        

          1,435   

SWB821430 蓋版                                    第0-0022号 TFJA0604880 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300型嵩上げ                 枚        

自由勾配側溝用1m長 車道用 T-25          

                                        

                                        

         18,200   

SWB821430 蓋版                                    第0-0023号 TFJA0604880 鋼製グレーチング300型　固定式           枚        

横断自由勾配側溝用　1m　T-25            

                                        

                                        

         21,700   

SCB422510 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         第0-0034号 TY000283000 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         個        

Fa-20 2m/個                             

                                        

                                        

          8,420   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0093

T  処分費等                                  1,752,454     


