
令 和 年 度

設 計 書

調    査

設    計

工   事   番   号 施   工   地

実   施   ・   元 変             更

設      計      額 円 円

契      約      額 円 円

  ( 内消費税額 ) ( 円 ) ( 円 )

工 事・履 行 日 数

工事日数 日間 日間( 付与日数 日間 )

又は  完成期限 年 月 日 完成期限 年 月 日

実    施

 ( 元 )

設計概要

変    更

設計概要
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消   費   税   総   括   表
( 単位  ：  円 )

項     目

実            施

設     計 請     負

変    更      （  １  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

変    更      （  ２  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

工 事 価 格

工 事 価 格 計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

消費税  相当額

消費税相当額計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

工    事    費

工  事  費  計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

(1)

(3)=(1)+(2)

(4)

(6)=(4)+(5)

(7)

(9)=(7)+(8)

(10)=

   (7)*(6)/(3)

(12)=

   (10)+(11)

(13)=

  (10)-(4)

(15)=

  (13)+(14)

(16)

(18)=

    (16)+(17)

(19)=

  (16)*(6)/(3)

(21)=

    (19)+(20)

(22)=

  (19)-(10)

(24)=

  (22)+(23)

    60,000,000

    60,000,000

              

              

     6,000,000

     6,000,000

              

              

    66,000,000

    66,000,000

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

(2)=(1)*0.10 (5)=(4)*0.10 (8)=(7)*0.10

(11)=

   (10)*0.10

(14)=

(11)-(5) 

(17)=

    (16)*0.10

(20)=

    (19)*0.10

(23)=

(22)*0.10

一般県道白山停車場女池線（西跨線橋）耐震補強工事    

                                                    



設計図書における利用コード一覧表

設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。

※データコード中の" x"は任意の半角英数字（ xの数も任意）、" n"は任意の半角数値です。

１　単価コード

・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）

労務単価

資材単価

機械・仮設材の賃料・損料

市場単価

その他

東京単価

Rxxxxxxxxxx   RRxxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx

TZxxxxxxxxx   Txxxxxxxxxx   TTxxxxxxxxx   TVJxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx   TMNxxxxxxxx   TNxxxxxxxxx   TZPxxxxxxxx

TLxxxxxxxxx   Kxxxxxxxxxx   KExxxxxxxxx   TMxxxxxxxxx   TZUxxxxxxxx   Mxxxxxxxxxx   MMxxxxxxxxx   

TAxxxxxxxxx   TBxxxxxxxxx   TCxxxxxxxxx   TDxxxxxxxxx   TGxxxxxxxxx   TQxxxxxxxxx

T9999001～T9999099          Fxxxxxxxxxx   Wxxxxxxxxxx   TFJAxxxxxxx   TYxxxxxxxxx

※ ※ ※ ※

RR9xxxxxxxx   TZ09xxxxxxx   TZP9xxxxxxx   TLO9xxxxxxx   MM09xxxxxxx   TQ09xxxxxxx

その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合もあります。

※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。

２　施工コード

①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。

※

積算基準〔1 県版〕

積算基準〔2 調査関係〕

積算基準〔3 港湾〕

積算基準〔4 下水道〕

Sxxxxxxxxxx   SCBSxxxxxxx

SAxxxxxxxxx   SBxxxxxxxxx

SCxxxxxxxxx   SDxxxxxxxxx

SDHxxxxxxxx   SExxxxxxxxx

SSHxxxxxxxx

SWGxxxxxxxx

②下表のコードは積算基準での表記と異なります。

※

積算基準名

積算基準〔1 一般土木〕全国版

積算基準〔4 公園緑地〕

積算基準〔6 機械・電気通信〕

積算基準〔5 建設機械損料表〕

設計図書コード 積算基準の表記

SWBxxxxxxxx    WBxxxxxxxxx

SCBxxxxxxxx    CBxxxxxxxxx

SWCxxxxxxxx    WCxxxxxxxxx

SWExxxxxxxx    WExxxxxxxxx

MMJxxxxxxxx    Kxxxxxxxxxx

※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、６　パッケージコードの修正についてを参照してください。

③下表のコードは個別の案件で設定

名称、単価、単位等を設定

名称、労務数量等を設定

全ての歩掛を独自設定

※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合もあります。

S0900         S0901         SE918

※ ※ ※

SA901         SA902         SA910         SC900

※ ※ ※ ※

Vxxxxxxxxxx



３　機械運転単価コード

各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。

積算基準の機械運転単価表に記載のある「機－○○」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。

SWKxxxxxxxx

SWMxxxxxxxx

SKxxxxxxxxx

SDHTxxxxxxx

(SZxxxx)

積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

積算基準　〔4　下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合もあります。

積算基準〔3　港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

４　その他コード

#0n

#7n

#80

+00

Xn000

Ynxxxxxxxxx

Zxxxx

所定の率で雑材料の経費を計上しています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。

施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。

工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。

新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。

共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。

管理費区分 「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔１ 一般土木〕県版を参照

してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、７ 業務委託の管理費区分を参照してください。



５　単価入力データ一覧表について

　　以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報

※

が記載されています。

　　同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。

　　①本表１　単価コードのその他に記載されている単価コード。

　　②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。

　　③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。

　　④パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。

　　⑤パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。

　　※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。

　　※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxxx,SCBSxxxxxxxx,SSHxxxxxxxxのことです。

　　

６　パッケージコードの修正について

　　単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。

　　修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t')に「修正」と記載されます。

　　詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。

　　※本表５の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。

　　※本表５の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊減額処理＊」と記載されます。

　　※本表５の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊単価置換＊」と記載されます。

　　



７　業務委託の管理費区分

　　「N　直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。

　　

　　

８　業務委託における電子成果品作成費の計上について

　　「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。

　　詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　↓選択項目　＼　業務区分→

00設計業務に率計上しない

01詳細設計業務に率計上

02その他の設計業務に率計上

05率計上しない

測量業務委託

測量業務積算基準

測量業務積算基準

測量業務積算基準

－

一般調査業務

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

－

設計業務委託

－

概略設計,予備設計又は詳細設計

その他の設計業務

－

９　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について

　　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木

　　工事等基礎（公表）単価表について、２．掲載内容を参照してください。



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0008

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

橋梁保全工事                            

    式    

橋梁付属物工                            

    式    

排水施設工                              

    式    

排水管撤去･復旧工                       

   一式   

排水管撤去工                            

       23         m    

ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置                      

       36        本    

普通ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ                            

       72        組    

排水管設置                              

       20         m    

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)                  

       20         m    

排水支持金具(補強部)                    

       12        ｾｯﾄ   

排水支持金具(梁部)                      

        6        ｾｯﾄ   

排水桝復旧工                            

   一式   

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

        0.2      m3    

型枠                                    

        7        m2    

橋脚巻立て工                            

    式    

作業土工                                

    式    

床掘り(掘削)                            

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0009

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

床掘り                                  

      330        m3    

埋戻し                                  

   一式   

埋戻し                                  

      330        m3    

土砂等運搬                              

   一式   

土砂等運搬                              

       30        m3    

土材料                                  

   一式   

購入土                                  

       30        m3    

橋脚PCM巻立て工                         

    式    

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔                              

   一式   

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔                              

       32       箇所   

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔                              

       64       箇所   

表面処理                                

   一式   

ｺﾝｸﾘｰﾄ表面処理工                        

      169        m2    

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ                           

   一式   

下塗り工                                

      167        m2    

P4橋脚増厚工(湿式工法)                  

        3.65     m3    

P5橋脚増厚工(湿式工法)                  

        3.53     m3    

P6橋脚増厚工(湿式工法)                  

        3.20     m3    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0010

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

鉄筋                                    

   一式   

鉄筋工[市場単価]                        

        1.24      t    

鉄筋工[市場単価]                        

        3.35      t    

主筋固定工(D19)                         

      112       箇所   

主筋固定工(D22)                         

      194       箇所   

ｶﾞｽ圧接工(手動･自動)                    

       16       箇所   

ｶﾞｽ圧接工(手動･自動)                    

       32       箇所   

ﾌﾚｱ溶接工(V型溶接) 昼間施工             

      348       箇所   

用心ﾒｯｼｭ取付工                          

      173        m2    

表面保護工                              

    式    

ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布                              

   一式   

表面被覆工(塗装工法)                    

        1        橋    

下塗り(ﾊﾟﾃ塗布)                         

   一式   

表面被覆工(塗装工法)                    

        1        橋    

中塗り材塗布                            

   一式   

表面被覆工(塗装工法)                    

        1        橋    

上塗り材塗布                            

   一式   

表面被覆工(塗装工法)                    

        1        橋    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0011

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

防水処理工                              

    式    

防水処理                                

   一式   

補修工事ｼｰﾙ工                           

       38         m    

防水処理用ｼｰﾙ材 ﾎﾞﾝﾄﾞE2370M同等品       

       32        ㎏    

構造物撤去工                            

    式    

構造物取壊し工                          

    式    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊                        

   一式   

構造物とりこわし                        

        0.2      m3    

運搬処理工                              

    式    

殻運搬                                  

   一式   

殻運搬                                  

        0.2      m3    

殻処分                                  

   一式   

廃材処理費                              

        0.6      ｔ    

産業廃棄物処分費                        

        0.2       t    

現場発生品運搬                          

   一式   

産業廃棄物収集運搬費 4t車(廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ)    

        1        台    

仮設工                                  

    式    

足場･支保工                             

    式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0012

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

足場工                                  

   一式   

足場(適用範囲外ｺﾝｸﾘｰﾄ巻立て工)          

      400       掛m2   

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

       19.5     人日   

直接工事費                              

技術管理費            

    式    

施工調査費                              

    式    

極小規模鉄筋探査工                      

        4.2      m2    

現場環境改善費        

    式    

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0013

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00140

0

07-実施-一般-0000-当初

40 201 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

29 新潟①                                  

0-07.08.20(0)

1 一般土木        

R:\設計書\2025_令和07年度\044東部地域土木事務所\01当初\0507-東土第15号-当初-一般県道白山停車場女池線（西跨線橋）耐震補強工事.E

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

ICT3D出来形･納品補正    

小型車補正              

20  橋梁保全工事            

03  市街地(DID補正)(1)-1    

01  大都市・市街地          

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

21   0%:補正なし            

14  通期(現場閉所)R6.10     

00  なし(R02.10.20～)       

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

     60,000,000       6,000,000      66,000,000

工事価格計          

                    

     60,000,000       6,000,000      66,000,000



省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=2                                    

    0SCB473320  

       101,760        5,088          m            20                   

                                        

                                        

排水管設置                              

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

    0V0020      

         4,392           61         組            72                   

                                        

溶融亜鉛めっき M16×40 2W付             

普通ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ                            

省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=2                                    

    0SCB473310  

        57,024        1,584         本            36                   

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置                      

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

    0V0010      

        62,859        2,733          m            23                   

橋梁架設工事の積算 令和6年度版          

VP管                                    

排水管撤去工                            

Y4000027112

       551,535   一式   

          

              

                                        

                                        

排水管撤去･復旧工                       

Y3000003761

       617,160    式    

          

              

                                        

                                        

排水施設工                              

Y2000000478

       617,160    式    

          

              

                                        

                                        

橋梁付属物工                            

Y1000000051

    24,815,380    式    

          

              

                                        

                                        

橋梁保全工事                            

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00150＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000027141

       715,110   一式   

          

              

                                        

                                        

床掘り(掘削)                            

Y3000003768

     2,108,700    式    

          

              

                                        

                                        

作業土工                                

Y2000000480

    22,552,464    式    

          

              

                                        

                                        

橋脚巻立て工                            

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=1,02=2                               

    0SCB240210  

        59,297        8,471         m2             7                   

                                        

                                        

型枠                                    

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

                                        

01=2,02=4,03=41,05=2,07=2,13=1          

    0SCB240010  

         6,328       31,640         m3             0.2                 

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

省略                  0 

Y4000027112

        65,625   一式   

          

              

                                        

                                        

排水桝復旧工                            

省略                  0 

   0F0006      

       138,000       23,000         ｾｯﾄ            6                   

見積23,000円                            

SM400 工場塗装(溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ含む)   

排水支持金具(梁部)                      

省略                  0 

   0F0005      

       132,000       11,000         ｾｯﾄ           12                   

見積11,000円                            

SM400 工場塗装(溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ含む)   

排水支持金具(補強部)                    

省略                  0 

   0TZJ5002008 

        55,500        2,775          m            20                   

                                        

VP-150                                  

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00160＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000027173

       238,816   一式   

          

              

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔                              

Y3000003772

    18,967,604    式    

          

              

                                        

                                        

橋脚PCM巻立て工                         

省略                  0 

   0F0025      

        68,400        2,280         m3            30                   

                                        

再生砂 土場名：ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ                

購入土                                  

Y4000027153

        68,400   一式   

          

              

                                        

                                        

土材料                                  

省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1,04=2,08=12               

    0SCB210110  

        44,130        1,471         m3            30                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

Y4000027152

        44,130   一式   

          

              

                                        

                                        

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

                                        

01=5,02=1,04=1                          

    0SCB210410  

     1,281,060        3,882         m3           330                   

                                        

                                        

埋戻し                                  

Y4000027143

     1,281,060   一式   

          

              

                                        

                                        

埋戻し                                  

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

                                        

01=1,02=5,05=1                          

    0SCB210030  

       715,110        2,167         m3           330                   

                                        

                                        

床掘り                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00170＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0016号内訳表

    0V0072      

     4,388,998    1,371,562         m3             3.20  見積歩掛      

(吹付施工) 増厚後養生含む               

t=60mm ﾏｸﾞﾈﾗｲﾝﾀｲﾌﾟⅠ同等品+ﾀｲﾌﾟⅡ同等品 

P6橋脚増厚工(湿式工法)                  

省略                  0 施工　第0-0015号内訳表

    0V0071      

     4,836,996    1,370,254         m3             3.53  見積歩掛      

(吹付施工) 増厚後養生含む               

t=60mm ﾏｸﾞﾈﾗｲﾝﾀｲﾌﾟⅠ同等品+ﾀｲﾌﾟⅡ同等品 

P5橋脚増厚工(湿式工法)                  

省略                  0 施工　第0-0014号内訳表

    0V0070      

     5,006,997    1,371,780         m3             3.65  見積歩掛      

(吹付施工) 増厚後養生含む               

t=57mm ﾏｸﾞﾈﾗｲﾝﾀｲﾌﾟⅠ同等品+ﾀｲﾌﾟⅡ同等品 

P4橋脚増厚工(湿式工法)                  

省略                  0 施工　第0-0013号内訳表

    0V0180      

       272,043        1,629         m2           167     見積歩掛      

                                        

t=1.0mm ﾏｸﾞﾈﾗｲﾝﾀｲﾌﾟⅠ同等品             

下塗り工                                

Y4000027175

    14,505,034   一式   

          

              

                                        

                                        

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ                           

省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

                                        

01=3,02=1,03=1,04=1,05=1                

    0SWB813310  

     1,104,415        6,535         m2           169     (ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ工)

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ表面処理工                        

Y4000027174

     1,104,415   一式   

          

              

                                        

                                        

表面処理                                

省略                  0 施工　第0-0011号内訳表

                                        

01=3,02=10                              

    0SCB435810  

       180,544        2,821        箇所           64                   

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔                              

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

                                        

01=2,02=7                               

    0SCB435810  

        58,272        1,821        箇所           32                   

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00180＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0023号内訳表

    0V0150      

     1,569,629        9,073         m2           173     見積歩掛      

                                        

FFｸﾞﾘｯﾄ同等品                           

用心ﾒｯｼｭ取付工                          

省略                  0 

   0F0015      

       299,210          859.8      箇所          348     物価資料      

D19+D19 週休2日補正無し                 

下向き･横向き(材工共) 時間的制約無      

ﾌﾚｱ溶接工(V型溶接) 昼間施工             

省略                  0 施工　第0-0022号内訳表

                                        

01=2,02=2,04=2                          

    0SWB810110  

        23,456          733        箇所           32     [市場単価]    

                                        

                                        

ｶﾞｽ圧接工(手動･自動)                    

省略                  0 施工　第0-0021号内訳表

                                        

01=1,02=2,04=2                          

    0SWB810110  

        11,344          709        箇所           16     [市場単価]    

                                        

                                        

ｶﾞｽ圧接工(手動･自動)                    

省略                  0 施工　第0-0020号内訳表

    0V0060      

       211,848        1,092        箇所          194     見積歩掛      

                                        

Pﾚｽｱﾝｶｰ,ｻﾄﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ固定含む               

主筋固定工(D22)                         

省略                  0 施工　第0-0019号内訳表

    0V0050      

       120,064        1,072        箇所          112     見積歩掛      

                                        

Pﾚｽｱﾝｶｰ,ｻﾄﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ固定含む               

主筋固定工(D19)                         

省略                  0 施工　第0-0018号内訳表

09=1                                    

01=6,02=1,03=2,04=2,05=2,06=2,07=2,08=1,

    0SWB810010  

       648,560      193,600          t             3.35                

                                        

                                        

鉄筋工[市場単価]                        

省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

09=6                                    

01=6,02=1,03=2,04=2,05=2,06=2,07=2,08=1,

    0SWB810010  

       235,228      189,700          t             1.24                

                                        

                                        

鉄筋工[市場単価]                        

Y4000027176

     3,119,339   一式   

          

              

                                        

                                        

鉄筋                                    

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00190＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0027号内訳表

                                        

01=179.56,02=21.547                     

    0SWB436350  

       397,800      397,800         橋             1     上塗り材塗布  

                                        

                                        

表面被覆工(塗装工法)                    

Y4000027198

       397,800   一式   

          

              

                                        

                                        

上塗り材塗布                            

省略                  0 施工　第0-0026号内訳表

                                        

01=179.56,02=46.686                     

    0SWB436340  

       398,400      398,400         橋             1     中塗り材塗布  

                                        

                                        

表面被覆工(塗装工法)                    

Y4000027197

       398,400   一式   

          

              

                                        

                                        

中塗り材塗布                            

省略                  0 施工　第0-0025号内訳表

                                        

01=179.56,02=53.868                     

    0SWB436330  

       299,400      299,400         橋             1     下塗り(ﾊﾟﾃ塗布

                                        

                                        

表面被覆工(塗装工法)                    

Y4000027196

       299,400   一式   

          

              

                                        

                                        

下塗り(ﾊﾟﾃ塗布)                         

省略                  0 施工　第0-0024号内訳表

                                        

01=179.56,02=17.956                     

    0SWB436320  

       123,200      123,200         橋             1     ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布    

                                        

                                        

表面被覆工(塗装工法)                    

Y4000027195

       123,200   一式   

          

              

                                        

                                        

ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布                              

Y3000003778

     1,218,800    式    

          

              

                                        

                                        

表面保護工                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00200＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y3000003800

        44,437    式    

          

              

                                        

                                        

運搬処理工                              

省略                  0 施工　第0-0029号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,05=1                

    0SWB824010  

         2,234       11,170         m3             0.2                 

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

Y4000027241

         2,234   一式   

          

              

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊                        

Y3000003790

         2,234    式    

          

              

                                        

                                        

構造物取壊し工                          

Y2000000484

        46,671    式    

          

              

                                        

                                        

構造物撤去工                            

省略                  0 

   0F0032      

       106,880        3,340         ㎏            32                   

見積3,340円                             

(土木建築用ｴﾎﾟｷｼﾊﾟﾃ状ｼｰﾙ材) 15㎏/ｾｯﾄ    

防水処理用ｼｰﾙ材 ﾎﾞﾝﾄﾞE2370M同等品       

省略                  0 施工　第0-0028号内訳表

    0V0170      

       150,480        3,960          m            38                   

橋梁架設工事の積算 令和6年度版          

ｼｰﾙ幅20＜B≦30mm                        

補修工事ｼｰﾙ工                           

Y4000027194

       257,360   一式   

          

              

                                        

                                        

防水処理                                

Y3000003778

       257,360    式    

          

              

                                        

                                        

防水処理工                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00210＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y3000003817

     1,274,800    式    

          

              

                                        

                                        

足場･支保工                             

Y2000000485

     1,599,085    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

省略                  0 

   0F0023      

        25,000       25,000         台             1                   

回収物はある程度集積していること。      

20㎞以内。                              

産業廃棄物収集運搬費 4t車(廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ)    

Y4000027289

        25,000   一式   

          

              

                                        

                                        

現場発生品運搬                          

処分費等              T 

   0F0024      

        18,300       91,500          t             0.2                 

運搬費は含まない。                      

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ                               

産業廃棄物処分費                        

処分費等              T 施工　第0-0031号内訳表

                                        

01=1                                    

    0S0930      

           540          900         ｔ             0.6                 

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

廃材処理費                              

Y4000027288

        18,840   一式   

          

              

                                        

                                        

殻処分                                  

省略                  0 施工　第0-0030号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=7,13=1                

    0SCB227010  

           597        2,985         m3             0.2                 

                                        

                                        

殻運搬                                  

Y4000027287

           597   一式   

          

              

                                        

                                        

殻運搬                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00220＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0034号内訳表

    0V0160      

       124,496       29,642         m2             4.2                 

橋梁補修補強工事積算の手引き 令和6年度版

x/D<1/2の場合                           

極小規模鉄筋探査工                      

YZ000000037

       124,496    式    

          

              

                                        

                                        

施工調査費                              

Z0008      

       124,496    式    

技術管理費                              

    24,815,380

直接工事費                              

省略                  0 施工　第0-0033号内訳表

    0SWB010212  

       324,285       16,630        人日           19.5                 

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

Y4000027428

       324,285   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

Y3000003821

       324,285    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

省略                  0 施工　第0-0032号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SCB435830  

     1,274,800        3,187        掛m2          400                   

                                        

                                        

足場(適用範囲外ｺﾝｸﾘｰﾄ巻立て工)          

Y4000027419

     1,274,800   一式   

          

              

                                        

                                        

足場工                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00230＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    50,591,876

工事原価計                              

    50,591,876

工事原価                                

    19,082,000

現場管理費計                            

1.0300休日補正率L=     19,082,000

0.4900率-------B= 

1.2000地域補正率F=31,509,876対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

現場管理費（

    31,509,876

純工事費                                

     6,694,496

共通仮設費計                            

1.0200休日補正率L=      5,844,000

0.1649率-------B= 

1.4000地域補正率F=24,815,380対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

共通仮設費（

       726,538

0.0293率-------B= 

24,796,540対象額---A= 

A*B                                                                                                             

Z0014      

       726,000    式    

現場環境改善費                          

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00240＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    66,000,000

工事費                                  

     6,000,000

0.1000率-------B= 

60,000,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

    60,000,000

工事価格                                

     9,408,124

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

        20,000

0.0004率-------B= 

50,591,876対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

     9,388,124

0.1857率-------B= 

1.0000前払補正率H=50,591,876対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00250＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0026

07-実施-一般-0000-当初

排水管撤去工                            

V0010      施工　第0-0001号内訳表

VP管                                    

橋梁架設工事の積算 令和6年度版          

                                              10          m    

07年08月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.2       人           28,560               5,712

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.5       人           28,152              14,076

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.3       人           23,358               7,007

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率+まるめ）                     

        2         ％           26,795                 535

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m             27,330

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              2,733



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0027

    1,428.1     0.00%  92.58%   7.42%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置                      

SCB473310  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

                                               1         本    

07年08月20日適用

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 46.76%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 22.26%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

 21.75%

あと施工ｱﾝｶｰ                            

修正

あと施工アンカー

金属拡張ｱﾝｶｰ(電気亜鉛めっき)            

芯棒打込み式 M16(W5/8)×100mm 物価資料  

芯棒打込み式　Ｍ１２

          

          231               104     

F0001      t'

TZP91160000

        円／本

Z1

  7.28%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,584                 0     

EP001        

              

  

       

足場の有無                              =2          有り                                    

【補正式】

            1,584 =         1,428.1

［労務補正］      46.76        28,152     22.26        28,560     21.75        23,358              92.58

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          28,900     100          23,900      46.76＋ 22.26＋ 21.75

［材料補正］       7.28           231        7.42

             ＋[────×──────]×─────

                  100             104        7.28

［全体調整］      100- 92.58-  7.42

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0028

07-実施-一般-0000-当初

普通ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ                            

V0020      施工　第0-0003号内訳表

溶融亜鉛めっき M16×40 2W付             

                                        

                                               1         組    

07年08月20日適用

六角ﾎﾞﾙﾄ(中ﾎﾞﾙﾄ)                        

M16×40mm 溶融亜鉛めっき 96.5g/本       

物価資料                                

        1         本               36.7                36

F0007      

                                        

              

   

0 省略                  

六角ﾅｯﾄ                                 

M16 溶融亜鉛めっき 冷間ﾎｰﾏｰ             

物価資料                                

        1         個               12.6                12

F0008      

                                        

              

   

0 省略                  

丸座金(ﾜｯｼｬｰ)                           

M16 溶融亜鉛めっき                      

物価資料                                

        2         枚                6.8                13

F0009      

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         組                 61



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0029

    5,005.1     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

排水管設置                              

SCB473320  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年08月20日適用

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 47.49%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 30.08%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 21.94%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        5,088                 0     

EP001        

              

  

       

足場の有無                              =2          有り                                    

【補正式】

            5,088 =         5,005.1

［労務補正］      47.49        28,152     30.08        23,358     21.94        28,560             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          23,900     100          28,900      47.49＋ 30.08＋ 21.94

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0030

   33,825       0.00%  42.01%  57.99%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年08月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 22.75%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  9.31%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  7.89%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      生コンクリート

                                        

                                        

２４－１２－２５（２０）　高炉

          

       16,500            18,500     

TZJ2012001 t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 57.99%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       31,640                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =2          小型構造物                              

打設工法                                =4          人力打設                                

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =41         18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

養生工の種類                            =2          一般養生                                

現場内小運搬の有無                      =2          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           31,640 =          33,825

［労務補正］      22.75        23,358      9.31        28,560      7.89        28,152              42.01

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          28,900     100          26,700      22.75＋  9.31＋  7.89

［材料補正］      57.99        16,500       57.99

             ＋[────×──────]×─────

                  100          18,500       57.99

［全体調整］      100- 42.01- 57.99

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0031

    8,483.4     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

型枠                                    

SCB240210  施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年08月20日適用

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       27,948            27,500     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 43.77%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 31.27%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 11.92%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        8,471                 0     

EP001        

              

  

       

型枠の種類                              =1          一般型枠                                

構造物の種類                            =2          小型構造物                              

【補正式】

            8,471 =         8,483.4

［労務補正］      43.77        27,948     31.27        23,358     11.92        28,560             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          27,500     100          23,900     100          28,900      43.77＋ 31.27＋ 11.92

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0032

    2,170.7    19.87%  72.99%   7.14%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

床掘り                                  

SCB210030  施工　第0-0007号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]            ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

          

        9,020             8,670     

MMJ0202096 t'

MM090202096

    円／供用日

K1

 19.87%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 39.96%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 33.03%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  7.14%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,167                 0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =5          上記以外(小規模)                        

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,167 =         2,170.7

［機械補正］      19.87         9,020       19.87

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,670       19.87

［労務補正］      39.96        27,336     33.03        23,358          72.99

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          27,700     100          23,900       39.96＋ 33.03

［材料補正］       7.14         139.5        7.14

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        7.14

［全体調整］      100- 19.87- 72.99-  7.14

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0033

    3,871.1     9.48%  86.47%   4.05%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0008号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]            ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

          

        9,020             8,670     

MMJ0202096 t'

MM090202096

    円／供用日

K1

  8.90%

ﾗﾝﾏ                                     ﾗﾝﾏ

質量60~80kg                             

                                        

質量60~80kg

          

          564               496     

MMJ0806001 t'

MM090806001

    円／供用日

K2

  0.58%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 49.42%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 19.17%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 17.88%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  3.20%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          149.5             149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  0.85%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,882                 0     

EP001        

              

  

       

施工方法                                =5          上記以外(小規模)                        

土質                                    =1          土砂                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            3,882 =         3,871.1

［機械補正］       8.90         9,020      0.58           564           9.48

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           8,670     100             496        8.90＋  0.58

［労務補正］      49.42        23,358     19.17        28,152     17.88        27,336              86.47

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          27,700      49.42＋ 19.17＋ 17.88

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0034

    3,871.1     9.48%  86.47%   4.05%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0008号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年08月20日適用

［材料補正］       3.20         139.5      0.85         149.5           4.05

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100             134     100             149        3.20＋  0.85

［全体調整］      100-  9.48- 86.47-  4.05

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0035

    1,360.2    45.59%  39.52%  14.89%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0009号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年08月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 45.59%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 39.52%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.89%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,471                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =2          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)              

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =12         8.0km以下                               

【補正式】

            1,471 =         1,360.2

［機械補正］      45.59        22,147       45.59

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       45.59

［労務補正］      39.52        24,786       39.52

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       39.52

［材料補正］      14.89         139.5       14.89

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.89

［全体調整］      100- 45.59- 39.52- 14.89

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0036

    1,790.9     0.00%  62.51%  37.49%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔                              

SCB435810  施工　第0-0010号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

07年08月20日適用

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 35.24%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 12.69%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

 10.50%

ｴﾎﾟｷｼ樹脂系注入材(橋梁補強工)           注入材

鋼板接着・増桁架設・ｱﾝｶｰ筋定着等用      

                                        

エポキシ

          

        3,200             3,200     

TZJ4720001 t'

TZ094720001

        円／kg

Z1

 37.49%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,821                 0     

EP001        

              

  

       

ｱﾝｶｰ材径                                =2          D19                                     

削孔深(mm)                              =7          350mm以上400mm以下                      

【補正式】

            1,821 =         1,790.9

［労務補正］      35.24        28,152     12.69        28,560     10.50        23,358              62.51

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          28,900     100          23,900      35.24＋ 12.69＋ 10.50

［材料補正］      37.49         3,200       37.49

             ＋[────×──────]×─────

                  100           3,200       37.49

［全体調整］      100- 62.51- 37.49

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0037

    2,770.4     0.00%  68.54%  31.46%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔                              

SCB435810  施工　第0-0011号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

07年08月20日適用

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 37.56%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 13.55%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

 11.20%

ｴﾎﾟｷｼ樹脂系注入材(橋梁補強工)           注入材

鋼板接着・増桁架設・ｱﾝｶｰ筋定着等用      

                                        

エポキシ

          

        3,200             3,200     

TZJ4720001 t'

TZ094720001

        円／kg

Z1

 31.46%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,821                 0     

EP001        

              

  

       

ｱﾝｶｰ材径                                =3          D22                                     

削孔深(mm)                              =10         420mm以上500mm未満                      

【補正式】

            2,821 =         2,770.4

［労務補正］      37.56        28,152     13.55        28,560     11.20        23,358              68.54

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          28,900     100          23,900      37.56＋ 13.55＋ 11.20

［材料補正］      31.46         3,200       31.46

             ＋[────×──────]×─────

                  100           3,200       31.46

［全体調整］      100- 68.54- 31.46

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0038

07-実施-一般-0000-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ表面処理工                        

SWB813310  施工　第0-0012号内訳表

                                        

                                        

(ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ工)                                 1         m2    

07年08月20日適用

ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ工(ｺﾝｸﾘｰﾄ表面処理)            

下･横方向作業                           

                                        

        1.000     m2            6,535.96            6,535

TQJ1630001 

4216.75*1.55                            

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              6,535

施工規模加算率                          =3          300m2未満                               

時間的制約を受ける場合の補正            =1          無                                      

夜間作業補正                            =1          無                                      

上向作業補正                            =1          無                                      

濁水処理費用の減額補正                  =1          無(単価に含む)                          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0039

07-実施-一般-0000-当初

下塗り工                                

V0180      施工　第0-0013号内訳表

t=1.0mm ﾏｸﾞﾈﾗｲﾝﾀｲﾌﾟⅠ同等品             

                                        

見積歩掛                                     100         m2    

07年08月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.1       人           28,560               2,856

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

左官                                    

                                        

                                        

        1         人           30,294              30,294

RR0135     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1         人           23,358              23,358

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

多機能特殊ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ                 

ﾏｸﾞﾈﾗｲﾝﾀｲﾌﾟⅠ同等品                     

特別単価調査                            

      207         ㎏              490             101,430

F0026      

                                        

              

   

0 省略                  

ｶﾞｿﾘﾝ                                   

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

        6.48       l              149.5               968

TZJ6704001 

                                        

              

   

0 省略                  

発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]              

2kVA                                    

                                        

        1         日              313                 313

MMJ1510002 

                                        

              

   

0 省略                  

電動空気圧縮機損料                      

0.4m3/min(電動)                         

見積900円                               

        1         日              900                 900

F0016      

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（率+まるめ）                     

        5         ％           56,508               2,781

#71        

                                        

労務費計の5％ 

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2            162,900

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              1,629



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0040

07-実施-一般-0000-当初

P4橋脚増厚工(湿式工法)                  

V0070      施工　第0-0014号内訳表

t=57mm ﾏｸﾞﾈﾗｲﾝﾀｲﾌﾟⅠ同等品+ﾀｲﾌﾟⅡ同等品 

(吹付施工) 増厚後養生含む               

見積歩掛                                       3.65      m3    

07年08月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        6.08      人           28,560             173,644

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

左官                                    

                                        

                                        

       18.24      人           30,294             552,562

RR0135     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

       12.16      人           28,152             342,328

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

       12.16      人           23,358             284,033

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

多機能特殊ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ                 

ﾏｸﾞﾈﾗｲﾝﾀｲﾌﾟⅠ同等品                     

特別単価調査                            

      195.65      ㎏              490              95,868

F0026      

                                        

              

   

0 省略                  

多機能特殊ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ                 

ﾏｸﾞﾈﾗｲﾝﾀｲﾌﾟⅡ同等品                     

特別単価調査                            

    8,392.93      ㎏              380           3,189,313

F0027      

                                        

              

   

0 省略                  

発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]            

排出ｶﾞｽ対策型(第1次)13/15kVA            

                                        

        6.08      日            1,980              12,038

MMJ1510025 

                                        

              

   

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       65.12       l              139.5             9,084

TZJ6702002 

                                        

              

   

0 省略                  

空気圧縮機[可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型･    

排対型第1次] 吐出量1.4m3/min            

標準運転日当り換算値(c2欄)              

        6.08      日            1,890              11,491

F0017      

                                        

建設機械損料表

   

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       65.12       l              139.5             9,084

TZJ6702002 

                                        

              

   

0 省略                  

ﾓﾙﾀﾙﾐｷｻｰ損料                            

100Lﾀｲﾌﾟ                                

見積4,512円                             

        6.08      日            4,512              27,432

F0018      

                                        

              

   

0 省略                  

圧送ﾎﾟﾝﾌﾟ損料                           

3.0～4.0KW                              

見積4,920円                             

        6.08      日            4,920              29,913

F0019      

                                        

              

   

0 省略                  



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0041

07-実施-一般-0000-当初

P4橋脚増厚工(湿式工法)                  

V0070      施工　第0-0014号内訳表

t=57mm ﾏｸﾞﾈﾗｲﾝﾀｲﾌﾟⅠ同等品+ﾀｲﾌﾟⅡ同等品 

(吹付施工) 増厚後養生含む               

見積歩掛                                       3.65      m3    

07年08月20日適用

諸雑費（率+まるめ）                     

       20         ％        1,352,567             270,210

#71        

                                        

労務費計の20％

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                  3.65      m3          5,007,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3          1,371,780



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0042

07-実施-一般-0000-当初

P5橋脚増厚工(湿式工法)                  

V0071      施工　第0-0015号内訳表

t=60mm ﾏｸﾞﾈﾗｲﾝﾀｲﾌﾟⅠ同等品+ﾀｲﾌﾟⅡ同等品 

(吹付施工) 増厚後養生含む               

見積歩掛                                       3.53      m3    

07年08月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        5.88      人           28,560             167,932

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

左官                                    

                                        

                                        

       17.64      人           30,294             534,386

RR0135     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

       11.76      人           28,152             331,067

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

       11.76      人           23,358             274,690

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

多機能特殊ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ                 

ﾏｸﾞﾈﾗｲﾝﾀｲﾌﾟⅠ同等品                     

特別単価調査                            

      179.5       ㎏              490              87,955

F0026      

                                        

              

   

0 省略                  

多機能特殊ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ                 

ﾏｸﾞﾈﾗｲﾝﾀｲﾌﾟⅡ同等品                     

特別単価調査                            

    8,116.52      ㎏              380           3,084,277

F0027      

                                        

              

   

0 省略                  

発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]            

排出ｶﾞｽ対策型(第1次)13/15kVA            

                                        

        5.88      日            1,980              11,642

MMJ1510025 

                                        

              

   

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       62.97       l              139.5             8,784

TZJ6702002 

                                        

              

   

0 省略                  

空気圧縮機[可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型･    

排対型第1次] 吐出量1.4m3/min            

標準運転日当り換算値(c2欄)              

        5.88      日            1,890              11,113

F0017      

                                        

建設機械損料表

   

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       62.97       l              139.5             8,784

TZJ6702002 

                                        

              

   

0 省略                  

ﾓﾙﾀﾙﾐｷｻｰ損料                            

100Lﾀｲﾌﾟ                                

見積4,512円                             

        5.88      日            4,512              26,530

F0018      

                                        

              

   

0 省略                  

圧送ﾎﾟﾝﾌﾟ損料                           

3.0～4.0KW                              

見積4,920円                             

        5.88      日            4,920              28,929

F0019      

                                        

              

   

0 省略                  



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0043

07-実施-一般-0000-当初

P5橋脚増厚工(湿式工法)                  

V0071      施工　第0-0015号内訳表

t=60mm ﾏｸﾞﾈﾗｲﾝﾀｲﾌﾟⅠ同等品+ﾀｲﾌﾟⅡ同等品 

(吹付施工) 増厚後養生含む               

見積歩掛                                       3.53      m3    

07年08月20日適用

諸雑費（率+まるめ）                     

       20         ％        1,308,075             260,911

#71        

                                        

労務費計の20％

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                  3.53      m3          4,837,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3          1,370,254



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0044

07-実施-一般-0000-当初

P6橋脚増厚工(湿式工法)                  

V0072      施工　第0-0016号内訳表

t=60mm ﾏｸﾞﾈﾗｲﾝﾀｲﾌﾟⅠ同等品+ﾀｲﾌﾟⅡ同等品 

(吹付施工) 増厚後養生含む               

見積歩掛                                       3.2       m3    

07年08月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        5.33      人           28,560             152,224

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

左官                                    

                                        

                                        

       15.99      人           30,294             484,401

RR0135     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

       10.66      人           28,152             300,100

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

       10.66      人           23,358             248,996

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

多機能特殊ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ                 

ﾏｸﾞﾈﾗｲﾝﾀｲﾌﾟⅠ同等品                     

特別単価調査                            

      162.98      ㎏              490              79,860

F0026      

                                        

              

   

0 省略                  

多機能特殊ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ                 

ﾏｸﾞﾈﾗｲﾝﾀｲﾌﾟⅡ同等品                     

特別単価調査                            

    7,369.60      ㎏              380           2,800,448

F0027      

                                        

              

   

0 省略                  

発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]            

排出ｶﾞｽ対策型(第1次)13/15kVA            

                                        

        5.33      日            1,980              10,553

MMJ1510025 

                                        

              

   

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       57.08       l              139.5             7,962

TZJ6702002 

                                        

              

   

0 省略                  

空気圧縮機[可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型･    

排対型第1次] 吐出量1.4m3/min            

標準運転日当り換算値(c2欄)              

        5.33      日            1,890              10,073

F0017      

                                        

建設機械損料表

   

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       57.08       l              139.5             7,962

TZJ6702002 

                                        

              

   

0 省略                  

ﾓﾙﾀﾙﾐｷｻｰ損料                            

100Lﾀｲﾌﾟ                                

見積4,512円                             

        5.33      日            4,512              24,048

F0018      

                                        

              

   

0 省略                  

圧送ﾎﾟﾝﾌﾟ損料                           

3.0～4.0KW                              

見積4,920円                             

        5.33      日            4,920              26,223

F0019      

                                        

              

   

0 省略                  



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0045

07-実施-一般-0000-当初

P6橋脚増厚工(湿式工法)                  

V0072      施工　第0-0016号内訳表

t=60mm ﾏｸﾞﾈﾗｲﾝﾀｲﾌﾟⅠ同等品+ﾀｲﾌﾟⅡ同等品 

(吹付施工) 増厚後養生含む               

見積歩掛                                       3.2       m3    

07年08月20日適用

諸雑費（率+まるめ）                     

       20         ％        1,185,721             236,150

#71        

                                        

労務費計の20％

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                  3.2       m3          4,389,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3          1,371,562



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0046

07-実施-一般-0000-当初

鉄筋工[市場単価]                        

SWB810010  施工　第0-0017号内訳表

                                        

                                        

                                               1          t    

07年08月20日適用

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼                        

SD345 D16~25                            

                                        

        1.030      t          110,500             113,815

TZJ1102020 

                                        

              

1  

0 省略                  

鉄筋工                                  

加工･組立共一般構造物                   

                                        

        1.000      t           75,810.48           75,810

TQJ1001002 

69360*1.093                             

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   75

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t            189,700

鉄筋材料規格･径                         =6          SD345 D16~25                            

規格･仕様区分                           =1          一般構造物                              

施工規模                                =2          10t未満                                 

時間的制約を受ける場合の補正            =2          無                                      

夜間作業補正                            =2          無                                      

ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正                        =2          無                                      

法面作業の補正                          =2          無                                      

太径鉄筋補正                            =1          補正無(鉄筋割合10%未満含む)             

構造物種別による補正                    =6          差筋及び杭頭処理                        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0047

07-実施-一般-0000-当初

鉄筋工[市場単価]                        

SWB810010  施工　第0-0018号内訳表

                                        

                                        

                                               1          t    

07年08月20日適用

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼                        

SD345 D16~25                            

                                        

        1.030      t          110,500             113,815

TZJ1102020 

                                        

              

1  

0 省略                  

鉄筋工                                  

加工･組立共一般構造物                   

                                        

        1.000      t           79,764              79,764

TQJ1001002 

69360*1.15                              

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   21

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t            193,600

鉄筋材料規格･径                         =6          SD345 D16~25                            

規格･仕様区分                           =1          一般構造物                              

施工規模                                =2          10t未満                                 

時間的制約を受ける場合の補正            =2          無                                      

夜間作業補正                            =2          無                                      

ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正                        =2          無                                      

法面作業の補正                          =2          無                                      

太径鉄筋補正                            =1          補正無(鉄筋割合10%未満含む)             

構造物種別による補正                    =1          補正無(一般構造物)                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0048

07-実施-一般-0000-当初

主筋固定工(D19)                         

V0050      施工　第0-0019号内訳表

Pﾚｽｱﾝｶｰ,ｻﾄﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ固定含む               

                                        

見積歩掛                                     150        箇所   

07年08月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1         人           28,560              28,560

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

鉄筋工                                  

                                        

                                        

        2         人           30,396              60,792

RR0110     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1         人           23,358              23,358

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

鉄筋固定金具 ｻﾄﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞD19用             

                                        

見積100円                               

      158         枚              100              15,800

F0012      

                                        

              

   

0 省略                  

Pﾚｽｱﾝｶｰ                                 

φ6-L45                                 

見積31円                                

      330         本               31              10,230

F0013      

                                        

              

   

0 省略                  

ｶﾞｿﾘﾝ                                   

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

        6.48       l              149.5               968

TZJ6704001 

                                        

              

   

0 省略                  

発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]              

2kVA                                    

                                        

        1         日              313                 313

MMJ1510002 

                                        

              

   

0 省略                  

振動ﾄﾞﾘﾙ損料                            

100V                                    

見積1.36円                              

        2         日                1.36                2

F0011      

                                        

              

   

0 省略                  

ｺﾝｸﾘ-ﾄ用ﾄﾞﾘﾙ刃                          

φ5.3mm                                 

見積1,450円                             

       12         本            1,450              17,400

F0014      

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（率+まるめ）                     

        3         ％          112,710               3,377

#71        

                                        

労務費計の3％ 

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                150        箇所           160,800

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所             1,072



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0049

07-実施-一般-0000-当初

主筋固定工(D22)                         

V0060      施工　第0-0020号内訳表

Pﾚｽｱﾝｶｰ,ｻﾄﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ固定含む               

                                        

見積歩掛                                     150        箇所   

07年08月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1         人           28,560              28,560

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

鉄筋工                                  

                                        

                                        

        2         人           30,396              60,792

RR0110     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1         人           23,358              23,358

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

鉄筋固定金具 ｻﾄﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞD22用             

                                        

見積105円                               

      158         枚              105              16,590

F0020      

                                        

              

   

0 省略                  

Pﾚｽｱﾝｶｰ                                 

φ6-L45                                 

見積31円                                

      330         本               31              10,230

F0013      

                                        

              

   

0 省略                  

ｶﾞｿﾘﾝ                                   

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

        6.48       l              149.5               968

TZJ6704001 

                                        

              

   

0 省略                  

発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]              

2kVA                                    

                                        

        1         日              313                 313

MMJ1510002 

                                        

              

   

0 省略                  

振動ﾄﾞﾘﾙ損料                            

100V                                    

見積1.36円                              

        2         日                1.36                2

F0011      

                                        

              

   

0 省略                  

ｺﾝｸﾘ-ﾄ用ﾄﾞﾘﾙ刃                          

φ5.3mm                                 

見積1,450円                             

       12         本            1,450              17,400

F0014      

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（率+まるめ）                     

        5         ％          112,710               5,587

#71        

                                        

労務費計の5％ 

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                150        箇所           163,800

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所             1,092



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0050

07-実施-一般-0000-当初

ｶﾞｽ圧接工(手動･自動)                    

SWB810110  施工　第0-0021号内訳表

                                        

                                        

[市場単価]                                     1        箇所   

07年08月20日適用

ｶﾞｽ圧接工手動(半自動)･自動              

D19+D19                                 

                                        

        1.000    箇所             709.67              709

TQJ1010002 

617.1*1.15                              

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所               709

規格･仕様                               =1          D19+D19                                 

施工規模                                =2          100箇所未満                             

夜間作業補正                            =2          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0051

07-実施-一般-0000-当初

ｶﾞｽ圧接工(手動･自動)                    

SWB810110  施工　第0-0022号内訳表

                                        

                                        

[市場単価]                                     1        箇所   

07年08月20日適用

ｶﾞｽ圧接工手動(半自動)･自動              

D22+D22                                 

                                        

        1.000    箇所             733.13              733

TQJ1010003 

637.5*1.15                              

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所               733

規格･仕様                               =2          D22+D22                                 

施工規模                                =2          100箇所未満                             

夜間作業補正                            =2          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0052

07-実施-一般-0000-当初

用心ﾒｯｼｭ取付工                          

V0150      施工　第0-0023号内訳表

FFｸﾞﾘｯﾄ同等品                           

                                        

見積歩掛                                     100         m2    

07年08月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1         人           28,560              28,560

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        2         人           28,152              56,304

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2         人           23,358              46,716

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

FFｸﾞﾘｯﾄ同等品                           

                                        

見積6,300円                             

      120         m2            6,300             756,000

F0022      

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（率+まるめ）                     

       15         ％          131,580              19,720

#71        

                                        

労務費計の15％

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2            907,300

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              9,073



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0053

07-実施-一般-0000-当初

表面被覆工(塗装工法)                    

SWB436320  施工　第0-0024号内訳表

                                        

                                        

ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布                                     1         橋    

07年08月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.680     人           28,560              19,420

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        1.360     人           28,152              38,286

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.680     人           23,358              15,883

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ表面被覆塗料                      

ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ CC-A,CC-B 透明 比重0.96 

                                        

       17.956     kg            2,520              45,249

TFJA0604605

                                        

物価資料      

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        6.0        %           73,589               4,362

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         橋            123,200

1橋当りの延べ施工量(実数入力)       [m2]=179.56     1橋当りの延べ施工量(実数入力)       [m2]

1橋当りの材料使用量(実数入力)       [kg]=17.956     1橋当りの材料使用量(実数入力)       [kg]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0054

07-実施-一般-0000-当初

表面被覆工(塗装工法)                    

SWB436330  施工　第0-0025号内訳表

                                        

                                        

下塗り(ﾊﾟﾃ塗布)                                1         橋    

07年08月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1.460     人           28,560              41,697

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        2.920     人           28,152              82,203

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1.460     人           23,358              34,102

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ表面被覆塗料                      

ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾊﾟﾃ CC-A,CC-B 淡彩 比重1.49    

                                        

       53.868     kg            2,450             131,976

TFJA0604606

                                        

物価資料      

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        6.0        %          158,002               9,422

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         橋            299,400

1橋当りの延べ施工量(実数入力)       [m2]=179.56     1橋当りの延べ施工量(実数入力)       [m2]

1橋当りの材料使用量(実数入力)       [kg]=53.868     1橋当りの材料使用量(実数入力)       [kg]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0055

07-実施-一般-0000-当初

表面被覆工(塗装工法)                    

SWB436340  施工　第0-0026号内訳表

                                        

                                        

中塗り材塗布                                   1         橋    

07年08月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        2.240     人           28,560              63,974

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        4.480     人           28,152             126,120

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2.240     人           23,358              52,321

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ表面被覆塗料                      

柔軟形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料中塗 CC-B 淡彩       

 比重1.28 目標膜厚60μm                  

       46.686     kg            3,030             141,458

TFJA0604607

                                        

物価資料      

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        6.0        %          242,415              14,527

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         橋            398,400

1橋当りの延べ施工量(実数入力)       [m2]=179.56     1橋当りの延べ施工量(実数入力)       [m2]

1橋当りの材料使用量(実数入力)       [kg]=46.686     1橋当りの材料使用量(実数入力)       [kg]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0056

07-実施-一般-0000-当初

表面被覆工(塗装工法)                    

SWB436350  施工　第0-0027号内訳表

                                        

                                        

上塗り材塗布                                   1         橋    

07年08月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        2.240     人           28,560              63,974

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        4.480     人           28,152             126,120

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2.240     人           23,358              52,321

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ表面被覆塗料                      

柔軟形ふっ素樹脂塗料上塗 CC-B 淡彩      

 比重1.24 目標膜厚30μm                  

       21.547     kg            6,540             140,917

TFJA0604608

                                        

物価資料      

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        6.0        %          242,415              14,468

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         橋            397,800

1橋当りの延べ施工量(実数入力)       [m2]=179.56     1橋当りの延べ施工量(実数入力)       [m2]

1橋当りの材料使用量(実数入力)       [kg]=21.547     1橋当りの材料使用量(実数入力)       [kg]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0057

07-実施-一般-0000-当初

補修工事ｼｰﾙ工                           

V0170      施工　第0-0028号内訳表

ｼｰﾙ幅20＜B≦30mm                        

橋梁架設工事の積算 令和6年度版          

                                              12          m    

07年08月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.5       人           28,560              14,280

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        1.0       人           28,152              28,152

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率+まるめ）                     

       12         ％           42,432               5,088

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 12          m             47,520

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              3,960



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0058

07-実施-一般-0000-当初

構造物とりこわし                        

SWB824010  施工　第0-0029号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年08月20日適用

無筋構造物                              

昼間機械施工制約無                      

                                        

        1.000     m3           11,163.59           11,163

TQJ1611001 

8587.38*1.3                             

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    7

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3             11,170

構造物区分                              =1          無筋構造物                              

工法区分                                =1          機械施工                                

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

低騒音･低振動対策                       =1          必要                                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0059

    2,757.1    41.69%  43.88%  14.43%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0030号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年08月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 41.69%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 43.88%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.43%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,985                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            

積込工法区分                            =1          機械積込                                

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有無)               =7          18.5km以下                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,985 =         2,757.1

［機械補正］      41.69        22,147       41.69

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       41.69

［労務補正］      43.88        24,786       43.88

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       43.88

［材料補正］      14.43         139.5       14.43

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.43

［全体調整］      100- 41.69- 43.88- 14.43

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0060

07-実施-一般-0000-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0031号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

                                        

                                               1         ｔ    

07年08月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      

無筋                                    

                                        

        1.00       t              900                 900

T9999004   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ                900

廃材区分                                =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材（無筋）                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0061

    3,287.4    11.26%  88.74%   0.00%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

足場(適用範囲外ｺﾝｸﾘｰﾄ巻立て工)          

SCB435830  施工　第0-0032号内訳表

                                        

                                        

                                               1        掛m2   

07年08月20日適用

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]              ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］

12~13t吊　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１２～１３ｔ吊

          

       37,900            36,000     

TLC1130015 t'

TL091130015

        円／日

K1

  7.66%

とび工                                  とび工

                                        

                                        

          

       28,458            29,900     

RR0106     t'

RR9106     

        円／人

R1

 46.42%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

  7.99%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  5.97%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,187                 0     

EP001        

              

  

       

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正                      =1          標準                                    

【補正式】

            3,187 =         3,287.4

［機械補正］       7.66        37,900       11.26

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          36,000        7.66

［労務補正］      46.42        28,458      7.99        23,358      5.97        28,560              88.74

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          29,900     100          23,900     100          28,900      46.42＋  7.99＋  5.97

［全体調整］      100- 11.26- 88.74

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0062

07-実施-一般-0000-当初

交通誘導警備員B                         

SWB010212  施工　第0-0033号内訳表

                                        

                                        

                                               1        人日   

07年08月20日適用

交通誘導警備員B                         

                                        

                                        

        1.000     人           16,626              16,626

RR0804     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        人日            16,630



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0063

07-実施-一般-0000-当初

極小規模鉄筋探査工                      

V0160      施工　第0-0034号内訳表

x/D<1/2の場合                           

橋梁補修補強工事積算の手引き 令和6年度版

                                               4.2       m2    

07年08月20日適用

技師(A)                                 

                                        

                                        

        0.5       人           59,600              29,800

RR0403     

                                        

              

1  

0 省略                  

技師(B)                                 

                                        

                                        

        1         人           48,500              48,500

RR0404     

                                        

              

1  

0 省略                  

技師(C)                                 

                                        

                                        

        1         人           40,300              40,300

RR0405     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率+まるめ）                     

        5         ％          118,600               5,900

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                  4.2       m2            124,500

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2             29,642



0 0064

07-実施-一般-0000-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0001      あと施工ｱﾝｶｰ                            

金属拡張ｱﾝｶｰ(電気亜鉛めっき)            

芯棒打込み式 M16(W5/8)×100mm 物価資料  

本                   231    571

F0005      排水支持金具(補強部)                    

SM400 工場塗装(溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ含む)   

見積11,000円                            

ｾｯﾄ               11,000    571

F0006      排水支持金具(梁部)                      

SM400 工場塗装(溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ含む)   

見積23,000円                            

ｾｯﾄ               23,000    571

F0007      六角ﾎﾞﾙﾄ(中ﾎﾞﾙﾄ)                        

M16×40mm 溶融亜鉛めっき 96.5g/本       

物価資料                                

本                    36.7  571

F0008      六角ﾅｯﾄ                                 

M16 溶融亜鉛めっき 冷間ﾎｰﾏｰ             

物価資料                                

個                    12.6  571

F0009      丸座金(ﾜｯｼｬｰ)                           

M16 溶融亜鉛めっき                      

物価資料                                

枚                     6.8  571

F0011      振動ﾄﾞﾘﾙ損料                            

100V                                    

見積1.36円                              

日                     1.36  571

F0012      鉄筋固定金具 ｻﾄﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞD19用             

                                        

見積100円                               

枚                   100    571

F0013      Pﾚｽｱﾝｶｰ                                 

φ6-L45                                 

見積31円                                

本                    31    571

F0014      ｺﾝｸﾘ-ﾄ用ﾄﾞﾘﾙ刃                          

φ5.3mm                                 

見積1,450円                             

本                 1,450    571

F0015      ﾌﾚｱ溶接工(V型溶接) 昼間施工             

下向き･横向き(材工共) 時間的制約無      

D19+D19 週休2日補正無し                 

箇所                 859.8  571

F0016      電動空気圧縮機損料                      

0.4m3/min(電動)                         

見積900円                               

日                   900    571



0 0065

07-実施-一般-0000-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0017      空気圧縮機[可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型･    

排対型第1次] 吐出量1.4m3/min            

標準運転日当り換算値(c2欄)              

日                 1,890    571

F0018      ﾓﾙﾀﾙﾐｷｻｰ損料                            

100Lﾀｲﾌﾟ                                

見積4,512円                             

日                 4,512    571

F0019      圧送ﾎﾟﾝﾌﾟ損料                           

3.0～4.0KW                              

見積4,920円                             

日                 4,920    571

F0020      鉄筋固定金具 ｻﾄﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞD22用             

                                        

見積105円                               

枚                   105    571

F0022      FFｸﾞﾘｯﾄ同等品                           

                                        

見積6,300円                             

m2                 6,300    571

F0023      産業廃棄物収集運搬費 4t車(廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ)    

20㎞以内。                              

回収物はある程度集積していること。      

台                25,000    571

F0024      産業廃棄物処分費                        

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ                               

運搬費は含まない。                      

t                 91,500    571

F0025      購入土                                  

再生砂 土場名：ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ                

                                        

m3                 2,280    571

F0026      多機能特殊ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ                 

ﾏｸﾞﾈﾗｲﾝﾀｲﾌﾟⅠ同等品                     

特別単価調査                            

㎏                   490    571

F0027      多機能特殊ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ                 

ﾏｸﾞﾈﾗｲﾝﾀｲﾌﾟⅡ同等品                     

特別単価調査                            

㎏                   380    571

F0032      防水処理用ｼｰﾙ材 ﾎﾞﾝﾄﾞE2370M同等品       

(土木建築用ｴﾎﾟｷｼﾊﾟﾃ状ｼｰﾙ材) 15㎏/ｾｯﾄ    

見積3,340円                             

㎏                 3,340    571



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0066

Y4000027112 排水管撤去･復旧工                       F0005      排水支持金具(補強部)                    ｾｯﾄ       

SM400 工場塗装(溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ含む)   

見積11,000円                            

                                        

         11,000   

Y4000027112 排水管撤去･復旧工                       F0006      排水支持金具(梁部)                      ｾｯﾄ       

SM400 工場塗装(溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ含む)   

見積23,000円                            

                                        

         23,000   

Y4000027153 土材料                                  F0025      購入土                                  m3        

再生砂 土場名：ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ                

                                        

                                        

          2,280   

Y4000027176 鉄筋                                    F0015      ﾌﾚｱ溶接工(V型溶接) 昼間施工             箇所      

下向き･横向き(材工共) 時間的制約無      

D19+D19 週休2日補正無し                 

物価資料                                

            859.8 

Y4000027194 防水処理                                F0032      防水処理用ｼｰﾙ材 ﾎﾞﾝﾄﾞE2370M同等品       ㎏        

(土木建築用ｴﾎﾟｷｼﾊﾟﾃ状ｼｰﾙ材) 15㎏/ｾｯﾄ    

見積3,340円                             

                                        

          3,340   

Y4000027288 殻処分                                  F0024      産業廃棄物処分費                        t         

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ                               

運搬費は含まない。                      

                                        

         91,500   

Y4000027289 現場発生品運搬                          F0023      産業廃棄物収集運搬費 4t車(廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ)    台        

20㎞以内。                              

回収物はある程度集積していること。      

                                        

         25,000   

SCB473310  ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置                      第0-0002号 F0001      あと施工ｱﾝｶｰ                            本        

金属拡張ｱﾝｶｰ(電気亜鉛めっき)            

芯棒打込み式 M16(W5/8)×100mm 物価資料  

                                        

＊単価置換＊

            231   

V0020      普通ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ                            第0-0003号 F0007      六角ﾎﾞﾙﾄ(中ﾎﾞﾙﾄ)                        本        

M16×40mm 溶融亜鉛めっき 96.5g/本       

物価資料                                

                                        

             36.7 



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0067

V0020      普通ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ                            第0-0003号 F0008      六角ﾅｯﾄ                                 個        

M16 溶融亜鉛めっき 冷間ﾎｰﾏｰ             

物価資料                                

                                        

             12.6 

V0020      普通ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ                            第0-0003号 F0009      丸座金(ﾜｯｼｬｰ)                           枚        

M16 溶融亜鉛めっき                      

物価資料                                

                                        

              6.8 

V0180      下塗り工                                第0-0013号 F0026      多機能特殊ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ                 ㎏        

ﾏｸﾞﾈﾗｲﾝﾀｲﾌﾟⅠ同等品                     

特別単価調査                            

                                        

            490   

V0180      下塗り工                                第0-0013号 F0016      電動空気圧縮機損料                       日       

0.4m3/min(電動)                         

見積900円                               

                                        

            900   

V0070      P4橋脚増厚工(湿式工法)                  第0-0014号 F0026      多機能特殊ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ                 ㎏        

ﾏｸﾞﾈﾗｲﾝﾀｲﾌﾟⅠ同等品                     

特別単価調査                            

                                        

            490   

V0070      P4橋脚増厚工(湿式工法)                  第0-0014号 F0027      多機能特殊ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ                 ㎏        

ﾏｸﾞﾈﾗｲﾝﾀｲﾌﾟⅡ同等品                     

特別単価調査                            

                                        

            380   

V0070      P4橋脚増厚工(湿式工法)                  第0-0014号 F0017      空気圧縮機[可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型･     日       

排対型第1次] 吐出量1.4m3/min            

標準運転日当り換算値(c2欄)              

建設機械損料表                          

          1,890   

V0070      P4橋脚増厚工(湿式工法)                  第0-0014号 F0018      ﾓﾙﾀﾙﾐｷｻｰ損料                             日       

100Lﾀｲﾌﾟ                                

見積4,512円                             

                                        

          4,512   

V0070      P4橋脚増厚工(湿式工法)                  第0-0014号 F0019      圧送ﾎﾟﾝﾌﾟ損料                            日       

3.0～4.0KW                              

見積4,920円                             

                                        

          4,920   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0068

V0071      P5橋脚増厚工(湿式工法)                  第0-0015号 F0026      多機能特殊ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ                 ㎏        

ﾏｸﾞﾈﾗｲﾝﾀｲﾌﾟⅠ同等品                     

特別単価調査                            

                                        

            490   

V0071      P5橋脚増厚工(湿式工法)                  第0-0015号 F0027      多機能特殊ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ                 ㎏        

ﾏｸﾞﾈﾗｲﾝﾀｲﾌﾟⅡ同等品                     

特別単価調査                            

                                        

            380   

V0071      P5橋脚増厚工(湿式工法)                  第0-0015号 F0017      空気圧縮機[可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型･     日       

排対型第1次] 吐出量1.4m3/min            

標準運転日当り換算値(c2欄)              

建設機械損料表                          

          1,890   

V0071      P5橋脚増厚工(湿式工法)                  第0-0015号 F0018      ﾓﾙﾀﾙﾐｷｻｰ損料                             日       

100Lﾀｲﾌﾟ                                

見積4,512円                             

                                        

          4,512   

V0071      P5橋脚増厚工(湿式工法)                  第0-0015号 F0019      圧送ﾎﾟﾝﾌﾟ損料                            日       

3.0～4.0KW                              

見積4,920円                             

                                        

          4,920   

V0072      P6橋脚増厚工(湿式工法)                  第0-0016号 F0026      多機能特殊ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ                 ㎏        

ﾏｸﾞﾈﾗｲﾝﾀｲﾌﾟⅠ同等品                     

特別単価調査                            

                                        

            490   

V0072      P6橋脚増厚工(湿式工法)                  第0-0016号 F0027      多機能特殊ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ                 ㎏        

ﾏｸﾞﾈﾗｲﾝﾀｲﾌﾟⅡ同等品                     

特別単価調査                            

                                        

            380   

V0072      P6橋脚増厚工(湿式工法)                  第0-0016号 F0017      空気圧縮機[可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型･     日       

排対型第1次] 吐出量1.4m3/min            

標準運転日当り換算値(c2欄)              

建設機械損料表                          

          1,890   

V0072      P6橋脚増厚工(湿式工法)                  第0-0016号 F0018      ﾓﾙﾀﾙﾐｷｻｰ損料                             日       

100Lﾀｲﾌﾟ                                

見積4,512円                             

                                        

          4,512   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0069

V0072      P6橋脚増厚工(湿式工法)                  第0-0016号 F0019      圧送ﾎﾟﾝﾌﾟ損料                            日       

3.0～4.0KW                              

見積4,920円                             

                                        

          4,920   

V0050      主筋固定工(D19)                         第0-0019号 F0012      鉄筋固定金具 ｻﾄﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞD19用             枚        

                                        

見積100円                               

                                        

            100   

V0050      主筋固定工(D19)                         第0-0019号 F0013      Pﾚｽｱﾝｶｰ                                 本        

φ6-L45                                 

見積31円                                

                                        

             31   

V0050      主筋固定工(D19)                         第0-0019号 F0011      振動ﾄﾞﾘﾙ損料                             日       

100V                                    

見積1.36円                              

                                        

              1.36

V0050      主筋固定工(D19)                         第0-0019号 F0014      ｺﾝｸﾘ-ﾄ用ﾄﾞﾘﾙ刃                          本        

φ5.3mm                                 

見積1,450円                             

                                        

          1,450   

V0060      主筋固定工(D22)                         第0-0020号 F0020      鉄筋固定金具 ｻﾄﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞD22用             枚        

                                        

見積105円                               

                                        

            105   

V0060      主筋固定工(D22)                         第0-0020号 F0013      Pﾚｽｱﾝｶｰ                                 本        

φ6-L45                                 

見積31円                                

                                        

             31   

V0060      主筋固定工(D22)                         第0-0020号 F0011      振動ﾄﾞﾘﾙ損料                             日       

100V                                    

見積1.36円                              

                                        

              1.36

V0060      主筋固定工(D22)                         第0-0020号 F0014      ｺﾝｸﾘ-ﾄ用ﾄﾞﾘﾙ刃                          本        

φ5.3mm                                 

見積1,450円                             

                                        

          1,450   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0070

V0150      用心ﾒｯｼｭ取付工                          第0-0023号 F0022      FFｸﾞﾘｯﾄ同等品                           m2        

                                        

見積6,300円                             

                                        

          6,300   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0071

SWB436320 表面被覆工(塗装工法)                    第0-0024号 TFJA0604605 ｺﾝｸﾘｰﾄ表面被覆塗料                      kg        

ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ CC-A,CC-B 透明 比重0.96 

                                        

物価資料                                

          2,520   

SWB436330 表面被覆工(塗装工法)                    第0-0025号 TFJA0604606 ｺﾝｸﾘｰﾄ表面被覆塗料                      kg        

ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾊﾟﾃ CC-A,CC-B 淡彩 比重1.49    

                                        

物価資料                                

          2,450   

SWB436340 表面被覆工(塗装工法)                    第0-0026号 TFJA0604607 ｺﾝｸﾘｰﾄ表面被覆塗料                      kg        

柔軟形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料中塗 CC-B 淡彩       

 比重1.28 目標膜厚60μm                  

物価資料                                

          3,030   

SWB436350 表面被覆工(塗装工法)                    第0-0027号 TFJA0604608 ｺﾝｸﾘｰﾄ表面被覆塗料                      kg        

柔軟形ふっ素樹脂塗料上塗 CC-B 淡彩      

 比重1.24 目標膜厚30μm                  

物価資料                                

          6,540   

S0930 廃材処理費                              第0-0031号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

無筋                                    

                                        

                                        

            900   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0072

T  処分費等                                     18,840     


