
令 和 年 度

設 計 書

調    査

設    計

工   事   番   号 施   工   地

実   施   ・   元 変             更

設      計      額 円 円

契      約      額 円 円

  ( 内消費税額 ) ( 円 ) ( 円 )

工 事・履 行 日 数

工事日数 日間 日間( 付与日数 日間 )

又は  完成期限 年 月 日 完成期限 年 月 日

実    施

 ( 元 )

設計概要

変    更

設計概要

０７

     36,652,000

               

               

     

      

               

               

               

          

      

新潟市              

市道北6-44号線（南浜橋下流側歩道部）上部工取替工事  
                                                    

東土第16号                                          

                                                    

新潟市北区島見町 地内                               

                                                    

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                



設  計  変  更  理  由  書

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    



消   費   税   総   括   表
( 単位  ：  円 )

項     目

実            施

設     計 請     負

変    更      （  １  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

変    更      （  ２  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

工 事 価 格

工 事 価 格 計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

消費税  相当額

消費税相当額計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

工    事    費

工  事  費  計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

(1)

(3)=(1)+(2)

(4)

(6)=(4)+(5)

(7)

(9)=(7)+(8)

(10)=

   (7)*(6)/(3)

(12)=

   (10)+(11)

(13)=

  (10)-(4)

(15)=

  (13)+(14)

(16)

(18)=

    (16)+(17)

(19)=

  (16)*(6)/(3)

(21)=

    (19)+(20)

(22)=

  (19)-(10)

(24)=

  (22)+(23)

    33,320,000

    33,320,000

              

              

     3,332,000

     3,332,000

              

              

    36,652,000

    36,652,000

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

(2)=(1)*0.10 (5)=(4)*0.10 (8)=(7)*0.10

(11)=

   (10)*0.10

(14)=

(11)-(5) 

(17)=

    (16)*0.10

(20)=

    (19)*0.10

(23)=

(22)*0.10

市道北6-44号線（南浜橋下流側歩道部）上部工取替工事  

                                                    



設計図書における利用コード一覧表

設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。

※データコード中の" x"は任意の半角英数字（ xの数も任意）、" n"は任意の半角数値です。

１　単価コード

・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）

労務単価

資材単価

機械・仮設材の賃料・損料

市場単価

その他

東京単価

Rxxxxxxxxxx   RRxxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx

TZxxxxxxxxx   Txxxxxxxxxx   TTxxxxxxxxx   TVJxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx   TMNxxxxxxxx   TNxxxxxxxxx   TZPxxxxxxxx

TLxxxxxxxxx   Kxxxxxxxxxx   KExxxxxxxxx   TMxxxxxxxxx   TZUxxxxxxxx   Mxxxxxxxxxx   MMxxxxxxxxx   

TAxxxxxxxxx   TBxxxxxxxxx   TCxxxxxxxxx   TDxxxxxxxxx   TGxxxxxxxxx   TQxxxxxxxxx

T9999001～T9999099          Fxxxxxxxxxx   Wxxxxxxxxxx   TFJAxxxxxxx   TYxxxxxxxxx

※ ※ ※ ※

RR9xxxxxxxx   TZ09xxxxxxx   TZP9xxxxxxx   TLO9xxxxxxx   MM09xxxxxxx   TQ09xxxxxxx

その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合もあります。

※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。

２　施工コード

①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。

※

積算基準〔1 県版〕

積算基準〔2 調査関係〕

積算基準〔3 港湾〕

積算基準〔4 下水道〕

Sxxxxxxxxxx   SCBSxxxxxxx

SAxxxxxxxxx   SBxxxxxxxxx

SCxxxxxxxxx   SDxxxxxxxxx

SDHxxxxxxxx   SExxxxxxxxx

SSHxxxxxxxx

SWGxxxxxxxx

②下表のコードは積算基準での表記と異なります。

※

積算基準名

積算基準〔1 一般土木〕全国版

積算基準〔4 公園緑地〕

積算基準〔6 機械・電気通信〕

積算基準〔5 建設機械損料表〕

設計図書コード 積算基準の表記

SWBxxxxxxxx    WBxxxxxxxxx

SCBxxxxxxxx    CBxxxxxxxxx

SWCxxxxxxxx    WCxxxxxxxxx

SWExxxxxxxx    WExxxxxxxxx

MMJxxxxxxxx    Kxxxxxxxxxx

※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、６　パッケージコードの修正についてを参照してください。

③下表のコードは個別の案件で設定

名称、単価、単位等を設定

名称、労務数量等を設定

全ての歩掛を独自設定

※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合もあります。

S0900         S0901         SE918

※ ※ ※

SA901         SA902         SA910         SC900

※ ※ ※ ※

Vxxxxxxxxxx



３　機械運転単価コード

各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。

積算基準の機械運転単価表に記載のある「機－○○」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。

SWKxxxxxxxx

SWMxxxxxxxx

SKxxxxxxxxx

SDHTxxxxxxx

(SZxxxx)

積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

積算基準　〔4　下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合もあります。

積算基準〔3　港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

４　その他コード

#0n

#7n

#80

+00

Xn000

Ynxxxxxxxxx

Zxxxx

所定の率で雑材料の経費を計上しています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。

施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。

工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。

新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。

共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。

管理費区分 「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔１ 一般土木〕県版を参照

してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、７ 業務委託の管理費区分を参照してください。



５　単価入力データ一覧表について

　　以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報

※

が記載されています。

　　同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。

　　①本表１　単価コードのその他に記載されている単価コード。

　　②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。

　　③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。

　　④パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。

　　⑤パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。

　　※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。

　　※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxxx,SCBSxxxxxxxx,SSHxxxxxxxxのことです。

　　

６　パッケージコードの修正について

　　単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。

　　修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t')に「修正」と記載されます。

　　詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。

　　※本表５の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。

　　※本表５の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊減額処理＊」と記載されます。

　　※本表５の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊単価置換＊」と記載されます。

　　



７　業務委託の管理費区分

　　「N　直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。

　　

　　

８　業務委託における電子成果品作成費の計上について

　　「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。

　　詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　↓選択項目　＼　業務区分→

00設計業務に率計上しない

01詳細設計業務に率計上

02その他の設計業務に率計上

05率計上しない

測量業務委託

測量業務積算基準

測量業務積算基準

測量業務積算基準

－

一般調査業務

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

－

設計業務委託

－

概略設計,予備設計又は詳細設計

その他の設計業務

－

９　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について

　　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木

　　工事等基礎（公表）単価表について、２．掲載内容を参照してください。



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0008

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

鋼橋上部                                

    式    

工場製作工                              

    式    

桁製作工                                

    式    

製作加工                                

   一式   

鋼材費(形鋼1 各種)                      

        0.92      t    

長さｴｷｽﾄﾗ                               

        0.92      t    

鋼材費(形鋼1 各種)                      

        0.26      t    

H形鋼 ｻｲｽﾞｴｷｽﾄﾗ                         

        0.26      t    

鋼材費(形鋼2 規格品)                    

        0.008     t    

鋼材費                                  

        0.08      t    

鋼材費                                  

        0.02      t    

鋼材費(鋼板1 各種)                      

        0.03      t    

鋼材費(鋼板1 各種)                      

        0.13      t    

鋼材費(鋼板1 各種)                      

        0.39      t    

鋼材費(形鋼1 各種)                      

        0.60      t    

鋼材費(形鋼1 各種)                      

        0.16      t    

大型ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ精度切断費                 

        0.76      t    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0009

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ BN M12×40                     

      322        組    

ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ BN M12×50                     

       40        組    

ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ BN M22×130                    

       20        組    

ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ BN M16×110                    

       20        組    

あと施工ｱﾝｶｰ                            

       36        本    

主桁製作工                              

        0.96      t    

床版受桁製作工(標準部)                  

        6        基    

床版受桁製作工(桁端部)                  

        4        基    

転倒防止材製作工                        

        4        基    

斜材製作工(標準部)                      

        6        基    

斜材製作工(桁端部)                      

        4        基    

床材製作工                              

        1.2       t    

副資材費(t)                             

        2.6       t    

工場塗装工                              

    式    

前処理                                  

   一式   

塗装前処理(二次素地調整)                

      120        m2    

下塗                                    

   一式   

工場塗装                                

       79        m2    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0010

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

工場塗装                                

       79        m2    

工場塗装                                

       79        m2    

工場塗装                                

       42        m2    

中塗                                    

   一式   

工場塗装                                

       79        m2    

上塗                                    

   一式   

工場塗装                                

       79        m2    

工場製品輸送工                          

    式    

輸送工                                  

    式    

輸送                                    

   一式   

鋼橋工場製作輸送費                      

        2.6       t    

歩道橋本体工                            

    式    

歩道橋架設工                            

    式    

側道橋架設                              

   一式   

桁架設工(側道橋)                        

        1        式    

主桁転倒防止取付け工(側道橋)            

        4        基    

床版受桁設置工(側道橋)                  

       10        基    

斜材取付け工(側道橋)                    

       10        基    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0011

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

大型ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ敷設工(側道橋)             

       21        m2    

床版ｺﾝｸﾘｰﾄ工                            

   一式   

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

        2        m3    

養生(鋼橋床版)                          

       21        m2    

鉄筋金網(SD295)                         

       21        m2    

護岸復旧工                              

   一式   

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

        0.03     m3    

ｱﾝｶｰ工                                  

   一式   

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)                 

       36        孔    

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ)          

        8        孔    

橋梁保全工事                            

    式    

橋梁床版工                              

    式    

床版取替工                              

    式    

撤去準備                                

   一式   

ｺｱｰﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工法による削孔                

        0.5       m    

切断水処理工                            

        0.2      日    

鋼部材ｶﾞｽ切断縁切り工                   

       40       箇所   

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ工法による主桁の撤去          

        1        日    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0012

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

既設支承撤去工(側道橋)                  

        4        基    

旧上部工運搬(現場~仮置き場)             

        3        台    

桁積込･取下                             

        1        日    

桁材2次切断(ｶﾞｽ切断機)                  

        3         m    

吊足場                                  

   一式   

足場･防護                               

       40        m2    

処理準備                                

   一式   

塗膜剥離剤塗付･塗膜除去                 

       79        m2    

廃材の回収･積込                         

       79        m2    

塗膜剥離剤                              

       46        ㎏    

現場発生品及び支給品積込･荷卸           

        0.08      t    

現場発生品及び支給品運搬                

        0.08      t    

ｹﾚﾝかす及び研掃材処理費                 

        0.08      t    

橋梁支承工                              

    式    

鋼橋支承工                              

    式    

支承取替                                

   一式   

支承据付工(側道橋)                      

        4        基    

STﾊﾟｯﾄﾞ同等品 200×200×23              

        2        基    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0013

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

STﾊﾟｯﾄﾞ同等品 200×200×23              

        2        基    

橋梁付属物工                            

    式    

橋梁用防護柵工                          

    式    

橋梁用防護柵                            

   一式   

橋梁転落防止柵組立設置工                

       14         m    

橋梁転落防止柵                          

       14         m    

橋梁補修工                              

    式    

断面修復工                              

    式    

左官工法                                

   一式   

断面修復工(左官工法)                    

        1      構造物  

目地部処理工                            

    式    

止水処理工                              

   一式   

遊間処理材設置                          

       20         m    

小遊間用止水材                          

        2         m    

小遊間用止水材                          

       15         m    

小遊間用止水材                          

        3         m    

水切工                                  

   一式   

水切り材設置(下地処理~設置まで)         

       14         m    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0014

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

現場塗装工                              

    式    

橋梁塗装工                              

    式    

ﾎﾞﾙﾄ連結部塗装工                        

   一式   

ﾎﾞﾙﾄ連結部塗装 F-11                     

        0.03     m2    

塗料･希釈材(材料費)                     

        1        式    

構造物撤去工                            

    式    

構造物取壊し工                          

    式    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊                        

   一式   

構造物とりこわし                        

        2        m3    

構造物とりこわし                        

        0.03     m3    

運搬処理工                              

    式    

殻運搬                                  

   一式   

殻運搬                                  

        0.02     m3    

殻運搬                                  

        2        m3    

殻運搬                                  

        0.03     m3    

殻処分                                  

   一式   

廃材処理費                              

        5        ｔ    

廃材処理費                              

        0.06     ｔ    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0015

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     

        2.9      ｔ    

現場発生品運搬                          

   一式   

現場発生品及び支給品積込･荷卸           

        2.91      t    

現場発生品及び支給品運搬                

        2.91      t    

仮設工                                  

    式    

作業ﾔｰﾄﾞ整備工                          

    式    

敷鉄板                                  

   一式   

敷鉄板設置･撤去                         

      390        m2    

敷鉄板賃料                              

       42        枚    

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

       54.0     人日   

防塵対策工                              

    式    

環境対策資機材                          

   一式   

環境対策資機材                          

        1        式    

防護施設工                              

    式    

仮囲い                                  

   一式   

仮囲い設置･撤去                         

       52         m    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0016

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

直接工事費(工場製作）                   

間接労務費                              

純工事費(工場製作)                      

工場管理費                              

工場製作原価                            

直接工事費                              

運搬費                

    式    

仮設材運搬費                            

    式    

仮設材等の運搬                          

      135         t    

仮設材等の積込み取卸し費                

       67         t    

安全費                

    式    

鉛等呼吸保護具費                        

    式    

安全衛生保護具                          

        1        式    

技術管理費            

    式    

試験費                                  

    式    

環境分析費                              

        1        式    

鉄筋探査工                              

    式    

極小規模鉄筋探査工                      

        3.6      m2    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0017

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

現場環境改善費        

    式    

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00180

0

07-実施-一般-0000-当初

40 201 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

29 新潟①                                  

0-07.08.20(0)

1 一般土木        

R:\設計書\2025_令和07年度\044東部地域土木事務所\01当初\0507-東土第16号-当初-市道北6-44号線（南浜橋下流側歩道部）上部工取替工事

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

ICT3D出来形･納品補正    

小型車補正              

20  橋梁保全工事            

05  一般交通影響有(2)-1     

02  大都市・市街地以外      

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

21   0%:補正なし            

14  通期(現場閉所)R6.10     

00  なし(R02.10.20～)       

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

     33,320,000       3,332,000      36,652,000

工事価格計          

                    

     33,320,000       3,332,000      36,652,000



省略                  0 

   0F0023      

           582        2,240          t             0.26                

物価資料                                

100×100 鋼材(形鋼)割増し後             

H形鋼 ｻｲｽﾞｴｷｽﾄﾗ                         

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

    0SWB470050  

        32,968      126,800          t             0.26                

                                        

                                        

鋼材費(形鋼1 各種)                      

省略                  0 

   0F0018      

         1,030        1,120          t             0.92                

鋼材(形鋼)割増し後 物価資料             

定尺以外の中間長さ(100mmﾋﾟｯﾁ)           

長さｴｷｽﾄﾗ                               

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

    0SWB470050  

       116,656      126,800          t             0.92                

                                        

                                        

鋼材費(形鋼1 各種)                      

鋼橋門扉等工場原価    5 

Y4000004970

     2,218,941   一式   

          

              

                                        

                                        

製作加工                                

Y3000001184

     2,218,941    式    

          

              

                                        

                                        

桁製作工                                

Y1800K004  

     3,253,064    式    

          

              

                                        

                                        

工場製作工                              

Y1000000019

     1,734,749    式    

          

              

                                        

                                        

鋼橋上部                                

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00190＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

   0F0024      

         6,080        8,000          t             0.76                

建設物価                                

長さ3m未満                              

大型ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ精度切断費                 

省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

    0SWB470050  

       112,480      703,000          t             0.16                

                                        

                                        

鋼材費(形鋼1 各種)                      

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

    0SWB470050  

       179,880      299,800          t             0.60                

                                        

                                        

鋼材費(形鋼1 各種)                      

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

    0SWB470010  

        83,577      214,300          t             0.39                

                                        

                                        

鋼材費(鋼板1 各種)                      

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

    0SWB470010  

        26,676      205,200          t             0.13                

                                        

PL t=9 SM400A                           

鋼材費(鋼板1 各種)                      

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

    0SWB470010  

         6,156      205,200          t             0.03                

                                        

PL t=12 SM400A                          

鋼材費(鋼板1 各種)                      

省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

    0VWB470070A 

         3,890      194,500          t             0.02                

                                        

                                        

鋼材費                                  

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

    0VWB470070  

        23,840      298,000          t             0.08                

                                        

                                        

鋼材費                                  

省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=5                                    

    0SWB470060  

           973      121,700          t             0.008               

                                        

                                        

鋼材費(形鋼2 規格品)                    

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00200＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



工場管理費・間接労務費7 

   0F0058      

       124,800       31,200         基             4                   

直接労務費のみ 見積31,200円             

ﾎﾞﾙﾄ孔加工含む 1.0人/基                 

転倒防止材製作工                        

工場管理費・間接労務費7 

   0F0057      

        99,840       24,960         基             4                   

直接労務費のみ 見積24,960円             

斜角加工 ﾎﾞﾙﾄ孔加工含む 0.8人/基        

床版受桁製作工(桁端部)                  

工場管理費・間接労務費7 

   0F0056      

       149,760       24,960         基             6                   

直接労務費のみ 見積24,960円             

ﾎﾞﾙﾄ孔加工含む 0.8人/基                 

床版受桁製作工(標準部)                  

工場管理費・間接労務費7 

   0F0055      

       278,553      290,160          t             0.96                

直接労務費のみ 見積290,160円            

斜角加工 ﾎﾞﾙﾄ孔加工含む 9.3人/t         

主桁製作工                              

省略                  0 

   0TZP01160000

         3,744          104         本            36                   

                                        

芯棒打込み式 M12                        

あと施工ｱﾝｶｰ                            

省略                  0 施工　第0-0013号内訳表

    0V0140      

         1,860           93         組            20                   

                                        

2W SW                                   

ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ BN M16×110                    

省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

    0V0130      

         3,220          161         組            20                   

                                        

2W SW                                   

ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ BN M22×130                    

省略                  0 施工　第0-0011号内訳表

    0V0120      

         1,240           31         組            40                   

                                        

2W SW                                   

ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ BN M12×50                     

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

    0V0110      

         9,016           28         組           322                   

                                        

2W SW                                   

ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ BN M12×40                     

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00210＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0016号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=2,04=1                     

    0SWB470320  

       146,466        1,854         m2            79                   

                                        

                                        

工場塗装                                

工場管理費            2 

Y4000005000

       392,586   一式   

          

              

                                        

                                        

下塗                                    

省略                  0 施工　第0-0015号内訳表

                                        

01=2,02=2                               

    0SWB470310  

       412,200        3,435         m2           120                   

                                        

                                        

塗装前処理(二次素地調整)                

工場管理費            2 

Y4000004999

       412,200   一式   

          

              

                                        

                                        

前処理                                  

Y3000001194

     1,034,123    式    

          

              

                                        

                                        

工場塗装工                              

省略                  0 施工　第0-0014号内訳表

    0SWB470190  

        47,320       18,200          t             2.6                 

                                        

                                        

副資材費(t)                             

工場管理費・間接労務費7 

   0F0061      

       748,800      624,000          t             1.2                 

直接労務費のみ 見積624,000円            

斜角加工 ﾎﾞﾙﾄ孔加工含む 20.0人/t        

床材製作工                              

工場管理費・間接労務費7 

   0F0060      

        62,400       15,600         基             4                   

直接労務費のみ 見積15,600円             

斜角加工 ﾎﾞﾙﾄ孔加工含む 0.5人/基        

斜材製作工(桁端部)                      

工場管理費・間接労務費7 

   0F0059      

        93,600       15,600         基             6                   

直接労務費のみ 見積15,600円             

ﾎﾞﾙﾄ孔加工含む 0.5人/基                 

斜材製作工(標準部)                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00220＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y3000001195

        35,360    式    

          

              

                                        

                                        

輸送工                                  

Y2000000186

        35,360    式    

          

              

                                        

                                        

工場製品輸送工                          

省略                  0 施工　第0-0021号内訳表

                                        

01=3,02=14,03=2,04=1                    

    0SWB470320  

       147,098        1,862         m2            79                   

                                        

                                        

工場塗装                                

工場管理費            2 

Y4000005002

       147,098   一式   

          

              

                                        

                                        

上塗                                    

省略                  0 施工　第0-0020号内訳表

                                        

01=2,02=7,03=2,04=1                     

    0SWB470320  

        82,239        1,041         m2            79                   

                                        

                                        

工場塗装                                

工場管理費            2 

Y4000005001

        82,239   一式   

          

              

                                        

                                        

中塗                                    

省略                  0 施工　第0-0019号内訳表

                                        

01=1,02=20,03=2,04=1,05=24              

    0SWB470320  

        47,040        1,120         m2            42                   

                                        

                                        

工場塗装                                

省略                  0 施工　第0-0018号内訳表

                                        

01=1,02=3,03=2,04=1                     

    0SWB470320  

       123,714        1,566         m2            79                   

                                        

                                        

工場塗装                                

省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

                                        

01=1,02=5,03=2,04=1                     

    0SWB470320  

        75,366          954         m2            79                   

                                        

                                        

工場塗装                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00230＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0026号内訳表

    0V0180      

       233,660       23,366         基            10     見積歩掛      

単管足場材含む                          

部材のﾎﾞﾙﾄ結合含む                      

斜材取付け工(側道橋)                    

省略                  0 施工　第0-0025号内訳表

    0V0170      

       146,200       14,620         基            10     見積歩掛      

調整ﾓﾙﾀﾙ(材工)打設含む 単管足場材含む   

部材のﾎﾞﾙﾄ･ｱﾝｶｰ結合,                    

床版受桁設置工(側道橋)                  

省略                  0 施工　第0-0024号内訳表

    0V0160      

       112,160       28,040         基             4     見積歩掛      

単管足場材含む                          

桁とのﾎﾞﾙﾄ･ｱﾝｶｰ結合含む                 

主桁転倒防止取付け工(側道橋)            

省略                  0 施工　第0-0023号内訳表

    0V0150      

       413,000      413,000         式             1     見積歩掛      

単管足場材含む                          

支承部のｱﾝｶｰ締結含む                    

桁架設工(側道橋)                        

Y4000005089

     1,558,540   一式   

          

              

                                        

                                        

側道橋架設                              

Y3000001219

     1,699,389    式    

          

              

                                        

                                        

歩道橋架設工                            

Y2000000191

     1,699,389    式    

          

              

                                        

                                        

歩道橋本体工                            

省略                  0 施工　第0-0022号内訳表

    0V0240      

        35,360       13,600          t             2.6   見積歩掛      

                                        

側道橋 20km(現場~新潟市役所)            

鋼橋工場製作輸送費                      

Y4000005004

        35,360   一式   

          

              

                                        

                                        

輸送                                    

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00240＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0031号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SCB224410  

        23,835          662.1       孔            36                   

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)                 

Y4000005092

        68,467   一式   

          

              

                                        

                                        

ｱﾝｶｰ工                                  

省略                  0 施工　第0-0030号内訳表

                                        

01=1,02=4,03=23,05=2,07=2,13=1          

    0SCB240010  

           793       26,460         m3             0.03                

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

省略                  0 

Y4000021351

           793   一式   

          

              

                                        

                                        

護岸復旧工                              

省略                  0 

   0TZJ1452002 

        12,600          600         m2            21                   

                                        

D6×150×150                            

鉄筋金網(SD295)                         

省略                  0 施工　第0-0029号内訳表

    0SCB471220  

         7,849          373.8       m2            21                   

                                        

                                        

養生(鋼橋床版)                          

省略                  0 施工　第0-0028号内訳表

                                        

01=1,02=4,03=4,05=1,07=2,13=1           

    0SCB240010  

        51,140       25,570         m3             2                   

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

Y4000021351

        71,589   一式   

          

              

                                        

                                        

床版ｺﾝｸﾘｰﾄ工                            

省略                  0 施工　第0-0027号内訳表

    0V0190      

       653,520       31,120         m2            21     見積歩掛      

単管足場材含む                          

部材のﾎﾞﾙﾄ結合含む                      

大型ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ敷設工(側道橋)             

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00250＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0036号内訳表

    0V0030      

       418,900      418,900         日             1                   

橋梁撤去技術ﾏﾆｭｱﾙ 第6回改訂版           

5t/本未満                               

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ工法による主桁の撤去          

省略                  0 施工　第0-0035号内訳表

    0V0020      

       695,760       17,394        箇所           40     見積歩掛      

排水管の縁切り 単管足場材含む           

転倒防止材,支承ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ,床版受桁ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ

鋼部材ｶﾞｽ切断縁切り工                   

省略                  0 施工　第0-0034号内訳表

    0V0010A     

        10,953       54,766         日             0.2                 

橋梁撤去技術ﾏﾆｭｱﾙ 第6回改訂版           

                                        

切断水処理工                            

省略                  0 施工　第0-0033号内訳表

    0V0010      

        15,670       31,340          m             0.5                 

橋梁撤去技術ﾏﾆｭｱﾙ 第6回改訂版           

削孔径100mm                             

ｺｱｰﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工法による削孔                

Y4000027075

     1,442,076   一式   

          

              

                                        

                                        

撤去準備                                

Y3000003754

     2,545,324    式    

          

              

                                        

                                        

床版取替工                              

Y2000000475

     2,545,324    式    

          

              

                                        

                                        

橋梁床版工                              

Y1000000051

     6,866,949    式    

          

              

                                        

                                        

橋梁保全工事                            

省略                  0 施工　第0-0032号内訳表

                                        

01=3,02=1,03=1                          

    0SCB435910  

        44,632        5,579         孔             8                   

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ)          

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00260＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

   0F0006      

       215,229        2,724.42      m2            79     物価資料      

週休2日補正(現場閉所･通期)              

時間的制約無  昼間施工 手間のみ         

廃材の回収･積込                         

省略                  0 

   0F0005      

       550,039        6,962.52      m2            79     物価資料      

週休2日補正(現場閉所･通期)              

側道橋 時間的制約無  昼間施工 手間のみ  

塗膜剥離剤塗付･塗膜除去                 

Y4000027079

       863,248   一式   

          

              

                                        

                                        

処理準備                                

省略                  0 施工　第0-0040号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=1                          

    0SCB431740  

       240,000        6,000         m2            40                   

                                        

積算基準 準用                           

足場･防護                               

Y4000027078

       240,000   一式   

          

              

                                        

                                        

吊足場                                  

省略                  0 施工　第0-0039号内訳表

    0V0050      

        15,339        5,113          m             3                   

橋梁撤去技術ﾏﾆｭｱﾙ 第6回改訂版           

部材厚20mmまで                          

桁材2次切断(ｶﾞｽ切断機)                  

省略                  0 施工　第0-0038号内訳表

    0V0040      

       189,200      189,200         日             1                   

橋梁撤去技術ﾏﾆｭｱﾙ 第6回改訂版           

取下しのみ                              

桁積込･取下                             

省略                  0 

   0F0004      

        62,070       20,690         台             3                   

見積20,690円                            

橋体一括撤去 片道を1台 距離6.4km DID有  

旧上部工運搬(現場~仮置き場)             

省略                  0 施工　第0-0037号内訳表

    0V0250      

        34,184        8,546         基             4     見積歩掛      

支承本体,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの撤去 単管足場材含む  

上部構造撤去後における支承撤去          

既設支承撤去工(側道橋)                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00270＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

   0F0021      

        60,800       30,400         基             2                   

見積30,400円                            

可動用 穴加工費,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む A1,P1R     

STﾊﾟｯﾄﾞ同等品 200×200×23              

省略                  0 施工　第0-0043号内訳表

    0V0260      

        50,520       12,630         基             4     見積歩掛      

ｱﾝｶｰ孔ﾓﾙﾀﾙ(材工)注入含む                

沓座ﾓﾙﾀﾙ(材工)打設,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置         

支承据付工(側道橋)                      

Y4000027094

       169,520   一式   

          

              

                                        

                                        

支承取替                                

Y3000003757

       169,520    式    

          

              

                                        

                                        

鋼橋支承工                              

Y2000000477

       169,520    式    

          

              

                                        

                                        

橋梁支承工                              

処分費等              T 

   0F0008      

         4,800       60,000          t             0.08                

鉛溶出基準0.3㎎/L未満                   

管理型処分場埋立て                      

ｹﾚﾝかす及び研掃材処理費                 

省略                  0 施工　第0-0042号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=5                          

    0SCB010410  

           427        5,338          t             0.08                

                                        

                                        

現場発生品及び支給品運搬                

省略                  0 施工　第0-0041号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SCB010420  

           753        9,423          t             0.08                

                                        

                                        

現場発生品及び支給品積込･荷卸           

省略                  0 

   0F0007      

        92,000        2,000         ㎏            46     建設物価      

m2当り標準使用量0.5㎏                   

MT-BERON57同等品 水系塗膜剥離剤         

塗膜剥離剤                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00280＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000027191

       265,300   一式   

          

              

                                        

                                        

左官工法                                

Y3000003777

       265,300    式    

          

              

                                        

                                        

断面修復工                              

Y2000000481

       893,880    式    

          

              

                                        

                                        

橋梁補修工                              

省略                  0 

   0F0062      

       380,100       27,150          m            14                   

見積27,150円                            

柵高110cm 支柱,ﾊﾟﾈﾙ,ﾊﾟﾈﾙ取付ﾎﾞﾙﾄ        

橋梁転落防止柵                          

省略                  0 施工　第0-0044号内訳表

    0V0270      

       121,870        8,705          m            14     見積歩掛      

                                        

柵高110cm 角形鋼管差込み支持            

橋梁転落防止柵組立設置工                

Y4000027119

       501,970   一式   

          

              

                                        

                                        

橋梁用防護柵                            

Y3000003763

       501,970    式    

          

              

                                        

                                        

橋梁用防護柵工                          

Y2000000478

       501,970    式    

          

              

                                        

                                        

橋梁付属物工                            

省略                  0 

   0F0022      

        58,200       29,100         基             2                   

見積29,100円                            

固定用 穴加工費,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む P1L,A2     

STﾊﾟｯﾄﾞ同等品 200×200×23              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00290＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0047号内訳表

    0V0210      

       108,780        7,770          m            14     見積歩掛      

                                        

ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ･床版受桁下面用                

水切り材設置(下地処理~設置まで)         

Y4000005097

       108,780   一式   

          

              

                                        

                                        

水切工                                  

省略                  0 

   0F0037      

        45,600       15,200          m             3                   

建設物価                                

ﾒｼﾞｴｲﾄﾞMA40同等品 本体と専用接着剤含む  

小遊間用止水材                          

省略                  0 

   0F0036      

       199,500       13,300          m            15                   

建設物価                                

ﾒｼﾞｴｲﾄﾞMA30同等品 本体と専用接着剤含む  

小遊間用止水材                          

省略                  0 

   0F0035      

        22,800       11,400          m             2                   

建設物価                                

ﾒｼﾞｴｲﾄﾞMA20同等品 本体と専用接着剤含む  

小遊間用止水材                          

省略                  0 施工　第0-0046号内訳表

    0V0220      

       251,900       12,595          m            20     見積歩掛      

                                        

伸縮部,縦目地部                         

遊間処理材設置                          

Y4000005096

       519,800   一式   

          

              

                                        

                                        

止水処理工                              

Y3000001220

       628,580    式    

          

              

                                        

                                        

目地部処理工                            

省略                  0 施工　第0-0045号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=0.02                       

    0SWB229210  

       265,300      265,300       構造物           1                   

                                        

                                        

断面修復工(左官工法)                    

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00300＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0064号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,05=2                

    0SWB824010  

        17,174        8,587         m3             2                   

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

Y4000027241

        18,929   一式   

          

              

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊                        

Y3000003790

        18,929    式    

          

              

                                        

                                        

構造物取壊し工                          

Y2000000484

       -15,348    式    

          

              

                                        

                                        

構造物撤去工                            

省略                  0 施工　第0-0053号内訳表

    0V0290      

       100,158      100,158         式             1                   

                                        

ﾎﾞﾙﾄ連結部塗装用                        

塗料･希釈材(材料費)                     

省略                  0 施工　第0-0048号内訳表

    0V0280      

         1,479       49,326         m2             0.03                

                                        

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(240g/m2×2回)含む      

ﾎﾞﾙﾄ連結部塗装 F-11                     

Y4000027201

       101,637   一式   

          

              

                                        

                                        

ﾎﾞﾙﾄ連結部塗装工                        

Y3000003779

       101,637    式    

          

              

                                        

                                        

橋梁塗装工                              

Y2000000482

       101,637    式    

          

              

                                        

                                        

現場塗装工                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00310＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



処分費等              T 施工　第0-0070号内訳表

                                        

01=2                                    

    0S0930      

            84        1,400         ｔ             0.06                

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

廃材処理費                              

処分費等              T 施工　第0-0069号内訳表

                                        

01=1                                    

    0S0930      

         5,000        1,000         ｔ             5                   

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

廃材処理費                              

Y4000027288

       -74,666   一式   

          

              

                                        

                                        

殻処分                                  

省略                  0 施工　第0-0068号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=1,04=4,13=1                

    0SCB227010  

            59        1,990         m3             0.03                

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0067号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=6,13=1                

    0SCB227010  

         4,422        2,211         m3             2                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0066号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=4,13=1                

    0SCB227010  

            32        1,603         m3             0.02                

                                        

                                        

殻運搬                                  

Y4000027287

         4,513   一式   

          

              

                                        

                                        

殻運搬                                  

Y3000003800

       -34,277    式    

          

              

                                        

                                        

運搬処理工                              

省略                  0 施工　第0-0065号内訳表

                                        

01=2,02=2,03=1,04=1                     

    0SWB824010  

         1,755       58,530         m3             0.03                

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00320＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0074号内訳表

                                        

01=1,02=1,04=19,05=2                    

    0SWB253630  

       114,828        2,734         枚            42                   

                                        

                                        

敷鉄板賃料                              

省略                  0 施工　第0-0073号内訳表

                                        

01=3                                    

    0SWB253610  

       157,950          405         m2           390                   

                                        

                                        

敷鉄板設置･撤去                         

Y4000027387

       272,778   一式   

          

              

                                        

                                        

敷鉄板                                  

Y3000003811

       272,778    式    

          

              

                                        

                                        

作業ﾔｰﾄﾞ整備工                          

Y2000000485

     2,669,966    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

省略                  0 施工　第0-0072号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=3                          

    0SCB010410  

         8,456        2,906          t             2.91                

                                        

                                        

現場発生品及び支給品運搬                

省略                  0 施工　第0-0041号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SCB010420  

        27,420        9,423          t             2.91                

                                        

                                        

現場発生品及び支給品積込･荷卸           

Y4000027289

        35,876   一式   

          

              

                                        

                                        

現場発生品運搬                          

諸経費等の対象としない35 施工　第0-0071号内訳表

    0S0950      

       -79,750      -27,500         ｔ             2.9                 

                                        

                                        

矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00330＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0077号内訳表

                                        

01=1,02=12                              

    0SWB253110  

       422,448        8,124          m            52                   

                                        

                                        

仮囲い設置･撤去                         

Y4000008525

       422,448   一式   

          

              

                                        

                                        

仮囲い                                  

Y3000002011

       422,448    式    

          

              

                                        

                                        

防護施設工                              

省略                  0 施工　第0-0076号内訳表

    0V0060      

     1,076,720    1,076,720         式             1                   

                                        

                                        

環境対策資機材                          

Y4000023814

     1,076,720   一式   

          

              

                                        

                                        

環境対策資機材                          

Y3000002009

     1,076,720    式    

          

              

                                        

                                        

防塵対策工                              

省略                  0 施工　第0-0075号内訳表

    0SWB010212  

       898,020       16,630        人日           54.0                 

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

Y4000027428

       898,020   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

Y3000003821

       898,020    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00340＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0078号内訳表

                                        

01=2,02=6.9,04=1,05=4,06=0,07=2         

    0SWB010020  

       460,350        3,410          t           135     (鋼矢板､H形鋼､

                                        

                                        

仮設材等の運搬                          

YZ000000003

       661,350    式    

          

              

                                        

                                        

仮設材運搬費                            

Z0002      

       661,350    式    

運搬費                                  

     8,601,698

直接工事費                              

     4,955,627

工場製作原価                            

     1,067,000

0.3350率-------B= 

3,186,639対象額---A= 

1067000=3186639*0.335                                                                                           

          

            

工場管理費  

     3,888,627

純工事費(工場製作)                      

       635,563

0.4080率-------B= 

1,557,753対象額---A= 

635563=1557753*0.408                                                                                            

          

            

間接労務費  

     3,253,064

直接工事費(工場製作）                   

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00350＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0082号内訳表

    0V0200      

       124,498       34,583         m2             3.6                 

橋梁補修補強工事積算の手引き令和6年度版 

x/D<1/2の場合                           

極小規模鉄筋探査工                      

YZ000000051

       124,498    式    

          

              

                                        

                                        

鉄筋探査工                              

諸経費等の対象としない35 施工　第0-0081号内訳表

    0V0230      

        23,450       23,450         式             1                   

                                        

                                        

環境分析費                              

YZ000000032

        23,450    式    

          

              

                                        

                                        

試験費                                  

Z0008      

       147,948    式    

技術管理費                              

省略                  0 施工　第0-0080号内訳表

    0V0070      

       750,600      750,600         式             1                   

                                        

                                        

安全衛生保護具                          

YZ000000050

       750,600    式    

          

              

                                        

                                        

鉛等呼吸保護具費                        

Z0006      

       750,600    式    

安全費                                  

省略                  0 施工　第0-0079号内訳表

                                        

01=4                                    

    0SWB010030  

       201,000        3,000          t            67                   

                                        

                                        

仮設材等の積込み取卸し費                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00360＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    27,784,223

工事原価計                              

    22,828,596

工事原価                                

     9,559,000

現場管理費計                            

1.0300休日補正率L=      9,559,000

0.5804率-------B= 

1.2000地域補正率F=13,325,896対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

現場管理費（

    13,269,596

純工事費                                

     4,667,898

共通仮設費計                            

1.0200休日補正率L=      2,969,000

0.2396率-------B= 

1.4000地域補正率F=8,681,448対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

共通仮設費（

       139,612

0.0161率-------B= 

8,671,564対象額---A= 

A*B                                                                                                             

Z0014      

       139,000    式    

現場環境改善費                          

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00370＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    36,652,000

工事費                                  

     3,332,000

0.1000率-------B= 

33,320,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

    33,320,000

工事価格                                

     5,535,777

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

        11,000

0.0004率-------B= 

27,840,523対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

     5,524,777

0.1986率-------B= 

1.0000前払補正率H=27,840,523対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00380＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0039

07-実施-一般-0000-当初

鋼材費(形鋼1 各種)                      

SWB470050  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

                                               1          t    

07年08月20日適用

H形鋼 (販売) G3192 無規格               

広幅300以下中幅300以下細幅400以下       

                                        

        1.120      t          112,000             125,440

TFJA0604716

                                        

              

1  

5 鋼橋門扉等工場原価    

H形鋼 規格ｴｷｽﾄﾗ                         

SM400A t≦38                            

                                        

        1.120      t            3,500               3,920

TFJA0604717

                                        

              

1  

5 鋼橋門扉等工場原価    

ｽｸﾗｯﾌﾟ                                  

ﾍﾋﾞｰH1                                  

                                        

       -0.096      t           27,500              -2,640

TFJA0604718

                                        

              

1  

35 諸経費等の対象としない

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   80

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        5 鋼橋門扉等工場原価    

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t            126,800



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0040

07-実施-一般-0000-当初

鋼材費(形鋼2 規格品)                    

SWB470060  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

                                               1          t    

07年08月20日適用

等辺山形鋼(中形) SS400                  

6×65×65                               

                                        

        1.120      t          111,000             124,320

TZJ1130005 

                                        

              

1  

5 鋼橋門扉等工場原価    

ｽｸﾗｯﾌﾟ                                  

ﾍﾋﾞｰH1                                  

                                        

       -0.096      t           27,500              -2,640

TZJ6730001 

                                        

              

1  

35 諸経費等の対象としない

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   20

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        5 鋼橋門扉等工場原価    

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t            121,700

鋼材規格                                =5          等辺山形鋼(SS400) 6×65×65             



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0041

07-実施-一般-0000-当初

鋼材費                                  

VWB470070  施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

                                               1          t    

07年08月20日適用

ｶﾞｽ管(SGP) 黒ねじ無し管                 

65A                                     

                                        

      149.933      m            2,005             300,615

TZJ5100008 

                                        

              

1  

5 鋼橋門扉等工場原価    

ｽｸﾗｯﾌﾟ                                  

ﾍﾋﾞｰH1                                  

                                        

       -0.096      t           27,500              -2,640

TZJ6730001 

                                        

              

1  

35 諸経費等の対象としない

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                   25

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        5 鋼橋門扉等工場原価    

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t            298,000

鋼管規格

65A 黒ねじ無し管



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0042

07-実施-一般-0000-当初

鋼材費                                  

VWB470070A 施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                               1          t    

07年08月20日適用

一般構造用角形鋼管 JIS G 3466           

正方形 STKR400 厚3.2*辺75*辺75mm        

単位質量7.01㎏/m 物価資料               

        1.120      t          176,000             197,120

F0066      

                                        

              

1  

5 鋼橋門扉等工場原価    

ｽｸﾗｯﾌﾟ                                  

ﾍﾋﾞｰH1                                  

                                        

       -0.096      t           27,500              -2,640

TZJ6730001 

                                        

              

1  

35 諸経費等の対象としない

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                   20

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        5 鋼橋門扉等工場原価    

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t            194,500

鋼管規格

一般構造用角形鋼管 JIS G 3466

正方形 STKR400 厚3.2*辺75*辺75mm



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0043

07-実施-一般-0000-当初

鋼材費(鋼板1 各種)                      

SWB470010  施工　第0-0005号内訳表

PL t=12 SM400A                          

                                        

                                               1          t    

07年08月20日適用

溶接構造用圧延鋼板（厚板）              

SM400A・t＝12～25・1500≦W≦2000        

                                        

        1.170      t          178,500             208,845

TFJA0604711

                                        

              

1  

5 鋼橋門扉等工場原価    

規格ｴｷｽﾄﾗ                               

無代                                    

                                        

        1.170      t                                    0

TFJA0604712

                                        

              

1  

5 鋼橋門扉等工場原価    

寸法ｴｷｽﾄﾗ                               

無代                                    

                                        

        1.170      t                                    0

TFJA0604713

                                        

              

1  

5 鋼橋門扉等工場原価    

厚みｴｷｽﾄﾗ                               

無代                                    

                                        

        1.170      t                                    0

TFJA0604714

                                        

              

1  

5 鋼橋門扉等工場原価    

ｽｸﾗｯﾌﾟ                                  

ﾍﾋﾞｰH1                                  

                                        

       -0.136      t           27,500              -3,740

TFJA0604715

                                        

              

1  

35 諸経費等の対象としない

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   95

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        5 鋼橋門扉等工場原価    

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t            205,200



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0044

07-実施-一般-0000-当初

鋼材費(鋼板1 各種)                      

SWB470010  施工　第0-0006号内訳表

PL t=9 SM400A                           

                                        

                                               1          t    

07年08月20日適用

溶接構造用圧延鋼板（厚板）              

SM400A・t＝8～11・1500≦W≦1829         

                                        

        1.170      t          178,500             208,845

TFJA0604711

                                        

              

1  

5 鋼橋門扉等工場原価    

規格ｴｷｽﾄﾗ                               

無代                                    

                                        

        1.170      t                                    0

TFJA0604712

                                        

              

1  

5 鋼橋門扉等工場原価    

寸法ｴｷｽﾄﾗ                               

無代                                    

                                        

        1.170      t                                    0

TFJA0604713

                                        

              

1  

5 鋼橋門扉等工場原価    

厚みｴｷｽﾄﾗ                               

無代                                    

                                        

        1.170      t                                    0

TFJA0604714

                                        

              

1  

5 鋼橋門扉等工場原価    

ｽｸﾗｯﾌﾟ                                  

ﾍﾋﾞｰH1                                  

                                        

       -0.136      t           27,500              -3,740

TFJA0604715

                                        

              

1  

35 諸経費等の対象としない

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   95

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        5 鋼橋門扉等工場原価    

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t            205,200



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0045

07-実施-一般-0000-当初

鋼材費(鋼板1 各種)                      

SWB470010  施工　第0-0007号内訳表

                                        

                                        

                                               1          t    

07年08月20日適用

一般構造用圧延鋼板（厚板）              

SS400・t＝12～25・1500≦W≦2000         

                                        

        1.170      t          176,300             206,271

TFJA0604711

                                        

              

1  

5 鋼橋門扉等工場原価    

規格ｴｷｽﾄﾗ                               

無代                                    

                                        

        1.170      t                                    0

TFJA0604712

                                        

              

1  

5 鋼橋門扉等工場原価    

寸法ｴｷｽﾄﾗ                               

無代                                    

                                        

        1.170      t                                    0

TFJA0604713

                                        

              

1  

5 鋼橋門扉等工場原価    

鋼板･平鋼 厚みｴｷｽﾄﾗ                     

t=4.5mm 1500≦W≦2000                   

建設物価                                

        1.170      t           10,000              11,700

TFJA0604714

                                        

              

1  

5 鋼橋門扉等工場原価    

ｽｸﾗｯﾌﾟ                                  

ﾍﾋﾞｰH1                                  

                                        

       -0.136      t           27,500              -3,740

TFJA0604715

                                        

              

1  

35 諸経費等の対象としない

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   69

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        5 鋼橋門扉等工場原価    

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t            214,300



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0046

07-実施-一般-0000-当初

鋼材費(形鋼1 各種)                      

SWB470050  施工　第0-0008号内訳表

                                        

                                        

                                               1          t    

07年08月20日適用

大型ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ                           

SS400 厚3.2*高100*幅570mm 20.7㎏/m      

建設物価                                

        1.120      t          270,000             302,400

TFJA0604716

                                        

              

1  

5 鋼橋門扉等工場原価    

規格ｴｷｽﾄﾗ                               

無代                                    

                                        

        1.120      t                                    0

TFJA0604717

                                        

              

1  

5 鋼橋門扉等工場原価    

ｽｸﾗｯﾌﾟ                                  

ﾍﾋﾞｰH1                                  

                                        

       -0.096      t           27,500              -2,640

TFJA0604718

                                        

              

1  

35 諸経費等の対象としない

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   40

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        5 鋼橋門扉等工場原価    

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t            299,800



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0047

07-実施-一般-0000-当初

鋼材費(形鋼1 各種)                      

SWB470050  施工　第0-0009号内訳表

                                        

                                        

                                               1          t    

07年08月20日適用

大型ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ                           

SS400 3.2*100*320mm 孔明け加工費等含む  

見積630,000円                           

        1.120      t          630,000             705,600

TFJA0604716

                                        

              

1  

5 鋼橋門扉等工場原価    

規格ｴｷｽﾄﾗ                               

無代                                    

                                        

        1.120      t                                    0

TFJA0604717

                                        

              

1  

5 鋼橋門扉等工場原価    

ｽｸﾗｯﾌﾟ                                  

ﾍﾋﾞｰH1                                  

                                        

       -0.096      t           27,500              -2,640

TFJA0604718

                                        

              

1  

35 諸経費等の対象としない

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   40

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        5 鋼橋門扉等工場原価    

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t            703,000



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0048

07-実施-一般-0000-当初

ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ BN M12×40                     

V0110      施工　第0-0010号内訳表

2W SW                                   

                                        

                                               1         組    

07年08月20日適用

六角ﾎﾞﾙﾄ(中ﾎﾞﾙﾄ)                        

黒皮品 M12×40mm 50.3g/本               

物価資料                                

        1         本               13.6                13

F0025      

                                        

              

   

5 鋼橋門扉等工場原価    

六角ﾅｯﾄ                                 

黒皮品 M12 冷間ﾎｰﾏｰ                     

物価資料                                

        1         個                4.6                 4

F0029      

                                        

              

   

5 鋼橋門扉等工場原価    

丸座金(ﾜｯｼｬｰ)                           

黒皮品 M12                              

物価資料                                

        2         枚                3                   6

F0032      

                                        

              

   

5 鋼橋門扉等工場原価    

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬｰ                            

M12 亜鉛めっき無し                      

見積5円                                 

        1         枚                5                   5

F0039      

                                        

              

   

5 鋼橋門扉等工場原価    

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         組                 28



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0049

07-実施-一般-0000-当初

ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ BN M12×50                     

V0120      施工　第0-0011号内訳表

2W SW                                   

                                        

                                               1         組    

07年08月20日適用

六角ﾎﾞﾙﾄ(中ﾎﾞﾙﾄ)                        

黒皮品 M12×50mm 59.2g/本               

物価資料                                

        1         本               16                  16

F0026      

                                        

              

   

5 鋼橋門扉等工場原価    

六角ﾅｯﾄ                                 

黒皮品 M12 冷間ﾎｰﾏｰ                     

物価資料                                

        1         個                4.6                 4

F0029      

                                        

              

   

5 鋼橋門扉等工場原価    

丸座金(ﾜｯｼｬｰ)                           

黒皮品 M12                              

物価資料                                

        2         枚                3                   6

F0032      

                                        

              

   

5 鋼橋門扉等工場原価    

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬｰ                            

M12 亜鉛めっき無し                      

見積5円                                 

        1         枚                5                   5

F0039      

                                        

              

   

5 鋼橋門扉等工場原価    

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         組                 31



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0050

07-実施-一般-0000-当初

ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ BN M22×130                    

V0130      施工　第0-0012号内訳表

2W SW                                   

                                        

                                               1         組    

07年08月20日適用

六角ﾎﾞﾙﾄ(中ﾎﾞﾙﾄ)                        

黒皮品 M22×130mm 461.8g/本             

物価資料                                

        1         本              114.5               114

F0028      

                                        

              

   

5 鋼橋門扉等工場原価    

六角ﾅｯﾄ                                 

黒皮品 M22 冷間ﾎｰﾏｰ                     

物価資料                                

        1         個               19.7                19

F0031      

                                        

              

   

5 鋼橋門扉等工場原価    

丸座金(ﾜｯｼｬｰ)                           

黒皮品 M22                              

物価資料                                

        2         枚                9.4                18

F0034      

                                        

              

   

5 鋼橋門扉等工場原価    

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬｰ                            

M22 亜鉛めっき無し                      

見積10円                                

        1         枚               10                  10

F0040      

                                        

              

   

5 鋼橋門扉等工場原価    

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         組                161



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0051

07-実施-一般-0000-当初

ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ BN M16×110                    

V0140      施工　第0-0013号内訳表

2W SW                                   

                                        

                                               1         組    

07年08月20日適用

六角ﾎﾞﾙﾄ(中ﾎﾞﾙﾄ)                        

黒皮品 M16×110mm 207.1g/本             

物価資料                                

        1         本               49.6                49

F0027      

                                        

              

   

5 鋼橋門扉等工場原価    

六角ﾅｯﾄ                                 

黒皮品 M16 冷間ﾎｰﾏｰ                     

物価資料                                

        1         個                8.3                 8

F0030      

                                        

              

   

5 鋼橋門扉等工場原価    

丸座金(ﾜｯｼｬｰ)                           

黒皮品 M16                              

物価資料                                

        2         枚                5.6                11

F0033      

                                        

              

   

5 鋼橋門扉等工場原価    

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬｰ                            

M16 亜鉛めっき無し                      

見積25円                                

        1         枚               25                  25

F0041      

                                        

              

   

5 鋼橋門扉等工場原価    

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         組                 93



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0052

07-実施-一般-0000-当初

副資材費(t)                             

SWB470190  施工　第0-0014号内訳表

                                        

                                        

                                               1          t    

07年08月20日適用

副資材費(鋼橋製作用)                    

溶接材料込み                            

                                        

        1.000      t           18,200              18,200

TZJ1001001 

                                        

              

1  

5 鋼橋門扉等工場原価    

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        5 鋼橋門扉等工場原価    

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t             18,200



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0053

07-実施-一般-0000-当初

塗装前処理(二次素地調整)                

SWB470310  施工　第0-0015号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m2    

07年08月20日適用

ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ                           

原板ﾌﾞﾗｽﾄ                               

                                        

      100.000     m2              340              34,000

TZJ6143003 

                                        

              

2  

5 鋼橋門扉等工場原価    

橋りょう塗装工                          

                                        

                                        

        6.300     人           45,084             284,029

RR0123     

                                        

              

1  

2 工場管理費            

諸雑費(率+まるめ)                       

        9.0        %          284,029              25,471

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        2 工場管理費            

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2            343,500

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              3,435

原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ﾌﾟﾗｲﾏｰの区分                  =2          原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ                

二次素地調整の区分                      =2          製品ﾌﾞﾗｽﾄ                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0054

07-実施-一般-0000-当初

工場塗装                                

SWB470320  施工　第0-0016号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m2    

07年08月20日適用

ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾍﾟｲﾝﾄ                           

無機厚膜                                

                                        

       60.000     kg            1,775             106,500

TZJ6152002 

                                        

              

1  

2 工場管理費            

ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ用ｼﾝﾅｰ                     

無機                                    

                                        

        7.059      l              670               4,729

TZJ6170004 

                                        

              

1  

2 工場管理費            

橋りょう塗装工                          

                                        

                                        

        1.400     人           45,084              63,117

RR0123     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       10.0        %          111,229              11,054

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2            185,400

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              1,854

塗装種別                                =1          下塗り                                  

塗装種類                                =2          無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ                        

箱桁構造内面歩掛補正                    =2          上記以外                                

塗装回数(実数入力)                  [回]=1          塗装回数(実数入力)                  [回]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0055

07-実施-一般-0000-当初

工場塗装                                

SWB470320  施工　第0-0017号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m2    

07年08月20日適用

ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料                           

下塗り                                  

                                        

       16.000     kg            1,500              24,000

TZJ6154001 

                                        

              

1  

2 工場管理費            

ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ                     

                                        

                                        

        8.471      l              640               5,421

TZJ6170007 

                                        

              

1  

2 工場管理費            

橋りょう塗装工                          

                                        

                                        

        1.400     人           45,084              63,117

RR0123     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       10.0        %           29,421               2,942

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2             95,480

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2                954

塗装種別                                =1          下塗り                                  

塗装種類                                =5          ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗)              

箱桁構造内面歩掛補正                    =2          上記以外                                

塗装回数(実数入力)                  [回]=1          塗装回数(実数入力)                  [回]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0056

07-実施-一般-0000-当初

工場塗装                                

SWB470320  施工　第0-0018号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m2    

07年08月20日適用

ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料                           

下塗り                                  

                                        

       54.000     kg            1,500              81,000

TZJ6154001 

                                        

              

1  

2 工場管理費            

ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ                     

                                        

                                        

        6.353      l              640               4,065

TZJ6170007 

                                        

              

1  

2 工場管理費            

橋りょう塗装工                          

                                        

                                        

        1.400     人           45,084              63,117

RR0123     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       10.0        %           85,065               8,418

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2            156,600

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              1,566

塗装種別                                =1          下塗り                                  

塗装種類                                =3          ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗                       

箱桁構造内面歩掛補正                    =2          上記以外                                

塗装回数(実数入力)                  [回]=1          塗装回数(実数入力)                  [回]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0057

07-実施-一般-0000-当初

工場塗装                                

SWB470320  施工　第0-0019号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m2    

07年08月20日適用

ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾍﾟｲﾝﾄ                           

無機厚膜                                

                                        

       24.000     kg            1,775              42,600

TFJA0604724

                                        

              

1  

2 工場管理費            

ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ用ｼﾝﾅｰ                     

無機                                    

                                        

        2.824      l              670               1,892

TFJA0604725

                                        

              

1  

2 工場管理費            

橋りょう塗装工                          

                                        

                                        

        1.400     人           45,084              63,117

RR0123     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       10.0        %           44,492               4,391

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2            112,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              1,120

塗装種別                                =1          下塗り                                  

塗装種類                                =20         各種                                    

箱桁構造内面歩掛補正                    =2          上記以外                                

塗装回数(実数入力)                  [回]=1          塗装回数(実数入力)                  [回]

塗装使用量(kg/100m2/回)(実数) [kg/100m2]=24         塗装使用量(kg/100m2/回)(実数) [kg/100m2]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0058

07-実施-一般-0000-当初

工場塗装                                

SWB470320  施工　第0-0020号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m2    

07年08月20日適用

ふっ素樹脂塗料                          

中塗り用 青･緑系                        

                                        

       17.000     kg            2,120              36,040

TZJ6163005 

                                        

              

1  

2 工場管理費            

塗料用ｼﾝﾅｰ                              

ふっ素樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ 中塗り用           

                                        

        2.000      l              635               1,270

TZJ6170014 

                                        

              

1  

2 工場管理費            

橋りょう塗装工                          

                                        

                                        

        1.400     人           45,084              63,117

RR0123     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       10.0        %           37,310               3,673

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2            104,100

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              1,041

塗装種別                                =2          中塗り                                  

塗装種類                                =7          ふっ素系樹脂塗料 中塗 青･緑系           

箱桁構造内面歩掛補正                    =2          上記以外                                

塗装回数(実数入力)                  [回]=1          塗装回数(実数入力)                  [回]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0059

07-実施-一般-0000-当初

工場塗装                                

SWB470320  施工　第0-0021号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m2    

07年08月20日適用

ふっ素樹脂塗料                          

上塗り用 青･緑系                        

                                        

       14.000     kg            7,910             110,740

TZJ6163006 

                                        

              

1  

2 工場管理費            

塗料用ｼﾝﾅｰ                              

ふっ素樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ 上塗り用           

                                        

        1.647      l              732               1,205

TZJ6170015 

                                        

              

1  

2 工場管理費            

橋りょう塗装工                          

                                        

                                        

        1.400     人           45,084              63,117

RR0123     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       10.0        %          111,945              11,138

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2            186,200

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              1,862

塗装種別                                =3          上塗り                                  

塗装種類                                =14         ふっ素系樹脂塗料 上塗 青･緑系           

箱桁構造内面歩掛補正                    =2          上記以外                                

塗装回数(実数入力)                  [回]=1          塗装回数(実数入力)                  [回]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0060

07-実施-一般-0000-当初

鋼橋工場製作輸送費                      

V0240      施工　第0-0022号内訳表

側道橋 20km(現場~新潟市役所)            

                                        

見積歩掛                                       1          t    

07年08月20日適用

工場製作輸送費                          

                                        

見積13,600円                            

        1          t           13,600              13,600

F0063      

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t             13,600



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0061

07-実施-一般-0000-当初

桁架設工(側道橋)                        

V0150      施工　第0-0023号内訳表

支承部のｱﾝｶｰ締結含む                    

単管足場材含む                          

見積歩掛                                       1         式    

07年08月20日適用

橋りょう世話役                          

                                        

                                        

        1         人           43,248              43,248

RR0124     

                                        

              

1  

0 省略                  

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        6         人           37,434             224,604

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2         人           23,358              46,716

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)              

吊上能力25t吊[排対型(2014年規制)]       

                                        

        1         日           57,600              57,600

TNR01086   

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（率+まるめ）                     

       13         ％          314,568              40,832

#71        

                                        

労務費計の13％

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式            413,000



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0062

07-実施-一般-0000-当初

主桁転倒防止取付け工(側道橋)            

V0160      施工　第0-0024号内訳表

桁とのﾎﾞﾙﾄ･ｱﾝｶｰ結合含む                 

単管足場材含む                          

見積歩掛                                      10         基    

07年08月20日適用

橋りょう世話役                          

                                        

                                        

        1         人           43,248              43,248

RR0124     

                                        

              

1  

0 省略                  

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        4         人           37,434             149,736

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2         人           23,358              46,716

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率+まるめ）                     

       17         ％          239,700              40,700

#71        

                                        

労務費計の17％

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         基            280,400

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基             28,040



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0063

07-実施-一般-0000-当初

床版受桁設置工(側道橋)                  

V0170      施工　第0-0025号内訳表

部材のﾎﾞﾙﾄ･ｱﾝｶｰ結合,                    

調整ﾓﾙﾀﾙ(材工)打設含む 単管足場材含む   

見積歩掛                                      20         基    

07年08月20日適用

橋りょう世話役                          

                                        

                                        

        1         人           43,248              43,248

RR0124     

                                        

              

1  

0 省略                  

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        4         人           37,434             149,736

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2         人           23,358              46,716

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ(左官工法用)               

RIS322ｴ-ｽ同等品 荷姿12.5㎏/袋           

標準使用量1750㎏/m3                     

       50.0       ㎏              240              12,000

F0064      

                                        

積算資料      

   

0 省略                  

諸雑費（率+まるめ）                     

       17         ％          239,700              40,700

#71        

                                        

労務費計の17％

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 20         基            292,400

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基             14,620



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0064

07-実施-一般-0000-当初

斜材取付け工(側道橋)                    

V0180      施工　第0-0026号内訳表

部材のﾎﾞﾙﾄ結合含む                      

単管足場材含む                          

見積歩掛                                      12         基    

07年08月20日適用

橋りょう世話役                          

                                        

                                        

        1         人           43,248              43,248

RR0124     

                                        

              

1  

0 省略                  

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        4         人           37,434             149,736

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2         人           23,358              46,716

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率+まるめ）                     

       17         ％          239,700              40,700

#71        

                                        

労務費計の17％

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 12         基            280,400

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基             23,366



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0065

07-実施-一般-0000-当初

大型ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ敷設工(側道橋)             

V0190      施工　第0-0027号内訳表

部材のﾎﾞﾙﾄ結合含む                      

単管足場材含む                          

見積歩掛                                      10         m2    

07年08月20日適用

橋りょう世話役                          

                                        

                                        

        1         人           43,248              43,248

RR0124     

                                        

              

1  

0 省略                  

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        4         人           37,434             149,736

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2         人           23,358              46,716

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)              

吊上能力4.9t吊[排対型(1次･2次)]         

                                        

        1         日           42,800              42,800

TNR01082   

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（率+まるめ）                     

       12         ％          239,700              28,700

#71        

                                        

労務費計の12％

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         m2            311,200

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2             31,120



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0066

   27,139       0.00%  27.04%  72.96%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0028号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年08月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 11.44%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  7.77%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  6.06%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25(20) 普通 W/C≦55%     生コンクリート

                                        

                                        

２４－１２－２５（２０）　高炉

          

       17,000            18,500     

TZJ2010018 t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 72.96%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       25,570                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =1          無筋･鉄筋構造物                         

打設工法                                =4          人力打設                                

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =4          24-12-25(20)(普通) W/C≦55%             

養生工の種類                            =1          養生無し                                

現場内小運搬の有無                      =2          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           25,570 =          27,139

［労務補正］      11.44        23,358      7.77        28,152      6.06        28,560              27.04

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          28,900      11.44＋  7.77＋  6.06

［材料補正］      72.96        17,000       72.96

             ＋[────×──────]×─────

                  100          18,500       72.96

［全体調整］      100- 27.04- 72.96

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0067

      382.4     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

養生(鋼橋床版)                          

SCB471220  施工　第0-0029号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年08月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

100.00%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          373.8               0     

EP001        

              

  

       

【補正式】

            373.8 =           382.4

［労務補正］     100.00        23,358      100.00

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          23,900      100.00

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0068

   28,051       0.00%  29.40%  70.60%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0030号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年08月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 13.20%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  7.51%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  6.69%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25(20) 高炉 W/C≦55%     生コンクリート

                                        

                                        

２４－１２－２５（２０）　高炉

          

       17,000            18,500     

TZJ2012005 t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 70.60%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       26,460                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =1          無筋･鉄筋構造物                         

打設工法                                =4          人力打設                                

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =23         24-12-25(20)(高炉) W/C≦55%             

養生工の種類                            =2          一般養生                                

現場内小運搬の有無                      =2          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           26,460 =          28,051

［労務補正］      13.20        23,358      7.51        28,152      6.69        28,560              29.40

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          28,900      13.20＋  7.51＋  6.69

［材料補正］      70.60        17,000       70.60

             ＋[────×──────]×─────

                  100          18,500       70.60

［全体調整］      100- 29.40- 70.60

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0069

      645.14    2.30%  95.32%   2.38%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)                 

SCB224410  施工　第0-0031号内訳表

                                        

                                        

                                               1         孔    

07年08月20日適用

発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]              発動発電機［ガソリンエンジン駆動］

2KVA                                    

                                        

２ｋＶＡ

          

          530               455     

TLC1110001 t'

TL091110001

        円／日

K1

  1.10%

電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ                             電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ

 穴あけ能力 φ38~40mm                    

                                        

 穴あけ能力 φ38~40mm

          

          281               267     

MMJ2083002 t'

MM092083002

    円／供用日

K2

  0.77%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 45.55%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 18.52%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 13.43%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          149.5             149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z1

  1.94%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          662.1               0     

EP001        

              

  

       

削孔深さ                                =1          30mm以上200mm未満                       

【補正式】

            662.1 =          645.14

［機械補正］       1.10           530      0.77           281           2.30

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100             455     100             267        1.10＋  0.77

［労務補正］      45.55        28,152     18.52        23,358     13.43        28,560              95.32

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          23,900     100          28,900      45.55＋ 18.52＋ 13.43

［材料補正］       1.94         149.5        2.38

             ＋[────×──────]×─────

                  100             149        1.94

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0070

      645.14    2.30%  95.32%   2.38%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)                 

SCB224410  施工　第0-0031号内訳表

                                        

                                        

                                               1         孔    

07年08月20日適用

［全体調整］      100-  2.30- 95.32-  2.38

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0071

    5,452.9     0.00%  78.18%  21.82%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ)          

SCB435910  施工　第0-0032号内訳表

                                        

                                        

                                               1         孔    

07年08月20日適用

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R1

 35.35%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 32.64%

ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ                            ダイヤモンドビット

40mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ                           

                                        

４０ｍｍ　スタンダード

          

       12,300            11,900     

TZJ6531011 t'

TZ096531011

        円／個

Z1

 21.82%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        5,579                 0     

EP001        

              

  

       

ｱﾝｶｰ材径                                =3          23mmを超え30mm以下                      

削孔深さ                                =1          500mm以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            5,579 =         5,452.9

［労務補正］      35.35        28,560     32.64        28,152          78.18

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          28,900     100          26,700       35.35＋ 32.64

［材料補正］      21.82        12,300       21.82

             ＋[────×──────]×─────

                  100          11,900       21.82

［全体調整］      100- 78.18- 21.82

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0072

07-実施-一般-0000-当初

ｺｱｰﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工法による削孔                

V0010      施工　第0-0033号内訳表

削孔径100mm                             

橋梁撤去技術ﾏﾆｭｱﾙ 第6回改訂版           

                                              10          m    

07年08月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1.50      人           28,560              42,840

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        3.00      人           28,152              84,456

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1.50      人           23,358              35,037

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ                            

110mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ                          

                                        

        2.6       個           25,000              65,000

TZJ6531004 

                                        

              

   

0 省略                  

ﾁｭｰﾌﾞ(ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾁｭｰﾌﾞ)                    

呼び径4ｲﾝﾁ 外径110±1                   

物価資料                                

        6.4       個            5,145              32,928

F0002      

                                        

              

   

0 省略                  

ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ)                       

呼び径4ｲﾝﾁ 外径110±1                   

物価資料                                

        0.8       個            5,635               4,508

F0003      

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（率+まるめ）                     

       30         ％          162,333              48,631

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            313,400

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             31,340



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0073

07-実施-一般-0000-当初

切断水処理工                            

V0010A     施工　第0-0034号内訳表

                                        

橋梁撤去技術ﾏﾆｭｱﾙ 第6回改訂版           

                                              30         日    

07年08月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        6.0       人           28,560             171,360

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

       30.0       人           23,358             700,740

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

炭酸ｶﾞｽ中和処理装置賃料                 

週休2日補正(現場閉所･通期)              

橋梁撤去技術ﾏﾆｭｱﾙ 第6回改訂版           

        1.0       月          510,000             510,000

F0001      

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（率+まるめ）                     

       30         ％          872,100             260,900

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 30         日          1,643,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日             54,766



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0074

07-実施-一般-0000-当初

鋼部材ｶﾞｽ切断縁切り工                   

V0020      施工　第0-0035号内訳表

転倒防止材,支承ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ,床版受桁ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ

排水管の縁切り 単管足場材含む           

見積歩掛                                      18        箇所   

07年08月20日適用

橋りょう世話役                          

                                        

                                        

        1         人           43,248              43,248

RR0124     

                                        

              

1  

0 省略                  

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        5         人           37,434             187,170

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2         人           23,358              46,716

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率+まるめ）                     

       13         ％          277,134              35,966

#71        

                                        

労務費計の13％

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 18        箇所           313,100

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            17,394



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0075

07-実施-一般-0000-当初

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ工法による主桁の撤去          

V0030      施工　第0-0036号内訳表

5t/本未満                               

橋梁撤去技術ﾏﾆｭｱﾙ 第6回改訂版           

                                               1         日    

07年08月20日適用

橋りょう世話役                          

                                        

                                        

        1         人           43,248              43,248

RR0124     

                                        

              

   

0 省略                  

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        6         人           37,434             224,604

RR0122     

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        4         人           23,358              93,432

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)              

吊上能力25t吊[排対型(2014年規制)]       

                                        

        1         日           57,600              57,600

TNR01086   

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                   16

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日            418,900



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0076

07-実施-一般-0000-当初

既設支承撤去工(側道橋)                  

V0250      施工　第0-0037号内訳表

上部構造撤去後における支承撤去          

支承本体,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの撤去 単管足場材含む  

見積歩掛                                      30         基    

07年08月20日適用

橋りょう世話役                          

                                        

                                        

        1         人           43,248              43,248

RR0124     

                                        

              

1  

0 省略                  

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        4         人           37,434             149,736

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2         人           23,358              46,716

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率+まるめ）                     

        7         ％          239,700              16,700

#71        

                                        

労務費計の7％ 

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 30         基            256,400

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基              8,546



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0077

07-実施-一般-0000-当初

桁積込･取下                             

V0040      施工　第0-0038号内訳表

取下しのみ                              

橋梁撤去技術ﾏﾆｭｱﾙ 第6回改訂版           

                                               1         日    

07年08月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1         人           28,560              28,560

RR0125     

                                        

              

   

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        2         人           28,152              56,304

RR0101     

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2         人           23,358              46,716

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)              

吊上能力25t吊[排対型(2014年規制)]       

                                        

        1         日           57,600              57,600

TNR01086   

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                   20

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日            189,200



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0078

07-実施-一般-0000-当初

桁材2次切断(ｶﾞｽ切断機)                  

V0050      施工　第0-0039号内訳表

部材厚20mmまで                          

橋梁撤去技術ﾏﾆｭｱﾙ 第6回改訂版           

                                              10          m    

07年08月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.09      人           28,560               2,570

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

溶接工                                  

                                        

                                        

        0.63      人           31,008              19,535

RR0113     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.27      人           23,358               6,306

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)              

吊上能力25t吊[排対型(2014年規制)]       

                                        

        0.36      日           57,600              20,736

TNR01086   

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（率+まるめ）                     

        7         ％           28,411               1,983

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m             51,130

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              5,113



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0079

    5,048.4     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

足場･防護                               

SCB431740  施工　第0-0040号内訳表

積算基準 準用                           

                                        

                                               1         m2    

07年08月20日適用

橋りょう特殊工                          橋りょう特殊工

                                        

                                        

          

       37,434            31,500     

RR0122     t'

RR9122     

        円／人

R1

 97.34%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        6,000                 0     

EP001        

              

  

       

防護種類                                =2          ｼｰﾄ+板張                                

1工事での足場使用回数                   =1          1回                                     

足場を架設している総月数                =1          0.5月以下                               

【補正式】

            6,000 =         5,048.4

［労務補正］      97.34        37,434      100.00

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          31,500       97.34

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0080

    9,082.2    13.52%  83.62%   2.86%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

現場発生品及び支給品積込･荷卸           

SCB010420  施工　第0-0041号内訳表

                                        

                                        

                                               1          t    

07年08月20日適用

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t                 

                                        

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t

          

        8,230             7,190     

MMJ0302010 t'

MM090302010

    円／供用日

K1

 13.52%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 42.39%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 40.83%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  2.86%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        9,423                 0     

EP001        

              

  

       

ﾄﾗｯｸ機種                                =1          ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t               

【補正式】

            9,423 =         9,082.2

［機械補正］      13.52         8,230       13.52

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,190       13.52

［労務補正］      42.39        27,336     40.83        28,152          83.62

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          27,700     100          26,700       42.39＋ 40.83

［材料補正］       2.86         139.5        2.86

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        2.86

［全体調整］      100- 13.52- 83.62-  2.86

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0081

    5,144.5    13.58%  83.54%   2.88%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

現場発生品及び支給品運搬                

SCB010410  施工　第0-0042号内訳表

                                        

                                        

                                               1          t    

07年08月20日適用

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t                 

                                        

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t

          

        8,230             7,190     

MMJ0302010 t'

MM090302010

    円／供用日

K1

 13.58%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 42.54%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 41.00%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  2.88%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        5,338                 0     

EP001        

              

  

       

ﾄﾗｯｸ機種                                =1          ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t               

DID区間の有無                           =1          無し                                    

片道運搬距離(km)DID無                   =5          11.0km以下                              

【補正式】

            5,338 =         5,144.5

［機械補正］      13.58         8,230       13.58

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,190       13.58

［労務補正］      42.54        27,336     41.00        28,152          83.54

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          27,700     100          26,700       42.54＋ 41.00

［材料補正］       2.88         139.5        2.88

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        2.88

［全体調整］      100- 13.58- 83.54-  2.88

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0082

07-実施-一般-0000-当初

支承据付工(側道橋)                      

V0260      施工　第0-0043号内訳表

沓座ﾓﾙﾀﾙ(材工)打設,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置         

ｱﾝｶｰ孔ﾓﾙﾀﾙ(材工)注入含む                

見積歩掛                                      20         基    

07年08月20日適用

橋りょう世話役                          

                                        

                                        

        1         人           43,248              43,248

RR0124     

                                        

              

1  

0 省略                  

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        3         人           37,434             112,302

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1         人           23,358              23,358

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

無収縮剤                                

ｾﾒﾝﾄ系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ 標準混和量1875kg          

                                        

      125         kg              163              20,375

TZJ2050001 

                                        

              

   

0 省略                  

ｴﾎﾟｷｼ樹脂系注入材(橋梁補強工)           

鋼板接着・増桁架設・ｱﾝｶｰ筋定着等用      

                                        

       15         kg            3,200              48,000

TZJ4720001 

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（率+まるめ）                     

        3         ％          178,908               5,317

#71        

                                        

労務費計の3％ 

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 20         基            252,600

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基             12,630



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0083

07-実施-一般-0000-当初

橋梁転落防止柵組立設置工                

V0270      施工　第0-0044号内訳表

柵高110cm 角形鋼管差込み支持            

                                        

見積歩掛                                      13.6        m    

07年08月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1         人           28,560              28,560

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        3.8       人           23,358              88,760

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率+まるめ）                     

        1         ％          117,320               1,080

#71        

                                        

労務費計の1％ 

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 13.6        m            118,400

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              8,705



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0084

07-実施-一般-0000-当初

断面修復工(左官工法)                    

SWB229210  施工　第0-0045号内訳表

                                        

                                        

                                               1       構造物  

07年08月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        2.300     人           28,560              65,688

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        3.800     人           28,152             106,977

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2.500     人           23,358              58,395

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ断面修復材                        

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 左官工法用(ｺﾃ塗り)        

建設物価                                

        0.024     m3          368,000               8,832

TFJA0604389

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       11.0        %          231,060              25,408

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1       構造物          265,300

鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理の有無              =1          有り                                    

1構造物当り修復延べ体積区分             =1          0.1m3未満                               

1構造物当り修復延べ体積(実数)       [m3]=0.02       1構造物当り修復延べ体積(実数)       [m3]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0085

07-実施-一般-0000-当初

遊間処理材設置                          

V0220      施工　第0-0046号内訳表

伸縮部,縦目地部                         

                                        

見積歩掛                                      20          m    

07年08月20日適用

橋りょう世話役                          

                                        

                                        

        1         人           43,248              43,248

RR0124     

                                        

              

1  

0 省略                  

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        2         人           37,434              74,868

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1         人           23,358              23,358

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ｼｰﾙ材(橋梁用伸縮装置関連部材)           

ｼﾘｺｰﾝ系 ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む                      

                                        

       18.4        l            5,620             103,408

TZJ4716002 

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（率+まるめ）                     

        5         ％          141,474               7,018

#71        

                                        

労務費計の5％ 

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 20          m            251,900

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             12,595



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0086

07-実施-一般-0000-当初

水切り材設置(下地処理~設置まで)         

V0210      施工　第0-0047号内訳表

ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ･床版受桁下面用                

                                        

見積歩掛                                      20          m    

07年08月20日適用

橋りょう世話役                          

                                        

                                        

        1         人           43,248              43,248

RR0124     

                                        

              

1  

0 省略                  

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        1         人           37,434              37,434

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2         人           23,358              46,716

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

橋梁用水切り材 接着剤固定式             

ｳｫｰﾀｰｶｯﾀｰ(下面用)同等品 20×25×1,000mm 

ｴﾎﾟﾎﾞﾝﾄﾞ,取付け台含む 20本箱入          

       20          m            1,210              24,200

F0038      

                                        

建設物価      

   

0 省略                  

諸雑費（率+まるめ）                     

        3         ％          127,398               3,802

#71        

                                        

労務費計の3％ 

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 20          m            155,400

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              7,770



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0087

07-実施-一般-0000-当初

ﾎﾞﾙﾄ連結部塗装 F-11                     

V0280      施工　第0-0048号内訳表

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(240g/m2×2回)含む      

                                        

                                               1         m2    

07年08月20日適用

小規模塗装工                            

素地調整工                              

橋梁架設工事の積算 令和6年度版          

        1         m2           25,855              25,855

V0280A     施工　第0-0049号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

小規模塗装工                            

下塗り                                  

橋梁架設工事の積算 令和6年度版          

        5         m2            3,353              16,765

V0280B     施工　第0-0050号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

小規模塗装工                            

中塗り                                  

橋梁架設工事の積算 令和6年度版          

        1         m2            3,353               3,353

V0280C     施工　第0-0051号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

小規模塗装工                            

上塗り                                  

橋梁架設工事の積算 令和6年度版          

        1         m2            3,353               3,353

V0280D     施工　第0-0052号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2             49,326



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0088

07-実施-一般-0000-当初

小規模塗装工                            

V0280A     施工　第0-0049号内訳表

素地調整工                              

橋梁架設工事の積算 令和6年度版          

                                               7.6       m2    

07年08月20日適用

橋りょう塗装工                          

                                        

                                        

        4         人           45,084             180,336

RR0123     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率+まるめ）                     

        9         ％          180,336              16,164

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                  7.6       m2            196,500

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2             25,855



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0089

07-実施-一般-0000-当初

小規模塗装工                            

V0280B     施工　第0-0050号内訳表

下塗り                                  

橋梁架設工事の積算 令和6年度版          

                                              58.6       m2    

07年08月20日適用

橋りょう塗装工                          

                                        

                                        

        4         人           45,084             180,336

RR0123     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率+まるめ）                     

        9         ％          180,336              16,164

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 58.6       m2            196,500

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              3,353



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0090

07-実施-一般-0000-当初

小規模塗装工                            

V0280C     施工　第0-0051号内訳表

中塗り                                  

橋梁架設工事の積算 令和6年度版          

                                              58.6       m2    

07年08月20日適用

橋りょう塗装工                          

                                        

                                        

        4         人           45,084             180,336

RR0123     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率+まるめ）                     

        9         ％          180,336              16,164

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 58.6       m2            196,500

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              3,353



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0091

07-実施-一般-0000-当初

小規模塗装工                            

V0280D     施工　第0-0052号内訳表

上塗り                                  

橋梁架設工事の積算 令和6年度版          

                                              58.6       m2    

07年08月20日適用

橋りょう塗装工                          

                                        

                                        

        4         人           45,084             180,336

RR0123     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率+まるめ）                     

        9         ％          180,336              16,164

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 58.6       m2            196,500

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              3,353



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0092

07-実施-一般-0000-当初

塗料･希釈材(材料費)                     

V0290      施工　第0-0053号内訳表

ﾎﾞﾙﾄ連結部塗装用                        

                                        

                                               1         式    

07年08月20日適用

塗料(材料費)                            

                                        

                                        

        1         式           92,130              92,130

V0290A     施工　第0-0054号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

希釈材(材料費)                          

                                        

                                        

        1         式            8,028               8,028

V0290B     施工　第0-0060号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式            100,158



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0093

07-実施-一般-0000-当初

塗料(材料費)                            

V0290A     施工　第0-0054号内訳表

                                        

                                        

                                               1         式    

07年08月20日適用

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ                        

25㎏/缶                                 

                                        

        1         缶           41,375              41,375

V0290AA    施工　第0-0055号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗                   

ﾐｽﾄｺｰﾄ用 5㎏/缶                         

                                        

        1         缶            7,500               7,500

V0290AB    施工　第0-0056号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料                   

下塗り用 5㎏/缶                         

                                        

        1         缶            8,925               8,925

V0290AC    施工　第0-0057号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ふっ素樹脂塗料用中塗                    

中塗り用 青･緑系 5㎏/缶                 

                                        

        1         缶           10,600              10,600

V0290AD    施工　第0-0058号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ふっ素樹脂塗料上塗                      

上塗り用 青･緑系 3㎏/缶                 

                                        

        1         缶           23,730              23,730

V0290AE    施工　第0-0059号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式             92,130



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0094

07-実施-一般-0000-当初

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ                        

V0290AA    施工　第0-0055号内訳表

25㎏/缶                                 

                                        

                                               1         缶    

07年08月20日適用

ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾍﾟｲﾝﾄ                           

有機厚膜                                

                                        

       25         kg            1,655              41,375

TZJ6152001 

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         缶             41,375



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0095

07-実施-一般-0000-当初

変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗                   

V0290AB    施工　第0-0056号内訳表

ﾐｽﾄｺｰﾄ用 5㎏/缶                         

                                        

                                               1         缶    

07年08月20日適用

変性エポキシ樹脂塗料                    

下塗用                                  

                                        

        5         ㎏            1,500               7,500

KN7045     

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         缶              7,500



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0096

07-実施-一般-0000-当初

超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料                   

V0290AC    施工　第0-0057号内訳表

下塗り用 5㎏/缶                         

                                        

                                               1         缶    

07年08月20日適用

下塗り塗料(超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料)       

 300μm ｸﾞﾚｰ 比重1.47(1.53)              

物価資料                                

        5         ㎏            1,785               8,925

F0065      

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         缶              8,925



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0097

07-実施-一般-0000-当初

ふっ素樹脂塗料用中塗                    

V0290AD    施工　第0-0058号内訳表

中塗り用 青･緑系 5㎏/缶                 

                                        

                                               1         缶    

07年08月20日適用

ふっ素樹脂塗料                          

中塗り用 青･緑系                        

                                        

        5         kg            2,120              10,600

TZJ6163005 

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         缶             10,600



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0098

07-実施-一般-0000-当初

ふっ素樹脂塗料上塗                      

V0290AE    施工　第0-0059号内訳表

上塗り用 青･緑系 3㎏/缶                 

                                        

                                               1         缶    

07年08月20日適用

ふっ素樹脂塗料                          

上塗り用 青･緑系                        

                                        

        3         kg            7,910              23,730

TZJ6163006 

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         缶             23,730



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0099

07-実施-一般-0000-当初

希釈材(材料費)                          

V0290B     施工　第0-0060号内訳表

                                        

                                        

                                               1         式    

07年08月20日適用

ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ                     

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ,ﾐｽﾄｺｰﾄ,下塗り用 4L/缶  

                                        

        1         缶            2,560               2,560

V0290BA    施工　第0-0061号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ふっ素樹脂塗料用中塗用ｼﾝﾅｰ              

中塗り用 4L/缶                          

                                        

        1         缶            2,540               2,540

V0290BB    施工　第0-0062号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ふっ素樹脂塗料上塗用ｼﾝﾅｰ                

上塗り用 4L/缶                          

                                        

        1         缶            2,928               2,928

V0290BC    施工　第0-0063号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式              8,028



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0100

07-実施-一般-0000-当初

ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ                     

V0290BA    施工　第0-0061号内訳表

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ,ﾐｽﾄｺｰﾄ,下塗り用 4L/缶  

                                        

                                               1         缶    

07年08月20日適用

ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ                     

                                        

                                        

        4          l              640               2,560

TZJ6170007 

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         缶              2,560



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0101

07-実施-一般-0000-当初

ふっ素樹脂塗料用中塗用ｼﾝﾅｰ              

V0290BB    施工　第0-0062号内訳表

中塗り用 4L/缶                          

                                        

                                               1         缶    

07年08月20日適用

塗料用ｼﾝﾅｰ                              

ふっ素樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ 中塗り用           

                                        

        4          l              635               2,540

TZJ6170014 

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         缶              2,540



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0102

07-実施-一般-0000-当初

ふっ素樹脂塗料上塗用ｼﾝﾅｰ                

V0290BC    施工　第0-0063号内訳表

上塗り用 4L/缶                          

                                        

                                               1         缶    

07年08月20日適用

塗料用ｼﾝﾅｰ                              

ふっ素樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ 上塗り用           

                                        

        4          l              732               2,928

TZJ6170015 

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         缶              2,928



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0103

07-実施-一般-0000-当初

構造物とりこわし                        

SWB824010  施工　第0-0064号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年08月20日適用

無筋構造物                              

昼間機械施工制約無                      

                                        

        1.000     m3            8,587.38            8,587

TQJ1611001 

8587.38*1                               

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3              8,587

構造物区分                              =1          無筋構造物                              

工法区分                                =1          機械施工                                

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

低騒音･低振動対策                       =2          不要                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0104

07-実施-一般-0000-当初

構造物とりこわし                        

SWB824010  施工　第0-0065号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年08月20日適用

鉄筋構造物                              

昼間人力施工制約無                      

                                        

        1.000     m3           58,527.6            58,527

TQJ1611008 

58527.6*1                               

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    3

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3             58,530

構造物区分                              =2          鉄筋構造物                              

工法区分                                =2          人力施工                                

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0105

    1,480.7    41.69%  43.88%  14.43%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0066号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年08月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 41.69%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 43.88%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.43%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,603                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            

積込工法区分                            =1          機械積込                                

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間有無)               =4          8.0km以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,603 =         1,480.7

［機械補正］      41.69        22,147       41.69

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       41.69

［労務補正］      43.88        24,786       43.88

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       43.88

［材料補正］      14.43         139.5       14.43

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.43

［全体調整］      100- 41.69- 43.88- 14.43

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0106

    2,042.3    41.69%  43.88%  14.43%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0067号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年08月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 41.69%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 43.88%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.43%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,211                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            

積込工法区分                            =1          機械積込                                

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間有無)               =6          14.4km以下                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,211 =         2,042.3

［機械補正］      41.69        22,147       41.69

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       41.69

［労務補正］      43.88        24,786       43.88

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       43.88

［材料補正］      14.43         139.5       14.43

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.43

［全体調整］      100- 41.69- 43.88- 14.43

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0107

    1,838.1    41.69%  43.88%  14.43%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0068号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年08月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 41.69%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 43.88%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.43%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,990                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし            

積込工法区分                            =1          機械積込                                

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間有無)               =4          8.0km以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,990 =         1,838.1

［機械補正］      41.69        22,147       41.69

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       41.69

［労務補正］      43.88        24,786       43.88

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       43.88

［材料補正］      14.43         139.5       14.43

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.43

［全体調整］      100- 41.69- 43.88- 14.43

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0108

07-実施-一般-0000-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0069号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

                                        

                                               1         ｔ    

07年08月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      

無筋                                    

                                        

        1.00       t            1,000               1,000

T9999004   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,000

廃材区分                                =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材（無筋）                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0109

07-実施-一般-0000-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0070号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

                                        

                                               1         ｔ    

07年08月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      

有筋                                    

                                        

        1.00       t            1,400               1,400

T9999004   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,400

廃材区分                                =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材（鉄筋）                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0110

07-実施-一般-0000-当初

矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     

S0950      施工　第0-0071号内訳表

                                        

                                        

                                               1         ｔ    

07年08月20日適用

ｽｸﾗｯﾌﾟ                                  

ﾍﾋﾞｰH1                                  

                                        

        1.00       t          -27,500             -27,500

T9999003   

27500*-1                                

              

   

35 諸経費等の対象としない

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ            -27,500



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0111

    2,800.1    13.58%  83.54%   2.88%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

現場発生品及び支給品運搬                

SCB010410  施工　第0-0072号内訳表

                                        

                                        

                                               1          t    

07年08月20日適用

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t                 

                                        

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t

          

        8,230             7,190     

MMJ0302010 t'

MM090302010

    円／供用日

K1

 13.58%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 42.54%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 41.00%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  2.88%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,906                 0     

EP001        

              

  

       

ﾄﾗｯｸ機種                                =1          ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t               

DID区間の有無                           =1          無し                                    

片道運搬距離(km)DID無                   =3          6.0km以下                               

【補正式】

            2,906 =         2,800.1

［機械補正］      13.58         8,230       13.58

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,190       13.58

［労務補正］      42.54        27,336     41.00        28,152          83.54

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          27,700     100          26,700       42.54＋ 41.00

［材料補正］       2.88         139.5        2.88

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        2.88

［全体調整］      100- 13.58- 83.54-  2.88

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0112

07-実施-一般-0000-当初

敷鉄板設置･撤去                         

SWB253610  施工　第0-0073号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m2    

07年08月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.295     人           28,560               8,425

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

とび工                                  

                                        

                                        

        0.295     人           28,458               8,395

RR0106     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.295     人           23,358               6,890

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転                      

                                        

                                        

        0.295     日           55,810              16,463

SWK250590  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        1.0        %           40,173                 397

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2             40,570

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2                405

作業区分                                =3          設置･撤去                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0113

07-実施-一般-0000-当初

敷鉄板賃料                              

SWB253630  施工　第0-0074号内訳表

                                        

                                        

                                               1         枚    

07年08月20日適用

敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm           

90日以内                                

                                        

       19.000    枚･日             86               1,634

TFJA0604488

                                        

              

1  

0 省略                  

整備費(敷鉄板)                          

22×1524×6096mm                        

                                        

        1.000     枚            1,100               1,100

TZJ6754002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚              2,734

敷鉄板の種類                            =1          22×1,524×6,096(mm)                    

不足分弁償金の有無                      =1          無                                      

供用日数(日)(実数入力)              [日]=19         供用日数(日)(実数入力)              [日]

整備費の有無                            =2          有                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0114

07-実施-一般-0000-当初

交通誘導警備員B                         

SWB010212  施工　第0-0075号内訳表

                                        

                                        

                                               1        人日   

07年08月20日適用

交通誘導警備員B                         

                                        

                                        

        1.000     人           16,626              16,626

RR0804     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        人日            16,630



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0115

07-実施-一般-0000-当初

環境対策資機材                          

V0060      施工　第0-0076号内訳表

                                        

                                        

                                               1         式    

07年08月20日適用

小型集塵機 MDFU7ｚ型同等品              

賃料 週休2日補正(現場閉所･通期)         

見積補正後単価91,800円                  

        0.9      台･月         91,800              82,620

F0009      

                                        

              

   

0 省略                  

小型集塵機 MDFU7ｚ型同等品              

基本管理費                              

見積30,000円                            

        3         式           30,000              90,000

F0010      

                                        

              

   

0 省略                  

小型集塵機用                            

1次ﾌｨﾙﾀｰ(ろ材のみ)                      

見積1,200円                             

       12         枚            1,200              14,400

F0011      

                                        

              

   

0 省略                  

小型集塵機用                            

2次ﾌｨﾙﾀｰ                                

見積2,400円                             

        3         枚            2,400               7,200

F0012      

                                        

              

   

0 省略                  

小型集塵機用                            

HEPAﾌｨﾙﾀｰ                               

見積75,000円                            

        3         個           75,000             225,000

F0048      

                                        

              

   

0 省略                  

ｴｱｰｼｬﾜｰ SS-AS-10T(S)同等品              

賃料 週休2日補正(現場閉所･通期)         

見積補正後単価245,000円                 

        0.3      台･月        245,000              73,500

F0049      

                                        

              

   

0 省略                  

ｴｱ-ｼｬﾜｰ SS-AS-10T(S)同等品              

基本管理費                              

見積60,000円                            

        1         式           60,000              60,000

F0050      

                                        

              

   

0 省略                  

ｴｱ-ｼｬﾜｰ用                               

1次ﾌｨﾙﾀｰ                                

見積4,000円                             

        1         枚            4,000               4,000

F0051      

                                        

              

   

0 省略                  

ｴｱ-ｼｬﾜｰ用                               

HEPAﾌｨﾙﾀｰ                               

見積80,000円                            

        1         個           80,000              80,000

F0052      

                                        

              

   

0 省略                  

簡易型ｾｷｭﾘﾃｨﾙｰﾑ帯電仕様                 

ｼｰﾄ･ﾌﾚｰﾑｾｯﾄ                             

見積440,000円                           

        1         式          440,000             440,000

F0053      

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式          1,076,720



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0116

07-実施-一般-0000-当初

仮囲い設置･撤去                         

SWB253110  施工　第0-0077号内訳表

                                        

                                        

                                              10          m    

07年08月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.490     人           28,560              13,994

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2.449     人           23,358              57,203

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

仮囲い仮設材損料                        

単管土中打込式 H=3.0m                   

                                        

       12.000   供用日            244               2,928

TZJ6070001 

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       10.0        %           71,197               7,115

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m             81,240

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              8,124

作業区分                                =1          設置･撤去                               

仮囲い供用日数(実数入力)            [日]=12         仮囲い供用日数(実数入力)            [日]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0117

07-実施-一般-0000-当初

仮設材等の運搬                          

SWB010020  施工　第0-0078号内訳表

                                        

                                        

(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)                 1          t    

07年08月20日適用

基本運賃区分                            

製品長12m以内 10kmまで                  

                                        

        1.000      t            3,410               3,410

TZJ6810101 

3410*1                                  

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              3,410

発注機関区分                            =2          北海道･東北･北陸･中･四国･九州           

片道運搬距離(実数入力)              [km]=6.9        片道運搬距離(実数入力)              [km]

製品長区分                              =1          12m以内                                 

運搬割増率                              =4          各種(実数入力)                          

運搬割増率(実数入力)                    =0          運搬割増率(実数入力)                    

その他の諸料金の有無                    =2          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0118

07-実施-一般-0000-当初

仮設材等の積込み取卸し費                

SWB010030  施工　第0-0079号内訳表

                                        

                                        

                                               1          t    

07年08月20日適用

積込み.取卸し費(仮設材等)               

                                        

                                        

        2.000      t            1,500               3,000

TZJ6800001 

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              3,000

作業区分                                =4          積込み､取卸し(往復分)                   



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0119
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安全衛生保護具                          

V0070      施工　第0-0080号内訳表

                                        

                                        

                                               1         式    

07年08月20日適用

電動ﾌｧﾝ付呼吸用保護具                   

BL-700HA-03同等品                       

見積86,700円                            

        6         個           86,700             520,200

F0013      

                                        

              

   

0 省略                  

呼吸用保護具用ﾌｨﾙﾀｰ                     

ｱﾙﾌｧﾘﾝｸﾞﾌｨﾙﾀ BRD-7型同等品              

見積1,600円                             

       48         個            1,600              76,800

F0014      

                                        

              

   

0 省略                  

使い捨て化学防護服                      

ﾀｲﾍﾞｯｸｿﾌﾄｳｪｱⅢ JIS T8115同等品          

見積1,850円                             

       48         個            1,850              88,800

F0015      

                                        

              

   

0 省略                  

防護手袋                                

ﾆﾄﾘﾙﾗﾃｯｸｽ手袋 JIS T8116同等品           

見積820円                               

       48         双              820              39,360

F0016      

                                        

              

   

0 省略                  

ｼｭｰｽﾞｶﾊﾞｰ                               

ﾀｲﾍﾞｯｸｼｭｰｽﾞｶﾊﾞｰﾛﾝｸﾞ同等品 10足/梱包     

見積530円                               

       48         足              530              25,440

F0017      

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式            750,600



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0120
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環境分析費                              

V0230      施工　第0-0081号内訳表

                                        

                                        

                                               1         式    

07年08月20日適用

溶出試験                                

溶出液作成料(前処理費)                  

物価資料                                

        1        検体           4,350               4,350

F0042      

                                        

              

   

35 諸経費等の対象としない

溶出試験                                

鉛                                      

物価資料                                

        1        検体           3,200               3,200

F0043      

                                        

              

   

35 諸経費等の対象としない

溶出試験                                

六価ｸﾛﾑ                                 

物価資料                                

        1        検体           3,150               3,150

F0044      

                                        

              

   

35 諸経費等の対象としない

含有量試験                              

総水銀                                  

物価資料                                

        1        検体           4,950               4,950

F0045      

                                        

              

   

35 諸経費等の対象としない

含有量試験                              

鉛 JIS K 5674 付属書A 諸経費含む        

見積3,900円                             

        1        検体           3,900               3,900

F0046      

                                        

              

   

35 諸経費等の対象としない

含有量試験                              

ｸﾛﾑ JIS K 5674 付属書B 諸経費含む       

見積3,900円                             

        1        検体           3,900               3,900

F0047      

                                        

              

   

35 諸経費等の対象としない

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式             23,450



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0121
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極小規模鉄筋探査工                      

V0200      施工　第0-0082号内訳表

x/D<1/2の場合                           

橋梁補修補強工事積算の手引き令和6年度版 

                                               3.6       m2    

07年08月20日適用

技師(A)                                 

                                        

                                        

        0.5       人           59,600              29,800

RR0403     

                                        

              

1  

0 省略                  

技師(B)                                 

                                        

                                        

        1         人           48,500              48,500

RR0404     

                                        

              

1  

0 省略                  

技師(C)                                 

                                        

                                        

        1         人           40,300              40,300

RR0405     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率+まるめ）                     

        5         ％          118,600               5,900

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                  3.6       m2            124,500

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2             34,583
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登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0001      炭酸ｶﾞｽ中和処理装置賃料                 

週休2日補正(現場閉所･通期)              

橋梁撤去技術ﾏﾆｭｱﾙ 第6回改訂版           

月               510,000    571

F0002      ﾁｭｰﾌﾞ(ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾁｭｰﾌﾞ)                    

呼び径4ｲﾝﾁ 外径110±1                   

物価資料                                

個                 5,145    571

F0003      ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ)                       

呼び径4ｲﾝﾁ 外径110±1                   

物価資料                                

個                 5,635    571

F0004      旧上部工運搬(現場~仮置き場)             

橋体一括撤去 片道を1台 距離6.4km DID有  

見積20,690円                            

台                20,690    571

F0005      塗膜剥離剤塗付･塗膜除去                 

側道橋 時間的制約無  昼間施工 手間のみ  

週休2日補正(現場閉所･通期)              

m2                 6,962.52  571

F0006      廃材の回収･積込                         

時間的制約無  昼間施工 手間のみ         

週休2日補正(現場閉所･通期)              

m2                 2,724.42  571

F0007      塗膜剥離剤                              

MT-BERON57同等品 水系塗膜剥離剤         

m2当り標準使用量0.5㎏                   

㎏                 2,000    571

F0008      ｹﾚﾝかす及び研掃材処理費                 

管理型処分場埋立て                      

鉛溶出基準0.3㎎/L未満                   

t                 60,000    571

F0009      小型集塵機 MDFU7ｚ型同等品              

賃料 週休2日補正(現場閉所･通期)         

見積補正後単価91,800円                  

台･月             91,800    571

F0010      小型集塵機 MDFU7ｚ型同等品              

基本管理費                              

見積30,000円                            

式                30,000    571

F0011      小型集塵機用                            

1次ﾌｨﾙﾀｰ(ろ材のみ)                      

見積1,200円                             

枚                 1,200    571

F0012      小型集塵機用                            

2次ﾌｨﾙﾀｰ                                

見積2,400円                             

枚                 2,400    571



0 0123
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登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0013      電動ﾌｧﾝ付呼吸用保護具                   

BL-700HA-03同等品                       

見積86,700円                            

個                86,700    571

F0014      呼吸用保護具用ﾌｨﾙﾀｰ                     

ｱﾙﾌｧﾘﾝｸﾞﾌｨﾙﾀ BRD-7型同等品              

見積1,600円                             

個                 1,600    571

F0015      使い捨て化学防護服                      

ﾀｲﾍﾞｯｸｿﾌﾄｳｪｱⅢ JIS T8115同等品          

見積1,850円                             

個                 1,850    571

F0016      防護手袋                                

ﾆﾄﾘﾙﾗﾃｯｸｽ手袋 JIS T8116同等品           

見積820円                               

双                   820    571

F0017      ｼｭｰｽﾞｶﾊﾞｰ                               

ﾀｲﾍﾞｯｸｼｭｰｽﾞｶﾊﾞｰﾛﾝｸﾞ同等品 10足/梱包     

見積530円                               

足                   530    571

F0018      長さｴｷｽﾄﾗ                               

定尺以外の中間長さ(100mmﾋﾟｯﾁ)           

鋼材(形鋼)割増し後 物価資料             

t                  1,120    571

F0021      STﾊﾟｯﾄﾞ同等品 200×200×23              

可動用 穴加工費,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む A1,P1R     

見積30,400円                            

基                30,400    571

F0022      STﾊﾟｯﾄﾞ同等品 200×200×23              

固定用 穴加工費,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む P1L,A2     

見積29,100円                            

基                29,100    571

F0023      H形鋼 ｻｲｽﾞｴｷｽﾄﾗ                         

100×100 鋼材(形鋼)割増し後             

物価資料                                

t                  2,240    571

F0024      大型ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ精度切断費                 

長さ3m未満                              

建設物価                                

t                  8,000    571

F0025      六角ﾎﾞﾙﾄ(中ﾎﾞﾙﾄ)                        

黒皮品 M12×40mm 50.3g/本               

物価資料                                

本                    13.6  571

F0026      六角ﾎﾞﾙﾄ(中ﾎﾞﾙﾄ)                        

黒皮品 M12×50mm 59.2g/本               

物価資料                                

本                    16    571
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登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0027      六角ﾎﾞﾙﾄ(中ﾎﾞﾙﾄ)                        

黒皮品 M16×110mm 207.1g/本             

物価資料                                

本                    49.6  571

F0028      六角ﾎﾞﾙﾄ(中ﾎﾞﾙﾄ)                        

黒皮品 M22×130mm 461.8g/本             

物価資料                                

本                   114.5  571

F0029      六角ﾅｯﾄ                                 

黒皮品 M12 冷間ﾎｰﾏｰ                     

物価資料                                

個                     4.6  571

F0030      六角ﾅｯﾄ                                 

黒皮品 M16 冷間ﾎｰﾏｰ                     

物価資料                                

個                     8.3  571

F0031      六角ﾅｯﾄ                                 

黒皮品 M22 冷間ﾎｰﾏｰ                     

物価資料                                

個                    19.7  571

F0032      丸座金(ﾜｯｼｬｰ)                           

黒皮品 M12                              

物価資料                                

枚                     3    571

F0033      丸座金(ﾜｯｼｬｰ)                           

黒皮品 M16                              

物価資料                                

枚                     5.6  571

F0034      丸座金(ﾜｯｼｬｰ)                           

黒皮品 M22                              

物価資料                                

枚                     9.4  571

F0035      小遊間用止水材                          

ﾒｼﾞｴｲﾄﾞMA20同等品 本体と専用接着剤含む  

建設物価                                

m                 11,400    571

F0036      小遊間用止水材                          

ﾒｼﾞｴｲﾄﾞMA30同等品 本体と専用接着剤含む  

建設物価                                

m                 13,300    571

F0037      小遊間用止水材                          

ﾒｼﾞｴｲﾄﾞMA40同等品 本体と専用接着剤含む  

建設物価                                

m                 15,200    571

F0038      橋梁用水切り材 接着剤固定式             

ｳｫｰﾀｰｶｯﾀｰ(下面用)同等品 20×25×1,000mm 

ｴﾎﾟﾎﾞﾝﾄﾞ,取付け台含む 20本箱入          

m                  1,210    571
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登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0039      ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬｰ                            

M12 亜鉛めっき無し                      

見積5円                                 

枚                     5    571

F0040      ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬｰ                            

M22 亜鉛めっき無し                      

見積10円                                

枚                    10    571

F0041      ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬｰ                            

M16 亜鉛めっき無し                      

見積25円                                

枚                    25    571

F0042      溶出試験                                

溶出液作成料(前処理費)                  

物価資料                                

検体               4,350    571

F0043      溶出試験                                

鉛                                      

物価資料                                

検体               3,200    571

F0044      溶出試験                                

六価ｸﾛﾑ                                 

物価資料                                

検体               3,150    571

F0045      含有量試験                              

総水銀                                  

物価資料                                

検体               4,950    571

F0046      含有量試験                              

鉛 JIS K 5674 付属書A 諸経費含む        

見積3,900円                             

検体               3,900    571

F0047      含有量試験                              

ｸﾛﾑ JIS K 5674 付属書B 諸経費含む       

見積3,900円                             

検体               3,900    571

F0048      小型集塵機用                            

HEPAﾌｨﾙﾀｰ                               

見積75,000円                            

個                75,000    571

F0049      ｴｱｰｼｬﾜｰ SS-AS-10T(S)同等品              

賃料 週休2日補正(現場閉所･通期)         

見積補正後単価245,000円                 

台･月            245,000    571

F0050      ｴｱ-ｼｬﾜｰ SS-AS-10T(S)同等品              

基本管理費                              

見積60,000円                            

式                60,000    571
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登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0051      ｴｱ-ｼｬﾜｰ用                               

1次ﾌｨﾙﾀｰ                                

見積4,000円                             

枚                 4,000    571

F0052      ｴｱ-ｼｬﾜｰ用                               

HEPAﾌｨﾙﾀｰ                               

見積80,000円                            

個                80,000    571

F0053      簡易型ｾｷｭﾘﾃｨﾙｰﾑ帯電仕様                 

ｼｰﾄ･ﾌﾚｰﾑｾｯﾄ                             

見積440,000円                           

式               440,000    571

F0055      主桁製作工                              

斜角加工 ﾎﾞﾙﾄ孔加工含む 9.3人/t         

直接労務費のみ 見積290,160円            

t                290,160    571

F0056      床版受桁製作工(標準部)                  

ﾎﾞﾙﾄ孔加工含む 0.8人/基                 

直接労務費のみ 見積24,960円             

基                24,960    571

F0057      床版受桁製作工(桁端部)                  

斜角加工 ﾎﾞﾙﾄ孔加工含む 0.8人/基        

直接労務費のみ 見積24,960円             

基                24,960    571

F0058      転倒防止材製作工                        

ﾎﾞﾙﾄ孔加工含む 1.0人/基                 

直接労務費のみ 見積31,200円             

基                31,200    571

F0059      斜材製作工(標準部)                      

ﾎﾞﾙﾄ孔加工含む 0.5人/基                 

直接労務費のみ 見積15,600円             

基                15,600    571

F0060      斜材製作工(桁端部)                      

斜角加工 ﾎﾞﾙﾄ孔加工含む 0.5人/基        

直接労務費のみ 見積15,600円             

基                15,600    571

F0061      床材製作工                              

斜角加工 ﾎﾞﾙﾄ孔加工含む 20.0人/t        

直接労務費のみ 見積624,000円            

t                624,000    571

F0062      橋梁転落防止柵                          

柵高110cm 支柱,ﾊﾟﾈﾙ,ﾊﾟﾈﾙ取付ﾎﾞﾙﾄ        

見積27,150円                            

m                 27,150    571

F0063      工場製作輸送費                          

                                        

見積13,600円                            

t                 13,600    571
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登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0064      ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ(左官工法用)               

RIS322ｴ-ｽ同等品 荷姿12.5㎏/袋           

標準使用量1750㎏/m3                     

㎏                   240    571

F0065      下塗り塗料(超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料)       

 300μm ｸﾞﾚｰ 比重1.47(1.53)              

物価資料                                

㎏                 1,785    571

F0066      一般構造用角形鋼管 JIS G 3466           

正方形 STKR400 厚3.2*辺75*辺75mm        

単位質量7.01㎏/m 物価資料               

t                176,000    571



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0128

Y4000004970 製作加工                                F0018      長さｴｷｽﾄﾗ                               t         

定尺以外の中間長さ(100mmﾋﾟｯﾁ)           

鋼材(形鋼)割増し後 物価資料             

                                        

          1,120   

Y4000004970 製作加工                                F0023      H形鋼 ｻｲｽﾞｴｷｽﾄﾗ                         t         

100×100 鋼材(形鋼)割増し後             

物価資料                                

                                        

          2,240   

Y4000004970 製作加工                                F0024      大型ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ精度切断費                 t         

長さ3m未満                              

建設物価                                

                                        

          8,000   

Y4000004970 製作加工                                F0055      主桁製作工                              t         

斜角加工 ﾎﾞﾙﾄ孔加工含む 9.3人/t         

直接労務費のみ 見積290,160円            

                                        

        290,160   

Y4000004970 製作加工                                F0056      床版受桁製作工(標準部)                  基        

ﾎﾞﾙﾄ孔加工含む 0.8人/基                 

直接労務費のみ 見積24,960円             

                                        

         24,960   

Y4000004970 製作加工                                F0057      床版受桁製作工(桁端部)                  基        

斜角加工 ﾎﾞﾙﾄ孔加工含む 0.8人/基        

直接労務費のみ 見積24,960円             

                                        

         24,960   

Y4000004970 製作加工                                F0058      転倒防止材製作工                        基        

ﾎﾞﾙﾄ孔加工含む 1.0人/基                 

直接労務費のみ 見積31,200円             

                                        

         31,200   

Y4000004970 製作加工                                F0059      斜材製作工(標準部)                      基        

ﾎﾞﾙﾄ孔加工含む 0.5人/基                 

直接労務費のみ 見積15,600円             

                                        

         15,600   

Y4000004970 製作加工                                F0060      斜材製作工(桁端部)                      基        

斜角加工 ﾎﾞﾙﾄ孔加工含む 0.5人/基        

直接労務費のみ 見積15,600円             

                                        

         15,600   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0129

Y4000004970 製作加工                                F0061      床材製作工                              t         

斜角加工 ﾎﾞﾙﾄ孔加工含む 20.0人/t        

直接労務費のみ 見積624,000円            

                                        

        624,000   

Y4000027075 撤去準備                                F0004      旧上部工運搬(現場~仮置き場)             台        

橋体一括撤去 片道を1台 距離6.4km DID有  

見積20,690円                            

                                        

         20,690   

Y4000027079 処理準備                                F0005      塗膜剥離剤塗付･塗膜除去                 m2        

側道橋 時間的制約無  昼間施工 手間のみ  

週休2日補正(現場閉所･通期)              

物価資料                                

          6,962.52

Y4000027079 処理準備                                F0006      廃材の回収･積込                         m2        

時間的制約無  昼間施工 手間のみ         

週休2日補正(現場閉所･通期)              

物価資料                                

          2,724.42

Y4000027079 処理準備                                F0007      塗膜剥離剤                              ㎏        

MT-BERON57同等品 水系塗膜剥離剤         

m2当り標準使用量0.5㎏                   

建設物価                                

          2,000   

Y4000027079 処理準備                                F0008      ｹﾚﾝかす及び研掃材処理費                 t         

管理型処分場埋立て                      

鉛溶出基準0.3㎎/L未満                   

                                        

         60,000   

Y4000027094 支承取替                                F0021      STﾊﾟｯﾄﾞ同等品 200×200×23              基        

可動用 穴加工費,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む A1,P1R     

見積30,400円                            

                                        

         30,400   

Y4000027094 支承取替                                F0022      STﾊﾟｯﾄﾞ同等品 200×200×23              基        

固定用 穴加工費,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む P1L,A2     

見積29,100円                            

                                        

         29,100   

Y4000027119 橋梁用防護柵                            F0062      橋梁転落防止柵                          m         

柵高110cm 支柱,ﾊﾟﾈﾙ,ﾊﾟﾈﾙ取付ﾎﾞﾙﾄ        

見積27,150円                            

                                        

         27,150   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0130

Y4000005096 止水処理工                              F0035      小遊間用止水材                          m         

ﾒｼﾞｴｲﾄﾞMA20同等品 本体と専用接着剤含む  

建設物価                                

                                        

         11,400   

Y4000005096 止水処理工                              F0036      小遊間用止水材                          m         

ﾒｼﾞｴｲﾄﾞMA30同等品 本体と専用接着剤含む  

建設物価                                

                                        

         13,300   

Y4000005096 止水処理工                              F0037      小遊間用止水材                          m         

ﾒｼﾞｴｲﾄﾞMA40同等品 本体と専用接着剤含む  

建設物価                                

                                        

         15,200   

VWB470070A 鋼材費                                  第0-0004号 F0066      一般構造用角形鋼管 JIS G 3466           t         

正方形 STKR400 厚3.2*辺75*辺75mm        

単位質量7.01㎏/m 物価資料               

                                        

        176,000   

V0110      ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ BN M12×40                     第0-0010号 F0025      六角ﾎﾞﾙﾄ(中ﾎﾞﾙﾄ)                        本        

黒皮品 M12×40mm 50.3g/本               

物価資料                                

                                        

             13.6 

V0110      ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ BN M12×40                     第0-0010号 F0029      六角ﾅｯﾄ                                 個        

黒皮品 M12 冷間ﾎｰﾏｰ                     

物価資料                                

                                        

              4.6 

V0110      ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ BN M12×40                     第0-0010号 F0032      丸座金(ﾜｯｼｬｰ)                           枚        

黒皮品 M12                              

物価資料                                

                                        

              3   

V0110      ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ BN M12×40                     第0-0010号 F0039      ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬｰ                            枚        

M12 亜鉛めっき無し                      

見積5円                                 

                                        

              5   

V0120      ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ BN M12×50                     第0-0011号 F0026      六角ﾎﾞﾙﾄ(中ﾎﾞﾙﾄ)                        本        

黒皮品 M12×50mm 59.2g/本               

物価資料                                

                                        

             16   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0131

V0120      ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ BN M12×50                     第0-0011号 F0029      六角ﾅｯﾄ                                 個        

黒皮品 M12 冷間ﾎｰﾏｰ                     

物価資料                                

                                        

              4.6 

V0120      ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ BN M12×50                     第0-0011号 F0032      丸座金(ﾜｯｼｬｰ)                           枚        

黒皮品 M12                              

物価資料                                

                                        

              3   

V0120      ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ BN M12×50                     第0-0011号 F0039      ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬｰ                            枚        

M12 亜鉛めっき無し                      

見積5円                                 

                                        

              5   

V0130      ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ BN M22×130                    第0-0012号 F0028      六角ﾎﾞﾙﾄ(中ﾎﾞﾙﾄ)                        本        

黒皮品 M22×130mm 461.8g/本             

物価資料                                

                                        

            114.5 

V0130      ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ BN M22×130                    第0-0012号 F0031      六角ﾅｯﾄ                                 個        

黒皮品 M22 冷間ﾎｰﾏｰ                     

物価資料                                

                                        

             19.7 

V0130      ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ BN M22×130                    第0-0012号 F0034      丸座金(ﾜｯｼｬｰ)                           枚        

黒皮品 M22                              

物価資料                                

                                        

              9.4 

V0130      ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ BN M22×130                    第0-0012号 F0040      ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬｰ                            枚        

M22 亜鉛めっき無し                      

見積10円                                

                                        

             10   

V0140      ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ BN M16×110                    第0-0013号 F0027      六角ﾎﾞﾙﾄ(中ﾎﾞﾙﾄ)                        本        

黒皮品 M16×110mm 207.1g/本             

物価資料                                

                                        

             49.6 

V0140      ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ BN M16×110                    第0-0013号 F0030      六角ﾅｯﾄ                                 個        

黒皮品 M16 冷間ﾎｰﾏｰ                     

物価資料                                

                                        

              8.3 



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0132

V0140      ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ BN M16×110                    第0-0013号 F0033      丸座金(ﾜｯｼｬｰ)                           枚        

黒皮品 M16                              

物価資料                                

                                        

              5.6 

V0140      ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ BN M16×110                    第0-0013号 F0041      ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬｰ                            枚        

M16 亜鉛めっき無し                      

見積25円                                

                                        

             25   

V0240      鋼橋工場製作輸送費                      第0-0022号 F0063      工場製作輸送費                          t         

                                        

見積13,600円                            

                                        

         13,600   

V0170      床版受桁設置工(側道橋)                  第0-0025号 F0064      ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ(左官工法用)               ㎏        

RIS322ｴ-ｽ同等品 荷姿12.5㎏/袋           

標準使用量1750㎏/m3                     

積算資料                                

            240   

V0010      ｺｱｰﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工法による削孔                第0-0033号 F0002      ﾁｭｰﾌﾞ(ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾁｭｰﾌﾞ)                    個        

呼び径4ｲﾝﾁ 外径110±1                   

物価資料                                

                                        

          5,145   

V0010      ｺｱｰﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工法による削孔                第0-0033号 F0003      ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ)                       個        

呼び径4ｲﾝﾁ 外径110±1                   

物価資料                                

                                        

          5,635   

V0010A     切断水処理工                            第0-0034号 F0001      炭酸ｶﾞｽ中和処理装置賃料                 月        

週休2日補正(現場閉所･通期)              

橋梁撤去技術ﾏﾆｭｱﾙ 第6回改訂版           

                                        

        510,000   

V0210      水切り材設置(下地処理~設置まで)         第0-0047号 F0038      橋梁用水切り材 接着剤固定式             m         

ｳｫｰﾀｰｶｯﾀｰ(下面用)同等品 20×25×1,000mm 

ｴﾎﾟﾎﾞﾝﾄﾞ,取付け台含む 20本箱入          

建設物価                                

          1,210   

V0290      塗料･希釈材(材料費)                     第0-0053号 F0065      下塗り塗料(超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料)       ㎏        

 300μm ｸﾞﾚｰ 比重1.47(1.53)              

物価資料                                

                                        

          1,785   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0133

V0060      環境対策資機材                          第0-0076号 F0009      小型集塵機 MDFU7ｚ型同等品               台･月    

賃料 週休2日補正(現場閉所･通期)         

見積補正後単価91,800円                  

                                        

         91,800   

V0060      環境対策資機材                          第0-0076号 F0010      小型集塵機 MDFU7ｚ型同等品              式        

基本管理費                              

見積30,000円                            

                                        

         30,000   

V0060      環境対策資機材                          第0-0076号 F0011      小型集塵機用                            枚        

1次ﾌｨﾙﾀｰ(ろ材のみ)                      

見積1,200円                             

                                        

          1,200   

V0060      環境対策資機材                          第0-0076号 F0012      小型集塵機用                            枚        

2次ﾌｨﾙﾀｰ                                

見積2,400円                             

                                        

          2,400   

V0060      環境対策資機材                          第0-0076号 F0048      小型集塵機用                            個        

HEPAﾌｨﾙﾀｰ                               

見積75,000円                            

                                        

         75,000   

V0060      環境対策資機材                          第0-0076号 F0049      ｴｱｰｼｬﾜｰ SS-AS-10T(S)同等品               台･月    

賃料 週休2日補正(現場閉所･通期)         

見積補正後単価245,000円                 

                                        

        245,000   

V0060      環境対策資機材                          第0-0076号 F0050      ｴｱ-ｼｬﾜｰ SS-AS-10T(S)同等品              式        

基本管理費                              

見積60,000円                            

                                        

         60,000   

V0060      環境対策資機材                          第0-0076号 F0051      ｴｱ-ｼｬﾜｰ用                               枚        

1次ﾌｨﾙﾀｰ                                

見積4,000円                             

                                        

          4,000   

V0060      環境対策資機材                          第0-0076号 F0052      ｴｱ-ｼｬﾜｰ用                               個        

HEPAﾌｨﾙﾀｰ                               

見積80,000円                            

                                        

         80,000   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0134

V0060      環境対策資機材                          第0-0076号 F0053      簡易型ｾｷｭﾘﾃｨﾙｰﾑ帯電仕様                 式        

ｼｰﾄ･ﾌﾚｰﾑｾｯﾄ                             

見積440,000円                           

                                        

        440,000   

V0070      安全衛生保護具                          第0-0080号 F0013      電動ﾌｧﾝ付呼吸用保護具                   個        

BL-700HA-03同等品                       

見積86,700円                            

                                        

         86,700   

V0070      安全衛生保護具                          第0-0080号 F0014      呼吸用保護具用ﾌｨﾙﾀｰ                     個        

ｱﾙﾌｧﾘﾝｸﾞﾌｨﾙﾀ BRD-7型同等品              

見積1,600円                             

                                        

          1,600   

V0070      安全衛生保護具                          第0-0080号 F0015      使い捨て化学防護服                      個        

ﾀｲﾍﾞｯｸｿﾌﾄｳｪｱⅢ JIS T8115同等品          

見積1,850円                             

                                        

          1,850   

V0070      安全衛生保護具                          第0-0080号 F0016      防護手袋                                双        

ﾆﾄﾘﾙﾗﾃｯｸｽ手袋 JIS T8116同等品           

見積820円                               

                                        

            820   

V0070      安全衛生保護具                          第0-0080号 F0017      ｼｭｰｽﾞｶﾊﾞｰ                               足        

ﾀｲﾍﾞｯｸｼｭｰｽﾞｶﾊﾞｰﾛﾝｸﾞ同等品 10足/梱包     

見積530円                               

                                        

            530   

V0230      環境分析費                              第0-0081号 F0042      溶出試験                                検体      

溶出液作成料(前処理費)                  

物価資料                                

                                        

          4,350   

V0230      環境分析費                              第0-0081号 F0043      溶出試験                                検体      

鉛                                      

物価資料                                

                                        

          3,200   

V0230      環境分析費                              第0-0081号 F0044      溶出試験                                検体      

六価ｸﾛﾑ                                 

物価資料                                

                                        

          3,150   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0135

V0230      環境分析費                              第0-0081号 F0045      含有量試験                              検体      

総水銀                                  

物価資料                                

                                        

          4,950   

V0230      環境分析費                              第0-0081号 F0046      含有量試験                              検体      

鉛 JIS K 5674 付属書A 諸経費含む        

見積3,900円                             

                                        

          3,900   

V0230      環境分析費                              第0-0081号 F0047      含有量試験                              検体      

ｸﾛﾑ JIS K 5674 付属書B 諸経費含む       

見積3,900円                             

                                        

          3,900   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0136

SWB470050 鋼材費(形鋼1 各種)                      第0-0001号 TFJA0604716 H形鋼 (販売) G3192 無規格               t         

広幅300以下中幅300以下細幅400以下       

                                        

                                        

        112,000   

SWB470050 鋼材費(形鋼1 各種)                      第0-0001号 TFJA0604717 H形鋼 規格ｴｷｽﾄﾗ                         t         

SM400A t≦38                            

                                        

                                        

          3,500   

SWB470050 鋼材費(形鋼1 各種)                      第0-0001号 TFJA0604718 ｽｸﾗｯﾌﾟ                                  t         

ﾍﾋﾞｰH1                                  

                                        

                                        

         27,500   

SWB470050 鋼材費(形鋼1 各種)                      第0-0001号 TFJA0604716 H形鋼 (販売) G3192 無規格               t         

広幅300以下中幅300以下細幅400以下       

                                        

                                        

        112,000   

SWB470050 鋼材費(形鋼1 各種)                      第0-0001号 TFJA0604717 H形鋼 規格ｴｷｽﾄﾗ                         t         

SM400A t≦38                            

                                        

                                        

          3,500   

SWB470050 鋼材費(形鋼1 各種)                      第0-0001号 TFJA0604718 ｽｸﾗｯﾌﾟ                                  t         

ﾍﾋﾞｰH1                                  

                                        

                                        

         27,500   

SWB470010 鋼材費(鋼板1 各種)                      第0-0005号 TFJA0604711 溶接構造用圧延鋼板（厚板）              t         

SM400A・t＝12～25・1500≦W≦2000        

                                        

                                        

        178,500   

SWB470010 鋼材費(鋼板1 各種)                      第0-0005号 TFJA0604712 規格ｴｷｽﾄﾗ                               t         

無代                                    

                                        

                                        

              0   

SWB470010 鋼材費(鋼板1 各種)                      第0-0005号 TFJA0604713 寸法ｴｷｽﾄﾗ                               t         

無代                                    

                                        

                                        

              0   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0137

SWB470010 鋼材費(鋼板1 各種)                      第0-0005号 TFJA0604714 厚みｴｷｽﾄﾗ                               t         

無代                                    

                                        

                                        

              0   

SWB470010 鋼材費(鋼板1 各種)                      第0-0005号 TFJA0604715 ｽｸﾗｯﾌﾟ                                  t         

ﾍﾋﾞｰH1                                  

                                        

                                        

         27,500   

SWB470010 鋼材費(鋼板1 各種)                      第0-0006号 TFJA0604711 溶接構造用圧延鋼板（厚板）              t         

SM400A・t＝8～11・1500≦W≦1829         

                                        

                                        

        178,500   

SWB470010 鋼材費(鋼板1 各種)                      第0-0006号 TFJA0604712 規格ｴｷｽﾄﾗ                               t         

無代                                    

                                        

                                        

              0   

SWB470010 鋼材費(鋼板1 各種)                      第0-0006号 TFJA0604713 寸法ｴｷｽﾄﾗ                               t         

無代                                    

                                        

                                        

              0   

SWB470010 鋼材費(鋼板1 各種)                      第0-0006号 TFJA0604714 厚みｴｷｽﾄﾗ                               t         

無代                                    

                                        

                                        

              0   

SWB470010 鋼材費(鋼板1 各種)                      第0-0006号 TFJA0604715 ｽｸﾗｯﾌﾟ                                  t         

ﾍﾋﾞｰH1                                  

                                        

                                        

         27,500   

SWB470010 鋼材費(鋼板1 各種)                      第0-0007号 TFJA0604711 一般構造用圧延鋼板（厚板）              t         

SS400・t＝12～25・1500≦W≦2000         

                                        

                                        

        176,300   

SWB470010 鋼材費(鋼板1 各種)                      第0-0007号 TFJA0604712 規格ｴｷｽﾄﾗ                               t         

無代                                    

                                        

                                        

              0   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0138

SWB470010 鋼材費(鋼板1 各種)                      第0-0007号 TFJA0604713 寸法ｴｷｽﾄﾗ                               t         

無代                                    

                                        

                                        

              0   

SWB470010 鋼材費(鋼板1 各種)                      第0-0007号 TFJA0604714 鋼板･平鋼 厚みｴｷｽﾄﾗ                     t         

t=4.5mm 1500≦W≦2000                   

建設物価                                

                                        

         10,000   

SWB470010 鋼材費(鋼板1 各種)                      第0-0007号 TFJA0604715 ｽｸﾗｯﾌﾟ                                  t         

ﾍﾋﾞｰH1                                  

                                        

                                        

         27,500   

SWB470050 鋼材費(形鋼1 各種)                      第0-0008号 TFJA0604716 大型ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ                           t         

SS400 厚3.2*高100*幅570mm 20.7㎏/m      

建設物価                                

                                        

        270,000   

SWB470050 鋼材費(形鋼1 各種)                      第0-0008号 TFJA0604717 規格ｴｷｽﾄﾗ                               t         

無代                                    

                                        

                                        

              0   

SWB470050 鋼材費(形鋼1 各種)                      第0-0008号 TFJA0604718 ｽｸﾗｯﾌﾟ                                  t         

ﾍﾋﾞｰH1                                  

                                        

                                        

         27,500   

SWB470050 鋼材費(形鋼1 各種)                      第0-0009号 TFJA0604716 大型ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ                           t         

SS400 3.2*100*320mm 孔明け加工費等含む  

見積630,000円                           

                                        

        630,000   

SWB470050 鋼材費(形鋼1 各種)                      第0-0009号 TFJA0604717 規格ｴｷｽﾄﾗ                               t         

無代                                    

                                        

                                        

              0   

SWB470050 鋼材費(形鋼1 各種)                      第0-0009号 TFJA0604718 ｽｸﾗｯﾌﾟ                                  t         

ﾍﾋﾞｰH1                                  

                                        

                                        

         27,500   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0139

SWB470320 工場塗装                                第0-0019号 TFJA0604724 ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾍﾟｲﾝﾄ                           kg        

無機厚膜                                

                                        

                                        

          1,775   

SWB470320 工場塗装                                第0-0019号 TFJA0604725 ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ用ｼﾝﾅｰ                     l         

無機                                    

                                        

                                        

            670   

SWB229210 断面修復工(左官工法)                    第0-0045号 TFJA0604389 ｺﾝｸﾘｰﾄ断面修復材                        m3        

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 左官工法用(ｺﾃ塗り)        

建設物価                                

                                        

        368,000   

S0930 廃材処理費                              第0-0069号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

無筋                                    

                                        

                                        

          1,000   

S0930 廃材処理費                              第0-0070号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

有筋                                    

                                        

                                        

          1,400   

S0950 矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     第0-0071号 T9999003   ｽｸﾗｯﾌﾟ                                  t         

ﾍﾋﾞｰH1                                  

                                        

                                        

         27,500   

SWB253630 敷鉄板賃料                              第0-0074号 TFJA0604488 敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm           枚･日     

90日以内                                

                                        

                                        

             86   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0140

T  処分費等                                      9,884     35 諸経費等の対象としない                      -79,750     

2  工場管理費                              工場製作工     993,323     5  鋼橋門扉等工場原価                      工場製作工       7,692     

7  工場管理費・間接労務費                  工場製作工   1,557,753     35 諸経費等の対象としない                  工場製作工      -7,460     

35 諸経費等の対象としない                  諸経費      23,450     


