
令 和 年 度

設 計 書

調    査

設    計

工   事   番   号 施   工   地

実   施   ・   元 変             更

設      計      額 円 円

契      約      額 円 円

  ( 内消費税額 ) ( 円 ) ( 円 )

工 事・履 行 日 数

工事日数 日間 日間( 付与日数 日間 )

又は  完成期限 年 月 日 完成期限 年 月 日

実    施

 ( 元 )

設計概要

変    更

設計概要

０７

    198,726,000

    180,070,000

     16,370,000

     

      

               

               

               

          

      

                    

市道豊栄1-137号線（横井橋）補修工事                 
                                                    

東土第18号                                          

                                                    

新潟市北区横井 地内                                 

                                                    

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                



設  計  変  更  理  由  書

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    



消   費   税   総   括   表
( 単位  ：  円 )

項     目

実            施

設     計 請     負

変    更      （  １  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

変    更      （  ２  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

工 事 価 格

工 事 価 格 計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

消費税  相当額

消費税相当額計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

工    事    費

工  事  費  計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

(1)

(3)=(1)+(2)

(4)

(6)=(4)+(5)

(7)

(9)=(7)+(8)

(10)=

   (7)*(6)/(3)

(12)=

   (10)+(11)

(13)=

  (10)-(4)

(15)=

  (13)+(14)

(16)

(18)=

    (16)+(17)

(19)=

  (16)*(6)/(3)

(21)=

    (19)+(20)

(22)=

  (19)-(10)

(24)=

  (22)+(23)

   180,660,000

   180,660,000

              

              

    18,066,000

    18,066,000

              

              

   198,726,000

   198,726,000

              

              

   163,700,000

              

              

              

    16,370,000

              

              

              

   180,070,000

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

(2)=(1)*0.10 (5)=(4)*0.10 (8)=(7)*0.10

(11)=

   (10)*0.10

(14)=

(11)-(5) 

(17)=

    (16)*0.10

(20)=

    (19)*0.10

(23)=

(22)*0.10

                                                    

                                                    



設計図書における利用コード一覧表

設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。

※データコード中の" x"は任意の半角英数字（ xの数も任意）、" n"は任意の半角数値です。

１　単価コード

・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）

労務単価

資材単価

機械・仮設材の賃料・損料

市場単価

その他

東京単価

Rxxxxxxxxxx   RRxxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx

TZxxxxxxxxx   Txxxxxxxxxx   TTxxxxxxxxx   TVJxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx   TMNxxxxxxxx   TNxxxxxxxxx   TZPxxxxxxxx

TLxxxxxxxxx   Kxxxxxxxxxx   KExxxxxxxxx   TMxxxxxxxxx   TZUxxxxxxxx   Mxxxxxxxxxx   MMxxxxxxxxx   

TAxxxxxxxxx   TBxxxxxxxxx   TCxxxxxxxxx   TDxxxxxxxxx   TGxxxxxxxxx   TQxxxxxxxxx

T9999001～T9999099          Fxxxxxxxxxx   Wxxxxxxxxxx   TFJAxxxxxxx   TYxxxxxxxxx

※ ※ ※ ※

RR9xxxxxxxx   TZ09xxxxxxx   TZP9xxxxxxx   TLO9xxxxxxx   MM09xxxxxxx   TQ09xxxxxxx

その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合もあります。

※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。

２　施工コード

①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。

※

積算基準〔1 県版〕

積算基準〔2 調査関係〕

積算基準〔3 港湾〕

積算基準〔4 下水道〕

Sxxxxxxxxxx   SCBSxxxxxxx

SAxxxxxxxxx   SBxxxxxxxxx

SCxxxxxxxxx   SDxxxxxxxxx

SDHxxxxxxxx   SExxxxxxxxx

SSHxxxxxxxx

SWGxxxxxxxx

②下表のコードは積算基準での表記と異なります。

※

積算基準名

積算基準〔1 一般土木〕全国版

積算基準〔4 公園緑地〕

積算基準〔6 機械・電気通信〕

積算基準〔5 建設機械損料表〕

設計図書コード 積算基準の表記

SWBxxxxxxxx    WBxxxxxxxxx

SCBxxxxxxxx    CBxxxxxxxxx

SWCxxxxxxxx    WCxxxxxxxxx

SWExxxxxxxx    WExxxxxxxxx

MMJxxxxxxxx    Kxxxxxxxxxx

※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、６　パッケージコードの修正についてを参照してください。

③下表のコードは個別の案件で設定

名称、単価、単位等を設定

名称、労務数量等を設定

全ての歩掛を独自設定

※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合もあります。

S0900         S0901         SE918

※ ※ ※

SA901         SA902         SA910         SC900

※ ※ ※ ※

Vxxxxxxxxxx



３　機械運転単価コード

各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。

積算基準の機械運転単価表に記載のある「機－○○」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。

SWKxxxxxxxx

SWMxxxxxxxx

SKxxxxxxxxx

SDHTxxxxxxx

(SZxxxx)

積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

積算基準　〔4　下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合もあります。

積算基準〔3　港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

４　その他コード

#0n

#7n

#80

+00

Xn000

Ynxxxxxxxxx

Zxxxx

所定の率で雑材料の経費を計上しています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。

施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。

工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。

新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。

共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。

管理費区分 「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔１ 一般土木〕県版を参照

してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、７ 業務委託の管理費区分を参照してください。



５　単価入力データ一覧表について

　　以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報

※

が記載されています。

　　同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。

　　①本表１　単価コードのその他に記載されている単価コード。

　　②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。

　　③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。

　　④パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。

　　⑤パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。

　　※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。

　　※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxxx,SCBSxxxxxxxx,SSHxxxxxxxxのことです。

　　

６　パッケージコードの修正について

　　単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。

　　修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t')に「修正」と記載されます。

　　詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。

　　※本表５の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。

　　※本表５の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊減額処理＊」と記載されます。

　　※本表５の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊単価置換＊」と記載されます。

　　



７　業務委託の管理費区分

　　「N　直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。

　　

　　

８　業務委託における電子成果品作成費の計上について

　　「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。

　　詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　↓選択項目　＼　業務区分→

00設計業務に率計上しない

01詳細設計業務に率計上

02その他の設計業務に率計上

05率計上しない

測量業務委託

測量業務積算基準

測量業務積算基準

測量業務積算基準

－

一般調査業務

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

－

設計業務委託

－

概略設計,予備設計又は詳細設計

その他の設計業務

－

９　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について

　　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木

　　工事等基礎（公表）単価表について、２．掲載内容を参照してください。



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0008

07-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

橋梁保全工事                            

    式    

舗装工                                  

    式    

路面切削工                              

    式    

路面切削                                

   一式   

路面切削                                

      755        m2    

舗装版破砕積込(小規模土工)              

      188        m2    

殻運搬(路面切削)                        

       45        m3    

殻運搬                                  

        6        m3    

廃材処理費                              

      107        ｔ    

廃材処理費                              

       13        ｔ    

橋面防水工                              

    式    

橋面防水                                

   一式   

塗膜系防水                              

      755        m2    

塗膜系防水                              

      188        m2    

舗装打換え工                            

    式    

表層                                    

   一式   

表層(車道･路肩部)                       

      755        m2    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0009

07-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

表層(歩道部)                            

      188        m2    

区画線工                                

    式    

区画線工                                

    式    

溶融式区画線                            

   一式   

区画線設置                              

      210         m    

区画線設置                              

       53         m    

橋梁付属物工                            

    式    

排水施設工                              

    式    

床版水抜管                              

   一式   

ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ設置工                         

       22       箇所   

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ)          

       22        孔    

橋梁用床版水抜管                        

       16        本    

橋梁用床版水抜管                        

        6        本    

橋梁用排水部材 ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ用付属品        

       63         m    

支持金物 ﾊﾟｲﾗｯｸｸﾘｯﾌﾟ 25C22C 同等品      

       22        個    

支持金物 ﾊﾟｲﾗｯｸPH1W同等品               

       22        個    

ｴﾎﾟｷｼ樹脂系注入材(橋梁補強工)           

        6        kg    

排水装置                                

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0010

07-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

排水装置 施工手間                       

        1       箇所   

排水装置 材料費                         

        1        式    

排水管                                  

   一式   

排水管撤去工                            

       31         m    

現場発生品及び支給品積込･荷卸           

        0.76      t    

現場発生品及び支給品運搬                

        0.76      t    

矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     

        0.8      ｔ    

排水管設置                              

       35         m    

排水管（上流側）                        

        6        本    

排水管（下流側）                        

        6        本    

排水管支持金具（上流側）                

       12        組    

排水管支持金具（下流側）                

       12        組    

現場塗装工                              

    式    

橋梁塗装工                              

    式    

塗替塗装工                              

   一式   

塗替塗装                                

    2,840        m2    

塗替塗装                                

    2,840        m2    

塗替塗装                                

    2,840        m2    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0011

07-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

塗替塗装                                

    2,840        m2    

塗替塗装                                

    2,840        m2    

塗替塗装                                

    2,840        m2    

桁部材各部の面取り加工                  

    1,704         m    

現場発生品及び支給品積込･荷卸           

      113.71      t    

現場発生品及び支給品運搬                

      113.71      t    

ケレンかす及び研掃材焼却処分            

      114        ｔ    

環境対策資機材                          

   一式   

環境対策資機材                          

        1        式    

仮設工                                  

    式    

足場工                                  

    式    

補修用足場                              

   一式   

主体足場(ﾊﾟｲﾌﾟ吊足場)                   

    1,100        m2    

中段足場                                

    1,100        m2    

朝顔                                    

    1,100        m2    

板張防護工                              

    1,100        m2    

ｼｰﾄ張防護工                             

    1,100        m2    

ﾌﾞﾗｽﾄ用養生ｼｰﾄ工                        

    1,100        m2    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0012

07-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

      247.5     人日   

直接工事費                              

運搬費                

    式    

建設機械運搬費                          

    式    

貨物自動車による運搬(1車1回)            

        2        台    

安全費                

    式    

鉛等呼吸保護具費                        

    式    

安全衛生保護具                          

        1        式    

技術管理費            

    式    

鉄筋探査                                

    式    

極小規模鉄筋探査工                      

        6        m2    

現場環境改善費        

    式    

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0013

07-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00140

0

07-実施-一般-0001-当初

40 201 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

29 新潟①                                  

0-07.06.20(0)

1 一般土木        

R:\設計書\2025_令和07年度\044東部地域土木事務所\01当初\0507-東土第18号-当初-市道豊栄1-137号線（横井橋）補修工事.ES5

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

ICT3D出来形･納品補正    

小型車補正              

05  鋼橋架設工事            

08  一般交通影響有(2)-2     

02  大都市・市街地以外      

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

21   0%:補正なし            

14  通期(現場閉所)R6.10     

00  なし(R02.10.20～)       

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

    180,660,000      18,066,000     198,726,000

工事価格計          

                    

    180,660,000      18,066,000     198,726,000



省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=3,02=4,03=1,09=10,13=1               

    0SCB227010  

        41,058        6,843         m3             6                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=1,02=13,04=1                         

    0SCB430020  

        58,995        1,311         m3            45                   

                                        

                                        

殻運搬(路面切削)                        

省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SCB210720  

       322,232        1,714         m2           188                   

                                        

                                        

舗装版破砕積込(小規模土工)              

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1                          

    0SCB430010  

       420,686          557.2       m2           755                   

                                        

                                        

路面切削                                

Y4000026706

     1,025,571   一式   

          

              

                                        

                                        

路面切削                                

Y3000003689

     1,025,571    式    

          

              

                                        

                                        

路面切削工                              

Y2000000461

     6,120,333    式    

          

              

                                        

                                        

舗装工                                  

Y1000000051

    90,582,862    式    

          

              

                                        

                                        

橋梁保全工事                            

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00150＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

                                        

01=4,04=60,05=14,06=5,07=1              

    0SCB410260  

     1,919,965        2,543         m2           755                   

                                        

                                        

表層(車道･路肩部)                       

Y4000026720

     2,167,749   一式   

          

              

                                        

                                        

表層                                    

Y3000003690

     2,167,749    式    

          

              

                                        

                                        

舗装打換え工                            

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=75.6,04=1,05=117.3,08=2    

    0SWB812920  

       692,968        3,686         m2           188                   

                                        

                                        

塗膜系防水                              

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=27.1,04=1,05=33.3,08=2     

    0SWB812920  

     2,234,045        2,959         m2           755                   

                                        

                                        

塗膜系防水                              

Y4000029467

     2,927,013   一式   

          

              

                                        

                                        

橋面防水                                

Y3000004220

     2,927,013    式    

          

              

                                        

                                        

橋面防水工                              

処分費等              T 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=4                                    

    0S0930      

        22,100        1,700         ｔ            13                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

処分費等              T 施工　第0-0005号内訳表

                                        

01=4                                    

    0S0930      

       160,500        1,500         ｔ           107                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00160＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000027111

     2,296,324   一式   

          

              

                                        

                                        

床版水抜管                              

Y3000003761

     4,322,321    式    

          

              

                                        

                                        

排水施設工                              

Y2000000478

     4,322,321    式    

          

              

                                        

                                        

橋梁付属物工                            

省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

09=1,11=1,12=1,13=1                     

01=1,02=1,03=2,04=5,05=1,06=1,07=1,08=1,

    0SWB821210  

        20,034          378          m            53                   

                                        

                                        

区画線設置                              

省略                  0 施工　第0-0011号内訳表

09=1,11=1,12=1,13=1                     

01=1,02=1,03=2,04=1,05=1,06=1,07=1,08=1,

    0SWB821210  

        74,760          356          m           210                   

                                        

                                        

区画線設置                              

Y4000026844

        94,794   一式   

          

              

                                        

                                        

溶融式区画線                            

Y3000003713

        94,794    式    

          

              

                                        

                                        

区画線工                                

Y2000000466

        94,794    式    

          

              

                                        

                                        

区画線工                                

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

                                        

01=3,04=30,05=4,06=5,07=1               

    0SCB410261  

       247,784        1,318         m2           188                   

                                        

                                        

表層(歩道部)                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00170＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

Y4000027111

       270,060   一式   

          

              

                                        

                                        

排水装置                                

省略                  0 

   0TZJ4720001 

        19,200        3,200         kg             6                   

                                        

鋼板接着・増桁架設・ｱﾝｶｰ筋定着等用      

ｴﾎﾟｷｼ樹脂系注入材(橋梁補強工)           

省略                  0 

   0F1005      

         2,596          118         個            22     物価資料      

電気亜鉛めっき処理                      

一般形鋼用 本体1W型 足幅25mm            

支持金物 ﾊﾟｲﾗｯｸPH1W同等品               

省略                  0 

   0F1004      

           748           34         個            22     物価資料      

溶融亜鉛めっき鋼板製                    

電線管支持 呼び径C25,G22                

支持金物 ﾊﾟｲﾗｯｸｸﾘｯﾌﾟ 25C22C 同等品      

省略                  0 

   0F1003      

       257,040        4,080          m            63     物価資料      

ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ用(1m以上)樹脂用 φ25          

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ同等品                      

橋梁用排水部材 ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ用付属品        

省略                  0 

   0F1002      

       173,400       28,900         本             6     物価資料      

ﾀｲﾌﾟ標-5 対応床版厚380~480mm            

ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ（φ25樹脂ﾌﾚｷ用）同等品        

橋梁用床版水抜管                        

省略                  0 

   0F1001      

       392,000       24,500         本            16     物価資料      

ﾀｲﾌﾟ標-1 対応床版厚180~225mm            

ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ（φ25樹脂ﾌﾚｷ用）同等品        

橋梁用床版水抜管                        

省略                  0 施工　第0-0014号内訳表

                                        

01=4,02=1,03=1                          

    0SCB435910  

       154,814        7,037         孔            22                   

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ)          

省略                  0 施工　第0-0013号内訳表

    0V0010      

     1,296,526       58,933        箇所           22     見積歩掛      

固定金具取付含む                        

削孔除く、ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ設置、            

ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ設置工                         

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00180＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

   0F3001      

       434,400       72,400         本             6     見積72,400円  

先端45°ｶｯﾄ                             

曲管VP200＊2523L                        

排水管（上流側）                        

省略                  0 施工　第0-0022号内訳表

                                        

01=2                                    

    0SCB473320  

       178,080        5,088          m            35                   

                                        

                                        

排水管設置                              

諸経費等の対象としない35 施工　第0-0021号内訳表

    0S0950      

       -22,600      -28,250         ｔ             0.8                 

                                        

ﾍﾋﾞｰH1                                  

矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     

省略                  0 施工　第0-0020号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=3                          

    0SCB010410  

         2,212        2,911          t             0.76                

                                        

                                        

現場発生品及び支給品運搬                

省略                  0 施工　第0-0019号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SCB010420  

         7,175        9,441          t             0.76                

                                        

                                        

現場発生品及び支給品積込･荷卸           

省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

    0V1030      

       209,870        6,770          m            31                   

令和6年度版 橋梁架設工事の積算          

鋼管                                    

排水管撤去工                            

Y4000027112

     1,755,937   一式   

          

              

                                        

                                        

排水管                                  

省略                  0 施工　第0-0016号内訳表

    0V1020      

       162,960      162,960         式             1                   

                                        

                                        

排水装置 材料費                         

省略                  0 施工　第0-0015号内訳表

    0V1010      

       107,100      107,100        箇所            1     見積歩掛      

                                        

A2 上流側                               

排水装置 施工手間                       

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00190＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0025号内訳表

                                        

01=3,02=1,03=1,04=1,05=7                

    0SWB821550  

     4,748,480        1,672         m2         2,840                   

                                        

                                        

塗替塗装                                

省略                  0 施工　第0-0024号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=1,04=1,05=1,06=2           

    0SWB821550  

    32,660,000       11,500         m2         2,840                   

                                        

                                        

塗替塗装                                

省略                  0 施工　第0-0023号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1                     

    0SWB821550  

       539,600          190         m2         2,840                   

                                        

                                        

塗替塗装                                

Y4000027201

    62,909,529   一式   

          

              

                                        

                                        

塗替塗装工                              

Y3000003779

    64,749,089    式    

          

              

                                        

                                        

橋梁塗装工                              

Y2000000482

    64,749,089    式    

          

              

                                        

                                        

現場塗装工                              

省略                  0 

   0F3004      

       261,600       21,800         組            12     見積21,800円  

溶融亜鉛メッキ                          

PL6 BN含む                              

排水管支持金具（下流側）                

省略                  0 

   0F3003      

       250,800       20,900         組            12     見積20,900円  

溶融亜鉛メッキ                          

PL6 BN含む                              

排水管支持金具（上流側）                

省略                  0 

   0F3002      

       434,400       72,400         本             6     見積72,400円  

先端45°ｶｯﾄ                             

曲管VP200＊2807L                        

排水管（下流側）                        

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00200＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0031号内訳表

    0V2010      

     1,839,560    1,839,560         式             1                   

                                        

                                        

環境対策資機材                          

Y4000027202

     1,839,560   一式   

          

              

                                        

                                        

環境対策資機材                          

処分費等              T 

   0F5001      

    11,400,000      100,000         ｔ           114                   

                                        

鉛溶出基準0.3mg/L以上                   

ケレンかす及び研掃材焼却処分            

省略                  0 施工　第0-0020号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=3                          

    0SCB010410  

       331,009        2,911          t           113.71                

                                        

                                        

現場発生品及び支給品運搬                

省略                  0 施工　第0-0019号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SCB010420  

     1,073,536        9,441          t           113.71                

                                        

                                        

現場発生品及び支給品積込･荷卸           

省略                  0 施工　第0-0029号内訳表

    0V2000      

       862,224          506          m         1,704     見積歩掛      

                                        

半径2R以上の曲面仕上げ R=2mm以上        

桁部材各部の面取り加工                  

省略                  0 施工　第0-0028号内訳表

                                        

01=5,02=1,03=1,04=1,05=17,07=2          

    0SWB821550  

     3,771,520        1,328         m2         2,840                   

                                        

                                        

塗替塗装                                

省略                  0 施工　第0-0027号内訳表

                                        

01=4,02=1,03=1,04=1,05=15,07=2          

    0SWB821550  

     2,388,440          841         m2         2,840                   

                                        

                                        

塗替塗装                                

省略                  0 施工　第0-0026号内訳表

                                        

01=3,02=1,03=1,04=1,05=10               

    0SWB821550  

     5,134,720        1,808         m2         2,840                   

                                        

                                        

塗替塗装                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00210＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0037号内訳表

    0V0210      

     1,568,600        1,426         m2         1,100                   

令和6年度版 橋梁架設工事の積算          

                                        

ﾌﾞﾗｽﾄ用養生ｼｰﾄ工                        

省略                  0 施工　第0-0036号内訳表

                                        

01=1,02=5.8,03=1                        

    0SWB470730  

       858,000          780         m2         1,100                   

                                        

                                        

ｼｰﾄ張防護工                             

省略                  0 施工　第0-0035号内訳表

                                        

01=1,02=5.8,03=1                        

    0SWB470720  

     2,742,300        2,493         m2         1,100                   

                                        

                                        

板張防護工                              

省略                  0 施工　第0-0034号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=5.8,04=1                   

    0SWB470690  

     1,632,400        1,484         m2         1,100                   

                                        

                                        

朝顔                                    

省略                  0 施工　第0-0033号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=5.8                        

    0SWB470660  

     1,452,000        1,320         m2         1,100                   

                                        

                                        

中段足場                                

省略                  0 施工　第0-0032号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=5.8                        

    0SWB470640  

     2,927,100        2,661         m2         1,100                   

                                        

                                        

主体足場(ﾊﾟｲﾌﾟ吊足場)                   

省略                  0 

Y4000027290

    11,180,400   一式   

          

              

                                        

                                        

補修用足場                              

Y3000003801

    11,180,400    式    

          

              

                                        

                                        

足場工                                  

Y2000000485

    15,296,325    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00220＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



YZ000000050

     6,685,200    式    

          

              

                                        

                                        

鉛等呼吸保護具費                        

Z0006      

     6,685,200    式    

安全費                                  

省略                  0 施工　第0-0039号内訳表

                                        

01=1,02=3.9,03=2,05=2                   

    0SWB010010  

       142,000       71,000         台             2                   

                                        

                                        

貨物自動車による運搬(1車1回)            

YZ000000000

       142,000    式    

          

              

                                        

                                        

建設機械運搬費                          

Z0002      

       142,000    式    

運搬費                                  

    90,582,862

直接工事費                              

省略                  0 施工　第0-0038号内訳表

    0SWB010212  

     4,115,925       16,630        人日          247.5                 

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

Y4000027428

     4,115,925   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

Y3000003821

     4,115,925    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00230＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   113,313,562

純工事費                                

    22,730,700

共通仮設費計                            

1.0200休日補正率L=     14,966,000

0.1496率-------B= 

1.2000地域補正率F=81,741,025対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

共通仮設費（

       813,935

0.0103率-------B= 

79,022,862対象額---A= 

A*B                                                                                                             

Z0014      

       813,000    式    

現場環境改善費                          

省略                  0 施工　第0-0041号内訳表

    0V3000      

       124,500       20,750         m2             6                   

令和6年度版 橋梁架設工事の積算          

下向き x/D<1/2                          

極小規模鉄筋探査工                      

YZ000000032

       124,500    式    

          

              

                                        

                                        

鉄筋探査                                

Z0008      

       124,500    式    

技術管理費                              

省略                  0 施工　第0-0040号内訳表

    0V2020      

     6,685,200    6,685,200         式             1                   

                                        

                                        

安全衛生保護具                          

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00240＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    18,066,000

0.1000率-------B= 

180,660,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

   180,660,000

工事価格                                

    24,064,438

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

        59,000

0.0004率-------B= 

147,753,725対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

    24,005,438

0.1625率-------B= 

1.0000前払補正率H=147,753,725対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

   156,595,562

工事原価計                              

   156,595,562

工事原価                                

    43,282,000

現場管理費計                            

1.0300休日補正率L=     43,282,000

0.3656率-------B= 

1.1000地域補正率F=104,471,725対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

現場管理費（

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00250＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   198,726,000

工事費                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00260＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0027

      538.13   52.65%  35.95%  11.40%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

路面切削                                

SCB430010  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

路面切削機[ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付]       路面切削機[ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付]

排ｶﾞｽ型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm      

                                        

排ｶﾞｽ型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm

          

      165,000           158,000     

MMJ1131014 t'

MM091131014

    円／供用日

K1

 32.56%

路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ･四輪式]                 路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ･四輪式]

ﾎｯﾊﾟ容量 1.5m3                          

                                        

ﾎｯﾊﾟ容量 1.5m3

          

       37,100            34,700     

MMJ1101005 t'

MM091101005

    円／供用日

K2

  6.45%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 12.70%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  3.81%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  3.65%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R4

  3.52%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  8.45%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          557.2               0     

EP001        

              

  

       

施工区分･平均切削深さ                   =1          全面切削6cm以下(4000m2以下)             

段差すりつけの撤去作業                  =1          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            557.2 =          538.13

［機械補正］      32.56       165,000      6.45        37,100          52.65

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         158,000     100          34,700       32.56＋  6.45

［労務補正］      12.70        23,358      3.81        28,560      3.65        27,336      3.52        28,152                  35.95

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          28,900     100          27,700     100          26,700 　   12.70＋  3.81＋  3.65＋  3.52

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0028

      538.13   52.65%  35.95%  11.40%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

路面切削                                

SCB430010  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

［材料補正］       8.45           149       11.40

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        8.45

［全体調整］      100- 52.65- 35.95- 11.40

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0029

    1,690.8    20.80%  71.28%   7.92%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

舗装版破砕積込(小規模土工)              

SCB210720  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) 山積0.13m3     

                                        

排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) 山積0.13m3

          

        6,490             6,080     

MMJ0201034 t'

MM090201034

    円／供用日

K1

 20.80%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 71.28%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  7.92%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,714                 0     

EP001        

              

  

       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,714 =         1,690.8

［機械補正］      20.80         6,490       20.80

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           6,080       20.80

［労務補正］      71.28        27,336       71.28

             ＋[────×──────]×─────

                  100          27,700       71.28

［材料補正］       7.92           149        7.92

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        7.92

［全体調整］      100- 20.80- 71.28-  7.92

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0030

    1,199.4    41.76%  44.84%  13.40%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

殻運搬(路面切削)                        

SCB430020  施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 41.76%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 44.84%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 13.40%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,311                 0     

EP001        

              

  

       

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間無)                 =13         6.5km以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,311 =         1,199.4

［機械補正］      41.76        22,147       41.76

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       41.76

［労務補正］      44.84        24,786       44.84

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       44.84

［材料補正］      13.40           149       13.40

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       13.40

［全体調整］      100- 41.76- 44.84- 13.40

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0031

    6,038      18.57%  72.35%   9.08%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

2t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)   

                                        

2t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

        6,082             4,873     

MPM03010010t'

MPM93010010

    円／供用日

K1

 18.57%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 72.35%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  9.08%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        6,843                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =3          舗装版破砕                              

積込工法区分                            =4          機械積込(小規模土工)                    

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間無)                 =10         9.0km以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            6,843 =           6,038

［機械補正］      18.57         6,082       18.57

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           4,873       18.57

［労務補正］      72.35        24,786       72.35

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       72.35

［材料補正］       9.08           149        9.08

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        9.08

［全体調整］      100- 18.57- 72.35-  9.08

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0032

07-実施-一般-0001-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0005号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

                                        

                                               1         ｔ    

07年06月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    

(投棄料)                                

路面切削                                

        1.00       t            1,500               1,500

T5695      

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,500

廃材区分                                =4          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0033

07-実施-一般-0001-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0006号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

                                        

                                               1         ｔ    

07年06月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    

(投棄料)                                

小規模土工                              

        1.00       t            1,700               1,700

T5695      

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,700

廃材区分                                =4          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0034

07-実施-一般-0001-当初

塗膜系防水                              

SWB812920  施工　第0-0007号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m2    

07年06月20日適用

橋面防水工                              

塗膜系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系)補修                

                                        

      100.000     m2            2,398.75          239,875

TQJ1572002 

2398.75*1                               

              

1  

0 省略                  

橋面導水材　スパイラルパイプ            

 φ18ステンレス製（φ18：外径）          

                                        

       28.455      m            1,200              34,146

TFJA0604861

                                        

              

1  

0 省略                  

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装用成形目地材                  

成形目地材　T5×W50mm　高弾性           

物価資料                                

       34.965      m              625              21,853

TFJA0604862

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   26

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2            295,900

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              2,959

作業区分                                =2          補修                                    

床版排水(ﾄﾞﾚｰﾝ)材の有無                 =1          有                                      

床版排水(ﾄﾞﾚｰﾝ)材数量(実数)    [m/100m2]=27.1       床版排水(ﾄﾞﾚｰﾝ)材数量(実数)    [m/100m2]

目地材の有無                            =1          有                                      

目地材数量(実数入力)           [m/100m2]=33.3       目地材数量(実数入力)           [m/100m2]

夜間作業補正                            =2          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0035

07-実施-一般-0001-当初

塗膜系防水                              

SWB812920  施工　第0-0008号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m2    

07年06月20日適用

橋面防水工                              

塗膜系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系)補修                

                                        

      100.000     m2            2,398.75          239,875

TQJ1572002 

2398.75*1                               

              

1  

0 省略                  

排水用導水管                            

 ｽﾃﾝﾚｽ製 ｸﾗﾄﾞﾚﾝC型同等品 外径φ12mm×長5m

積算資料                                

       79.380      m            1,000              79,380

TFJA0604861

                                        

              

1  

0 省略                  

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装用成形目地材                  

成形目地材　T5×W30mm　高弾性           

物価資料                                

      123.165      m              400              49,266

TFJA0604862

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   79

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2            368,600

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              3,686

作業区分                                =2          補修                                    

床版排水(ﾄﾞﾚｰﾝ)材の有無                 =1          有                                      

床版排水(ﾄﾞﾚｰﾝ)材数量(実数)    [m/100m2]=75.6       床版排水(ﾄﾞﾚｰﾝ)材数量(実数)    [m/100m2]

目地材の有無                            =1          有                                      

目地材数量(実数入力)           [m/100m2]=117.3      目地材数量(実数入力)           [m/100m2]

夜間作業補正                            =2          無                                      



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0036

    1,695.7     1.39%   9.73%  88.88%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0009号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ                            アスファルトフィニッシャ

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3~6.0m                  

                                        

［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ

          

       31,700            29,500     

TLC1210002 t'

TL091210002

        円／日

K1

  0.94%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,000             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K2

  0.14%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]                          ロードローラ［マカダム］

運転質量10~12t                          

                                        

運転質量１０～１２ｔ

          

        4,840             4,480     

TLC1050002 t'

TL091050002

        円／日

K3

  0.14%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  3.67%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

  2.10%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  2.04%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.73%

⑦密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅰ型            アスファルト混合物

                                        

                                        

密粒度（２０）　平均仕上り厚５０ｍｍ

          

      930,000           595,000     

TZJ4103002 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 88.30%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  0.51%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,543                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =4          3.0m超                                  

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =60         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =14         ⑦密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅰ型            

瀝青材料種類                            =5          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0037

    1,695.7     1.39%   9.73%  88.88%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0009号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

【補正式】

            2,543 =         1,695.7

［機械補正］       0.94        31,700      0.14         5,000      0.14         4,840               1.39

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          29,500     100           4,480     100           4,480       0.94＋  0.14＋  0.14

［労務補正］       3.67        23,358      2.10        27,336      2.04        28,152      0.73        28,560                   9.73

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700     100          28,900 　    3.67＋  2.10＋  2.04＋  0.73

［材料補正］      88.30       930,000      0.51           149          88.88

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         595,000     100             134       88.30＋  0.51

［全体調整］      100-  1.39-  9.73- 88.88

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0038

    1,312.7     2.77%  24.10%  73.13%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

表層(歩道部)                            

SCB410261  施工　第0-0010号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

ASﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型]                        ASﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型]

舗装幅1.4~3.0m                          

                                        

舗装幅1.4~3.0m

          

       16,200            15,600     

MMJ1003018 t'

MM091003018

    円／供用日

K1

  2.22%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          

        3,980             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  0.42%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  9.68%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  6.48%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  4.47%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  2.33%

⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F)                       再生アスファルト混合物

                                        

                                        

再生密粒度（１３）　平均仕上厚４０ｍｍ

          

      394,500           394,000     

TZJ4100006 t'

TZP91010040

        円／式

Z1

 72.69%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  0.42%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,318                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =3          1.4m以上                                

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =30         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =4          ⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F)                       

瀝青材料種類                            =5          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,318 =         1,312.7

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0039

    1,312.7     2.77%  24.10%  73.13%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

表層(歩道部)                            

SCB410261  施工　第0-0010号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

［機械補正］       2.22        16,200      0.42         3,980           2.77

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          15,600     100           3,540        2.22＋  0.42

［労務補正］       9.68        23,358      6.48        28,152      4.47        27,336      2.33        28,560                  24.10

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          27,700     100          28,900 　    9.68＋  6.48＋  4.47＋  2.33

［材料補正］      72.69       394,500      0.42           149          73.13

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         394,000     100             134       72.69＋  0.42

［全体調整］      100-  2.77- 24.10- 73.13

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0040

07-実施-一般-0001-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0011号内訳表

                                        

                                        

                                            1000          m    

07年06月20日適用

区画線設置(溶融式) 昼間                 

豪雪有 実線15cm 制約無                  

                                        

    1,000.000      m              198.39          198,390

TQJ1036013 

198.39*1                                

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

      570.000     kg              225             128,250

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       25.000     kg              175               4,375

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       25.000     kg              470              11,750

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       40.000      l              149               5,960

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          150,335               7,475

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            356,200

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                356

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =1          実線 15cm                               

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0041

07-実施-一般-0001-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0012号内訳表

                                        

                                        

                                            1000          m    

07年06月20日適用

区画線設置(溶融式) 昼間                 

豪雪有 破線15cm 制約無                  

                                        

    1,000.000      m              220.32          220,320

TQJ1036037 

220.32*1                                

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

      570.000     kg              225             128,250

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       25.000     kg              175               4,375

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       25.000     kg              470              11,750

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       44.000      l              149               6,556

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          150,931               7,449

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            378,700

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                378

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =5          破線 15cm                               

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0042

07-実施-一般-0001-当初

ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ設置工                         

V0010      施工　第0-0013号内訳表

削孔除く、ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ設置、            

固定金具取付含む                        

見積歩掛                                       3        箇所   

07年06月20日適用

橋りょう世話役                          

                                        

                                        

        1         人           43,248              43,248

RR0124     

                                        

              

1  

0 省略                  

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        2         人           37,434              74,868

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1         人           23,358              23,358

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ) 労務費計の25％        

       25         ％          141,474              35,326

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                  3        箇所           176,800

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            58,933



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0043

    6,865.4     0.00%  83.20%  16.80%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ)          

SCB435910  施工　第0-0014号内訳表

                                        

                                        

                                               1         孔    

07年06月20日適用

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R1

 38.28%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 35.35%

ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ                            ダイヤモンドビット

53.1mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ                         

                                        

５３．１ｍｍ　スタンダード

          

       14,800            14,100     

TZJ6531012 t'

TZ096531012

        円／個

Z1

 16.80%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        7,037                 0     

EP001        

              

  

       

ｱﾝｶｰ材径                                =4          30mmを超え43mm以下                      

削孔深さ                                =1          500mm以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            7,037 =         6,865.4

［労務補正］      38.28        28,560     35.35        28,152          83.20

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          28,900     100          26,700       38.28＋ 35.35

［材料補正］      16.80        14,800       16.80

             ＋[────×──────]×─────

                  100          14,100       16.80

［全体調整］      100- 83.20- 16.80

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0044

07-実施-一般-0001-当初

排水装置 施工手間                       

V1010      施工　第0-0015号内訳表

A2 上流側                               

                                        

見積歩掛                                       2        箇所   

07年06月20日適用

橋りょう世話役                          

                                        

                                        

        1         人           43,248              43,248

RR0124     

                                        

              

1  

0 省略                  

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        2         人           37,434              74,868

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2         人           23,358              46,716

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）労務費計の30%       

       30         ％          164,832              49,368

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                  2        箇所           214,200

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所           107,100



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0045

07-実施-一般-0001-当初

排水装置 材料費                         

V1020      施工　第0-0016号内訳表

                                        

                                        

                                               1         式    

07年06月20日適用

簡易排水装置                            

橋台用１連（1V）                        

TKH-1V同等品 固定金具含む               

        1         個          108,000             108,000

F2001      

                                        

見積108,000円 

   

0 省略                  

導水パネル                              

L=1020 固定金具含む                     

                                        

        1         個           14,000              14,000

F2002      

                                        

見積14,000円  

   

0 省略                  

ブリッジパイプ                          

 φ100、PE 4m×1本                       

                                        

        4          m            4,840              19,360

F2003      

                                        

見積4,840円   

   

0 省略                  

ワイヤーバンド                          

 φ100、SUS                              

                                        

        1         個            1,400               1,400

F2004      

                                        

見積1,400円   

   

0 省略                  

サドルバンド                            

 φ100、SUS                              

M6アンカーボルト含む                    

        3         個            4,500              13,500

F2005      

                                        

見積4,500円   

   

0 省略                  

水切り                                  

ポリ塩化ビニル 定尺1m                   

                                        

        1          m              500                 500

F2006      

                                        

見積500円     

   

0 省略                  

水切り用接着テープ                      

L=10000 10m巻                           

                                        

        1         個            3,100               3,100

F2007      

                                        

見積3,100円   

   

0 省略                  

プライマー                              

ウレタン系下塗り剤                      

容量：150g                              

        1         缶            3,100               3,100

F2008      

                                        

見積3,100円   

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式            162,960



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0046

07-実施-一般-0001-当初

排水管撤去工                            

V1030      施工　第0-0017号内訳表

鋼管                                    

令和6年度版 橋梁架設工事の積算          

                                              10          m    

07年06月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.3       人           28,560               8,568

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.8       人           28,152              22,521

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.5       人           23,358              11,679

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]                

4.9t吊                                  

標準運転                                

        0.5       日           48,170              24,085

VK0402008  施工　第0-0018号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）                    

        2         ％           42,768                 847

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m             67,700

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              6,770



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0047

07-実施-一般-0001-当初

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]                

VK0402008  施工　第0-0018号内訳表

4.9t吊                                  

標準運転                                

                                               1         日    

07年06月20日適用

運転手(特殊)                            

                                        

                                        

        1         人           27,336              27,336

RR0114     

                                        

              

   

軽油                                    

                                        

                                        

       30          l              149               4,470

TZJ6702002 

                                        

              

   

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]                

4.9t吊                                  

                                        

        1.41    供用日         11,600              16,356

MMJ0402008 

                                        

              

   

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                    8

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

    日           48,170              48,170

+00        

48170/1                     

              

   

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日             48,170



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0048

    9,082.2    13.52%  83.62%   2.86%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

現場発生品及び支給品積込･荷卸           

SCB010420  施工　第0-0019号内訳表

                                        

                                        

                                               1          t    

07年06月20日適用

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t                 

                                        

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t

          

        8,230             7,190     

MMJ0302010 t'

MM090302010

    円／供用日

K1

 13.52%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 42.39%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 40.83%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  2.86%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        9,441                 0     

EP001        

              

  

       

ﾄﾗｯｸ機種                                =1          ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t               

【補正式】

            9,441 =         9,082.2

［機械補正］      13.52         8,230       13.52

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,190       13.52

［労務補正］      42.39        27,336     40.83        28,152          83.62

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          27,700     100          26,700       42.39＋ 40.83

［材料補正］       2.86           149        2.86

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        2.86

［全体調整］      100- 13.52- 83.62-  2.86

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0049

    2,800.1    13.58%  83.54%   2.88%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

現場発生品及び支給品運搬                

SCB010410  施工　第0-0020号内訳表

                                        

                                        

                                               1          t    

07年06月20日適用

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t                 

                                        

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t

          

        8,230             7,190     

MMJ0302010 t'

MM090302010

    円／供用日

K1

 13.58%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 42.54%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 41.00%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  2.88%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,911                 0     

EP001        

              

  

       

ﾄﾗｯｸ機種                                =1          ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t               

DID区間の有無                           =1          無し                                    

片道運搬距離(km)DID無                   =3          6.0km以下                               

【補正式】

            2,911 =         2,800.1

［機械補正］      13.58         8,230       13.58

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,190       13.58

［労務補正］      42.54        27,336     41.00        28,152          83.54

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          27,700     100          26,700       42.54＋ 41.00

［材料補正］       2.88           149        2.88

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        2.88

［全体調整］      100- 13.58- 83.54-  2.88

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0050

07-実施-一般-0001-当初

矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     

S0950      施工　第0-0021号内訳表

ﾍﾋﾞｰH1                                  

                                        

                                               1         ｔ    

07年06月20日適用

ｽｸﾗｯﾌﾟ単価                              

                                        

                                        

        1.00       t          -28,250             -28,250

T9999003   

28250*-1                                

              

   

35 諸経費等の対象としない

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ            -28,250



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0051

    5,005.1     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

排水管設置                              

SCB473320  施工　第0-0022号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年06月20日適用

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 47.49%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 30.08%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 21.94%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        5,088                 0     

EP001        

              

  

       

足場の有無                              =2          有り                                    

【補正式】

            5,088 =         5,005.1

［労務補正］      47.49        28,152     30.08        23,358     21.94        28,560             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          23,900     100          28,900      47.49＋ 30.08＋ 21.94

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0052

07-実施-一般-0001-当初

塗替塗装                                

SWB821550  施工　第0-0023号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m2    

07年06月20日適用

橋梁塗装工 塗替塗装 昼間                

清掃･水洗い 無                          

                                        

      100.000     m2              190.18           19,018

TQJ1511001 

190.18*1                                

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    2

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2             19,020

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2                190

作業区分                                =1          清掃･水洗い                             

構造物別の補正係数                      =1          無し                                    

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0053

07-実施-一般-0001-当初

塗替塗装                                

SWB821550  施工　第0-0024号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m2    

07年06月20日適用

橋梁塗装工 塗替塗装 昼間                

素地調整 1種ｹﾚﾝ 無                      

                                        

      100.000     m2            7,616.41          761,641

TQJ1511004 

7616.41*1                               

              

1  

0 省略                  

橋梁塗装工 塗替塗装 昼間                

素地調整研削材及びｹﾚﾝかす 無            

                                        

      100.000     m2            3,883.45          388,345

TQJ1511022 

3883.45*1                               

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   14

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2          1,150,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2             11,500

作業区分                                =2          素地調整                                

構造物別の補正係数                      =1          無し                                    

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

素地調整区分または塗料区分              =1          1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理)                       

研削材及びｹﾚﾝかす回収･積込工            =2          有り                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0054

07-実施-一般-0001-当初

塗替塗装                                

SWB821550  施工　第0-0025号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m2    

07年06月20日適用

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無          

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ                  

                                        

      100.000     m2            1,671.55          167,155

TQJ1513019 

1671.55*1                               

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   45

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2            167,200

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              1,672

作業区分                                =3          下塗り                                  

構造物別の補正係数                      =1          無し                                    

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

素地調整区分または塗料区分              =7          有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0055

07-実施-一般-0001-当初

塗替塗装                                

SWB821550  施工　第0-0026号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m2    

07年06月20日適用

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無          

弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ             

                                        

      100.000     m2            1,807.9           180,790

TQJ1513007 

1807.9*1                                

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   10

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2            180,800

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              1,808

作業区分                                =3          下塗り                                  

構造物別の補正係数                      =1          無し                                    

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

素地調整区分または塗料区分              =10         弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ             



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0056

07-実施-一般-0001-当初

塗替塗装                                

SWB821550  施工　第0-0027号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m2    

07年06月20日適用

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無          

弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ淡彩               

                                        

      100.000     m2              841.73           84,173

TQJ1515019 

841.73*1                                

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    7

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2             84,180

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2                841

作業区分                                =4          中塗り                                  

構造物別の補正係数                      =1          無し                                    

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

素地調整区分または塗料区分              =15         弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ          

色彩                                    =2          淡彩                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0057

07-実施-一般-0001-当初

塗替塗装                                

SWB821550  施工　第0-0028号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m2    

07年06月20日適用

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無          

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩                 

                                        

      100.000     m2            1,327.14          132,714

TQJ1517019 

1327.14*1                               

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   86

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2            132,800

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              1,328

作業区分                                =5          上塗り                                  

構造物別の補正係数                      =1          無し                                    

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

素地調整区分または塗料区分              =17         弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ            

色彩                                    =2          淡彩                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0058

07-実施-一般-0001-当初

桁部材各部の面取り加工                  

V2000      施工　第0-0029号内訳表

半径2R以上の曲面仕上げ R=2mm以上        

                                        

見積歩掛                                     100          m    

07年06月20日適用

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        1.3       人           37,434              48,664

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]            

排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 13/15kVA           

                                        

        0.33      日            4,571               1,508

VK1510025  施工　第0-0030号内訳表

                                        

見積歩掛      

   

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）労務費計の1%        

        1         ％           48,664                 478

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m             50,650

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                506



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0059

07-実施-一般-0001-当初

発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]            

VK1510025  施工　第0-0030号内訳表

排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 13/15kVA           

                                        

見積歩掛                                       1         日    

07年06月20日適用

軽油                                    

                                        

                                        

       15          l              149               2,235

TZJ6702002 

                                        

              

   

発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]            

排出ｶﾞｽ対策型(第1次)13/15kVA            

                                        

        1.18      日            1,980               2,336

MMJ1510025 

                                        

              

   

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日              4,571



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0060

07-実施-一般-0001-当初

環境対策資機材                          

V2010      施工　第0-0031号内訳表

                                        

                                        

                                               1         式    

07年06月20日適用

負圧除塵装置 賃料 MDFU-7Z(S) 同等品     

見積補正後単価61,200円                  

4週8休補正（現場閉所・通期）            

        9.3      台月          61,200             569,160

F4310      

                                        

              

   

0 省略                  

負圧除塵装置 基本管理料                 

MDFU-7Z(S) 同等品                       

                                        

        3         台           40,000             120,000

F4320      

                                        

見積40,000円  

   

0 省略                  

負圧除塵装置用 1次ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ              

MDFU-7Z(S) 同等品                       

                                        

      147         枚              600              88,200

F4330      

                                        

見積600円     

   

0 省略                  

負圧除塵装置用 2次ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ              

MDFU-7Z(S) 同等品                       

                                        

       30         枚            1,200              36,000

F4340      

                                        

見積1,200円   

   

0 省略                  

負圧除塵装置用 HEPAﾌｨﾙﾀｰ                

MDFU-7Z(S) 同等品                       

                                        

        6         個           45,000             270,000

F4350      

                                        

見積45,000円  

   

0 省略                  

エアシャワー賃料 SS-AS-10T(S) 同等品    

見積補正後単価122,000円                 

4週8休補正（現場閉所・通期）            

        3.1      台月         122,000             378,200

F4360      

                                        

              

   

0 省略                  

エアシャワー基本管理費                  

SS-AS-10T(S)フラミンゴ 同等品           

                                        

        1         式           30,000              30,000

F4370      

                                        

見積30,000円  

   

0 省略                  

エアシャワー用 プレフィルター           

SS-AS-10T(S) 同等品                     

                                        

       10         枚            1,200              12,000

F4380      

                                        

見積1,200円   

   

0 省略                  

エアシャワー用 HEPAフィルター           

SS-AS-10T(S) 同等品                     

                                        

        2         個           38,000              76,000

F4390      

                                        

見積38,000円  

   

0 省略                  

セキュリティルーム                      

L4500*W1500*H2000mm                     

ラクダセキュリティー 同等品             

        1         式          260,000             260,000

F4400      

                                        

見積260,000円 

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式          1,839,560



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0061

07-実施-一般-0001-当初

主体足場(ﾊﾟｲﾌﾟ吊足場)                   

SWB470640  施工　第0-0032号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        0.049     人           37,434               1,834

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

主体足場賃料                            

ﾊﾟｲﾌﾟ吊足場                             

                                        

        5.800     月              142.65              827

TLC1200001 

1*142.6552                              

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              2,661

橋梁の種類                              =1          ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ                   

作業区分                                =1          設置･撤去･賃料                          

供用月数(実数入力)                  [月]=5.8        供用月数(実数入力)                  [月]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0062

07-実施-一般-0001-当初

中段足場                                

SWB470660  施工　第0-0033号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        0.020     人           37,434                 748

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

中段足場賃料                            

                                        

                                        

        5.800     月               98.72              572

TLC1200003 

1*98.7241                               

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              1,320

橋梁の種類                              =1          ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ                   

作業区分                                =1          設置･撤去･賃料                          

供用月数(実数入力)                  [月]=5.8        供用月数(実数入力)                  [月]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0063

07-実施-一般-0001-当初

朝顔                                    

SWB470690  施工　第0-0034号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        0.024     人           37,434                 898

RR0122     

37434*1                                 

              

1  

0 省略                  

朝顔賃料                                

                                        

                                        

        5.800     月              101.1               586

TLC1200006 

1*101.1034                              

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              1,484

橋梁の種類                              =1          ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ                   

作業区分                                =1          設置･撤去･賃料                          

供用月数(実数入力)                  [月]=5.8        供用月数(実数入力)                  [月]

朝顔の区分                              =1          両側朝顔                                



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0064

07-実施-一般-0001-当初

板張防護工                              

SWB470720  施工　第0-0035号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        0.039     人           37,434               1,459

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

防護材賃料                              

                                        

                                        

        5.800     月              178.41            1,034

TLC1200009 

1*178.4138                              

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              2,493

作業区分                                =1          設置･撤去･賃料                          

供用月数(実数入力)                  [月]=5.8        供用月数(実数入力)                  [月]

朝顔の区分                              =1          両側朝顔                                



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0065

07-実施-一般-0001-当初

ｼｰﾄ張防護工                             

SWB470730  施工　第0-0036号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        0.009     人           37,434                 336

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

ｼｰﾄ張防護材賃料                         

                                        

                                        

        5.800     月               76.72              444

TLC1200010 

1*76.7241                               

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2                780

作業区分                                =1          設置･撤去･賃料                          

供用月数(実数入力)                  [月]=5.8        供用月数(実数入力)                  [月]

朝顔の区分                              =1          両側朝顔                                



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0066

07-実施-一般-0001-当初

ﾌﾞﾗｽﾄ用養生ｼｰﾄ工                        

V0210      施工　第0-0037号内訳表

                                        

令和6年度版 橋梁架設工事の積算          

                                               1         m2    

07年06月20日適用

ﾌﾞﾗｽﾄ用養生ｼｰﾄ工　中段足場養生有り      

損料係数(全損)                          

令和6年度版　橋梁架設工事の積算         

        1         m2              603                 603

F0110      

                                        

              

   

0 省略                  

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        0.022     人           37,434                 823

RR0122     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              1,426

現場環境条件による補正(k1)：有り

足場を設置する橋梁路面からの足場材を搬入・搬出を必要とする場合

極小面積の場合の補正(k2)：無し

ﾌﾞﾗｽﾄ用養生回数(n)：1回

橋りょう特殊工：歩掛(小数第4位を四捨五入し、小数第3位まで)＝N×k1



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0067

07-実施-一般-0001-当初

交通誘導警備員B                         

SWB010212  施工　第0-0038号内訳表

                                        

                                        

                                               1        人日   

07年06月20日適用

交通誘導警備員B                         

                                        

                                        

        1.000     人           16,626              16,626

RR0804     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        人日            16,630



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0068

07-実施-一般-0001-当初

貨物自動車による運搬(1車1回)            

SWB010010  施工　第0-0039号内訳表

                                        

                                        

                                               1         台    

07年06月20日適用

貨物自動車基本運賃                      

20t車以上30t車まで 20kmまで             

                                        

        1.000     台           71,000              71,000

TZJ6811001 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         台             71,000

運搬区分                                =1          路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m          

片道運搬距離(実数入力)              [km]=3.9        片道運搬距離(実数入力)              [km]

その他の諸料金の有無                    =2          無                                      

運搬中の賃料(損料)の有無                =2          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0069

07-実施-一般-0001-当初

安全衛生保護具                          

V2020      施工　第0-0040号内訳表

                                        

                                        

                                               1         式    

07年06月20日適用

電動ファン付き呼吸用保護具              

BKL-700HA-03同等品                      

                                        

       12         個           86,700           1,040,400

F4210      

                                        

見積86,700円  

   

0 省略                  

呼吸用保護具用ﾌｨﾙﾀｰ                     

ｱﾙﾌｧﾘﾝｸﾞﾌｨﾙﾀ BRD-7型同等品              

                                        

    1,176         個            1,600           1,881,600

F4220      

                                        

見積1,600円   

   

0 省略                  

使い捨て化学防護服                      

ﾀｲﾍﾞｯｸｿﾌﾄｳｪｱⅢ同等品                    

JIS T8115                               

    1,176         着            1,850           2,175,600

F4230      

                                        

見積1,850円   

   

0 省略                  

防護手袋                                

ﾆﾄﾘﾙﾗﾃｯｸｽ手袋 同等品                    

JIS T8116                               

    1,176         双              820             964,320

F4240      

                                        

見積820円     

   

0 省略                  

ｼｭｰｽﾞｶﾊﾞｰ ﾀｲﾍﾞｯｸｼｭｰｽﾞ                   

ｶﾊﾞｰﾛﾝｸﾞ同等品                          

10足/梱包・予定数6足                    

    1,176         足              530             623,280

F4250      

                                        

見積530円     

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式          6,685,200



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0070

07-実施-一般-0001-当初

極小規模鉄筋探査工                      

V3000      施工　第0-0041号内訳表

下向き x/D<1/2                          

令和6年度版 橋梁架設工事の積算          

                                               6         m2    

07年06月20日適用

技師(A)                                 

                                        

                                        

        0.5       人           59,600              29,800

RR0403     

                                        

              

1  

0 省略                  

技師(B)                                 

                                        

                                        

        1         人           48,500              48,500

RR0404     

                                        

              

1  

0 省略                  

技師(C)                                 

                                        

                                        

        1         人           40,300              40,300

RR0405     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）                    

        5         ％          118,600               5,900

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                  6         m2            124,500

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2             20,750



0 0071

07-実施-一般-0001-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0110      ﾌﾞﾗｽﾄ用養生ｼｰﾄ工　中段足場養生有り      

損料係数(全損)                          

令和6年度版　橋梁架設工事の積算         

m2                   603    571

F1001      橋梁用床版水抜管                        

 ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ（φ25樹脂ﾌﾚｷ用）同等品        

ﾀｲﾌﾟ標-1 対応床版厚180~225mm            

本                24,500    571

F1002      橋梁用床版水抜管                        

 ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ（φ25樹脂ﾌﾚｷ用）同等品        

ﾀｲﾌﾟ標-5 対応床版厚380~480mm            

本                28,900    571

F1003      橋梁用排水部材 ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ用付属品        

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ同等品                      

 ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ用(1m以上)樹脂用 φ25          

m                  4,080    571

F1004      支持金物 ﾊﾟｲﾗｯｸｸﾘｯﾌﾟ 25C22C 同等品      

電線管支持 呼び径C25,G22                

溶融亜鉛めっき鋼板製                    

個                    34    571

F1005      支持金物 ﾊﾟｲﾗｯｸPH1W同等品               

一般形鋼用 本体1W型 足幅25mm            

電気亜鉛めっき処理                      

個                   118    571

F2001      簡易排水装置                            

橋台用１連（1V）                        

TKH-1V同等品 固定金具含む               

個               108,000    571

F2002      導水パネル                              

L=1020 固定金具含む                     

                                        

個                14,000    571

F2003      ブリッジパイプ                          

 φ100、PE 4m×1本                       

                                        

m                  4,840    571

F2004      ワイヤーバンド                          

 φ100、SUS                              

                                        

個                 1,400    571

F2005      サドルバンド                            

 φ100、SUS                              

M6アンカーボルト含む                    

個                 4,500    571

F2006      水切り                                  

ポリ塩化ビニル 定尺1m                   

                                        

m                    500    571



0 0072

07-実施-一般-0001-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F2007      水切り用接着テープ                      

L=10000 10m巻                           

                                        

個                 3,100    571

F2008      プライマー                              

ウレタン系下塗り剤                      

容量：150g                              

缶                 3,100    571

F3001      排水管（上流側）                        

曲管VP200＊2523L                        

先端45°ｶｯﾄ                             

本                72,400    571

F3002      排水管（下流側）                        

曲管VP200＊2807L                        

先端45°ｶｯﾄ                             

本                72,400    571

F3003      排水管支持金具（上流側）                

PL6 BN含む                              

溶融亜鉛メッキ                          

組                20,900    571

F3004      排水管支持金具（下流側）                

PL6 BN含む                              

溶融亜鉛メッキ                          

組                21,800    571

F4210      電動ファン付き呼吸用保護具              

BKL-700HA-03同等品                      

                                        

個                86,700    571

F4220      呼吸用保護具用ﾌｨﾙﾀｰ                     

ｱﾙﾌｧﾘﾝｸﾞﾌｨﾙﾀ BRD-7型同等品              

                                        

個                 1,600    571

F4230      使い捨て化学防護服                      

ﾀｲﾍﾞｯｸｿﾌﾄｳｪｱⅢ同等品                    

JIS T8115                               

着                 1,850    571

F4240      防護手袋                                

ﾆﾄﾘﾙﾗﾃｯｸｽ手袋 同等品                    

JIS T8116                               

双                   820    571

F4250      ｼｭｰｽﾞｶﾊﾞｰ ﾀｲﾍﾞｯｸｼｭｰｽﾞ                   

ｶﾊﾞｰﾛﾝｸﾞ同等品                          

10足/梱包・予定数6足                    

足                   530    571

F4310      負圧除塵装置 賃料 MDFU-7Z(S) 同等品     

見積補正後単価61,200円                  

4週8休補正（現場閉所・通期）            

台月              61,200    571



0 0073

07-実施-一般-0001-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F4320      負圧除塵装置 基本管理料                 

MDFU-7Z(S) 同等品                       

                                        

台                40,000    571

F4330      負圧除塵装置用 1次ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ              

MDFU-7Z(S) 同等品                       

                                        

枚                   600    571

F4340      負圧除塵装置用 2次ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ              

MDFU-7Z(S) 同等品                       

                                        

枚                 1,200    571

F4350      負圧除塵装置用 HEPAﾌｨﾙﾀｰ                

MDFU-7Z(S) 同等品                       

                                        

個                45,000    571

F4360      エアシャワー賃料 SS-AS-10T(S) 同等品    

見積補正後単価122,000円                 

4週8休補正（現場閉所・通期）            

台月             122,000    571

F4370      エアシャワー基本管理費                  

SS-AS-10T(S)フラミンゴ 同等品           

                                        

式                30,000    571

F4380      エアシャワー用 プレフィルター           

SS-AS-10T(S) 同等品                     

                                        

枚                 1,200    571

F4390      エアシャワー用 HEPAフィルター           

SS-AS-10T(S) 同等品                     

                                        

個                38,000    571

F4400      セキュリティルーム                      

L4500*W1500*H2000mm                     

ラクダセキュリティー 同等品             

式               260,000    571

F5001      ケレンかす及び研掃材焼却処分            

鉛溶出基準0.3mg/L以上                   

                                        

ｔ               100,000    571



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0074

Y4000027111 床版水抜管                              F1001      橋梁用床版水抜管                        本        

 ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ（φ25樹脂ﾌﾚｷ用）同等品        

ﾀｲﾌﾟ標-1 対応床版厚180~225mm            

物価資料                                

         24,500   

Y4000027111 床版水抜管                              F1002      橋梁用床版水抜管                        本        

 ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ（φ25樹脂ﾌﾚｷ用）同等品        

ﾀｲﾌﾟ標-5 対応床版厚380~480mm            

物価資料                                

         28,900   

Y4000027111 床版水抜管                              F1003      橋梁用排水部材 ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ用付属品        m         

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ同等品                      

 ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ用(1m以上)樹脂用 φ25          

物価資料                                

          4,080   

Y4000027111 床版水抜管                              F1004      支持金物 ﾊﾟｲﾗｯｸｸﾘｯﾌﾟ 25C22C 同等品      個        

電線管支持 呼び径C25,G22                

溶融亜鉛めっき鋼板製                    

物価資料                                

             34   

Y4000027111 床版水抜管                              F1005      支持金物 ﾊﾟｲﾗｯｸPH1W同等品               個        

一般形鋼用 本体1W型 足幅25mm            

電気亜鉛めっき処理                      

物価資料                                

            118   

Y4000027112 排水管                                  F3001      排水管（上流側）                        本        

曲管VP200＊2523L                        

先端45°ｶｯﾄ                             

見積72,400円                            

         72,400   

Y4000027112 排水管                                  F3002      排水管（下流側）                        本        

曲管VP200＊2807L                        

先端45°ｶｯﾄ                             

見積72,400円                            

         72,400   

Y4000027112 排水管                                  F3003      排水管支持金具（上流側）                組        

PL6 BN含む                              

溶融亜鉛メッキ                          

見積20,900円                            

         20,900   

Y4000027112 排水管                                  F3004      排水管支持金具（下流側）                組        

PL6 BN含む                              

溶融亜鉛メッキ                          

見積21,800円                            

         21,800   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0075

Y4000027201 塗替塗装工                              F5001      ケレンかす及び研掃材焼却処分            ｔ        

鉛溶出基準0.3mg/L以上                   

                                        

                                        

        100,000   

V1020      排水装置 材料費                         第0-0016号 F2001      簡易排水装置                            個        

橋台用１連（1V）                        

TKH-1V同等品 固定金具含む               

見積108,000円                           

        108,000   

V1020      排水装置 材料費                         第0-0016号 F2002      導水パネル                              個        

L=1020 固定金具含む                     

                                        

見積14,000円                            

         14,000   

V1020      排水装置 材料費                         第0-0016号 F2003      ブリッジパイプ                          m         

 φ100、PE 4m×1本                       

                                        

見積4,840円                             

          4,840   

V1020      排水装置 材料費                         第0-0016号 F2004      ワイヤーバンド                          個        

 φ100、SUS                              

                                        

見積1,400円                             

          1,400   

V1020      排水装置 材料費                         第0-0016号 F2005      サドルバンド                            個        

 φ100、SUS                              

M6アンカーボルト含む                    

見積4,500円                             

          4,500   

V1020      排水装置 材料費                         第0-0016号 F2006      水切り                                  m         

ポリ塩化ビニル 定尺1m                   

                                        

見積500円                               

            500   

V1020      排水装置 材料費                         第0-0016号 F2007      水切り用接着テープ                      個        

L=10000 10m巻                           

                                        

見積3,100円                             

          3,100   

V1020      排水装置 材料費                         第0-0016号 F2008      プライマー                              缶        

ウレタン系下塗り剤                      

容量：150g                              

見積3,100円                             

          3,100   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0076

V2010      環境対策資機材                          第0-0031号 F4310      負圧除塵装置 賃料 MDFU-7Z(S) 同等品     台月      

見積補正後単価61,200円                  

4週8休補正（現場閉所・通期）            

                                        

         61,200   

V2010      環境対策資機材                          第0-0031号 F4320      負圧除塵装置 基本管理料                 台        

MDFU-7Z(S) 同等品                       

                                        

見積40,000円                            

         40,000   

V2010      環境対策資機材                          第0-0031号 F4330      負圧除塵装置用 1次ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ              枚        

MDFU-7Z(S) 同等品                       

                                        

見積600円                               

            600   

V2010      環境対策資機材                          第0-0031号 F4340      負圧除塵装置用 2次ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ              枚        

MDFU-7Z(S) 同等品                       

                                        

見積1,200円                             

          1,200   

V2010      環境対策資機材                          第0-0031号 F4350      負圧除塵装置用 HEPAﾌｨﾙﾀｰ                個        

MDFU-7Z(S) 同等品                       

                                        

見積45,000円                            

         45,000   

V2010      環境対策資機材                          第0-0031号 F4360      エアシャワー賃料 SS-AS-10T(S) 同等品    台月      

見積補正後単価122,000円                 

4週8休補正（現場閉所・通期）            

                                        

        122,000   

V2010      環境対策資機材                          第0-0031号 F4370      エアシャワー基本管理費                  式        

SS-AS-10T(S)フラミンゴ 同等品           

                                        

見積30,000円                            

         30,000   

V2010      環境対策資機材                          第0-0031号 F4380      エアシャワー用 プレフィルター           枚        

SS-AS-10T(S) 同等品                     

                                        

見積1,200円                             

          1,200   

V2010      環境対策資機材                          第0-0031号 F4390      エアシャワー用 HEPAフィルター           個        

SS-AS-10T(S) 同等品                     

                                        

見積38,000円                            

         38,000   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0077

V2010      環境対策資機材                          第0-0031号 F4400      セキュリティルーム                      式        

L4500*W1500*H2000mm                     

ラクダセキュリティー 同等品             

見積260,000円                           

        260,000   

V0210      ﾌﾞﾗｽﾄ用養生ｼｰﾄ工                        第0-0037号 F0110      ﾌﾞﾗｽﾄ用養生ｼｰﾄ工　中段足場養生有り      m2        

損料係数(全損)                          

令和6年度版　橋梁架設工事の積算         

                                        

            603   

V2020      安全衛生保護具                          第0-0040号 F4210      電動ファン付き呼吸用保護具              個        

BKL-700HA-03同等品                      

                                        

見積86,700円                            

         86,700   

V2020      安全衛生保護具                          第0-0040号 F4220      呼吸用保護具用ﾌｨﾙﾀｰ                     個        

ｱﾙﾌｧﾘﾝｸﾞﾌｨﾙﾀ BRD-7型同等品              

                                        

見積1,600円                             

          1,600   

V2020      安全衛生保護具                          第0-0040号 F4230      使い捨て化学防護服                      着        

ﾀｲﾍﾞｯｸｿﾌﾄｳｪｱⅢ同等品                    

JIS T8115                               

見積1,850円                             

          1,850   

V2020      安全衛生保護具                          第0-0040号 F4240      防護手袋                                双        

ﾆﾄﾘﾙﾗﾃｯｸｽ手袋 同等品                    

JIS T8116                               

見積820円                               

            820   

V2020      安全衛生保護具                          第0-0040号 F4250      ｼｭｰｽﾞｶﾊﾞｰ ﾀｲﾍﾞｯｸｼｭｰｽﾞ                   足        

ｶﾊﾞｰﾛﾝｸﾞ同等品                          

10足/梱包・予定数6足                    

見積530円                               

            530   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0078

S0930 廃材処理費                              第0-0005号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

路面切削                                

                                        

          1,500   

S0930 廃材処理費                              第0-0006号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

小規模土工                              

                                        

          1,700   

SWB812920 塗膜系防水                              第0-0007号 TFJA0604861 橋面導水材　スパイラルパイプ            m         

 φ18ステンレス製（φ18：外径）          

                                        

                                        

          1,200   

SWB812920 塗膜系防水                              第0-0007号 TFJA0604862 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装用成形目地材                  m         

成形目地材　T5×W50mm　高弾性           

物価資料                                

                                        

            625   

SWB812920 塗膜系防水                              第0-0008号 TFJA0604861 排水用導水管                            m         

 ｽﾃﾝﾚｽ製 ｸﾗﾄﾞﾚﾝC型同等品 外径φ12mm×長5m

積算資料                                

                                        

          1,000   

SWB812920 塗膜系防水                              第0-0008号 TFJA0604862 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装用成形目地材                  m         

成形目地材　T5×W30mm　高弾性           

物価資料                                

                                        

            400   

S0950 矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     第0-0021号 T9999003   ｽｸﾗｯﾌﾟ単価                              t         

                                        

                                        

                                        

         28,250   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0079

T  処分費等                                 11,582,600     35 諸経費等の対象としない                      -22,600     


