
令 和 年 度

設 計 書

調    査

設    計

工   事   番   号 施   工   地

実   施   ・   元 変             更

設      計      額 円 円

契      約      額 円 円

  ( 内消費税額 ) ( 円 ) ( 円 )

工 事・履 行 日 数

工事日数 日間 日間( 付与日数 日間 )

又は  完成期限 年 月 日 完成期限 年 月 日

実    施

 ( 元 )

設計概要

変    更

設計概要

０７

     77,814,000

     69,630,000

      6,330,000

     

      

               

               

               

          

      

新潟市              

主要地方道新潟長浦水原線（他門大橋）塗装塗替工事    
                                                    

東土第20号                                          

                                                    

新潟市北区川西1丁目他 地内                          

                                                    

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                



設  計  変  更  理  由  書

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    



消   費   税   総   括   表
( 単位  ：  円 )

項     目

実            施

設     計 請     負

変    更      （  １  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

変    更      （  ２  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

工 事 価 格

工 事 価 格 計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

消費税  相当額

消費税相当額計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

工    事    費

工  事  費  計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

(1)

(3)=(1)+(2)

(4)

(6)=(4)+(5)

(7)

(9)=(7)+(8)

(10)=

   (7)*(6)/(3)

(12)=

   (10)+(11)

(13)=

  (10)-(4)

(15)=

  (13)+(14)

(16)

(18)=

    (16)+(17)

(19)=

  (16)*(6)/(3)

(21)=

    (19)+(20)

(22)=

  (19)-(10)

(24)=

  (22)+(23)

    70,740,000

    70,740,000

              

              

     7,074,000

     7,074,000

              

              

    77,814,000

    77,814,000

              

              

    63,300,000

              

              

              

     6,330,000

              

              

              

    69,630,000

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

(2)=(1)*0.10 (5)=(4)*0.10 (8)=(7)*0.10

(11)=

   (10)*0.10

(14)=

(11)-(5) 

(17)=

    (16)*0.10

(20)=

    (19)*0.10

(23)=

(22)*0.10

主要地方道新潟長浦水原線（他門大橋）塗装塗替工事    

                                                    



設計図書における利用コード一覧表

設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。

※データコード中の" x"は任意の半角英数字（ xの数も任意）、" n"は任意の半角数値です。

１　単価コード

・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）

労務単価

資材単価

機械・仮設材の賃料・損料

市場単価

その他

東京単価

Rxxxxxxxxxx   RRxxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx

TZxxxxxxxxx   Txxxxxxxxxx   TTxxxxxxxxx   TVJxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx   TMNxxxxxxxx   TNxxxxxxxxx   TZPxxxxxxxx

TLxxxxxxxxx   Kxxxxxxxxxx   KExxxxxxxxx   TMxxxxxxxxx   TZUxxxxxxxx   Mxxxxxxxxxx   MMxxxxxxxxx   

TAxxxxxxxxx   TBxxxxxxxxx   TCxxxxxxxxx   TDxxxxxxxxx   TGxxxxxxxxx   TQxxxxxxxxx

T9999001～T9999099          Fxxxxxxxxxx   Wxxxxxxxxxx   TFJAxxxxxxx   TYxxxxxxxxx

※ ※ ※ ※

RR9xxxxxxxx   TZ09xxxxxxx   TZP9xxxxxxx   TLO9xxxxxxx   MM09xxxxxxx   TQ09xxxxxxx

その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合もあります。

※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。

２　施工コード

①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。

※

積算基準〔1 県版〕

積算基準〔2 調査関係〕

積算基準〔3 港湾〕

積算基準〔4 下水道〕

Sxxxxxxxxxx   SCBSxxxxxxx

SAxxxxxxxxx   SBxxxxxxxxx

SCxxxxxxxxx   SDxxxxxxxxx

SDHxxxxxxxx   SExxxxxxxxx

SSHxxxxxxxx

SWGxxxxxxxx

②下表のコードは積算基準での表記と異なります。

※

積算基準名

積算基準〔1 一般土木〕全国版

積算基準〔4 公園緑地〕

積算基準〔6 機械・電気通信〕

積算基準〔5 建設機械損料表〕

設計図書コード 積算基準の表記

SWBxxxxxxxx    WBxxxxxxxxx

SCBxxxxxxxx    CBxxxxxxxxx

SWCxxxxxxxx    WCxxxxxxxxx

SWExxxxxxxx    WExxxxxxxxx

MMJxxxxxxxx    Kxxxxxxxxxx

※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、６　パッケージコードの修正についてを参照してください。

③下表のコードは個別の案件で設定

名称、単価、単位等を設定

名称、労務数量等を設定

全ての歩掛を独自設定

※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合もあります。

S0900         S0901         SE918

※ ※ ※

SA901         SA902         SA910         SC900

※ ※ ※ ※

Vxxxxxxxxxx



３　機械運転単価コード

各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。

積算基準の機械運転単価表に記載のある「機－○○」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。

SWKxxxxxxxx

SWMxxxxxxxx

SKxxxxxxxxx

SDHTxxxxxxx

(SZxxxx)

積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

積算基準　〔4　下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合もあります。

積算基準〔3　港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

４　その他コード

#0n

#7n

#80

+00

Xn000

Ynxxxxxxxxx

Zxxxx

所定の率で雑材料の経費を計上しています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。

施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。

工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。

新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。

共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。

管理費区分 「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔１ 一般土木〕県版を参照

してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、７ 業務委託の管理費区分を参照してください。



５　単価入力データ一覧表について

　　以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報

※

が記載されています。

　　同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。

　　①本表１　単価コードのその他に記載されている単価コード。

　　②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。

　　③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。

　　④パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。

　　⑤パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。

　　※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。

　　※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxxx,SCBSxxxxxxxx,SSHxxxxxxxxのことです。

　　

６　パッケージコードの修正について

　　単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。

　　修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t')に「修正」と記載されます。

　　詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。

　　※本表５の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。

　　※本表５の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊減額処理＊」と記載されます。

　　※本表５の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊単価置換＊」と記載されます。

　　



７　業務委託の管理費区分

　　「N　直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。

　　

　　

８　業務委託における電子成果品作成費の計上について

　　「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。

　　詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　↓選択項目　＼　業務区分→

00設計業務に率計上しない

01詳細設計業務に率計上

02その他の設計業務に率計上

05率計上しない

測量業務委託

測量業務積算基準

測量業務積算基準

測量業務積算基準

－

一般調査業務

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

－

設計業務委託

－

概略設計,予備設計又は詳細設計

その他の設計業務

－

９　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について

　　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木

　　工事等基礎（公表）単価表について、２．掲載内容を参照してください。



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0008

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

橋梁保全工事                            

    式    

橋梁補修工                              

    式    

部材補修工                              

    式    

角部面取り工                            

   一式   

主桁ﾌﾗﾝｼﾞ角部面取り工                   

      696         m    

現場塗装工                              

    式    

橋梁塗装工                              

    式    

清掃･水洗い                             

   一式   

塗替塗装                                

      730        m2    

素地調整                                

   一式   

素地調整工(循環式ﾌﾞﾗｽﾄ工法)             

      730        m2    

研削材(ｸﾞﾘｯﾄ)及びｹﾚﾝかす回収･積込工     

      730        m2    

下塗                                    

   一式   

塗替塗装                                

      730        m2    

塗替塗装                                

      730        m2    

中塗                                    

   一式   

塗替塗装                                

      730        m2    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0009

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

上塗                                    

   一式   

塗替塗装                                

      730        m2    

仮設工                                  

    式    

足場工                                  

    式    

上部工塗装塗替用足場工                  

   一式   

主体足場(ﾊﾟｲﾌﾟ吊足場)                   

      360        m2    

朝顔                                    

      440        m2    

板張防護工                              

      440        m2    

ｼｰﾄ張防護工                             

      440        m2    

ﾌﾞﾗｽﾄ用養生ｼｰﾄ工                        

      440        m2    

防塵対策工                              

    式    

PCB対応環境対策資機材                   

   一式   

PCB等対応環境対策資機材                 

        1        式    

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

      195.0     人日   

直接工事費                              

安全費                

    式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0010

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

PCB等呼吸保護具費                       

    式    

PCB等対応安全衛生保護具                 

        1        式    

技術管理費            

    式    

試験費                                  

    式    

環境分析費                              

        1        式    

現場環境改善費        

    式    

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0011

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00120

0

07-実施-一般-0000-当初

40 201 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

29 新潟①                                  

0-07.08.20(0)

1 一般土木        

R:\設計書\2025_令和07年度\044東部地域土木事務所\01当初\0507-東土第20号_当初_主要地方道新潟長浦水原線（他門大橋）塗装塗替工事.E

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

ICT3D出来形･納品補正    

小型車補正              

05  鋼橋架設工事            

02  大都市(2)               

01  大都市・市街地          

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

21   0%:補正なし            

14  通期(現場閉所)R6.10     

00  なし(R02.10.20～)       

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

     70,740,000       7,074,000      77,814,000

工事価格計          

                    

     70,740,000       7,074,000      77,814,000



Y4000027201

       142,350   一式   

          

              

                                        

                                        

清掃･水洗い                             

Y3000003779

    19,338,430    式    

          

              

                                        

                                        

橋梁塗装工                              

Y2000000482

    19,338,430    式    

          

              

                                        

                                        

現場塗装工                              

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

    0V0070      

       352,176          506          m           696     見積歩掛      

                                        

R=2mm以上                               

主桁ﾌﾗﾝｼﾞ角部面取り工                   

Y4000028424

       352,176   一式   

          

              

                                        

                                        

角部面取り工                            

Y3000003775

       352,176    式    

          

              

                                        

                                        

部材補修工                              

Y2000000481

       352,176    式    

          

              

                                        

                                        

橋梁補修工                              

Y1000000051

    27,802,936    式    

          

              

                                        

                                        

橋梁保全工事                            

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00130＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

                                        

01=4,02=1,03=1,04=1,05=15,07=2          

    0SWB821550  

       624,150          855         m2           730                   

                                        

                                        

塗替塗装                                

Y4000027203

       624,150   一式   

          

              

                                        

                                        

中塗                                    

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

                                        

01=3,02=1,03=1,04=1,05=10               

    0SWB821550  

     1,339,550        1,835         m2           730                   

                                        

                                        

塗替塗装                                

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=3,02=1,03=1,04=1,05=7                

    0SWB821550  

     1,232,970        1,689         m2           730                   

                                        

                                        

塗替塗装                                

Y4000027202

     2,572,520   一式   

          

              

                                        

                                        

下塗                                    

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

    0V0020      

     3,250,690        4,453         m2           730     見積歩掛      

                                        

施工規模補正(500m2以上～1000m2未満)     

研削材(ｸﾞﾘｯﾄ)及びｹﾚﾝかす回収･積込工     

省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

    0V0010      

    11,769,790       16,123         m2           730     見積歩掛      

施工規模補正(500m2以上～1000m2未満)     

1種ｹﾚﾝ 車載式                           

素地調整工(循環式ﾌﾞﾗｽﾄ工法)             

Y4000027201

    15,020,480   一式   

          

              

                                        

                                        

素地調整                                

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1                     

    0SWB821550  

       142,350          195         m2           730                   

                                        

                                        

塗替塗装                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00140＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0013号内訳表

                                        

01=1,02=2.9,03=1                        

    0SWB470730  

       266,640          606         m2           440                   

                                        

                                        

ｼｰﾄ張防護工                             

省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

                                        

01=1,02=2.9,03=1                        

    0SWB470720  

       916,960        2,084         m2           440                   

                                        

                                        

板張防護工                              

省略                  0 施工　第0-0011号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2.9,04=1                   

    0SWB470690  

       553,520        1,258         m2           440                   

                                        

                                        

朝顔                                    

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2.9                        

    0SWB470640  

       845,280        2,348         m2           360                   

                                        

                                        

主体足場(ﾊﾟｲﾌﾟ吊足場)                   

Y4000027290

     3,083,120   一式   

          

              

                                        

                                        

上部工塗装塗替用足場工                  

Y3000003801

     3,083,120    式    

          

              

                                        

                                        

足場工                                  

Y2000000485

     8,112,330    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

                                        

01=5,02=1,03=1,04=1,05=17,07=2          

    0SWB821550  

       978,930        1,341         m2           730                   

                                        

                                        

塗替塗装                                

Y4000027204

       978,930   一式   

          

              

                                        

                                        

上塗                                    

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00150＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Z0006      

     1,833,300    式    

安全費                                  

    27,802,936

直接工事費                              

省略                  0 施工　第0-0016号内訳表

    0SWB010212  

     3,242,850       16,630        人日          195.0                 

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

Y4000027428

     3,242,850   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

Y3000003821

     3,242,850    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

省略                  0 施工　第0-0015号内訳表

    0V0030      

     1,786,360    1,786,360         式             1                   

                                        

                                        

PCB等対応環境対策資機材                 

Y4000027412

     1,786,360   一式   

          

              

                                        

                                        

PCB対応環境対策資機材                   

Y3000003815

     1,786,360    式    

          

              

                                        

                                        

防塵対策工                              

省略                  0 施工　第0-0014号内訳表

    0V0060      

       500,720        1,138         m2           440                   

橋梁架設工事の積算 令和6年度版          

                                        

ﾌﾞﾗｽﾄ用養生ｼｰﾄ工                        

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00160＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    12,082,750

共通仮設費計                            

1.0200休日補正率L=      9,389,000

0.2207率-------B= 

1.5000地域補正率F=27,802,936対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

共通仮設費（

       797,944

0.0287率-------B= 

27,802,936対象額---A= 

A*B                                                                                                             

Z0014      

       797,000    式    

現場環境改善費                          

諸経費等の対象としない35 施工　第0-0018号内訳表

    0V0050      

        63,450       63,450         式             1                   

                                        

                                        

環境分析費                              

YZ000000032

        63,450    式    

          

              

                                        

                                        

試験費                                  

Z0008      

        63,450    式    

技術管理費                              

省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

    0V0040      

     1,833,300    1,833,300         式             1                   

                                        

                                        

PCB等対応安全衛生保護具                 

YZ000000050

     1,833,300    式    

          

              

                                        

                                        

PCB等呼吸保護具費                       

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00170＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    70,740,000

工事価格                                

    10,900,314

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

        23,000

0.0004率-------B= 

59,776,236対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

    10,877,314

0.1821率-------B= 

1.0000前払補正率H=59,776,236対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

    59,839,686

工事原価計                              

    59,839,686

工事原価                                

    19,954,000

現場管理費計                            

1.0300休日補正率L=     19,954,000

0.4054率-------B= 

1.2000地域補正率F=39,822,236対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

現場管理費（

    39,885,686

純工事費                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00180＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    77,814,000

工事費                                  

     7,074,000

0.1000率-------B= 

70,740,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00190＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0020

07-実施-一般-0000-当初

主桁ﾌﾗﾝｼﾞ角部面取り工                   

V0070      施工　第0-0001号内訳表

R=2mm以上                               

                                        

見積歩掛                                     100          m    

07年08月20日適用

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        1.3       人           37,434              48,664

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

発電機運転                              

                                        

                                        

        0.33      日            4,428               1,461

V0070A     施工　第0-0002号内訳表

                                        

見積歩掛      

   

0 省略                  

諸雑費（率+まるめ）                     

        1         ％           48,664                 485

#71        

                                        

労務費計の1％ 

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m             50,610

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                506



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0021

07-実施-一般-0000-当初

発電機運転                              

V0070A     施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

見積歩掛                                       1         日    

07年08月20日適用

軽油                                    

                                        

                                        

       15          l              139.5             2,092

TZJ6702002 

                                        

              

   

0 省略                  

発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]            

排出ｶﾞｽ対策型(第1次)13/15kVA            

                                        

        1.18      日            1,980               2,336

MMJ1510025 

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日              4,428



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0022

07-実施-一般-0000-当初

塗替塗装                                

SWB821550  施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m2    

07年08月20日適用

橋梁塗装工塗替塗装昼間                  

清掃･水洗い無                           

                                        

      100.000     m2              195.03           19,503

TQJ1511001 

195.03*1                                

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    7

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2             19,510

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2                195

作業区分                                =1          清掃･水洗い                             

構造物別の補正係数                      =1          無し                                    

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0023

07-実施-一般-0000-当初

素地調整工(循環式ﾌﾞﾗｽﾄ工法)             

V0010      施工　第0-0004号内訳表

1種ｹﾚﾝ 車載式                           

施工規模補正(500m2以上～1000m2未満)     

見積歩掛                                    1000         m2    

07年08月20日適用

橋りょう世話役                          

                                        

                                        

       14.7       人           43,248             635,745

RR0124     

                                        

              

1  

0 省略                  

橋りょう塗装工                          

                                        

                                        

      117.6       人           45,084           5,301,878

RR0123     

                                        

              

1  

0 省略                  

循環式ﾌﾞﾗｽﾄﾏｼｰﾝ損料                     

2ﾉｽﾞﾙﾀｲﾌﾟ                               

見積222,700円                           

       14.7      台/日        222,700           3,273,690

F0010      

                                        

              

   

0 省略                  

ﾌﾞﾗｽﾄﾉｽﾞﾙ･ﾌﾞﾗｽﾄﾎｰｽ損料                  

                                        

見積10,500円                            

       14.7      台/日         10,500             154,350

F0030      

                                        

              

   

0 省略                  

循環式ﾌﾞﾗｽﾄﾏｼｰﾝ整備料                   

低濃度PCB･鉛特別整備費                  

見積170,680円                           

       14.7      台/日        170,680           2,508,996

F0040      

                                        

              

   

0 省略                  

空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]     

超低騒音型 排出ｶﾞｽ対策型(2次) 19.4m3/min

標準運転1日当たり換算値(c2)欄           

       14.7       日           18,100             266,070

F0050      

                                        

建設機械損料表

   

0 省略                  

発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)]

排出ｶﾞｽ対策型(2次) 100/125kVA           

標準運転1日当たり換算値(c2)欄           

       14.7       日           11,100             163,170

F0060      

                                        

建設機械損料表

   

0 省略                  

ﾄﾗｯｸ                                    

普通型･積載質量4~4.5t積                 

見積7,890円                             

       29.4       日            7,890             231,966

F0020      

                                        

              

   

0 省略                  

研削材                                  

ｽﾁｰﾙｸﾞﾘｯﾄ                               

見積600円                               

    1,000         m2              600             600,000

F0070      

                                        

              

   

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

    4,233.6        l              139.5           590,587

TZJ6702002 

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5         ％        5,937,623             293,548

#71        

                                        

労務費計の5％ 

   

                                        

                                        0 省略                  

施工規模補正(上記合計額×1.15)          

                                        

                                        

             14,020,000          16,123,000

+00        

14020000*1.15                     

              

   



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0024

07-実施-一般-0000-当初

素地調整工(循環式ﾌﾞﾗｽﾄ工法)             

V0010      施工　第0-0004号内訳表

1種ｹﾚﾝ 車載式                           

施工規模補正(500m2以上～1000m2未満)     

見積歩掛                                    1000         m2    

07年08月20日適用

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000         m2         16,123,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2             16,123



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0025

07-実施-一般-0000-当初

研削材(ｸﾞﾘｯﾄ)及びｹﾚﾝかす回収･積込工     

V0020      施工　第0-0005号内訳表

施工規模補正(500m2以上～1000m2未満)     

                                        

見積歩掛                                    1000         m2    

07年08月20日適用

橋りょう塗装工                          

                                        

                                        

       58.8       人           45,084           2,650,939

RR0123     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t積 吊能力2.9t             

                                        

       14.7     供用日         11,000             161,700

MMJ0302013 

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       40         ％        2,650,939           1,060,361

#71        

                                        

労務費計の40％

   

                                        

                                        0 省略                  

施工規模補正(上記合計額×1.15)          

                                        

                                        

              3,873,000           4,453,950

+00        

3873000*1.15                     

              

   

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000         m2          4,453,950

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              4,453



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0026

07-実施-一般-0000-当初

塗替塗装                                

SWB821550  施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m2    

07年08月20日適用

橋梁塗装工塗替塗装下塗昼無              

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ                   

                                        

      100.000     m2            1,688.72          168,872

TQJ1513019 

1688.72*1                               

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   28

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2            168,900

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              1,689

作業区分                                =3          下塗り                                  

構造物別の補正係数                      =1          無し                                    

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

素地調整区分または塗料区分              =7          有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0027

07-実施-一般-0000-当初

塗替塗装                                

SWB821550  施工　第0-0007号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m2    

07年08月20日適用

橋梁塗装工塗替塗装下塗昼無              

弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ             

                                        

      100.000     m2            1,834.16          183,416

TQJ1513007 

1834.16*1                               

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   84

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2            183,500

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              1,835

作業区分                                =3          下塗り                                  

構造物別の補正係数                      =1          無し                                    

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

素地調整区分または塗料区分              =10         弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ             



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0028

07-実施-一般-0000-当初

塗替塗装                                

SWB821550  施工　第0-0008号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m2    

07年08月20日適用

橋梁塗装工塗替塗装中塗昼無              

弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ淡彩               

                                        

      100.000     m2              855.06           85,506

TQJ1515019 

855.06*1                                

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2             85,510

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2                855

作業区分                                =4          中塗り                                  

構造物別の補正係数                      =1          無し                                    

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

素地調整区分または塗料区分              =15         弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ          

色彩                                    =2          淡彩                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0029

07-実施-一般-0000-当初

塗替塗装                                

SWB821550  施工　第0-0009号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m2    

07年08月20日適用

橋梁塗装工塗替塗装上塗昼無              

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩                 

                                        

      100.000     m2            1,340.27          134,027

TQJ1517019 

1340.27*1                               

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   73

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2            134,100

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              1,341

作業区分                                =5          上塗り                                  

構造物別の補正係数                      =1          無し                                    

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

素地調整区分または塗料区分              =17         弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ            

色彩                                    =2          淡彩                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0030

07-実施-一般-0000-当初

主体足場(ﾊﾟｲﾌﾟ吊足場)                   

SWB470640  施工　第0-0010号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年08月20日適用

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        0.049     人           37,434               1,834

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

主体足場賃料                            

ﾊﾟｲﾌﾟ吊足場                             

                                        

        2.900     月              177.31              514

TLC1200001 

1*177.3103                              

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              2,348

橋梁の種類                              =1          ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ                   

作業区分                                =1          設置･撤去･賃料                          

供用月数(実数入力)                  [月]=2.9        供用月数(実数入力)                  [月]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0031

07-実施-一般-0000-当初

朝顔                                    

SWB470690  施工　第0-0011号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年08月20日適用

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        0.024     人           37,434                 898

RR0122     

37434*1                                 

              

1  

0 省略                  

朝顔賃料                                

                                        

                                        

        2.900     月              124.2               360

TLC1200006 

1*124.2069                              

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              1,258

橋梁の種類                              =1          ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ                   

作業区分                                =1          設置･撤去･賃料                          

供用月数(実数入力)                  [月]=2.9        供用月数(実数入力)                  [月]

朝顔の区分                              =1          両側朝顔                                



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0032

07-実施-一般-0000-当初

板張防護工                              

SWB470720  施工　第0-0012号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年08月20日適用

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        0.039     人           37,434               1,459

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

防護材賃料                              

                                        

                                        

        2.900     月              215.82              625

TLC1200009 

1*215.8276                              

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              2,084

作業区分                                =1          設置･撤去･賃料                          

供用月数(実数入力)                  [月]=2.9        供用月数(実数入力)                  [月]

朝顔の区分                              =1          両側朝顔                                



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0033

07-実施-一般-0000-当初

ｼｰﾄ張防護工                             

SWB470730  施工　第0-0013号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年08月20日適用

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        0.009     人           37,434                 336

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

ｼｰﾄ張防護材賃料                         

                                        

                                        

        2.900     月               93.44              270

TLC1200010 

1*93.4483                               

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2                606

作業区分                                =1          設置･撤去･賃料                          

供用月数(実数入力)                  [月]=2.9        供用月数(実数入力)                  [月]

朝顔の区分                              =1          両側朝顔                                



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0034

07-実施-一般-0000-当初

ﾌﾞﾗｽﾄ用養生ｼｰﾄ工                        

V0060      施工　第0-0014号内訳表

                                        

橋梁架設工事の積算 令和6年度版          

                                               1         m2    

07年08月20日適用

ﾌﾞﾗｽﾄ用養生ｼｰﾄ工                        

中段足場養生無し 損料係数(全損)         

橋梁架設工事の積算 令和6年度版          

        1         m2              502                 502

F0940      

                                        

              

   

0 省略                  

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        0.017     人           37,434                 636

RR0122     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              1,138

現場環境条件による補正(k1)：有り

足場を設置する橋梁路面からの足場材を搬入･搬出を必要とする場合

極小面積の場合の補正(k2)：無し

ﾌﾞﾗｽﾄ用養生回数(n)：1回

橋りょう特殊工：歩掛(小数第4位を四捨五入し、小数第3位まで)=N×k1



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0035

07-実施-一般-0000-当初

PCB等対応環境対策資機材                 

V0030      施工　第0-0015号内訳表

                                        

                                        

                                               1         式    

07年08月20日適用

鉛対応集塵装置賃料 ﾀﾞｽﾐｯｸFXN-ⅧB160m3   

/min同等品 週休2日補正(現場閉所･通期)   

見積補正後単価255,000円                 

        1        台･月        255,000             255,000

F0100      

                                        

              

   

0 省略                  

鉛対応集塵機用                          

ｶｰﾄﾞﾘｯｼﾞﾌｨﾙﾀ､ﾊﾟｯｷﾝ 全損                 

見積18,980円                            

       16         本           18,980             303,680

F0110      

                                        

              

   

0 省略                  

ｴｱｰｼｬﾜｰ賃料 KAS-P04型同等品             

週休2日補正(現場閉所･通期)              

見積補正後単価153,000円                 

        1        台･月        153,000             153,000

F0120      

                                        

              

   

0 省略                  

ｴｱｰｼｬﾜｰ用                               

1次ﾌｨﾙﾀｰ 全損                           

見積5,750円                             

        2         枚            5,750              11,500

F0130      

                                        

              

   

0 省略                  

ｴｱｰｼｬﾜｰ用                               

HEPAﾌｨﾙﾀｰ 全損                          

見積80,000円                            

        1         枚           80,000              80,000

F0140      

                                        

              

   

0 省略                  

ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ                                 

簡易ｾｷｭﾘﾃｨｰﾙｰﾑ 全損                     

見積250,000円                           

        1        箇所         250,000             250,000

F0150      

                                        

              

   

0 省略                  

真空掃除機賃料                          

週休2日補正(現場閉所･通期)              

見積補正後単価82,100円                  

        1        台･月         82,100              82,100

F0160      

                                        

              

   

0 省略                  

真空掃除機用                            

1次ﾌｨﾙﾀｰ 全損                           

見積3,450円                             

        2         枚            3,450               6,900

F0170      

                                        

              

   

0 省略                  

真空掃除機用                            

2次ﾌｨﾙﾀｰ 全損                           

見積5,180円                             

        1         枚            5,180               5,180

F0180      

                                        

              

   

0 省略                  

真空掃除機用                            

HEPAﾌｨﾙﾀｰ 全損                          

見積84,000円                            

        1         個           84,000              84,000

F0190      

                                        

              

   

0 省略                  

PCB廃棄物用ﾄﾞﾗﾑ缶                       

200L 鋼製UNﾏｰｸ無し ﾎﾞﾙﾄﾊﾞﾝﾄﾞ付き        

見積37,000円                            

       15         缶           37,000             555,000

F0200      

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式          1,786,360



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0036

07-実施-一般-0000-当初

交通誘導警備員B                         

SWB010212  施工　第0-0016号内訳表

                                        

                                        

                                               1        人日   

07年08月20日適用

交通誘導警備員B                         

                                        

                                        

        1.000     人           16,626              16,626

RR0804     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        人日            16,630



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0037

07-実施-一般-0000-当初

PCB等対応安全衛生保護具                 

V0040      施工　第0-0017号内訳表

                                        

                                        

                                               1         式    

07年08月20日適用

ｴｺｸﾘｰﾝｸｰﾙｽｰﾂ(上)                        

3日1着使用/人                           

見積8,400円                             

       48         着            8,400             403,200

F0300      

                                        

              

   

0 省略                  

ｴｺｸﾘｰﾝｸｰﾙｽｰﾂ(下)                        

3日1着使用/人                           

見積7,900円                             

       48         着            7,900             379,200

F0310      

                                        

              

   

0 省略                  

送気ﾕﾆｯﾄ接続機共                        

                                        

見積15,000円                            

       12         組           15,000             180,000

F0320      

                                        

              

   

0 省略                  

定置式ろ過筒(4人用)                     

ろ過ﾌｨﾙﾀｰ含む                           

見積50,000円                            

        3         台           50,000             150,000

F0330      

                                        

              

   

0 省略                  

ｴｱｰﾗｲﾝﾎｰｽ                               

 φ9 L=20m 12人分                        

見積6,900円                             

       12         本            6,900              82,800

F0340      

                                        

              

   

0 省略                  

ｴｱｰﾗｲﾝﾎｰｽ                               

 φ19 L=25m 定置ろ過筒3組分              

見積43,700円                            

        3         本           43,700             131,100

F0350      

                                        

              

   

0 省略                  

防じんﾏｽｸ                               

ﾀｲﾌﾟR2-2同等品 12人分                   

見積4,950円                             

       12         個            4,950              59,400

F0360      

                                        

              

   

0 省略                  

防じんﾏｽｸ用ﾌｨﾙﾀｰ(交換用含む)            

4日2個組使用/人                         

見積950円                               

       72         個              950              68,400

F0370      

                                        

              

   

0 省略                  

防護手袋                                

1日2組使用/人                           

見積550円                               

      288         組              550             158,400

F0380      

                                        

              

   

0 省略                  

防護長靴                                

12人分                                  

見積18,400円                            

       12         足           18,400             220,800

F0390      

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式          1,833,300



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0038

07-実施-一般-0000-当初

環境分析費                              

V0050      施工　第0-0018号内訳表

                                        

                                        

                                               1         式    

07年08月20日適用

溶出試験                                

溶出液作成料(前処理費)                  

物価資料                                

        1        検体           4,350               4,350

F0500      

                                        

              

   

35 諸経費等の対象としない

溶出試験                                

鉛                                      

物価資料                                

        1        検体           3,200               3,200

F0510      

                                        

              

   

35 諸経費等の対象としない

溶出試験                                

六価ｸﾛﾑ                                 

物価資料                                

        1        検体           3,150               3,150

F0520      

                                        

              

   

35 諸経費等の対象としない

含有量試験                              

鉛 諸経費含む                           

見積3,900円                             

        1        検体           3,900               3,900

F0540      

                                        

              

   

35 諸経費等の対象としない

含有量試験                              

ｸﾛﾑ 諸経費含む                          

見積3,900円                             

        1        検体           3,900               3,900

F0550      

                                        

              

   

35 諸経費等の対象としない

含有量試験                              

総水銀                                  

物価資料                                

        1        検体           4,950               4,950

F0560      

                                        

              

   

35 諸経費等の対象としない

含有量試験                              

ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ(PCB) 諸経費含む           

見積40,000円                            

        1        検体          40,000              40,000

F0570      

                                        

              

   

35 諸経費等の対象としない

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式             63,450



0 0039

07-実施-一般-0000-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0010      循環式ﾌﾞﾗｽﾄﾏｼｰﾝ損料                     

2ﾉｽﾞﾙﾀｲﾌﾟ                               

見積222,700円                           

台/日            222,700    571

F0020      ﾄﾗｯｸ                                    

普通型･積載質量4~4.5t積                 

見積7,890円                             

日                 7,890    571

F0030      ﾌﾞﾗｽﾄﾉｽﾞﾙ･ﾌﾞﾗｽﾄﾎｰｽ損料                  

                                        

見積10,500円                            

台/日             10,500    571

F0040      循環式ﾌﾞﾗｽﾄﾏｼｰﾝ整備料                   

低濃度PCB･鉛特別整備費                  

見積170,680円                           

台/日            170,680    571

F0050      空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]     

超低騒音型 排出ｶﾞｽ対策型(2次) 19.4m3/min

標準運転1日当たり換算値(c2)欄           

日                18,100    571

F0060      発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)]

排出ｶﾞｽ対策型(2次) 100/125kVA           

標準運転1日当たり換算値(c2)欄           

日                11,100    571

F0070      研削材                                  

ｽﾁｰﾙｸﾞﾘｯﾄ                               

見積600円                               

m2                   600    571

F0100      鉛対応集塵装置賃料 ﾀﾞｽﾐｯｸFXN-ⅧB160m3   

/min同等品 週休2日補正(現場閉所･通期)   

見積補正後単価255,000円                 

台･月            255,000    571

F0110      鉛対応集塵機用                          

ｶｰﾄﾞﾘｯｼﾞﾌｨﾙﾀ､ﾊﾟｯｷﾝ 全損                 

見積18,980円                            

本                18,980    571

F0120      ｴｱｰｼｬﾜｰ賃料 KAS-P04型同等品             

週休2日補正(現場閉所･通期)              

見積補正後単価153,000円                 

台･月            153,000    571

F0130      ｴｱｰｼｬﾜｰ用                               

1次ﾌｨﾙﾀｰ 全損                           

見積5,750円                             

枚                 5,750    571

F0140      ｴｱｰｼｬﾜｰ用                               

HEPAﾌｨﾙﾀｰ 全損                          

見積80,000円                            

枚                80,000    571



0 0040

07-実施-一般-0000-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0150      ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ                                 

簡易ｾｷｭﾘﾃｨｰﾙｰﾑ 全損                     

見積250,000円                           

箇所             250,000    571

F0160      真空掃除機賃料                          

週休2日補正(現場閉所･通期)              

見積補正後単価82,100円                  

台･月             82,100    571

F0170      真空掃除機用                            

1次ﾌｨﾙﾀｰ 全損                           

見積3,450円                             

枚                 3,450    571

F0180      真空掃除機用                            

2次ﾌｨﾙﾀｰ 全損                           

見積5,180円                             

枚                 5,180    571

F0190      真空掃除機用                            

HEPAﾌｨﾙﾀｰ 全損                          

見積84,000円                            

個                84,000    571

F0200      PCB廃棄物用ﾄﾞﾗﾑ缶                       

200L 鋼製UNﾏｰｸ無し ﾎﾞﾙﾄﾊﾞﾝﾄﾞ付き        

見積37,000円                            

缶                37,000    571

F0300      ｴｺｸﾘｰﾝｸｰﾙｽｰﾂ(上)                        

3日1着使用/人                           

見積8,400円                             

着                 8,400    571

F0310      ｴｺｸﾘｰﾝｸｰﾙｽｰﾂ(下)                        

3日1着使用/人                           

見積7,900円                             

着                 7,900    571

F0320      送気ﾕﾆｯﾄ接続機共                        

                                        

見積15,000円                            

組                15,000    571

F0330      定置式ろ過筒(4人用)                     

ろ過ﾌｨﾙﾀｰ含む                           

見積50,000円                            

台                50,000    571

F0340      ｴｱｰﾗｲﾝﾎｰｽ                               

 φ9 L=20m 12人分                        

見積6,900円                             

本                 6,900    571

F0350      ｴｱｰﾗｲﾝﾎｰｽ                               

 φ19 L=25m 定置ろ過筒3組分              

見積43,700円                            

本                43,700    571



0 0041

07-実施-一般-0000-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0360      防じんﾏｽｸ                               

ﾀｲﾌﾟR2-2同等品 12人分                   

見積4,950円                             

個                 4,950    571

F0370      防じんﾏｽｸ用ﾌｨﾙﾀｰ(交換用含む)            

4日2個組使用/人                         

見積950円                               

個                   950    571

F0380      防護手袋                                

1日2組使用/人                           

見積550円                               

組                   550    571

F0390      防護長靴                                

12人分                                  

見積18,400円                            

足                18,400    571

F0500      溶出試験                                

溶出液作成料(前処理費)                  

物価資料                                

検体               4,350    571

F0510      溶出試験                                

鉛                                      

物価資料                                

検体               3,200    571

F0520      溶出試験                                

六価ｸﾛﾑ                                 

物価資料                                

検体               3,150    571

F0540      含有量試験                              

鉛 諸経費含む                           

見積3,900円                             

検体               3,900    571

F0550      含有量試験                              

ｸﾛﾑ 諸経費含む                          

見積3,900円                             

検体               3,900    571

F0560      含有量試験                              

総水銀                                  

物価資料                                

検体               4,950    571

F0570      含有量試験                              

ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ(PCB) 諸経費含む           

見積40,000円                            

検体              40,000    571

F0940      ﾌﾞﾗｽﾄ用養生ｼｰﾄ工                        

中段足場養生無し 損料係数(全損)         

橋梁架設工事の積算 令和6年度版          

m2                   502    571



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0042

V0010      素地調整工(循環式ﾌﾞﾗｽﾄ工法)             第0-0004号 F0010      循環式ﾌﾞﾗｽﾄﾏｼｰﾝ損料                      台/日    

2ﾉｽﾞﾙﾀｲﾌﾟ                               

見積222,700円                           

                                        

        222,700   

V0010      素地調整工(循環式ﾌﾞﾗｽﾄ工法)             第0-0004号 F0030      ﾌﾞﾗｽﾄﾉｽﾞﾙ･ﾌﾞﾗｽﾄﾎｰｽ損料                   台/日    

                                        

見積10,500円                            

                                        

         10,500   

V0010      素地調整工(循環式ﾌﾞﾗｽﾄ工法)             第0-0004号 F0040      循環式ﾌﾞﾗｽﾄﾏｼｰﾝ整備料                    台/日    

低濃度PCB･鉛特別整備費                  

見積170,680円                           

                                        

        170,680   

V0010      素地調整工(循環式ﾌﾞﾗｽﾄ工法)             第0-0004号 F0050      空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]      日       

超低騒音型 排出ｶﾞｽ対策型(2次) 19.4m3/min

標準運転1日当たり換算値(c2)欄           

建設機械損料表                          

         18,100   

V0010      素地調整工(循環式ﾌﾞﾗｽﾄ工法)             第0-0004号 F0060      発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)]  日       

排出ｶﾞｽ対策型(2次) 100/125kVA           

標準運転1日当たり換算値(c2)欄           

建設機械損料表                          

         11,100   

V0010      素地調整工(循環式ﾌﾞﾗｽﾄ工法)             第0-0004号 F0020      ﾄﾗｯｸ                                     日       

普通型･積載質量4~4.5t積                 

見積7,890円                             

                                        

          7,890   

V0010      素地調整工(循環式ﾌﾞﾗｽﾄ工法)             第0-0004号 F0070      研削材                                  m2        

ｽﾁｰﾙｸﾞﾘｯﾄ                               

見積600円                               

                                        

            600   

V0060      ﾌﾞﾗｽﾄ用養生ｼｰﾄ工                        第0-0014号 F0940      ﾌﾞﾗｽﾄ用養生ｼｰﾄ工                        m2        

中段足場養生無し 損料係数(全損)         

橋梁架設工事の積算 令和6年度版          

                                        

            502   

V0030      PCB等対応環境対策資機材                 第0-0015号 F0100      鉛対応集塵装置賃料 ﾀﾞｽﾐｯｸFXN-ⅧB160m3    台･月    

/min同等品 週休2日補正(現場閉所･通期)   

見積補正後単価255,000円                 

                                        

        255,000   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0043

V0030      PCB等対応環境対策資機材                 第0-0015号 F0110      鉛対応集塵機用                          本        

ｶｰﾄﾞﾘｯｼﾞﾌｨﾙﾀ､ﾊﾟｯｷﾝ 全損                 

見積18,980円                            

                                        

         18,980   

V0030      PCB等対応環境対策資機材                 第0-0015号 F0120      ｴｱｰｼｬﾜｰ賃料 KAS-P04型同等品              台･月    

週休2日補正(現場閉所･通期)              

見積補正後単価153,000円                 

                                        

        153,000   

V0030      PCB等対応環境対策資機材                 第0-0015号 F0130      ｴｱｰｼｬﾜｰ用                               枚        

1次ﾌｨﾙﾀｰ 全損                           

見積5,750円                             

                                        

          5,750   

V0030      PCB等対応環境対策資機材                 第0-0015号 F0140      ｴｱｰｼｬﾜｰ用                               枚        

HEPAﾌｨﾙﾀｰ 全損                          

見積80,000円                            

                                        

         80,000   

V0030      PCB等対応環境対策資機材                 第0-0015号 F0150      ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ                                 箇所      

簡易ｾｷｭﾘﾃｨｰﾙｰﾑ 全損                     

見積250,000円                           

                                        

        250,000   

V0030      PCB等対応環境対策資機材                 第0-0015号 F0160      真空掃除機賃料                           台･月    

週休2日補正(現場閉所･通期)              

見積補正後単価82,100円                  

                                        

         82,100   

V0030      PCB等対応環境対策資機材                 第0-0015号 F0170      真空掃除機用                            枚        

1次ﾌｨﾙﾀｰ 全損                           

見積3,450円                             

                                        

          3,450   

V0030      PCB等対応環境対策資機材                 第0-0015号 F0180      真空掃除機用                            枚        

2次ﾌｨﾙﾀｰ 全損                           

見積5,180円                             

                                        

          5,180   

V0030      PCB等対応環境対策資機材                 第0-0015号 F0190      真空掃除機用                            個        

HEPAﾌｨﾙﾀｰ 全損                          

見積84,000円                            

                                        

         84,000   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0044

V0030      PCB等対応環境対策資機材                 第0-0015号 F0200      PCB廃棄物用ﾄﾞﾗﾑ缶                       缶        

200L 鋼製UNﾏｰｸ無し ﾎﾞﾙﾄﾊﾞﾝﾄﾞ付き        

見積37,000円                            

                                        

         37,000   

V0040      PCB等対応安全衛生保護具                 第0-0017号 F0300      ｴｺｸﾘｰﾝｸｰﾙｽｰﾂ(上)                        着        

3日1着使用/人                           

見積8,400円                             

                                        

          8,400   

V0040      PCB等対応安全衛生保護具                 第0-0017号 F0310      ｴｺｸﾘｰﾝｸｰﾙｽｰﾂ(下)                        着        

3日1着使用/人                           

見積7,900円                             

                                        

          7,900   

V0040      PCB等対応安全衛生保護具                 第0-0017号 F0320      送気ﾕﾆｯﾄ接続機共                        組        

                                        

見積15,000円                            

                                        

         15,000   

V0040      PCB等対応安全衛生保護具                 第0-0017号 F0330      定置式ろ過筒(4人用)                     台        

ろ過ﾌｨﾙﾀｰ含む                           

見積50,000円                            

                                        

         50,000   

V0040      PCB等対応安全衛生保護具                 第0-0017号 F0340      ｴｱｰﾗｲﾝﾎｰｽ                               本        

 φ9 L=20m 12人分                        

見積6,900円                             

                                        

          6,900   

V0040      PCB等対応安全衛生保護具                 第0-0017号 F0350      ｴｱｰﾗｲﾝﾎｰｽ                               本        

 φ19 L=25m 定置ろ過筒3組分              

見積43,700円                            

                                        

         43,700   

V0040      PCB等対応安全衛生保護具                 第0-0017号 F0360      防じんﾏｽｸ                               個        

ﾀｲﾌﾟR2-2同等品 12人分                   

見積4,950円                             

                                        

          4,950   

V0040      PCB等対応安全衛生保護具                 第0-0017号 F0370      防じんﾏｽｸ用ﾌｨﾙﾀｰ(交換用含む)            個        

4日2個組使用/人                         

見積950円                               

                                        

            950   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0045

V0040      PCB等対応安全衛生保護具                 第0-0017号 F0380      防護手袋                                組        

1日2組使用/人                           

見積550円                               

                                        

            550   

V0040      PCB等対応安全衛生保護具                 第0-0017号 F0390      防護長靴                                足        

12人分                                  

見積18,400円                            

                                        

         18,400   

V0050      環境分析費                              第0-0018号 F0500      溶出試験                                検体      

溶出液作成料(前処理費)                  

物価資料                                

                                        

          4,350   

V0050      環境分析費                              第0-0018号 F0510      溶出試験                                検体      

鉛                                      

物価資料                                

                                        

          3,200   

V0050      環境分析費                              第0-0018号 F0520      溶出試験                                検体      

六価ｸﾛﾑ                                 

物価資料                                

                                        

          3,150   

V0050      環境分析費                              第0-0018号 F0540      含有量試験                              検体      

鉛 諸経費含む                           

見積3,900円                             

                                        

          3,900   

V0050      環境分析費                              第0-0018号 F0550      含有量試験                              検体      

ｸﾛﾑ 諸経費含む                          

見積3,900円                             

                                        

          3,900   

V0050      環境分析費                              第0-0018号 F0560      含有量試験                              検体      

総水銀                                  

物価資料                                

                                        

          4,950   

V0050      環境分析費                              第0-0018号 F0570      含有量試験                              検体      

ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ(PCB) 諸経費含む           

見積40,000円                            

                                        

         40,000   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0046

35 諸経費等の対象としない                  諸経費      63,450     


