
令 和 年 度

設 計 書

調    査

設    計

工   事   番   号 施   工   地

実   施   ・   元 変             更

設      計      額 円 円

契      約      額 円 円

  ( 内消費税額 ) ( 円 ) ( 円 )

工 事・履 行 日 数

工事日数 日間 日間( 付与日数 日間 )

又は  完成期限 年 月 日 完成期限 年 月 日

実    施

 ( 元 )

設計概要

変    更

設計概要

０７

    109,659,000

     98,670,000

      8,970,000

     

      

               

               

               

          

      

新潟市              

市道豊栄2-246号線（4号農道橋）補修（その2）工事     
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新潟市北区新井郷 地内                               

                                                    

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                



設  計  変  更  理  由  書

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    



消   費   税   総   括   表
( 単位  ：  円 )

項     目

実            施

設     計 請     負

変    更      （  １  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

変    更      （  ２  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

工 事 価 格

工 事 価 格 計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

消費税  相当額

消費税相当額計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

工    事    費

工  事  費  計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

(1)

(3)=(1)+(2)

(4)

(6)=(4)+(5)

(7)

(9)=(7)+(8)

(10)=

   (7)*(6)/(3)

(12)=

   (10)+(11)

(13)=

  (10)-(4)

(15)=

  (13)+(14)

(16)

(18)=

    (16)+(17)

(19)=

  (16)*(6)/(3)

(21)=

    (19)+(20)

(22)=

  (19)-(10)

(24)=

  (22)+(23)

    99,690,000

    99,690,000

              

              

     9,969,000

     9,969,000

              

              

   109,659,000

   109,659,000

              

              

    89,700,000

              

              

              

     8,970,000

              

              

              

    98,670,000

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

(2)=(1)*0.10 (5)=(4)*0.10 (8)=(7)*0.10

(11)=

   (10)*0.10

(14)=

(11)-(5) 

(17)=

    (16)*0.10

(20)=

    (19)*0.10

(23)=

(22)*0.10

市道豊栄2-246号線（4号農道橋）補修（その2）工事     

                                                    



設計図書における利用コード一覧表

設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。

※データコード中の" x"は任意の半角英数字（ xの数も任意）、" n"は任意の半角数値です。

１　単価コード

・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）

労務単価

資材単価

機械・仮設材の賃料・損料

市場単価

その他

東京単価

Rxxxxxxxxxx   RRxxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx

TZxxxxxxxxx   Txxxxxxxxxx   TTxxxxxxxxx   TVJxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx   TMNxxxxxxxx   TNxxxxxxxxx   TZPxxxxxxxx

TLxxxxxxxxx   Kxxxxxxxxxx   KExxxxxxxxx   TMxxxxxxxxx   TZUxxxxxxxx   Mxxxxxxxxxx   MMxxxxxxxxx   

TAxxxxxxxxx   TBxxxxxxxxx   TCxxxxxxxxx   TDxxxxxxxxx   TGxxxxxxxxx   TQxxxxxxxxx

T9999001～T9999099          Fxxxxxxxxxx   Wxxxxxxxxxx   TFJAxxxxxxx   TYxxxxxxxxx

※ ※ ※ ※

RR9xxxxxxxx   TZ09xxxxxxx   TZP9xxxxxxx   TLO9xxxxxxx   MM09xxxxxxx   TQ09xxxxxxx

その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合もあります。

※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。

２　施工コード

①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。

※

積算基準〔1 県版〕

積算基準〔2 調査関係〕

積算基準〔3 港湾〕

積算基準〔4 下水道〕

Sxxxxxxxxxx   SCBSxxxxxxx

SAxxxxxxxxx   SBxxxxxxxxx

SCxxxxxxxxx   SDxxxxxxxxx

SDHxxxxxxxx   SExxxxxxxxx

SSHxxxxxxxx

SWGxxxxxxxx

②下表のコードは積算基準での表記と異なります。

※

積算基準名

積算基準〔1 一般土木〕全国版

積算基準〔4 公園緑地〕

積算基準〔6 機械・電気通信〕

積算基準〔5 建設機械損料表〕

設計図書コード 積算基準の表記

SWBxxxxxxxx    WBxxxxxxxxx

SCBxxxxxxxx    CBxxxxxxxxx

SWCxxxxxxxx    WCxxxxxxxxx

SWExxxxxxxx    WExxxxxxxxx

MMJxxxxxxxx    Kxxxxxxxxxx

※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、６　パッケージコードの修正についてを参照してください。

③下表のコードは個別の案件で設定

名称、単価、単位等を設定

名称、労務数量等を設定

全ての歩掛を独自設定

※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合もあります。

S0900         S0901         SE918

※ ※ ※

SA901         SA902         SA910         SC900

※ ※ ※ ※

Vxxxxxxxxxx



３　機械運転単価コード

各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。

積算基準の機械運転単価表に記載のある「機－○○」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。

SWKxxxxxxxx

SWMxxxxxxxx

SKxxxxxxxxx

SDHTxxxxxxx

(SZxxxx)

積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

積算基準　〔4　下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合もあります。

積算基準〔3　港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

４　その他コード

#0n

#7n

#80

+00

Xn000

Ynxxxxxxxxx

Zxxxx

所定の率で雑材料の経費を計上しています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。

施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。

工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。

新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。

共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。

管理費区分 「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔１ 一般土木〕県版を参照

してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、７ 業務委託の管理費区分を参照してください。



５　単価入力データ一覧表について

　　以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報

※

が記載されています。

　　同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。

　　①本表１　単価コードのその他に記載されている単価コード。

　　②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。

　　③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。

　　④パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。

　　⑤パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。

　　※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。

　　※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxxx,SCBSxxxxxxxx,SSHxxxxxxxxのことです。

　　

６　パッケージコードの修正について

　　単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。

　　修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t')に「修正」と記載されます。

　　詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。

　　※本表５の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。

　　※本表５の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊減額処理＊」と記載されます。

　　※本表５の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊単価置換＊」と記載されます。

　　



７　業務委託の管理費区分

　　「N　直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。

　　

　　

８　業務委託における電子成果品作成費の計上について

　　「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。

　　詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　↓選択項目　＼　業務区分→

00設計業務に率計上しない

01詳細設計業務に率計上

02その他の設計業務に率計上

05率計上しない

測量業務委託

測量業務積算基準

測量業務積算基準

測量業務積算基準

－

一般調査業務

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

－

設計業務委託

－

概略設計,予備設計又は詳細設計

その他の設計業務

－

９　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について

　　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木

　　工事等基礎（公表）単価表について、２．掲載内容を参照してください。



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0008

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

橋梁保全工事                            

    式    

舗装工                                  

    式    

路面切削工                              

    式    

路面切削                                

   一式   

路面切削                                

      198        m2    

殻運搬(路面切削)                        

   一式   

殻運搬(路面切削)                        

       10        m3    

殻処分                                  

   一式   

廃材処理費                              

       23        ｔ    

橋面防水工                              

    式    

橋面防水                                

   一式   

塗膜系防水                              

      198        m2    

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ)          

        6        孔    

床版水抜きﾊﾟｲﾌﾟ設置工                   

        6       箇所   

排水導水部材                            

        6        ｾｯﾄ   

ｴﾎﾟｷｼ樹脂系注入材(橋梁補強工)           

        1        kg    

床版水抜ﾊﾟｲﾌﾟ用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ設置工       

       10         m    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0009

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

橋梁用排水部材                          

       10         m    

支持金物 ﾊﾟｲﾗｯｸｸﾘｯﾌﾟ25C22C 同等品       

        6        個    

支持金物 ﾊﾟｲﾗｯｸPH1同等品                

        6        個    

舗装打換え工                            

    式    

表層                                    

   一式   

表層(車道･路肩部)                       

      198        m2    

橋梁支承工                              

    式    

鋼橋支承工                              

    式    

支承取替                                

   一式   

支承取替(鋼橋)                          

        5        基    

支承(線支承) 溶接構造用鋳鋼品(SCW480N)  

        3        基    

支承(線支承) 溶接構造用鋳鋼品(SCW480N)  

        2        基    

殻運搬                                  

        0.2      m3    

廃材処理費                              

        0.5      ｔ    

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ)          

       20        孔    

ｱﾝｶｰ                                    

       20        本    

橋梁付属物工                            

    式    

伸縮継手工                              

    式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0010

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

伸縮装置補修                            

   一式   

橋梁用伸縮継手装置設置工                

       13.0       m    

橋梁用伸縮継手装置設置工                

        6.5       m    

伸縮装置用端部止水材                    

        6        個    

伸縮装置用二重止水材                    

        6        本    

伸縮装置用二重止水材                    

        6        本    

伸縮装置二次止水用排水ﾎｰｽ               

       15         m    

ｼｰﾙ材(橋梁用伸縮装置関連部材)           

        1         l    

殻運搬                                  

   一式   

殻運搬                                  

        0.8      m3    

殻処分                                  

   一式   

廃材処理費                              

        2        ｔ    

橋梁補修工                              

    式    

主桁ﾌﾗﾝｼﾞ･横桁補修工                    

    式    

角部面取り加工                          

   一式   

桁ﾌﾗﾝｼﾞ角部面取り加工                   

      449         m    

ひび割れ補修工                          

    式    

充てん工法                              

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0011

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

ひび割れ補修工(充てん工法)              

        1      構造物  

建築用ｼｰﾘﾝｸﾞ材                          

        1        ㍑    

低圧注入工法                            

   一式   

ひび割れ補修工(低圧注入工法)            

        1      構造物  

表面被覆工                              

    式    

下地処理                                

   一式   

表面被覆工(塗装工法)                    

        1        橋    

ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布                              

   一式   

表面被覆工(塗装工法)                    

        1        橋    

下塗り(ﾊﾟﾃ塗布)                         

   一式   

表面被覆工(塗装工法)                    

        1        橋    

中塗り材塗布                            

   一式   

表面被覆工(塗装工法)                    

        1        橋    

上塗り材塗布                            

   一式   

表面被覆工(塗装工法)                    

        1        橋    

表面含浸工                              

    式    

下地処理                                

   一式   

表面含浸工(下地処理)                    

       21        m2    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0012

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

表面含浸工                              

   一式   

表面含浸工(含浸材塗布)                  

       21        m2    

ｺﾝｸﾘｰﾄ表面含浸材                        

        4        ㎏    

現場塗装工                              

    式    

橋梁塗装工                              

    式    

清掃･水洗い                             

   一式   

塗替塗装                                

      780        m2    

素地調整                                

   一式   

循環式ﾌﾞﾗｽﾄ工法                         

      770        m2    

研削材(ｸﾞﾘｯﾄ)及びｹﾚﾝかす回収･積込工     

      770        m2    

素地調整工(電動工具,手工具)             

       11        m2    

下塗                                    

   一式   

塗替塗装                                

      780        m2    

塗替塗装                                

      780        m2    

中塗                                    

   一式   

塗替塗装                                

      780        m2    

上塗                                    

   一式   

塗替塗装                                

      780        m2    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0013

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

仮設工                                  

    式    

足場工                                  

    式    

上部工塗装塗替用足場工                  

   一式   

主体足場(ﾊﾟｲﾌﾟ吊足場)                   

      220        m2    

朝顔                                    

      230        m2    

板張防護工                              

      230        m2    

ｼｰﾄ張防護工                             

      230        m2    

ﾌﾞﾗｽﾄ用養生ｼｰﾄ工                        

      230        m2    

P1橋脚補修用足場工                      

   一式   

橋脚周り足場(上段部)                    

       27        m2    

床面板張防護･ｼｰﾄ張防護工(上段部)        

       27        m2    

朝顔工(上段部)                          

       22        m2    

側面手摺工(上段部)                      

       21        m2    

朝顔･側面ｼｰﾄ張り防護工(上段部)          

       42        m2    

昇降足場工(上段部)                      

        1       箇所   

橋脚周り足場(下段部)                    

       26        m2    

床面板張防護･ｼｰﾄ張防護工(下段部)        

       26        m2    

側面手摺工(下段部)                      

       20        m2    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0014

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

側面ｼｰﾄ張り防護工(下段部)               

       20        m2    

昇降足場工(下段部)                      

        1       箇所   

ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ工(下段吊足場上下可動用)       

        6       箇所   

足場昇降工                              

        6        回    

防塵対策工                              

    式    

PCB対応環境対策資機材                   

   一式   

PCB等対応環境対策資機材                 

        1        式    

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

       51.0     人日   

直接工事費                              

安全費                

    式    

PCB等呼吸保護具費                       

    式    

PCB等対応安全衛生保護具                 

        1        式    

技術管理費            

    式    

試験費                                  

    式    

環境分析費                              

        1        式    

施工調査費                              

    式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0015

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

橋梁点検車運転                          

        1        日    

現場環境改善費        

    式    

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00160

0

07-実施-一般-0000-当初

40 201 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

29 新潟①                                  

0-07.05.20(0)

1 一般土木        

R:\設計書\2025_令和07年度\044東部地域土木事務所\01当初\0507-東土第4号-当初-市道豊栄2-246号線（4号農道橋）補修（その2）工事.ES5

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

ICT3D出来形･納品補正    

小型車補正              

05  鋼橋架設工事            

08  一般交通影響有(2)-2     

02  大都市・市街地以外      

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

21   0%:補正なし            

14  通期(現場閉所)R6.10     

00  なし(R02.10.20～)       

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

     99,690,000       9,969,000     109,659,000

工事価格計          

                    

     99,690,000       9,969,000     109,659,000



Y4000026709

        39,100   一式   

          

              

                                        

                                        

殻処分                                  

省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

    0V0190      

        83,600        8,360         m3            10     見積歩掛      

                                        

距離6.7㎞(現場~処理施設 DID無)          

殻運搬(路面切削)                        

Y4000026707

        83,600   一式   

          

              

                                        

                                        

殻運搬(路面切削)                        

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

    0V0180      

       727,848        3,676         m2           198     見積歩掛      

殻の積込含む                            

小型切削機使用 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装t=5㎝          

路面切削                                

Y4000026706

       727,848   一式   

          

              

                                        

                                        

路面切削                                

Y3000003689

       850,548    式    

          

              

                                        

                                        

路面切削工                              

Y2000000461

     2,731,948    式    

          

              

                                        

                                        

舗装工                                  

Y1000000051

    45,815,954    式    

          

              

                                        

                                        

橋梁保全工事                            

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00170＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

    0V0090      

        12,260        1,226          m            10                   

橋梁架設工事の積算 令和6年度版          

                                        

床版水抜ﾊﾟｲﾌﾟ用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ設置工       

省略                  0 

   0TZJ4720001 

         3,200        3,200         kg             1                   

                                        

鋼板接着・増桁架設・ｱﾝｶｰ筋定着等用      

ｴﾎﾟｷｼ樹脂系注入材(橋梁補強工)           

省略                  0 

   0F0800      

       142,200       23,700         ｾｯﾄ            6     建設物価      

標-0 床版厚160~190 樹脂用φ25           

ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ(本体)同等品                   

排水導水部材                            

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

    0V0080      

       509,100       84,850        箇所            6     見積歩掛      

ｴﾎﾟｷｼ樹脂充填含む 床版下面はﾌﾟﾗﾝｸｼｰﾄ    

床版水抜ﾊﾟｲﾌﾟ本体外径φ42.7             

床版水抜きﾊﾟｲﾌﾟ設置工                   

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

                                        

01=5,02=1,03=1                          

    0SCB435910  

        43,254        7,209         孔             6                   

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ)          

省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=34.9,04=1,05=49.5,08=2     

    0SWB812920  

       626,472        3,164         m2           198                   

                                        

                                        

塗膜系防水                              

Y4000029467

     1,377,886   一式   

          

              

                                        

                                        

橋面防水                                

Y3000004220

     1,377,886    式    

          

              

                                        

                                        

橋面防水工                              

処分費等              T 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=4                                    

    0S0930      

        39,100        1,700         ｔ            23                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00180＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000027094

     8,036,796   一式   

          

              

                                        

                                        

支承取替                                

Y3000003757

     8,036,796    式    

          

              

                                        

                                        

鋼橋支承工                              

Y2000000477

     8,036,796    式    

          

              

                                        

                                        

橋梁支承工                              

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

                                        

01=4,04=60,05=14,06=5,07=1              

    0SCB410260  

       503,514        2,543         m2           198                   

                                        

                                        

表層(車道･路肩部)                       

Y4000026720

       503,514   一式   

          

              

                                        

                                        

表層                                    

Y3000003690

       503,514    式    

          

              

                                        

                                        

舗装打換え工                            

省略                  0 

   0F0840      

           396           66         個             6     建設物価      

電気亜鉛めっき処理                      

一般形鋼用 本体1型 足幅17mm             

支持金物 ﾊﾟｲﾗｯｸPH1同等品                

省略                  0 

   0F0830      

           204           34         個             6     建設物価      

溶融亜鉛めっき鋼板製                    

電線管支持 呼び径C25,G22                

支持金物 ﾊﾟｲﾗｯｸｸﾘｯﾌﾟ25C22C 同等品       

省略                  0 

   0F0820      

        40,800        4,080          m            10     物価資料      

樹脂用φ25                              

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ用(1m以上)        

橋梁用排水部材                          

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00190＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y3000003759

     5,114,717    式    

          

              

                                        

                                        

伸縮継手工                              

Y2000000478

     5,114,717    式    

          

              

                                        

                                        

橋梁付属物工                            

省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

                                        

01=1,02=2                               

    0SCB435940  

        27,680        1,384         本            20                   

                                        

積算基準準用                            

ｱﾝｶｰ                                    

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

                                        

01=5,02=1,03=1                          

    0SCB435910  

       144,180        7,209         孔            20                   

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ)          

処分費等              T 施工　第0-0011号内訳表

                                        

01=1                                    

    0S0930      

           500        1,000         ｔ             0.5                 

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=5,13=1                

    0SCB227010  

           436        2,184         m3             0.2                 

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 

   0F0990      

     1,674,000      837,000         基             2                   

350g/m2以上(ﾎﾞﾙﾄ類) 特別単価調査        

固定 溶融亜鉛めっき 付着量550g/m2以上、 

支承(線支承) 溶接構造用鋳鋼品(SCW480N)  

省略                  0 

   0F0980      

     2,511,000      837,000         基             3                   

350g/m2以上(ﾎﾞﾙﾄ類) 特別単価調査        

可動 溶融亜鉛めっき 付着量550g/m2以上、 

支承(線支承) 溶接構造用鋳鋼品(SCW480N)  

省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

                                        

01=1,03=1                               

    0SCB431810  

     3,679,000      735,800         基             5                   

                                        

                                        

支承取替(鋼橋)                          

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00200＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000027103

         1,747   一式   

          

              

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 

   0TZJ4716002 

         5,620        5,620          l             1                   

                                        

ｼﾘｺｰﾝ系 ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む                      

ｼｰﾙ材(橋梁用伸縮装置関連部材)           

省略                  0 

   0F0930      

        63,000        4,200          m            15                   

見積4,200円                             

φ18×2500                              

伸縮装置二次止水用排水ﾎｰｽ               

省略                  0 

   0F0920      

       408,000       68,000         本             6                   

止水ｺﾞﾑ端部接着加工含む 見積68,000円    

ｸﾛｰｻﾞｰSS端部用同等品                    

伸縮装置用二重止水材                    

省略                  0 

   0F0910      

       378,000       63,000         本             6                   

見積63,000円                            

ｸﾛｰｻﾞｰSS一般用同等品                    

伸縮装置用二重止水材                    

省略                  0 

   0F0900      

        68,400       11,400         個             6                   

見積11,400円                            

ｻｲﾄﾞｸﾛｰｻﾞｰA同等品                       

伸縮装置用端部止水材                    

省略                  0 施工　第0-0014号内訳表

                                        

01=2,02=2,03=2,04=2,05=1                

    0SWB811610  

     1,331,850      204,900          m             6.5                 

                                        

                                        

橋梁用伸縮継手装置設置工                

省略                  0 施工　第0-0013号内訳表

                                        

01=2,02=2,03=2,04=2,05=1                

    0SWB811610  

     2,856,100      219,700          m            13.0                 

                                        

                                        

橋梁用伸縮継手装置設置工                

Y4000027102

     5,110,970   一式   

          

              

                                        

                                        

伸縮装置補修                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00210＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000027187

       102,480   一式   

          

              

                                        

                                        

充てん工法                              

Y3000003776

       266,680    式    

          

              

                                        

                                        

ひび割れ補修工                          

省略                  0 施工　第0-0015号内訳表

    0V0200      

       227,194          506          m           449     見積歩掛      

                                        

R=2mm以上                               

桁ﾌﾗﾝｼﾞ角部面取り加工                   

Y4000028424

       227,194   一式   

          

              

                                        

                                        

角部面取り加工                          

Y3000003775

       227,194    式    

          

              

                                        

                                        

主桁ﾌﾗﾝｼﾞ･横桁補修工                    

Y2000000481

     1,299,528    式    

          

              

                                        

                                        

橋梁補修工                              

処分費等              T 施工　第0-0011号内訳表

                                        

01=1                                    

    0S0930      

         2,000        1,000         ｔ             2                   

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

廃材処理費                              

Y4000027104

         2,000   一式   

          

              

                                        

                                        

殻処分                                  

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=5,13=1                

    0SCB227010  

         1,747        2,184         m3             0.8                 

                                        

                                        

殻運搬                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00220＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0020号内訳表

                                        

01=25.9,02=3.9                          

    0SWB436320  

        43,470       43,470         橋             1     ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布    

                                        

                                        

表面被覆工(塗装工法)                    

Y4000027195

        43,470   一式   

          

              

                                        

                                        

ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布                              

省略                  0 施工　第0-0019号内訳表

                                        

01=25.9                                 

    0SWB436310  

        64,690       64,690         橋             1     下地処理      

                                        

                                        

表面被覆工(塗装工法)                    

Y4000027194

        64,690   一式   

          

              

                                        

                                        

下地処理                                

Y3000003778

       495,960    式    

          

              

                                        

                                        

表面被覆工                              

省略                  0 施工　第0-0018号内訳表

                                        

01=1,03=0.02,04=0.13,05=5               

    0SWB229110  

       164,200      164,200       構造物           1                   

                                        

                                        

ひび割れ補修工(低圧注入工法)            

Y4000027188

       164,200   一式   

          

              

                                        

                                        

低圧注入工法                            

省略                  0 

   0F0700      

         1,280        1,280         ㍑             1     物価資料      

JIS A 5758                              

変成ｼﾘｺｰﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞ 2成分形 耐久性9030    

建築用ｼｰﾘﾝｸﾞ材                          

省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

                                        

01=1,03=0                               

    0SWB229010  

       101,200      101,200       構造物           1                   

                                        

                                        

ひび割れ補修工(充てん工法)              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00230＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0024号内訳表

    0V0060      

       164,388        7,828         m2            21     見積歩掛      

                                        

100m2未満                               

表面含浸工(下地処理)                    

Y4000027194

       164,388   一式   

          

              

                                        

                                        

下地処理                                

Y3000003778

       309,694    式    

          

              

                                        

                                        

表面含浸工                              

省略                  0 施工　第0-0023号内訳表

                                        

01=25.9,02=5.2                          

    0SWB436350  

       113,600      113,600         橋             1     上塗り材塗布  

                                        

                                        

表面被覆工(塗装工法)                    

Y4000027198

       113,600   一式   

          

              

                                        

                                        

上塗り材塗布                            

省略                  0 施工　第0-0022号内訳表

                                        

01=25.9,02=33.6                         

    0SWB436340  

       143,400      143,400         橋             1     中塗り材塗布  

                                        

                                        

表面被覆工(塗装工法)                    

Y4000027197

       143,400   一式   

          

              

                                        

                                        

中塗り材塗布                            

省略                  0 施工　第0-0021号内訳表

                                        

01=25.9,02=33.6                         

    0SWB436330  

       130,800      130,800         橋             1     下塗り(ﾊﾟﾃ塗布

                                        

                                        

表面被覆工(塗装工法)                    

Y4000027196

       130,800   一式   

          

              

                                        

                                        

下塗り(ﾊﾟﾃ塗布)                         

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00240＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0027号内訳表

    0V0010      

    12,255,320       15,916         m2           770     見積歩掛      

施工規模補正(500m2以上～1000m2未満)     

1種ｹﾚﾝ                                  

循環式ﾌﾞﾗｽﾄ工法                         

Y4000027201

    16,053,422   一式   

          

              

                                        

                                        

素地調整                                

省略                  0 施工　第0-0026号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1                     

    0SWB821550  

       148,200          190         m2           780                   

                                        

                                        

塗替塗装                                

Y4000027201

       148,200   一式   

          

              

                                        

                                        

清掃･水洗い                             

Y3000003779

    21,288,002    式    

          

              

                                        

                                        

橋梁塗装工                              

Y2000000482

    21,288,002    式    

          

              

                                        

                                        

現場塗装工                              

省略                  0 

   0F0600      

        26,320        6,580         ㎏             4     物価資料      

ｼﾗﾝ･ｼﾛｷｻﾝ系表面含浸材 0.21㎏/m2         

ｼﾗﾝ系表面含浸材 ﾏｼﾞｶﾙﾘﾍﾟﾗｰ同等品        

ｺﾝｸﾘｰﾄ表面含浸材                        

省略                  0 施工　第0-0025号内訳表

    0V0070      

       118,986        5,666         m2            21     見積歩掛      

                                        

                                        

表面含浸工(含浸材塗布)                  

Y4000027195

       145,306   一式   

          

              

                                        

                                        

表面含浸工                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00250＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0033号内訳表

                                        

01=5,02=1,03=1,04=1,05=17,07=1          

    0SWB821550  

     1,592,760        2,042         m2           780                   

                                        

                                        

塗替塗装                                

Y4000027204

     1,592,760   一式   

          

              

                                        

                                        

上塗                                    

省略                  0 施工　第0-0032号内訳表

                                        

01=4,02=1,03=1,04=1,05=15,07=1          

    0SWB821550  

       779,220          999         m2           780                   

                                        

                                        

塗替塗装                                

Y4000027203

       779,220   一式   

          

              

                                        

                                        

中塗                                    

省略                  0 施工　第0-0031号内訳表

                                        

01=3,02=1,03=1,04=1,05=10               

    0SWB821550  

     1,410,240        1,808         m2           780                   

                                        

                                        

塗替塗装                                

省略                  0 施工　第0-0030号内訳表

                                        

01=3,02=1,03=1,04=1,05=7                

    0SWB821550  

     1,304,160        1,672         m2           780                   

                                        

                                        

塗替塗装                                

Y4000027202

     2,714,400   一式   

          

              

                                        

                                        

下塗                                    

省略                  0 施工　第0-0029号内訳表

    0V0160      

       369,292       33,572         m2            11     見積歩掛      

ｹﾚﾝかす回収含む                         

1種ｹﾚﾝ 橋脚部 PCB含有塗膜               

素地調整工(電動工具,手工具)             

省略                  0 施工　第0-0028号内訳表

    0V0020      

     3,428,810        4,453         m2           770     見積歩掛      

                                        

施工規模補正(500m2以上～1000m2未満)     

研削材(ｸﾞﾘｯﾄ)及びｹﾚﾝかす回収･積込工     

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00260＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000027290

     2,872,843   一式   

          

              

                                        

                                        

P1橋脚補修用足場工                      

省略                  0 施工　第0-0038号内訳表

    0V0150      

       261,740        1,138         m2           230                   

橋梁架設工事の積算 令和6年度版          

                                        

ﾌﾞﾗｽﾄ用養生ｼｰﾄ工                        

省略                  0 施工　第0-0037号内訳表

                                        

01=1,02=4.2,03=1                        

    0SWB470730  

       157,320          684         m2           230                   

                                        

                                        

ｼｰﾄ張防護工                             

省略                  0 施工　第0-0036号内訳表

                                        

01=1,02=4.2,03=1                        

    0SWB470720  

       521,640        2,268         m2           230                   

                                        

                                        

板張防護工                              

省略                  0 施工　第0-0035号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=4.2,04=1                   

    0SWB470690  

       312,570        1,359         m2           230                   

                                        

                                        

朝顔                                    

省略                  0 施工　第0-0034号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=4.2                        

    0SWB470640  

       547,360        2,488         m2           220                   

                                        

                                        

主体足場(ﾊﾟｲﾌﾟ吊足場)                   

Y4000027290

     1,800,630   一式   

          

              

                                        

                                        

上部工塗装塗替用足場工                  

Y3000003801

     4,673,473    式    

          

              

                                        

                                        

足場工                                  

Y2000000485

     7,344,963    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00270＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0047号内訳表

    0V0210U     

        62,380        3,119         m2            20     見積歩掛      

                                        

設置、撤去、賃料含む                    

側面手摺工(下段部)                      

省略                  0 施工　第0-0046号内訳表

    0V0120U     

       162,136        6,236         m2            26     見積歩掛      

                                        

設置、撤去、賃料含む                    

床面板張防護･ｼｰﾄ張防護工(下段部)        

省略                  0 施工　第0-0045号内訳表

    0V0100U     

       252,980        9,730         m2            26     見積歩掛      

                                        

設置、撤去、賃料含む                    

橋脚周り足場(下段部)                    

省略                  0 施工　第0-0044号内訳表

    0V0220O     

        48,660       48,660        箇所            1     見積歩掛      

                                        

設置、撤去、賃料含む                    

昇降足場工(上段部)                      

省略                  0 施工　第0-0043号内訳表

    0V0140O     

       130,998        3,119         m2            42     見積歩掛      

                                        

設置、撤去、賃料含む                    

朝顔･側面ｼｰﾄ張り防護工(上段部)          

省略                  0 施工　第0-0042号内訳表

    0V0210O     

        65,499        3,119         m2            21     見積歩掛      

                                        

設置、撤去、賃料含む                    

側面手摺工(上段部)                      

省略                  0 施工　第0-0041号内訳表

    0V0130O     

       102,872        4,676         m2            22     見積歩掛      

                                        

設置、撤去、賃料含む                    

朝顔工(上段部)                          

省略                  0 施工　第0-0040号内訳表

    0V0120O     

       168,372        6,236         m2            27     見積歩掛      

                                        

設置、撤去、賃料含む                    

床面板張防護･ｼｰﾄ張防護工(上段部)        

省略                  0 施工　第0-0039号内訳表

    0V0100O     

       262,710        9,730         m2            27     見積歩掛      

                                        

設置、撤去、賃料含む                    

橋脚周り足場(上段部)                    

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00280＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000027428

       848,130   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

Y3000003821

       848,130    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

省略                  0 施工　第0-0052号内訳表

    0V0030      

     1,823,360    1,823,360         式             1                   

                                        

                                        

PCB等対応環境対策資機材                 

Y4000027412

     1,823,360   一式   

          

              

                                        

                                        

PCB対応環境対策資機材                   

Y3000003815

     1,823,360    式    

          

              

                                        

                                        

防塵対策工                              

省略                  0 施工　第0-0051号内訳表

    0V0240      

       898,800      149,800         回             6     見積歩掛      

引上げ･引下げ                           

橋脚部(塗装塗替時)における足場の        

足場昇降工                              

省略                  0 施工　第0-0050号内訳表

    0V0230      

       606,396      101,066        箇所            6     見積歩掛      

                                        

設置、撤去、賃料含む                    

ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ工(下段吊足場上下可動用)       

省略                  0 施工　第0-0049号内訳表

    0V0220U     

        48,660       48,660        箇所            1     見積歩掛      

                                        

設置、撤去、賃料含む                    

昇降足場工(下段部)                      

省略                  0 施工　第0-0048号内訳表

    0V0140U     

        62,380        3,119         m2            20     見積歩掛      

                                        

設置、撤去、賃料含む                    

側面ｼｰﾄ張り防護工(下段部)               

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00290＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



YZ000000037

       114,700    式    

          

              

                                        

                                        

施工調査費                              

諸経費等の対象としない35 施工　第0-0055号内訳表

    0V0050      

        63,450       63,450         式             1                   

                                        

                                        

環境分析費                              

YZ000000032

        63,450    式    

          

              

                                        

                                        

試験費                                  

Z0008      

       178,150    式    

技術管理費                              

省略                  0 施工　第0-0054号内訳表

    0V0040      

     2,078,100    2,078,100         式             1                   

                                        

                                        

PCB等対応安全衛生保護具                 

YZ000000050

     2,078,100    式    

          

              

                                        

                                        

PCB等呼吸保護具費                       

Z0006      

     2,078,100    式    

安全費                                  

    45,815,954

直接工事費                              

省略                  0 施工　第0-0053号内訳表

    0SWB010212  

       848,130       16,630        人日           51.0                 

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00300＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    84,866,204

工事原価                                

    25,932,000

現場管理費計                            

1.0300休日補正率L=     25,932,000

0.3888率-------B= 

1.1000地域補正率F=58,870,754対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

現場管理費（

    58,934,204

純工事費                                

    13,118,250

共通仮設費計                            

1.0200休日補正率L=     10,336,000

0.1843率-------B= 

1.2000地域補正率F=45,815,954対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

共通仮設費（

       526,405

0.0115率-------B= 

45,774,354対象額---A= 

A*B                                                                                                             

Z0014      

       526,000    式    

現場環境改善費                          

省略                  0 施工　第0-0056号内訳表

    0V0170      

       114,700      114,700         日             1     見積歩掛      

                                        

作業高約6m 積載質量200㎏                

橋梁点検車運転                          

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00310＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   109,659,000

工事費                                  

     9,969,000

0.1000率-------B= 

99,690,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

    99,690,000

工事価格                                

    14,823,796

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

        33,000

0.0004率-------B= 

84,802,754対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

    14,790,796

0.1745率-------B= 

1.0000前払補正率H=84,802,754対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

    84,866,204

工事原価計                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00320＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0033

07-実施-一般-0000-当初

路面切削                                

V0180      施工　第0-0001号内訳表

小型切削機使用 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装t=5㎝          

殻の積込含む                            

見積歩掛                                     100         m2    

07年05月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1         人           28,560              28,560

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        1         人           28,152              28,152

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2         人           23,358              46,716

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

運転手(一般)                            

                                        

                                        

        1         人           24,786              24,786

RR0115     

                                        

              

1  

0 省略                  

小型切削機損料                          

                                        

見積135,000円                           

        1         台          135,000             135,000

F0950      

                                        

              

   

0 省略                  

路面清掃車(ｽｲｰﾊﾟｰ)                      

                                        

見積90,000円                            

        1         台           90,000              90,000

F0960      

                                        

              

   

0 省略                  

ﾀｲﾔｼｮﾍﾞﾙ0.4m3級                         

                                        

見積8,000円                             

        1         台            8,000               8,000

F0970      

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（率+まるめ）                     

        5         ％          128,214               6,386

#71        

                                        

労務費計の5％ 

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2            367,600

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              3,676



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0034

07-実施-一般-0000-当初

殻運搬(路面切削)                        

V0190      施工　第0-0002号内訳表

距離6.7㎞(現場~処理施設 DID無)          

                                        

見積歩掛                                       5         m3    

07年05月20日適用

運転手(一般)                            

                                        

                                        

        1         人           24,786              24,786

RR0115     

                                        

              

   

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       42          l              152.5             6,405

TZJ6702002 

                                        

              

   

0 省略                  

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               

4t積級                                  

                                        

        1.16    供用日          8,880              10,300

MMJ0301002 

                                        

              

   

0 省略                  

ﾀｲﾔ損耗費                               

4t積級 良好 供用日                      

                                        

        1.16    供用日            261                 302

TZU0020045 

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    7

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                  5         m3             41,800

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3              8,360



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0035

07-実施-一般-0000-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0003号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

                                        

                                               1         ｔ    

07年05月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    

(投棄料)                                

                                        

        1.00       t            1,700               1,700

T5695      

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,700

廃材区分                                =4          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0036

07-実施-一般-0000-当初

塗膜系防水                              

SWB812920  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m2    

07年05月20日適用

橋面防水工                              

塗膜系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系)補修                

                                        

      100.000     m2            2,398.75          239,875

TQJ1572002 

2398.75*1                               

              

1  

0 省略                  

橋面導水材　スパイラルパイプ            

 φ18ステンレス製（φ18：外径）          

                                        

       36.645      m            1,200              43,974

TFJA0604861

                                        

              

1  

0 省略                  

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装用成形目地材                  

厚5×幅50mm 高弾性                      

                                        

       51.975      m              625              32,484

TFJA0604862

                                        

物価資料      

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   67

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2            316,400

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              3,164

作業区分                                =2          補修                                    

床版排水(ﾄﾞﾚｰﾝ)材の有無                 =1          有                                      

床版排水(ﾄﾞﾚｰﾝ)材数量(実数)    [m/100m2]=34.9       床版排水(ﾄﾞﾚｰﾝ)材数量(実数)    [m/100m2]

目地材の有無                            =1          有                                      

目地材数量(実数入力)           [m/100m2]=49.5       目地材数量(実数入力)           [m/100m2]

夜間作業補正                            =2          無                                      



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0037

    7,037.2     0.00%  81.17%  18.83%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ)          

SCB435910  施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

                                               1         孔    

07年05月20日適用

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R1

 37.35%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 34.49%

ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ                            ダイヤモンドビット

64.7mmｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ                          

                                        

６４．７ｍｍスタンダード

          

       16,900            16,200     

TZJ6531001 t'

TZ096531001

        円／個

Z1

 18.83%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        7,209                 0     

EP001        

              

  

       

ｱﾝｶｰ材径                                =5          43mmを超え54mm以下                      

削孔深さ                                =1          500mm以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            7,209 =         7,037.2

［労務補正］      37.35        28,560     34.49        28,152          81.17

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          28,900     100          26,700       37.35＋ 34.49

［材料補正］      18.83        16,900       18.83

             ＋[────×──────]×─────

                  100          16,200       18.83

［全体調整］      100- 81.17- 18.83

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0038

07-実施-一般-0000-当初

床版水抜きﾊﾟｲﾌﾟ設置工                   

V0080      施工　第0-0006号内訳表

 床版水抜ﾊﾟｲﾌﾟ本体外径φ42.7             

ｴﾎﾟｷｼ樹脂充填含む 床版下面はﾌﾟﾗﾝｸｼｰﾄ    

見積歩掛                                       2        箇所   

07年05月20日適用

橋りょう世話役                          

                                        

                                        

        1         人           43,248              43,248

RR0124     

                                        

              

1  

0 省略                  

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        2         人           37,434              74,868

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1         人           23,358              23,358

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率+まるめ）                     

       20         ％          141,474              28,226

#71        

                                        

労務費計の20％

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                  2        箇所           169,700

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            84,850



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0039

07-実施-一般-0000-当初

床版水抜ﾊﾟｲﾌﾟ用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ設置工       

V0090      施工　第0-0007号内訳表

                                        

橋梁架設工事の積算 令和6年度版          

                                              10          m    

07年05月20日適用

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.5       人           23,358              11,679

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率+まるめ）                     

        5         ％           11,679                 581

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m             12,260

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              1,226



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0040

    1,695.7     1.39%   9.73%  88.88%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0008号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ                            アスファルトフィニッシャ

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3~6.0m                  

                                        

［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ

          

       31,700            29,500     

TLC1210002 t'

TL091210002

        円／日

K1

  0.94%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,000             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K2

  0.14%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]                          ロードローラ［マカダム］

運転質量10~12t                          

                                        

運転質量１０～１２ｔ

          

        4,840             4,480     

TLC1050002 t'

TL091050002

        円／日

K3

  0.14%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  3.67%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

  2.10%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  2.04%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.73%

⑦密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅰ型            アスファルト混合物

                                        

                                        

密粒度（２０）　平均仕上り厚５０ｍｍ

          

      930,000           595,000     

TZJ4103002 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 88.30%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  0.51%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,543                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =4          3.0m超                                  

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =60         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =14         ⑦密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅰ型            

瀝青材料種類                            =5          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0041

    1,695.7     1.39%   9.73%  88.88%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0008号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

【補正式】

            2,543 =         1,695.7

［機械補正］       0.94        31,700      0.14         5,000      0.14         4,840               1.39

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          29,500     100           4,480     100           4,480       0.94＋  0.14＋  0.14

［労務補正］       3.67        23,358      2.10        27,336      2.04        28,152      0.73        28,560                   9.73

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700     100          28,900 　    3.67＋  2.10＋  2.04＋  0.73

［材料補正］      88.30       930,000      0.51         152.5          88.88

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         595,000     100             134       88.30＋  0.51

［全体調整］      100-  1.39-  9.73- 88.88

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0042

  649,190       0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

支承取替(鋼橋)                          

SCB431810  施工　第0-0009号内訳表

                                        

                                        

                                               1         基    

07年05月20日適用

橋りょう特殊工                          橋りょう特殊工

                                        

                                        

          

       37,434            31,500     

RR0122     t'

RR9122     

        円／人

R1

 38.84%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 15.62%

橋りょう世話役                          橋りょう世話役

                                        

                                        

          

       43,248            36,900     

RR0124     t'

RR9124     

        円／人

R3

 15.34%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R4

  9.57%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

      735,800                 0     

EP001        

              

  

       

支承形式                                =1          I                                       

下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ取付の有無                  =1          無し                                    

【補正式】

          735,800 =         649,190

［労務補正］      38.84        37,434     15.62        28,152     15.34        43,248      9.57        23,358                 100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          31,500     100          26,700     100          36,900     100          23,900 　   38.84＋ 15.62＋ 15.34＋  9.57

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0043

    1,991.2    41.69%  43.88%  14.43%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0010号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年05月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 41.69%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 43.88%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.43%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,184                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            

積込工法区分                            =1          機械積込                                

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有無)               =5          10.9km以下                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,184 =         1,991.2

［機械補正］      41.69        22,147       41.69

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       41.69

［労務補正］      43.88        24,786       43.88

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       43.88

［材料補正］      14.43         152.5       14.43

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.43

［全体調整］      100- 41.69- 43.88- 14.43

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0044

07-実施-一般-0000-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0011号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

                                        

                                               1         ｔ    

07年05月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      

無筋                                    

                                        

        1.00       t            1,000               1,000

T9999004   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,000

廃材区分                                =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材（無筋）                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0045

    1,357.9     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

ｱﾝｶｰ                                    

SCB435940  施工　第0-0012号内訳表

積算基準準用                            

                                        

                                               1         本    

07年05月20日適用

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 49.79%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 26.94%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

 22.28%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,384                 0     

EP001        

              

  

       

適用ｱﾝｶｰ材径                            =1          25mm以下                                

削孔方向                                =2          下方向                                  

【補正式】

            1,384 =         1,357.9

［労務補正］      49.79        28,152     26.94        28,560     22.28        23,358             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          28,900     100          23,900      49.79＋ 26.94＋ 22.28

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0046

07-実施-一般-0000-当初

橋梁用伸縮継手装置設置工                

SWB811610  施工　第0-0013号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年05月20日適用

橋梁用伸縮装置                          

本体のみ(付属品含まず) 伸縮量30mm       

斜角対応型 AIJ-30G同等品                

        1.000      m          103,000             103,000

TFJA0604842

                                        

特別単価調査  

1  

0 省略                  

伸縮装置工 補修                         

2車線 普通型                            

                                        

        1.000      m          116,655             116,655

TQJ1532004 

116655*1                                

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   45

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m            219,700

工種                                    =2          補修                                    

伸縮装置本体型式                        =2          普通型                                  

仕様                                    =2          2車線相当                               

夜間作業補正                            =2          無                                      

伸縮装置本体材料の計上                  =1          有                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0047

07-実施-一般-0000-当初

橋梁用伸縮継手装置設置工                

SWB811610  施工　第0-0014号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年05月20日適用

橋梁用伸縮装置                          

本体のみ(付属品含まず) 伸縮量20mm       

斜角対応型 AIJ-20G同等品                

        1.000      m           88,200              88,200

TFJA0604842

                                        

特別単価調査  

1  

0 省略                  

伸縮装置工 補修                         

2車線 普通型                            

                                        

        1.000      m          116,655             116,655

TQJ1532004 

116655*1                                

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   45

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m            204,900

工種                                    =2          補修                                    

伸縮装置本体型式                        =2          普通型                                  

仕様                                    =2          2車線相当                               

夜間作業補正                            =2          無                                      

伸縮装置本体材料の計上                  =1          有                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0048

07-実施-一般-0000-当初

桁ﾌﾗﾝｼﾞ角部面取り加工                   

V0200      施工　第0-0015号内訳表

R=2mm以上                               

                                        

見積歩掛                                     100          m    

07年05月20日適用

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        1.3       人           37,434              48,664

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

発電機運転                              

                                        

                                        

        0.33      日            4,623               1,525

V0200A     施工　第0-0016号内訳表

                                        

見積歩掛      

   

0 省略                  

諸雑費（率+まるめ）                     

        1         ％           48,664                 481

#71        

                                        

労務費計の1％ 

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m             50,670

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                506



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0049

07-実施-一般-0000-当初

発電機運転                              

V0200A     施工　第0-0016号内訳表

                                        

                                        

見積歩掛                                       1         日    

07年05月20日適用

軽油                                    

                                        

                                        

       15          l              152.5             2,287

TZJ6702002 

                                        

              

   

0 省略                  

発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]            

排出ｶﾞｽ対策型(第1次)13/15kVA            

                                        

        1.18      日            1,980               2,336

MMJ1510025 

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日              4,623



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0050

07-実施-一般-0000-当初

ひび割れ補修工(充てん工法)              

SWB229010  施工　第0-0017号内訳表

                                        

                                        

                                               1       構造物  

07年05月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.850     人           28,560              24,276

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        1.300     人           28,152              36,597

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1.100     人           23,358              25,693

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       17.0        %           86,566              14,634

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1       構造物          101,200

1構造物当り補修延べ延長区分             =1          20m未満                                 

1構造物当充てん材設計量(実数)       [kg]=0          1構造物当充てん材設計量(実数)       [kg]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0051

07-実施-一般-0000-当初

ひび割れ補修工(低圧注入工法)            

SWB229110  施工　第0-0018号内訳表

                                        

                                        

                                               1       構造物  

07年05月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1.500     人           28,560              42,840

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        2.400     人           28,152              67,564

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1.800     人           23,358              42,044

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ｴﾎﾟｷｼ樹脂系注入材(柔軟型)(低圧注入工法) 

建設省総合技術開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 3種適合品    

                                        

        0.020     kg            4,500                  90

TFJA0604386

                                        

              

   

0 省略                  

ｴﾎﾟｷｼ樹脂系ｼｰﾙ材(低圧注入工法)          

                                        

                                        

        0.178     kg            2,630                 468

TFJA0604387

                                        

              

   

0 省略                  

補充可能型注入器具(低圧注入工法)        

                                        

                                        

        5.000     本              420               2,100

TFJA0604388

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        6.0        %          152,448               9,094

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1       構造物          164,200

1構造物当り補修延べ延長区分             =1          25m未満                                 

1構造物当り注入材使用量(実数)       [kg]=0.02       1構造物当り注入材使用量(実数)       [kg]

1構造物当りｼｰﾙ材設計量(実数)        [kg]=0.13       1構造物当りｼｰﾙ材設計量(実数)        [kg]

1構造物当低圧注入器具使用量(実      [個]=5          1構造物当低圧注入器具使用量(実      [個]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0052

07-実施-一般-0000-当初

表面被覆工(塗装工法)                    

SWB436310  施工　第0-0019号内訳表

                                        

                                        

下地処理                                       1         橋    

07年05月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.490     人           28,560              13,994

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.980     人           28,152              27,588

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.490     人           23,358              11,445

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       22.0        %           53,027              11,663

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         橋             64,690

1橋当りの延べ施工量(実数入力)       [m2]=25.9       1橋当りの延べ施工量(実数入力)       [m2]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0053

07-実施-一般-0000-当初

表面被覆工(塗装工法)                    

SWB436320  施工　第0-0020号内訳表

                                        

                                        

ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布                                     1         橋    

07年05月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.310     人           28,560               8,853

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.620     人           28,152              17,454

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.310     人           23,358               7,240

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝﾌﾟﾗｲﾏｰ 柔軟型ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂系       

DSﾌﾟﾗｲﾏｰ･ｴｺ同等品 荷姿16kg              

見積2,030円                             

        3.900     kg            2,030               7,917

TFJA0604605

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        6.0        %           33,547               2,006

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         橋             43,470

1橋当りの延べ施工量(実数入力)       [m2]=25.9       1橋当りの延べ施工量(実数入力)       [m2]

1橋当りの材料使用量(実数入力)       [kg]=3.9        1橋当りの材料使用量(実数入力)       [kg]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0054

07-実施-一般-0000-当初

表面被覆工(塗装工法)                    

SWB436330  施工　第0-0021号内訳表

                                        

                                        

下塗り(ﾊﾟﾃ塗布)                                1         橋    

07年05月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.660     人           28,560              18,849

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        1.320     人           28,152              37,160

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.660     人           23,358              15,416

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ防水材 柔軟型ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂系       

DSｶﾗｰ･ｾﾞﾛ同等品 荷姿18kg                

見積1,640円                             

       33.600     kg            1,640              55,104

TFJA0604606

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        6.0        %           71,425               4,271

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         橋            130,800

1橋当りの延べ施工量(実数入力)       [m2]=25.9       1橋当りの延べ施工量(実数入力)       [m2]

1橋当りの材料使用量(実数入力)       [kg]=33.6       1橋当りの材料使用量(実数入力)       [kg]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0055

07-実施-一般-0000-当初

表面被覆工(塗装工法)                    

SWB436340  施工　第0-0022号内訳表

                                        

                                        

中塗り材塗布                                   1         橋    

07年05月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.770     人           28,560              21,991

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        1.540     人           28,152              43,354

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.770     人           23,358              17,985

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ防水材 柔軟型ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂系       

DSｶﾗｰ･ｾﾞﾛ同等品 荷姿18kg                

見積1,640円                             

       33.600     kg            1,640              55,104

TFJA0604607

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        6.0        %           83,330               4,966

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         橋            143,400

1橋当りの延べ施工量(実数入力)       [m2]=25.9       1橋当りの延べ施工量(実数入力)       [m2]

1橋当りの材料使用量(実数入力)       [kg]=33.6       1橋当りの材料使用量(実数入力)       [kg]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0056

07-実施-一般-0000-当初

表面被覆工(塗装工法)                    

SWB436350  施工　第0-0023号内訳表

                                        

                                        

上塗り材塗布                                   1         橋    

07年05月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.770     人           28,560              21,991

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        1.540     人           28,152              43,354

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.770     人           23,358              17,985

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ                                 

DSﾄｯﾌﾟ･ｾﾞﾛ同等品 荷姿15kg               

見積4,870円                             

        5.200     kg            4,870              25,324

TFJA0604608

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        6.0        %           83,330               4,946

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         橋            113,600

1橋当りの延べ施工量(実数入力)       [m2]=25.9       1橋当りの延べ施工量(実数入力)       [m2]

1橋当りの材料使用量(実数入力)       [kg]=5.2        1橋当りの材料使用量(実数入力)       [kg]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0057

07-実施-一般-0000-当初

表面含浸工(下地処理)                    

V0060      施工　第0-0024号内訳表

100m2未満                               

                                        

見積歩掛                                      21         m2    

07年05月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1         人           28,560              28,560

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        2         人           28,152              56,304

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2         人           23,358              46,716

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率+まるめ）                     

       25         ％          131,580              32,820

#71        

                                        

労務費計の25％

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 21         m2            164,400

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              7,828



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0058

07-実施-一般-0000-当初

表面含浸工(含浸材塗布)                  

V0070      施工　第0-0025号内訳表

                                        

                                        

見積歩掛                                      21         m2    

07年05月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1         人           28,560              28,560

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        2         人           28,152              56,304

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1         人           23,358              23,358

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率+まるめ）                     

       10         ％          108,222              10,778

#71        

                                        

労務費計の10％

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 21         m2            119,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              5,666



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0059

07-実施-一般-0000-当初

塗替塗装                                

SWB821550  施工　第0-0026号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m2    

07年05月20日適用

橋梁塗装工 塗替塗装 昼間                

清掃･水洗い 無                          

                                        

      100.000     m2              190.18           19,018

TQJ1511001 

190.18*1                                

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    2

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2             19,020

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2                190

作業区分                                =1          清掃･水洗い                             

構造物別の補正係数                      =1          無し                                    

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0060

07-実施-一般-0000-当初

循環式ﾌﾞﾗｽﾄ工法                         

V0010      施工　第0-0027号内訳表

1種ｹﾚﾝ                                  

施工規模補正(500m2以上～1000m2未満)     

見積歩掛                                    1000         m2    

07年05月20日適用

橋りょう世話役                          

                                        

                                        

       14.7       人           43,248             635,745

RR0124     

                                        

              

1  

0 省略                  

橋りょう塗装工                          

                                        

                                        

      117.6       人           45,084           5,301,878

RR0123     

                                        

              

1  

0 省略                  

循環式ﾌﾞﾗｽﾄﾏｼｰﾝ損料                     

2ﾉｽﾞﾙﾀｲﾌﾟ                               

見積222,700円                           

       14.7      台/日        222,700           3,273,690

F0010      

                                        

              

   

0 省略                  

ﾌﾞﾗｽﾄﾉｽﾞﾙ･ﾌﾞﾗｽﾄﾎｰｽ損料                  

                                        

見積10,500円                            

       14.7      台/日         10,500             154,350

F0030      

                                        

              

   

0 省略                  

循環式ﾌﾞﾗｽﾄﾏｼｰﾝ整備料                   

低濃度PCB･鉛特別整備費                  

見積170,680円                           

       14.7      台/日        170,680           2,508,996

F0040      

                                        

              

   

0 省略                  

空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]     

超低騒音型 排出ｶﾞｽ対策型(2次) 19.4m3/min

標準運転1日当たり換算値(c2)欄           

       14.7       日           18,100             266,070

F0050      

                                        

建設機械損料表

   

0 省略                  

発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)]

排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 100/125kVA   

標準運転1日当たり換算値(c2)欄           

       14.7       日           11,100             163,170

F0060      

                                        

建設機械損料表

   

0 省略                  

研削材                                  

ｽﾁｰﾙｸﾞﾘｯﾄ                               

見積600円                               

    1,000         m2              600             600,000

F0070      

                                        

              

   

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

    4,233.6        l              152.5           645,624

TZJ6702002 

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5         ％        5,937,623             290,477

#71        

                                        

労務費計の5％ 

   

                                        

                                        0 省略                  

施工規模補正(上記合計額×1.15)          

                                        

                                        

             13,840,000          15,916,000

+00        

13840000*1.15                     

              

   

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000         m2         15,916,000



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0061

07-実施-一般-0000-当初

循環式ﾌﾞﾗｽﾄ工法                         

V0010      施工　第0-0027号内訳表

1種ｹﾚﾝ                                  

施工規模補正(500m2以上～1000m2未満)     

見積歩掛                                    1000         m2    

07年05月20日適用

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2             15,916



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0062

07-実施-一般-0000-当初

研削材(ｸﾞﾘｯﾄ)及びｹﾚﾝかす回収･積込工     

V0020      施工　第0-0028号内訳表

施工規模補正(500m2以上～1000m2未満)     

                                        

見積歩掛                                    1000         m2    

07年05月20日適用

橋りょう塗装工                          

                                        

                                        

       58.8       人           45,084           2,650,939

RR0123     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t積 吊能力2.9t             

                                        

       14.7     供用日         11,000             161,700

MMJ0302013 

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       40         ％        2,650,939           1,060,361

#71        

                                        

労務費計の40％

   

                                        

                                        0 省略                  

施工規模補正(上記合計額×1.15)          

                                        

                                        

              3,873,000           4,453,950

+00        

3873000*1.15                     

              

   

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000         m2          4,453,950

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              4,453



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0063

07-実施-一般-0000-当初

素地調整工(電動工具,手工具)             

V0160      施工　第0-0029号内訳表

1種ｹﾚﾝ 橋脚部 PCB含有塗膜               

ｹﾚﾝかす回収含む                         

見積歩掛                                      11         m2    

07年05月20日適用

橋りょう塗装工                          

                                        

                                        

        5         人           45,084             225,420

RR0123     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        3         人           23,358              70,074

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率+まるめ）                     

       25         ％          295,494              73,806

#71        

                                        

労務費計の25％

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 11         m2            369,300

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2             33,572



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0064

07-実施-一般-0000-当初

塗替塗装                                

SWB821550  施工　第0-0030号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m2    

07年05月20日適用

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無          

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ                  

                                        

      100.000     m2            1,671.55          167,155

TQJ1513019 

1671.55*1                               

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   45

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2            167,200

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              1,672

作業区分                                =3          下塗り                                  

構造物別の補正係数                      =1          無し                                    

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

素地調整区分または塗料区分              =7          有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0065

07-実施-一般-0000-当初

塗替塗装                                

SWB821550  施工　第0-0031号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m2    

07年05月20日適用

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無          

弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ             

                                        

      100.000     m2            1,807.9           180,790

TQJ1513007 

1807.9*1                                

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   10

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2            180,800

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              1,808

作業区分                                =3          下塗り                                  

構造物別の補正係数                      =1          無し                                    

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

素地調整区分または塗料区分              =10         弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ             



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0066

07-実施-一般-0000-当初

塗替塗装                                

SWB821550  施工　第0-0032号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m2    

07年05月20日適用

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無          

弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ赤系               

                                        

      100.000     m2              999.79           99,979

TQJ1515013 

999.79*1                                

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    1

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2             99,980

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2                999

作業区分                                =4          中塗り                                  

構造物別の補正係数                      =1          無し                                    

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

素地調整区分または塗料区分              =15         弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ          

色彩                                    =1          赤系                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0067

07-実施-一般-0000-当初

塗替塗装                                

SWB821550  施工　第0-0033号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m2    

07年05月20日適用

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無          

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系                 

                                        

      100.000     m2            2,041.21          204,121

TQJ1517013 

2041.21*1                               

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   79

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2            204,200

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              2,042

作業区分                                =5          上塗り                                  

構造物別の補正係数                      =1          無し                                    

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

素地調整区分または塗料区分              =17         弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ            

色彩                                    =1          赤系                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0068

07-実施-一般-0000-当初

主体足場(ﾊﾟｲﾌﾟ吊足場)                   

SWB470640  施工　第0-0034号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        0.049     人           37,434               1,834

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

主体足場賃料                            

ﾊﾟｲﾌﾟ吊足場                             

                                        

        4.200     月              155.85              654

TLC1200001 

1*155.8571                              

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              2,488

橋梁の種類                              =1          ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ                   

作業区分                                =1          設置･撤去･賃料                          

供用月数(実数入力)                  [月]=4.2        供用月数(実数入力)                  [月]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0069

07-実施-一般-0000-当初

朝顔                                    

SWB470690  施工　第0-0035号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        0.024     人           37,434                 898

RR0122     

37434*1                                 

              

1  

0 省略                  

朝顔賃料                                

                                        

                                        

        4.200     月              109.9               461

TLC1200006 

1*109.9048                              

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              1,359

橋梁の種類                              =1          ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ                   

作業区分                                =1          設置･撤去･賃料                          

供用月数(実数入力)                  [月]=4.2        供用月数(実数入力)                  [月]

朝顔の区分                              =1          両側朝顔                                



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0070

07-実施-一般-0000-当初

板張防護工                              

SWB470720  施工　第0-0036号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        0.039     人           37,434               1,459

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

防護材賃料                              

                                        

                                        

        4.200     月              192.66              809

TLC1200009 

1*192.6667                              

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              2,268

作業区分                                =1          設置･撤去･賃料                          

供用月数(実数入力)                  [月]=4.2        供用月数(実数入力)                  [月]

朝顔の区分                              =1          両側朝顔                                



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0071

07-実施-一般-0000-当初

ｼｰﾄ張防護工                             

SWB470730  施工　第0-0037号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        0.009     人           37,434                 336

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

ｼｰﾄ張防護材賃料                         

                                        

                                        

        4.200     月               83.09              348

TLC1200010 

1*83.0952                               

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2                684

作業区分                                =1          設置･撤去･賃料                          

供用月数(実数入力)                  [月]=4.2        供用月数(実数入力)                  [月]

朝顔の区分                              =1          両側朝顔                                



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0072

07-実施-一般-0000-当初

ﾌﾞﾗｽﾄ用養生ｼｰﾄ工                        

V0150      施工　第0-0038号内訳表

                                        

橋梁架設工事の積算 令和6年度版          

                                               1         m2    

07年05月20日適用

ﾌﾞﾗｽﾄ用養生ｼｰﾄ工                        

中段足場養生無し 損料係数(全損)         

橋梁架設工事の積算 令和6年度版          

        1         m2              502                 502

F0940      

                                        

              

   

0 省略                  

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        0.017     人           37,434                 636

RR0122     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              1,138

現場環境条件による補正(k1)：有り

足場を設置する橋梁路面からの足場材を搬入･搬出を必要とする場合

極小面積の場合の補正(k2)：無し

ﾌﾞﾗｽﾄ用養生回数(n)：1回

橋りょう特殊工：歩掛(小数第4位を四捨五入し、小数第3位まで)=N×k1



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0073

07-実施-一般-0000-当初

橋脚周り足場(上段部)                    

V0100O     施工　第0-0039号内訳表

設置、撤去、賃料含む                    

                                        

見積歩掛                                      30         m2    

07年05月20日適用

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        6         人           37,434             224,604

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率+まるめ）                     

       30         ％          224,604              67,296

#71        

                                        

労務費計の30％

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 30         m2            291,900

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              9,730



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0074

07-実施-一般-0000-当初

床面板張防護･ｼｰﾄ張防護工(上段部)        

V0120O     施工　第0-0040号内訳表

設置、撤去、賃料含む                    

                                        

見積歩掛                                      30         m2    

07年05月20日適用

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        4         人           37,434             149,736

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率+まるめ）                     

       25         ％          149,736              37,364

#71        

                                        

労務費計の25％

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 30         m2            187,100

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              6,236



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0075

07-実施-一般-0000-当初

朝顔工(上段部)                          

V0130O     施工　第0-0041号内訳表

設置、撤去、賃料含む                    

                                        

見積歩掛                                      30         m2    

07年05月20日適用

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        3         人           37,434             112,302

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率+まるめ）                     

       25         ％          112,302              27,998

#71        

                                        

労務費計の25％

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 30         m2            140,300

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              4,676



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0076

07-実施-一般-0000-当初

側面手摺工(上段部)                      

V0210O     施工　第0-0042号内訳表

設置、撤去、賃料含む                    

                                        

見積歩掛                                      30         m2    

07年05月20日適用

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        2         人           37,434              74,868

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率+まるめ）                     

       25         ％           74,868              18,712

#71        

                                        

労務費計の25％

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 30         m2             93,580

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              3,119



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0077

07-実施-一般-0000-当初

朝顔･側面ｼｰﾄ張り防護工(上段部)          

V0140O     施工　第0-0043号内訳表

設置、撤去、賃料含む                    

                                        

見積歩掛                                      30         m2    

07年05月20日適用

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        2         人           37,434              74,868

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率+まるめ）                     

       25         ％           74,868              18,712

#71        

                                        

労務費計の25％

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 30         m2             93,580

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              3,119



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0078

07-実施-一般-0000-当初

昇降足場工(上段部)                      

V0220O     施工　第0-0044号内訳表

設置、撤去、賃料含む                    

                                        

見積歩掛                                       1        箇所   

07年05月20日適用

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        1         人           37,434              37,434

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率+まるめ）                     

       30         ％           37,434              11,226

#71        

                                        

労務費計の30％

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            48,660



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0079

07-実施-一般-0000-当初

橋脚周り足場(下段部)                    

V0100U     施工　第0-0045号内訳表

設置、撤去、賃料含む                    

                                        

見積歩掛                                      30         m2    

07年05月20日適用

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        6         人           37,434             224,604

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率+まるめ）                     

       30         ％          224,604              67,296

#71        

                                        

労務費計の30％

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 30         m2            291,900

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              9,730



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0080

07-実施-一般-0000-当初

床面板張防護･ｼｰﾄ張防護工(下段部)        

V0120U     施工　第0-0046号内訳表

設置、撤去、賃料含む                    

                                        

見積歩掛                                      30         m2    

07年05月20日適用

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        4         人           37,434             149,736

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率+まるめ）                     

       25         ％          149,736              37,364

#71        

                                        

労務費計の25％

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 30         m2            187,100

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              6,236



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0081

07-実施-一般-0000-当初

側面手摺工(下段部)                      

V0210U     施工　第0-0047号内訳表

設置、撤去、賃料含む                    

                                        

見積歩掛                                      30         m2    

07年05月20日適用

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        2         人           37,434              74,868

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率+まるめ）                     

       25         ％           74,868              18,712

#71        

                                        

労務費計の25％

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 30         m2             93,580

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              3,119



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0082

07-実施-一般-0000-当初

側面ｼｰﾄ張り防護工(下段部)               

V0140U     施工　第0-0048号内訳表

設置、撤去、賃料含む                    

                                        

見積歩掛                                      30         m2    

07年05月20日適用

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        2         人           37,434              74,868

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率+まるめ）                     

       25         ％           74,868              18,712

#71        

                                        

労務費計の25％

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 30         m2             93,580

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              3,119



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0083

07-実施-一般-0000-当初

昇降足場工(下段部)                      

V0220U     施工　第0-0049号内訳表

設置、撤去、賃料含む                    

                                        

見積歩掛                                       1        箇所   

07年05月20日適用

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        1         人           37,434              37,434

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率+まるめ）                     

       30         ％           37,434              11,226

#71        

                                        

労務費計の30％

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            48,660



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0084

07-実施-一般-0000-当初

ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ工(下段吊足場上下可動用)       

V0230      施工　第0-0050号内訳表

設置、撤去、賃料含む                    

                                        

見積歩掛                                       6        箇所   

07年05月20日適用

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

       12         人           37,434             449,208

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率+まるめ）                     

       35         ％          449,208             157,192

#71        

                                        

労務費計の35％

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                  6        箇所           606,400

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所           101,066



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0085

07-実施-一般-0000-当初

足場昇降工                              

V0240      施工　第0-0051号内訳表

橋脚部(塗装塗替時)における足場の        

引上げ･引下げ                           

見積歩掛                                       1         回    

07年05月20日適用

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        4         人           37,434             149,736

RR0122     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                   64

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         回            149,800



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0086

07-実施-一般-0000-当初

PCB等対応環境対策資機材                 

V0030      施工　第0-0052号内訳表

                                        

                                        

                                               1         式    

07年05月20日適用

鉛対応集塵装置賃料 ﾀﾞｽﾐｯｸFXN-ⅧB160m3   

/min同等品 週休2日補正(現場閉所･通期)   

見積補正後単価255,000円                 

        1        台･月        255,000             255,000

F0100      

                                        

              

   

0 省略                  

鉛対応集塵機用                          

ｶｰﾄﾞﾘｯｼﾞﾌｨﾙﾀ､ﾊﾟｯｷﾝ 全損                 

見積18,980円                            

       16         本           18,980             303,680

F0110      

                                        

              

   

0 省略                  

ｴｱｰｼｬﾜｰ賃料 KAS-P04型同等品             

週休2日補正(現場閉所･通期)              

見積補正後単価153,000円                 

        1        台･月        153,000             153,000

F0120      

                                        

              

   

0 省略                  

ｴｱｰｼｬﾜｰ用                               

1次ﾌｨﾙﾀｰ 全損                           

見積5,750円                             

        2         枚            5,750              11,500

F0130      

                                        

              

   

0 省略                  

ｴｱｰｼｬﾜｰ用                               

HEPAﾌｨﾙﾀｰ 全損                          

見積80,000円                            

        1         枚           80,000              80,000

F0140      

                                        

              

   

0 省略                  

ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ                                 

簡易ｾｷｭﾘﾃｨｰﾙｰﾑ 全損                     

見積250,000円                           

        1        箇所         250,000             250,000

F0150      

                                        

              

   

0 省略                  

真空掃除機賃料                          

週休2日補正(現場閉所･通期)              

見積補正後単価82,100円                  

        1        台･月         82,100              82,100

F0160      

                                        

              

   

0 省略                  

真空掃除機用                            

1次ﾌｨﾙﾀｰ 全損                           

見積3,450円                             

        2         枚            3,450               6,900

F0170      

                                        

              

   

0 省略                  

真空掃除機用                            

2次ﾌｨﾙﾀｰ 全損                           

見積5,180円                             

        1         枚            5,180               5,180

F0180      

                                        

              

   

0 省略                  

真空掃除機用                            

HEPAﾌｨﾙﾀｰ 全損                          

見積84,000円                            

        1         個           84,000              84,000

F0190      

                                        

              

   

0 省略                  

PCB廃棄物用ﾄﾞﾗﾑ缶                       

200L 鋼製UNﾏｰｸ無し ﾎﾞﾙﾄﾊﾞﾝﾄﾞ付き        

見積37,000円                            

       16         缶           37,000             592,000

F0200      

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式          1,823,360



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0087

07-実施-一般-0000-当初

交通誘導警備員B                         

SWB010212  施工　第0-0053号内訳表

                                        

                                        

                                               1        人日   

07年05月20日適用

交通誘導警備員B                         

                                        

                                        

        1.000     人           16,626              16,626

RR0804     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        人日            16,630



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0088

07-実施-一般-0000-当初

PCB等対応安全衛生保護具                 

V0040      施工　第0-0054号内訳表

                                        

                                        

                                               1         式    

07年05月20日適用

ｴｺｸﾘｰﾝｸｰﾙｽｰﾂ(上)                        

3日1着使用/人                           

見積8,400円                             

       60         着            8,400             504,000

F0300      

                                        

              

   

0 省略                  

ｴｺｸﾘｰﾝｸｰﾙｽｰﾂ(下)                        

3日1着使用/人                           

見積7,900円                             

       60         着            7,900             474,000

F0310      

                                        

              

   

0 省略                  

送気ﾕﾆｯﾄ接続機共                        

                                        

見積15,000円                            

       12         組           15,000             180,000

F0320      

                                        

              

   

0 省略                  

定置式ろ過筒(4人用)                     

ろ過ﾌｨﾙﾀｰ含む                           

見積50,000円                            

        3         台           50,000             150,000

F0330      

                                        

              

   

0 省略                  

ｴｱｰﾗｲﾝﾎｰｽ                               

 φ9 L=20m 12人分                        

見積6,900円                             

       12         本            6,900              82,800

F0340      

                                        

              

   

0 省略                  

ｴｱｰﾗｲﾝﾎｰｽ                               

 φ19 L=25m 定置ろ過筒3組分              

見積43,700円                            

        3         本           43,700             131,100

F0350      

                                        

              

   

0 省略                  

防じんﾏｽｸ                               

ﾀｲﾌﾟR2-2同等品 12人分                   

見積4,950円                             

       12         個            4,950              59,400

F0360      

                                        

              

   

0 省略                  

防じんﾏｽｸ用ﾌｨﾙﾀｰ(交換用含む)            

4日2個組使用/人                         

見積950円                               

       96         個              950              91,200

F0370      

                                        

              

   

0 省略                  

防護手袋                                

1日2組使用/人                           

見積550円                               

      336         組              550             184,800

F0380      

                                        

              

   

0 省略                  

防護長靴                                

12人分                                  

見積18,400円                            

       12         足           18,400             220,800

F0390      

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式          2,078,100



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0089

07-実施-一般-0000-当初

環境分析費                              

V0050      施工　第0-0055号内訳表

                                        

                                        

                                               1         式    

07年05月20日適用

溶出試験                                

溶出液作成料(前処理費)                  

物価資料                                

        1        検体           4,350               4,350

F0500      

                                        

              

   

35 諸経費等の対象としない

溶出試験                                

鉛                                      

物価資料                                

        1        検体           3,200               3,200

F0510      

                                        

              

   

35 諸経費等の対象としない

溶出試験                                

六価ｸﾛﾑ                                 

物価資料                                

        1        検体           3,150               3,150

F0520      

                                        

              

   

35 諸経費等の対象としない

含有量試験                              

鉛 諸経費含む                           

見積3,900円                             

        1        検体           3,900               3,900

F0540      

                                        

              

   

35 諸経費等の対象としない

含有量試験                              

ｸﾛﾑ 諸経費含む                          

見積3,900円                             

        1        検体           3,900               3,900

F0550      

                                        

              

   

35 諸経費等の対象としない

含有量試験                              

総水銀                                  

物価資料                                

        1        検体           4,950               4,950

F0560      

                                        

              

   

35 諸経費等の対象としない

含有量試験                              

ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ(PCB) 諸経費含む           

見積40,000円                            

        1        検体          40,000              40,000

F0570      

                                        

              

   

35 諸経費等の対象としない

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式             63,450



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0090

07-実施-一般-0000-当初

橋梁点検車運転                          

V0170      施工　第0-0056号内訳表

作業高約6m 積載質量200㎏                

                                        

見積歩掛                                       1         日    

07年05月20日適用

運転手(特殊)                            

                                        

                                        

        1         人           27,336              27,336

RR0114     

                                        

              

   

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       18.72       l              152.5             2,854

TZJ6702002 

                                        

              

   

0 省略                  

橋梁点検車                              

作業高約6m 積載質量200kg                

                                        

        1.4       日           60,300              84,420

T99151     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                   90

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日            114,700



0 0091

07-実施-一般-0000-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0010      循環式ﾌﾞﾗｽﾄﾏｼｰﾝ損料                     

2ﾉｽﾞﾙﾀｲﾌﾟ                               

見積222,700円                           

台/日            222,700    571

F0030      ﾌﾞﾗｽﾄﾉｽﾞﾙ･ﾌﾞﾗｽﾄﾎｰｽ損料                  

                                        

見積10,500円                            

台/日             10,500    571

F0040      循環式ﾌﾞﾗｽﾄﾏｼｰﾝ整備料                   

低濃度PCB･鉛特別整備費                  

見積170,680円                           

台/日            170,680    571

F0050      空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]     

超低騒音型 排出ｶﾞｽ対策型(2次) 19.4m3/min

標準運転1日当たり換算値(c2)欄           

日                18,100    571

F0060      発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)]

排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 100/125kVA   

標準運転1日当たり換算値(c2)欄           

日                11,100    571

F0070      研削材                                  

ｽﾁｰﾙｸﾞﾘｯﾄ                               

見積600円                               

m2                   600    571

F0100      鉛対応集塵装置賃料 ﾀﾞｽﾐｯｸFXN-ⅧB160m3   

/min同等品 週休2日補正(現場閉所･通期)   

見積補正後単価255,000円                 

台･月            255,000    571

F0110      鉛対応集塵機用                          

ｶｰﾄﾞﾘｯｼﾞﾌｨﾙﾀ､ﾊﾟｯｷﾝ 全損                 

見積18,980円                            

本                18,980    571

F0120      ｴｱｰｼｬﾜｰ賃料 KAS-P04型同等品             

週休2日補正(現場閉所･通期)              

見積補正後単価153,000円                 

台･月            153,000    571

F0130      ｴｱｰｼｬﾜｰ用                               

1次ﾌｨﾙﾀｰ 全損                           

見積5,750円                             

枚                 5,750    571

F0140      ｴｱｰｼｬﾜｰ用                               

HEPAﾌｨﾙﾀｰ 全損                          

見積80,000円                            

枚                80,000    571

F0150      ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ                                 

簡易ｾｷｭﾘﾃｨｰﾙｰﾑ 全損                     

見積250,000円                           

箇所             250,000    571
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登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0160      真空掃除機賃料                          

週休2日補正(現場閉所･通期)              

見積補正後単価82,100円                  

台･月             82,100    571

F0170      真空掃除機用                            

1次ﾌｨﾙﾀｰ 全損                           

見積3,450円                             

枚                 3,450    571

F0180      真空掃除機用                            

2次ﾌｨﾙﾀｰ 全損                           

見積5,180円                             

枚                 5,180    571

F0190      真空掃除機用                            

HEPAﾌｨﾙﾀｰ 全損                          

見積84,000円                            

個                84,000    571

F0200      PCB廃棄物用ﾄﾞﾗﾑ缶                       

200L 鋼製UNﾏｰｸ無し ﾎﾞﾙﾄﾊﾞﾝﾄﾞ付き        

見積37,000円                            

缶                37,000    571

F0300      ｴｺｸﾘｰﾝｸｰﾙｽｰﾂ(上)                        

3日1着使用/人                           

見積8,400円                             

着                 8,400    571

F0310      ｴｺｸﾘｰﾝｸｰﾙｽｰﾂ(下)                        

3日1着使用/人                           

見積7,900円                             

着                 7,900    571

F0320      送気ﾕﾆｯﾄ接続機共                        

                                        

見積15,000円                            

組                15,000    571

F0330      定置式ろ過筒(4人用)                     

ろ過ﾌｨﾙﾀｰ含む                           

見積50,000円                            

台                50,000    571

F0340      ｴｱｰﾗｲﾝﾎｰｽ                               

 φ9 L=20m 12人分                        

見積6,900円                             

本                 6,900    571

F0350      ｴｱｰﾗｲﾝﾎｰｽ                               

 φ19 L=25m 定置ろ過筒3組分              

見積43,700円                            

本                43,700    571

F0360      防じんﾏｽｸ                               

ﾀｲﾌﾟR2-2同等品 12人分                   

見積4,950円                             

個                 4,950    571
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登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0370      防じんﾏｽｸ用ﾌｨﾙﾀｰ(交換用含む)            

4日2個組使用/人                         

見積950円                               

個                   950    571

F0380      防護手袋                                

1日2組使用/人                           

見積550円                               

組                   550    571

F0390      防護長靴                                

12人分                                  

見積18,400円                            

足                18,400    571

F0500      溶出試験                                

溶出液作成料(前処理費)                  

物価資料                                

検体               4,350    571

F0510      溶出試験                                

鉛                                      

物価資料                                

検体               3,200    571

F0520      溶出試験                                

六価ｸﾛﾑ                                 

物価資料                                

検体               3,150    571

F0540      含有量試験                              

鉛 諸経費含む                           

見積3,900円                             

検体               3,900    571

F0550      含有量試験                              

ｸﾛﾑ 諸経費含む                          

見積3,900円                             

検体               3,900    571

F0560      含有量試験                              

総水銀                                  

物価資料                                

検体               4,950    571

F0570      含有量試験                              

ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ(PCB) 諸経費含む           

見積40,000円                            

検体              40,000    571

F0600      ｺﾝｸﾘｰﾄ表面含浸材                        

ｼﾗﾝ系表面含浸材 ﾏｼﾞｶﾙﾘﾍﾟﾗｰ同等品        

ｼﾗﾝ･ｼﾛｷｻﾝ系表面含浸材 0.21㎏/m2         

㎏                 6,580    571

F0700      建築用ｼｰﾘﾝｸﾞ材                          

変成ｼﾘｺｰﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞ 2成分形 耐久性9030    

JIS A 5758                              

㍑                 1,280    571
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コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0800      排水導水部材                            

ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ(本体)同等品                   

 標-0 床版厚160~190 樹脂用φ25           

ｾｯﾄ               23,700    571

F0820      橋梁用排水部材                          

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ用(1m以上)        

 樹脂用φ25                              

m                  4,080    571

F0830      支持金物 ﾊﾟｲﾗｯｸｸﾘｯﾌﾟ25C22C 同等品       

電線管支持 呼び径C25,G22                

溶融亜鉛めっき鋼板製                    

個                    34    571

F0840      支持金物 ﾊﾟｲﾗｯｸPH1同等品                

一般形鋼用 本体1型 足幅17mm             

電気亜鉛めっき処理                      

個                    66    571

F0900      伸縮装置用端部止水材                    

ｻｲﾄﾞｸﾛｰｻﾞｰA同等品                       

見積11,400円                            

個                11,400    571

F0910      伸縮装置用二重止水材                    

ｸﾛｰｻﾞｰSS一般用同等品                    

見積63,000円                            

本                63,000    571

F0920      伸縮装置用二重止水材                    

ｸﾛｰｻﾞｰSS端部用同等品                    

止水ｺﾞﾑ端部接着加工含む 見積68,000円    

本                68,000    571

F0930      伸縮装置二次止水用排水ﾎｰｽ               

φ18×2500                              

見積4,200円                             

m                  4,200    571

F0940      ﾌﾞﾗｽﾄ用養生ｼｰﾄ工                        

中段足場養生無し 損料係数(全損)         

橋梁架設工事の積算 令和6年度版          

m2                   502    571

F0950      小型切削機損料                          

                                        

見積135,000円                           

台               135,000    571

F0960      路面清掃車(ｽｲｰﾊﾟｰ)                      

                                        

見積90,000円                            

台                90,000    571

F0970      ﾀｲﾔｼｮﾍﾞﾙ0.4m3級                         

                                        

見積8,000円                             

台                 8,000    571
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コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0980      支承(線支承) 溶接構造用鋳鋼品(SCW480N)  

可動 溶融亜鉛めっき 付着量550g/m2以上、 

350g/m2以上(ﾎﾞﾙﾄ類) 特別単価調査        

基               837,000    571

F0990      支承(線支承) 溶接構造用鋳鋼品(SCW480N)  

固定 溶融亜鉛めっき 付着量550g/m2以上、 

350g/m2以上(ﾎﾞﾙﾄ類) 特別単価調査        

基               837,000    571



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0096

Y4000029467 橋面防水                                F0800      排水導水部材                            ｾｯﾄ       

ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ(本体)同等品                   

 標-0 床版厚160~190 樹脂用φ25           

建設物価                                

         23,700   

Y4000029467 橋面防水                                F0820      橋梁用排水部材                          m         

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ用(1m以上)        

 樹脂用φ25                              

物価資料                                

          4,080   

Y4000029467 橋面防水                                F0830      支持金物 ﾊﾟｲﾗｯｸｸﾘｯﾌﾟ25C22C 同等品       個        

電線管支持 呼び径C25,G22                

溶融亜鉛めっき鋼板製                    

建設物価                                

             34   

Y4000029467 橋面防水                                F0840      支持金物 ﾊﾟｲﾗｯｸPH1同等品                個        

一般形鋼用 本体1型 足幅17mm             

電気亜鉛めっき処理                      

建設物価                                

             66   

Y4000027094 支承取替                                F0980      支承(線支承) 溶接構造用鋳鋼品(SCW480N)  基        

可動 溶融亜鉛めっき 付着量550g/m2以上、 

350g/m2以上(ﾎﾞﾙﾄ類) 特別単価調査        

                                        

        837,000   

Y4000027094 支承取替                                F0990      支承(線支承) 溶接構造用鋳鋼品(SCW480N)  基        

固定 溶融亜鉛めっき 付着量550g/m2以上、 

350g/m2以上(ﾎﾞﾙﾄ類) 特別単価調査        

                                        

        837,000   

Y4000027102 伸縮装置補修                            F0900      伸縮装置用端部止水材                    個        

ｻｲﾄﾞｸﾛｰｻﾞｰA同等品                       

見積11,400円                            

                                        

         11,400   

Y4000027102 伸縮装置補修                            F0910      伸縮装置用二重止水材                    本        

ｸﾛｰｻﾞｰSS一般用同等品                    

見積63,000円                            

                                        

         63,000   

Y4000027102 伸縮装置補修                            F0920      伸縮装置用二重止水材                    本        

ｸﾛｰｻﾞｰSS端部用同等品                    

止水ｺﾞﾑ端部接着加工含む 見積68,000円    

                                        

         68,000   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0097

Y4000027102 伸縮装置補修                            F0930      伸縮装置二次止水用排水ﾎｰｽ               m         

φ18×2500                              

見積4,200円                             

                                        

          4,200   

Y4000027187 充てん工法                              F0700      建築用ｼｰﾘﾝｸﾞ材                          ㍑        

変成ｼﾘｺｰﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞ 2成分形 耐久性9030    

JIS A 5758                              

物価資料                                

          1,280   

Y4000027195 表面含浸工                              F0600      ｺﾝｸﾘｰﾄ表面含浸材                        ㎏        

ｼﾗﾝ系表面含浸材 ﾏｼﾞｶﾙﾘﾍﾟﾗｰ同等品        

ｼﾗﾝ･ｼﾛｷｻﾝ系表面含浸材 0.21㎏/m2         

物価資料                                

          6,580   

V0180      路面切削                                第0-0001号 F0950      小型切削機損料                          台        

                                        

見積135,000円                           

                                        

        135,000   

V0180      路面切削                                第0-0001号 F0960      路面清掃車(ｽｲｰﾊﾟｰ)                      台        

                                        

見積90,000円                            

                                        

         90,000   

V0180      路面切削                                第0-0001号 F0970      ﾀｲﾔｼｮﾍﾞﾙ0.4m3級                         台        

                                        

見積8,000円                             

                                        

          8,000   

V0010      循環式ﾌﾞﾗｽﾄ工法                         第0-0027号 F0010      循環式ﾌﾞﾗｽﾄﾏｼｰﾝ損料                      台/日    

2ﾉｽﾞﾙﾀｲﾌﾟ                               

見積222,700円                           

                                        

        222,700   

V0010      循環式ﾌﾞﾗｽﾄ工法                         第0-0027号 F0030      ﾌﾞﾗｽﾄﾉｽﾞﾙ･ﾌﾞﾗｽﾄﾎｰｽ損料                   台/日    

                                        

見積10,500円                            

                                        

         10,500   

V0010      循環式ﾌﾞﾗｽﾄ工法                         第0-0027号 F0040      循環式ﾌﾞﾗｽﾄﾏｼｰﾝ整備料                    台/日    

低濃度PCB･鉛特別整備費                  

見積170,680円                           

                                        

        170,680   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0098

V0010      循環式ﾌﾞﾗｽﾄ工法                         第0-0027号 F0050      空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]      日       

超低騒音型 排出ｶﾞｽ対策型(2次) 19.4m3/min

標準運転1日当たり換算値(c2)欄           

建設機械損料表                          

         18,100   

V0010      循環式ﾌﾞﾗｽﾄ工法                         第0-0027号 F0060      発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)]  日       

排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 100/125kVA   

標準運転1日当たり換算値(c2)欄           

建設機械損料表                          

         11,100   

V0010      循環式ﾌﾞﾗｽﾄ工法                         第0-0027号 F0070      研削材                                  m2        

ｽﾁｰﾙｸﾞﾘｯﾄ                               

見積600円                               

                                        

            600   

V0150      ﾌﾞﾗｽﾄ用養生ｼｰﾄ工                        第0-0038号 F0940      ﾌﾞﾗｽﾄ用養生ｼｰﾄ工                        m2        

中段足場養生無し 損料係数(全損)         

橋梁架設工事の積算 令和6年度版          

                                        

            502   

V0030      PCB等対応環境対策資機材                 第0-0052号 F0100      鉛対応集塵装置賃料 ﾀﾞｽﾐｯｸFXN-ⅧB160m3   台･月     

/min同等品 週休2日補正(現場閉所･通期)   

見積補正後単価255,000円                 

                                        

        255,000   

V0030      PCB等対応環境対策資機材                 第0-0052号 F0110      鉛対応集塵機用                          本        

ｶｰﾄﾞﾘｯｼﾞﾌｨﾙﾀ､ﾊﾟｯｷﾝ 全損                 

見積18,980円                            

                                        

         18,980   

V0030      PCB等対応環境対策資機材                 第0-0052号 F0120      ｴｱｰｼｬﾜｰ賃料 KAS-P04型同等品             台･月     

週休2日補正(現場閉所･通期)              

見積補正後単価153,000円                 

                                        

        153,000   

V0030      PCB等対応環境対策資機材                 第0-0052号 F0130      ｴｱｰｼｬﾜｰ用                               枚        

1次ﾌｨﾙﾀｰ 全損                           

見積5,750円                             

                                        

          5,750   

V0030      PCB等対応環境対策資機材                 第0-0052号 F0140      ｴｱｰｼｬﾜｰ用                               枚        

HEPAﾌｨﾙﾀｰ 全損                          

見積80,000円                            

                                        

         80,000   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0099

V0030      PCB等対応環境対策資機材                 第0-0052号 F0150      ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ                                 箇所      

簡易ｾｷｭﾘﾃｨｰﾙｰﾑ 全損                     

見積250,000円                           

                                        

        250,000   

V0030      PCB等対応環境対策資機材                 第0-0052号 F0160      真空掃除機賃料                          台･月     

週休2日補正(現場閉所･通期)              

見積補正後単価82,100円                  

                                        

         82,100   

V0030      PCB等対応環境対策資機材                 第0-0052号 F0170      真空掃除機用                            枚        

1次ﾌｨﾙﾀｰ 全損                           

見積3,450円                             

                                        

          3,450   

V0030      PCB等対応環境対策資機材                 第0-0052号 F0180      真空掃除機用                            枚        

2次ﾌｨﾙﾀｰ 全損                           

見積5,180円                             

                                        

          5,180   

V0030      PCB等対応環境対策資機材                 第0-0052号 F0190      真空掃除機用                            個        

HEPAﾌｨﾙﾀｰ 全損                          

見積84,000円                            

                                        

         84,000   

V0030      PCB等対応環境対策資機材                 第0-0052号 F0200      PCB廃棄物用ﾄﾞﾗﾑ缶                       缶        

200L 鋼製UNﾏｰｸ無し ﾎﾞﾙﾄﾊﾞﾝﾄﾞ付き        

見積37,000円                            

                                        

         37,000   

V0040      PCB等対応安全衛生保護具                 第0-0054号 F0300      ｴｺｸﾘｰﾝｸｰﾙｽｰﾂ(上)                        着        

3日1着使用/人                           

見積8,400円                             

                                        

          8,400   

V0040      PCB等対応安全衛生保護具                 第0-0054号 F0310      ｴｺｸﾘｰﾝｸｰﾙｽｰﾂ(下)                        着        

3日1着使用/人                           

見積7,900円                             

                                        

          7,900   

V0040      PCB等対応安全衛生保護具                 第0-0054号 F0320      送気ﾕﾆｯﾄ接続機共                        組        

                                        

見積15,000円                            

                                        

         15,000   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0100

V0040      PCB等対応安全衛生保護具                 第0-0054号 F0330      定置式ろ過筒(4人用)                     台        

ろ過ﾌｨﾙﾀｰ含む                           

見積50,000円                            

                                        

         50,000   

V0040      PCB等対応安全衛生保護具                 第0-0054号 F0340      ｴｱｰﾗｲﾝﾎｰｽ                               本        

 φ9 L=20m 12人分                        

見積6,900円                             

                                        

          6,900   

V0040      PCB等対応安全衛生保護具                 第0-0054号 F0350      ｴｱｰﾗｲﾝﾎｰｽ                               本        

 φ19 L=25m 定置ろ過筒3組分              

見積43,700円                            

                                        

         43,700   

V0040      PCB等対応安全衛生保護具                 第0-0054号 F0360      防じんﾏｽｸ                               個        

ﾀｲﾌﾟR2-2同等品 12人分                   

見積4,950円                             

                                        

          4,950   

V0040      PCB等対応安全衛生保護具                 第0-0054号 F0370      防じんﾏｽｸ用ﾌｨﾙﾀｰ(交換用含む)            個        

4日2個組使用/人                         

見積950円                               

                                        

            950   

V0040      PCB等対応安全衛生保護具                 第0-0054号 F0380      防護手袋                                組        

1日2組使用/人                           

見積550円                               

                                        

            550   

V0040      PCB等対応安全衛生保護具                 第0-0054号 F0390      防護長靴                                足        

12人分                                  

見積18,400円                            

                                        

         18,400   

V0050      環境分析費                              第0-0055号 F0500      溶出試験                                検体      

溶出液作成料(前処理費)                  

物価資料                                

                                        

          4,350   

V0050      環境分析費                              第0-0055号 F0510      溶出試験                                検体      

鉛                                      

物価資料                                

                                        

          3,200   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0101

V0050      環境分析費                              第0-0055号 F0520      溶出試験                                検体      

六価ｸﾛﾑ                                 

物価資料                                

                                        

          3,150   

V0050      環境分析費                              第0-0055号 F0540      含有量試験                              検体      

鉛 諸経費含む                           

見積3,900円                             

                                        

          3,900   

V0050      環境分析費                              第0-0055号 F0550      含有量試験                              検体      

ｸﾛﾑ 諸経費含む                          

見積3,900円                             

                                        

          3,900   

V0050      環境分析費                              第0-0055号 F0560      含有量試験                              検体      

総水銀                                  

物価資料                                

                                        

          4,950   

V0050      環境分析費                              第0-0055号 F0570      含有量試験                              検体      

ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ(PCB) 諸経費含む           

見積40,000円                            

                                        

         40,000   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0102

S0930 廃材処理費                              第0-0003号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

                                        

          1,700   

SWB812920 塗膜系防水                              第0-0004号 TFJA0604861 橋面導水材　スパイラルパイプ            m         

 φ18ステンレス製（φ18：外径）          

                                        

                                        

          1,200   

SWB812920 塗膜系防水                              第0-0004号 TFJA0604862 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装用成形目地材                  m         

厚5×幅50mm 高弾性                      

                                        

物価資料                                

            625   

S0930 廃材処理費                              第0-0011号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

無筋                                    

                                        

                                        

          1,000   

SWB811610 橋梁用伸縮継手装置設置工                第0-0013号 TFJA0604842 橋梁用伸縮装置                          m         

本体のみ(付属品含まず) 伸縮量30mm       

斜角対応型 AIJ-30G同等品                

特別単価調査                            

        103,000   

SWB811610 橋梁用伸縮継手装置設置工                第0-0014号 TFJA0604842 橋梁用伸縮装置                          m         

本体のみ(付属品含まず) 伸縮量20mm       

斜角対応型 AIJ-20G同等品                

特別単価調査                            

         88,200   

S0930 廃材処理費                              第0-0011号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

無筋                                    

                                        

                                        

          1,000   

SWB229110 ひび割れ補修工(低圧注入工法)            第0-0018号 TFJA0604386 ｴﾎﾟｷｼ樹脂系注入材(柔軟型)(低圧注入工法) kg        

建設省総合技術開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 3種適合品    

                                        

                                        

          4,500   

SWB229110 ひび割れ補修工(低圧注入工法)            第0-0018号 TFJA0604387 ｴﾎﾟｷｼ樹脂系ｼｰﾙ材(低圧注入工法)          kg        

                                        

                                        

                                        

          2,630   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0103

SWB229110 ひび割れ補修工(低圧注入工法)            第0-0018号 TFJA0604388 補充可能型注入器具(低圧注入工法)        本        

                                        

                                        

                                        

            420   

SWB436320 表面被覆工(塗装工法)                    第0-0020号 TFJA0604605 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝﾌﾟﾗｲﾏｰ 柔軟型ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂系       kg        

DSﾌﾟﾗｲﾏｰ･ｴｺ同等品 荷姿16kg              

見積2,030円                             

                                        

          2,030   

SWB436330 表面被覆工(塗装工法)                    第0-0021号 TFJA0604606 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ防水材 柔軟型ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂系       kg        

DSｶﾗｰ･ｾﾞﾛ同等品 荷姿18kg                

見積1,640円                             

                                        

          1,640   

SWB436340 表面被覆工(塗装工法)                    第0-0022号 TFJA0604607 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ防水材 柔軟型ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂系       kg        

DSｶﾗｰ･ｾﾞﾛ同等品 荷姿18kg                

見積1,640円                             

                                        

          1,640   

SWB436350 表面被覆工(塗装工法)                    第0-0023号 TFJA0604608 ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ                                 kg        

DSﾄｯﾌﾟ･ｾﾞﾛ同等品 荷姿15kg               

見積4,870円                             

                                        

          4,870   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0104

T  処分費等                                     41,600     35 諸経費等の対象としない                  諸経費      63,450     


