
令 和 年 度

設 計 書

調    査

設    計

工   事   番   号 施   工   地

実   施   ・   元 変             更

設      計      額 円 円

契      約      額 円 円

  ( 内消費税額 ) ( 円 ) ( 円 )

工 事・履 行 日 数

工事日数 日間 日間( 付与日数 日間 )

又は  完成期限 年 月 日 完成期限 年 月 日

実    施

 ( 元 )

設計概要

変    更

設計概要

０７

    210,947,000

               

               

     

      

               

               

               

          

      

                    

主要地方道新潟新発田村上線（両新橋右歩道橋他2橋）補 
修工事                                              

東土第7号                                           

                                                    

新潟市中央区日の出３丁目他　地内                    

                                                    

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                



設  計  変  更  理  由  書

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    



消   費   税   総   括   表
( 単位  ：  円 )

項     目

実            施

設     計 請     負

変    更      （  １  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

変    更      （  ２  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

工 事 価 格

工 事 価 格 計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

消費税  相当額

消費税相当額計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

工    事    費

工  事  費  計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

(1)

(3)=(1)+(2)

(4)

(6)=(4)+(5)

(7)

(9)=(7)+(8)

(10)=

   (7)*(6)/(3)

(12)=

   (10)+(11)

(13)=

  (10)-(4)

(15)=

  (13)+(14)

(16)

(18)=

    (16)+(17)

(19)=

  (16)*(6)/(3)

(21)=

    (19)+(20)

(22)=

  (19)-(10)

(24)=

  (22)+(23)

   191,770,000

   191,770,000

              

              

    19,177,000

    19,177,000

              

              

   210,947,000

   210,947,000

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

(2)=(1)*0.10 (5)=(4)*0.10 (8)=(7)*0.10

(11)=

   (10)*0.10

(14)=

(11)-(5) 

(17)=

    (16)*0.10

(20)=

    (19)*0.10

(23)=

(22)*0.10

                                                    

                                                    



設計図書における利用コード一覧表

設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。

※データコード中の" x"は任意の半角英数字（ xの数も任意）、" n"は任意の半角数値です。

１　単価コード

・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）

労務単価

資材単価

機械・仮設材の賃料・損料

市場単価

その他

東京単価

Rxxxxxxxxxx   RRxxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx

TZxxxxxxxxx   Txxxxxxxxxx   TTxxxxxxxxx   TVJxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx   TMNxxxxxxxx   TNxxxxxxxxx   TZPxxxxxxxx

TLxxxxxxxxx   Kxxxxxxxxxx   KExxxxxxxxx   TMxxxxxxxxx   TZUxxxxxxxx   Mxxxxxxxxxx   MMxxxxxxxxx   

TAxxxxxxxxx   TBxxxxxxxxx   TCxxxxxxxxx   TDxxxxxxxxx   TGxxxxxxxxx   TQxxxxxxxxx

T9999001～T9999099          Fxxxxxxxxxx   Wxxxxxxxxxx   TFJAxxxxxxx   TYxxxxxxxxx

※ ※ ※ ※

RR9xxxxxxxx   TZ09xxxxxxx   TZP9xxxxxxx   TLO9xxxxxxx   MM09xxxxxxx   TQ09xxxxxxx

その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合もあります。

※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。

２　施工コード

①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。

※

積算基準〔1 県版〕

積算基準〔2 調査関係〕

積算基準〔3 港湾〕

積算基準〔4 下水道〕

Sxxxxxxxxxx   SCBSxxxxxxx

SAxxxxxxxxx   SBxxxxxxxxx

SCxxxxxxxxx   SDxxxxxxxxx

SDHxxxxxxxx   SExxxxxxxxx

SSHxxxxxxxx

SWGxxxxxxxx

②下表のコードは積算基準での表記と異なります。

※

積算基準名

積算基準〔1 一般土木〕全国版

積算基準〔4 公園緑地〕

積算基準〔6 機械・電気通信〕

積算基準〔5 建設機械損料表〕

設計図書コード 積算基準の表記

SWBxxxxxxxx    WBxxxxxxxxx

SCBxxxxxxxx    CBxxxxxxxxx

SWCxxxxxxxx    WCxxxxxxxxx

SWExxxxxxxx    WExxxxxxxxx

MMJxxxxxxxx    Kxxxxxxxxxx

※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、６　パッケージコードの修正についてを参照してください。

③下表のコードは個別の案件で設定

名称、単価、単位等を設定

名称、労務数量等を設定

全ての歩掛を独自設定

※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合もあります。

S0900         S0901         SE918

※ ※ ※

SA901         SA902         SA910         SC900

※ ※ ※ ※

Vxxxxxxxxxx



３　機械運転単価コード

各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。

積算基準の機械運転単価表に記載のある「機－○○」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。

SWKxxxxxxxx

SWMxxxxxxxx

SKxxxxxxxxx

SDHTxxxxxxx

(SZxxxx)

積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

積算基準　〔4　下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合もあります。

積算基準〔3　港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

４　その他コード

#0n

#7n

#80

+00

Xn000

Ynxxxxxxxxx

Zxxxx

所定の率で雑材料の経費を計上しています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。

施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。

工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。

新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。

共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。

管理費区分 「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔１ 一般土木〕県版を参照

してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、７ 業務委託の管理費区分を参照してください。



５　単価入力データ一覧表について

　　以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報

※

が記載されています。

　　同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。

　　①本表１　単価コードのその他に記載されている単価コード。

　　②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。

　　③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。

　　④パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。

　　⑤パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。

　　※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。

　　※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxxx,SCBSxxxxxxxx,SSHxxxxxxxxのことです。

　　

６　パッケージコードの修正について

　　単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。

　　修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t')に「修正」と記載されます。

　　詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。

　　※本表５の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。

　　※本表５の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊減額処理＊」と記載されます。

　　※本表５の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊単価置換＊」と記載されます。

　　



７　業務委託の管理費区分

　　「N　直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。

　　

　　

８　業務委託における電子成果品作成費の計上について

　　「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。

　　詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　↓選択項目　＼　業務区分→

00設計業務に率計上しない

01詳細設計業務に率計上

02その他の設計業務に率計上

05率計上しない

測量業務委託

測量業務積算基準

測量業務積算基準

測量業務積算基準

－

一般調査業務

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

－

設計業務委託

－

概略設計,予備設計又は詳細設計

その他の設計業務

－

９　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について

　　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木

　　工事等基礎（公表）単価表について、２．掲載内容を参照してください。



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0008

07-実施-一般-0007-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

橋梁保全工事                            

    式    

橋梁付属物工                            

    式    

伸縮継手工                              

    式    

伸縮装置補修                            

   一式   

橋梁用伸縮継手装置設置工                

       48.1       m    

橋梁用伸縮装置                          

       48.1      ｍ    

ﾌﾞﾛﾌｼﾞｮｲﾝﾄ用接着剤                      

        4        式    

殻運搬                                  

        2        m3    

廃材処理費                              

        6        ｔ    

橋梁補修工                              

    式    

橋梁地覆改造工                          

    式    

橋梁地覆取壊し                          

   一式   

とりこわし                              

        2        m3    

殻運搬                                  

        2        m3    

廃材処理費                              

        5        ｔ    

鉄筋                                    

   一式   

鉄筋                                    

        0.04      t    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0009

07-実施-一般-0007-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

鉄筋                                    

        0.05      t    

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

   一式   

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

        2        m3    

ひび割れ補修工                          

    式    

充てん工法                              

   一式   

ひび割れ補修工(充てん工法)              

        1      構造物  

建築用ｼｰﾘﾝｸﾞ材                          

        1        ㍑    

低圧注入工法                            

   一式   

ひび割れ補修工(低圧注入工法)            

        1      構造物  

断面修復工                              

    式    

左官工法                                

   一式   

断面修復工(左官工法)                    

        1      構造物  

断面修復工(左官工法)                    

        1      構造物  

殻運搬                                  

        1        m3    

廃材処理費                              

        3        ｔ    

表面被覆工                              

    式    

表面被覆工                              

   一式   

表面被覆工(塗装工法)                    

        1        橋    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0010

07-実施-一般-0007-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

表面被覆工(塗装工法)                    

        1        橋    

表面被覆工(塗装工法)                    

        1        橋    

表面被覆工(塗装工法)                    

        1        橋    

表面被覆工(塗装工法)                    

        1        橋    

表面含浸工                              

    式    

表面含浸工                              

   一式   

表面含浸工(下地処理)                    

      210        m2    

表面含浸工(含浸材塗布)                  

      210        m2    

表面含浸材(ｼﾗﾝ系表面含浸材)             

      140        ㍑    

仮設工                                  

    式    

足場工                                  

    式    

上下部工補修用足場工                    

   一式   

主体足場(ﾊﾟｲﾌﾟ吊足場)                   

      640        m2    

朝顔                                    

      640        m2    

板張防護工                              

      640        m2    

ｼｰﾄ張防護工                             

      640        m2    

ﾌﾞﾗｽﾄ用養生ｼｰﾄ工                        

      640        m2    

交通管理工                              

    式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0011

07-実施-一般-0007-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

      279       人日   

橋梁保全工事                            

    式    

橋梁補修工                              

    式    

ひび割れ補修工                          

    式    

充てん工法                              

   一式   

ひび割れ補修工(充てん工法)              

        1      構造物  

建築用ｼｰﾘﾝｸﾞ材                          

        0.04     ㍑    

低圧注入工法                            

   一式   

ひび割れ補修工(低圧注入工法)            

        1      構造物  

断面修復工                              

    式    

左官工法                                

   一式   

断面修復工(左官工法)                    

        1      構造物  

殻運搬                                  

        0.2      m3    

廃材処理費                              

        0.4      ｔ    

表面被覆工                              

    式    

表面被覆工                              

   一式   

表面被覆工(塗装工法)                    

        1        橋    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0012

07-実施-一般-0007-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

表面被覆工(塗装工法)                    

        1        橋    

表面被覆工(塗装工法)                    

        1        橋    

表面被覆工(塗装工法)                    

        1        橋    

表面被覆工(塗装工法)                    

        1        橋    

表面含浸工                              

    式    

表面含浸工                              

   一式   

表面含浸工(下地処理)                    

       81        m2    

表面含浸工(含浸材塗布)                  

       81        m2    

表面含浸材(ｼﾗﾝ系表面含浸材)             

       53        ㍑    

橋梁保全工事                            

    式    

舗装工                                  

    式    

路面切削工                              

    式    

路面切削                                

   一式   

舗装版破砕積込(小規模土工)              

       97        m2    

構造物とりこわし                        

       12        m3    

殻運搬                                  

        3        m3    

殻運搬                                  

       12        m3    

廃材処理費                              

        6        ｔ    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0013

07-実施-一般-0007-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

廃材処理費                              

       28        ｔ    

橋面防水工                              

    式    

橋面防水                                

   一式   

塗膜系防水                              

      145        m2    

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ)          

        4        孔    

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ                            

        4         m    

SUSﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ　                       

        4        本    

ﾊﾟｲﾗｯｸｸﾘｯﾌﾟ　51C　同等品                

        4        個    

ﾊﾟｲﾗｯｸ　PH1S　同等品                    

        4        個    

鋼製排水溝                              

   一式   

鋼製排水溝設置工　昼間単価              

       46        ｍ    

鋼製排水溝                              

        1        式    

舗装打換え工                            

    式    

表層                                    

   一式   

表層(歩道部)                            

      145        m2    

橋梁床版工                              

    式    

床版補強工                              

    式    

床版補強工                              

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0014

07-実施-一般-0007-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

床版切削工　10mm                        

       59        m2    

殻運搬                                  

        0.6      m3    

廃材処理費                              

        1        ｔ    

下地処理工                              

       59        m2    

ﾌﾟﾗｲﾏｰ工                                

       59        m2    

樹脂モルタル塗布(下層)                  

       59        m2    

炭素繊維ロッド設置工                    

    1,186         m    

樹脂モルタル塗布(上層)                  

       59        m2    

橋梁付属物工                            

    式    

伸縮継手工                              

    式    

鋼製伸縮継手補修                        

   一式   

橋梁用伸縮継手装置設置工                

       18.3       m    

橋梁用伸縮装置                          

        3.7      ｍ    

橋梁用伸縮装置                          

       14.6      ｍ    

ｱｯﾌﾟｽﾀﾝﾄﾞ                               

        1       箇所   

ｱｯﾌﾟｽﾀﾝﾄﾞ                               

        4       箇所   

ｼｰﾙ材(橋梁用伸縮装置関連部材)           

        1         l    

橋梁用防護柵工                          

    式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0015

07-実施-一般-0007-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

橋梁用防護柵                            

   一式   

現場発生品及び支給品運搬                

        1.18      t    

現場発生品及び支給品積込･荷卸           

        1.18      t    

矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     

        1        ｔ    

橋梁用高欄                              

       46         m    

伸縮ｼﾞｮｲﾝﾄ加工費                        

        3       箇所   

橋梁補修工                              

    式    

橋梁地覆補修工                          

    式    

橋梁地覆取壊し                          

   一式   

とりこわし                              

        3        m3    

殻運搬                                  

        3        m3    

廃材処理費                              

        7        ｔ    

鉄筋                                    

   一式   

鉄筋                                    

        0.18      t    

鉄筋                                    

        0.12      t    

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

   一式   

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

        3        m3    

足場･防護                               

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0016

07-実施-一般-0007-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

足場･防護                               

      130        m2    

ひび割れ補修工                          

    式    

低圧注入工法                            

   一式   

ひび割れ補修工(低圧注入工法)            

        1      構造物  

断面修復工                              

    式    

左官工法                                

   一式   

断面修復工(左官工法)                    

        1      構造物  

殻運搬                                  

        0.2      m3    

廃材処理費                              

        0.6      ｔ    

表面被覆工                              

    式    

表面被覆工                              

   一式   

表面被覆工(塗装工法)                    

        1        橋    

表面被覆工(塗装工法)                    

        1        橋    

表面被覆工(塗装工法)                    

        1        橋    

表面被覆工(塗装工法)                    

        1        橋    

表面被覆工(塗装工法)                    

        1        橋    

表面含浸工                              

    式    

表面含浸工                              

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0017

07-実施-一般-0007-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

表面含浸工(下地処理)                    

      150        m2    

表面含浸工(含浸材塗布)                  

      150        m2    

表面含浸材(ｼﾗﾝ系表面含浸材)             

       99        ㍑    

橋梁保全工事                            

    式    

現場塗装工                              

    式    

橋梁塗装工                              

    式    

塗装塗替工                              

   一式   

塗替塗装                                

      750        m2    

循環式ﾌﾞﾗｽﾄ工法                         

      750        m2    

研削材(ｸﾞﾘｯﾄ)及びｹﾚﾝかす回収･積込工     

      750        m2    

塗替塗装                                

      750        m2    

塗替塗装                                

      750        m2    

塗替塗装                                

      750        m2    

塗替塗装                                

      750        m2    

PCB等対応環境対策                       

   一式   

PCB等対応環境対策資機材                 

        1        式    

直接工事費                              

安全費                

    式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0018

07-実施-一般-0007-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

鉛等呼吸保護具費                        

    式    

PCB等対応安全衛生保護具                 

        1        式    

技術管理費            

    式    

試験費                                  

    式    

成分分析費                              

        1        式    

現場環境改善費        

    式    

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0019

07-実施-一般-0007-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00200

0

07-実施-一般-0007-当初

40 201 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

29 新潟①                                  

0-07.05.20(0)

1 一般土木        

R:\設計書\2025_令和07年度\044東部地域土木事務所\01当初\0507-東土第7号-当初-主要地方道新潟新発田村上線（両新橋右歩道橋他2橋）補

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

ICT3D出来形･納品補正    

小型車補正              

20  橋梁保全工事            

03  市街地(DID補正)(1)-1    

01  大都市・市街地          

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

21   0%:補正なし            

14  通期(現場閉所)R6.10     

00  なし(R02.10.20～)       

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

    191,770,000      19,177,000     210,947,000

工事価格計          

                    

    191,770,000      19,177,000     210,947,000



省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=1,13=1                

    0SCB227010  

         2,352        1,176         m3             2                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 

   0F0015      

        32,000        8,000         式             4     見積8,000円   

                                        

30用                                    

ﾌﾞﾛﾌｼﾞｮｲﾝﾄ用接着剤                      

省略                  0 

   0F0010      

     3,063,970       63,700         ｍ            48.1   建設物価      

車道用                                  

ブロフジョイント縦目地用V-R-30同等品    

橋梁用伸縮装置                          

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=2,02=2,03=2,04=2,05=2                

    0SWB811610  

     5,613,270      116,700          m            48.1                 

                                        

                                        

橋梁用伸縮継手装置設置工                

Y4000027102

     8,720,592   一式   

          

              

                                        

                                        

伸縮装置補修                            

Y3000003759

     8,720,592    式    

          

              

                                        

                                        

伸縮継手工                              

Y2000000478

     8,720,592    式    

          

              

                                        

                                        

橋梁付属物工                            

Y1000000051

    27,794,401    式    

          

              

                                        

両新橋補修                              

橋梁保全工事                            

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0007-当初

00210＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

                                        

01=5,02=1                               

    0SCB431720  

        15,516      387,900          t             0.04                

                                        

                                        

鉄筋                                    

Y4000028421

        34,811   一式   

          

              

                                        

                                        

鉄筋                                    

処分費等              T 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=2                                    

    0S0930      

        10,000        2,000         ｔ             5                   

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=2,04=1,13=1                

    0SCB227010  

         2,912        1,456         m3             2                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SCB431710  

       185,300       92,650         m3             2                   

                                        

                                        

とりこわし                              

Y4000028420

       198,212   一式   

          

              

                                        

                                        

橋梁地覆取壊し                          

Y3000003773

       357,883    式    

          

              

                                        

                                        

橋梁地覆改造工                          

Y2000000481

     9,008,119    式    

          

              

                                        

                                        

橋梁補修工                              

処分費等              T 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=1                                    

    0S0930      

         9,000        1,500         ｔ             6                   

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

廃材処理費                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0007-当初

00220＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0011号内訳表

                                        

01=2,02=58.4,03=1.2,04=5.8,05=197       

    0SWB229110  

       481,500      481,500       構造物           1                   

                                        

                                        

ひび割れ補修工(低圧注入工法)            

Y4000027188

       481,500   一式   

          

              

                                        

                                        

低圧注入工法                            

省略                  0 

   0F0020      

         1,280        1,280         ㍑             1     物価資料      

JIS A 5758                              

変成ｼﾘｺｰﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞ　2成分形　耐久性9030  

建築用ｼｰﾘﾝｸﾞ材                          

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

                                        

01=1,03=0                               

    0SWB229010  

       101,200      101,200       構造物           1                   

                                        

                                        

ひび割れ補修工(充てん工法)              

Y4000027187

       102,480   一式   

          

              

                                        

                                        

充てん工法                              

Y3000003776

       583,980    式    

          

              

                                        

                                        

ひび割れ補修工                          

省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

                                        

01=8,02=1,03=1                          

    0SCB431730  

       124,860       62,430         m3             2                   

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

Y4000028422

       124,860   一式   

          

              

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

                                        

01=6,02=1                               

    0SCB431720  

        19,295      385,900          t             0.05                

                                        

                                        

鉄筋                                    

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0007-当初

00230＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0016号内訳表

                                        

01=0.55                                 

    0SWB436310  

        48,850       48,850         橋             1     下地処理      

                                        

                                        

表面被覆工(塗装工法)                    

Y4000027194

       263,190   一式   

          

              

                                        

                                        

表面被覆工                              

Y3000003778

       263,190    式    

          

              

                                        

                                        

表面被覆工                              

処分費等              T 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=1                                    

    0S0930      

         4,500        1,500         ｔ             3                   

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=1,13=1                

    0SCB227010  

         1,176        1,176         m3             1                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0013号内訳表

    0V0020      

     4,047,400    4,047,400       構造物           1     見積歩掛      

施工面積11.2m2 延べ体積1.1m3            

遮蔽型ﾏｸﾛｾﾙ腐食対策工法ｼｰｶｰｴﾏｺ同等品含む

断面修復工(左官工法)                    

省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=0.36                       

    0SWB229210  

     1,079,000    1,079,000       構造物           1                   

                                        

                                        

断面修復工(左官工法)                    

Y4000027191

     5,132,076   一式   

          

              

                                        

                                        

左官工法                                

Y3000003777

     5,132,076    式    

          

              

                                        

                                        

断面修復工                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0007-当初

00240＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

   0F0040      

     1,159,200        8,280         ㍑           140     物価資料      

RC構造物用含浸系表面保護材　0.66㍑/m2   

ﾌﾟﾛﾃｸﾄｼﾙCIT　同等品　鉄筋腐食抑制ﾀｲﾌﾟ   

表面含浸材(ｼﾗﾝ系表面含浸材)             

省略                  0 施工　第0-0022号内訳表

    0V0111      

       922,320        4,392         m2           210     見積歩掛      

                                        

ﾌﾟﾛﾃｸﾄｼﾙCIT同等品                       

表面含浸工(含浸材塗布)                  

省略                  0 施工　第0-0021号内訳表

    0V0110      

       589,470        2,807         m2           210     見積歩掛      

                                        

ﾌﾟﾛﾃｸﾄｼﾙCIT同等品                       

表面含浸工(下地処理)                    

Y4000027194

     2,670,990   一式   

          

              

                                        

                                        

表面含浸工                              

Y3000003778

     2,670,990    式    

          

              

                                        

                                        

表面含浸工                              

省略                  0 施工　第0-0020号内訳表

                                        

01=0.55,02=0.1                          

    0SWB436350  

        61,300       61,300         橋             1     上塗り材塗布  

                                        

                                        

表面被覆工(塗装工法)                    

省略                  0 施工　第0-0019号内訳表

                                        

01=0.55,02=0.8                          

    0SWB436340  

        62,100       62,100         橋             1     中塗り材塗布  

                                        

                                        

表面被覆工(塗装工法)                    

省略                  0 施工　第0-0018号内訳表

                                        

01=0.55,02=0.8                          

    0SWB436330  

        62,100       62,100         橋             1     下塗り(ﾊﾟﾃ塗布

                                        

                                        

表面被覆工(塗装工法)                    

省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

                                        

01=0.55,02=0.08                         

    0SWB436320  

        28,840       28,840         橋             1     ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布    

                                        

                                        

表面被覆工(塗装工法)                    

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0007-当初

00250＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y3000003821

     4,639,770    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

省略                  0 施工　第0-0027号内訳表

    0V0210      

       728,320        1,138         m2           640                   

令和6年度版　橋梁架設工事の積算         

                                        

ﾌﾞﾗｽﾄ用養生ｼｰﾄ工                        

省略                  0 施工　第0-0026号内訳表

                                        

01=1,02=5.6,03=1                        

    0SWB470730  

       491,520          768         m2           640                   

                                        

                                        

ｼｰﾄ張防護工                             

省略                  0 施工　第0-0025号内訳表

                                        

01=1,02=5.6,03=1                        

    0SWB470720  

     1,577,600        2,465         m2           640                   

                                        

                                        

板張防護工                              

省略                  0 施工　第0-0024号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=5.6,04=1                   

    0SWB470690  

       939,520        1,468         m2           640                   

                                        

                                        

朝顔                                    

省略                  0 施工　第0-0023号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=5.6                        

    0SWB470640  

     1,688,960        2,639         m2           640                   

                                        

                                        

主体足場(ﾊﾟｲﾌﾟ吊足場)                   

Y4000027290

     5,425,920   一式   

          

              

                                        

                                        

上下部工補修用足場工                    

Y3000003801

     5,425,920    式    

          

              

                                        

                                        

足場工                                  

Y2000000485

    10,065,690    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0007-当初

00260＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000027188

       191,600   一式   

          

              

                                        

                                        

低圧注入工法                            

省略                  0 

   0F0020      

            51        1,280         ㍑             0.04  物価資料      

JIS A 5758                              

変成ｼﾘｺｰﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞ　2成分形　耐久性9030  

建築用ｼｰﾘﾝｸﾞ材                          

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

                                        

01=1,03=0                               

    0SWB229010  

       101,200      101,200       構造物           1                   

                                        

                                        

ひび割れ補修工(充てん工法)              

Y4000027187

       101,251   一式   

          

              

                                        

                                        

充てん工法                              

Y3000003776

       292,851    式    

          

              

                                        

                                        

ひび割れ補修工                          

Y2000000481

     3,182,527    式    

          

              

                                        

                                        

橋梁補修工                              

Y1000000051

     3,182,527    式    

          

              

                                        

両新橋左歩道橋補修                      

橋梁保全工事                            

省略                  0 施工　第0-0028号内訳表

    0SWB010212  

     4,639,770       16,630        人日          279                   

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

Y4000027428

     4,639,770   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0007-当初

00270＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0033号内訳表

                                        

01=18.7                                 

    0SWB436310  

        60,730       60,730         橋             1     下地処理      

                                        

                                        

表面被覆工(塗装工法)                    

Y4000027194

       431,110   一式   

          

              

                                        

                                        

表面被覆工                              

Y3000003778

       431,110    式    

          

              

                                        

                                        

表面被覆工                              

処分費等              T 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=1                                    

    0S0930      

           600        1,500         ｔ             0.4                 

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=1,13=1                

    0SCB227010  

           235        1,176         m3             0.2                 

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0030号内訳表

    0V0021      

     1,054,100    1,054,100       構造物           1     見積歩掛      

施工面積2.3m2 延べ体積0.2m3             

遮蔽型ﾏｸﾛｾﾙ腐食対策工法ｼｰｶｰｴﾏｺ同等品含む

断面修復工(左官工法)                    

Y4000027191

     1,054,935   一式   

          

              

                                        

                                        

左官工法                                

Y3000003777

     1,054,935    式    

          

              

                                        

                                        

断面修復工                              

省略                  0 施工　第0-0029号内訳表

                                        

01=1,03=0.26,04=1.6,05=55               

    0SWB229110  

       191,600      191,600       構造物           1                   

                                        

                                        

ひび割れ補修工(低圧注入工法)            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0007-当初

00280＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

   0F0040      

       438,840        8,280         ㍑            53     物価資料      

RC構造物用含浸系表面保護材　0.66㍑/m2   

ﾌﾟﾛﾃｸﾄｼﾙCIT　同等品　鉄筋腐食抑制ﾀｲﾌﾟ   

表面含浸材(ｼﾗﾝ系表面含浸材)             

省略                  0 施工　第0-0039号内訳表

    0V0113      

       779,463        9,623         m2            81     見積歩掛      

                                        

ﾌﾟﾛﾃｸﾄｼﾙCIT同等品                       

表面含浸工(含浸材塗布)                  

省略                  0 施工　第0-0038号内訳表

    0V0112      

       185,328        2,288         m2            81     見積歩掛      

                                        

ﾌﾟﾛﾃｸﾄｼﾙCIT同等品                       

表面含浸工(下地処理)                    

Y4000027194

     1,403,631   一式   

          

              

                                        

                                        

表面含浸工                              

Y3000003778

     1,403,631    式    

          

              

                                        

                                        

表面含浸工                              

省略                  0 施工　第0-0037号内訳表

                                        

01=18.7,02=3.7                          

    0SWB436350  

        99,240       99,240         橋             1     上塗り材塗布  

                                        

                                        

表面被覆工(塗装工法)                    

省略                  0 施工　第0-0036号内訳表

                                        

01=18.7,02=24.3                         

    0SWB436340  

       120,100      120,100         橋             1     中塗り材塗布  

                                        

                                        

表面被覆工(塗装工法)                    

省略                  0 施工　第0-0035号内訳表

                                        

01=18.7,02=24.3                         

    0SWB436330  

       112,100      112,100         橋             1     下塗り(ﾊﾟﾃ塗布

                                        

                                        

表面被覆工(塗装工法)                    

省略                  0 施工　第0-0034号内訳表

                                        

01=18.7,02=2.8                          

    0SWB436320  

        38,940       38,940         橋             1     ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布    

                                        

                                        

表面被覆工(塗装工法)                    

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0007-当初

00290＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



処分費等              T 施工　第0-0043号内訳表

                                        

01=4                                    

    0S0930      

        15,000        2,500         ｔ             6                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=1,13=1                

    0SCB227010  

        14,112        1,176         m3            12                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0042号内訳表

                                        

01=3,02=4,03=2,10=3,13=1                

    0SCB227010  

         8,229        2,743         m3             3                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0041号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1,04=1                     

    0SWB824010  

       397,680       33,140         m3            12                   

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

省略                  0 施工　第0-0040号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SCB210720  

       166,646        1,718         m2            97                   

                                        

                                        

舗装版破砕積込(小規模土工)              

省略                  0 

Y4000026706

       643,667   一式   

          

              

                                        

舗装打換え工                            

路面切削                                

省略                  0 

Y3000003689

       643,667    式    

          

              

                                        

舗装打換え工                            

路面切削工                              

Y2000000461

     7,787,648    式    

          

              

                                        

                                        

舗装工                                  

Y1000000051

    41,389,020    式    

          

              

                                        

両新橋右歩道橋補修                      

橋梁保全工事                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0007-当初

00300＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

   0F0240      

           224           56         個             4     物価資料      

電気亜鉛めっき処理                      

一般形鋼用　本体1S型　足幅13.5mm        

ﾊﾟｲﾗｯｸ　PH1S　同等品                    

省略                  0 

   0F0230      

           344           86         個             4     物価資料      

溶融亜鉛めっき鋼板製                    

電線管支持　呼び径C51                   

ﾊﾟｲﾗｯｸｸﾘｯﾌﾟ　51C　同等品                

省略                  0 

   0F0220      

       172,000       43,000         本             4     見積43,000円  

                                        

φ50×1100L                             

SUSﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ　                       

省略                  0 施工　第0-0046号内訳表

    0V0120      

       144,700       36,175          m             4     見積歩掛      

                                        

φ50                                    

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ                            

省略                  0 施工　第0-0045号内訳表

                                        

01=5,02=1,03=1                          

    0SCB435910  

        28,836        7,209         孔             4                   

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ)          

省略                  0 施工　第0-0044号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=31.0,04=1,05=31.4,08=2     

    0SWB812920  

       424,995        2,931         m2           145                   

                                        

                                        

塗膜系防水                              

Y4000029467

       771,099   一式   

          

              

                                        

                                        

橋面防水                                

Y3000004220

     6,860,506    式    

          

              

                                        

                                        

橋面防水工                              

処分費等              T 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=1                                    

    0S0930      

        42,000        1,500         ｔ            28                   

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

廃材処理費                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0007-当初

00310＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000027066

    20,777,033   一式   

          

              

                                        

                                        

床版補強工                              

Y3000003752

    20,777,033    式    

          

              

                                        

                                        

床版補強工                              

Y2000000475

    20,777,033    式    

          

              

                                        

                                        

橋梁床版工                              

省略                  0 施工　第0-0048号内訳表

                                        

01=3,04=50,05=4,06=5,07=1               

    0SCB410261  

       283,475        1,955         m2           145                   

                                        

                                        

表層(歩道部)                            

Y4000026720

       283,475   一式   

          

              

                                        

                                        

表層                                    

Y3000003690

       283,475    式    

          

              

                                        

                                        

舗装打換え工                            

省略                  0 施工　第0-0047号内訳表

    0V0410      

     5,847,300    5,847,300         式             1                   

                                        

                                        

鋼製排水溝                              

省略                  0 

   0F0310      

       242,107        5,263.2       ｍ            46     物価資料      

標準単価×1.02(4週8休補正 現場閉所 通期)

時間的制約無　100kg/個未満　溶接無し    

鋼製排水溝設置工　昼間単価              

Y4000029467

     6,089,407   一式   

          

              

                                        

                                        

鋼製排水溝                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0007-当初

00320＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y2000000478

     8,112,566    式    

          

              

                                        

                                        

橋梁付属物工                            

省略                  0 施工　第0-0061号内訳表

    0V0144      

     2,020,337       34,243         m2            59     見積歩掛      

                                        

                                        

樹脂モルタル塗布(上層)                  

省略                  0 施工　第0-0060号内訳表

    0V0143      

    14,784,676       12,466          m         1,186     見積歩掛      

                                        

                                        

炭素繊維ロッド設置工                    

省略                  0 施工　第0-0059号内訳表

    0V0142      

       886,770       15,030         m2            59     見積歩掛      

                                        

                                        

樹脂モルタル塗布(下層)                  

省略                  0 施工　第0-0058号内訳表

    0V0141      

       182,723        3,097         m2            59     見積歩掛      

                                        

                                        

ﾌﾟﾗｲﾏｰ工                                

省略                  0 施工　第0-0057号内訳表

    0V0140      

       556,075        9,425         m2            59     見積歩掛      

                                        

                                        

下地処理工                              

処分費等              T 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=1                                    

    0S0930      

         1,500        1,500         ｔ             1                   

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=1,13=1                

    0SCB227010  

           705        1,176         m3             0.6                 

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0049号内訳表

    0V0130      

     2,344,247       39,733         m2            59     見積歩掛      

                                        

ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄによる切削、切削面滑面仕上げ  

床版切削工　10mm                        

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0007-当初

00330＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y3000003763

     4,846,866    式    

          

              

                                        

                                        

橋梁用防護柵工                          

省略                  0 

   0TZJ4716002 

         5,620        5,620          l             1                   

                                        

ｼﾘｺｰﾝ系 ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む                      

ｼｰﾙ材(橋梁用伸縮装置関連部材)           

省略                  0 

   0F2140      

        70,000       17,500        箇所            4     見積17,500円  

                                        

30用                                    

ｱｯﾌﾟｽﾀﾝﾄﾞ                               

省略                  0 

   0F2130      

        16,500       16,500        箇所            1     見積16,500円  

                                        

20用                                    

ｱｯﾌﾟｽﾀﾝﾄﾞ                               

省略                  0 

   0F2120      

       855,560       58,600         ｍ            14.6   物価資料      

                                        

ﾌﾞﾛﾌｼﾞｮｲﾝﾄ同等品　Nx-30　歩道用         

橋梁用伸縮装置                          

省略                  0 

   0F2110      

       182,410       49,300         ｍ             3.7   物価資料      

                                        

ﾌﾞﾛﾌｼﾞｮｲﾝﾄ同等品　Nx-20　歩道用         

橋梁用伸縮装置                          

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=2,02=2,03=2,04=2,05=2                

    0SWB811610  

     2,135,610      116,700          m            18.3                 

                                        

                                        

橋梁用伸縮継手装置設置工                

Y4000027100

     3,265,700   一式   

          

              

                                        

                                        

鋼製伸縮継手補修                        

Y3000003759

     3,265,700    式    

          

              

                                        

                                        

伸縮継手工                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0007-当初

00340＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000028420

       295,478   一式   

          

              

                                        

                                        

橋梁地覆取壊し                          

Y3000003773

     1,413,478    式    

          

              

                                        

                                        

橋梁地覆補修工                          

Y2000000481

     4,711,773    式    

          

              

                                        

                                        

橋梁補修工                              

省略                  0 

   0F2210      

        89,100       29,700        箇所            3     特別単価調査  

                                        

                                        

伸縮ｼﾞｮｲﾝﾄ加工費                        

省略                  0 施工　第0-0065号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SCB422740  

     4,770,200      103,700          m            46                   

                                        

                                        

橋梁用高欄                              

諸経費等の対象としない35 施工　第0-0064号内訳表

    0S0950      

       -25,500      -25,500         ｔ             1                   

                                        

                                        

矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     

省略                  0 施工　第0-0063号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SCB010420  

        11,148        9,448          t             1.18                

                                        

                                        

現場発生品及び支給品積込･荷卸           

省略                  0 施工　第0-0062号内訳表

                                        

01=1,02=2,04=2                          

    0SCB010410  

         1,918        1,626          t             1.18                

                                        

                                        

現場発生品及び支給品運搬                

Y4000027119

     4,846,866   一式   

          

              

                                        

                                        

橋梁用防護柵                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0007-当初

00350＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000028423

       814,580   一式   

          

              

                                        

                                        

足場･防護                               

省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

                                        

01=8,02=1,03=1                          

    0SCB431730  

       187,290       62,430         m3             3                   

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

Y4000028422

       187,290   一式   

          

              

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

                                        

01=6,02=1                               

    0SCB431720  

        46,308      385,900          t             0.12                

                                        

                                        

鉄筋                                    

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

                                        

01=5,02=1                               

    0SCB431720  

        69,822      387,900          t             0.18                

                                        

                                        

鉄筋                                    

Y4000028421

       116,130   一式   

          

              

                                        

                                        

鉄筋                                    

処分費等              T 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=2                                    

    0S0930      

        14,000        2,000         ｔ             7                   

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=1,13=1                

    0SCB227010  

         3,528        1,176         m3             3                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SCB431710  

       277,950       92,650         m3             3                   

                                        

                                        

とりこわし                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0007-当初

00360＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



処分費等              T 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=1                                    

    0S0930      

           900        1,500         ｔ             0.6                 

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=1,13=1                

    0SCB227010  

           235        1,176         m3             0.2                 

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0068号内訳表

    0V0022      

     1,066,400    1,066,400       構造物           1     見積歩掛      

施工面積3.9m2 延べ体積0.2m3             

遮蔽型ﾏｸﾛｾﾙ腐食対策工法ｼｰｶｰｴﾏｺ同等品含む

断面修復工(左官工法)                    

Y4000027191

     1,067,535   一式   

          

              

                                        

                                        

左官工法                                

Y3000003777

     1,067,535    式    

          

              

                                        

                                        

断面修復工                              

省略                  0 施工　第0-0067号内訳表

                                        

01=1,03=0.14,04=0.9,05=30               

    0SWB229110  

       178,000      178,000       構造物           1                   

                                        

                                        

ひび割れ補修工(低圧注入工法)            

Y4000027188

       178,000   一式   

          

              

                                        

                                        

低圧注入工法                            

Y3000003776

       178,000    式    

          

              

                                        

                                        

ひび割れ補修工                          

省略                  0 施工　第0-0066号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=2                          

    0SCB431740  

       814,580        6,266         m2           130                   

                                        

                                        

足場･防護                               

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0007-当初

00370＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000027194

     1,650,120   一式   

          

              

                                        

                                        

表面含浸工                              

Y3000003778

     1,650,120    式    

          

              

                                        

                                        

表面含浸工                              

省略                  0 施工　第0-0075号内訳表

                                        

01=15.7,02=3.1                          

    0SWB436350  

        92,720       92,720         橋             1     上塗り材塗布  

                                        

                                        

表面被覆工(塗装工法)                    

省略                  0 施工　第0-0074号内訳表

                                        

01=15.7,02=20.4                         

    0SWB436340  

       110,300      110,300         橋             1     中塗り材塗布  

                                        

                                        

表面被覆工(塗装工法)                    

省略                  0 施工　第0-0073号内訳表

                                        

01=15.7,02=20.4                         

    0SWB436330  

       103,400      103,400         橋             1     下塗り(ﾊﾟﾃ塗布

                                        

                                        

表面被覆工(塗装工法)                    

省略                  0 施工　第0-0072号内訳表

                                        

01=15.7,02=2.4                          

    0SWB436320  

        38,130       38,130         橋             1     ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布    

                                        

                                        

表面被覆工(塗装工法)                    

省略                  0 施工　第0-0071号内訳表

                                        

01=15.7                                 

    0SWB436310  

        58,090       58,090         橋             1     下地処理      

                                        

                                        

表面被覆工(塗装工法)                    

Y4000027194

       402,640   一式   

          

              

                                        

                                        

表面被覆工                              

Y3000003778

       402,640    式    

          

              

                                        

                                        

表面被覆工                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0007-当初

00380＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0079号内訳表

    0V1010      

    12,135,000       16,180         m2           750     見積歩掛      

                                        

施工規模補正(500m2以上～1000m2未満)     

循環式ﾌﾞﾗｽﾄ工法                         

省略                  0 施工　第0-0078号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1                     

    0SWB821550  

       142,500          190         m2           750                   

                                        

                                        

塗替塗装                                

Y4000027201

    20,073,000   一式   

          

              

                                        

                                        

塗装塗替工                              

Y3000003779

    21,859,360    式    

          

              

                                        

                                        

橋梁塗装工                              

Y2000000482

    21,859,360    式    

          

              

                                        

                                        

現場塗装工                              

Y1000000051

    21,859,360    式    

          

              

                                        

両新橋歩道橋補修                        

橋梁保全工事                            

省略                  0 

   0F0040      

       819,720        8,280         ㍑            99     物価資料      

RC構造物用含浸系表面保護材　0.66㍑/m2   

ﾌﾟﾛﾃｸﾄｼﾙCIT　同等品　鉄筋腐食抑制ﾀｲﾌﾟ   

表面含浸材(ｼﾗﾝ系表面含浸材)             

省略                  0 施工　第0-0077号内訳表

    0V0115      

       645,000        4,300         m2           150     見積歩掛      

                                        

ﾌﾟﾛﾃｸﾄｼﾙCIT同等品                       

表面含浸工(含浸材塗布)                  

省略                  0 施工　第0-0076号内訳表

    0V0114      

       185,400        1,236         m2           150     見積歩掛      

                                        

ﾌﾟﾛﾃｸﾄｼﾙCIT同等品                       

表面含浸工(下地処理)                    

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0007-当初

00390＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Z0006      

     1,987,700    式    

安全費                                  

    94,225,308

直接工事費                              

省略                  0 施工　第0-0085号内訳表

    0V2010      

     1,786,360    1,786,360         式             1                   

                                        

                                        

PCB等対応環境対策資機材                 

Y4000027202

     1,786,360   一式   

          

              

                                        

                                        

PCB等対応環境対策                       

省略                  0 施工　第0-0084号内訳表

                                        

01=5,02=1,03=1,04=1,05=17,07=1          

    0SWB821550  

     1,531,500        2,042         m2           750                   

                                        

                                        

塗替塗装                                

省略                  0 施工　第0-0083号内訳表

                                        

01=4,02=1,03=1,04=1,05=15,07=1          

    0SWB821550  

       749,250          999         m2           750                   

                                        

                                        

塗替塗装                                

省略                  0 施工　第0-0082号内訳表

                                        

01=3,02=1,03=1,04=1,05=10               

    0SWB821550  

     1,356,000        1,808         m2           750                   

                                        

                                        

塗替塗装                                

省略                  0 施工　第0-0081号内訳表

                                        

01=3,02=1,03=1,04=1,05=7                

    0SWB821550  

     1,254,000        1,672         m2           750                   

                                        

                                        

塗替塗装                                

省略                  0 施工　第0-0080号内訳表

    0V1020      

     2,904,750        3,873         m2           750     見積歩掛      

                                        

                                        

研削材(ｸﾞﾘｯﾄ)及びｹﾚﾝかす回収･積込工     

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0007-当初

00400＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    18,120,200

共通仮設費計                            

1.0200休日補正率L=     13,807,000

0.1026率-------B= 

1.4000地域補正率F=94,250,808対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

共通仮設費（

     2,183,672

0.0232率-------B= 

94,123,808対象額---A= 

A*B                                                                                                             

Z0014      

     2,183,000    式    

現場環境改善費                          

諸経費等の対象としない35 施工　第0-0087号内訳表

    0V3010      

       142,500      142,500         式             1                   

                                        

                                        

成分分析費                              

省略                  0 

YZ000000032

       142,500    式    

          

              

                                        

                                        

試験費                                  

Z0008      

       142,500    式    

技術管理費                              

省略                  0 施工　第0-0086号内訳表

    0V2020      

     1,987,700    1,987,700         式             1                   

                                        

                                        

PCB等対応安全衛生保護具                 

YZ000000050

     1,987,700    式    

          

              

                                        

                                        

鉛等呼吸保護具費                        

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0007-当初

00410＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   191,770,000

工事価格                                

    26,498,492

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

        66,000

0.0004率-------B= 

165,154,508対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

    26,432,492

0.1601率-------B= 

1.0000前払補正率H=165,154,508対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

   165,271,508

工事原価計                              

   165,271,508

工事原価                                

    52,926,000

現場管理費計                            

1.0300休日補正率L=     52,926,000

0.3816率-------B= 

1.2000地域補正率F=112,228,508対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

現場管理費（

   112,345,508

純工事費                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0007-当初

00420＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   210,947,000

工事費                                  

    19,177,000

0.1000率-------B= 

191,770,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0007-当初

00430＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0044

07-実施-一般-0007-当初

橋梁用伸縮継手装置設置工                

SWB811610  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年05月20日適用

伸縮装置工 補修                         

2車線 普通型                            

                                        

        1.000      m          116,655             116,655

TQJ1532004 

116655*1                                

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   45

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m            116,700

工種                                    =2          補修                                    

伸縮装置本体型式                        =2          普通型                                  

仕様                                    =2          2車線相当                               

夜間作業補正                            =2          無                                      

伸縮装置本体材料の計上                  =2          無                                      



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0045

    1,072.2    41.69%  43.88%  14.43%   0.00%

07-実施-一般-0007-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年05月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 41.69%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 43.88%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.43%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,176                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            

積込工法区分                            =1          機械積込                                

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有無)               =1          1.6km以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,176 =         1,072.2

［機械補正］      41.69        22,147       41.69

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       41.69

［労務補正］      43.88        24,786       43.88

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       43.88

［材料補正］      14.43         152.5       14.43

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.43

［全体調整］      100- 41.69- 43.88- 14.43

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0046

07-実施-一般-0007-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0003号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

                                        

                                               1         ｔ    

07年05月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      

無筋                                    

                                        

        1.00       t            1,500               1,500

T9999004   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,500

廃材区分                                =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材（無筋）                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0047

   90,607       1.75%  95.42%   2.83%   0.00%

07-実施-一般-0007-当初

とりこわし                              

SCB431710  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年05月20日適用

空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]     空気圧縮機［可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型］

吐出量3.5~3.7m3/min 吐出圧力0.7MPa      

                                        

吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ

          

        1,460             1,100     

TLC1090003 t'

TL091090003

        円／日

K1

  1.36%

さく岩機(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ)                   さく岩機(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ)

20kg級                                  

                                        

20kg級

          

          168               157     

MMJ0603016 t'

MM090603016

    円／供用日

K2

  0.39%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 42.75%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 35.87%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 14.03%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  2.83%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       92,650                 0     

EP001        

              

  

       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           92,650 =          90,607

［機械補正］       1.36         1,460      0.39           168           1.75

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,100     100             157        1.36＋  0.39

［労務補正］      42.75        28,152     35.87        23,358     14.03        28,560              95.42

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          23,900     100          28,900      42.75＋ 35.87＋ 14.03

［材料補正］       2.83         152.5        2.83

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        2.83

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0048

   90,607       1.75%  95.42%   2.83%   0.00%

07-実施-一般-0007-当初

とりこわし                              

SCB431710  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年05月20日適用

［全体調整］      100-  1.75- 95.42-  2.83

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0049

    1,327.5    41.69%  43.88%  14.43%   0.00%

07-実施-一般-0007-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年05月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 41.69%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 43.88%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.43%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,456                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし            

積込工法区分                            =1          機械積込                                

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有無)               =1          1.6km以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,456 =         1,327.5

［機械補正］      41.69        22,147       41.69

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       41.69

［労務補正］      43.88        24,786       43.88

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       43.88

［材料補正］      14.43         152.5       14.43

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.43

［全体調整］      100- 41.69- 43.88- 14.43

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0050

07-実施-一般-0007-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0006号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

                                        

                                               1         ｔ    

07年05月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      

有筋                                    

                                        

        1.00       t            2,000               2,000

T9999004   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              2,000

廃材区分                                =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材（鉄筋）                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0051

  390,730       0.00%  67.90%  32.10%   0.00%

07-実施-一般-0007-当初

鉄筋                                    

SCB431720  施工　第0-0007号内訳表

                                        

                                        

                                               1          t    

07年05月20日適用

鉄筋工                                  鉄筋工

                                        

                                        

          

       30,396            29,000     

RR0110     t'

RR9110     

        円／人

R1

 38.61%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 18.35%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  9.61%

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼                        鉄筋コンクリート用棒鋼

SD345 D13                               

                                        

ＳＤ３４５　Ｄ１３

          

      115,000           123,000     

TZJ1102019 t'

TZ091102019

         円／t

Z1

 32.10%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

      387,900                 0     

EP001        

              

  

       

鉄筋規格                                =5          SD345 D13                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

          387,900 =         390,730

［労務補正］      38.61        30,396     18.35        23,358      9.61        28,560              67.90

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          29,000     100          23,900     100          28,900      38.61＋ 18.35＋  9.61

［材料補正］      32.10       115,000       32.10

             ＋[────×──────]×─────

                  100         123,000       32.10

［全体調整］      100- 67.90- 32.10

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0052

  390,730       0.00%  67.90%  32.10%   0.00%

07-実施-一般-0007-当初

鉄筋                                    

SCB431720  施工　第0-0008号内訳表

                                        

                                        

                                               1          t    

07年05月20日適用

鉄筋工                                  鉄筋工

                                        

                                        

          

       30,396            29,000     

RR0110     t'

RR9110     

        円／人

R1

 38.61%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 18.35%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  9.61%

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼                        鉄筋コンクリート用棒鋼

SD345 D16~25                            

                                        

ＳＤ３４５　Ｄ１３

          

      113,000           123,000     

TZJ1102020 t'

TZ091102019

         円／t

Z1

 32.10%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

      385,900                 0     

EP001        

              

  

       

鉄筋規格                                =6          SD345 D16~25                            

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

          385,900 =         390,730

［労務補正］      38.61        30,396     18.35        23,358      9.61        28,560              67.90

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          29,000     100          23,900     100          28,900      38.61＋ 18.35＋  9.61

［材料補正］      32.10       113,000       32.10

             ＋[────×──────]×─────

                  100         123,000       32.10

［全体調整］      100- 67.90- 32.10

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0053

   64,266       0.00%  69.78%  30.22%   0.00%

07-実施-一般-0007-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB431730  施工　第0-0009号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年05月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 24.94%

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       27,948            27,500     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R2

 23.96%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  8.99%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R4

  4.98%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25(20) 高炉 W/C≦55%     生コンクリート

                                        

                                        

２４－１２－２５（２０）

          

       16,750            18,500     

TZJ2012005 t'

TZ092010018

        円／m3

Z1

 30.22%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       62,430                 0     

EP001        

              

  

       

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =8          24-12-25(20)(高炉) W/C≦55%             

養生工の有無                            =1          有り                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           62,430 =          64,266

［労務補正］      24.94        23,358     23.96        27,948      8.99        28,560      4.98        28,152                  69.78

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          27,500     100          28,900     100          26,700 　   24.94＋ 23.96＋  8.99＋  4.98

［材料補正］      30.22        16,750       30.22

             ＋[────×──────]×─────

                  100          18,500       30.22

［全体調整］      100- 69.78- 30.22

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0054

07-実施-一般-0007-当初

ひび割れ補修工(充てん工法)              

SWB229010  施工　第0-0010号内訳表

                                        

                                        

                                               1       構造物  

07年05月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.850     人           28,560              24,276

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        1.300     人           28,152              36,597

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1.100     人           23,358              25,693

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       17.0        %           86,566              14,634

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1       構造物          101,200

1構造物当り補修延べ延長区分             =1          20m未満                                 

1構造物当充てん材設計量(実数)       [kg]=0          1構造物当充てん材設計量(実数)       [kg]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0055

07-実施-一般-0007-当初

ひび割れ補修工(低圧注入工法)            

SWB229110  施工　第0-0011号内訳表

                                        

                                        

                                               1       構造物  

07年05月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        3.387     人           28,560              96,732

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        5.606     人           28,152             157,820

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        4.146     人           23,358              96,842

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ｴﾎﾟｷｼ樹脂系注入材(柔軟型)(低圧注入工法) 

建設省総合技術開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 3種適合品    

                                        

        1.200     kg            4,500               5,400

TFJA0604386

                                        

              

   

0 省略                  

ｴﾎﾟｷｼ樹脂系ｼｰﾙ材(低圧注入工法)          

                                        

                                        

        7.946     kg            2,630              20,897

TFJA0604387

                                        

              

   

0 省略                  

補充可能型注入器具(低圧注入工法)        

                                        

                                        

      197.000     本              420              82,740

TFJA0604388

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        6.0        %          351,394              21,069

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1       構造物          481,500

1構造物当り補修延べ延長区分             =2          25m以上                                 

1構造物当り補修延べ延長(実数)        [m]=58.4       1構造物当り補修延べ延長(実数)        [m]

1構造物当り注入材使用量(実数)       [kg]=1.2        1構造物当り注入材使用量(実数)       [kg]

1構造物当りｼｰﾙ材設計量(実数)        [kg]=5.8        1構造物当りｼｰﾙ材設計量(実数)        [kg]

1構造物当低圧注入器具使用量(実      [個]=197        1構造物当低圧注入器具使用量(実      [個]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0056

07-実施-一般-0007-当初

断面修復工(左官工法)                    

SWB229210  施工　第0-0012号内訳表

                                        

                                        

                                               1       構造物  

07年05月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        8.280     人           28,560             236,476

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

       13.680     人           28,152             385,119

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        9.000     人           23,358             210,222

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ                           

左官工法用(ｺﾃ塗り)                      

建設物価                                

        0.425     m3          368,000             156,400

TFJA0604389

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       11.0        %          831,817              90,783

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1       構造物        1,079,000

鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理の有無              =1          有り                                    

1構造物当り修復延べ体積区分             =2          0.1m3以上                               

1構造物当り修復延べ体積(実数)       [m3]=0.36       1構造物当り修復延べ体積(実数)       [m3]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0057

07-実施-一般-0007-当初

断面修復工(左官工法)                    

V0020      施工　第0-0013号内訳表

遮蔽型ﾏｸﾛｾﾙ腐食対策工法ｼｰｶｰｴﾏｺ同等品含む

施工面積11.2m2 延べ体積1.1m3            

見積歩掛                                       1       構造物  

07年05月20日適用

断面修復工                              

                                        

施工面積11.2m2 延べ体積1.1m3            

        1       構造物      3,656,000           3,656,000

V0010      施工　第0-0014号内訳表

                                        

見積歩掛      

   

0 省略                  

含浸材塗布                              

                                        

施工面積11.2m2 延べ体積1.1m3            

        1       構造物        391,400             391,400

V0011      施工　第0-0015号内訳表

                                        

見積歩掛      

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1       構造物        4,047,400



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0058

07-実施-一般-0007-当初

断面修復工                              

V0010      施工　第0-0014号内訳表

                                        

施工面積11.2m2 延べ体積1.1m3            

見積歩掛                                       1       構造物  

07年05月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

       25.3       人           28,560             722,568

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

       41.8       人           28,152           1,176,753

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

       27.5       人           23,358             642,345

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ｼｰｶｰｴﾏｺS200                             

                                        

                                        

       15.7       kg            1,650              25,905

F0050      

                                        

見積1,650円   

   

0 省略                  

表面含浸材(ｼﾗﾝ系表面含浸材)             

ﾌﾟﾛﾃｸﾄｼﾙCIT　同等品　鉄筋腐食抑制ﾀｲﾌﾟ   

RC構造物用含浸系表面保護材　0.66㍑/m2   

        9.7       ㍑            8,280              80,316

F0040      

                                        

物価資料      

   

0 省略                  

ｼｰｶｴﾏｺC150                              

                                        

                                        

        0.8       kg            2,800               2,240

F0052      

                                        

見積2,800円   

   

0 省略                  

ｼｰｶｴﾏｺS990                              

                                        

                                        

    2,271.5       kg              320             726,880

F0053      

                                        

見積320円     

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       11         ％        2,541,666             278,993

#71        

                                        

労務費計の11% 

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1       構造物        3,656,000



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0059

07-実施-一般-0007-当初

含浸材塗布                              

V0011      施工　第0-0015号内訳表

                                        

施工面積11.2m2 延べ体積1.1m3            

見積歩掛                                       1       構造物  

07年05月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1         人           28,560              28,560

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        4         人           28,152             112,608

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2         人           23,358              46,716

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ水分計･計量器                     

                                        

                                        

        1         台            2,000               2,000

F0054      

                                        

見積2,000円   

1  

0 省略                  

電動噴霧器                              

                                        

                                        

        4         台            4,000              16,000

F0055      

                                        

見積4,000円   

1  

0 省略                  

その他資材                              

                                        

                                        

        1         式            1,800               1,800

F0056      

                                        

見積1,800円   

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       88.5       ％          207,684             183,716

#71        

                                        

上記計の88.5% 

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1       構造物          391,400



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0060

07-実施-一般-0007-当初

表面被覆工(塗装工法)                    

SWB436310  施工　第0-0016号内訳表

                                        

                                        

下地処理                                       1         橋    

07年05月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.370     人           28,560              10,567

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.740     人           28,152              20,832

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.370     人           23,358               8,642

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       22.0        %           40,041               8,809

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         橋             48,850

1橋当りの延べ施工量(実数入力)       [m2]=0.55       1橋当りの延べ施工量(実数入力)       [m2]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0061

07-実施-一般-0007-当初

表面被覆工(塗装工法)                    

SWB436320  施工　第0-0017号内訳表

                                        

                                        

ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布                                     1         橋    

07年05月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.250     人           28,560               7,140

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.500     人           28,152              14,076

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.250     人           23,358               5,839

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝﾌﾟﾗｲﾏｰ                           

DSﾌﾟﾗｲﾏｰ･ｴｺ　相当品                     

16kg/缶                                 

        0.080     kg            2,030                 162

TFJA0604605

                                        

見積2,030円   

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        6.0        %           27,055               1,623

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         橋             28,840

1橋当りの延べ施工量(実数入力)       [m2]=0.55       1橋当りの延べ施工量(実数入力)       [m2]

1橋当りの材料使用量(実数入力)       [kg]=0.08       1橋当りの材料使用量(実数入力)       [kg]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0062

07-実施-一般-0007-当初

表面被覆工(塗装工法)                    

SWB436330  施工　第0-0018号内訳表

                                        

                                        

下塗り(ﾊﾟﾃ塗布)                                1         橋    

07年05月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.530     人           28,560              15,136

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        1.060     人           28,152              29,841

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.530     人           23,358              12,379

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ｳﾚﾀﾝ防水材                              

DSｶﾗｰ･ｾﾞﾛ 立上り用 相当品               

18kg/ｾｯﾄ                                

        0.800     kg            1,640               1,312

TFJA0604606

                                        

見積1,640円   

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        6.0        %           57,356               3,432

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         橋             62,100

1橋当りの延べ施工量(実数入力)       [m2]=0.55       1橋当りの延べ施工量(実数入力)       [m2]

1橋当りの材料使用量(実数入力)       [kg]=0.8        1橋当りの材料使用量(実数入力)       [kg]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0063

07-実施-一般-0007-当初

表面被覆工(塗装工法)                    

SWB436340  施工　第0-0019号内訳表

                                        

                                        

中塗り材塗布                                   1         橋    

07年05月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.530     人           28,560              15,136

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        1.060     人           28,152              29,841

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.530     人           23,358              12,379

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ｳﾚﾀﾝ防水材                              

DSｶﾗｰ･ｾﾞﾛ 立上り用 相当品               

18kg/ｾｯﾄ                                

        0.800     kg            1,640               1,312

TFJA0604607

                                        

見積1,640円   

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        6.0        %           57,356               3,432

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         橋             62,100

1橋当りの延べ施工量(実数入力)       [m2]=0.55       1橋当りの延べ施工量(実数入力)       [m2]

1橋当りの材料使用量(実数入力)       [kg]=0.8        1橋当りの材料使用量(実数入力)       [kg]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0064

07-実施-一般-0007-当初

表面被覆工(塗装工法)                    

SWB436350  施工　第0-0020号内訳表

                                        

                                        

上塗り材塗布                                   1         橋    

07年05月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.530     人           28,560              15,136

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        1.060     人           28,152              29,841

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.530     人           23,358              12,379

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ                                 

DSﾄｯﾌﾟ･ｾﾞﾛ 相当品                       

15kg/ｾｯﾄ                                

        0.100     kg            5,120                 512

TFJA0604608

                                        

見積5,120円   

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        6.0        %           57,356               3,432

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         橋             61,300

1橋当りの延べ施工量(実数入力)       [m2]=0.55       1橋当りの延べ施工量(実数入力)       [m2]

1橋当りの材料使用量(実数入力)       [kg]=0.1        1橋当りの材料使用量(実数入力)       [kg]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0065

07-実施-一般-0007-当初

表面含浸工(下地処理)                    

V0110      施工　第0-0021号内訳表

ﾌﾟﾛﾃｸﾄｼﾙCIT同等品                       

                                        

見積歩掛                                     220         m2    

07年05月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        3         人           28,560              85,680

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

       12         人           28,152             337,824

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        6         人           23,358             140,148

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

高圧洗浄機[工事用･ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]       

吐出量35~70L/min 圧力14.7MPa            

                                        

        3         日            8,630              25,890

MMJ2071003 

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5         ％          563,652              28,158

#71        

                                        

労務費計の5%  

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                220         m2            617,700

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              2,807



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0066

07-実施-一般-0007-当初

表面含浸工(含浸材塗布)                  

V0111      施工　第0-0022号内訳表

ﾌﾟﾛﾃｸﾄｼﾙCIT同等品                       

                                        

見積歩掛                                     220         m2    

07年05月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        3         人           28,560              85,680

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

       12         人           28,152             337,824

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        6         人           23,358             140,148

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ水分計･計量器                     

                                        

                                        

        3         台            2,000               6,000

F0054      

                                        

見積2,000円   

1  

0 省略                  

電動噴霧器                              

                                        

                                        

       12         台            4,000              48,000

F0055      

                                        

見積4,000円   

1  

0 省略                  

その他資材                              

                                        

                                        

        1         式            1,800               1,800

F0056      

                                        

見積1,800円   

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       56         ％          619,452             346,848

#71        

                                        

上記計の56%   

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                220         m2            966,300

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              4,392



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0067

07-実施-一般-0007-当初

主体足場(ﾊﾟｲﾌﾟ吊足場)                   

SWB470640  施工　第0-0023号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        0.049     人           37,434               1,834

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

主体足場賃料                            

ﾊﾟｲﾌﾟ吊足場                             

                                        

        5.600     月              143.89              805

TLC1200001 

1*143.8929                              

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              2,639

橋梁の種類                              =1          ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ                   

作業区分                                =1          設置･撤去･賃料                          

供用月数(実数入力)                  [月]=5.6        供用月数(実数入力)                  [月]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0068

07-実施-一般-0007-当初

朝顔                                    

SWB470690  施工　第0-0024号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        0.024     人           37,434                 898

RR0122     

37434*1                                 

              

1  

0 省略                  

朝顔賃料                                

                                        

                                        

        5.600     月              101.92              570

TLC1200006 

1*101.9286                              

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              1,468

橋梁の種類                              =1          ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ                   

作業区分                                =1          設置･撤去･賃料                          

供用月数(実数入力)                  [月]=5.6        供用月数(実数入力)                  [月]

朝顔の区分                              =1          両側朝顔                                



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0069

07-実施-一般-0007-当初

板張防護工                              

SWB470720  施工　第0-0025号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        0.039     人           37,434               1,459

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

防護材賃料                              

                                        

                                        

        5.600     月              179.75            1,006

TLC1200009 

1*179.75                                

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              2,465

作業区分                                =1          設置･撤去･賃料                          

供用月数(実数入力)                  [月]=5.6        供用月数(実数入力)                  [月]

朝顔の区分                              =1          両側朝顔                                



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0070

07-実施-一般-0007-当初

ｼｰﾄ張防護工                             

SWB470730  施工　第0-0026号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        0.009     人           37,434                 336

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

ｼｰﾄ張防護材賃料                         

                                        

                                        

        5.600     月               77.32              432

TLC1200010 

1*77.3214                               

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2                768

作業区分                                =1          設置･撤去･賃料                          

供用月数(実数入力)                  [月]=5.6        供用月数(実数入力)                  [月]

朝顔の区分                              =1          両側朝顔                                



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0071

07-実施-一般-0007-当初

ﾌﾞﾗｽﾄ用養生ｼｰﾄ工                        

V0210      施工　第0-0027号内訳表

                                        

令和6年度版　橋梁架設工事の積算         

                                               1         m2    

07年05月20日適用

ﾌﾞﾗｽﾄ用養生ｼｰﾄ工　中段足場養生無し      

損料係数(全損)                          

令和6年度版　橋梁架設工事の積算         

        1         m2              502                 502

F0110      

                                        

              

   

0 省略                  

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        0.017     人           37,434                 636

RR0122     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              1,138

現場環境条件による補正(k1)：有り

足場を設置する橋梁路面からの足場材を搬入・搬出を必要とする場合

極小面積の場合の補正(k2)：無し

ﾌﾞﾗｽﾄ用養生回数(n)：1回

橋りょう特殊工：歩掛(小数第4位を四捨五入し、小数第3位まで)＝N×k1



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0072

07-実施-一般-0007-当初

交通誘導警備員B                         

SWB010212  施工　第0-0028号内訳表

                                        

                                        

                                               1        人日   

07年05月20日適用

交通誘導警備員B                         

                                        

                                        

        1.000     人           16,626              16,626

RR0804     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        人日            16,630



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0073

07-実施-一般-0007-当初

ひび割れ補修工(低圧注入工法)            

SWB229110  施工　第0-0029号内訳表

                                        

                                        

                                               1       構造物  

07年05月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1.500     人           28,560              42,840

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        2.400     人           28,152              67,564

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1.800     人           23,358              42,044

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ｴﾎﾟｷｼ樹脂系注入材(柔軟型)(低圧注入工法) 

建設省総合技術開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 3種適合品    

                                        

        0.260     kg            4,500               1,170

TFJA0604386

                                        

              

   

0 省略                  

ｴﾎﾟｷｼ樹脂系ｼｰﾙ材(低圧注入工法)          

                                        

                                        

        2.192     kg            2,630               5,764

TFJA0604387

                                        

              

   

0 省略                  

補充可能型注入器具(低圧注入工法)        

                                        

                                        

       55.000     本              420              23,100

TFJA0604388

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        6.0        %          152,448               9,118

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1       構造物          191,600

1構造物当り補修延べ延長区分             =1          25m未満                                 

1構造物当り注入材使用量(実数)       [kg]=0.26       1構造物当り注入材使用量(実数)       [kg]

1構造物当りｼｰﾙ材設計量(実数)        [kg]=1.6        1構造物当りｼｰﾙ材設計量(実数)        [kg]

1構造物当低圧注入器具使用量(実      [個]=55         1構造物当低圧注入器具使用量(実      [個]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0074

07-実施-一般-0007-当初

断面修復工(左官工法)                    

V0021      施工　第0-0030号内訳表

遮蔽型ﾏｸﾛｾﾙ腐食対策工法ｼｰｶｰｴﾏｺ同等品含む

施工面積2.3m2 延べ体積0.2m3             

見積歩掛                                       1       構造物  

07年05月20日適用

断面修復工(左官工法)                    

                                        

施工面積2.3m2 延べ体積0.2m3             

        1       構造物        662,700             662,700

V0012      施工　第0-0031号内訳表

                                        

見積歩掛      

   

0 省略                  

含浸材塗布                              

                                        

施工面積2.3m2 延べ体積0.2m3             

        1       構造物        391,400             391,400

V0013      施工　第0-0032号内訳表

                                        

見積歩掛      

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1       構造物        1,054,100



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0075

07-実施-一般-0007-当初

断面修復工(左官工法)                    

V0012      施工　第0-0031号内訳表

                                        

施工面積2.3m2 延べ体積0.2m3             

見積歩掛                                       1       構造物  

07年05月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        4.6       人           28,560             131,376

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        7.6       人           28,152             213,955

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        5         人           23,358             116,790

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ｼｰｶｰｴﾏｺS200                             

                                        

                                        

        0.3       kg            1,650                 495

F0050      

                                        

見積1,650円   

   

0 省略                  

表面含浸材(ｼﾗﾝ系表面含浸材)             

ﾌﾟﾛﾃｸﾄｼﾙCIT　同等品　鉄筋腐食抑制ﾀｲﾌﾟ   

RC構造物用含浸系表面保護材　0.66㍑/m2   

        2         ㍑            8,280              16,560

F0040      

                                        

物価資料      

   

0 省略                  

ｼｰｶｴﾏｺC150                              

                                        

                                        

        0.2       kg            2,800                 560

F0052      

                                        

見積2,800円   

   

0 省略                  

ｼｰｶｴﾏｺS990                              

                                        

                                        

      413         kg              320             132,160

F0053      

                                        

見積320円     

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       11         ％          462,121              50,804

#71        

                                        

労務費計の11% 

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1       構造物          662,700



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0076

07-実施-一般-0007-当初

含浸材塗布                              

V0013      施工　第0-0032号内訳表

                                        

施工面積2.3m2 延べ体積0.2m3             

見積歩掛                                       1       構造物  

07年05月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1         人           28,560              28,560

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        4         人           28,152             112,608

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2         人           23,358              46,716

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ水分計･計量器                     

                                        

                                        

        1         台            2,000               2,000

F0054      

                                        

見積2,000円   

1  

0 省略                  

電動噴霧器                              

                                        

                                        

        4         台            4,000              16,000

F0055      

                                        

見積4,000円   

1  

0 省略                  

その他資材                              

                                        

                                        

        1         式            1,800               1,800

F0056      

                                        

見積1,800円   

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       88.5       ％          207,684             183,716

#71        

                                        

上記計の88.5% 

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1       構造物          391,400



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0077

07-実施-一般-0007-当初

表面被覆工(塗装工法)                    

SWB436310  施工　第0-0033号内訳表

                                        

                                        

下地処理                                       1         橋    

07年05月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.460     人           28,560              13,137

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.920     人           28,152              25,899

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.460     人           23,358              10,744

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       22.0        %           49,780              10,950

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         橋             60,730

1橋当りの延べ施工量(実数入力)       [m2]=18.7       1橋当りの延べ施工量(実数入力)       [m2]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0078

07-実施-一般-0007-当初

表面被覆工(塗装工法)                    

SWB436320  施工　第0-0034号内訳表

                                        

                                        

ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布                                     1         橋    

07年05月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.290     人           28,560               8,282

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.580     人           28,152              16,328

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.290     人           23,358               6,773

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝﾌﾟﾗｲﾏｰ                           

DSﾌﾟﾗｲﾏｰ･ｴｺ　相当品                     

16kg/缶                                 

        2.800     kg            2,030               5,684

TFJA0604605

                                        

見積2,030円   

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        6.0        %           31,383               1,873

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         橋             38,940

1橋当りの延べ施工量(実数入力)       [m2]=18.7       1橋当りの延べ施工量(実数入力)       [m2]

1橋当りの材料使用量(実数入力)       [kg]=2.8        1橋当りの材料使用量(実数入力)       [kg]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0079

07-実施-一般-0007-当初

表面被覆工(塗装工法)                    

SWB436330  施工　第0-0035号内訳表

                                        

                                        

下塗り(ﾊﾟﾃ塗布)                                1         橋    

07年05月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.630     人           28,560              17,992

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        1.260     人           28,152              35,471

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.630     人           23,358              14,715

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ｳﾚﾀﾝ防水材                              

DSｶﾗｰ･ｾﾞﾛ 立上り用 相当品               

18kg/ｾｯﾄ                                

       24.300     kg            1,640              39,852

TFJA0604606

                                        

見積1,640円   

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        6.0        %           68,178               4,070

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         橋            112,100

1橋当りの延べ施工量(実数入力)       [m2]=18.7       1橋当りの延べ施工量(実数入力)       [m2]

1橋当りの材料使用量(実数入力)       [kg]=24.3       1橋当りの材料使用量(実数入力)       [kg]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0080

07-実施-一般-0007-当初

表面被覆工(塗装工法)                    

SWB436340  施工　第0-0036号内訳表

                                        

                                        

中塗り材塗布                                   1         橋    

07年05月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.700     人           28,560              19,992

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        1.400     人           28,152              39,412

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.700     人           23,358              16,350

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ｳﾚﾀﾝ防水材                              

DSｶﾗｰ･ｾﾞﾛ 立上り用 相当品               

18kg/ｾｯﾄ                                

       24.300     kg            1,640              39,852

TFJA0604607

                                        

見積1,640円   

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        6.0        %           75,754               4,494

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         橋            120,100

1橋当りの延べ施工量(実数入力)       [m2]=18.7       1橋当りの延べ施工量(実数入力)       [m2]

1橋当りの材料使用量(実数入力)       [kg]=24.3       1橋当りの材料使用量(実数入力)       [kg]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0081

07-実施-一般-0007-当初

表面被覆工(塗装工法)                    

SWB436350  施工　第0-0037号内訳表

                                        

                                        

上塗り材塗布                                   1         橋    

07年05月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.700     人           28,560              19,992

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        1.400     人           28,152              39,412

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.700     人           23,358              16,350

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ                                 

DSﾄｯﾌﾟ･ｾﾞﾛ 相当品                       

15kg/ｾｯﾄ                                

        3.700     kg            5,120              18,944

TFJA0604608

                                        

見積5,120円   

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        6.0        %           75,754               4,542

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         橋             99,240

1橋当りの延べ施工量(実数入力)       [m2]=18.7       1橋当りの延べ施工量(実数入力)       [m2]

1橋当りの材料使用量(実数入力)       [kg]=3.7        1橋当りの材料使用量(実数入力)       [kg]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0082

07-実施-一般-0007-当初

表面含浸工(下地処理)                    

V0112      施工　第0-0038号内訳表

ﾌﾟﾛﾃｸﾄｼﾙCIT同等品                       

                                        

見積歩掛                                      81         m2    

07年05月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        2         人           28,560              57,120

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        2         人           28,152              56,304

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2         人           23,358              46,716

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

高圧洗浄機[工事用･ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]       

吐出量35~70L/min 圧力14.7MPa            

                                        

        2         日            8,630              17,260

MMJ2071003 

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5         ％          160,140               8,000

#71        

                                        

労務費計の5%  

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 81         m2            185,400

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              2,288



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0083

07-実施-一般-0007-当初

表面含浸工(含浸材塗布)                  

V0113      施工　第0-0039号内訳表

ﾌﾟﾛﾃｸﾄｼﾙCIT同等品                       

                                        

見積歩掛                                      81         m2    

07年05月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        2         人           28,560              57,120

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        8         人           28,152             225,216

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        4         人           23,358              93,432

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ水分計･計量器                     

                                        

                                        

        2         台            2,000               4,000

F0054      

                                        

見積2,000円   

1  

0 省略                  

電動噴霧器                              

                                        

                                        

        8         台            4,000              32,000

F0055      

                                        

見積4,000円   

1  

0 省略                  

その他資材                              

                                        

                                        

        1         式            1,800               1,800

F0056      

                                        

見積1,800円   

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       88.5       ％          413,568             365,932

#71        

                                        

上記計の88.5% 

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 81         m2            779,500

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              9,623



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0084

    1,690.8    20.80%  71.28%   7.92%   0.00%

07-実施-一般-0007-当初

舗装版破砕積込(小規模土工)              

SCB210720  施工　第0-0040号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) 山積0.13m3     

                                        

排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) 山積0.13m3

          

        6,490             6,080     

MMJ0201034 t'

MM090201034

    円／供用日

K1

 20.80%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 71.28%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  7.92%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,718                 0     

EP001        

              

  

       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,718 =         1,690.8

［機械補正］      20.80         6,490       20.80

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           6,080       20.80

［労務補正］      71.28        27,336       71.28

             ＋[────×──────]×─────

                  100          27,700       71.28

［材料補正］       7.92         152.5        7.92

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        7.92

［全体調整］      100- 20.80- 71.28-  7.92

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0085

07-実施-一般-0007-当初

構造物とりこわし                        

SWB824010  施工　第0-0041号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年05月20日適用

無筋構造物                              

昼間 人力施工 制約無                    

                                        

        1.000     m3           33,139.8            33,139

TQJ1611002 

33139.8*1                               

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    1

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3             33,140

構造物区分                              =1          無筋構造物                              

工法区分                                =2          人力施工                                

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0086

    2,415.2    18.57%  72.35%   9.08%   0.00%

07-実施-一般-0007-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0042号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年05月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

2t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)   

                                        

2t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

        6,082             4,873     

MPM03010010t'

MPM93010010

    円／供用日

K1

 18.57%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 72.35%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  9.08%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,743                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =3          舗装版破砕                              

積込工法区分                            =4          機械積込(小規模土工)                    

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =3          1.5km以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,743 =         2,415.2

［機械補正］      18.57         6,082       18.57

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           4,873       18.57

［労務補正］      72.35        24,786       72.35

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       72.35

［材料補正］       9.08         152.5        9.08

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        9.08

［全体調整］      100- 18.57- 72.35-  9.08

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0087

07-実施-一般-0007-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0043号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

                                        

                                               1         ｔ    

07年05月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    

(投棄料)                                

                                        

        1.00       t            2,500               2,500

T5695      

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              2,500

廃材区分                                =4          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0088

07-実施-一般-0007-当初

塗膜系防水                              

SWB812920  施工　第0-0044号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m2    

07年05月20日適用

橋面防水工                              

塗膜系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系)補修                

                                        

      100.000     m2            2,398.75          239,875

TQJ1572002 

2398.75*1                               

              

1  

0 省略                  

排水用導水管                            

 ｽﾃﾝﾚｽ製 ｸﾗﾄﾞﾚﾝC型同等品 外径φ12mm×長5m

積算資料                                

       32.550      m            1,000              32,550

TFJA0604861

                                        

              

1  

0 省略                  

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装用成形目地材                  

成形目地材　T5×W50mm　高弾性           

物価資料                                

       32.970      m              625              20,606

TFJA0604862

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   69

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2            293,100

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              2,931

作業区分                                =2          補修                                    

床版排水(ﾄﾞﾚｰﾝ)材の有無                 =1          有                                      

床版排水(ﾄﾞﾚｰﾝ)材数量(実数)    [m/100m2]=31         床版排水(ﾄﾞﾚｰﾝ)材数量(実数)    [m/100m2]

目地材の有無                            =1          有                                      

目地材数量(実数入力)           [m/100m2]=31.4       目地材数量(実数入力)           [m/100m2]

夜間作業補正                            =2          無                                      



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0089

    7,037.2     0.00%  81.17%  18.83%   0.00%

07-実施-一般-0007-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ)          

SCB435910  施工　第0-0045号内訳表

                                        

                                        

                                               1         孔    

07年05月20日適用

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R1

 37.35%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 34.49%

ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ                            ダイヤモンドビット

64.7mmｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ                          

                                        

６４．７ｍｍスタンダード

          

       16,900            16,200     

TZJ6531001 t'

TZ096531001

        円／個

Z1

 18.83%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        7,209                 0     

EP001        

              

  

       

ｱﾝｶｰ材径                                =5          43mmを超え54mm以下                      

削孔深さ                                =1          500mm以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            7,209 =         7,037.2

［労務補正］      37.35        28,560     34.49        28,152          81.17

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          28,900     100          26,700       37.35＋ 34.49

［材料補正］      18.83        16,900       18.83

             ＋[────×──────]×─────

                  100          16,200       18.83

［全体調整］      100- 81.17- 18.83

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0090

07-実施-一般-0007-当初

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ                            

V0120      施工　第0-0046号内訳表

φ50                                    

                                        

見積歩掛                                       4          m    

07年05月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1         人           28,560              28,560

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        2         人           28,152              56,304

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2         人           23,358              46,716

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       10         ％          131,580              13,120

#71        

                                        

労務費計の10% 

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                  4          m            144,700

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             36,175



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0091

07-実施-一般-0007-当初

鋼製排水溝                              

V0410      施工　第0-0047号内訳表

                                        

                                        

                                               1         式    

07年05月20日適用

鋼製排水溝(DKDR1、DKDR2)                

製作加工                                

                                        

       44         ｾｯﾄ          99,600           4,382,400

F0510      

                                        

特別単価調査  

   

0 省略                  

鋼製排水溝(DKDR3、DKDR6)                

製作加工                                

                                        

        2         ｾｯﾄ         100,000             200,000

F0520      

                                        

特別単価調査  

   

0 省略                  

鋼製排水溝(DKDR4、DKDR5)                

製作加工                                

                                        

        4         ｾｯﾄ         100,000             400,000

F0530      

                                        

特別単価調査  

   

0 省略                  

鋼製排水溝(DKDR7)                       

製作加工                                

                                        

        1         ｾｯﾄ          88,600              88,600

F0540      

                                        

特別単価調査  

   

0 省略                  

鋼製排水溝(DKDR8)                       

製作加工                                

                                        

        1         ｾｯﾄ          63,300              63,300

F0550      

                                        

特別単価調査  

   

0 省略                  

鋼製排水溝(DKDR9)                       

製作加工                                

                                        

        1         ｾｯﾄ          43,400              43,400

F0560      

                                        

特別単価調査  

   

0 省略                  

鋼製排水溝(DKDR10)                      

製作加工                                

                                        

        1         ｾｯﾄ          37,100              37,100

F0570      

                                        

特別単価調査  

   

0 省略                  

鋼製排水溝(DKDR11)                      

製作加工                                

                                        

        1         ｾｯﾄ          57,100              57,100

F0580      

                                        

特別単価調査  

   

0 省略                  

鋼製排水溝(DKDR12)                      

製作加工                                

                                        

        1         ｾｯﾄ          95,000              95,000

F0590      

                                        

特別単価調査  

   

0 省略                  

鋼製排水溝(DKDR19、DKDR20)              

製作加工　PIPE40A含む                   

                                        

        2         ｾｯﾄ          98,200             196,400

F0600      

                                        

特別単価調査  

   

0 省略                  

鋼製排水溝(DKDR21)                      

製作加工　PIPE40A含む                   

                                        

        1         ｾｯﾄ         138,000             138,000

F0610      

                                        

特別単価調査  

   

0 省略                  

鋼製排水溝(DKDR22)                      

製作加工　PIPE40A含む                   

                                        

        1         ｾｯﾄ         146,000             146,000

F0620      

                                        

特別単価調査  

   

0 省略                  



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0092

07-実施-一般-0007-当初

鋼製排水溝                              

V0410      施工　第0-0047号内訳表

                                        

                                        

                                               1         式    

07年05月20日適用

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式          5,847,300



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0093

    1,312.7     2.77%  24.10%  73.13%   0.00%

07-実施-一般-0007-当初

表層(歩道部)                            

SCB410261  施工　第0-0048号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

ASﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型]                        ASﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型]

舗装幅1.4~3.0m                          

                                        

舗装幅1.4~3.0m

          

       16,200            15,600     

MMJ1003018 t'

MM091003018

    円／供用日

K1

  2.22%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          

        3,980             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  0.42%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  9.68%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  6.48%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  4.47%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  2.33%

⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F)                       再生アスファルト混合物

                                        

                                        

再生密粒度（１３）　平均仕上厚４０ｍｍ

          

      657,500           394,000     

TZJ4100006 t'

TZP91010040

        円／式

Z1

 72.69%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  0.42%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,955                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =3          1.4m以上                                

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =4          ⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F)                       

瀝青材料種類                            =5          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,955 =         1,312.7

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0094

    1,312.7     2.77%  24.10%  73.13%   0.00%

07-実施-一般-0007-当初

表層(歩道部)                            

SCB410261  施工　第0-0048号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

［機械補正］       2.22        16,200      0.42         3,980           2.77

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          15,600     100           3,540        2.22＋  0.42

［労務補正］       9.68        23,358      6.48        28,152      4.47        27,336      2.33        28,560                  24.10

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          27,700     100          28,900 　    9.68＋  6.48＋  4.47＋  2.33

［材料補正］      72.69       657,500      0.42         152.5          73.13

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         394,000     100             134       72.69＋  0.42

［全体調整］      100-  2.77- 24.10- 73.13

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0095

07-実施-一般-0007-当初

床版切削工　10mm                        

V0130      施工　第0-0049号内訳表

ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄによる切削、切削面滑面仕上げ  

                                        

見積歩掛                                      30         m2    

07年05月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1         人           28,560              28,560

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        2         人           28,152              56,304

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1         人           23,358              23,358

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

運転手(特殊)                            

                                        

                                        

        2         人           27,336              54,672

RR0114     

                                        

              

1  

0 省略                  

運転手(一般)                            

                                        

                                        

        1         人           24,786              24,786

RR0115     

                                        

              

1  

0 省略                  

超高圧水発生装置運転　240Mpa-46L/min    

                                        

                                        

        1        台･日        355,000             355,000

V0131      施工　第0-0050号内訳表

                                        

見積歩掛      

   

0 省略                  

床版はつり装置運転　JMK-XY2100型        

                                        

                                        

        1        台･日        183,000             183,000

V0132      施工　第0-0051号内訳表

                                        

見積歩掛      

   

0 省略                  

給水車運転                              

                                        

                                        

        1        台･日         21,760              21,760

V0133      施工　第0-0052号内訳表

                                        

見積歩掛      

   

0 省略                  

超強力吸引車運転                        

                                        

                                        

        1        台･日        210,700             210,700

V0134      施工　第0-0053号内訳表

                                        

見積歩掛      

   

0 省略                  

発動発電機運転                          

                                        

                                        

        1        台･日          7,510               7,510

V0135      施工　第0-0054号内訳表

                                        

見積歩掛      

   

0 省略                  

高圧洗浄機運転                          

                                        

                                        

        1        台･日         11,360              11,360

V0136      施工　第0-0055号内訳表

                                        

見積歩掛      

   

0 省略                  

ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転                    

                                        

                                        

        1        台･日         26,810              26,810

V0137      施工　第0-0056号内訳表

                                        

見積歩掛      

   

0 省略                  



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0096

07-実施-一般-0007-当初

床版切削工　10mm                        

V0130      施工　第0-0049号内訳表

ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄによる切削、切削面滑面仕上げ  

                                        

見積歩掛                                      30         m2    

07年05月20日適用

超高圧ﾎｰｽ                               

 φ8mm×20m ﾜﾝﾀｯﾁｶﾌﾟﾗｰ付き               

                                        

        6         本           11,250              67,500

F1021      

                                        

見積11,250円  

   

0 省略                  

超高圧ﾉｽﾞﾙ                              

1ユニット2個ﾉｽﾞﾙ使用                    

                                        

        1         ｾｯﾄ          50,000              50,000

F1022      

                                        

見積50,000円  

   

0 省略                  

作業用清水                              

                                        

                                        

       15         m3            1,000              15,000

F1023      

                                        

見積1,000円   

   

T 処分費等              

はつり範囲養生費                        

ｼｰﾄ･単管･その他                         

                                        

        1         式           37,500              37,500

F1024      

                                        

見積37,500円  

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       10         ％          187,680              18,180

#71        

                                        

労務費計の10% 

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 30         m2          1,192,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2             39,733



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0097

07-実施-一般-0007-当初

超高圧水発生装置運転　240Mpa-46L/min    

V0131      施工　第0-0050号内訳表

                                        

                                        

見積歩掛                                       1        台･日  

07年05月20日適用

超高圧水発生装置損料                    

240Mpa-46L/min                          

                                        

        1        台･日        265,222             265,222

F1010      

                                        

見積265,222円 

   

0 省略                  

超高圧水発生装置積載車両損料            

大型ﾄﾗｯｸ 8t積載                         

                                        

        1        台･日         25,667              25,667

F1011      

                                        

見積25,667円  

   

0 省略                  

水中ﾎﾟﾝﾌﾟ損料                           

50mm 100V                               

                                        

        2        台･日            524               1,048

F1012      

                                        

見積524円     

   

0 省略                  

ｶｰﾄﾞﾘｯﾁﾌｨﾙﾀｰ                            

1μ                                     

                                        

        3         本            2,500               7,500

F1013      

                                        

見積2,500円   

   

0 省略                  

ﾊﾞｽｹｯﾄﾌｨﾙﾀｰ                             

5μ                                     

                                        

        1         枚            3,000               3,000

F1014      

                                        

見積3,000円   

   

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

      344.26       l              152.5            52,499

TZJ6702002 

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                   64

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        台･日          355,000



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0098

07-実施-一般-0007-当初

床版はつり装置運転　JMK-XY2100型        

V0132      施工　第0-0051号内訳表

                                        

                                        

見積歩掛                                       1        台･日  

07年05月20日適用

床版はつり装置                          

240Mpa-90L/min                          

                                        

        1        台･日        158,000             158,000

F1015      

                                        

見積158,000円 

   

0 省略                  

高圧ﾉｽﾞﾙﾍｯﾄﾞｱｯｼｰ                        

はつり用2孔ﾉｽﾞﾙ                         

                                        

        1         台           25,000              25,000

F1016      

                                        

見積25,000円  

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        台･日          183,000



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0099

07-実施-一般-0007-当初

給水車運転                              

V0133      施工　第0-0052号内訳表

                                        

                                        

見積歩掛                                       1        台･日  

07年05月20日適用

給水車損料                              

3.8ﾘｯﾄﾙ                                 

                                        

        1        台･日         16,000              16,000

F1017      

                                        

見積16,000円  

   

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       37.76       l              152.5             5,758

TZJ6702002 

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                    2

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        台･日           21,760



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0100

07-実施-一般-0007-当初

超強力吸引車運転                        

V0134      施工　第0-0053号内訳表

                                        

                                        

見積歩掛                                       1        台･日  

07年05月20日適用

超強力吸引車損料                        

大型ﾀﾝｸ容量9.0m3                        

                                        

        1        台･日        177,333             177,333

F1018      

                                        

見積177,333円 

   

0 省略                  

吸水ﾎｰｽ                                 

4ｲﾝﾁ及び3ｲﾝﾁ                            

                                        

      100          m               64.5             6,450

F1019      

                                        

見積64.5円    

   

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

      176          l              152.5            26,840

TZJ6702002 

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                   77

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        台･日          210,700



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0101

07-実施-一般-0007-当初

発動発電機運転                          

V0135      施工　第0-0054号内訳表

                                        

                                        

見積歩掛                                       1        台･日  

07年05月20日適用

発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]            

排出ｶﾞｽ対策型(第1次)17/20kVA            

                                        

        1         日            2,740               2,740

MMJ1510026 

                                        

              

   

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       31.28       l              152.5             4,770

TZJ6702002 

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        台･日            7,510



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0102

07-実施-一般-0007-当初

高圧洗浄機運転                          

V0136      施工　第0-0055号内訳表

                                        

                                        

見積歩掛                                       1        台･日  

07年05月20日適用

高圧洗浄機[工事用･ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]       

吐出量35~70L/min 圧力14.7MPa            

                                        

        1         日            8,630               8,630

MMJ2071003 

                                        

              

   

0 省略                  

高圧ﾎｰｽ                                 

20m                                     

                                        

        4         本              300               1,200

F1020      

                                        

見積300円     

   

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       10          l              152.5             1,525

TZJ6702002 

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                    5

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        台･日           11,360



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0103

07-実施-一般-0007-当初

ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転                    

V0137      施工　第0-0056号内訳表

                                        

                                        

見積歩掛                                       1        台･日  

07年05月20日適用

ﾄﾗｯｸ                                    

ｸﾚｰﾝ装置付･積載重量8t積・2.9t吊         

                                        

        1         日           22,000              22,000

F1025      

                                        

見積22,000円  

   

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       31.5        l              152.5             4,803

TZJ6702002 

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                    7

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        台･日           26,810



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0104

07-実施-一般-0007-当初

下地処理工                              

V0140      施工　第0-0057号内訳表

                                        

                                        

見積歩掛                                      60         m2    

07年05月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1         人           28,560              28,560

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        3         人           28,152              84,456

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2         人           23,358              46,716

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

運転手(一般)                            

                                        

                                        

        1         人           24,786              24,786

RR0115     

                                        

              

1  

0 省略                  

ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾀｰ損料                          

SB-700                                  

                                        

        6.5      時間          13,900              90,350

F2010      

                                        

見積13,900円  

   

0 省略                  

耐摩耗部品費                            

                                        

                                        

        6.5      時間           4,178              27,157

F2011      

                                        

見積4,178円   

   

0 省略                  

その他修理部品費                        

                                        

                                        

        6.5      時間             417               2,710

F2012      

                                        

見積417円     

   

0 省略                  

ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾀｰ損料                          

SB-400(端部処理用)                      

                                        

        6.5      時間          10,600              68,900

F2013      

                                        

見積10,600円  

   

0 省略                  

耐摩耗部品費                            

                                        

                                        

        6.5      時間           2,089              13,578

F2014      

                                        

見積2,089円   

   

0 省略                  

その他修理部品費                        

                                        

                                        

        6.5      時間             208               1,352

F2015      

                                        

見積208円     

   

0 省略                  

集塵機損料                              

DC-8                                    

                                        

        6.5      時間           5,670              36,855

F2016      

                                        

見積5,670円   

   

0 省略                  

ﾊﾟｸﾞﾌｨﾙﾀｰ消耗料                         

 φ150×500×6本 φ150×750×12本        

 φ150×1000×12本                       

        6.5      時間           2,280              14,820

F2017      

                                        

見積2,280円   

   

0 省略                  



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0105

07-実施-一般-0007-当初

下地処理工                              

V0140      施工　第0-0057号内訳表

                                        

                                        

見積歩掛                                      60         m2    

07年05月20日適用

ﾀﾞｸﾄﾎｰｽ消耗料                           

200×20m×2本                           

                                        

        6.5      時間           2,475              16,087

F2018      

                                        

見積2,475円   

   

0 省略                  

その他修理部品費                        

                                        

                                        

        6.5      時間             383               2,489

F2019      

                                        

見積383円     

   

0 省略                  

発動発電機［排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)］

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ･超低騒音型･80/100kVA       

                                        

        6.5      時間           1,240               8,060

F2020      

                                        

見積1,240円   

   

0 省略                  

消耗部品費                              

二次線他                                

                                        

        6.5      時間             361               2,346

F2021      

                                        

見積361円     

   

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

      217.8        l              152.5            33,214

TZJ6702002 

                                        

              

   

0 省略                  

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t積 吊能力2.9t             

                                        

        6.5      時間           2,330              15,145

MMJ0302013 

                                        

              

   

0 省略                  

ﾄﾗｯｸ[普通型]                            

4~4.5t積                                

                                        

        6.5      時間           1,680              10,920

MMJ0302004 

                                        

              

   

0 省略                  

研掃材料                                

ｽﾁｰﾙｼｮｯﾄ                                

                                        

       74.1       kg              350              25,935

F2022      

                                        

見積350円     

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        6         ％          184,518              11,064

#71        

                                        

労務費計の6%  

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 60         m2            565,500

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              9,425



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0106

07-実施-一般-0007-当初

ﾌﾟﾗｲﾏｰ工                                

V0141      施工　第0-0058号内訳表

                                        

                                        

見積歩掛                                      45         m2    

07年05月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.5       人           28,560              14,280

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        2         人           28,152              56,304

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1         人           23,358              23,358

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾌﾟﾗｲﾏｰ材                                

                                        

                                        

        9.9       kg            3,650              36,135

F2023      

                                        

見積3,650円   

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       10         ％           93,942               9,323

#71        

                                        

労務費計の10% 

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 45         m2            139,400

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              3,097



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0107

07-実施-一般-0007-当初

樹脂モルタル塗布(下層)                  

V0142      施工　第0-0059号内訳表

                                        

                                        

見積歩掛                                      20         m2    

07年05月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.5       人           28,560              14,280

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        2         人           28,152              56,304

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1         人           23,358              23,358

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ｴﾎﾟｷｼ樹脂                               

C=270H                                  

                                        

       48.4       kg            3,650             176,660

F2024      

                                        

見積3,650円   

   

0 省略                  

骨材                                    

珪砂5号、7号混合                        

                                        

      187         kg               60              11,220

F2025      

                                        

見積60円      

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       20         ％           93,942              18,778

#71        

                                        

労務費計の20% 

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 20         m2            300,600

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2             15,030



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0108

07-実施-一般-0007-当初

炭素繊維ロッド設置工                    

V0143      施工　第0-0060号内訳表

                                        

                                        

見積歩掛                                     210          m    

07年05月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.5       人           28,560              14,280

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        2         人           28,152              56,304

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1         人           23,358              23,358

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

炭素繊維ﾛｯﾄﾞ                            

 CFRPﾛｯﾄﾞ高弾性φ12mm                    

                                        

      210          m           11,800           2,478,000

F2026      

                                        

特別単価調査  

   

0 省略                  

スペサー                                

2個/m                                   

                                        

      420         個              100              42,000

F2027      

                                        

見積100円     

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5         ％           93,942               4,058

#71        

                                        

労務費計の5%  

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                210          m          2,618,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             12,466



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0109

07-実施-一般-0007-当初

樹脂モルタル塗布(上層)                  

V0144      施工　第0-0061号内訳表

                                        

                                        

見積歩掛                                      16         m2    

07年05月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.5       人           28,560              14,280

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        2         人           28,152              56,304

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1         人           23,358              23,358

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ｴﾎﾟｷｼ樹脂                               

C=270H                                  

                                        

      110.88      kg            3,650             404,712

F2024      

                                        

見積3,650円   

   

0 省略                  

骨材                                    

珪砂5号、7号混合                        

                                        

      508.64      kg               60              30,518

F2025      

                                        

見積60円      

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       20         ％           93,942              18,728

#71        

                                        

労務費計の20% 

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 16         m2            547,900

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2             34,243



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0110

    1,562.9    13.58%  83.54%   2.88%   0.00%

07-実施-一般-0007-当初

現場発生品及び支給品運搬                

SCB010410  施工　第0-0062号内訳表

                                        

                                        

                                               1          t    

07年05月20日適用

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t                 

                                        

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t

          

        8,230             7,190     

MMJ0302010 t'

MM090302010

    円／供用日

K1

 13.58%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 42.54%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 41.00%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  2.88%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,626                 0     

EP001        

              

  

       

ﾄﾗｯｸ機種                                =1          ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

片道運搬距離(km)DID有                   =2          3.0km以下                               

【補正式】

            1,626 =         1,562.9

［機械補正］      13.58         8,230       13.58

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,190       13.58

［労務補正］      42.54        27,336     41.00        28,152          83.54

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          27,700     100          26,700       42.54＋ 41.00

［材料補正］       2.88         152.5        2.88

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        2.88

［全体調整］      100- 13.58- 83.54-  2.88

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0111

    9,082.2    13.52%  83.62%   2.86%   0.00%

07-実施-一般-0007-当初

現場発生品及び支給品積込･荷卸           

SCB010420  施工　第0-0063号内訳表

                                        

                                        

                                               1          t    

07年05月20日適用

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t                 

                                        

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t

          

        8,230             7,190     

MMJ0302010 t'

MM090302010

    円／供用日

K1

 13.52%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 42.39%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 40.83%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  2.86%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        9,448                 0     

EP001        

              

  

       

ﾄﾗｯｸ機種                                =1          ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t               

【補正式】

            9,448 =         9,082.2

［機械補正］      13.52         8,230       13.52

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,190       13.52

［労務補正］      42.39        27,336     40.83        28,152          83.62

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          27,700     100          26,700       42.39＋ 40.83

［材料補正］       2.86         152.5        2.86

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        2.86

［全体調整］      100- 13.52- 83.62-  2.86

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0112

07-実施-一般-0007-当初

矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     

S0950      施工　第0-0064号内訳表

                                        

                                        

                                               1         ｔ    

07年05月20日適用

ｽｸﾗｯﾌﾟ単価                              

ﾍﾋﾞｰH3                                  

                                        

        1.00       t          -25,500             -25,500

T9999003   

25500*-1                                

物価資料      

   

35 諸経費等の対象としない

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ            -25,500



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0113

   54,450       0.00%   6.87%  93.13%   0.00%

07-実施-一般-0007-当初

橋梁用高欄                              

SCB422740  施工　第0-0065号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年05月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  5.26%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  1.59%

アルミ合金製高欄兼用車両防護柵          

修正

高欄(鋼製)　Ｂ種　丸・縦桟型　めっき

B種 H950 3本ﾋﾞｰﾑ縦格子付 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む   

特別単価調査                            

ﾋﾞｰﾑ数3本　高さ1000ｍｍ スパン2.0ｍ

          

      100,000            50,700     

TY001388000t'

TZP93880000

         円／m

Z1

 93.13%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

      103,700                 0     

EP001        

              

  

       

設置方法                                =1          組立式                                  

【補正式】

          103,700 =          54,450

［労務補正］       5.26        23,358      1.59        28,560           6.87

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          23,900     100          28,900        5.26＋  1.59

［材料補正］      93.13       100,000       93.13

             ＋[────×──────]×─────

                  100          50,700       93.13

［全体調整］      100-  6.87- 93.13

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0114

    5,272.4     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

07-実施-一般-0007-当初

足場･防護                               

SCB431740  施工　第0-0066号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

橋りょう特殊工                          橋りょう特殊工

                                        

                                        

          

       37,434            31,500     

RR0122     t'

RR9122     

        円／人

R1

 93.21%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        6,266                 0     

EP001        

              

  

       

防護種類                                =2          ｼｰﾄ+板張                                

1工事での足場使用回数                   =1          1回                                     

足場を架設している総月数                =2          0.5月を超え1.0月以下                    

【補正式】

            6,266 =         5,272.4

［労務補正］      93.21        37,434      100.00

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          31,500       93.21

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0115

07-実施-一般-0007-当初

ひび割れ補修工(低圧注入工法)            

SWB229110  施工　第0-0067号内訳表

                                        

                                        

                                               1       構造物  

07年05月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1.500     人           28,560              42,840

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        2.400     人           28,152              67,564

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1.800     人           23,358              42,044

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ｴﾎﾟｷｼ樹脂系注入材(柔軟型)(低圧注入工法) 

建設省総合技術開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 3種適合品    

                                        

        0.140     kg            4,500                 630

TFJA0604386

                                        

              

   

0 省略                  

ｴﾎﾟｷｼ樹脂系ｼｰﾙ材(低圧注入工法)          

                                        

                                        

        1.233     kg            2,630               3,242

TFJA0604387

                                        

              

   

0 省略                  

補充可能型注入器具(低圧注入工法)        

                                        

                                        

       30.000     本              420              12,600

TFJA0604388

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        6.0        %          152,448               9,080

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1       構造物          178,000

1構造物当り補修延べ延長区分             =1          25m未満                                 

1構造物当り注入材使用量(実数)       [kg]=0.14       1構造物当り注入材使用量(実数)       [kg]

1構造物当りｼｰﾙ材設計量(実数)        [kg]=0.9        1構造物当りｼｰﾙ材設計量(実数)        [kg]

1構造物当低圧注入器具使用量(実      [個]=30         1構造物当低圧注入器具使用量(実      [個]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0116

07-実施-一般-0007-当初

断面修復工(左官工法)                    

V0022      施工　第0-0068号内訳表

遮蔽型ﾏｸﾛｾﾙ腐食対策工法ｼｰｶｰｴﾏｺ同等品含む

施工面積3.9m2 延べ体積0.2m3             

見積歩掛                                       1       構造物  

07年05月20日適用

断面修復工(左官工法)                    

                                        

施工面積3.9m2 延べ体積0.2m3             

        1       構造物        675,000             675,000

V0014      施工　第0-0069号内訳表

                                        

見積歩掛      

   

0 省略                  

含浸材塗布                              

                                        

施工面積3.9m2 延べ体積0.2m3             

        1       構造物        391,400             391,400

V0015      施工　第0-0070号内訳表

                                        

見積歩掛      

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1       構造物        1,066,400



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0117

07-実施-一般-0007-当初

断面修復工(左官工法)                    

V0014      施工　第0-0069号内訳表

                                        

施工面積3.9m2 延べ体積0.2m3             

見積歩掛                                       1       構造物  

07年05月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        4.6       人           28,560             131,376

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        7.6       人           28,152             213,955

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        5         人           23,358             116,790

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ｼｰｶｰｴﾏｺS200                             

                                        

                                        

        0.6       kg            1,650                 990

F0050      

                                        

見積1,650円   

   

0 省略                  

表面含浸材(ｼﾗﾝ系表面含浸材)             

ﾌﾟﾛﾃｸﾄｼﾙCIT　同等品　鉄筋腐食抑制ﾀｲﾌﾟ   

RC構造物用含浸系表面保護材　0.66㍑/m2   

        3.4       ㍑            8,280              28,152

F0040      

                                        

物価資料      

   

0 省略                  

ｼｰｶｴﾏｺC150                              

                                        

                                        

        0.3       kg            2,800                 840

F0052      

                                        

見積2,800円   

   

0 省略                  

ｼｰｶｴﾏｺS990                              

                                        

                                        

      413         kg              320             132,160

F0053      

                                        

見積320円     

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       11         ％          462,121              50,737

#71        

                                        

労務費計の11% 

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1       構造物          675,000



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0118

07-実施-一般-0007-当初

含浸材塗布                              

V0015      施工　第0-0070号内訳表

                                        

施工面積3.9m2 延べ体積0.2m3             

見積歩掛                                       1       構造物  

07年05月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1         人           28,560              28,560

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        4         人           28,152             112,608

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2         人           23,358              46,716

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ水分計･計量器                     

                                        

                                        

        1         台            2,000               2,000

F0054      

                                        

見積2,000円   

1  

0 省略                  

電動噴霧器                              

                                        

                                        

        4         台            4,000              16,000

F0055      

                                        

見積4,000円   

1  

0 省略                  

その他資材                              

                                        

                                        

        1         式            1,800               1,800

F0056      

                                        

見積1,800円   

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       88.5       ％          207,684             183,716

#71        

                                        

上記計の88.5% 

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1       構造物          391,400



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0119

07-実施-一般-0007-当初

表面被覆工(塗装工法)                    

SWB436310  施工　第0-0071号内訳表

                                        

                                        

下地処理                                       1         橋    

07年05月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.440     人           28,560              12,566

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.880     人           28,152              24,773

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.440     人           23,358              10,277

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       22.0        %           47,616              10,474

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         橋             58,090

1橋当りの延べ施工量(実数入力)       [m2]=15.7       1橋当りの延べ施工量(実数入力)       [m2]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0120

07-実施-一般-0007-当初

表面被覆工(塗装工法)                    

SWB436320  施工　第0-0072号内訳表

                                        

                                        

ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布                                     1         橋    

07年05月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.290     人           28,560               8,282

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.580     人           28,152              16,328

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.290     人           23,358               6,773

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝﾌﾟﾗｲﾏｰ                           

DSﾌﾟﾗｲﾏｰ･ｴｺ　相当品                     

16kg/缶                                 

        2.400     kg            2,030               4,872

TFJA0604605

                                        

見積2,030円   

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        6.0        %           31,383               1,875

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         橋             38,130

1橋当りの延べ施工量(実数入力)       [m2]=15.7       1橋当りの延べ施工量(実数入力)       [m2]

1橋当りの材料使用量(実数入力)       [kg]=2.4        1橋当りの材料使用量(実数入力)       [kg]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0121

07-実施-一般-0007-当初

表面被覆工(塗装工法)                    

SWB436330  施工　第0-0073号内訳表

                                        

                                        

下塗り(ﾊﾟﾃ塗布)                                1         橋    

07年05月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.610     人           28,560              17,421

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        1.220     人           28,152              34,345

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.610     人           23,358              14,248

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ｳﾚﾀﾝ防水材                              

DSｶﾗｰ･ｾﾞﾛ 立上り用 相当品               

18kg/ｾｯﾄ                                

       20.400     kg            1,640              33,456

TFJA0604606

                                        

見積1,640円   

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        6.0        %           66,014               3,930

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         橋            103,400

1橋当りの延べ施工量(実数入力)       [m2]=15.7       1橋当りの延べ施工量(実数入力)       [m2]

1橋当りの材料使用量(実数入力)       [kg]=20.4       1橋当りの材料使用量(実数入力)       [kg]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0122

07-実施-一般-0007-当初

表面被覆工(塗装工法)                    

SWB436340  施工　第0-0074号内訳表

                                        

                                        

中塗り材塗布                                   1         橋    

07年05月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.670     人           28,560              19,135

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        1.340     人           28,152              37,723

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.670     人           23,358              15,649

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ｳﾚﾀﾝ防水材                              

DSｶﾗｰ･ｾﾞﾛ 立上り用 相当品               

18kg/ｾｯﾄ                                

       20.400     kg            1,640              33,456

TFJA0604607

                                        

見積1,640円   

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        6.0        %           72,507               4,337

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         橋            110,300

1橋当りの延べ施工量(実数入力)       [m2]=15.7       1橋当りの延べ施工量(実数入力)       [m2]

1橋当りの材料使用量(実数入力)       [kg]=20.4       1橋当りの材料使用量(実数入力)       [kg]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0123

07-実施-一般-0007-当初

表面被覆工(塗装工法)                    

SWB436350  施工　第0-0075号内訳表

                                        

                                        

上塗り材塗布                                   1         橋    

07年05月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.670     人           28,560              19,135

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        1.340     人           28,152              37,723

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.670     人           23,358              15,649

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ                                 

DSﾄｯﾌﾟ･ｾﾞﾛ 相当品                       

15kg/ｾｯﾄ                                

        3.100     kg            5,120              15,872

TFJA0604608

                                        

見積5,120円   

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        6.0        %           72,507               4,341

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         橋             92,720

1橋当りの延べ施工量(実数入力)       [m2]=15.7       1橋当りの延べ施工量(実数入力)       [m2]

1橋当りの材料使用量(実数入力)       [kg]=3.1        1橋当りの材料使用量(実数入力)       [kg]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0124

07-実施-一般-0007-当初

表面含浸工(下地処理)                    

V0114      施工　第0-0076号内訳表

ﾌﾟﾛﾃｸﾄｼﾙCIT同等品                       

                                        

見積歩掛                                     150         m2    

07年05月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        2         人           28,560              57,120

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        2         人           28,152              56,304

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2         人           23,358              46,716

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

高圧洗浄機[工事用･ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]       

吐出量35~70L/min 圧力14.7MPa            

                                        

        2         日            8,630              17,260

MMJ2071003 

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5         ％          160,140               8,000

#71        

                                        

労務費計の5%  

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                150         m2            185,400

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              1,236



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0125

07-実施-一般-0007-当初

表面含浸工(含浸材塗布)                  

V0115      施工　第0-0077号内訳表

ﾌﾟﾛﾃｸﾄｼﾙCIT同等品                       

                                        

見積歩掛                                     150         m2    

07年05月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        2         人           28,560              57,120

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        8         人           28,152             225,216

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        4         人           23,358              93,432

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ水分計･計量器                     

                                        

                                        

        2         台            2,000               4,000

F0054      

                                        

見積2,000円   

1  

0 省略                  

電動噴霧器                              

                                        

                                        

        8         台            4,000              32,000

F0055      

                                        

見積4,000円   

1  

0 省略                  

その他資材                              

                                        

                                        

        1         式            1,800               1,800

F0056      

                                        

見積1,800円   

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       56         ％          413,568             231,532

#71        

                                        

上記計の56%   

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                150         m2            645,100

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              4,300



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0126

07-実施-一般-0007-当初

塗替塗装                                

SWB821550  施工　第0-0078号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m2    

07年05月20日適用

橋梁塗装工 塗替塗装 昼間                

清掃･水洗い 無                          

                                        

      100.000     m2              190.18           19,018

TQJ1511001 

190.18*1                                

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    2

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2             19,020

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2                190

作業区分                                =1          清掃･水洗い                             

構造物別の補正係数                      =1          無し                                    

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0127

07-実施-一般-0007-当初

循環式ﾌﾞﾗｽﾄ工法                         

V1010      施工　第0-0079号内訳表

施工規模補正(500m2以上～1000m2未満)     

                                        

見積歩掛                                    1000         m2    

07年05月20日適用

橋りょう世話役                          

                                        

                                        

       14.7       人           43,248             635,745

RR0124     

                                        

              

1  

0 省略                  

橋りょう塗装工                          

                                        

                                        

      117.6       人           45,084           5,301,878

RR0123     

                                        

              

1  

0 省略                  

循環式ﾌﾞﾗｽﾄﾏｼｰﾝ損料                     

2ﾉｽﾞﾙﾀｲﾌﾟ                               

                                        

       14.7      台/日        222,700           3,273,690

F3110      

                                        

見積222,700円 

   

0 省略                  

ﾌﾞﾗｽﾄﾉｽﾞﾙ･ﾌﾞﾗｽﾄﾎｰｽ損料                  

                                        

                                        

       14.7      台/日         10,500             154,350

F3130      

                                        

見積10,500円  

   

0 省略                  

循環式ﾌﾞﾗｽﾄﾏｼｰﾝ整備料                   

低濃度PCB･鉛特別整備費                  

                                        

       14.7      台/日        170,680           2,508,996

F3140      

                                        

見積170,680円 

   

0 省略                  

空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]     

超低騒音型 排出ｶﾞｽ対策型(2次) 19.4m3/min

標準運転1日当たり換算値c2欄             

       14.7       日           18,100             266,070

F3150      

                                        

建設機械損料表

   

0 省略                  

発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)]

排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 100/125kVA   

標準運転1日当たり換算値c2欄             

       14.7       日           11,100             163,170

F3160      

                                        

建設機械損料表

   

0 省略                  

ﾄﾗｯｸ                                    

普通型･積載重量4~4.5t積                 

                                        

       29.4       日            7,890             231,966

F3170      

                                        

見積7,890円   

   

0 省略                  

研削材                                  

ｽﾁｰﾙｸﾞﾘｯﾄ                               

                                        

    1,000         kg              600             600,000

F3180      

                                        

見積600円     

   

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

    4,233.6        l              152.5           645,624

TZJ6702002 

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5         ％        5,937,623             288,511

#71        

                                        

労務費計の5%  

   

                                        

                                        0 省略                  

施工規模補正(500m2以上-1000m2未満)      

                                        

                                        

             14,070,000          16,180,500

+00        

14070000*1.15                     

補正率1.15    

   



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0128

07-実施-一般-0007-当初

循環式ﾌﾞﾗｽﾄ工法                         

V1010      施工　第0-0079号内訳表

施工規模補正(500m2以上～1000m2未満)     

                                        

見積歩掛                                    1000         m2    

07年05月20日適用

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000         m2         16,180,500

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2             16,180



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0129

07-実施-一般-0007-当初

研削材(ｸﾞﾘｯﾄ)及びｹﾚﾝかす回収･積込工     

V1020      施工　第0-0080号内訳表

                                        

                                        

見積歩掛                                    1000         m2    

07年05月20日適用

橋りょう塗装工                          

                                        

                                        

       58.8       人           45,084           2,650,939

RR0123     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t積 吊能力2.9t             

                                        

       14.7     供用日         11,000             161,700

MMJ0302013 

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       40         ％        2,650,939           1,060,361

#71        

                                        

労務費計の40% 

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000         m2          3,873,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              3,873



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0130

07-実施-一般-0007-当初

塗替塗装                                

SWB821550  施工　第0-0081号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m2    

07年05月20日適用

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無          

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ                  

                                        

      100.000     m2            1,671.55          167,155

TQJ1513019 

1671.55*1                               

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   45

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2            167,200

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              1,672

作業区分                                =3          下塗り                                  

構造物別の補正係数                      =1          無し                                    

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

素地調整区分または塗料区分              =7          有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0131

07-実施-一般-0007-当初

塗替塗装                                

SWB821550  施工　第0-0082号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m2    

07年05月20日適用

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無          

弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ             

                                        

      100.000     m2            1,807.9           180,790

TQJ1513007 

1807.9*1                                

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   10

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2            180,800

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              1,808

作業区分                                =3          下塗り                                  

構造物別の補正係数                      =1          無し                                    

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

素地調整区分または塗料区分              =10         弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ             



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0132

07-実施-一般-0007-当初

塗替塗装                                

SWB821550  施工　第0-0083号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m2    

07年05月20日適用

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無          

弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ赤系               

                                        

      100.000     m2              999.79           99,979

TQJ1515013 

999.79*1                                

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    1

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2             99,980

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2                999

作業区分                                =4          中塗り                                  

構造物別の補正係数                      =1          無し                                    

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

素地調整区分または塗料区分              =15         弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ          

色彩                                    =1          赤系                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0133

07-実施-一般-0007-当初

塗替塗装                                

SWB821550  施工　第0-0084号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m2    

07年05月20日適用

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無          

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系                 

                                        

      100.000     m2            2,041.21          204,121

TQJ1517013 

2041.21*1                               

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   79

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2            204,200

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              2,042

作業区分                                =5          上塗り                                  

構造物別の補正係数                      =1          無し                                    

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

素地調整区分または塗料区分              =17         弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ            

色彩                                    =1          赤系                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分
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PCB等対応環境対策資機材                 

V2010      施工　第0-0085号内訳表

                                        

                                        

                                               1         式    

07年05月20日適用

鉛対応集粉塵装置賃料　ﾀﾞｽﾐｯｸFXN-ⅧB     

160m3/min　相当　見積補正後単価255,000円

4週8休補正(現場閉所、通期)              

        1        台･月        255,000             255,000

F4110      

                                        

              

   

0 省略                  

鉛対応集塵機用                          

ｶｰﾄﾘｯｼﾞﾌｨﾙﾀｰ､ﾊﾟｯｷﾝ(全損)                

                                        

       16         本           18,980             303,680

F4120      

                                        

見積18,980円  

   

0 省略                  

ｴｱｰｼｬﾜｰ賃料　KAS-P04型　相当            

見積補正後単価153,000円                 

4週8休補正(現場閉所、通期)              

        1        台･月        153,000             153,000

F4130      

                                        

              

   

0 省略                  

ｴｱｰｼｬﾜｰ用                               

1次ﾌｨﾙﾀｰ(全損)                          

                                        

        2         枚            5,750              11,500

F4140      

                                        

見積5,750円   

   

0 省略                  

ｴｱｰｼｬﾜｰ用                               

HEPAﾌｨﾙﾀｰ(全損)                         

                                        

        1         枚           80,000              80,000

F4150      

                                        

見積80,000円  

   

0 省略                  

ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ                                 

簡易ｾｷｭﾘﾃｨｰﾙｰﾑ(全損)                    

                                        

        1        箇所         250,000             250,000

F4160      

                                        

見積250,000円 

   

0 省略                  

真空掃除機賃料　1台                     

見積補正後単価82,100円                  

4週8休補正(現場閉所、通期)              

        1        台･月         82,100              82,100

F4170      

                                        

              

   

0 省略                  

真空掃除機用                            

1次ﾌｨﾙﾀｰ(全損)                          

                                        

        2         枚            3,450               6,900

F4180      

                                        

見積3,450円   

   

0 省略                  

掃除機用                                

2次ﾌｨﾙﾀｰ(全損)                          

                                        

        1         枚            5,180               5,180

F4190      

                                        

見積5,180円   

   

0 省略                  

掃除機用                                

HEPAﾌｨﾙﾀｰ(全損)                         

                                        

        1         個           84,000              84,000

F4200      

                                        

見積84,000円  

   

0 省略                  

PCB廃棄物用ﾄﾞﾗﾑ缶                       

200L鋼製UNﾏｰｸ無しﾎﾞﾙﾄﾊﾞﾝﾄﾞ付            

                                        

       15         缶           37,000             555,000

F4210      

                                        

見積37,000円  

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式          1,786,360



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分
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PCB等対応安全衛生保護具                 

V2020      施工　第0-0086号内訳表

                                        

                                        

                                               1         式    

07年05月20日適用

ｴｺｸﾘｰﾝ　ｸｰﾙｽｰﾂ(上)                      

3日　1着使用/人　同等品                 

                                        

       56         着            8,400             470,400

F4510      

                                        

見積8,400円   

   

0 省略                  

ｴｺｸﾘｰﾝ　ｸｰﾙｽｰﾂ(下)                      

3日　1着使用/人　同等品                 

                                        

       56         着            7,900             442,400

F4520      

                                        

見積7,900円   

   

0 省略                  

送気ﾕﾆｯﾄ接続器共                        

                                        

                                        

       12         組           15,000             180,000

F4530      

                                        

見積15,000円  

   

0 省略                  

定置式ろ過筒(4人用)                     

ろ過ﾌｨﾙﾀｰ含む                           

                                        

        3        台･月         50,000             150,000

F4540      

                                        

見積50,000円  

   

0 省略                  

ｴｱｰﾗｲﾝﾎｰｽ                               

 φ9　L=20m　12人分                      

                                        

       12         本            6,900              82,800

F4550      

                                        

見積6,900円   

   

0 省略                  

ｴｱｰﾗｲﾝﾎｰｽ                               

 φ19　L=25m　定置ろ過筒3組分            

                                        

        3         本           43,700             131,100

F4560      

                                        

見積43,700円  

   

0 省略                  

防じんﾏｽｸ                               

ﾀｲﾌﾟ　R2-2相当　12人分                  

                                        

       12         個            4,950              59,400

F4570      

                                        

見積4,950円   

   

0 省略                  

防じんﾏｽｸ用ﾌｨﾙﾀｰ(交換用含む)            

4日2個組使用/人                         

                                        

       88         個              950              83,600

F4580      

                                        

見積950円     

   

0 省略                  

防護手袋                                

1日2組使用/人                           

                                        

      304         組              550             167,200

F4590      

                                        

見積550円     

   

0 省略                  

防護長靴                                

12人分                                  

                                        

       12         足           18,400             220,800

F4600      

                                        

見積18,400円  

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式          1,987,700
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 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分
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成分分析費                              

V3010      施工　第0-0087号内訳表

                                        

                                        

                                               1         式    

07年05月20日適用

鉛　含有量試験                          

                                        

                                        

        4        検体           3,900              15,600

F5010      

                                        

見積3,900円   

   

35 諸経費等の対象としない

クロム　含有量試験                      

                                        

                                        

        4        検体           3,900              15,600

F5020      

                                        

見積3,900円   

   

35 諸経費等の対象としない

総水銀　含有量試験                      

                                        

                                        

        2        検体           4,950               9,900

F5030      

                                        

物価資料      

   

35 諸経費等の対象としない

ポリ塩化ビフェニル(PCB)含有量試験       

                                        

                                        

        2        検体          40,000              80,000

F5040      

                                        

見積40,000円  

   

35 諸経費等の対象としない

溶出試験                                

溶出液作成料(前処理費)                  

                                        

        2        検体           4,350               8,700

F5050      

                                        

物価資料      

   

35 諸経費等の対象としない

溶出試験                                

鉛                                      

                                        

        2        検体           3,200               6,400

F5060      

                                        

物価資料      

   

35 諸経費等の対象としない

溶出試験                                

六価ｸﾛﾑ                                 

                                        

        2        検体           3,150               6,300

F5070      

                                        

物価資料      

   

35 諸経費等の対象としない

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式            142,500
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登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0010      橋梁用伸縮装置                          

ブロフジョイント縦目地用V-R-30同等品    

車道用                                  

ｍ                63,700    571

F0015      ﾌﾞﾛﾌｼﾞｮｲﾝﾄ用接着剤                      

30用                                    

                                        

式                 8,000    571

F0020      建築用ｼｰﾘﾝｸﾞ材                          

変成ｼﾘｺｰﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞ　2成分形　耐久性9030  

JIS A 5758                              

㍑                 1,280    571

F0040      表面含浸材(ｼﾗﾝ系表面含浸材)             

ﾌﾟﾛﾃｸﾄｼﾙCIT　同等品　鉄筋腐食抑制ﾀｲﾌﾟ   

RC構造物用含浸系表面保護材　0.66㍑/m2   

㍑                 8,280    571

F0050      ｼｰｶｰｴﾏｺS200                             

                                        

                                        

kg                 1,650    571

F0052      ｼｰｶｴﾏｺC150                              

                                        

                                        

kg                 2,800    571

F0053      ｼｰｶｴﾏｺS990                              

                                        

                                        

kg                   320    571

F0054      ｺﾝｸﾘｰﾄ水分計･計量器                     

                                        

                                        

台                 2,000    571

F0055      電動噴霧器                              

                                        

                                        

台                 4,000    571

F0056      その他資材                              

                                        

                                        

式                 1,800    571

F0110      ﾌﾞﾗｽﾄ用養生ｼｰﾄ工　中段足場養生無し      

損料係数(全損)                          

令和6年度版　橋梁架設工事の積算         

m2                   502    571

F0220      SUSﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ　                       

φ50×1100L                             

                                        

本                43,000    571
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登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0230      ﾊﾟｲﾗｯｸｸﾘｯﾌﾟ　51C　同等品                

電線管支持　呼び径C51                   

溶融亜鉛めっき鋼板製                    

個                    86    571

F0240      ﾊﾟｲﾗｯｸ　PH1S　同等品                    

一般形鋼用　本体1S型　足幅13.5mm        

電気亜鉛めっき処理                      

個                    56    571

F0310      鋼製排水溝設置工　昼間単価              

時間的制約無　100kg/個未満　溶接無し    

標準単価×1.02(4週8休補正 現場閉所 通期)

ｍ                 5,263.2  571

F0510      鋼製排水溝(DKDR1、DKDR2)                

製作加工                                

                                        

ｾｯﾄ               99,600    571

F0520      鋼製排水溝(DKDR3、DKDR6)                

製作加工                                

                                        

ｾｯﾄ              100,000    571

F0530      鋼製排水溝(DKDR4、DKDR5)                

製作加工                                

                                        

ｾｯﾄ              100,000    571

F0540      鋼製排水溝(DKDR7)                       

製作加工                                

                                        

ｾｯﾄ               88,600    571

F0550      鋼製排水溝(DKDR8)                       

製作加工                                

                                        

ｾｯﾄ               63,300    571

F0560      鋼製排水溝(DKDR9)                       

製作加工                                

                                        

ｾｯﾄ               43,400    571

F0570      鋼製排水溝(DKDR10)                      

製作加工                                

                                        

ｾｯﾄ               37,100    571

F0580      鋼製排水溝(DKDR11)                      

製作加工                                

                                        

ｾｯﾄ               57,100    571

F0590      鋼製排水溝(DKDR12)                      

製作加工                                

                                        

ｾｯﾄ               95,000    571
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登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0600      鋼製排水溝(DKDR19、DKDR20)              

製作加工　PIPE40A含む                   

                                        

ｾｯﾄ               98,200    571

F0610      鋼製排水溝(DKDR21)                      

製作加工　PIPE40A含む                   

                                        

ｾｯﾄ              138,000    571

F0620      鋼製排水溝(DKDR22)                      

製作加工　PIPE40A含む                   

                                        

ｾｯﾄ              146,000    571

F1010      超高圧水発生装置損料                    

240Mpa-46L/min                          

                                        

台･日            265,222    571

F1011      超高圧水発生装置積載車両損料            

大型ﾄﾗｯｸ 8t積載                         

                                        

台･日             25,667    571

F1012      水中ﾎﾟﾝﾌﾟ損料                           

50mm 100V                               

                                        

台･日                524    571

F1013      ｶｰﾄﾞﾘｯﾁﾌｨﾙﾀｰ                            

1μ                                     

                                        

本                 2,500    571

F1014      ﾊﾞｽｹｯﾄﾌｨﾙﾀｰ                             

5μ                                     

                                        

枚                 3,000    571

F1015      床版はつり装置                          

240Mpa-90L/min                          

                                        

台･日            158,000    571

F1016      高圧ﾉｽﾞﾙﾍｯﾄﾞｱｯｼｰ                        

はつり用2孔ﾉｽﾞﾙ                         

                                        

台                25,000    571

F1017      給水車損料                              

3.8ﾘｯﾄﾙ                                 

                                        

台･日             16,000    571

F1018      超強力吸引車損料                        

大型ﾀﾝｸ容量9.0m3                        

                                        

台･日            177,333    571
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登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F1019      吸水ﾎｰｽ                                 

4ｲﾝﾁ及び3ｲﾝﾁ                            

                                        

m                     64.5  571

F1020      高圧ﾎｰｽ                                 

20m                                     

                                        

本                   300    571

F1021      超高圧ﾎｰｽ                               

 φ8mm×20m ﾜﾝﾀｯﾁｶﾌﾟﾗｰ付き               

                                        

本                11,250    571

F1022      超高圧ﾉｽﾞﾙ                              

1ユニット2個ﾉｽﾞﾙ使用                    

                                        

ｾｯﾄ               50,000    571

F1023      作業用清水                              

                                        

                                        

m3                 1,000    571

F1024      はつり範囲養生費                        

ｼｰﾄ･単管･その他                         

                                        

式                37,500    571

F1025      ﾄﾗｯｸ                                    

ｸﾚｰﾝ装置付･積載重量8t積・2.9t吊         

                                        

日                22,000    571

F2010      ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾀｰ損料                          

SB-700                                  

                                        

時間              13,900    571

F2011      耐摩耗部品費                            

                                        

                                        

時間               4,178    571

F2012      その他修理部品費                        

                                        

                                        

時間                 417    571

F2013      ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾀｰ損料                          

SB-400(端部処理用)                      

                                        

時間              10,600    571

F2014      耐摩耗部品費                            

                                        

                                        

時間               2,089    571
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登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F2015      その他修理部品費                        

                                        

                                        

時間                 208    571

F2016      集塵機損料                              

DC-8                                    

                                        

時間               5,670    571

F2017      ﾊﾟｸﾞﾌｨﾙﾀｰ消耗料                         

 φ150×500×6本 φ150×750×12本        

 φ150×1000×12本                       

時間               2,280    571

F2018      ﾀﾞｸﾄﾎｰｽ消耗料                           

200×20m×2本                           

                                        

時間               2,475    571

F2019      その他修理部品費                        

                                        

                                        

時間                 383    571

F2020      発動発電機［排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)］

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ･超低騒音型･80/100kVA       

                                        

時間               1,240    571

F2021      消耗部品費                              

二次線他                                

                                        

時間                 361    571

F2022      研掃材料                                

ｽﾁｰﾙｼｮｯﾄ                                

                                        

kg                   350    571

F2023      ﾌﾟﾗｲﾏｰ材                                

                                        

                                        

kg                 3,650    571

F2024      ｴﾎﾟｷｼ樹脂                               

C=270H                                  

                                        

kg                 3,650    571

F2025      骨材                                    

珪砂5号、7号混合                        

                                        

kg                    60    571

F2026      炭素繊維ﾛｯﾄﾞ                            

 CFRPﾛｯﾄﾞ高弾性φ12mm                    

                                        

m                 11,800    571
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登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F2027      スペサー                                

2個/m                                   

                                        

個                   100    571

F2110      橋梁用伸縮装置                          

ﾌﾞﾛﾌｼﾞｮｲﾝﾄ同等品　Nx-20　歩道用         

                                        

ｍ                49,300    571

F2120      橋梁用伸縮装置                          

ﾌﾞﾛﾌｼﾞｮｲﾝﾄ同等品　Nx-30　歩道用         

                                        

ｍ                58,600    571

F2130      ｱｯﾌﾟｽﾀﾝﾄﾞ                               

20用                                    

                                        

箇所              16,500    571

F2140      ｱｯﾌﾟｽﾀﾝﾄﾞ                               

30用                                    

                                        

箇所              17,500    571

F2210      伸縮ｼﾞｮｲﾝﾄ加工費                        

                                        

                                        

箇所              29,700    571

F3110      循環式ﾌﾞﾗｽﾄﾏｼｰﾝ損料                     

2ﾉｽﾞﾙﾀｲﾌﾟ                               

                                        

　台/日          222,700    571

F3130      ﾌﾞﾗｽﾄﾉｽﾞﾙ･ﾌﾞﾗｽﾄﾎｰｽ損料                  

                                        

                                        

　台/日           10,500    571

F3140      循環式ﾌﾞﾗｽﾄﾏｼｰﾝ整備料                   

低濃度PCB･鉛特別整備費                  

                                        

　台/日          170,680    571

F3150      空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]     

超低騒音型 排出ｶﾞｽ対策型(2次) 19.4m3/min

標準運転1日当たり換算値c2欄             

　日              18,100    571

F3160      発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)]

排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 100/125kVA   

標準運転1日当たり換算値c2欄             

　日              11,100    571

F3170      ﾄﾗｯｸ                                    

普通型･積載重量4~4.5t積                 

                                        

　日               7,890    571
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コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F3180      研削材                                  

ｽﾁｰﾙｸﾞﾘｯﾄ                               

                                        

kg                   600    571

F4110      鉛対応集粉塵装置賃料　ﾀﾞｽﾐｯｸFXN-ⅧB     

160m3/min　相当　見積補正後単価255,000円

4週8休補正(現場閉所、通期)              

　台･月          255,000    571

F4120      鉛対応集塵機用                          

ｶｰﾄﾘｯｼﾞﾌｨﾙﾀｰ､ﾊﾟｯｷﾝ(全損)                

                                        

本                18,980    571

F4130      ｴｱｰｼｬﾜｰ賃料　KAS-P04型　相当            

見積補正後単価153,000円                 

4週8休補正(現場閉所、通期)              

　台･月          153,000    571

F4140      ｴｱｰｼｬﾜｰ用                               

1次ﾌｨﾙﾀｰ(全損)                          

                                        

枚                 5,750    571

F4150      ｴｱｰｼｬﾜｰ用                               

HEPAﾌｨﾙﾀｰ(全損)                         

                                        

枚                80,000    571

F4160      ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ                                 

簡易ｾｷｭﾘﾃｨｰﾙｰﾑ(全損)                    

                                        

箇所             250,000    571

F4170      真空掃除機賃料　1台                     

見積補正後単価82,100円                  

4週8休補正(現場閉所、通期)              

　台･月           82,100    571

F4180      真空掃除機用                            

1次ﾌｨﾙﾀｰ(全損)                          

                                        

枚                 3,450    571

F4190      掃除機用                                

2次ﾌｨﾙﾀｰ(全損)                          

                                        

枚                 5,180    571

F4200      掃除機用                                

HEPAﾌｨﾙﾀｰ(全損)                         

                                        

個                84,000    571

F4210      PCB廃棄物用ﾄﾞﾗﾑ缶                       

200L鋼製UNﾏｰｸ無しﾎﾞﾙﾄﾊﾞﾝﾄﾞ付            

                                        

缶                37,000    571



0 0144

07-実施-一般-0007-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F4510      ｴｺｸﾘｰﾝ　ｸｰﾙｽｰﾂ(上)                      

3日　1着使用/人　同等品                 

                                        

着                 8,400    571

F4520      ｴｺｸﾘｰﾝ　ｸｰﾙｽｰﾂ(下)                      

3日　1着使用/人　同等品                 

                                        

着                 7,900    571

F4530      送気ﾕﾆｯﾄ接続器共                        

                                        

                                        

組                15,000    571

F4540      定置式ろ過筒(4人用)                     

ろ過ﾌｨﾙﾀｰ含む                           

                                        

　台･月           50,000    571

F4550      ｴｱｰﾗｲﾝﾎｰｽ                               

 φ9　L=20m　12人分                      

                                        

本                 6,900    571

F4560      ｴｱｰﾗｲﾝﾎｰｽ                               

 φ19　L=25m　定置ろ過筒3組分            

                                        

本                43,700    571

F4570      防じんﾏｽｸ                               

ﾀｲﾌﾟ　R2-2相当　12人分                  

                                        

個                 4,950    571

F4580      防じんﾏｽｸ用ﾌｨﾙﾀｰ(交換用含む)            

4日2個組使用/人                         

                                        

個                   950    571

F4590      防護手袋                                

1日2組使用/人                           

                                        

組                   550    571

F4600      防護長靴                                

12人分                                  

                                        

足                18,400    571

F5010      鉛　含有量試験                          

                                        

                                        

検体               3,900    571

F5020      クロム　含有量試験                      

                                        

                                        

検体               3,900    571
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登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F5030      総水銀　含有量試験                      

                                        

                                        

検体               4,950    571

F5040      ポリ塩化ビフェニル(PCB)含有量試験       

                                        

                                        

検体              40,000    571

F5050      溶出試験                                

溶出液作成料(前処理費)                  

                                        

検体               4,350    571

F5060      溶出試験                                

鉛                                      

                                        

検体               3,200    571

F5070      溶出試験                                

六価ｸﾛﾑ                                 

                                        

検体               3,150    571



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0146

Y4000027102 伸縮装置補修                            F0010      橋梁用伸縮装置                          ｍ        

ブロフジョイント縦目地用V-R-30同等品    

車道用                                  

建設物価                                

         63,700   

Y4000027102 伸縮装置補修                            F0015      ﾌﾞﾛﾌｼﾞｮｲﾝﾄ用接着剤                      式        

30用                                    

                                        

見積8,000円                             

          8,000   

Y4000027187 充てん工法                              F0020      建築用ｼｰﾘﾝｸﾞ材                          ㍑        

変成ｼﾘｺｰﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞ　2成分形　耐久性9030  

JIS A 5758                              

物価資料                                

          1,280   

Y4000027194 表面含浸工                              F0040      表面含浸材(ｼﾗﾝ系表面含浸材)             ㍑        

ﾌﾟﾛﾃｸﾄｼﾙCIT　同等品　鉄筋腐食抑制ﾀｲﾌﾟ   

RC構造物用含浸系表面保護材　0.66㍑/m2   

物価資料                                

          8,280   

Y4000027187 充てん工法                              F0020      建築用ｼｰﾘﾝｸﾞ材                          ㍑        

変成ｼﾘｺｰﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞ　2成分形　耐久性9030  

JIS A 5758                              

物価資料                                

          1,280   

Y4000027194 表面含浸工                              F0040      表面含浸材(ｼﾗﾝ系表面含浸材)             ㍑        

ﾌﾟﾛﾃｸﾄｼﾙCIT　同等品　鉄筋腐食抑制ﾀｲﾌﾟ   

RC構造物用含浸系表面保護材　0.66㍑/m2   

物価資料                                

          8,280   

Y4000029467 橋面防水                                F0220      SUSﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ　                       本        

φ50×1100L                             

                                        

見積43,000円                            

         43,000   

Y4000029467 橋面防水                                F0230      ﾊﾟｲﾗｯｸｸﾘｯﾌﾟ　51C　同等品                個        

電線管支持　呼び径C51                   

溶融亜鉛めっき鋼板製                    

物価資料                                

             86   

Y4000029467 橋面防水                                F0240      ﾊﾟｲﾗｯｸ　PH1S　同等品                    個        

一般形鋼用　本体1S型　足幅13.5mm        

電気亜鉛めっき処理                      

物価資料                                

             56   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0147

Y4000029467 鋼製排水溝                              F0310      鋼製排水溝設置工　昼間単価              ｍ        

時間的制約無　100kg/個未満　溶接無し    

標準単価×1.02(4週8休補正 現場閉所 通期)

物価資料                                

          5,263.2 

Y4000027100 鋼製伸縮継手補修                        F2110      橋梁用伸縮装置                          ｍ        

ﾌﾞﾛﾌｼﾞｮｲﾝﾄ同等品　Nx-20　歩道用         

                                        

物価資料                                

         49,300   

Y4000027100 鋼製伸縮継手補修                        F2120      橋梁用伸縮装置                          ｍ        

ﾌﾞﾛﾌｼﾞｮｲﾝﾄ同等品　Nx-30　歩道用         

                                        

物価資料                                

         58,600   

Y4000027100 鋼製伸縮継手補修                        F2130      ｱｯﾌﾟｽﾀﾝﾄﾞ                               箇所      

20用                                    

                                        

見積16,500円                            

         16,500   

Y4000027100 鋼製伸縮継手補修                        F2140      ｱｯﾌﾟｽﾀﾝﾄﾞ                               箇所      

30用                                    

                                        

見積17,500円                            

         17,500   

Y4000027119 橋梁用防護柵                            F2210      伸縮ｼﾞｮｲﾝﾄ加工費                        箇所      

                                        

                                        

特別単価調査                            

         29,700   

Y4000027194 表面含浸工                              F0040      表面含浸材(ｼﾗﾝ系表面含浸材)             ㍑        

ﾌﾟﾛﾃｸﾄｼﾙCIT　同等品　鉄筋腐食抑制ﾀｲﾌﾟ   

RC構造物用含浸系表面保護材　0.66㍑/m2   

物価資料                                

          8,280   

V0020      断面修復工(左官工法)                    第0-0013号 F0050      ｼｰｶｰｴﾏｺS200                             kg        

                                        

                                        

見積1,650円                             

          1,650   

V0020      断面修復工(左官工法)                    第0-0013号 F0040      表面含浸材(ｼﾗﾝ系表面含浸材)             ㍑        

ﾌﾟﾛﾃｸﾄｼﾙCIT　同等品　鉄筋腐食抑制ﾀｲﾌﾟ   

RC構造物用含浸系表面保護材　0.66㍑/m2   

物価資料                                

          8,280   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0148

V0020      断面修復工(左官工法)                    第0-0013号 F0052      ｼｰｶｴﾏｺC150                              kg        

                                        

                                        

見積2,800円                             

          2,800   

V0020      断面修復工(左官工法)                    第0-0013号 F0053      ｼｰｶｴﾏｺS990                              kg        

                                        

                                        

見積320円                               

            320   

V0020      断面修復工(左官工法)                    第0-0013号 F0054      ｺﾝｸﾘｰﾄ水分計･計量器                      台       

                                        

                                        

見積2,000円                             

          2,000   

V0020      断面修復工(左官工法)                    第0-0013号 F0055      電動噴霧器                               台       

                                        

                                        

見積4,000円                             

          4,000   

V0020      断面修復工(左官工法)                    第0-0013号 F0056      その他資材                               式       

                                        

                                        

見積1,800円                             

          1,800   

V0111      表面含浸工(含浸材塗布)                  第0-0022号 F0054      ｺﾝｸﾘｰﾄ水分計･計量器                     台        

                                        

                                        

見積2,000円                             

          2,000   

V0111      表面含浸工(含浸材塗布)                  第0-0022号 F0055      電動噴霧器                              台        

                                        

                                        

見積4,000円                             

          4,000   

V0111      表面含浸工(含浸材塗布)                  第0-0022号 F0056      その他資材                              式        

                                        

                                        

見積1,800円                             

          1,800   

V0210      ﾌﾞﾗｽﾄ用養生ｼｰﾄ工                        第0-0027号 F0110      ﾌﾞﾗｽﾄ用養生ｼｰﾄ工　中段足場養生無し       m2       

損料係数(全損)                          

令和6年度版　橋梁架設工事の積算         

                                        

            502   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0149

V0021      断面修復工(左官工法)                    第0-0030号 F0050      ｼｰｶｰｴﾏｺS200                             kg        

                                        

                                        

見積1,650円                             

          1,650   

V0021      断面修復工(左官工法)                    第0-0030号 F0040      表面含浸材(ｼﾗﾝ系表面含浸材)             ㍑        

ﾌﾟﾛﾃｸﾄｼﾙCIT　同等品　鉄筋腐食抑制ﾀｲﾌﾟ   

RC構造物用含浸系表面保護材　0.66㍑/m2   

物価資料                                

          8,280   

V0021      断面修復工(左官工法)                    第0-0030号 F0052      ｼｰｶｴﾏｺC150                              kg        

                                        

                                        

見積2,800円                             

          2,800   

V0021      断面修復工(左官工法)                    第0-0030号 F0053      ｼｰｶｴﾏｺS990                              kg        

                                        

                                        

見積320円                               

            320   

V0021      断面修復工(左官工法)                    第0-0030号 F0054      ｺﾝｸﾘｰﾄ水分計･計量器                     台        

                                        

                                        

見積2,000円                             

          2,000   

V0021      断面修復工(左官工法)                    第0-0030号 F0055      電動噴霧器                              台        

                                        

                                        

見積4,000円                             

          4,000   

V0021      断面修復工(左官工法)                    第0-0030号 F0056      その他資材                              式        

                                        

                                        

見積1,800円                             

          1,800   

V0113      表面含浸工(含浸材塗布)                  第0-0039号 F0054      ｺﾝｸﾘｰﾄ水分計･計量器                     台        

                                        

                                        

見積2,000円                             

          2,000   

V0113      表面含浸工(含浸材塗布)                  第0-0039号 F0055      電動噴霧器                              台        

                                        

                                        

見積4,000円                             

          4,000   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0150

V0113      表面含浸工(含浸材塗布)                  第0-0039号 F0056      その他資材                              式        

                                        

                                        

見積1,800円                             

          1,800   

V0410      鋼製排水溝                              第0-0047号 F0510      鋼製排水溝(DKDR1、DKDR2)                ｾｯﾄ       

製作加工                                

                                        

特別単価調査                            

         99,600   

V0410      鋼製排水溝                              第0-0047号 F0520      鋼製排水溝(DKDR3、DKDR6)                ｾｯﾄ       

製作加工                                

                                        

特別単価調査                            

        100,000   

V0410      鋼製排水溝                              第0-0047号 F0530      鋼製排水溝(DKDR4、DKDR5)                ｾｯﾄ       

製作加工                                

                                        

特別単価調査                            

        100,000   

V0410      鋼製排水溝                              第0-0047号 F0540      鋼製排水溝(DKDR7)                       ｾｯﾄ       

製作加工                                

                                        

特別単価調査                            

         88,600   

V0410      鋼製排水溝                              第0-0047号 F0550      鋼製排水溝(DKDR8)                       ｾｯﾄ       

製作加工                                

                                        

特別単価調査                            

         63,300   

V0410      鋼製排水溝                              第0-0047号 F0560      鋼製排水溝(DKDR9)                       ｾｯﾄ       

製作加工                                

                                        

特別単価調査                            

         43,400   

V0410      鋼製排水溝                              第0-0047号 F0570      鋼製排水溝(DKDR10)                      ｾｯﾄ       

製作加工                                

                                        

特別単価調査                            

         37,100   

V0410      鋼製排水溝                              第0-0047号 F0580      鋼製排水溝(DKDR11)                      ｾｯﾄ       

製作加工                                

                                        

特別単価調査                            

         57,100   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0151

V0410      鋼製排水溝                              第0-0047号 F0590      鋼製排水溝(DKDR12)                      ｾｯﾄ       

製作加工                                

                                        

特別単価調査                            

         95,000   

V0410      鋼製排水溝                              第0-0047号 F0600      鋼製排水溝(DKDR19、DKDR20)              ｾｯﾄ       

製作加工　PIPE40A含む                   

                                        

特別単価調査                            

         98,200   

V0410      鋼製排水溝                              第0-0047号 F0610      鋼製排水溝(DKDR21)                      ｾｯﾄ       

製作加工　PIPE40A含む                   

                                        

特別単価調査                            

        138,000   

V0410      鋼製排水溝                              第0-0047号 F0620      鋼製排水溝(DKDR22)                      ｾｯﾄ       

製作加工　PIPE40A含む                   

                                        

特別単価調査                            

        146,000   

V0130      床版切削工　10mm                        第0-0049号 F1010      超高圧水発生装置損料                     台･日    

240Mpa-46L/min                          

                                        

見積265,222円                           

        265,222   

V0130      床版切削工　10mm                        第0-0049号 F1011      超高圧水発生装置積載車両損料             台･日    

大型ﾄﾗｯｸ 8t積載                         

                                        

見積25,667円                            

         25,667   

V0130      床版切削工　10mm                        第0-0049号 F1012      水中ﾎﾟﾝﾌﾟ損料                            台･日    

50mm 100V                               

                                        

見積524円                               

            524   

V0130      床版切削工　10mm                        第0-0049号 F1013      ｶｰﾄﾞﾘｯﾁﾌｨﾙﾀｰ                             本       

1μ                                     

                                        

見積2,500円                             

          2,500   

V0130      床版切削工　10mm                        第0-0049号 F1014      ﾊﾞｽｹｯﾄﾌｨﾙﾀｰ                              枚       

5μ                                     

                                        

見積3,000円                             

          3,000   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0152

V0130      床版切削工　10mm                        第0-0049号 F1015      床版はつり装置                           台･日    

240Mpa-90L/min                          

                                        

見積158,000円                           

        158,000   

V0130      床版切削工　10mm                        第0-0049号 F1016      高圧ﾉｽﾞﾙﾍｯﾄﾞｱｯｼｰ                         台       

はつり用2孔ﾉｽﾞﾙ                         

                                        

見積25,000円                            

         25,000   

V0130      床版切削工　10mm                        第0-0049号 F1017      給水車損料                               台･日    

3.8ﾘｯﾄﾙ                                 

                                        

見積16,000円                            

         16,000   

V0130      床版切削工　10mm                        第0-0049号 F1018      超強力吸引車損料                         台･日    

大型ﾀﾝｸ容量9.0m3                        

                                        

見積177,333円                           

        177,333   

V0130      床版切削工　10mm                        第0-0049号 F1019      吸水ﾎｰｽ                                  m        

4ｲﾝﾁ及び3ｲﾝﾁ                            

                                        

見積64.5円                              

             64.5 

V0130      床版切削工　10mm                        第0-0049号 F1020      高圧ﾎｰｽ                                  本       

20m                                     

                                        

見積300円                               

            300   

V0130      床版切削工　10mm                        第0-0049号 F1025      ﾄﾗｯｸ                                    　日      

ｸﾚｰﾝ装置付･積載重量8t積・2.9t吊         

                                        

見積22,000円                            

         22,000   

V0130      床版切削工　10mm                        第0-0049号 F1021      超高圧ﾎｰｽ                               本        

 φ8mm×20m ﾜﾝﾀｯﾁｶﾌﾟﾗｰ付き               

                                        

見積11,250円                            

         11,250   

V0130      床版切削工　10mm                        第0-0049号 F1022      超高圧ﾉｽﾞﾙ                              ｾｯﾄ       

1ユニット2個ﾉｽﾞﾙ使用                    

                                        

見積50,000円                            

         50,000   
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  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0153

V0130      床版切削工　10mm                        第0-0049号 F1023      作業用清水                              m3        

                                        

                                        

見積1,000円                             

          1,000   

V0130      床版切削工　10mm                        第0-0049号 F1024      はつり範囲養生費                        式        

ｼｰﾄ･単管･その他                         

                                        

見積37,500円                            

         37,500   

V0140      下地処理工                              第0-0057号 F2010      ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾀｰ損料                           時間     

SB-700                                  

                                        

見積13,900円                            

         13,900   

V0140      下地処理工                              第0-0057号 F2011      耐摩耗部品費                             時間     

                                        

                                        

見積4,178円                             

          4,178   

V0140      下地処理工                              第0-0057号 F2012      その他修理部品費                         時間     

                                        

                                        

見積417円                               

            417   

V0140      下地処理工                              第0-0057号 F2013      ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾀｰ損料                           時間     

SB-400(端部処理用)                      

                                        

見積10,600円                            

         10,600   

V0140      下地処理工                              第0-0057号 F2014      耐摩耗部品費                             時間     

                                        

                                        

見積2,089円                             

          2,089   

V0140      下地処理工                              第0-0057号 F2015      その他修理部品費                         時間     

                                        

                                        

見積208円                               

            208   

V0140      下地処理工                              第0-0057号 F2016      集塵機損料                               時間     

DC-8                                    

                                        

見積5,670円                             

          5,670   
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  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0154

V0140      下地処理工                              第0-0057号 F2017      ﾊﾟｸﾞﾌｨﾙﾀｰ消耗料                          時間     

 φ150×500×6本 φ150×750×12本        

 φ150×1000×12本                       

見積2,280円                             

          2,280   

V0140      下地処理工                              第0-0057号 F2018      ﾀﾞｸﾄﾎｰｽ消耗料                            時間     

200×20m×2本                           

                                        

見積2,475円                             

          2,475   

V0140      下地処理工                              第0-0057号 F2019      その他修理部品費                         時間     

                                        

                                        

見積383円                               

            383   

V0140      下地処理工                              第0-0057号 F2020      発動発電機［排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)］  時間     

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ･超低騒音型･80/100kVA       

                                        

見積1,240円                             

          1,240   

V0140      下地処理工                              第0-0057号 F2021      消耗部品費                               時間     

二次線他                                

                                        

見積361円                               

            361   

V0140      下地処理工                              第0-0057号 F2022      研掃材料                                 kg       

ｽﾁｰﾙｼｮｯﾄ                                

                                        

見積350円                               

            350   

V0141      ﾌﾟﾗｲﾏｰ工                                第0-0058号 F2023      ﾌﾟﾗｲﾏｰ材                                 kg       

                                        

                                        

見積3,650円                             

          3,650   

V0142      樹脂モルタル塗布(下層)                  第0-0059号 F2024      ｴﾎﾟｷｼ樹脂                                kg       

C=270H                                  

                                        

見積3,650円                             

          3,650   

V0142      樹脂モルタル塗布(下層)                  第0-0059号 F2025      骨材                                     kg       

珪砂5号、7号混合                        

                                        

見積60円                                

             60   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0155

V0143      炭素繊維ロッド設置工                    第0-0060号 F2026      炭素繊維ﾛｯﾄﾞ                             m        

 CFRPﾛｯﾄﾞ高弾性φ12mm                    

                                        

特別単価調査                            

         11,800   

V0143      炭素繊維ロッド設置工                    第0-0060号 F2027      スペサー                                 個       

2個/m                                   

                                        

見積100円                               

            100   

V0144      樹脂モルタル塗布(上層)                  第0-0061号 F2024      ｴﾎﾟｷｼ樹脂                                kg       

C=270H                                  

                                        

見積3,650円                             

          3,650   

V0144      樹脂モルタル塗布(上層)                  第0-0061号 F2025      骨材                                     kg       

珪砂5号、7号混合                        

                                        

見積60円                                

             60   

V0022      断面修復工(左官工法)                    第0-0068号 F0050      ｼｰｶｰｴﾏｺS200                             kg        

                                        

                                        

見積1,650円                             

          1,650   

V0022      断面修復工(左官工法)                    第0-0068号 F0040      表面含浸材(ｼﾗﾝ系表面含浸材)             ㍑        

ﾌﾟﾛﾃｸﾄｼﾙCIT　同等品　鉄筋腐食抑制ﾀｲﾌﾟ   

RC構造物用含浸系表面保護材　0.66㍑/m2   

物価資料                                

          8,280   

V0022      断面修復工(左官工法)                    第0-0068号 F0052      ｼｰｶｴﾏｺC150                              kg        

                                        

                                        

見積2,800円                             

          2,800   

V0022      断面修復工(左官工法)                    第0-0068号 F0053      ｼｰｶｴﾏｺS990                              kg        

                                        

                                        

見積320円                               

            320   

V0022      断面修復工(左官工法)                    第0-0068号 F0054      ｺﾝｸﾘｰﾄ水分計･計量器                     台        

                                        

                                        

見積2,000円                             

          2,000   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0156

V0022      断面修復工(左官工法)                    第0-0068号 F0055      電動噴霧器                              台        

                                        

                                        

見積4,000円                             

          4,000   

V0022      断面修復工(左官工法)                    第0-0068号 F0056      その他資材                              式        

                                        

                                        

見積1,800円                             

          1,800   

V0115      表面含浸工(含浸材塗布)                  第0-0077号 F0054      ｺﾝｸﾘｰﾄ水分計･計量器                     台        

                                        

                                        

見積2,000円                             

          2,000   

V0115      表面含浸工(含浸材塗布)                  第0-0077号 F0055      電動噴霧器                              台        

                                        

                                        

見積4,000円                             

          4,000   

V0115      表面含浸工(含浸材塗布)                  第0-0077号 F0056      その他資材                              式        

                                        

                                        

見積1,800円                             

          1,800   

V1010      循環式ﾌﾞﾗｽﾄ工法                         第0-0079号 F3110      循環式ﾌﾞﾗｽﾄﾏｼｰﾝ損料                     　台/日   

2ﾉｽﾞﾙﾀｲﾌﾟ                               

                                        

見積222,700円                           

        222,700   

V1010      循環式ﾌﾞﾗｽﾄ工法                         第0-0079号 F3130      ﾌﾞﾗｽﾄﾉｽﾞﾙ･ﾌﾞﾗｽﾄﾎｰｽ損料                  　台/日   

                                        

                                        

見積10,500円                            

         10,500   

V1010      循環式ﾌﾞﾗｽﾄ工法                         第0-0079号 F3140      循環式ﾌﾞﾗｽﾄﾏｼｰﾝ整備料                   　台/日   

低濃度PCB･鉛特別整備費                  

                                        

見積170,680円                           

        170,680   

V1010      循環式ﾌﾞﾗｽﾄ工法                         第0-0079号 F3150      空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]     　日      

超低騒音型 排出ｶﾞｽ対策型(2次) 19.4m3/min

標準運転1日当たり換算値c2欄             

建設機械損料表                          

         18,100   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0157

V1010      循環式ﾌﾞﾗｽﾄ工法                         第0-0079号 F3160      発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)] 　日      

排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 100/125kVA   

標準運転1日当たり換算値c2欄             

建設機械損料表                          

         11,100   

V1010      循環式ﾌﾞﾗｽﾄ工法                         第0-0079号 F3170      ﾄﾗｯｸ                                    　日      

普通型･積載重量4~4.5t積                 

                                        

見積7,890円                             

          7,890   

V1010      循環式ﾌﾞﾗｽﾄ工法                         第0-0079号 F3180      研削材                                  kg        

ｽﾁｰﾙｸﾞﾘｯﾄ                               

                                        

見積600円                               

            600   

V2010      PCB等対応環境対策資機材                 第0-0085号 F4110      鉛対応集粉塵装置賃料　ﾀﾞｽﾐｯｸFXN-ⅧB     　台･月   

160m3/min　相当　見積補正後単価255,000円

4週8休補正(現場閉所、通期)              

                                        

        255,000   

V2010      PCB等対応環境対策資機材                 第0-0085号 F4120      鉛対応集塵機用                          本        

ｶｰﾄﾘｯｼﾞﾌｨﾙﾀｰ､ﾊﾟｯｷﾝ(全損)                

                                        

見積18,980円                            

         18,980   

V2010      PCB等対応環境対策資機材                 第0-0085号 F4130      ｴｱｰｼｬﾜｰ賃料　KAS-P04型　相当            　台･月   

見積補正後単価153,000円                 

4週8休補正(現場閉所、通期)              

                                        

        153,000   

V2010      PCB等対応環境対策資機材                 第0-0085号 F4140      ｴｱｰｼｬﾜｰ用                               枚        

1次ﾌｨﾙﾀｰ(全損)                          

                                        

見積5,750円                             

          5,750   

V2010      PCB等対応環境対策資機材                 第0-0085号 F4150      ｴｱｰｼｬﾜｰ用                               枚        

HEPAﾌｨﾙﾀｰ(全損)                         

                                        

見積80,000円                            

         80,000   

V2010      PCB等対応環境対策資機材                 第0-0085号 F4160      ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ                                 箇所      

簡易ｾｷｭﾘﾃｨｰﾙｰﾑ(全損)                    

                                        

見積250,000円                           

        250,000   
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0 0158

V2010      PCB等対応環境対策資機材                 第0-0085号 F4170      真空掃除機賃料　1台                     　台･月   

見積補正後単価82,100円                  

4週8休補正(現場閉所、通期)              

                                        

         82,100   

V2010      PCB等対応環境対策資機材                 第0-0085号 F4180      真空掃除機用                            枚        

1次ﾌｨﾙﾀｰ(全損)                          

                                        

見積3,450円                             

          3,450   

V2010      PCB等対応環境対策資機材                 第0-0085号 F4190      掃除機用                                枚        

2次ﾌｨﾙﾀｰ(全損)                          

                                        

見積5,180円                             

          5,180   

V2010      PCB等対応環境対策資機材                 第0-0085号 F4200      掃除機用                                個        

HEPAﾌｨﾙﾀｰ(全損)                         

                                        

見積84,000円                            

         84,000   

V2010      PCB等対応環境対策資機材                 第0-0085号 F4210      PCB廃棄物用ﾄﾞﾗﾑ缶                       缶        

200L鋼製UNﾏｰｸ無しﾎﾞﾙﾄﾊﾞﾝﾄﾞ付            

                                        

見積37,000円                            

         37,000   

V2020      PCB等対応安全衛生保護具                 第0-0086号 F4510      ｴｺｸﾘｰﾝ　ｸｰﾙｽｰﾂ(上)                      着        

3日　1着使用/人　同等品                 

                                        

見積8,400円                             

          8,400   

V2020      PCB等対応安全衛生保護具                 第0-0086号 F4520      ｴｺｸﾘｰﾝ　ｸｰﾙｽｰﾂ(下)                      着        

3日　1着使用/人　同等品                 

                                        

見積7,900円                             

          7,900   

V2020      PCB等対応安全衛生保護具                 第0-0086号 F4530      送気ﾕﾆｯﾄ接続器共                        組        

                                        

                                        

見積15,000円                            

         15,000   

V2020      PCB等対応安全衛生保護具                 第0-0086号 F4540      定置式ろ過筒(4人用)                     　台･月   

ろ過ﾌｨﾙﾀｰ含む                           

                                        

見積50,000円                            

         50,000   
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0 0159

V2020      PCB等対応安全衛生保護具                 第0-0086号 F4550      ｴｱｰﾗｲﾝﾎｰｽ                               本        

 φ9　L=20m　12人分                      

                                        

見積6,900円                             

          6,900   

V2020      PCB等対応安全衛生保護具                 第0-0086号 F4560      ｴｱｰﾗｲﾝﾎｰｽ                               本        

 φ19　L=25m　定置ろ過筒3組分            

                                        

見積43,700円                            

         43,700   

V2020      PCB等対応安全衛生保護具                 第0-0086号 F4570      防じんﾏｽｸ                               個        

ﾀｲﾌﾟ　R2-2相当　12人分                  

                                        

見積4,950円                             

          4,950   

V2020      PCB等対応安全衛生保護具                 第0-0086号 F4580      防じんﾏｽｸ用ﾌｨﾙﾀｰ(交換用含む)            個        

4日2個組使用/人                         

                                        

見積950円                               

            950   

V2020      PCB等対応安全衛生保護具                 第0-0086号 F4590      防護手袋                                組        

1日2組使用/人                           

                                        

見積550円                               

            550   

V2020      PCB等対応安全衛生保護具                 第0-0086号 F4600      防護長靴                                足        

12人分                                  

                                        

見積18,400円                            

         18,400   

V3010      成分分析費                              第0-0087号 F5010      鉛　含有量試験                          検体      

                                        

                                        

見積3,900円                             

          3,900   

V3010      成分分析費                              第0-0087号 F5020      クロム　含有量試験                      検体      

                                        

                                        

見積3,900円                             

          3,900   

V3010      成分分析費                              第0-0087号 F5030      総水銀　含有量試験                      検体      

                                        

                                        

物価資料                                

          4,950   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0160

V3010      成分分析費                              第0-0087号 F5040      ポリ塩化ビフェニル(PCB)含有量試験       検体      

                                        

                                        

見積40,000円                            

         40,000   

V3010      成分分析費                              第0-0087号 F5050      溶出試験                                検体      

溶出液作成料(前処理費)                  

                                        

物価資料                                

          4,350   

V3010      成分分析費                              第0-0087号 F5060      溶出試験                                検体      

鉛                                      

                                        

物価資料                                

          3,200   

V3010      成分分析費                              第0-0087号 F5070      溶出試験                                検体      

六価ｸﾛﾑ                                 

                                        

物価資料                                

          3,150   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0161

S0930 廃材処理費                              第0-0003号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

無筋                                    

                                        

                                        

          1,500   

S0930 廃材処理費                              第0-0006号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

有筋                                    

                                        

                                        

          2,000   

SWB229110 ひび割れ補修工(低圧注入工法)            第0-0011号 TFJA0604386 ｴﾎﾟｷｼ樹脂系注入材(柔軟型)(低圧注入工法) kg        

建設省総合技術開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 3種適合品    

                                        

                                        

          4,500   

SWB229110 ひび割れ補修工(低圧注入工法)            第0-0011号 TFJA0604387 ｴﾎﾟｷｼ樹脂系ｼｰﾙ材(低圧注入工法)          kg        

                                        

                                        

                                        

          2,630   

SWB229110 ひび割れ補修工(低圧注入工法)            第0-0011号 TFJA0604388 補充可能型注入器具(低圧注入工法)        本        

                                        

                                        

                                        

            420   

SWB229210 断面修復工(左官工法)                    第0-0012号 TFJA0604389 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ                           m3        

左官工法用(ｺﾃ塗り)                      

建設物価                                

                                        

        368,000   

S0930 廃材処理費                              第0-0003号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

無筋                                    

                                        

                                        

          1,500   

SWB436320 表面被覆工(塗装工法)                    第0-0017号 TFJA0604605 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝﾌﾟﾗｲﾏｰ                           kg        

DSﾌﾟﾗｲﾏｰ･ｴｺ　相当品                     

16kg/缶                                 

見積2,030円                             

          2,030   

SWB436330 表面被覆工(塗装工法)                    第0-0018号 TFJA0604606 ｳﾚﾀﾝ防水材                              kg        

DSｶﾗｰ･ｾﾞﾛ 立上り用 相当品               

18kg/ｾｯﾄ                                

見積1,640円                             

          1,640   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0162

SWB436340 表面被覆工(塗装工法)                    第0-0019号 TFJA0604607 ｳﾚﾀﾝ防水材                              kg        

DSｶﾗｰ･ｾﾞﾛ 立上り用 相当品               

18kg/ｾｯﾄ                                

見積1,640円                             

          1,640   

SWB436350 表面被覆工(塗装工法)                    第0-0020号 TFJA0604608 ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ                                 kg        

DSﾄｯﾌﾟ･ｾﾞﾛ 相当品                       

15kg/ｾｯﾄ                                

見積5,120円                             

          5,120   

SWB229110 ひび割れ補修工(低圧注入工法)            第0-0029号 TFJA0604386 ｴﾎﾟｷｼ樹脂系注入材(柔軟型)(低圧注入工法) kg        

建設省総合技術開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 3種適合品    

                                        

                                        

          4,500   

SWB229110 ひび割れ補修工(低圧注入工法)            第0-0029号 TFJA0604387 ｴﾎﾟｷｼ樹脂系ｼｰﾙ材(低圧注入工法)          kg        

                                        

                                        

                                        

          2,630   

SWB229110 ひび割れ補修工(低圧注入工法)            第0-0029号 TFJA0604388 補充可能型注入器具(低圧注入工法)        本        

                                        

                                        

                                        

            420   

S0930 廃材処理費                              第0-0003号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

無筋                                    

                                        

                                        

          1,500   

SWB436320 表面被覆工(塗装工法)                    第0-0034号 TFJA0604605 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝﾌﾟﾗｲﾏｰ                           kg        

DSﾌﾟﾗｲﾏｰ･ｴｺ　相当品                     

16kg/缶                                 

見積2,030円                             

          2,030   

SWB436330 表面被覆工(塗装工法)                    第0-0035号 TFJA0604606 ｳﾚﾀﾝ防水材                              kg        

DSｶﾗｰ･ｾﾞﾛ 立上り用 相当品               

18kg/ｾｯﾄ                                

見積1,640円                             

          1,640   

SWB436340 表面被覆工(塗装工法)                    第0-0036号 TFJA0604607 ｳﾚﾀﾝ防水材                              kg        

DSｶﾗｰ･ｾﾞﾛ 立上り用 相当品               

18kg/ｾｯﾄ                                

見積1,640円                             

          1,640   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0163

SWB436350 表面被覆工(塗装工法)                    第0-0037号 TFJA0604608 ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ                                 kg        

DSﾄｯﾌﾟ･ｾﾞﾛ 相当品                       

15kg/ｾｯﾄ                                

見積5,120円                             

          5,120   

S0930 廃材処理費                              第0-0043号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

                                        

          2,500   

S0930 廃材処理費                              第0-0003号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

無筋                                    

                                        

                                        

          1,500   

SWB812920 塗膜系防水                              第0-0044号 TFJA0604861 排水用導水管                            m         

 ｽﾃﾝﾚｽ製 ｸﾗﾄﾞﾚﾝC型同等品 外径φ12mm×長5m

積算資料                                

                                        

          1,000   

SWB812920 塗膜系防水                              第0-0044号 TFJA0604862 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装用成形目地材                  m         

成形目地材　T5×W50mm　高弾性           

物価資料                                

                                        

            625   

S0930 廃材処理費                              第0-0003号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

無筋                                    

                                        

                                        

          1,500   

S0950 矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     第0-0064号 T9999003   ｽｸﾗｯﾌﾟ単価                              t         

ﾍﾋﾞｰH3                                  

                                        

物価資料                                

         25,500   

SCB422740 橋梁用高欄                              第0-0065号 TY001388000 アルミ合金製高欄兼用車両防護柵          m         

B種 H950 3本ﾋﾞｰﾑ縦格子付 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む   

特別単価調査                            

                                        

        100,000   

S0930 廃材処理費                              第0-0006号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

有筋                                    

                                        

                                        

          2,000   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0164

SWB229110 ひび割れ補修工(低圧注入工法)            第0-0067号 TFJA0604386 ｴﾎﾟｷｼ樹脂系注入材(柔軟型)(低圧注入工法) kg        

建設省総合技術開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 3種適合品    

                                        

                                        

          4,500   

SWB229110 ひび割れ補修工(低圧注入工法)            第0-0067号 TFJA0604387 ｴﾎﾟｷｼ樹脂系ｼｰﾙ材(低圧注入工法)          kg        

                                        

                                        

                                        

          2,630   

SWB229110 ひび割れ補修工(低圧注入工法)            第0-0067号 TFJA0604388 補充可能型注入器具(低圧注入工法)        本        

                                        

                                        

                                        

            420   

S0930 廃材処理費                              第0-0003号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

無筋                                    

                                        

                                        

          1,500   

SWB436320 表面被覆工(塗装工法)                    第0-0072号 TFJA0604605 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝﾌﾟﾗｲﾏｰ                           kg        

DSﾌﾟﾗｲﾏｰ･ｴｺ　相当品                     

16kg/缶                                 

見積2,030円                             

          2,030   

SWB436330 表面被覆工(塗装工法)                    第0-0073号 TFJA0604606 ｳﾚﾀﾝ防水材                              kg        

DSｶﾗｰ･ｾﾞﾛ 立上り用 相当品               

18kg/ｾｯﾄ                                

見積1,640円                             

          1,640   

SWB436340 表面被覆工(塗装工法)                    第0-0074号 TFJA0604607 ｳﾚﾀﾝ防水材                              kg        

DSｶﾗｰ･ｾﾞﾛ 立上り用 相当品               

18kg/ｾｯﾄ                                

見積1,640円                             

          1,640   

SWB436350 表面被覆工(塗装工法)                    第0-0075号 TFJA0604608 ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ                                 kg        

DSﾄｯﾌﾟ･ｾﾞﾛ 相当品                       

15kg/ｾｯﾄ                                

見積5,120円                             

          5,120   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0165

T  処分費等                                    127,000     35 諸経費等の対象としない                      -25,500     

35 諸経費等の対象としない                  諸経費     142,500     


