
令 和 年 度

設 計 書

調    査

設    計

工   事   番   号 施   工   地

実   施   ・   元 変             更

設      計      額 円 円

契      約      額 円 円

  ( 内消費税額 ) ( 円 ) ( 円 )

工 事・履 行 日 数

工事日数 日間 日間( 付与日数 日間 )

又は  完成期限 年 月 日 完成期限 年 月 日

実    施

 ( 元 )

設計概要

変    更

設計概要

０７

     42,526,000

     38,280,000

      3,480,000

     

      

               

               

               

          

      

                    

                                                    
                                                    

東土第８号                                          

                                                    

新潟市江南区城所他　地内                            

                                                    

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                



設  計  変  更  理  由  書

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    



消   費   税   総   括   表
( 単位  ：  円 )

項     目

実            施

設     計 請     負

変    更      （  １  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

変    更      （  ２  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

工 事 価 格

工 事 価 格 計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

消費税  相当額

消費税相当額計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

工    事    費

工  事  費  計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

(1)

(3)=(1)+(2)

(4)

(6)=(4)+(5)

(7)

(9)=(7)+(8)

(10)=

   (7)*(6)/(3)

(12)=

   (10)+(11)

(13)=

  (10)-(4)

(15)=

  (13)+(14)

(16)

(18)=

    (16)+(17)

(19)=

  (16)*(6)/(3)

(21)=

    (19)+(20)

(22)=

  (19)-(10)

(24)=

  (22)+(23)

    38,660,000

    38,660,000

              

              

     3,866,000

     3,866,000

              

              

    42,526,000

    42,526,000

              

              

    34,800,000

              

              

              

     3,480,000

              

              

              

    38,280,000

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

(2)=(1)*0.10 (5)=(4)*0.10 (8)=(7)*0.10

(11)=

   (10)*0.10

(14)=

(11)-(5) 

(17)=

    (16)*0.10

(20)=

    (19)*0.10

(23)=

(22)*0.10

                                                    

                                                    



設計図書における利用コード一覧表

設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。

※データコード中の" x"は任意の半角英数字（ xの数も任意）、" n"は任意の半角数値です。

１　単価コード

・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）

労務単価

資材単価

機械・仮設材の賃料・損料

市場単価

その他

東京単価

Rxxxxxxxxxx   RRxxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx

TZxxxxxxxxx   Txxxxxxxxxx   TTxxxxxxxxx   TVJxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx   TMNxxxxxxxx   TNxxxxxxxxx   TZPxxxxxxxx

TLxxxxxxxxx   Kxxxxxxxxxx   KExxxxxxxxx   TMxxxxxxxxx   TZUxxxxxxxx   Mxxxxxxxxxx   MMxxxxxxxxx   

TAxxxxxxxxx   TBxxxxxxxxx   TCxxxxxxxxx   TDxxxxxxxxx   TGxxxxxxxxx   TQxxxxxxxxx

T9999001～T9999099          Fxxxxxxxxxx   Wxxxxxxxxxx   TFJAxxxxxxx   TYxxxxxxxxx

※ ※ ※ ※

RR9xxxxxxxx   TZ09xxxxxxx   TZP9xxxxxxx   TLO9xxxxxxx   MM09xxxxxxx   TQ09xxxxxxx

その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合もあります。

※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。

２　施工コード

①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。

※

積算基準〔1 県版〕

積算基準〔2 調査関係〕

積算基準〔3 港湾〕

積算基準〔4 下水道〕

Sxxxxxxxxxx   SCBSxxxxxxx

SAxxxxxxxxx   SBxxxxxxxxx

SCxxxxxxxxx   SDxxxxxxxxx

SDHxxxxxxxx   SExxxxxxxxx

SSHxxxxxxxx

SWGxxxxxxxx

②下表のコードは積算基準での表記と異なります。

※

積算基準名

積算基準〔1 一般土木〕全国版

積算基準〔4 公園緑地〕

積算基準〔6 機械・電気通信〕

積算基準〔5 建設機械損料表〕

設計図書コード 積算基準の表記

SWBxxxxxxxx    WBxxxxxxxxx

SCBxxxxxxxx    CBxxxxxxxxx

SWCxxxxxxxx    WCxxxxxxxxx

SWExxxxxxxx    WExxxxxxxxx

MMJxxxxxxxx    Kxxxxxxxxxx

※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、６　パッケージコードの修正についてを参照してください。

③下表のコードは個別の案件で設定

名称、単価、単位等を設定

名称、労務数量等を設定

全ての歩掛を独自設定

※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合もあります。

S0900         S0901         SE918

※ ※ ※

SA901         SA902         SA910         SC900

※ ※ ※ ※

Vxxxxxxxxxx



３　機械運転単価コード

各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。

積算基準の機械運転単価表に記載のある「機－○○」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。

SWKxxxxxxxx

SWMxxxxxxxx

SKxxxxxxxxx

SDHTxxxxxxx

(SZxxxx)

積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

積算基準　〔4　下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合もあります。

積算基準〔3　港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

４　その他コード

#0n

#7n

#80

+00

Xn000

Ynxxxxxxxxx

Zxxxx

所定の率で雑材料の経費を計上しています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。

施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。

工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。

新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。

共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。

管理費区分 「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔１ 一般土木〕県版を参照

してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、７ 業務委託の管理費区分を参照してください。



５　単価入力データ一覧表について

　　以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報

※

が記載されています。

　　同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。

　　①本表１　単価コードのその他に記載されている単価コード。

　　②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。

　　③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。

　　④パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。

　　⑤パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。

　　※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。

　　※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxxx,SCBSxxxxxxxx,SSHxxxxxxxxのことです。

　　

６　パッケージコードの修正について

　　単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。

　　修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t')に「修正」と記載されます。

　　詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。

　　※本表５の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。

　　※本表５の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊減額処理＊」と記載されます。

　　※本表５の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊単価置換＊」と記載されます。

　　



７　業務委託の管理費区分

　　「N　直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。

　　

　　

８　業務委託における電子成果品作成費の計上について

　　「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。

　　詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　↓選択項目　＼　業務区分→

00設計業務に率計上しない

01詳細設計業務に率計上

02その他の設計業務に率計上

05率計上しない

測量業務委託

測量業務積算基準

測量業務積算基準

測量業務積算基準

－

一般調査業務

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

－

設計業務委託

－

概略設計,予備設計又は詳細設計

その他の設計業務

－

９　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について

　　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木

　　工事等基礎（公表）単価表について、２．掲載内容を参照してください。



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0008

07-実施-一般-0008-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

道路改良                                

    式    

地盤改良工                              

    式    

置換工                                  

    式    

置換                                    

   一式   

テラセル小運搬・展開                    

      330        m2    

まき出し・充填、転圧                    

       39        m2    

まき出し・充填、転圧                    

      291        m2    

吸出し防止材敷設                        

      433        m2    

樹脂アンカーピン打設                    

      300        本    

テラセルマットレス                      

        1        式    

ｶﾙﾊﾞｰﾄ工                                

    式    

作業土工                                

    式    

床掘り                                  

   一式   

床掘り                                  

      990        m3    

埋戻し                                  

   一式   

埋戻し                                  

      550        m3    

埋戻し                                  

      190        m3    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0009

07-実施-一般-0008-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

基面整正                                

   一式   

基面整正                                

      170        m2    

土砂等運搬                              

   一式   

土砂等運搬                              

      250        m3    

整地                                    

   一式   

整地                                    

      250        m3    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工                         

    式    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ                            

   一式   

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                             

       34         m    

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                             

       14         m    

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                             

       14         m    

PC鋼棒 B種1号(SBPR930/1080)             

       66        kg    

PC鋼棒 B種1号(SBPR930/1080)             

      149        kg    

PCﾅｯﾄ                                   

       80        個    

ﾜｯｼｬｰ                                   

       80        枚    

ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ                               

       80        枚    

APｼｰﾙ                                   

       80        枚    

段落ち防止用枕                          

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0010

07-実施-一般-0008-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

        3        m3    

型枠                                    

        8        m2    

鉄筋工[市場単価]                        

        0.16      t    

均しｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋・無筋構造物)            

        1        m3    

型枠                                    

        2        m2    

上流側･下流側集水桝                     

   一式   

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)             

        2       箇所   

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)             

        2       箇所   

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)             

        2       箇所   

ステップ（コンクリ－ト埋込用）          

       26        個    

縞鋼板蓋 重量60以上70kg未満             

        3        枚    

縞鋼板蓋 重量40以上50kg未満             

        3        枚    

縞鋼板蓋 重量50以上60kg未満             

        3        枚    

構造物撤去工                            

    式    

運搬処理工                              

    式    

殻運搬                                  

   一式   

産業廃棄物収集運搬費                    

        2        台    

殻処分                                  

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0011

07-実施-一般-0008-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

産業廃棄物処分費                        

        5         t    

仮設工                                  

    式    

工事用道路工                            

    式    

敷鉄板                                  

   一式   

敷鉄板設置･撤去                         

    1,579        m2    

敷鉄板賃料                              

      170        枚    

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

       47       人日   

直接工事費                              

運搬費                

    式    

仮設材運搬費                            

    式    

仮設材等の運搬                          

      273         t    

仮設材等の運搬                          

      273         t    

仮設材等の積込み取卸し費                

      273         t    

現場環境改善費        

    式    

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0012

07-実施-一般-0008-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00130

0

07-実施-一般-0008-当初

4A 100 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

29 新潟①                                  

0-07.08.20(0)

1 一般土木        

R:\設計書\2025_令和07年度\044東部地域土木事務所\01当初\0507-東土第8号-当初-主要地方道新潟中央環状線（二本木工区）排水構造物設

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

ICT3D出来形･納品補正    

小型車補正              

04  道路改良工事            

11  補正なし                

02  大都市・市街地以外      

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

22   2%:冬 2%               

14  通期(現場閉所)R6.10     

00  なし(R02.10.20～)       

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

     38,660,000       3,866,000      42,526,000

工事価格計          

                    

     38,660,000       3,866,000      42,526,000



省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

    0V2031      

        41,135           95         m2           433     見積り歩掛    

                                        

                                        

吸出し防止材敷設                        

省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

    0V2022      

       414,384        1,424         m2           291     見積り歩掛    

                                        

17.5cm≦t≦20.0cm（200SPに適用）        

まき出し・充填、転圧                    

省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

    0V2021      

        39,078        1,002         m2            39     見積り歩掛    

                                        

12.5cm≦t≦17.5cm（150MPに適用）        

まき出し・充填、転圧                    

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

    0V2011      

       176,220          534         m2           330     見積り歩掛    

                                        

                                        

テラセル小運搬・展開                    

Y4000020661

     4,565,517   一式   

          

              

                                        

                                        

置換                                    

Y3000001038

     4,565,517    式    

          

              

                                        

                                        

置換工                                  

Y2000000162

     4,565,517    式    

          

              

                                        

                                        

地盤改良工                              

Y1000000017

    19,153,587    式    

          

              

                                        

                                        

道路改良                                

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0008-当初

00140＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

                                        

01=3                                    

    0SCB210410  

       380,950        2,005         m3           190                   

                                        

                                        

埋戻し                                  

省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

                                        

01=2                                    

    0SCB210410  

       605,000        1,100         m3           550                   

                                        

                                        

埋戻し                                  

Y4000020809

       985,950   一式   

          

              

                                        

土質:                                   

埋戻し                                  

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1                     

    0SCB210030  

       246,411          248.9       m3           990                   

                                        

                                        

床掘り                                  

Y4000020808

       246,411   一式   

          

              

                                        

土質:                                   

床掘り                                  

Y3000001061

     1,446,141    式    

          

              

                                        

                                        

作業土工                                

Y2000000167

    11,130,102    式    

          

              

                                        

                                        

ｶﾙﾊﾞｰﾄ工                                

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

    0V2051      

     3,859,000    3,859,000         式             1                   

                                        

材料費                                  

テラセルマットレス                      

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

    0V2041      

        35,700          119         本           300     見積り歩掛    

                                        

                                        

樹脂アンカーピン打設                    

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0008-当初

00150＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0014号内訳表

                                        

01=1,02=3,03=4,04=3,05=2,06=1,08=1      

    0SCB222880  

     4,195,600      123,400          m            34                   

B1300×H1300                            

                                        

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                             

Y4000020844

     7,280,857   一式   

          

              

                                        

内幅:,内高:                             

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ                            

Y3000001066

     9,683,961    式    

          

              

                                        

                                        

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工                         

省略                  0 施工　第0-0013号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SCB210610  

        32,425          129.7       m3           250                   

                                        

                                        

整地                                    

省略                  0 

Y4000020817

        32,425   一式   

          

              

                                        

作業区分:残土受入れ地での処理           

整地                                    

省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,05=1                

    0SCB210110  

       100,350          401.4       m3           250                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

省略                  0 

Y4000020818

       100,350   一式   

          

              

                                        

土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)          

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0011号内訳表

    0SCB210080  

        81,005          476.5       m2           170                   

                                        

                                        

基面整正                                

Y4000020810

        81,005   一式   

          

              

                                        

                                        

基面整正                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0008-当初

00160＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000020844

       246,884   一式   

          

              

                                        

                                        

段落ち防止用枕                          

省略                  0 

   0F0014      

         6,400           80         枚            80     見積80円      

                                        

                                        

APｼｰﾙ                                   

省略                  0 

   0F0013      

        38,400          480         枚            80     見積480円     

                                        

φ13用 GH付                             

ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ                               

省略                  0 

   0F0012      

         3,200           40         枚            80     見積40円      

                                        

M14用                                   

ﾜｯｼｬｰ                                   

省略                  0 

   0F0011      

        12,000          150         個            80     見積150円     

                                        

M14                                     

PCﾅｯﾄ                                   

省略                  0 

   0F0005      

        72,861          489         kg           149     建設物価      

5～8m未満                               

径13.0(mm)　1.04(kg/m)                  

PC鋼棒 B種1号(SBPR930/1080)             

省略                  0 

   0F0004      

        33,396          506         kg            66     建設物価      

3～4m未満                               

径13.0(mm)　1.04(kg/m)                  

PC鋼棒 B種1号(SBPR930/1080)             

省略                  0 施工　第0-0016号内訳表

                                        

01=1,02=3,03=1,04=3,05=2,06=1,08=1      

    0SCB222880  

     1,465,800      104,700          m            14                   

B1200×H1200                            

                                        

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                             

省略                  0 施工　第0-0015号内訳表

                                        

01=1,02=3,03=3,04=3,05=2,06=1,08=1      

    0SCB222880  

     1,453,200      103,800          m            14                   

B1000×H1500                            

                                        

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                             

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0008-当初

00170＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0024号内訳表

                                        

01=9,02=40,03=1,04=1                    

    0SCB222950  

       523,200      261,600        箇所            2                   

                                        

                                        

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)             

省略                  0 施工　第0-0023号内訳表

                                        

01=9,02=38,03=1,04=1                    

    0SCB222950  

       474,200      237,100        箇所            2                   

                                        

                                        

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)             

省略                  0 施工　第0-0022号内訳表

                                        

01=9,02=41,03=1,04=1                    

    0SCB222950  

       549,800      274,900        箇所            2                   

                                        

                                        

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)             

Y4000020844

     2,156,220   一式   

          

              

                                        

                                        

上流側･下流側集水桝                     

省略                  0 施工　第0-0021号内訳表

                                        

01=1,02=5                               

    0SCB240210  

         9,666        4,833         m2             2                   

                                        

                                        

型枠                                    

省略                  0 施工　第0-0020号内訳表

                                        

01=1,02=3,03=54,05=2,13=1               

    0SCBS240080 

        31,580       31,580         m3             1                   

                                        

                                        

均しｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋・無筋構造物)            

省略                  0 施工　第0-0019号内訳表

09=1                                    

01=5,02=1,03=2,04=2,05=2,06=2,07=2,08=1,

    0SWB810010  

        31,312      195,700          t             0.16                

                                        

                                        

鉄筋工[市場単価]                        

省略                  0 施工　第0-0018号内訳表

                                        

01=1,02=1                               

    0SCB240210  

        76,376        9,547         m2             8                   

                                        

                                        

型枠                                    

省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

                                        

01=1,02=3,03=23,05=2,13=1               

    0SCB240010  

        97,950       32,650         m3             3                   

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0008-当初

00180＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000020958

       457,500   一式   

          

              

                                        

                                        

殻処分                                  

省略                  0 

   0F0001      

        50,000       25,000         台             2     新潟市設計単価

回収物はある程度集積していること        

4t車（廃プラスチック）20km以内          

産業廃棄物収集運搬費                    

Y4000020957

        50,000   一式   

          

              

                                        

                                        

殻運搬                                  

Y3000001097

       507,500    式    

          

              

                                        

                                        

運搬処理工                              

Y2000000171

       507,500    式    

          

              

                                        

                                        

構造物撤去工                            

省略                  0 

   0TND103     

       176,400       58,800         枚             3                   

                                        

錆止2回、取手、ズリ止含                 

縞鋼板蓋 重量50以上60kg未満             

省略                  0 

   0TND102     

       144,300       48,100         枚             3                   

                                        

錆止2回、取手、ズリ止含                 

縞鋼板蓋 重量40以上50kg未満             

省略                  0 

   0TND104     

       208,500       69,500         枚             3                   

                                        

錆止2回、取手、ズリ止含                 

縞鋼板蓋 重量60以上70kg未満             

省略                  0 

   0TN4588     

        79,820        3,070         個            26                   

                                        

樹脂加工品　径19㎜ 幅300                

ステップ（コンクリ－ト埋込用）          

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0008-当初

00190＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0027号内訳表

    0SWB010212  

       797,120       16,960        人日           47                   

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

Y4000026527

       797,120   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

Y3000003658

       797,120    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

省略                  0 施工　第0-0026号内訳表

                                        

01=1,02=1,04=90,05=2                    

    0SWB253630  

     1,502,800        8,840         枚           170                   

                                        

                                        

敷鉄板賃料                              

省略                  0 施工　第0-0025号内訳表

                                        

01=3                                    

    0SWB253610  

       650,548          412         m2         1,579                   

                                        

                                        

敷鉄板設置･撤去                         

Y4000004603

     2,153,348   一式   

          

              

                                        

                                        

敷鉄板                                  

Y3000001098

     2,153,348    式    

          

              

                                        

                                        

工事用道路工                            

Y2000000172

     2,950,468    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

処分費等              T 

   0F0002      

       457,500       91,500          t             5     新潟市設計単価

運搬費は含まない                        

廃プラスチック                          

産業廃棄物処分費                        

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0008-当初

00200＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



1.0200休日補正率L=      2,233,000

0.1143率-------B= 

19,153,587対象額---A= 

A*(B*L)                                                                                                         

          

率分）      

共通仮設費（

       258,006

0.0138率-------B= 

18,696,087対象額---A= 

A*B                                                                                                             

Z0014      

       258,000    式    

現場環境改善費                          

省略                  0 施工　第0-0029号内訳表

                                        

01=4                                    

    0SWB010030  

       819,000        3,000          t           273                   

                                        

                                        

仮設材等の積込み取卸し費                

省略                  0 施工　第0-0028号内訳表

                                        

01=2,02=3.0,04=1,05=4,06=0,07=2         

    0SWB010020  

       930,930        3,410          t           273     (鋼矢板､H形鋼､

                                        

                                        

仮設材等の運搬                          

省略                  0 施工　第0-0028号内訳表

                                        

01=2,02=3.0,04=1,05=4,06=0,07=2         

    0SWB010020  

       930,930        3,410          t           273     (鋼矢板､H形鋼､

                                        

                                        

仮設材等の運搬                          

YZ000000003

     2,680,860    式    

          

              

                                        

                                        

仮設材運搬費                            

Z0002      

     2,680,860    式    

運搬費                                  

    19,153,587

直接工事費                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0008-当初

00210＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     6,322,553

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

        12,000

0.0004率-------B= 

32,337,447対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

     6,310,553

0.1954率-------B= 

1.0000前払補正率H=32,337,447対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

    32,337,447

工事原価計                              

    32,337,447

工事原価                                

     8,012,000

現場管理費計                            

1.0300休日補正率L=      8,012,000

0.3198率-------B= 

24,325,447対象額---A= 

A*(B*L)                                                                                                         

          

率分）      

現場管理費（

    24,325,447

純工事費                                

     5,171,860

共通仮設費計                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0008-当初

00220＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    42,526,000

工事費                                  

     3,866,000

0.1000率-------B= 

38,660,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

    38,660,000

工事価格                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0008-当初

00230＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0024

07-実施-一般-0008-当初

テラセル小運搬・展開                    

V2011      施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

見積り歩掛                                     1         m2    

07年08月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.002     人           29,131                  58

RR0125     

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.02      人           23,825                 476

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2                534



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0025

07-実施-一般-0008-当初

まき出し・充填、転圧                    

V2021      施工　第0-0002号内訳表

12.5cm≦t≦17.5cm（150MPに適用）        

                                        

見積り歩掛                                   100         m2    

07年08月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.39      人           29,131              11,361

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.71      人           28,715              20,387

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1.87      人           23,825              44,552

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

バックホウ運転                          

山積0.8m3（平積0.6m3）                  

                                        

        0.65      日           35,720              23,218

V2023      施工　第0-0003号内訳表

                                        

見積り歩掛    

1  

0 省略                  

諸雑費（率+まるめ）                     

        0.7       ％           99,518                 682

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2            100,200

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              1,002



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0026

07-実施-一般-0008-当初

バックホウ運転                          

V2023      施工　第0-0003号内訳表

山積0.8m3（平積0.6m3）                  

                                        

見積り歩掛                                     1         日    

07年08月20日適用

運転手(特殊)                            

                                        

                                        

        0.58      人           27,882              16,171

RR0114     

                                        

              

   

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       41.0        l              139.5             5,719

TZJ6702002 

                                        

              

   

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      

排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.8m3                

                                        

        0.79    供用日         17,500              13,825

MMJ0202031 

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    5

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日             35,720



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0027

07-実施-一般-0008-当初

まき出し・充填、転圧                    

V2022      施工　第0-0004号内訳表

17.5cm≦t≦20.0cm（200SPに適用）        

                                        

見積り歩掛                                   100         m2    

07年08月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.55      人           29,131              16,022

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        1.01      人           28,715              29,002

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2.67      人           23,825              63,612

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

バックホウ運転                          

山積0.8m3（平積0.6m3）                  

                                        

        0.92      日           35,720              32,862

V2023      施工　第0-0003号内訳表

                                        

見積り歩掛    

1  

0 省略                  

諸雑費（率+まるめ）                     

        0.7       ％          141,498                 902

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2            142,400

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              1,424



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0028

07-実施-一般-0008-当初

吸出し防止材敷設                        

V2031      施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

見積り歩掛                                     1         m2    

07年08月20日適用

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.004     人           23,825                  95

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2                 95



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0029

07-実施-一般-0008-当初

樹脂アンカーピン打設                    

V2041      施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

見積り歩掛                                     1         本    

07年08月20日適用

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.005     人           23,825                 119

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         本                119



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0030

07-実施-一般-0008-当初

テラセルマットレス                      

V2051      施工　第0-0007号内訳表

材料費                                  

                                        

                                               1         式    

07年08月20日適用

テラセル                                

GN-200SP　同等品                        

H200×W2560×L6840　17.51m2/枚          

      245         m2            7,550           1,849,750

F2011      

                                        

見積7,550円   

1  

0 省略                  

テラセル                                

GN-200SP-6　同等品                      

H200×W1530×L6840　10.46m2/枚          

       42         m2            8,300             348,600

F2012      

                                        

見積8,300円   

1  

0 省略                  

テラセル                                

GN-200SP-8　同等品                      

H200×W2040×L6840　13.95m2/枚          

       56         m2            7,650             428,400

F2013      

                                        

見積7,650円   

1  

0 省略                  

テラセル                                

GN-150MP　同等品                        

H150×W2560×L8670　22.19m2/枚          

       89         m2            4,650             413,850

F2014      

                                        

見積4,650円   

1  

0 省略                  

接続材                                  

セルジョイント                          

                                        

      268         ｾｯﾄ             290              77,720

F2015      

                                        

見積290円     

   

0 省略                  

吸出し防止材                            

長繊維不織布t=2mm                       

ﾀﾌﾈﾙEX　EX-40　同等品                   

      455         m2              550             250,250

F2016      

                                        

建設物価      

   

0 省略                  

樹脂アンカーピン                        

□20×L300                              

                                        

      300         本              180              54,000

F2017      

                                        

見積180円     

   

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

       70         m3            1,900             133,000

TZJ2122003 

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（率+まるめ）ﾃﾗｾﾙ本体価格の10%計上

       10         ％        3,040,600             303,430

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式          3,859,000



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0031

      236.98   23.14%  53.20%  23.66%   0.00%

07-実施-一般-0008-当初

床掘り                                  

SCB210030  施工　第0-0008号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,200             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

 23.14%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,882            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 53.20%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 23.66%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          248.9               0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =1          標準                                    

土留方式の種類                          =1          無し                                    

障害の有無                              =1          無し                                    

【補正式】

            248.9 =          236.98

［機械補正］      23.14        10,200       23.14

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800       23.14

［労務補正］      53.20        27,882       53.20

             ＋[────×──────]×─────

                  100          27,700       53.20

［材料補正］      23.66         139.5       23.66

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       23.66

［全体調整］      100- 23.14- 53.20- 23.66

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0032

    1,048.8    12.87%  75.45%  11.68%   0.00%

07-実施-一般-0008-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0009号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,200             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

 11.07%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]            振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］

運転質量0.5~0.6t                        

                                        

運転質量０．５～０．６ｔ

          

        1,520             1,260     

TLC1070001 t'

TL091070001

        円／日

K2

  1.73%

ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ                             タンパ及びランマ

質量 60~80kg                            

                                        

質量　６０～８０ｋｇ

          

          603               471     

TLC1180001 t'

TL091180001

        円／日

K3

  0.07%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,715            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 28.54%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 25.52%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,882            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 21.39%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 11.58%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          149.5             149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  0.10%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,100                 0     

EP001        

              

  

       

施工方法                                =2          最大埋戻幅4m以上                        

【補正式】

            1,100 =         1,048.8

［機械補正］      11.07        10,200      1.73         1,520      0.07           603              12.87

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100           8,800     100           1,260     100             471      11.07＋  1.73＋  0.07

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0033

    1,048.8    12.87%  75.45%  11.68%   0.00%

07-実施-一般-0008-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0009号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年08月20日適用

［労務補正］      28.54        28,715     25.52        23,825     21.39        27,882              75.45

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          23,900     100          27,700      28.54＋ 25.52＋ 21.39

［材料補正］      11.58         139.5      0.10         149.5          11.68

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100             134     100             149       11.58＋  0.10

［全体調整］      100- 12.87- 75.45- 11.68

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0034

    1,928.7     9.76%  81.50%   8.74%   0.00%

07-実施-一般-0008-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0010号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,200             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

  8.18%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]            振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］

運転質量0.5~0.6t                        

                                        

運転質量０．５～０．６ｔ

          

        1,520             1,260     

TLC1070001 t'

TL091070001

        円／日

K2

  1.48%

ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ                             タンパ及びランマ

質量 60~80kg                            

                                        

質量　６０～８０ｋｇ

          

          603               471     

TLC1180001 t'

TL091180001

        円／日

K3

  0.10%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 39.69%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,715            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 26.02%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,882            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 15.79%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  8.61%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          149.5             149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  0.13%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,005                 0     

EP001        

              

  

       

施工方法                                =3          最大埋戻幅1m以上4m未満                  

【補正式】

            2,005 =         1,928.7

［機械補正］       8.18        10,200      1.48         1,520      0.10           603               9.76

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100           8,800     100           1,260     100             471       8.18＋  1.48＋  0.10

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0035

    1,928.7     9.76%  81.50%   8.74%   0.00%

07-実施-一般-0008-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0010号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年08月20日適用

［労務補正］      39.69        23,825     26.02        28,715     15.79        27,882              81.50

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          27,700      39.69＋ 26.02＋ 15.79

［材料補正］       8.61         139.5      0.13         149.5           8.74

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100             134     100             149        8.61＋  0.13

［全体調整］      100-  9.76- 81.50-  8.74

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0036

      478       0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

07-実施-一般-0008-当初

基面整正                                

SCB210080  施工　第0-0011号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年08月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

100.00%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          476.5               0     

EP001        

              

  

       

【補正式】

            476.5 =             478

［労務補正］     100.00        23,825      100.00

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          23,900      100.00

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0037

      368.39   45.59%  39.52%  14.89%   0.00%

07-実施-一般-0008-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0012号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年08月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 45.59%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       25,281            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 39.52%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.89%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          401.4               0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)              

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間無)                 =1          0.3km以下                               

【補正式】

            401.4 =          368.39

［機械補正］      45.59        22,147       45.59

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       45.59

［労務補正］      39.52        25,281       39.52

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       39.52

［材料補正］      14.89         139.5       14.89

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.89

［全体調整］      100- 45.59- 39.52- 14.89

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0038

      123.38   23.13%  51.64%  25.23%   0.00%

07-実施-一般-0008-当初

整地                                    

SCB210610  施工　第0-0013号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,200             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

 23.13%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,882            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 51.64%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 25.23%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          129.7               0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          残土受入れ地での処理                    

【補正式】

            129.7 =          123.38

［機械補正］      23.13        10,200       23.13

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800       23.13

［労務補正］      51.64        27,882       51.64

             ＋[────×──────]×─────

                  100          27,700       51.64

［材料補正］      25.23         139.5       25.23

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       25.23

［全体調整］      100- 23.13- 51.64- 25.23

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0039

  146,340       2.68%  18.02%  79.30%   0.00%

07-実施-一般-0008-当初

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                             

SCB222880  施工　第0-0014号内訳表

                                        

B1300×H1300                            

                                               1          m    

07年08月20日適用

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]              ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］

25t吊                                   

                                        

２５ｔ吊

          

       46,100            42,800     

TLC1130006 t'

TL091130006

        円／日

K1

  1.46%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  5.06%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,715            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  2.37%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,131            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  2.36%

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                             

修正

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ　土被り０．２～３．０m

B1300×H1300×L2000                     

物価資料                                

RC　B１５００×H１５００×L２０００ T-25

          

      184,500           232,000     

TY000356000t'

TZP93560006

        円／個

Z1

 79.30%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

      123,400                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          据付                                    

製品長                                  =3          2.0m/個                                 

内空幅･内空高(m)                        =4          1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5                 

基礎材種別                              =3          均しｺﾝｸﾘｰﾄ                              

PC鋼材による縦締め                      =2          有り                                    

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数                  =1          標準                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

          123,400 =         146,340

［機械補正］       1.46        46,100        2.68

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          42,800        1.46

［労務補正］       5.06        23,825      2.37        28,715      2.36        29,131              18.02

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          28,900       5.06＋  2.37＋  2.36

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0040

  146,340       2.68%  18.02%  79.30%   0.00%

07-実施-一般-0008-当初

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                             

SCB222880  施工　第0-0014号内訳表

                                        

B1300×H1300                            

                                               1          m    

07年08月20日適用

［材料補正］      79.30       184,500       79.30

             ＋[────×──────]×─────

                  100         232,000       79.30

［全体調整］      100-  2.68- 18.02- 79.30

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0041

  107,130       3.01%  17.15%  79.84%   0.00%

07-実施-一般-0008-当初

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                             

SCB222880  施工　第0-0015号内訳表

                                        

B1000×H1500                            

                                               1          m    

07年08月20日適用

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]              ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］

25t吊                                   

                                        

２５ｔ吊

          

       46,100            42,800     

TLC1130006 t'

TL091130006

        円／日

K1

  1.59%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  4.68%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,715            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  2.24%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,131            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  2.15%

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                             

修正

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ　土被り０．２～３．０m

B1000×H1500×L2000                     

物価資料                                

RC　B１０００×H１５００×L２０００ T-25

          

      163,000           171,000     

TY000356000t'

TZP93560001

        円／個

Z1

 79.84%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

      103,800                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          据付                                    

製品長                                  =3          2.0m/個                                 

内空幅･内空高(m)                        =3          0<B≦1.25 1.25<H≦2.5                   

基礎材種別                              =3          均しｺﾝｸﾘｰﾄ                              

PC鋼材による縦締め                      =2          有り                                    

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数                  =1          標準                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

          103,800 =         107,130

［機械補正］       1.59        46,100        3.01

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          42,800        1.59

［労務補正］       4.68        23,825      2.24        28,715      2.15        29,131              17.15

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          28,900       4.68＋  2.24＋  2.15

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0042

  107,130       3.01%  17.15%  79.84%   0.00%

07-実施-一般-0008-当初

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                             

SCB222880  施工　第0-0015号内訳表

                                        

B1000×H1500                            

                                               1          m    

07年08月20日適用

［材料補正］      79.84       163,000       79.84

             ＋[────×──────]×─────

                  100         171,000       79.84

［全体調整］      100-  3.01- 17.15- 79.84

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0043

   63,319       5.43%  23.55%  71.02%   0.00%

07-実施-一般-0008-当初

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                             

SCB222880  施工　第0-0016号内訳表

                                        

B1200×H1200                            

                                               1          m    

07年08月20日適用

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]              ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］

25t吊                                   

                                        

２５ｔ吊

          

       46,100            42,800     

TLC1130006 t'

TL091130006

        円／日

K1

  2.70%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  6.03%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,715            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  2.95%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,131            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  2.73%

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                             

修正

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ　土被り０．２～３．０m

B1200×H1200×L2000                     

物価資料                                

RC　B６００×H６００×L２０００　Ｔ-２５

          

      171,500            89,900     

TY000356000t'

TZP93560000

        円／個

Z1

 71.02%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

      104,700                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          据付                                    

製品長                                  =3          2.0m/個                                 

内空幅･内空高(m)                        =1          0<B≦1.25 0<H≦1.25                     

基礎材種別                              =3          均しｺﾝｸﾘｰﾄ                              

PC鋼材による縦締め                      =2          有り                                    

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数                  =1          標準                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

          104,700 =          63,319

［機械補正］       2.70        46,100        5.43

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          42,800        2.70

［労務補正］       6.03        23,825      2.95        28,715      2.73        29,131              23.55

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          28,900       6.03＋  2.95＋  2.73

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0044

   63,319       5.43%  23.55%  71.02%   0.00%

07-実施-一般-0008-当初

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                             

SCB222880  施工　第0-0016号内訳表

                                        

B1200×H1200                            

                                               1          m    

07年08月20日適用

［材料補正］      71.02       171,500       71.02

             ＋[────×──────]×─────

                  100          89,900       71.02

［全体調整］      100-  5.43- 23.55- 71.02

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0045

   33,754       3.79%  35.68%  60.53%   0.00%

07-実施-一般-0008-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0017号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]         ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［標準・クレーン機能付き］

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊              

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）2.9t吊

          

       11,200             9,840     

TLC1010004 t'

TL091010004

        円／日

K1

  3.58%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,715            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 10.28%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

  9.55%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,131            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  7.10%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,882            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R4

  6.64%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25(20) 高炉 W/C≦55%     生コンクリート

                                        

                                        

２４－１２－２５（２０）　高炉

          

       17,000            18,500     

TZJ2012005 t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 58.70%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  1.73%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       32,650                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =1          無筋･鉄筋構造物                         

打設工法                                =3          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =23         24-12-25(20)(高炉) W/C≦55%             

養生工の種類                            =2          一般養生                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           32,650 =          33,754

［機械補正］       3.58        11,200        3.79

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           9,840        3.58

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0046

   33,754       3.79%  35.68%  60.53%   0.00%

07-実施-一般-0008-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0017号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年08月20日適用

［労務補正］      10.28        28,715      9.55        23,825      7.10        29,131      6.64        27,882                  35.68

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          26,700     100          23,900     100          28,900     100          27,700 　   10.28＋  9.55＋  7.10＋  6.64

［材料補正］      58.70        17,000      1.73         139.5          60.53

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          18,500     100             134       58.70＋  1.73

［全体調整］      100-  3.79- 35.68- 60.53

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0047

    9,352.2     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

07-実施-一般-0008-当初

型枠                                    

SCB240210  施工　第0-0018号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年08月20日適用

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       28,506            27,500     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 46.19%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 25.55%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,131            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  9.57%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        9,547                 0     

EP001        

              

  

       

型枠の種類                              =1          一般型枠                                

構造物の種類                            =1          鉄筋･無筋構造物                         

【補正式】

            9,547 =         9,352.2

［労務補正］      46.19        28,506     25.55        23,825      9.57        29,131             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          27,500     100          23,900     100          28,900      46.19＋ 25.55＋  9.57

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0048

07-実施-一般-0008-当初

鉄筋工[市場単価]                        

SWB810010  施工　第0-0019号内訳表

                                        

                                        

                                               1          t    

07年08月20日適用

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼                        

SD345 D13                               

                                        

        1.030      t          112,500             115,875

TZJ1102019 

                                        

              

1  

0 省略                  

鉄筋工                                  

加工･組立共一般構造物                   

                                        

        1.000      t           79,764              79,764

TQJ1001002 

69360*1.15                              

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   61

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t            195,700

鉄筋材料規格･径                         =5          SD345 D13                               

規格･仕様区分                           =1          一般構造物                              

施工規模                                =2          10t未満                                 

時間的制約を受ける場合の補正            =2          無                                      

夜間作業補正                            =2          無                                      

ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正                        =2          無                                      

法面作業の補正                          =2          無                                      

太径鉄筋補正                            =1          補正無(鉄筋割合10%未満含む)             

構造物種別による補正                    =1          補正無(一般構造物)                      



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0049

   33,754       3.79%  35.68%  60.53%   0.00%

07-実施-一般-0008-当初

均しｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋・無筋構造物)            

SCBS240080 施工　第0-0020号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]         ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［標準・クレーン機能付き］

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊              

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）2.9t吊

          

       11,200             9,840     

TLC1010004 t'

TL091010004

        円／日

K1

  3.58%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,715            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 10.28%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

  9.55%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,131            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  7.10%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,882            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R4

  6.64%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%      生コンクリート

                                        

                                        

２４－１２－２５（２０）　高炉

          

       16,000            18,500     

T1631      t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 58.70%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  1.73%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       31,580                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =1          無筋･鉄筋構造物                         

打設工法                                =3          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =54         18-8-25(20)(高炉)  W/C≦65%             

養生工の種類                            =2          一般養生                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           31,580 =          33,754

［機械補正］       3.58        11,200        3.79

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           9,840        3.58

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0050

   33,754       3.79%  35.68%  60.53%   0.00%

07-実施-一般-0008-当初

均しｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋・無筋構造物)            

SCBS240080 施工　第0-0020号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年08月20日適用

［労務補正］      10.28        28,715      9.55        23,825      7.10        29,131      6.64        27,882                  35.68

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          26,700     100          23,900     100          28,900     100          27,700 　   10.28＋  9.55＋  7.10＋  6.64

［材料補正］      58.70        16,000      1.73         139.5          60.53

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          18,500     100             134       58.70＋  1.73

［全体調整］      100-  3.79- 35.68- 60.53

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0051

    4,714.1     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

07-実施-一般-0008-当初

型枠                                    

SCB240210  施工　第0-0021号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年08月20日適用

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       28,506            27,500     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 58.35%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 20.27%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,131            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  6.13%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        4,833                 0     

EP001        

              

  

       

型枠の種類                              =1          一般型枠                                

構造物の種類                            =5          均しｺﾝｸﾘｰﾄ                              

【補正式】

            4,833 =         4,714.1

［労務補正］      58.35        28,506     20.27        23,825      6.13        29,131             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          27,500     100          23,900     100          28,900      58.35＋ 20.27＋  6.13

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0052

  273,030       1.13%  81.95%  16.92%   0.00%

07-実施-一般-0008-当初

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)             

SCB222950  施工　第0-0022号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

07年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]         ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［標準・クレーン機能付き］

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊              

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）2.9t吊

          

       11,200             9,840     

TLC1010004 t'

TL091010004

        円／日

K1

  1.01%

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,200             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K2

  0.06%

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       28,506            27,500     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 32.77%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 21.26%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,131            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  8.91%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,715            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R4

  3.10%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%          生コンクリート

                                        

                                        

１８－８－２５（２０）　高炉

          

       16,500            17,900     

TZJ2012010 t'

TZ092012001

        円／m3

Z1

 16.06%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  0.55%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

      274,900                 0     

EP001        

              

  

       

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =9          18-8-40(高炉) W/C≦60%                  

1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量                   =41         2.23m3を超え2.35m3以下                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法                          =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                  

養生工の種類                            =1          一般養生･特殊養生(練炭)                 

【補正式】

          274,900 =         273,030

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0053

  273,030       1.13%  81.95%  16.92%   0.00%

07-実施-一般-0008-当初

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)             

SCB222950  施工　第0-0022号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

07年08月20日適用

［機械補正］       1.01        11,200      0.06        10,200           1.13

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           9,840     100           8,800        1.01＋  0.06

［労務補正］      32.77        28,506     21.26        23,825      8.91        29,131      3.10        28,715                  81.95

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          27,500     100          23,900     100          28,900     100          26,700 　   32.77＋ 21.26＋  8.91＋  3.10

［材料補正］      16.06        16,500      0.55         139.5          16.92

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          17,900     100             134       16.06＋  0.55

［全体調整］      100-  1.13- 81.95- 16.92

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0054

  235,370       1.12%  82.16%  16.72%   0.00%

07-実施-一般-0008-当初

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)             

SCB222950  施工　第0-0023号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

07年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]         ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［標準・クレーン機能付き］

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊              

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）2.9t吊

          

       11,200             9,840     

TLC1010004 t'

TL091010004

        円／日

K1

  1.00%

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,200             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K2

  0.06%

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       28,506            27,500     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 32.92%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 21.32%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,131            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  8.92%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,715            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R4

  3.06%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%          生コンクリート

                                        

                                        

１８－８－２５（２０）　高炉

          

       16,500            17,900     

TZJ2012010 t'

TZ092012001

        円／m3

Z1

 15.86%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  0.54%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

      237,100                 0     

EP001        

              

  

       

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =9          18-8-40(高炉) W/C≦60%                  

1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量                   =38         1.90m3を超え2.00m3以下                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法                          =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                  

養生工の種類                            =1          一般養生･特殊養生(練炭)                 

【補正式】

          237,100 =         235,370

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0055

  235,370       1.12%  82.16%  16.72%   0.00%

07-実施-一般-0008-当初

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)             

SCB222950  施工　第0-0023号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

07年08月20日適用

［機械補正］       1.00        11,200      0.06        10,200           1.12

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           9,840     100           8,800        1.00＋  0.06

［労務補正］      32.92        28,506     21.32        23,825      8.92        29,131      3.06        28,715                  82.16

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          27,500     100          23,900     100          28,900     100          26,700 　   32.92＋ 21.32＋  8.92＋  3.06

［材料補正］      15.86        16,500      0.54         139.5          16.72

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          17,900     100             134       15.86＋  0.54

［全体調整］      100-  1.12- 82.16- 16.72

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0056

  259,740       1.13%  82.01%  16.86%   0.00%

07-実施-一般-0008-当初

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)             

SCB222950  施工　第0-0024号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

07年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]         ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［標準・クレーン機能付き］

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊              

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）2.9t吊

          

       11,200             9,840     

TLC1010004 t'

TL091010004

        円／日

K1

  1.01%

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,200             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K2

  0.06%

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       28,506            27,500     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 32.81%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 21.28%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,131            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  8.91%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,715            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R4

  3.09%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%          生コンクリート

                                        

                                        

１８－８－２５（２０）　高炉

          

       16,500            17,900     

TZJ2012010 t'

TZ092012001

        円／m3

Z1

 16.00%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  0.55%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

      261,600                 0     

EP001        

              

  

       

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =9          18-8-40(高炉) W/C≦60%                  

1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量                   =40         2.11m3を超え2.23m3以下                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法                          =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                  

養生工の種類                            =1          一般養生･特殊養生(練炭)                 

【補正式】

          261,600 =         259,740

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0057

  259,740       1.13%  82.01%  16.86%   0.00%

07-実施-一般-0008-当初

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)             

SCB222950  施工　第0-0024号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

07年08月20日適用

［機械補正］       1.01        11,200      0.06        10,200           1.13

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           9,840     100           8,800        1.01＋  0.06

［労務補正］      32.81        28,506     21.28        23,825      8.91        29,131      3.09        28,715                  82.01

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          27,500     100          23,900     100          28,900     100          26,700 　   32.81＋ 21.28＋  8.91＋  3.09

［材料補正］      16.00        16,500      0.55         139.5          16.86

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          17,900     100             134       16.00＋  0.55

［全体調整］      100-  1.13- 82.01- 16.86

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0058

07-実施-一般-0008-当初

敷鉄板設置･撤去                         

SWB253610  施工　第0-0025号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m2    

07年08月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.295     人           29,131               8,593

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

とび工                                  

                                        

                                        

        0.295     人           29,027               8,562

RR0106     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.295     人           23,825               7,028

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転                      

                                        

                                        

        0.295     日           56,360              16,626

SWK250590  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        1.0        %           40,809                 401

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2             41,210

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2                412

作業区分                                =3          設置･撤去                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0059

07-実施-一般-0008-当初

敷鉄板賃料                              

SWB253630  施工　第0-0026号内訳表

                                        

                                        

                                               1         枚    

07年08月20日適用

敷鉄板賃料                              

                                        

                                        

       90.000    枚･日             86               7,740

TFJA0604488

                                        

              

1  

0 省略                  

整備費(敷鉄板)                          

22×1524×6096mm                        

                                        

        1.000     枚            1,100               1,100

TZJ6754002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚              8,840

敷鉄板の種類                            =1          22×1,524×6,096(mm)                    

不足分弁償金の有無                      =1          無                                      

供用日数(日)(実数入力)              [日]=90         供用日数(日)(実数入力)              [日]

整備費の有無                            =2          有                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0060

07-実施-一般-0008-当初

交通誘導警備員B                         

SWB010212  施工　第0-0027号内訳表

                                        

                                        

                                               1        人日   

07年08月20日適用

交通誘導警備員B                         

                                        

                                        

        1.000     人           16,958              16,958

RR0804     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    2

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        人日            16,960



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0061

07-実施-一般-0008-当初

仮設材等の運搬                          

SWB010020  施工　第0-0028号内訳表

                                        

                                        

(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)                 1          t    

07年08月20日適用

基本運賃区分                            

製品長12m以内 10kmまで                  

                                        

        1.000      t            3,410               3,410

TZJ6810101 

3410*1                                  

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              3,410

発注機関区分                            =2          北海道･東北･北陸･中･四国･九州           

片道運搬距離(実数入力)              [km]=3          片道運搬距離(実数入力)              [km]

製品長区分                              =1          12m以内                                 

運搬割増率                              =4          各種(実数入力)                          

運搬割増率(実数入力)                    =0          運搬割増率(実数入力)                    

その他の諸料金の有無                    =2          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0062

07-実施-一般-0008-当初

仮設材等の積込み取卸し費                

SWB010030  施工　第0-0029号内訳表

                                        

                                        

                                               1          t    

07年08月20日適用

積込み.取卸し費(仮設材等)               

                                        

                                        

        2.000      t            1,500               3,000

TZJ6800001 

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              3,000

作業区分                                =4          積込み､取卸し(往復分)                   



0 0063

07-実施-一般-0008-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0001      産業廃棄物収集運搬費                    

4t車（廃プラスチック）20km以内          

回収物はある程度集積していること        

台                25,000    571

F0002      産業廃棄物処分費                        

廃プラスチック                          

運搬費は含まない                        

t                 91,500    571

F0003      PC鋼棒 B種1号(SBPR930/1080)             

径13.0(mm)　1.04(kg/m)                  

1～3m未満                               

kg                   560    571

F0004      PC鋼棒 B種1号(SBPR930/1080)             

径13.0(mm)　1.04(kg/m)                  

3～4m未満                               

kg                   506    571

F0005      PC鋼棒 B種1号(SBPR930/1080)             

径13.0(mm)　1.04(kg/m)                  

5～8m未満                               

kg                   489    571

F0006      PC鋼より線　A種(SWPR7A)                 

径12.4(mm)　0.729(kg/m)                 

                                        

kg                   439    571

F0007      建設発生土受入費                        

10t車、4t車                             

地山単価                                

m3                   600    571

F0008      縞鋼板蓋                                

S-B1000-L1600                           

                                        

組               131,000    571

F0009      縞鋼板蓋                                

S-B1000-L1400                           

                                        

組               110,600    571

F0010      RCボックスカルバート                    

B1200×H1200×L1500　短尺               

標準寸法価格*(1.500/0.75)+標準寸法価格*0

個               169,000    571

F0011      PCﾅｯﾄ                                   

M14                                     

                                        

個                   150    571

F0012      ﾜｯｼｬｰ                                   

M14用                                   

                                        

枚                    40    571



0 0064

07-実施-一般-0008-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0013      ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ                               

 φ13用 GH付                             

                                        

枚                   480    571

F0014      APｼｰﾙ                                   

                                        

                                        

枚                    80    571

F0015      ｳｪｯｼﾞ・ｽﾘｰﾌﾞ                            

                                        

                                        

組                   950    571

F0020      バックホウ運転損料                      

供用　持込                              

平積み0.6m3                             

供用日            17,400    571

F2011      テラセル                                

GN-200SP　同等品                        

H200×W2560×L6840　17.51m2/枚          

m2                 7,550    571

F2012      テラセル                                

GN-200SP-6　同等品                      

H200×W1530×L6840　10.46m2/枚          

m2                 8,300    571

F2013      テラセル                                

GN-200SP-8　同等品                      

H200×W2040×L6840　13.95m2/枚          

m2                 7,650    571

F2014      テラセル                                

GN-150MP　同等品                        

H150×W2560×L8670　22.19m2/枚          

m2                 4,650    571

F2015      接続材                                  

セルジョイント                          

                                        

ｾｯﾄ                  290    571

F2016      吸出し防止材                            

長繊維不織布t=2mm                       

ﾀﾌﾈﾙEX　EX-40　同等品                   

m2                   550    571

F2017      樹脂アンカーピン                        

□20×L300                              

                                        

本                   180    571

F2021      まき出し・充填　転圧                    

12.5cm≦t≦17.5cm                       

150MPに適用                             

m2                   970    571



0 0065

07-実施-一般-0008-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F2022      まき出し・充填　転圧                    

17.5cm≦t≦20.0cm                       

200MPに適用                             

m2                 1,379    571



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0066

Y4000020844 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ                            F0004      PC鋼棒 B種1号(SBPR930/1080)             kg        

径13.0(mm)　1.04(kg/m)                  

3～4m未満                               

建設物価                                

            506   

Y4000020844 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ                            F0005      PC鋼棒 B種1号(SBPR930/1080)             kg        

径13.0(mm)　1.04(kg/m)                  

5～8m未満                               

建設物価                                

            489   

Y4000020844 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ                            F0011      PCﾅｯﾄ                                   個        

M14                                     

                                        

見積150円                               

            150   

Y4000020844 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ                            F0012      ﾜｯｼｬｰ                                   枚        

M14用                                   

                                        

見積40円                                

             40   

Y4000020844 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ                            F0013      ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ                               枚        

 φ13用 GH付                             

                                        

見積480円                               

            480   

Y4000020844 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ                            F0014      APｼｰﾙ                                   枚        

                                        

                                        

見積80円                                

             80   

Y4000020957 殻運搬                                  F0001      産業廃棄物収集運搬費                    台        

4t車（廃プラスチック）20km以内          

回収物はある程度集積していること        

新潟市設計単価                          

         25,000   

Y4000020958 殻処分                                  F0002      産業廃棄物処分費                        t         

廃プラスチック                          

運搬費は含まない                        

新潟市設計単価                          

         91,500   

V2051      テラセルマットレス                      第0-0007号 F2011      テラセル                                m2        

GN-200SP　同等品                        

H200×W2560×L6840　17.51m2/枚          

見積7,550円                             

          7,550   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0067

V2051      テラセルマットレス                      第0-0007号 F2012      テラセル                                m2        

GN-200SP-6　同等品                      

H200×W1530×L6840　10.46m2/枚          

見積8,300円                             

          8,300   

V2051      テラセルマットレス                      第0-0007号 F2013      テラセル                                m2        

GN-200SP-8　同等品                      

H200×W2040×L6840　13.95m2/枚          

見積7,650円                             

          7,650   

V2051      テラセルマットレス                      第0-0007号 F2014      テラセル                                m2        

GN-150MP　同等品                        

H150×W2560×L8670　22.19m2/枚          

見積4,650円                             

          4,650   

V2051      テラセルマットレス                      第0-0007号 F2015      接続材                                  ｾｯﾄ       

セルジョイント                          

                                        

見積290円                               

            290   

V2051      テラセルマットレス                      第0-0007号 F2016      吸出し防止材                            m2        

長繊維不織布t=2mm                       

ﾀﾌﾈﾙEX　EX-40　同等品                   

建設物価                                

            550   

V2051      テラセルマットレス                      第0-0007号 F2017      樹脂アンカーピン                        本        

□20×L300                              

                                        

見積180円                               

            180   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0068

SCB222880 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                             第0-0014号 TY000356000 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                             個        

B1300×H1300×L2000                     

物価資料                                

                                        

        184,500   

SCB222880 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                             第0-0015号 TY000356000 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                             個        

B1000×H1500×L2000                     

物価資料                                

                                        

        163,000   

SCB222880 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                             第0-0016号 TY000356000 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                             個        

B1200×H1200×L2000                     

物価資料                                

                                        

        171,500   

SWB253630 敷鉄板賃料                              第0-0026号 TFJA0604488 敷鉄板賃料                              枚･日     

                                        

                                        

                                        

             86   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0069

T  処分費等                                    457,500     


