
令 和 年 度

設 計 書

調    査

設    計

工   事   番   号 施   工   地

実   施   ・   元 変             更

設      計      額 円 円

契      約      額 円 円

  ( 内消費税額 ) ( 円 ) ( 円 )

工 事・履 行 日 数

工事日数 日間 日間( 付与日数 日間 )

又は  完成期限 年 月 日 完成期限 年 月 日

実    施

 ( 元 )

設計概要

変    更

設計概要

０７

     31,933,000

     28,820,000

      2,620,000

     

      

               

               

               

          

      

                    

                                                    
                                                    

東土第9号                                           

                                                    

新潟市江南区城所　地内                              

                                                    

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                



設  計  変  更  理  由  書

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    



消   費   税   総   括   表
( 単位  ：  円 )

項     目

実            施

設     計 請     負

変    更      （  １  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

変    更      （  ２  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

工 事 価 格

工 事 価 格 計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

消費税  相当額

消費税相当額計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

工    事    費

工  事  費  計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

(1)

(3)=(1)+(2)

(4)

(6)=(4)+(5)

(7)

(9)=(7)+(8)

(10)=

   (7)*(6)/(3)

(12)=

   (10)+(11)

(13)=

  (10)-(4)

(15)=

  (13)+(14)

(16)

(18)=

    (16)+(17)

(19)=

  (16)*(6)/(3)

(21)=

    (19)+(20)

(22)=

  (19)-(10)

(24)=

  (22)+(23)

    29,030,000

    29,030,000

              

              

     2,903,000

     2,903,000

              

              

    31,933,000

    31,933,000

              

              

    26,200,000

              

              

              

     2,620,000

              

              

              

    28,820,000

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

(2)=(1)*0.10 (5)=(4)*0.10 (8)=(7)*0.10

(11)=

   (10)*0.10

(14)=

(11)-(5) 

(17)=

    (16)*0.10

(20)=

    (19)*0.10

(23)=

(22)*0.10

                                                    

                                                    



設計図書における利用コード一覧表

設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。

※データコード中の" x"は任意の半角英数字（ xの数も任意）、" n"は任意の半角数値です。

１　単価コード

・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）

労務単価

資材単価

機械・仮設材の賃料・損料

市場単価

その他

東京単価

Rxxxxxxxxxx   RRxxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx

TZxxxxxxxxx   Txxxxxxxxxx   TTxxxxxxxxx   TVJxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx   TMNxxxxxxxx   TNxxxxxxxxx   TZPxxxxxxxx

TLxxxxxxxxx   Kxxxxxxxxxx   KExxxxxxxxx   TMxxxxxxxxx   TZUxxxxxxxx   Mxxxxxxxxxx   MMxxxxxxxxx   

TAxxxxxxxxx   TBxxxxxxxxx   TCxxxxxxxxx   TDxxxxxxxxx   TGxxxxxxxxx   TQxxxxxxxxx

T9999001～T9999099          Fxxxxxxxxxx   Wxxxxxxxxxx   TFJAxxxxxxx   TYxxxxxxxxx

※ ※ ※ ※

RR9xxxxxxxx   TZ09xxxxxxx   TZP9xxxxxxx   TLO9xxxxxxx   MM09xxxxxxx   TQ09xxxxxxx

その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合もあります。

※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。

２　施工コード

①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。

※

積算基準〔1 県版〕

積算基準〔2 調査関係〕

積算基準〔3 港湾〕

積算基準〔4 下水道〕

Sxxxxxxxxxx   SCBSxxxxxxx

SAxxxxxxxxx   SBxxxxxxxxx

SCxxxxxxxxx   SDxxxxxxxxx

SDHxxxxxxxx   SExxxxxxxxx

SSHxxxxxxxx

SWGxxxxxxxx

②下表のコードは積算基準での表記と異なります。

※

積算基準名

積算基準〔1 一般土木〕全国版

積算基準〔4 公園緑地〕

積算基準〔6 機械・電気通信〕

積算基準〔5 建設機械損料表〕

設計図書コード 積算基準の表記

SWBxxxxxxxx    WBxxxxxxxxx

SCBxxxxxxxx    CBxxxxxxxxx

SWCxxxxxxxx    WCxxxxxxxxx

SWExxxxxxxx    WExxxxxxxxx

MMJxxxxxxxx    Kxxxxxxxxxx

※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、６　パッケージコードの修正についてを参照してください。

③下表のコードは個別の案件で設定

名称、単価、単位等を設定

名称、労務数量等を設定

全ての歩掛を独自設定

※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合もあります。

S0900         S0901         SE918

※ ※ ※

SA901         SA902         SA910         SC900

※ ※ ※ ※

Vxxxxxxxxxx



３　機械運転単価コード

各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。

積算基準の機械運転単価表に記載のある「機－○○」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。

SWKxxxxxxxx

SWMxxxxxxxx

SKxxxxxxxxx

SDHTxxxxxxx

(SZxxxx)

積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

積算基準　〔4　下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合もあります。

積算基準〔3　港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

４　その他コード

#0n

#7n

#80

+00

Xn000

Ynxxxxxxxxx

Zxxxx

所定の率で雑材料の経費を計上しています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。

施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。

工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。

新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。

共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。

管理費区分 「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔１ 一般土木〕県版を参照

してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、７ 業務委託の管理費区分を参照してください。



５　単価入力データ一覧表について

　　以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報

※

が記載されています。

　　同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。

　　①本表１　単価コードのその他に記載されている単価コード。

　　②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。

　　③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。

　　④パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。

　　⑤パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。

　　※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。

　　※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxxx,SCBSxxxxxxxx,SSHxxxxxxxxのことです。

　　

６　パッケージコードの修正について

　　単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。

　　修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t')に「修正」と記載されます。

　　詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。

　　※本表５の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。

　　※本表５の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊減額処理＊」と記載されます。

　　※本表５の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊単価置換＊」と記載されます。

　　



７　業務委託の管理費区分

　　「N　直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。

　　

　　

８　業務委託における電子成果品作成費の計上について

　　「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。

　　詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　↓選択項目　＼　業務区分→

00設計業務に率計上しない

01詳細設計業務に率計上

02その他の設計業務に率計上

05率計上しない

測量業務委託

測量業務積算基準

測量業務積算基準

測量業務積算基準

－

一般調査業務

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

－

設計業務委託

－

概略設計,予備設計又は詳細設計

その他の設計業務

－

９　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について

　　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木

　　工事等基礎（公表）単価表について、２．掲載内容を参照してください。



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0008

07-実施-一般-0009-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

道路改良                                

    式    

道路土工                                

    式    

掘削工                                  

    m3    

掘削                                    

   一式   

掘削                                    

      400        m3    

整地                                    

   一式   

整地                                    

      400        m3    

路体盛土工                              

    m3    

路体(築堤)盛土                          

   一式   

路体(築堤)盛土                          

    1,000        m3    

土木安定シート　軟弱地盤安定            

    1,400        m2    

土砂等運搬                              

   一式   

土砂等運搬                              

    1,140        m3    

土材料                                  

   一式   

購入土                                  

    1,100        m3    

防草ｼｰﾄ設置工                           

    式    

防草ｼｰﾄ設置工                           

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0009

07-実施-一般-0009-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

防草ｼｰﾄ設置工（露出）手間のみ           

      180        m2    

防草ｼｰﾄ設置工（露出）手間のみ           

      260        m2    

防草ｼｰﾄ（材料費）                       

      430        m2    

仮設工                                  

    式    

工事用道路工                            

    式    

工事用道路盛土                          

   一式   

不陸整正                                

    4,910        m2    

敷砂利                                  

   一式   

下層路盤(車道･路肩部)                   

      375        m2    

敷鉄板                                  

   一式   

仮囲い設置･撤去                         

      483         m    

敷鉄板設置･撤去                         

    4,171        m2    

敷鉄板設置･撤去                         

      465        m2    

敷鉄板賃料                              

       50        枚    

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

       34.5     人日   

舗装                                    

    式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0010

07-実施-一般-0009-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

道路土工                                

    式    

路体盛土工                              

    m3    

路体(築堤)盛土                          

   一式   

路体(築堤)盛土                          

       60        m3    

路床盛土工                              

    m3    

路床盛土                                

   一式   

路床盛土                                

       90        m3    

土砂等運搬                              

   一式   

土砂等運搬                              

      160        m3    

土材料                                  

   一式   

購入土                                  

      160        m3    

法面整形工                              

    式    

法面整形(盛土部)                        

   一式   

法面整形                                

       80        m2    

舗装工                                  

    式    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工                            

    式    

下層路盤(車･路)                         

   一式   

下層路盤(車道･路肩部)                   

      301        m2    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0011

07-実施-一般-0009-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

上層路盤(車･路)                         

   一式   

上層路盤(車道･路肩部)                   

      301        m2    

表層(車･路)                             

   一式   

表層(車道･路肩部)                       

      296        m2    

仮設工                                  

    式    

工事用道路工                            

    式    

舗装版破砕                              

   一式   

舗装版破砕                              

      295        m2    

殻運搬                                  

   一式   

殻運搬                                  

       15        m3    

殻処分                                  

   一式   

処分費(t)                               

       34         t    

直接工事費                              

運搬費                

    式    

仮設材運搬費                            

    式    

仮設材等の運搬                          

      831         t    

仮設材等の運搬                          

       80         t    

仮設材等の積込み取卸し費                

      750         t    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0012

07-実施-一般-0009-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

仮設材等の積込み取卸し費                

       80         t    

現場環境改善費        

    式    

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00130

0

07-実施-一般-0009-当初

4A 100 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

29 新潟①                                  

0-07.05.20(0)

1 一般土木        

R:\設計書\2025_令和07年度\044東部地域土木事務所\01当初\0507-東土第9号-当初-主要地方道新潟新津線（亀田跨線橋）作業ヤード整備工

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

ICT3D出来形･納品補正    

小型車補正              

04  道路改良工事            

11  補正なし                

02  大都市・市街地以外      

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

21   0%:補正なし            

14  通期(現場閉所)R6.10     

00  なし(R02.10.20～)       

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

     29,030,000       2,903,000      31,933,000

工事価格計          

                    

     29,030,000       2,903,000      31,933,000



Y3000001033

     4,544,260    式    

          

              

                                        

                                        

路体盛土工                              

省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SCB210610  

        52,560          131.4       m3           400                   

                                        

                                        

整地                                    

Y4000020636

        52,560   一式   

          

              

                                        

                                        

整地                                    

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,05=1                     

    0SCB210100  

       137,920          344.8       m3           400                   

                                        

                                        

掘削                                    

Y4000020633

       137,920   一式   

          

              

                                        

                                        

掘削                                    

Y3000001032

       190,480    式    

          

              

                                        

                                        

掘削工                                  

Y2000000161

     5,290,678    式    

          

              

                                        

                                        

道路土工                                

Y1000000017

    10,089,955    式    

          

              

                                        

                                        

道路改良                                

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0009-当初

00140＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000029036

       555,938   一式   

          

              

                                        

                                        

防草ｼｰﾄ設置工                           

Y3000004036

       555,938    式    

          

              

                                        

                                        

防草ｼｰﾄ設置工                           

省略                  0 

   0F0004      

     2,508,000        2,280         m3         1,100     新潟市設計単価

ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ                               

再生砂                                  

購入土                                  

Y4000020647

     2,508,000   一式   

          

              

                                        

                                        

土材料                                  

省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1,04=2,08=11               

    0SCB210110  

     1,486,560        1,304         m3         1,140                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

Y4000020642

     1,486,560   一式   

          

              

                                        

                                        

土砂等運搬                              

省略                  0 

   0TN9111     

       310,800          222         m2         1,400                   

                                        

厚0.37㎜                                

土木安定シート　軟弱地盤安定            

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=3,02=1,03=1                          

    0SCB210510  

       238,900          238.9       m3         1,000                   

                                        

                                        

路体(築堤)盛土                          

Y4000020641

       549,700   一式   

          

              

                                        

                                        

路体(築堤)盛土                          

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0009-当初

00150＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=100,02=1,03=8,04=1                   

    0SCB410030  

       195,712          521.9       m2           375                   

                                        

                                        

下層路盤(車道･路肩部)                   

Y4000004602

       195,712   一式   

          

              

                                        

                                        

敷砂利                                  

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

                                        

01=1,04=1                               

    0SCB410010  

       627,989          127.9       m2         4,910                   

                                        

                                        

不陸整正                                

Y4000020960

       627,989   一式   

          

              

                                        

                                        

工事用道路盛土                          

Y3000001098

     4,225,542    式    

          

              

                                        

                                        

工事用道路工                            

Y2000000172

     4,799,277    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

省略                  0 

   0F0023      

       137,600          320         m2           430     見積り320円   

対応年数10年相当                        

2m×50m                                 

防草ｼｰﾄ（材料費）                       

省略                  0 

   0F0022      

       264,420        1,017         m2           260     昼間単価      

土木ｺｽﾄ情報、土木施工単価               

時間的制約無　現場条件Ⅱ　法面部        

防草ｼｰﾄ設置工（露出）手間のみ           

省略                  0 

   0F0021      

       153,918          855.1       m2           180     昼間単価      

土木ｺｽﾄ情報、土木施工単価               

時間的制約無　現場条件Ⅱ　平面部        

防草ｼｰﾄ設置工（露出）手間のみ           

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0009-当初

00160＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y1000000018

     1,898,808    式    

          

              

                                        

                                        

舗装                                    

省略                  0 施工　第0-0011号内訳表

    0SWB010212  

       573,735       16,630        人日           34.5                 

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

Y4000026527

       573,735   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

Y3000003658

       573,735    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

                                        

01=1,02=1,04=16,05=2                    

    0SWB253630  

       123,800        2,476         枚            50                   

                                        

                                        

敷鉄板賃料                              

省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

                                        

01=3                                    

    0SWB253610  

       190,650          410         m2           465                   

                                        

                                        

敷鉄板設置･撤去                         

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SWB253610  

       880,081          211         m2         4,171                   

                                        

                                        

敷鉄板設置･撤去                         

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

                                        

01=2,02=0                               

    0SWB253110  

     2,207,310        4,570          m           483                   

                                        

仮囲い仮設材損料は無代                  

仮囲い設置･撤去                         

Y4000004603

     3,401,841   一式   

          

              

                                        

                                        

敷鉄板                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0009-当初

00170＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1,04=2,08=11               

    0SCB210110  

       208,640        1,304         m3           160                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

Y4000021049

       208,640   一式   

          

              

                                        

                                        

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

                                        

01=3,02=1,03=1                          

    0SCB210520  

        33,093          367.7       m3            90                   

                                        

                                        

路床盛土                                

省略                  0 

Y4000021048

        33,093   一式   

          

              

                                        

施工幅員:4.0m以上                       

路床盛土                                

Y3000001121

       606,533    式    

          

              

                                        

                                        

路床盛土工                              

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=3,02=1,03=1                          

    0SCB210510  

        14,334          238.9       m3            60                   

                                        

                                        

路体(築堤)盛土                          

省略                  0 

Y4000021041

        14,334   一式   

          

              

                                        

施工幅員:4.0m以上                       

路体(築堤)盛土                          

Y3000001120

        14,334    式    

          

              

                                        

                                        

路体盛土工                              

Y2000000173

       656,371    式    

          

              

                                        

                                        

道路土工                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0009-当初

00180＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0014号内訳表

                                        

01=120,02=1,03=8,04=1                   

    0SCB410030  

       172,442          572.9       m2           301                   

                                        

                                        

下層路盤(車道･路肩部)                   

Y4000021064

       172,442   一式   

          

              

                                        

                                        

下層路盤(車･路)                         

Y3000001128

     1,062,671    式    

          

              

                                        

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工                            

Y2000000175

     1,062,671    式    

          

              

                                        

                                        

舗装工                                  

省略                  0 施工　第0-0013号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=2,04=1,05=1                

    0SCB220010  

        35,504          443.8       m2            80                   

                                        

                                        

法面整形                                

省略                  0 

Y4000021056

        35,504   一式   

          

              

                                        

法面締固め:無し,現場制約:無し           

法面整形(盛土部)                        

Y3000001122

        35,504    式    

          

              

                                        

                                        

法面整形工                              

省略                  0 

   0F0004      

       364,800        2,280         m3           160     新潟市設計単価

ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ                               

再生砂                                  

購入土                                  

Y4000021054

       364,800   一式   

          

              

                                        

                                        

土材料                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0009-当初

00190＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000021229

        77,400   一式   

          

              

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,06=1,07=1           

    0SCB430310  

        61,566          208.7       m2           295                   

                                        

                                        

舗装版破砕                              

Y4000021226

        61,566   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版破砕                              

Y3000001163

       179,766    式    

          

              

                                        

                                        

工事用道路工                            

Y2000000185

       179,766    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

省略                  0 施工　第0-0016号内訳表

                                        

01=4,04=50,05=2,06=2,07=1               

    0SCB410260  

       560,032        1,892         m2           296                   

                                        

                                        

表層(車道･路肩部)                       

Y4000021072

       560,032   一式   

          

              

                                        

                                        

表層(車･路)                             

省略                  0 施工　第0-0015号内訳表

                                        

01=11,06=150,07=1,09=1                  

    0SCB410040  

       330,197        1,097         m2           301                   

                                        

                                        

上層路盤(車道･路肩部)                   

Y4000021066

       330,197   一式   

          

              

                                        

                                        

上層路盤(車･路)                         

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0009-当初

00200＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0021号内訳表

                                        

01=3                                    

    0SWB010030  

     1,125,000        1,500          t           750                   

                                        

                                        

仮設材等の積込み取卸し費                

省略                  0 施工　第0-0020号内訳表

                                        

01=2,02=2.4,04=1,05=4,06=0,07=2         

    0SWB010020  

       272,800        3,410          t            80     (鋼矢板､H形鋼､

                                        

                                        

仮設材等の運搬                          

省略                  0 施工　第0-0020号内訳表

                                        

01=2,02=2.4,04=1,05=4,06=0,07=2         

    0SWB010020  

     2,833,710        3,410          t           831     (鋼矢板､H形鋼､

                                        

                                        

仮設材等の運搬                          

省略                  0 

YZ000000003

     4,471,510    式    

          

              

                                        

                                        

仮設材運搬費                            

Z0002      

     4,471,510    式    

運搬費                                  

    11,988,763

直接工事費                              

省略                  0 施工　第0-0019号内訳表

    0SWB020052  

        40,800        1,200          t            34                   

                                        

                                        

処分費(t)                               

Y4000021230

        40,800   一式   

          

              

                                        

                                        

殻処分                                  

省略                  0 施工　第0-0018号内訳表

                                        

01=3,02=3,03=2,08=6,13=1                

    0SCB227010  

        77,400        5,160         m3            15                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0009-当初

00210＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    24,155,273

工事原価                                

     6,053,000

現場管理費計                            

1.0300休日補正率L=      6,053,000

0.3247率-------B= 

18,102,273対象額---A= 

A*(B*L)                                                                                                         

          

率分）      

現場管理費（

    18,102,273

純工事費                                

     6,113,510

共通仮設費計                            

1.0200休日補正率L=      1,462,000

0.1196率-------B= 

11,988,763対象額---A= 

A*(B*L)                                                                                                         

          

率分）      

共通仮設費（

       180,414

0.0151率-------B= 

11,947,963対象額---A= 

A*B                                                                                                             

Z0014      

       180,000    式    

現場環境改善費                          

省略                  0 施工　第0-0022号内訳表

                                        

01=4                                    

    0SWB010030  

       240,000        3,000          t            80                   

                                        

                                        

仮設材等の積込み取卸し費                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0009-当初

00220＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    31,933,000

工事費                                  

     2,903,000

0.1000率-------B= 

29,030,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

    29,030,000

工事価格                                

     4,874,727

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

         9,000

0.0004率-------B= 

24,155,273対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

     4,865,727

0.2017率-------B= 

1.0000前払補正率H=24,155,273対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

    24,155,273

工事原価計                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0009-当初

00230＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0024

      324.71   54.58%  26.70%  18.72%   0.00%

07-実施-一般-0009-当初

掘削                                    

SCB210100  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年05月20日適用

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地]                          ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地]

排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 20t級        

                                        

排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 20t級

          

       32,800            30,600     

MMJ0101110 t'

MM090101110

    円／供用日

K1

 54.58%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 26.70%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 18.72%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          344.8               0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =1          ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                

押土の有無                              =1          有り                                    

施工数量                                =1          普通土30,000m3未満･湿地軟弱土           

【補正式】

            344.8 =          324.71

［機械補正］      54.58        32,800       54.58

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          30,600       54.58

［労務補正］      26.70        27,336       26.70

             ＋[────×──────]×─────

                  100          27,700       26.70

［材料補正］      18.72         152.5       18.72

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       18.72

［全体調整］      100- 54.58- 26.70- 18.72

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0025

      123.38   23.13%  51.64%  25.23%   0.00%

07-実施-一般-0009-当初

整地                                    

SCB210610  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年05月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,200             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

 23.13%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 51.64%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 25.23%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          131.4               0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          残土受入れ地での処理                    

【補正式】

            131.4 =          123.38

［機械補正］      23.13        10,200       23.13

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800       23.13

［労務補正］      51.64        27,336       51.64

             ＋[────×──────]×─────

                  100          27,700       51.64

［材料補正］      25.23         152.5       25.23

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       25.23

［全体調整］      100- 23.13- 51.64- 25.23

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0026

      231.6    17.97%  66.93%  15.10%   0.00%

07-実施-一般-0009-当初

路体(築堤)盛土                          

SCB210510  施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年05月20日適用

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地]                          ブルドーザ［湿地］

7t級                                    

                                        

７ｔ級

          

        6,990             6,010     

TLC1005006 t'

TL091005006

        円／日

K1

 11.28%

振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型]       振動ﾛｰﾗ（土工用）[ﾌﾗｯﾄ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型]

運転質量11~12t                          

                                        

運転質量１１～１２ｔ

          

       11,700            11,200     

TLC1071001 t'

TL091071001

        円／日

K2

  6.69%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 46.30%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 20.63%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 15.10%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          238.9               0     

EP001        

              

  

       

施工幅員                                =3          4.0m以上                                

施工数量                                =1          20,000m3未満                            

障害の有無                              =1          無し                                    

【補正式】

            238.9 =           231.6

［機械補正］      11.28         6,990      6.69        11,700          17.97

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           6,010     100          11,200       11.28＋  6.69

［労務補正］      46.30        27,336     20.63        23,358          66.93

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          27,700     100          23,900       46.30＋ 20.63

［材料補正］      15.10         152.5       15.10

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       15.10

［全体調整］      100- 17.97- 66.93- 15.10

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0027

    1,190.2    45.59%  39.52%  14.89%   0.00%

07-実施-一般-0009-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年05月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 45.59%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 39.52%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.89%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,304                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =2          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)              

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =11         6.5km以下                               

【補正式】

            1,304 =         1,190.2

［機械補正］      45.59        22,147       45.59

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       45.59

［労務補正］      39.52        24,786       39.52

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       39.52

［材料補正］      14.89         152.5       14.89

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.89

［全体調整］      100- 45.59- 39.52- 14.89

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0028

      124.5    23.12%  68.86%   8.02%   0.00%

07-実施-一般-0009-当初

不陸整正                                

SCB410010  施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]    ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m                            

                                        

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       18,900            17,900     

MMJ0701015 t'

MM090701015

    円／供用日

K1

 11.29%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]       ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

運転質量10t 締固め幅2.1m                

                                        

運転質量10t 締固め幅2.1m

          

       14,700            13,600     

MMJ0801009 t'

MM090801009

    円／供用日

K2

  8.94%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,000             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  2.89%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 44.09%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 12.86%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  9.59%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  2.32%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  8.02%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          127.9               0     

EP001        

              

  

       

補足材料の有無                          =1          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            127.9 =           124.5

［機械補正］      11.29        18,900      8.94        14,700      2.89         5,000              23.12

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          17,900     100          13,600     100           4,480      11.29＋  8.94＋  2.89

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0029

      124.5    23.12%  68.86%   8.02%   0.00%

07-実施-一般-0009-当初

不陸整正                                

SCB410010  施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

［労務補正］      44.09        27,336     12.86        28,152      9.59        23,358      2.32        28,560                  68.86

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          27,700     100          26,700     100          23,900     100          28,900 　   44.09＋ 12.86＋  9.59＋  2.32

［材料補正］       8.02         152.5        8.02

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        8.02

［全体調整］      100- 23.12- 68.86-  8.02

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0030

    1,202.1     4.67%  15.69%  79.64%   0.00%

07-実施-一般-0009-当初

下層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410030  施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]    ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m                            

                                        

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       18,900            17,900     

MMJ0701015 t'

MM090701015

    円／供用日

K1

  1.87%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]       ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

運転質量10t 締固め幅2.1m                

                                        

運転質量10t 締固め幅2.1m

          

       14,700            13,600     

MMJ0801009 t'

MM090801009

    円／供用日

K2

  1.48%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,000             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  0.48%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

  7.32%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  2.44%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  2.38%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.72%

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       クラッシャーラン

                                        

                                        

Ｃ－４０　全仕上り厚　１５０ｍｍ

          

      200,000           738,000     

T2012      t'

TZP91200030

        円／式

Z1

 78.02%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  1.33%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          521.9               0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =100        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =1          1層施工                                 

材料                                    =8          ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0031

    1,202.1     4.67%  15.69%  79.64%   0.00%

07-実施-一般-0009-当初

下層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410030  施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

【補正式】

            521.9 =         1,202.1

［機械補正］       1.87        18,900      1.48        14,700      0.48         5,000               4.67

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          17,900     100          13,600     100           4,480       1.87＋  1.48＋  0.48

［労務補正］       7.32        27,336      2.44        28,152      2.38        23,358      0.72        28,560                  15.69

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          27,700     100          26,700     100          23,900     100          28,900 　    7.32＋  2.44＋  2.38＋  0.72

［材料補正］      78.02       200,000      1.33         152.5          79.64

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         738,000     100             134       78.02＋  1.33

［全体調整］      100-  4.67- 15.69- 79.64

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0032

07-実施-一般-0009-当初

仮囲い設置･撤去                         

SWB253110  施工　第0-0007号内訳表

仮囲い仮設材損料は無代                  

                                        

                                              10          m    

07年05月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.286     人           28,560               8,168

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1.429     人           23,358              33,378

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

仮囲い仮設材損料                        

単管土中打込式 H=3.0m                   

                                        

        0.000   供用日            244                   0

TZJ6070001 

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       10.0        %           41,546               4,154

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m             45,700

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              4,570

作業区分                                =2          設置                                    

仮囲い供用日数(実数入力)            [日]=0          仮囲い供用日数(実数入力)            [日]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0033

07-実施-一般-0009-当初

敷鉄板設置･撤去                         

SWB253610  施工　第0-0008号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m2    

07年05月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.152     人           28,560               4,341

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

とび工                                  

                                        

                                        

        0.152     人           28,458               4,325

RR0106     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.152     人           23,358               3,550

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転                      

                                        

                                        

        0.152     日           57,360               8,718

SWK250590  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        1.0        %           20,934                 206

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2             21,140

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2                211

作業区分                                =1          設置                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0034

07-実施-一般-0009-当初

敷鉄板設置･撤去                         

SWB253610  施工　第0-0009号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m2    

07年05月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.295     人           28,560               8,425

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

とび工                                  

                                        

                                        

        0.295     人           28,458               8,395

RR0106     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.295     人           23,358               6,890

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転                      

                                        

                                        

        0.295     日           57,360              16,921

SWK250590  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        1.0        %           40,631                 399

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2             41,030

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2                410

作業区分                                =3          設置･撤去                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0035

07-実施-一般-0009-当初

敷鉄板賃料                              

SWB253630  施工　第0-0010号内訳表

                                        

                                        

                                               1         枚    

07年05月20日適用

敷鉄板賃料                              

                                        

                                        

       16.000    枚･日             86               1,376

TFJA0604488

                                        

              

1  

0 省略                  

整備費(敷鉄板)                          

22×1524×6096mm                        

                                        

        1.000     枚            1,100               1,100

TZJ6754002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚              2,476

敷鉄板の種類                            =1          22×1,524×6,096(mm)                    

不足分弁償金の有無                      =1          無                                      

供用日数(日)(実数入力)              [日]=16         供用日数(日)(実数入力)              [日]

整備費の有無                            =2          有                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0036

07-実施-一般-0009-当初

交通誘導警備員B                         

SWB010212  施工　第0-0011号内訳表

                                        

                                        

                                               1        人日   

07年05月20日適用

交通誘導警備員B                         

                                        

                                        

        1.000     人           16,626              16,626

RR0804     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        人日            16,630



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0037

      356.47   18.46%  65.59%  15.95%   0.00%

07-実施-一般-0009-当初

路床盛土                                

SCB210520  施工　第0-0012号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年05月20日適用

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地]                          ブルドーザ［湿地］

7t級                                    

                                        

７ｔ級

          

        6,990             6,010     

TLC1005006 t'

TL091005006

        円／日

K1

  9.86%

振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型]       振動ﾛｰﾗ（土工用）[ﾌﾗｯﾄ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型]

運転質量11~12t                          

                                        

運転質量１１～１２ｔ

          

       11,700            11,200     

TLC1071001 t'

TL091071001

        円／日

K2

  8.60%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 45.48%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 20.11%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 15.95%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          367.7               0     

EP001        

              

  

       

施工幅員                                =3          4.0m以上                                

施工数量                                =1          20,000m3未満                            

障害の有無                              =1          無し                                    

【補正式】

            367.7 =          356.47

［機械補正］       9.86         6,990      8.60        11,700          18.46

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           6,010     100          11,200        9.86＋  8.60

［労務補正］      45.48        27,336     20.11        23,358          65.59

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          27,700     100          23,900       45.48＋ 20.11

［材料補正］      15.95         152.5       15.95

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       15.95

［全体調整］      100- 18.46- 65.59- 15.95

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0038

      433.37   12.42%  75.20%  12.38%   0.00%

07-実施-一般-0009-当初

法面整形                                

SCB220010  施工　第0-0013号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,200             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

 12.42%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 33.11%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 28.76%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 13.33%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 12.38%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          443.8               0     

EP001        

              

  

       

整形箇所                                =1          盛土部                                  

法面締固めの有無                        =2          無し                                    

現場制約の有無                          =2          無し                                    

土質                                    =1          ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            443.8 =          433.37

［機械補正］      12.42        10,200       12.42

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800       12.42

［労務補正］      33.11        23,358     28.76        27,336     13.33        28,560              75.20

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          28,900      33.11＋ 28.76＋ 13.33

［材料補正］      12.38         152.5       12.38

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       12.38

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0039

      433.37   12.42%  75.20%  12.38%   0.00%

07-実施-一般-0009-当初

法面整形                                

SCB220010  施工　第0-0013号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

［全体調整］      100- 12.42- 75.20- 12.38

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0040

    1,202.1     4.67%  15.69%  79.64%   0.00%

07-実施-一般-0009-当初

下層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410030  施工　第0-0014号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]    ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m                            

                                        

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       18,900            17,900     

MMJ0701015 t'

MM090701015

    円／供用日

K1

  1.87%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]       ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

運転質量10t 締固め幅2.1m                

                                        

運転質量10t 締固め幅2.1m

          

       14,700            13,600     

MMJ0801009 t'

MM090801009

    円／供用日

K2

  1.48%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,000             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  0.48%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

  7.32%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  2.44%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  2.38%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.72%

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       クラッシャーラン

                                        

                                        

Ｃ－４０　全仕上り厚　１５０ｍｍ

          

      240,000           738,000     

T2012      t'

TZP91200030

        円／式

Z1

 78.02%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  1.33%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          572.9               0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =120        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =1          1層施工                                 

材料                                    =8          ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0041

    1,202.1     4.67%  15.69%  79.64%   0.00%

07-実施-一般-0009-当初

下層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410030  施工　第0-0014号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

【補正式】

            572.9 =         1,202.1

［機械補正］       1.87        18,900      1.48        14,700      0.48         5,000               4.67

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          17,900     100          13,600     100           4,480       1.87＋  1.48＋  0.48

［労務補正］       7.32        27,336      2.44        28,152      2.38        23,358      0.72        28,560                  15.69

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          27,700     100          26,700     100          23,900     100          28,900 　    7.32＋  2.44＋  2.38＋  0.72

［材料補正］      78.02       240,000      1.33         152.5          79.64

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         738,000     100             134       78.02＋  1.33

［全体調整］      100-  4.67- 15.69- 79.64

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0042

      569.67    9.88%  33.13%  56.99%   0.00%

07-実施-一般-0009-当初

上層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410040  施工　第0-0015号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]    ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m                            

                                        

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       18,900            17,900     

MMJ0701015 t'

MM090701015

    円／供用日

K1

  3.96%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]       ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

運転質量10t 締固め幅2.1m                

                                        

運転質量10t 締固め幅2.1m

          

       14,700            13,600     

MMJ0801009 t'

MM090801009

    円／供用日

K2

  3.13%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,000             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  1.01%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 15.46%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  5.15%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  5.03%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  1.52%

粒度調整砕石 40mm                       再生粒度調整砕石

                                        

                                        

ＲＭ－４０　全仕上り厚　１５０ｍｍ

          

      645,000           240,000     

TZJ2124003 t'

TZP91250030

        円／式

Z1

 53.57%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  2.81%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,097                 0     

EP001        

              

  

       

材料                                    =11         粒度調整砕石 M-40                       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =150        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =1          1層施工                                 

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0043

      569.67    9.88%  33.13%  56.99%   0.00%

07-実施-一般-0009-当初

上層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410040  施工　第0-0015号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

【補正式】

            1,097 =          569.67

［機械補正］       3.96        18,900      3.13        14,700      1.01         5,000               9.88

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          17,900     100          13,600     100           4,480       3.96＋  3.13＋  1.01

［労務補正］      15.46        27,336      5.15        28,152      5.03        23,358      1.52        28,560                  33.13

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          27,700     100          26,700     100          23,900     100          28,900 　   15.46＋  5.15＋  5.03＋  1.52

［材料補正］      53.57       645,000      2.81         152.5          56.99

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         240,000     100             134       53.57＋  2.81

［全体調整］      100-  9.88- 33.13- 56.99

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0044

    1,836       1.35%   9.47%  89.18%   0.00%

07-実施-一般-0009-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0016号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ                            アスファルトフィニッシャ

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3~6.0m                  

                                        

［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ

          

       31,700            29,500     

TLC1210002 t'

TL091210002

        円／日

K1

  0.87%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,000             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K2

  0.13%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]                          ロードローラ［マカダム］

運転質量10~12t                          

                                        

運転質量１０～１２ｔ

          

        4,840             4,480     

TLC1050002 t'

TL091050002

        円／日

K3

  0.13%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  3.39%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

  1.94%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  1.89%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.67%

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    アスファルト混合物

                                        

                                        

密粒度（２０）　平均仕上り厚５０ｍｍ

          

      610,000           595,000     

TZJ4100004 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 81.56%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              アスファルト乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用                         

                                        

ＰＫ－３　プライムコート用

          

          115               103     

TZJ4130002 t'

TZ094130002

         円／L

Z2

  7.06%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z3

  0.47%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,892                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =4          3.0m超                                  

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =2          ⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0045

    1,836       1.35%   9.47%  89.18%   0.00%

07-実施-一般-0009-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0016号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,892 =           1,836

［機械補正］       0.87        31,700      0.13         5,000      0.13         4,840               1.35

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          29,500     100           4,480     100           4,480       0.87＋  0.13＋  0.13

［労務補正］       3.39        23,358      1.94        27,336      1.89        28,152      0.67        28,560                   9.47

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700     100          28,900 　    3.39＋  1.94＋  1.89＋  0.67

［材料補正］      81.56       610,000      7.06           115      0.47         152.5              89.18

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         595,000     100             103     100             134      81.56＋  7.06＋  0.47

［全体調整］      100-  1.35-  9.47- 89.18

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0046

      207.06   13.49%  80.49%   6.02%   0.00%

07-実施-一般-0009-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0017号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型］

山積0.45m3(平積0.35m3)                  

                                        

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）

          

        7,030             6,460     

TLC1010012 t'

TL091010012

        円／日

K1

 13.49%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R1

 28.91%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 27.69%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

 23.89%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  6.02%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          208.7               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

障害等の有無                            =1          無し                                    

騒音振動対策                            =1          不要                                    

舗装版厚                                =1          15cm以下                                

積込作業の有無                          =1          有り                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            208.7 =          207.06

［機械補正］      13.49         7,030       13.49

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           6,460       13.49

［労務補正］      28.91        28,560     27.69        27,336     23.89        23,358              80.49

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          28,900     100          27,700     100          23,900      28.91＋ 27.69＋ 23.89

［材料補正］       6.02         152.5        6.02

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        6.02

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0047

      207.06   13.49%  80.49%   6.02%   0.00%

07-実施-一般-0009-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0017号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年05月20日適用

［全体調整］      100- 13.49- 80.49-  6.02

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0048

    4,707.6    44.95%  38.97%  16.08%   0.00%

07-実施-一般-0009-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0018号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年05月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 44.95%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 38.97%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          152.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 16.08%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        5,160                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =3          舗装版破砕                              

積込工法区分                            =3          機械(騒音対策不要､厚15cm以下)           

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =6          19.5km以下                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            5,160 =         4,707.6

［機械補正］      44.95        22,147       44.95

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       44.95

［労務補正］      38.97        24,786       38.97

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       38.97

［材料補正］      16.08         152.5       16.08

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       16.08

［全体調整］      100- 44.95- 38.97- 16.08

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0049

07-実施-一般-0009-当初

処分費(t)                               

SWB020052  施工　第0-0019号内訳表

                                        

                                        

                                             100          t    

07年05月20日適用

処分費                                  

                                        

                                        

      100.000      t            1,200             120,000

TFJA0604343

                                        

              

   

T 処分費等              

計　　　　　　　　　　　　　　                100          t            120,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              1,200



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0050

07-実施-一般-0009-当初

仮設材等の運搬                          

SWB010020  施工　第0-0020号内訳表

                                        

                                        

(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)                 1          t    

07年05月20日適用

基本運賃区分                            

製品長12m以内 10kmまで                  

                                        

        1.000      t            3,410               3,410

TZJ6810101 

3410*1                                  

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              3,410

発注機関区分                            =2          北海道･東北･北陸･中･四国･九州           

片道運搬距離(実数入力)              [km]=2.4        片道運搬距離(実数入力)              [km]

製品長区分                              =1          12m以内                                 

運搬割増率                              =4          各種(実数入力)                          

運搬割増率(実数入力)                    =0          運搬割増率(実数入力)                    

その他の諸料金の有無                    =2          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0051

07-実施-一般-0009-当初

仮設材等の積込み取卸し費                

SWB010030  施工　第0-0021号内訳表

                                        

                                        

                                               1          t    

07年05月20日適用

積込み.取卸し費(仮設材等)               

                                        

                                        

        1.000      t            1,500               1,500

TZJ6800001 

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              1,500

作業区分                                =3          積込み､取卸し(片道分)                   



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0052

07-実施-一般-0009-当初

仮設材等の積込み取卸し費                

SWB010030  施工　第0-0022号内訳表

                                        

                                        

                                               1          t    

07年05月20日適用

積込み.取卸し費(仮設材等)               

                                        

                                        

        2.000      t            1,500               3,000

TZJ6800001 

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              3,000

作業区分                                =4          積込み､取卸し(往復分)                   



0 0053

07-実施-一般-0009-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0001      耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工(手間のみ)

R30 呼び径1,100mm～1,500mm              

時間的制約なし 昼間施工                 

ｍ                 5,849    571

F0002      耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)                

直管 呼び径1,100mm                      

R30                                     

本               363,500    571

F0003      耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)                

直管 呼び径1,200mm                      

R30                                     

本               442,500    571

F0004      購入土                                  

再生砂                                  

ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ                               

m3                 2,280    571

F0021      防草ｼｰﾄ設置工（露出）手間のみ           

時間的制約無　現場条件Ⅱ　平面部        

土木ｺｽﾄ情報、土木施工単価               

m2                   855.1  571

F0022      防草ｼｰﾄ設置工（露出）手間のみ           

時間的制約無　現場条件Ⅱ　法面部        

土木ｺｽﾄ情報、土木施工単価               

m2                 1,017    571

F0023      防草ｼｰﾄ（材料費）                       

2m×50m                                 

対応年数10年相当                        

m2                   320    571



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0054

Y4000020647 土材料                                  F0004      購入土                                  m3        

再生砂                                  

ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ                               

新潟市設計単価                          

          2,280   

Y4000029036 防草ｼｰﾄ設置工                           F0021      防草ｼｰﾄ設置工（露出）手間のみ           m2        

時間的制約無　現場条件Ⅱ　平面部        

土木ｺｽﾄ情報、土木施工単価               

昼間単価                                

            855.1 

Y4000029036 防草ｼｰﾄ設置工                           F0022      防草ｼｰﾄ設置工（露出）手間のみ           m2        

時間的制約無　現場条件Ⅱ　法面部        

土木ｺｽﾄ情報、土木施工単価               

昼間単価                                

          1,017   

Y4000029036 防草ｼｰﾄ設置工                           F0023      防草ｼｰﾄ（材料費）                       m2        

2m×50m                                 

対応年数10年相当                        

見積り320円                             

            320   

Y4000021054 土材料                                  F0004      購入土                                  m3        

再生砂                                  

ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ                               

新潟市設計単価                          

          2,280   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0055

SWB253630 敷鉄板賃料                              第0-0010号 TFJA0604488 敷鉄板賃料                              枚･日     

                                        

                                        

                                        

             86   

SWB020052 処分費(t)                               第0-0019号 TFJA0604343 処分費                                  t         

                                        

                                        

                                        

          1,200   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0056

T  処分費等                                     40,800     


