
＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0001

07-実施-下水-0003-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

管路                                    

    式    

管きょ工(開削)                          

    式    

管路土工                                

    式    

管路掘削                                

   一式   

機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                      

        3        m3    

管路埋戻                                

   一式   

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                  

        2        m3    

発生土処理                              

   一式   

土砂等運搬                              

        2        m3    

建設発生土受入費                        

        2        m3    

管布設工                                

    式    

鋼管　施工費                            

   一式   

鋼管布設工                              

        8        ｍ    

ﾌﾗﾝｼﾞ継手                               

        1        口    

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管電気溶接工                     

        1       箇所   

鋼管　材料費                            

   一式   

ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 耐震管路用 SUS304 sch20     

        1        本    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0002

07-実施-下水-0003-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 耐震管路用 SUS304 sch20     

        1        本    

管明示ｼｰﾄ工                             

        6        ｍ    

管基礎工                                

    式    

砂基礎                                  

   一式   

砂基礎工                                

        2       ｍ３   

管路土留工                              

    式    

軽量鋼矢板土留                          

   一式   

軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去              

        2        ｍ    

鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型)        

        2.8     t･日   

1現場当たり修理費及び損耗費             

        0.28     ｔ    

土留支保工(軽量金属支保工)              

        2         m    

金属支保工賃料（1段）                   

        1        式    

金属支保工基本料                        

        1        式    

圧送管支持金具設置（露出箇所）          

   一式   

ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置                      

        2        本    

溝形鋼（大型）  SS400                   

        0.038    ｔ    

Ｕボルト                                

        1        個    

吐水井嵩上げ                            

    式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0003

07-実施-下水-0003-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

吐水井嵩上げ工                          

    式    

材料費                                  

   一式   

嵩上げ材料 材質SS400 L-250×90×10×15  

        1        個    

嵩上げ材料 材質SS400 L-250×90×10×15  

        1        個    

嵩上げ材料 材質SS400 L-250×90×10×15  

        1        個    

嵩上げ材料 材質SS400 L-250×90×10×15  

        1        個    

嵩上げ材料 材質SS400 L-250×90×10×15  

        1        個    

嵩上げ材料 材質SS400 L-250×90×10×15  

        1        個    

嵩上げ材料 材質SS400 L-250×90×10×15  

        1        個    

嵩上げ材料 材質SS400 L-250×90×10×15  

        1        個    

嵩上げ材料 材質SS400 L-250×90×10×15  

        1        個    

嵩上げ材料 材質SS400 L-250×90×10×15  

        1        個    

嵩上げ材料 材質SS400 L-250×90×10×15  

        1        個    

嵩上げ材料 材質SS400 L-250×90×10×15  

        1        個    

嵩上げ材料 材質SS400 L-250×90×10×15  

        1        個    

水膨張止水材                            

        6        巻    

ｼﾘｺｰﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞ                           

        1        ㍑    

ｼﾘｺﾝｺﾞﾑｼｰﾄ(標準ﾀｲﾌﾟ)                    

        0.03     m2    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0004

07-実施-下水-0003-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

材料・施工費                            

   一式   

ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置                      

       32        本    

施工費                                  

   一式   

現場溶接                                

        3         m    

舗装版切断                              

       51         m    

ｺﾝｸﾘｰﾄはつり                            

        0.9      m2    

積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)                          

        0.02     m3    

殻運搬                                  

        0.02     m3    

処分費                                  

   一式   

廃材処理費                              

        0.04     ｔ    

吐水井構造物撤去・復旧                  

    式    

吐水井構造物撤去                        

   一式   

ｷｬｯﾄｳｫｰｸ                                

       14        基    

足場(ｷｬｯﾄｳｫｰｸ)設置･撤去                 

       26         m    

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)                 

       30        孔    

嵩上げ付帯工                            

    式    

嵩上げ付帯工(①)                        

   一式   

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)                  

        1         m    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0005

07-実施-下水-0003-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

排水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(DV)         

        2        個    

配管据付工                              

        1        ｍ    

T足(立ﾊﾞﾝﾄﾞ用取付足)                    

        2        個    

T足(立ﾊﾞﾝﾄﾞ用取付足)                    

        1        個    

嵩上げ付帯工(②)                        

   一式   

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)                  

        1         m    

排水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(DV)         

        2        個    

配管据付工                              

        1        ｍ    

T足(立ﾊﾞﾝﾄﾞ用取付足)                    

        2        個    

T足(立ﾊﾞﾝﾄﾞ用取付足)                    

        1        個    

嵩上げ付帯工(④)                        

   一式   

溝形鋼（大型）  SS400                   

        0.076    ｔ    

ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置                      

        4        本    

Ｕボルト                                

        1        個    

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)                  

        0.4       m    

水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)     

        2        個    

配管据付工                              

        0.4      ｍ    

付帯工                                  

    式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0006

07-実施-下水-0003-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

構造物撤去・復旧工                      

    式    

ﾌｪﾝｽ撤去                                

   一式   

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工                           

       12        ｍ    

ﾌｪﾝｽ復旧                                

   一式   

金網･支柱(立入防止柵)                   

       12         m    

仮設工                                  

    式    

仮設工                                  

    式    

工事用道路工                            

    式    

敷鉄板                                  

   一式   

敷鉄板設置･撤去                         

      121        m2    

敷鉄板賃料                              

   一式   

敷鉄板賃料                              

       13        枚    

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

        7       人日   

直接工事費                              

運搬費                

    式    

仮設材運搬費                            

    式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0007

07-実施-下水-0003-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

仮設材等の運搬                          

       21.1       t    

仮設材等の運搬                          

       21.1       t    

仮設材等の積込み取卸し費                

       21.1       t    

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00080

0

07-実施-下水-0003-当初

4A 100 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

29 新潟①                                  

0-07.07.20(0)

7 下水道          

R:\設計書\2025_令和07年度\052東部地域下水道事務所\01当初\0507-東下第3号-山の下排水区浸水対策圧送管布設(その2)工事.ES5

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

小型車補正の有無        

02  下水道工事(2)           

02  大都市(2)               

00  なし                    

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

21   0%:補正なし            

14  通期(現場閉所)R6.10     

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

     19,700,000       1,970,000      21,670,000

工事価格計          

                    

     19,700,000       1,970,000      21,670,000



YG000000006

        21,298   一式   

          

              

                                        

                                        

発生土処理                              

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=1,02=2,06=100,07=2,08=1              

    0SWG111300  

         7,544        3,772         m3             2                   

                                        

                                        

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                  

YG000000005

         7,544   一式   

          

              

                                        

                                        

管路埋戻                                

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=1,02=2                               

    0SWG111050  

         7,641        2,547         m3             3                   

                                        

                                        

機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                      

YG000000004

         7,641   一式   

          

              

                                        

                                        

管路掘削                                

YG000000003

        36,483    式    

          

              

                                        

                                        

管路土工                                

YG000000002

     6,914,324    式    

          

              

                                        

                                        

管きょ工(開削)                          

YG000000001

     8,851,800    式    

          

              

                                        

                                        

管路                                    

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0003-当初

00090＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

   0FSUS01     

     2,920,000    2,920,000         本             1     特別単価調査  

両フランジ SUS10K RF 現場渡し価格       

埋設部 呼び径φ600mm L=3.06m            

ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 耐震管路用 SUS304 sch20     

YG000000016

     6,501,578   一式   

          

              

                                        

                                        

鋼管　材料費                            

省略                  0 施工　第0-0011号内訳表

    0VSUSEY     

       153,500      153,500        箇所            1                   

R6水道事業実務必携準用                  

呼び径600mm 板厚6.5mm 交流溶接          

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管電気溶接工                     

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

    0VFURAN1    

       148,100      148,100         口             1     R6水道事業実務

呼び径600mm JWWA 10K                    

鋳鉄管布設工 ﾌﾗﾝｼﾞ継手                  

ﾌﾗﾝｼﾞ継手                               

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

    0VASKHSTK   

        32,376        4,047         ｍ             8                   

R6水道事業実務必携                      

吊込み据付(機械力) 呼び径600mm          

鋼管布設工                              

YG000000016

       333,976   一式   

          

              

                                        

                                        

鋼管　施工費                            

YG000000007

     6,835,554    式    

          

              

                                        

                                        

管布設工                                

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

    0VZANDO     

         2,880        1,440         m3             2                   

                                        

                                        

建設発生土受入費                        

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=2,02=5,03=1,04=2,14=14               

    0SCB210110  

        18,418        9,209         m3             2                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0003-当初

00100＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

   0TLC2030002 

           369          132        t･日            2.8                 

                                        

90日以内                                

鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型)        

省略                  0 施工　第0-0014号内訳表

    0VK00012    

         8,824        4,412         ｍ             2                   

                                        

掘削深1.5m以下                          

軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去              

YG000000041

        16,860   一式   

          

              

                                        

                                        

軽量鋼矢板土留                          

YG000000039

        37,295    式    

          

              

                                        

                                        

管路土留工                              

省略                  0 施工　第0-0013号内訳表

                                        

01=2,02=3,04=2,06=1                     

    0SWG411120  

         4,992        2,496        ｍ３            2                   

                                        

                                        

砂基礎工                                

YG000000025

         4,992   一式   

          

              

                                        

                                        

砂基礎                                  

YG000000024

         4,992    式    

          

              

                                        

                                        

管基礎工                                

省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

    0VX06009M04 

         1,578          263         ｍ             6     R6水道事業実務

幅150㎜×長50m 2倍 上下水道用           

埋設標識ｼｰﾄ                             

管明示ｼｰﾄ工                             

省略                  0 

   0FSUS02     

     3,580,000    3,580,000         本             1     特別単価調査  

片切片ﾌﾗﾝｼﾞ SUS10K RF 現場渡し価格      

露出部 呼び径φ600mm L=5.03m            

ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 耐震管路用 SUS304 sch20     

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0003-当初

00110＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



YG000000360

     1,865,032    式    

          

              

                                        

                                        

吐水井嵩上げ                            

省略                  0 

   0FUBOLT600  

        13,200       13,200         個             1     見積13,200円/

                                        

呼び径600A                              

Ｕボルト                                

省略                  0 

   0KN0409     

         4,389      115,500         ｔ             0.038               

                                        

9×300×90                              

溝形鋼（大型）  SS400                   

省略                  0 施工　第0-0021号内訳表

                                        

01=2                                    

    0SCB473310  

         2,846        1,423         本             2                   

                                        

橋梁排水管設置工準用                    

ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置                      

YG000000016

        20,435   一式   

          

              

                                        

                                        

圧送管支持金具設置（露出箇所）          

省略                  0 施工　第0-0020号内訳表

                                        

01=2,02=2,03=1                          

    0VKS0003    

         2,500        2,500         式             1                   

                                        

水圧式切梁                              

金属支保工基本料                        

省略                  0 施工　第0-0019号内訳表

                                        

01=2,02=2,03=1                          

    0VKS0001    

           460          460         式             1                   

                                        

水圧式切梁                              

金属支保工賃料（1段）                   

省略                  0 施工　第0-0018号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1                          

    0SWG117350  

         1,520          760          m             2                   

                                        

                                        

土留支保工(軽量金属支保工)              

省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

    0VKSEIBI    

         3,187       11,385         ｔ             0.28  積算基準建設機

補助工法有（打込み作業無）              

軽量鋼矢板                              

1現場当たり修理費及び損耗費             

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0003-当初

00120＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

   0FKAPL7     

       128,000      128,000         個             1     見積128,000円/

PL-235×50×6含む                       

L=2404mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ              

嵩上げ材料 材質SS400 L-250×90×10×15  

省略                  0 

   0FKAPL6     

        68,000       68,000         個             1     見積68,000円/

PL-235×50×6含む                       

L=1400mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ              

嵩上げ材料 材質SS400 L-250×90×10×15  

省略                  0 

   0FKAPL5     

       124,000      124,000         個             1     見積124,000円/

                                        

L=2060mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ              

嵩上げ材料 材質SS400 L-250×90×10×15  

省略                  0 

   0FKAPL4     

       160,000      160,000         個             1     見積160,000円/

PL-250×80×10,PL-235×50×6含む        

L=2615mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ              

嵩上げ材料 材質SS400 L-250×90×10×15  

省略                  0 

   0FKAPL3     

       160,000      160,000         個             1     見積160,000円/

PL-235×50×6含む                       

L=2674mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ              

嵩上げ材料 材質SS400 L-250×90×10×15  

省略                  0 

   0FKAPL2     

        72,000       72,000         個             1     見積72,000円/

PL-235×50×6含む                       

L=1500mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ              

嵩上げ材料 材質SS400 L-250×90×10×15  

省略                  0 

   0FKAPL1     

        76,400       76,400         個             1     見積76,400円/

                                        

L=1581mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ              

嵩上げ材料 材質SS400 L-250×90×10×15  

YG000000430

     1,430,845   一式   

          

              

                                        

                                        

材料費                                  

YG000000428

     1,576,403    式    

          

              

                                        

                                        

吐水井嵩上げ工                          

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0003-当初

00130＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

   0FKASGS     

            70        2,340         m2             0.03                

見積2,340円/m2                          

95×33×10                              

ｼﾘｺﾝｺﾞﾑｼｰﾄ(標準ﾀｲﾌﾟ)                    

省略                  0 

   0FKAMJZ     

         1,875        1,875         ㍑             1     物価資料      

JIS A 5758 高ﾓｼﾞｭﾗｽ型                   

1成分形 耐久性9030G                     

ｼﾘｺｰﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞ                           

省略                  0 

   0FKASSZ     

        66,000       11,000         巻             6                   

見積11,000円/巻                         

厚9mm×幅30mm　1巻当り5m                

水膨張止水材                            

省略                  0 

   0FKAPL13    

       154,000      154,000         個             1     見積154,000円/

PL-250×80×10,PL-235×50×6含む        

L=3118mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ              

嵩上げ材料 材質SS400 L-250×90×10×15  

省略                  0 

   0FKAPL12    

        96,000       96,000         個             1     見積96,000円/

PL-235×50×6含む                       

L=2200mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ              

嵩上げ材料 材質SS400 L-250×90×10×15  

省略                  0 

   0FKAPL11    

        96,000       96,000         個             1     見積96,000円/

PL-235×50×6含む                       

L=1818mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ              

嵩上げ材料 材質SS400 L-250×90×10×15  

省略                  0 

   0FKAPL10    

        58,500       58,500         個             1     見積58,500円/

PL-235×50×6含む                       

L=1190mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ              

嵩上げ材料 材質SS400 L-250×90×10×15  

省略                  0 

   0FKAPL9     

        82,000       82,000         個             1     見積82,000円/

PL-235×50×6含む                       

L=1800mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ              

嵩上げ材料 材質SS400 L-250×90×10×15  

省略                  0 

   0FKAPL8     

        88,000       88,000         個             1     見積88,000円/

PL-235×50×6含む                       

L=2000mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ              

嵩上げ材料 材質SS400 L-250×90×10×15  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0003-当初

00140＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



YG000000430

            60   一式   

          

              

                                        

                                        

処分費                                  

省略                  0 施工　第0-0026号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=3,13=1                

    0SCB227010  

            32        1,603         m3             0.02                

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0025号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SCB224260  

            24        1,221         m3             0.02                

                                        

                                        

積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)                          

省略                  0 施工　第0-0024号内訳表

                                        

01=1,02=1                               

    0SCB224250  

         4,581        5,090         m2             0.9                 

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄはつり                            

省略                  0 施工　第0-0023号内訳表

                                        

01=2,03=1,05=1                          

    0SCB430510  

        64,515        1,265          m            51                   

                                        

                                        

舗装版切断                              

省略                  0 施工　第0-0022号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SCB431580  

        30,810       10,270          m             3                   

                                        

                                        

現場溶接                                

YG000000430

        99,962   一式   

          

              

                                        

                                        

施工費                                  

省略                  0 施工　第0-0021号内訳表

                                        

01=2                                    

    0SCB473310  

        45,536        1,423         本            32                   

                                        

橋梁排水管設置工準用                    

ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置                      

YG000000430

        45,536   一式   

          

              

                                        

                                        

材料・施工費                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0003-当初

00150＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

   0TZJ5002016 

           542          542          m             1                   

                                        

VU-100                                  

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)                  

YG000000430

        11,375   一式   

          

              

                                        

                                        

嵩上げ付帯工(①)                        

YG000000428

        42,836    式    

          

              

                                        

                                        

嵩上げ付帯工                            

省略                  0 施工　第0-0029号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SCB224410  

        19,863          662.1       孔            30                   

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)                 

省略                  0 施工　第0-0028号内訳表

    0SWB330870  

       117,780        4,530          m            26                   

                                        

                                        

足場(ｷｬｯﾄｳｫｰｸ)設置･撤去                 

省略                  0 

   0TZJ6071001 

       108,150        7,725         基            14                   

                                        

取付ﾎﾞﾙﾄ径22付                          

ｷｬｯﾄｳｫｰｸ                                

YG000000430

       245,793   一式   

          

              

                                        

                                        

吐水井構造物撤去                        

YG000000428

       245,793    式    

          

              

                                        

                                        

吐水井構造物撤去・復旧                  

処分費等              T 施工　第0-0027号内訳表

                                        

01=1                                    

    0S0930      

            60        1,500         ｔ             0.04                

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

廃材処理費                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0003-当初

00160＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

   0FTBAND50   

           800          400         個             2                   

見積400円/個                            

L=50mm                                  

T足(立ﾊﾞﾝﾄﾞ用取付足)                    

省略                  0 施工　第0-0030号内訳表

    0VVU100     

         7,425        7,425         ｍ             1     積算基準下水道

既設管廊内及び既設機器設置場所作業なし  

小配管据付 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 排水通気用 VU-100 

配管据付工                              

省略                  0 

   0FELBOW91   

           868          434         個             2                   

物価資料                                

90°ｴﾙﾎﾞ　呼び径100mm                   

排水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(DV)         

省略                  0 

   0TZJ5002016 

           542          542          m             1                   

                                        

VU-100                                  

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)                  

YG000000430

        11,375   一式   

          

              

                                        

                                        

嵩上げ付帯工(②)                        

省略                  0 

   0FTBAND300  

         1,740        1,740         個             1                   

見積1,740円/個                          

L=300mm                                 

T足(立ﾊﾞﾝﾄﾞ用取付足)                    

省略                  0 

   0FTBAND50   

           800          400         個             2                   

見積400円/個                            

L=50mm                                  

T足(立ﾊﾞﾝﾄﾞ用取付足)                    

省略                  0 施工　第0-0030号内訳表

    0VVU100     

         7,425        7,425         ｍ             1     積算基準下水道

既設管廊内及び既設機器設置場所作業なし  

小配管据付 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 排水通気用 VU-100 

配管据付工                              

省略                  0 

   0FELBOW91   

           868          434         個             2                   

物価資料                                

90°ｴﾙﾎﾞ　呼び径100mm                   

排水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(DV)         

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0003-当初

00170＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



YG000000140

        72,444    式    

          

              

                                        

                                        

付帯工                                  

省略                  0 施工　第0-0030号内訳表

    0VVU100     

         2,970        7,425         ｍ             0.4   積算基準下水道

既設管廊内及び既設機器設置場所作業なし  

小配管据付 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 排水通気用 VU-100 

配管据付工                              

省略                  0 

   0TN2306     

         2,240        1,120         個             2                   

                                        

ｿｹｯﾄ　径100                             

水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)     

省略                  0 

   0TZJ5002016 

           216          542          m             0.4                 

                                        

VU-100                                  

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)                  

省略                  0 

   0FUBOLT100  

           190          190         個             1     見積190円/個  

                                        

呼び径100A                              

Ｕボルト                                

省略                  0 施工　第0-0021号内訳表

                                        

01=2                                    

    0SCB473310  

         5,692        1,423         本             4                   

                                        

橋梁排水管設置工準用                    

ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置                      

省略                  0 

   0KN0409     

         8,778      115,500         ｔ             0.076               

                                        

9×300×90                              

溝形鋼（大型）  SS400                   

YG000000430

        20,086   一式   

          

              

                                        

                                        

嵩上げ付帯工(④)                        

省略                  0 

   0FTBAND300  

         1,740        1,740         個             1                   

見積1,740円/個                          

L=300mm                                 

T足(立ﾊﾞﾝﾄﾞ用取付足)                    

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0003-当初

00180＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



YG000000451

        49,005   一式   

          

              

                                        

                                        

敷鉄板                                  

YG000000445

        77,839    式    

          

              

                                        

                                        

工事用道路工                            

YG000000444

       194,249    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

YG000000443

       194,249    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

省略                  0 施工　第0-0032号内訳表

                                        

01=1,03=2                               

    0SCB420840  

        38,508        3,209          m            12                   

                                        

                                        

金網･支柱(立入防止柵)                   

YG000000152

        38,508   一式   

          

              

                                        

                                        

ﾌｪﾝｽ復旧                                

省略                  0 施工　第0-0031号内訳表

    0VFENCET    

        33,936        2,828         ｍ            12     新潟県農地部積

ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ基礎 亜鉛ﾒｯｷ製 支柱間隔2.0m    

撤去(再利用) 柵高1.5m(ひかえ･忍び無し)  

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工                           

YG000000152

        33,936   一式   

          

              

                                        

                                        

ﾌｪﾝｽ撤去                                

YG000000150

        72,444    式    

          

              

                                        

                                        

構造物撤去・復旧工                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0003-当初

00190＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



YZ000000003

       207,202    式    

          

              

                                        

                                        

仮設材運搬費                            

Z0002      

       207,202    式    

運搬費                                  

     9,046,049

直接工事費                              

省略                  0 施工　第0-0035号内訳表

    0SWB010212  

       116,410       16,630        人日            7                   

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

省略                  0 

YG000002002

       116,410   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

省略                  0 

YG000002001

       116,410    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

省略                  0 施工　第0-0034号内訳表

                                        

01=1,02=1,04=13,05=2                    

    0SWB253630  

        28,834        2,218         枚            13                   

                                        

                                        

敷鉄板賃料                              

YG000000452

        28,834   一式   

          

              

                                        

                                        

敷鉄板賃料                              

省略                  0 施工　第0-0033号内訳表

                                        

01=3                                    

    0SWB253610  

        49,005          405         m2           121                   

                                        

                                        

敷鉄板設置･撤去                         

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0003-当初

00200＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    16,280,251

工事原価                                

     5,184,000

現場管理費計                            

1.0300休日補正率L=      5,184,000

0.3780率-------B= 

1.2000地域補正率F=11,096,251対象額---A= 

A*(B*F*L)                                                                                                       

          

率分）      

現場管理費（

    11,096,251

純工事費                                

     2,050,202

共通仮設費計                            

1.0200休日補正率L=      1,843,000

0.1332率-------B= 

1.5000地域補正率F=9,046,049対象額---A= 

A*(B*F*L)                                                                                                       

          

率分）      

共通仮設費（

省略                  0 施工　第0-0038号内訳表

                                        

01=4                                    

    0SWB010030  

        63,300        3,000          t            21.1                 

                                        

                                        

仮設材等の積込み取卸し費                

省略                  0 施工　第0-0037号内訳表

                                        

01=2,02=3.7,04=1,05=4,06=0,07=2         

    0SWB010020  

        71,951        3,410          t            21.1   (鋼矢板､H形鋼､

                                        

復路                                    

仮設材等の運搬                          

省略                  0 施工　第0-0036号内訳表

                                        

01=2,02=3.7,04=1,05=4,06=0,07=2         

    0SWB010020  

        71,951        3,410          t            21.1   (鋼矢板､H形鋼､

                                        

往路                                    

仮設材等の運搬                          

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0003-当初

00210＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    21,670,000

工事費                                  

     1,970,000

0.1000率-------B= 

19,700,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

    19,700,000

工事価格                                

     3,419,749

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

         6,000

0.0004率-------B= 

16,280,251対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

     3,413,749

0.2102率-------B= 

1.0000前払補正率H=16,280,251対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

    16,280,251

工事原価計                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0003-当初

00220＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0023

07-実施-下水-0003-当初

機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                      

SWG111050  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m3    

07年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1.900     人           28,560              54,264

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        5.000     人           23,358             116,790

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転                              

                                        

                                        

       11.100    時間           7,530              83,583

SWM111300  施工　第0-0002号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   63

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m3            254,700

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3              2,547

ﾊﾞｯｸﾎｳ機種                              =1          ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3                        

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格                              =2          排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0024

07-実施-下水-0003-当初

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転                              

SWM111300  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

                                               1        時間   

07年07月20日適用

運転手(特殊)                            

                                        

                                        

        0.170     人           27,336               4,647

RR0114     

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

        5.900      l              139.5               823

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

        1.00     時間           2,060               2,060

MMJ0202015 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        時間             7,530

ﾊﾞｯｸﾎｳ機種                              =1          ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3                        

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格                              =2          排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0025

07-実施-下水-0003-当初

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                  

SWG111300  施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m3    

07年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        2.500     人           28,560              71,400

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        3.800     人           23,358              88,760

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転                              

                                        

                                        

        7.600    時間           7,530              57,228

SWM111350  施工　第0-0004号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾀﾝﾊﾟ締固め                              

                                        

                                        

      100.000     m3            1,598             159,800

SCB210450  施工　第0-0005号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   12

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m3            377,200

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3              3,772

ﾊﾞｯｸﾎｳ機種                              =1          ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3                        

埋戻土種別                              =2          発生土                                  

100m3当りﾀﾝﾊﾟ締固め数量             [m3]=100        100m3当りﾀﾝﾊﾟ締固め数量             [m3]

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格                              =2          排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)              

ﾀﾝﾊﾟ締固め 費用の内訳                   =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0026

07-実施-下水-0003-当初

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転                              

SWM111350  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                               1        時間   

07年07月20日適用

運転手(特殊)                            

                                        

                                        

        0.170     人           27,336               4,647

RR0114     

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

        5.900      l              139.5               823

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

        1.00     時間           2,060               2,060

MMJ0202015 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        時間             7,530

ﾊﾞｯｸﾎｳ機種                              =1          ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3                        

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格                              =2          排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0027

    1,564.3     1.24%  97.05%   1.71%   0.00%

07-実施-下水-0003-当初

ﾀﾝﾊﾟ締固め                              

SCB210450  施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ                             タンパ及びランマ

質量 60~80kg                            

                                        

質量　６０～８０ｋｇ

          

          603               471     

TLC1180001 t'

TL091180001

        円／日

K1

  1.24%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 51.22%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 45.83%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          149.5             149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z1

  1.71%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,598                 0     

EP001        

              

  

       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,598 =         1,564.3

［機械補正］       1.24           603        1.24

           ×｛[────×──────]×─────

                  100             471        1.24

［労務補正］      51.22        28,152     45.83        23,358          97.05

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          26,700     100          23,900       51.22＋ 45.83

［材料補正］       1.71         149.5        1.71

             ＋[────×──────]×─────

                  100             149        1.71

［全体調整］      100-  1.24- 97.05-  1.71

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0028

    8,125.7    24.45%  63.42%  12.13%   0.00%

07-実施-下水-0003-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)   

                                        

4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

        9,141             7,323     

MPM03010020t'

MPM93010020

    円／供用日

K1

 24.45%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 63.42%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 12.13%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        9,209                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =2          小規模                                  

積込機種･規格                           =5          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)             

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =14         60.0km以下                              

【補正式】

            9,209 =         8,125.7

［機械補正］      24.45         9,141       24.45

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,323       24.45

［労務補正］      63.42        24,786       63.42

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       63.42

［材料補正］      12.13         139.5       12.13

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       12.13

［全体調整］      100- 24.45- 63.42- 12.13

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0029

07-実施-下水-0003-当初

建設発生土受入費                        

VZANDO     施工　第0-0007号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

建設発生土(ほぐし土)                    

                                        

見積1,200円/m3                          

        1.2       m3            1,200               1,440

FUKEIRE    

                                        

              

   

T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3              1,440



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0030

07-実施-下水-0003-当初

鋼管布設工                              

VASKHSTK   施工　第0-0008号内訳表

吊込み据付(機械力) 呼び径600mm          

R6水道事業実務必携                      

                                              10         ｍ    

07年07月20日適用

配管工                                  

                                        

                                        

        0.24      人           26,520               6,364

RR0136     

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.36      人           23,358               8,408

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型運転費          

吊能力4.9t                              

積算基準県版                            

        1.94     時間           7,672              14,883

VAH00K1    施工　第0-0009号内訳表

                                        

機-1          

   

0 省略                  

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]                

4.9t吊                                  

                                        

        0.34      日           31,800              10,812

TLC1120001 

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                    3

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         ｍ             40,470

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              4,047



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0031

07-実施-下水-0003-当初

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型運転費          

VAH00K1    施工　第0-0009号内訳表

吊能力4.9t                              

積算基準県版                            

機-1                                           1        時間   

07年07月20日適用

運転手(特殊)                            

                                        

                                        

        0.16      人           27,336               4,373

RR0114     

                                        

              

   

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

        4.8        l              139.5               669

TZJ6702002 

                                        

              

   

0 省略                  

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]                

4.9t吊                                  

                                        

        1        時間           2,630               2,630

MMJ0402008 

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費                                  

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        時間             7,672



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0032

07-実施-下水-0003-当初

ﾌﾗﾝｼﾞ継手                               

VFURAN1    施工　第0-0010号内訳表

鋳鉄管布設工 ﾌﾗﾝｼﾞ継手                  

呼び径600mm JWWA 10K                    

R6水道事業実務必携                             1         口    

07年07月20日適用

六角ﾎﾞﾙﾄ(ﾅｯﾄ含む)                       

呼び径600 10K M30×L110(ﾌﾗﾝｼﾞ穴数24)    

ｽﾃﾝﾚｽ                                   

       24         本            5,650             135,600

F6BOLT     

                                        

見積5,650円/本

   

0 省略                  

配管工                                  

                                        

                                        

        0.25      人           26,520               6,630

RR0136     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.25      人           23,358               5,839

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(労務費の1.0%)                    

        1         ％           12,469                  31

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         口            148,100



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0033

07-実施-下水-0003-当初

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管電気溶接工                     

VSUSEY     施工　第0-0011号内訳表

呼び径600mm 板厚6.5mm 交流溶接          

R6水道事業実務必携準用                  

                                               1        箇所   

07年07月20日適用

溶接工                                  

                                        

                                        

        1.25      人           31,008              38,760

RR0113     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        2.50      人           28,152              70,380

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1.25      人           28,560              35,700

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(労務費の6.0%)                    

        6         ％          144,840               8,660

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所           153,500



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0034

07-実施-下水-0003-当初

管明示ｼｰﾄ工                             

VX06009M04 施工　第0-0012号内訳表

埋設標識ｼｰﾄ                             

幅150㎜×長50m 2倍 上下水道用           

R6水道事業実務必携  P66                      100         ｍ    

07年07月20日適用

埋設標識ｼｰﾄ                             

幅150㎜×長50m 2倍 上下水道用           

                                        

      100          m              170              17,000

T0407      

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.4       人           23,358               9,343

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    7

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         ｍ             26,350

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ                263



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0035

07-実施-下水-0003-当初

砂基礎工                                

SWG411120  施工　第0-0013号内訳表

                                        

                                        

                                               1        ｍ３   

07年07月20日適用

砂基礎工[手間のみ]                      

機械施工                                

                                        

        1.000     m3            2,496.45            2,496

TQJ2007002 

2269.5*1.1                              

              

1  

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        ｍ３             2,496

規格･仕様                               =2          機械施工                                

砂規格                                  =3          発生土                                  

施工規模                                =2          10m3未満                                

夜間作業の補正                          =1          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0036

07-実施-下水-0003-当初

軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去              

VK00012    施工　第0-0014号内訳表

掘削深1.5m以下                          

                                        

                                               1         ｍ    

07年07月20日適用

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

                                        

                                        

        1          m            2,984               2,984

SWG117150  施工　第0-0015号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

                                        

                                        

        1          m            1,428               1,428

SWG117150  施工　第0-0016号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              4,412



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0037

07-実施-下水-0003-当初

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

SWG117150  施工　第0-0015号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

07年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1.700     人           28,560              48,552

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        1.700     人           28,152              47,858

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        5.100     人           23,358             119,125

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

       11.000    時間           7,530              82,830

SK0202015  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   35

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m            298,400

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              2,984

作業区分                                =1          建込み                                  

掘削深                                  =1          1.5m以下                                

使用機種                                =4          ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3                       

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格                              =2          排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0038

07-実施-下水-0003-当初

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

SWG117150  施工　第0-0016号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

07年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.900     人           28,560              25,704

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.900     人           28,152              25,336

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2.700     人           23,358              63,066

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]                

4.9t吊                                  

                                        

        0.900     日           31,800              28,620

TLC1120001 

31800*1                                 

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   74

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m            142,800

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              1,428

作業区分                                =2          引抜き                                  

掘削深                                  =1          1.5m以下                                

使用機種                                =1          ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊           

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正係数                    =1          標準(1.0)                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0039

07-実施-下水-0003-当初

1現場当たり修理費及び損耗費             

VKSEIBI    施工　第0-0017号内訳表

軽量鋼矢板                              

補助工法有（打込み作業無）              

積算基準建設機械損料表                         1         ｔ    

07年07月20日適用

軽量鋼矢板                              

[整備費]                                

                                        

        1.98      ｔ            5,750              11,385

TNK10060   

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ             11,385



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0040

07-実施-下水-0003-当初

土留支保工(軽量金属支保工)              

SWG117350  施工　第0-0018号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

07年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.600     人           28,560              17,136

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.600     人           28,152              16,891

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1.800     人           23,358              42,044

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

腹起し材賃料                            

別途計上　単価0円                       

                                        

        1.000     式                                    0

TY009500221

                                        

              

1  

0 省略                  

切梁材賃料                              

別途計上　単価0円                       

                                        

        1.000     式                                    0

TY009500231

                                        

              

1  

0 省略                  

水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料                           

別途計上　単価0円                       

                                        

        1.000     式                                    0

TY009500241

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    9

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m             76,080

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                760

作業区分                                =1          設置                                    

設置段数(掘削深)                        =1          1段(2.0m以下)                           

切梁材種別                              =1          水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ                        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0041

07-実施-下水-0003-当初

金属支保工賃料（1段）                   

VKS0001    施工　第0-0019号内訳表

水圧式切梁                              

                                        

                                               1         式    

07年07月20日適用

ｱﾙﾐ腹起こし賃料 管埋設工事用            

幅110～120㎜ 高120～130㎜ 長2,000㎜     

建設物価                                

        2       本・日             43                  86

FK6052     

                                        

              

   

0 省略                  

水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料 ｱﾙﾐ製                     

調整長770～1300㎜                       

                                        

        2       本・日            110                 220

K6059      

                                        

              

   

0 省略                  

水圧手動ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料                       

ﾀﾝｸ水量15～19ﾘｯﾄﾙ                       

                                        

        1       台・日            154                 154

K6054      

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式                460

01=2          ｱﾙﾐ腹起こし 賃料数量(本･日)             

02=2          ｱﾙﾐ水圧ｻﾎﾟｰﾄ 賃料数量(本･日)            

03=1          水圧手動ﾎﾟﾝﾌﾟ 賃料数量(台･日)           



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0042

07-実施-下水-0003-当初

金属支保工基本料                        

VKS0003    施工　第0-0020号内訳表

水圧式切梁                              

                                        

                                               1         式    

07年07月20日適用

ｱﾙﾐ腹起こし基本料 管埋設工事用          

幅110～120㎜ 高120～130㎜ 長2,000㎜     

物価資料                                

        2         本              500               1,000

FK6056     

                                        

              

   

0 省略                  

水圧ｻﾎﾟｰﾄ基本料 ｱﾙﾐ製                   

調整長770～1300㎜                       

                                        

        2         本              500               1,000

K6060      

                                        

              

   

0 省略                  

水圧手動ﾎﾟﾝﾌﾟ 基本料                    

ﾀﾝｸ水量15～19ﾘｯﾄﾙ                       

                                        

        1         台              500                 500

K6058      

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式              2,500

01=2          ｱﾙﾐ腹起こし 持ち込み数量(本)            

02=2          ｱﾙﾐ水圧ｻﾎﾟｰﾄ 持ち込み数量(本)           

03=1          水圧手動ﾎﾟﾝﾌﾟ 持ち込み数量(台)          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0043

    1,428.1     0.00%  92.58%   7.42%   0.00%

07-実施-下水-0003-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置                      

SCB473310  施工　第0-0021号内訳表

橋梁排水管設置工準用                    

                                        

                                               1         本    

07年07月20日適用

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 46.76%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 22.26%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

 21.75%

ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ                              

修正

あと施工アンカー

あと施工ｱﾝｶｰ　本体打込み式              

ねじ径M12(W1/2)×全長50mm 物価資料      

芯棒打込み式　Ｍ１２

          

           73               104     

TY000116000t'

TZP91160000

        円／本

Z1

  7.28%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,423                 0     

EP001        

              

  

       

足場の有無                              =2          有り                                    

【補正式】

            1,423 =         1,428.1

［労務補正］      46.76        28,152     22.26        28,560     21.75        23,358              92.58

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          28,900     100          23,900      46.76＋ 22.26＋ 21.75

［材料補正］       7.28            73        7.42

             ＋[────×──────]×─────

                  100             104        7.28

［全体調整］      100- 92.58-  7.42

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0044

   10,666       0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

07-実施-下水-0003-当初

現場溶接                                

SCB431580  施工　第0-0022号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年07月20日適用

溶接工                                  溶接工

                                        

                                        

          

       31,008            32,400     

RR0113     t'

RR9113     

        円／人

R1

 78.99%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 16.25%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       10,270                 0     

EP001        

              

  

       

溶接種別                                =1          すみ肉脚長6mm                           

【補正式】

           10,270 =          10,666

［労務補正］      78.99        31,008     16.25        28,560         100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          32,400     100          28,900       78.99＋ 16.25

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0045

    1,222      13.36%  49.56%  37.08%   0.00%

07-実施-下水-0003-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0023号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年07月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]         ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]

 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm        

                                        

 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm

          

       13,600            12,800     

MMJ1161013 t'

MM091161013

    円／供用日

K1

  9.09%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 16.98%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  9.17%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  7.58%

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)　　　　　　　　　　　 コンクリートカッタ　（ブレード）

径18ｲﾝﾁ   　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

径１８インチ

          

       71,500            68,200     

TZJ6540009 t'

TZ096540009

        円／枚

Z1

 33.48%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          149.5             149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  2.45%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,265                 0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版                            

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚                          =1          15cm以下                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,265 =           1,222

［機械補正］       9.09        13,600       13.36

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          12,800        9.09

［労務補正］      16.98        28,152      9.17        28,560      7.58        23,358              49.56

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          28,900     100          23,900      16.98＋  9.17＋  7.58

［材料補正］      33.48        71,500      2.45         149.5          37.08

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          68,200     100             149       33.48＋  2.45

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0046

    1,222      13.36%  49.56%  37.08%   0.00%

07-実施-下水-0003-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0023号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年07月20日適用

［全体調整］      100- 13.36- 49.56- 37.08

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0047

    5,008.5     1.53%  95.12%   3.35%   0.00%

07-実施-下水-0003-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄはつり                            

SCB224250  施工　第0-0024号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]     空気圧縮機［可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型］

吐出量5.0m3/min 吐出圧力0.7MPa          

                                        

吐出量５．０ｍ３／ｍｉｎ

          

        1,980             1,590     

TLC1090004 t'

TL091090004

        円／日

K1

  1.49%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 37.89%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 31.97%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 22.50%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  3.26%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        5,090                 0     

EP001        

              

  

       

平均はつり厚                            =1          3cm以下                                 

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            5,090 =         5,008.5

［機械補正］       1.49         1,980        1.53

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           1,590        1.49

［労務補正］      37.89        28,152     31.97        23,358     22.50        28,560              95.12

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          23,900     100          28,900      37.89＋ 31.97＋ 22.50

［材料補正］       3.26         139.5        3.35

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        3.26

［全体調整］      100-  1.53- 95.12-  3.35

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0048

    1,233.9     9.77%  86.03%   4.20%   0.00%

07-実施-下水-0003-当初

積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)                          

SCB224260  施工　第0-0025号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]                  ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]

排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 山積0.8m3     

                                        

排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 山積0.8m3

          

       22,900            21,600     

MMJ0202142 t'

MM090202142

    円／供用日

K1

  9.77%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 77.50%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

  8.53%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  4.20%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,221                 0     

EP001        

              

  

       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,221 =         1,233.9

［機械補正］       9.77        22,900        9.77

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          21,600        9.77

［労務補正］      77.50        23,358      8.53        27,336          86.03

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          23,900     100          27,700       77.50＋  8.53

［材料補正］       4.20         139.5        4.20

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        4.20

［全体調整］      100-  9.77- 86.03-  4.20

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0049

    1,480.7    41.69%  43.88%  14.43%   0.00%

07-実施-下水-0003-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0026号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 41.69%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 43.88%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.43%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,603                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            

積込工法区分                            =1          機械積込                                

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有無)               =3          5.7km以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,603 =         1,480.7

［機械補正］      41.69        22,147       41.69

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       41.69

［労務補正］      43.88        24,786       43.88

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       43.88

［材料補正］      14.43         139.5       14.43

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.43

［全体調整］      100- 41.69- 43.88- 14.43

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0050

07-実施-下水-0003-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0027号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

                                        

                                               1         ｔ    

07年07月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      

                                        

                                        

        1.00       t            1,500               1,500

T9999004   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,500

廃材区分                                =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材（無筋）                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0051

07-実施-下水-0003-当初

足場(ｷｬｯﾄｳｫｰｸ)設置･撤去                 

SWB330870  施工　第0-0028号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

07年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        2.700     人           28,560              77,112

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

とび工                                  

                                        

                                        

        5.800     人           28,458             165,056

RR0106     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        5.400     人           23,358             126,133

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       23.0        %          368,301              84,699

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m            453,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              4,530



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0052

      645.14    2.30%  95.32%   2.38%   0.00%

07-実施-下水-0003-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)                 

SCB224410  施工　第0-0029号内訳表

                                        

                                        

                                               1         孔    

07年07月20日適用

発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]              発動発電機［ガソリンエンジン駆動］

2KVA                                    

                                        

２ｋＶＡ

          

          530               455     

TLC1110001 t'

TL091110001

        円／日

K1

  1.10%

電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ                             電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ

 穴あけ能力 φ38~40mm                    

                                        

 穴あけ能力 φ38~40mm

          

          281               267     

MMJ2083002 t'

MM092083002

    円／供用日

K2

  0.77%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 45.55%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 18.52%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 13.43%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          149.5             149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z1

  1.94%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          662.1               0     

EP001        

              

  

       

削孔深さ                                =1          30mm以上200mm未満                       

【補正式】

            662.1 =          645.14

［機械補正］       1.10           530      0.77           281           2.30

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100             455     100             267        1.10＋  0.77

［労務補正］      45.55        28,152     18.52        23,358     13.43        28,560              95.32

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          23,900     100          28,900      45.55＋ 18.52＋ 13.43

［材料補正］       1.94         149.5        2.38

             ＋[────×──────]×─────

                  100             149        1.94

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0053

      645.14    2.30%  95.32%   2.38%   0.00%

07-実施-下水-0003-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)                 

SCB224410  施工　第0-0029号内訳表

                                        

                                        

                                               1         孔    

07年07月20日適用

［全体調整］      100-  2.30- 95.32-  2.38

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0054

07-実施-下水-0003-当初

配管据付工                              

VVU100     施工　第0-0030号内訳表

小配管据付 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 排水通気用 VU-100 

既設管廊内及び既設機器設置場所作業なし  

積算基準下水道 ﾎﾟﾝﾌﾟ場･処理場施設(機械)        1         ｍ    

07年07月20日適用

配管工                                  

                                        

                                        

        0.28      人           26,520               7,425

RR0136     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              7,425



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0055

07-実施-下水-0003-当初

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工                           

VFENCET    施工　第0-0031号内訳表

撤去(再利用) 柵高1.5m(ひかえ･忍び無し)  

ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ基礎 亜鉛ﾒｯｷ製 支柱間隔2.0m    

新潟県農地部積算基準(一般土木)                20         ｍ    

07年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.49      人           28,560              13,994

RR0125     

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1.55      人           23,358              36,204

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      

山積0.5m3(平積0.4m3)                    

                                        

        0.181     日            6,960               1,259

TLC1010001 

                                        

              

   

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

        5.28       l              139.5               736

TZJ6702002 

                                        

              

   

0 省略                  

運転手(特殊)                            

                                        

                                        

        0.16      人           27,336               4,373

RR0114     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 20         ｍ             56,570

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              2,828



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0056

    3,279.2     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

07-実施-下水-0003-当初

金網･支柱(立入防止柵)                   

SCB420840  施工　第0-0032号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年07月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 90.38%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  8.81%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,209                 0     

EP001        

              

  

       

基礎種別                                =1          基礎ﾌﾞﾛｯｸ                               

支柱間隔                                =2          2m                                      

【補正式】

            3,209 =         3,279.2

［労務補正］      90.38        23,358      8.81        28,560         100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          23,900     100          28,900       90.38＋  8.81

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0057

07-実施-下水-0003-当初

敷鉄板設置･撤去                         

SWB253610  施工　第0-0033号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m2    

07年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.295     人           28,560               8,425

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

とび工                                  

                                        

                                        

        0.295     人           28,458               8,395

RR0106     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.295     人           23,358               6,890

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転                      

                                        

                                        

        0.295     日           55,810              16,463

SWK250590  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        1.0        %           40,173                 397

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2             40,570

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2                405

作業区分                                =3          設置･撤去                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0058

07-実施-下水-0003-当初

敷鉄板賃料                              

SWB253630  施工　第0-0034号内訳表

                                        

                                        

                                               1         枚    

07年07月20日適用

敷鉄板賃料                              

                                        

                                        

       13.000    枚･日             86               1,118

TFJA0604488

                                        

              

1  

0 省略                  

整備費(敷鉄板)                          

22×1524×6096mm                        

                                        

        1.000     枚            1,100               1,100

TZJ6754002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚              2,218

敷鉄板の種類                            =1          22×1,524×6,096(mm)                    

不足分弁償金の有無                      =1          無                                      

供用日数(日)(実数入力)              [日]=13         供用日数(日)(実数入力)              [日]

整備費の有無                            =2          有                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0059

07-実施-下水-0003-当初

交通誘導警備員B                         

SWB010212  施工　第0-0035号内訳表

                                        

                                        

                                               1        人日   

07年07月20日適用

交通誘導警備員B                         

                                        

                                        

        1.000     人           16,626              16,626

RR0804     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        人日            16,630



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0060

07-実施-下水-0003-当初

仮設材等の運搬                          

SWB010020  施工　第0-0036号内訳表

往路                                    

                                        

(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)                 1          t    

07年07月20日適用

基本運賃区分                            

製品長12m以内 10kmまで                  

                                        

        1.000      t            3,410               3,410

TZJ6810101 

3410*1                                  

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              3,410

発注機関区分                            =2          北海道･東北･北陸･中･四国･九州           

片道運搬距離(実数入力)              [km]=3.7        片道運搬距離(実数入力)              [km]

製品長区分                              =1          12m以内                                 

運搬割増率                              =4          各種(実数入力)                          

運搬割増率(実数入力)                    =0          運搬割増率(実数入力)                    

その他の諸料金の有無                    =2          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0061

07-実施-下水-0003-当初

仮設材等の運搬                          

SWB010020  施工　第0-0037号内訳表

復路                                    

                                        

(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)                 1          t    

07年07月20日適用

基本運賃区分                            

製品長12m以内 10kmまで                  

                                        

        1.000      t            3,410               3,410

TZJ6810101 

3410*1                                  

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              3,410

発注機関区分                            =2          北海道･東北･北陸･中･四国･九州           

片道運搬距離(実数入力)              [km]=3.7        片道運搬距離(実数入力)              [km]

製品長区分                              =1          12m以内                                 

運搬割増率                              =4          各種(実数入力)                          

運搬割増率(実数入力)                    =0          運搬割増率(実数入力)                    

その他の諸料金の有無                    =2          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0062

07-実施-下水-0003-当初

仮設材等の積込み取卸し費                

SWB010030  施工　第0-0038号内訳表

                                        

                                        

                                               1          t    

07年07月20日適用

積込み.取卸し費(仮設材等)               

                                        

                                        

        2.000      t            1,500               3,000

TZJ6800001 

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              3,000

作業区分                                =4          積込み､取卸し(往復分)                   



0 0063

07-実施-下水-0003-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

FK6056     ｱﾙﾐ腹起こし基本料 管埋設工事用          

幅110～120㎜ 高120～130㎜ 長2,000㎜     

物価資料                                

本                   500    

FK6052     ｱﾙﾐ腹起こし賃料 管埋設工事用            

幅110～120㎜ 高120～130㎜ 長2,000㎜     

建設物価                                

本・日                43    

FSUS01     ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 耐震管路用 SUS304 sch20     

 埋設部 呼び径φ600mm L=3.06m            

両フランジ SUS10K RF 現場渡し価格       

本             2,920,000    

FSUS02     ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 耐震管路用 SUS304 sch20     

 露出部 呼び径φ600mm L=5.03m            

片切片ﾌﾗﾝｼﾞ SUS10K RF 現場渡し価格      

本             3,580,000    571

FKAPL1     嵩上げ材料 材質SS400 L-250×90×10×15  

L=1581mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ              

                                        

個                76,400    

FKAPL2     嵩上げ材料 材質SS400 L-250×90×10×15  

L=1500mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ              

PL-235×50×6含む                       

個                72,000    

FKAPL3     嵩上げ材料 材質SS400 L-250×90×10×15  

L=2674mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ              

PL-235×50×6含む                       

個               160,000    

FKAPL4     嵩上げ材料 材質SS400 L-250×90×10×15  

L=2615mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ              

PL-250×80×10,PL-235×50×6含む        

個               160,000    

FKAPL5     嵩上げ材料 材質SS400 L-250×90×10×15  

L=2060mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ              

                                        

個               124,000    

FKAPL6     嵩上げ材料 材質SS400 L-250×90×10×15  

L=1400mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ              

PL-235×50×6含む                       

個                68,000    571

FKAPL7     嵩上げ材料 材質SS400 L-250×90×10×15  

L=2404mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ              

PL-235×50×6含む                       

個               128,000    

FKAPL8     嵩上げ材料 材質SS400 L-250×90×10×15  

L=2000mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ              

PL-235×50×6含む                       

個                88,000    



0 0064
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登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

FKAPL9     嵩上げ材料 材質SS400 L-250×90×10×15  

L=1800mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ              

PL-235×50×6含む                       

個                82,000    

FKAPL10    嵩上げ材料 材質SS400 L-250×90×10×15  

L=1190mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ              

PL-235×50×6含む                       

個                58,500    

FKAPL11    嵩上げ材料 材質SS400 L-250×90×10×15  

L=1818mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ              

PL-235×50×6含む                       

個                96,000    

FKAPL12    嵩上げ材料 材質SS400 L-250×90×10×15  

L=2200mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ              

PL-235×50×6含む                       

個                96,000    

FKAPL13    嵩上げ材料 材質SS400 L-250×90×10×15  

L=3118mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ              

PL-250×80×10,PL-235×50×6含む        

個               154,000    

F1011      水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ        

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ(JWWA K 158)600×7500mm     

単位当り換算　積算資料                  

ｍ                     1    

F1012      水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ        

固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ・締め具付　呼び径600mm   

積算資料                                

個                     1    

FKASSZ     水膨張止水材                            

厚9mm×幅30mm　1巻当り5m                

見積11,000円/巻                         

巻                11,000    

FKAMJZ     ｼﾘｺｰﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞ                           

1成分形 耐久性9030G                     

JIS A 5758 高ﾓｼﾞｭﾗｽ型                   

㍑                 1,875    

FKASGS     ｼﾘｺﾝｺﾞﾑｼｰﾄ(標準ﾀｲﾌﾟ)                    

95×33×10                              

見積2,340円/m2                          

m2                 2,340    001

FTBAND50   T足(立ﾊﾞﾝﾄﾞ用取付足)                    

L=50mm                                  

見積400円/個                            

個                   400    

FTBAND300  T足(立ﾊﾞﾝﾄﾞ用取付足)                    

L=300mm                                 

見積1,740円/個                          

個                 1,740    571



0 0065

07-実施-下水-0003-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

FUBOLT100  Ｕボルト                                

呼び径100A                              

                                        

個                   190    571

FUBOLT600  Ｕボルト                                

呼び径600A                              

                                        

個                13,200    

FLIPCHAN1  溝形鋼                                  

[-300×90×9×13                        

L=1.0m SS400 加工費含む                 

本                     1    

FLIPCHAN2  溝形鋼                                  

[-300×90×9×13                        

L=2.0m SS400 加工費含む                 

本                     1    

FELBOW91   排水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(DV)         

90°ｴﾙﾎﾞ　呼び径100mm                   

物価資料                                

個                   434    

FLIPC1     みぞ形鋼 SS400                          

厚9mm×辺90mm×高300mm                  

積算資料                                

kg                   120    

FUKEIRE    建設発生土(ほぐし土)                    

                                        

見積1,200円/m3                          

m3                 1,200    001

F6BOLT     六角ﾎﾞﾙﾄ(ﾅｯﾄ含む)                       

呼び径600 10K M30×L110(ﾌﾗﾝｼﾞ穴数24)    

ｽﾃﾝﾚｽ                                   

本                 5,650    



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0066

YG000000016 鋼管　材料費                            FSUS01     ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 耐震管路用 SUS304 sch20     本        

 埋設部 呼び径φ600mm L=3.06m            

両フランジ SUS10K RF 現場渡し価格       

特別単価調査                            

      2,920,000   

YG000000016 鋼管　材料費                            FSUS02     ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 耐震管路用 SUS304 sch20     本        

 露出部 呼び径φ600mm L=5.03m            

片切片ﾌﾗﾝｼﾞ SUS10K RF 現場渡し価格      

特別単価調査                            

      3,580,000   

YG000000016 圧送管支持金具設置（露出箇所）          FUBOLT600  Ｕボルト                                個        

呼び径600A                              

                                        

見積13,200円/個                         

         13,200   

YG000000430 材料費                                  FKAPL1     嵩上げ材料 材質SS400 L-250×90×10×15  個        

L=1581mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ              

                                        

見積76,400円/個                         

         76,400   

YG000000430 材料費                                  FKAPL2     嵩上げ材料 材質SS400 L-250×90×10×15  個        

L=1500mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ              

PL-235×50×6含む                       

見積72,000円/個                         

         72,000   

YG000000430 材料費                                  FKAPL3     嵩上げ材料 材質SS400 L-250×90×10×15  個        

L=2674mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ              

PL-235×50×6含む                       

見積160,000円/個                        

        160,000   

YG000000430 材料費                                  FKAPL4     嵩上げ材料 材質SS400 L-250×90×10×15  個        

L=2615mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ              

PL-250×80×10,PL-235×50×6含む        

見積160,000円/個                        

        160,000   

YG000000430 材料費                                  FKAPL5     嵩上げ材料 材質SS400 L-250×90×10×15  個        

L=2060mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ              

                                        

見積124,000円/個                        

        124,000   

YG000000430 材料費                                  FKAPL6     嵩上げ材料 材質SS400 L-250×90×10×15  個        

L=1400mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ              

PL-235×50×6含む                       

見積68,000円/個                         

         68,000   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0067

YG000000430 材料費                                  FKAPL7     嵩上げ材料 材質SS400 L-250×90×10×15  個        

L=2404mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ              

PL-235×50×6含む                       

見積128,000円/個                        

        128,000   

YG000000430 材料費                                  FKAPL8     嵩上げ材料 材質SS400 L-250×90×10×15  個        

L=2000mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ              

PL-235×50×6含む                       

見積88,000円/個                         

         88,000   

YG000000430 材料費                                  FKAPL9     嵩上げ材料 材質SS400 L-250×90×10×15  個        

L=1800mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ              

PL-235×50×6含む                       

見積82,000円/個                         

         82,000   

YG000000430 材料費                                  FKAPL10    嵩上げ材料 材質SS400 L-250×90×10×15  個        

L=1190mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ              

PL-235×50×6含む                       

見積58,500円/個                         

         58,500   

YG000000430 材料費                                  FKAPL11    嵩上げ材料 材質SS400 L-250×90×10×15  個        

L=1818mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ              

PL-235×50×6含む                       

見積96,000円/個                         

         96,000   

YG000000430 材料費                                  FKAPL12    嵩上げ材料 材質SS400 L-250×90×10×15  個        

L=2200mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ              

PL-235×50×6含む                       

見積96,000円/個                         

         96,000   

YG000000430 材料費                                  FKAPL13    嵩上げ材料 材質SS400 L-250×90×10×15  個        

L=3118mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ              

PL-250×80×10,PL-235×50×6含む        

見積154,000円/個                        

        154,000   

YG000000430 材料費                                  FKASSZ     水膨張止水材                            巻        

厚9mm×幅30mm　1巻当り5m                

見積11,000円/巻                         

                                        

         11,000   

YG000000430 材料費                                  FKAMJZ     ｼﾘｺｰﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞ                           ㍑        

1成分形 耐久性9030G                     

JIS A 5758 高ﾓｼﾞｭﾗｽ型                   

物価資料                                

          1,875   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0068

YG000000430 材料費                                  FKASGS     ｼﾘｺﾝｺﾞﾑｼｰﾄ(標準ﾀｲﾌﾟ)                    m2        

95×33×10                              

見積2,340円/m2                          

                                        

          2,340   

YG000000430 嵩上げ付帯工(①)                        FELBOW91   排水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(DV)         個        

90°ｴﾙﾎﾞ　呼び径100mm                   

物価資料                                

                                        

            434   

YG000000430 嵩上げ付帯工(①)                        FTBAND50   T足(立ﾊﾞﾝﾄﾞ用取付足)                    個        

L=50mm                                  

見積400円/個                            

                                        

            400   

YG000000430 嵩上げ付帯工(①)                        FTBAND300  T足(立ﾊﾞﾝﾄﾞ用取付足)                    個        

L=300mm                                 

見積1,740円/個                          

                                        

          1,740   

YG000000430 嵩上げ付帯工(②)                        FELBOW91   排水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(DV)         個        

90°ｴﾙﾎﾞ　呼び径100mm                   

物価資料                                

                                        

            434   

YG000000430 嵩上げ付帯工(②)                        FTBAND50   T足(立ﾊﾞﾝﾄﾞ用取付足)                    個        

L=50mm                                  

見積400円/個                            

                                        

            400   

YG000000430 嵩上げ付帯工(②)                        FTBAND300  T足(立ﾊﾞﾝﾄﾞ用取付足)                    個        

L=300mm                                 

見積1,740円/個                          

                                        

          1,740   

YG000000430 嵩上げ付帯工(④)                        FUBOLT100  Ｕボルト                                個        

呼び径100A                              

                                        

見積190円/個                            

            190   

VZANDO     建設発生土受入費                        第0-0007号 FUKEIRE    建設発生土(ほぐし土)                    m3        

                                        

見積1,200円/m3                          

                                        

          1,200   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0069

VFURAN1    ﾌﾗﾝｼﾞ継手                               第0-0010号 F6BOLT     六角ﾎﾞﾙﾄ(ﾅｯﾄ含む)                       本        

呼び径600 10K M30×L110(ﾌﾗﾝｼﾞ穴数24)    

ｽﾃﾝﾚｽ                                   

見積5,650円/本                          

          5,650   

VKS0001    金属支保工賃料（1段）                   第0-0019号 FK6052     ｱﾙﾐ腹起こし賃料 管埋設工事用            本・日    

幅110～120㎜ 高120～130㎜ 長2,000㎜     

建設物価                                

                                        

             43   

VKS0003    金属支保工基本料                        第0-0020号 FK6056     ｱﾙﾐ腹起こし基本料 管埋設工事用          本        

幅110～120㎜ 高120～130㎜ 長2,000㎜     

物価資料                                

                                        

            500   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0070

SWG117350 土留支保工(軽量金属支保工)              第0-0018号 TY009500221 腹起し材賃料                            式        

別途計上　単価0円                       

                                        

                                        

              0   

SWG117350 土留支保工(軽量金属支保工)              第0-0018号 TY009500231 切梁材賃料                              式        

別途計上　単価0円                       

                                        

                                        

              0   

SWG117350 土留支保工(軽量金属支保工)              第0-0018号 TY009500241 水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料                           式        

別途計上　単価0円                       

                                        

                                        

              0   

SCB473310 ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置                      第0-0021号 TY000116000 ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ                              本        

あと施工ｱﾝｶｰ　本体打込み式              

ねじ径M12(W1/2)×全長50mm 物価資料      

                                        

             73   

SCB473310 ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置                      第0-0021号 TY000116000 ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ                              本        

あと施工ｱﾝｶｰ　本体打込み式              

ねじ径M12(W1/2)×全長50mm 物価資料      

                                        

             73   

S0930 廃材処理費                              第0-0027号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

                                        

                                        

                                        

          1,500   

SCB473310 ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置                      第0-0021号 TY000116000 ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ                              本        

あと施工ｱﾝｶｰ　本体打込み式              

ねじ径M12(W1/2)×全長50mm 物価資料      

                                        

             73   

SWB253630 敷鉄板賃料                              第0-0034号 TFJA0604488 敷鉄板賃料                              枚･日     

                                        

                                        

                                        

             86   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0071

T  処分費等                                      2,940     


