
令 和 年 度

設 計 書

調    査

設    計

工   事   番   号 施   工   地

実   施   ・   元 変             更

設      計      額 円 円

契      約      額 円 円

  ( 内消費税額 ) ( 円 ) ( 円 )

工 事・履 行 日 数

工事日数 日間 日間( 付与日数 日間 )

又は  完成期限 年 月 日 完成期限 年 月 日

実    施

 ( 元 )

設計概要

変    更

設計概要

     11,539,000

     10,450,000

        950,000

     

      

               

               

               

          

      

                    

                                                    
                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                



設  計  変  更  理  由  書

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    



消   費   税   総   括   表
( 単位  ：  円 )

項     目

実            施

設     計 請     負

変    更      （  １  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

変    更      （  ２  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

工 事 価 格

工 事 価 格 計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

消費税  相当額

消費税相当額計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

工    事    費

工  事  費  計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

(1)

(3)=(1)+(2)

(4)

(6)=(4)+(5)

(7)

(9)=(7)+(8)

(10)=

   (7)*(6)/(3)

(12)=

   (10)+(11)

(13)=

  (10)-(4)

(15)=

  (13)+(14)

(16)

(18)=

    (16)+(17)

(19)=

  (16)*(6)/(3)

(21)=

    (19)+(20)

(22)=

  (19)-(10)

(24)=

  (22)+(23)

    10,490,000

    10,490,000

              

              

     1,049,000

     1,049,000

              

              

    11,539,000

    11,539,000

              

              

     9,500,000

              

              

              

       950,000

              

              

              

    10,450,000

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

(2)=(1)*0.10 (5)=(4)*0.10 (8)=(7)*0.10

(11)=

   (10)*0.10

(14)=

(11)-(5) 

(17)=

    (16)*0.10

(20)=

    (19)*0.10

(23)=

(22)*0.10

                                                    

                                                    



設計図書における利用コード一覧表

設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。

※データコード中の" x"は任意の半角英数字（ xの数も任意）、" n"は任意の半角数値です。

１　単価コード

・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）

労務単価

資材単価

機械・仮設材の賃料・損料

市場単価

その他

東京単価

Rxxxxxxxxxx   RRxxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx

TZxxxxxxxxx   Txxxxxxxxxx   TTxxxxxxxxx   TVJxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx   TMNxxxxxxxx   TNxxxxxxxxx   TZPxxxxxxxx

TLxxxxxxxxx   Kxxxxxxxxxx   KExxxxxxxxx   TMxxxxxxxxx   TZUxxxxxxxx   Mxxxxxxxxxx   MMxxxxxxxxx   

TAxxxxxxxxx   TBxxxxxxxxx   TCxxxxxxxxx   TDxxxxxxxxx   TGxxxxxxxxx   TQxxxxxxxxx

T9999001～T9999099          Fxxxxxxxxxx   Wxxxxxxxxxx   TFJAxxxxxxx   TYxxxxxxxxx

※ ※ ※ ※

RR9xxxxxxxx   TZ09xxxxxxx   TZP9xxxxxxx   TLO9xxxxxxx   MM09xxxxxxx   TQ09xxxxxxx

その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合もあります。

※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。

２　施工コード

①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。

※

積算基準〔1 県版〕

積算基準〔2 調査関係〕

積算基準〔3 港湾〕

積算基準〔4 下水道〕

Sxxxxxxxxxx   SCBSxxxxxxx

SAxxxxxxxxx   SBxxxxxxxxx

SCxxxxxxxxx   SDxxxxxxxxx

SDHxxxxxxxx   SExxxxxxxxx

SSHxxxxxxxx

SWGxxxxxxxx

②下表のコードは積算基準での表記と異なります。

※

積算基準名

積算基準〔1 一般土木〕全国版

積算基準〔4 公園緑地〕

積算基準〔6 機械・電気通信〕

積算基準〔5 建設機械損料表〕

設計図書コード 積算基準の表記

SWBxxxxxxxx    WBxxxxxxxxx

SCBxxxxxxxx    CBxxxxxxxxx

SWCxxxxxxxx    WCxxxxxxxxx

SWExxxxxxxx    WExxxxxxxxx

MMJxxxxxxxx    Kxxxxxxxxxx

※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、６　パッケージコードの修正についてを参照してください。

③下表のコードは個別の案件で設定

名称、単価、単位等を設定

名称、労務数量等を設定

全ての歩掛を独自設定

※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合もあります。

S0900         S0901         SE918

※ ※ ※

SA901         SA902         SA910         SC900

※ ※ ※ ※

Vxxxxxxxxxx



３　機械運転単価コード

各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。

積算基準の機械運転単価表に記載のある「機－○○」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。

SWKxxxxxxxx

SWMxxxxxxxx

SKxxxxxxxxx

SDHTxxxxxxx

(SZxxxx)

積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

積算基準　〔4　下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合もあります。

積算基準〔3　港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

４　その他コード

#0n

#7n

#80

+00

Xn000

Ynxxxxxxxxx

Zxxxx

所定の率で雑材料の経費を計上しています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。

施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。

工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。

新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。

共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。

管理費区分 「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔１ 一般土木〕県版を参照

してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、７ 業務委託の管理費区分を参照してください。



５　単価入力データ一覧表について

　　以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報

※

が記載されています。

　　同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。

　　①本表１　単価コードのその他に記載されている単価コード。

　　②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。

　　③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。

　　④パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。

　　⑤パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。

　　※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。

　　※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxxx,SCBSxxxxxxxx,SSHxxxxxxxxのことです。

　　

６　パッケージコードの修正について

　　単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。

　　修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t')に「修正」と記載されます。

　　詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。

　　※本表５の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。

　　※本表５の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊減額処理＊」と記載されます。

　　※本表５の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊単価置換＊」と記載されます。

　　



７　業務委託の管理費区分

　　「N　直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。

　　

　　

８　業務委託における電子成果品作成費の計上について

　　「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。

　　詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　↓選択項目　＼　業務区分→

00設計業務に率計上しない

01詳細設計業務に率計上

02その他の設計業務に率計上

05率計上しない

測量業務委託

測量業務積算基準

測量業務積算基準

測量業務積算基準

－

一般調査業務

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

－

設計業務委託

－

概略設計,予備設計又は詳細設計

その他の設計業務

－

９　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について

　　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木

　　工事等基礎（公表）単価表について、２．掲載内容を参照してください。



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0008

07-実施-下水-5555-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

管路                                    

    式    

管きょ工(開削)                          

    式    

管路土工                                

    式    

管路掘削                                

   一式   

機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                      

       90        m3    

発生土運搬工                            

       90        m3    

管路埋戻                                

   一式   

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                  

       50        m3    

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

       60        m3    

土砂等運搬                              

       60        m3    

土砂等運搬                              

       60        m3    

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

       60        m3    

土砂等運搬                              

       60        m3    

改良土                                  

       60        ｍ3   

発生土処理                              

   一式   

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

        9        m3    

土砂等運搬                              

        9        m3    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0009

07-実施-下水-5555-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

建設発生土受入費                        

        9        m3    

管布設工                                

    式    

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管                          

   一式   

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工                    

       56.6       m    

可とう継手1号ｺﾝｸﾘｰﾄMH用                 

        1        個    

アダプタセット                          

        1        個    

埋設標識ﾃｰﾌﾟ                            

   一式   

管明示ｼｰﾄ工                             

       56.6      ｍ    

管基礎工                                

    式    

砂基礎                                  

   一式   

砂基礎工                                

       20       ｍ３   

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

       20        m3    

土砂等運搬                              

       20        m3    

土砂等運搬                              

       20        m3    

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

       20        m3    

土砂等運搬                              

       20        m3    

改良土                                  

       20        ｍ3   

管路土留工                              

    式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0010

07-実施-下水-5555-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

軽量鋼矢板土留                          

   一式   

軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去              

       57.2      ｍ    

鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型)        

       96.3     t･日   

1現場あたり修理費及び損耗費             

        8.50     ｔ    

金属支保設置・撤去                      

       57.2      ｍ    

金属支保工賃料（1段）                   

        1        式    

金属支保工基本料                        

        1        式    

開削水替工                              

    式    

開削水替                                

   一式   

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工                             

        4        日    

据付･撤去工                             

        1       現場   

ﾏﾝﾎｰﾙ工                                 

    式    

組立ﾏﾝﾎｰﾙ工                             

    式    

組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ                            

   一式   

底部工(組立式)                          

        1       箇所   

小型ﾏﾝﾎｰﾙ工                             

    式    

小型ﾏﾝﾎｰﾙ                               

   一式   

小型ﾏﾝﾎｰﾙ設置工                         

        1       箇所   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0011

07-実施-下水-5555-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

底版                                    

        1        個    

管取付け壁                              

        1        個    

直壁                                    

        1        個    

直壁                                    

        1        個    

上部壁                                  

        1        個    

高さ調整部材等                          

        1       箇所   

調整リング                              

        4        個    

下水道用鋳鉄蓋　受枠込み                

        1        組    

取付管およびます工                      

    式    

管路土工                                

    式    

管路掘削                                

   一式   

 取付管土工（塩ビ管φ100）               

        2.5      ｍ    

ます設置工                              

    式    

ます                                    

   一式   

ます設置工（塩化ビニル製）              

        1       箇所   

下水道用鋳鉄製防護蓋                    

        1        組    

取付管布設工                            

    式    

取付管                                  

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0012

07-実施-下水-5555-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

取付管布設および支管取付工              

        1       箇所   

管明示ｼｰﾄ工                             

        1.8      ｍ    

付帯工                                  

    式    

舗装撤去工                              

    式    

舗装版切断                              

   一式   

舗装版切断                              

      120         m    

濁水運搬処理                            

   一式   

濁水運搬処理工                          

        1        式    

舗装版破砕                              

   一式   

舗装版破砕                              

      210        m2    

殻運搬処理                              

   一式   

殻運搬                                  

       13        m3    

廃材処理費                              

       31        ｔ    

道路復旧工                              

    式    

不陸整正                                

   一式   

不陸整正                                

      149        m2    

不陸整正                                

       61        m2    

下層路盤                                

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0013

07-実施-下水-5555-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

下層路盤(歩道部)                        

       61        m2    

表層                                    

   一式   

表層(車道･路肩部)                       

       61        m2    

表層(車道･路肩部)                       

      210        m2    

成型目地工（材工とも）                  

        7        ｍ    

仮設工                                  

    式    

仮設工                                  

    式    

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

       17.5     人日   

直接工事費                              

運搬費                

    式    

仮設材運搬費                            

    式    

仮設材等の運搬                          

        5.7       t    

仮設材等の運搬                          

        5.7       t    

仮設材等の積込み取卸し費                

        5.7       t    

仮設材等の積込み取卸し費                

        5.7       t    

事業損失防止施設      

    式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0014

07-実施-下水-5555-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

家屋調査費                              

    式    

打合せ業務                              

        1       業務   

現地踏査                                

        1       業務   

家屋調査費                              

        1        棟    

家屋調査費                              

        1        棟    

役務費                

    式    

借地料                                  

    式    

借地料(m2入力)                          

      200        m2    

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0015

07-実施-下水-5555-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00160

0

07-実施-下水-5555-当初

40 201 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

29 新潟①                                  

0-07.07.20(0)

7 下水道          

R:\設計書\2025_令和07年度\052東部地域下水道事務所\01当初\0507-東下第5号-横越処理分区枝線73-1下水道工事.ES5

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

小型車補正の有無        

02  下水道工事(2)           

08  一般交通影響有(2)-2     

00  なし                    

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

21   0%:補正なし            

14  通期(現場閉所)R6.10     

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

     10,490,000       1,049,000      11,539,000

工事価格計          

                    

     10,490,000       1,049,000      11,539,000



省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

                                        

01=1,02=2,06=100,07=2,08=1              

    0SWG111300  

       188,600        3,772         m3            50                   

                                        

                                        

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                  

YG000000005

     1,081,808   一式   

          

              

                                        

                                        

管路埋戻                                

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=2,02=3,03=1,10=1,14=2                

    0SWG111400  

        92,430        1,027         m3            90     (4t積級､2t積級

                                        

現場→仮置場                            

発生土運搬工                            

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=1,02=2                               

    0SWG111050  

       229,230        2,547         m3            90                   

                                        

                                        

機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                      

YG000000004

       321,660   一式   

          

              

                                        

                                        

管路掘削                                

YG000000003

     1,444,535    式    

          

              

                                        

                                        

管路土工                                

YG000000002

     2,550,903    式    

          

              

                                        

                                        

管きょ工(開削)                          

YG000000001

     3,846,218    式    

          

              

                                        

                                        

管路                                    

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-5555-当初

00170＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0013号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,05=14               

    0SCB210110  

        25,920        2,880         m3             9                   

                                        

仮置場→処分地                          

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

                                        

01=1,02=1                               

    0SCB210020  

         2,187          243         m3             9                   

                                        

仮置場での積込                          

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

YG000000006

        41,067   一式   

          

              

                                        

                                        

発生土処理                              

省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

    0V0001      

       352,800        5,880         ｍ3           60     改良土ﾌﾟﾗﾝﾄ   

（最大粒度40mm以下）                    

受入れ、販売                            

改良土                                  

省略                  0 施工　第0-0011号内訳表

                                        

01=2,02=5,03=1,04=1,13=1                

    0SCB210110  

        48,048          800.8       m3            60                   

                                        

仮置場→現場                            

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

                                        

01=1,02=1                               

    0SCB210020  

        14,580          243         m3            60                   

                                        

仮置場での積込                          

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=2,06=15               

    0SCB210110  

       231,600        3,860         m3            60                   

                                        

ﾌﾟﾗﾝﾄ→仮置場                           

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=2,06=15               

    0SCB210110  

       231,600        3,860         m3            60                   

                                        

仮置場→ﾌﾟﾗﾝﾄ                           

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

                                        

01=1,02=1                               

    0SCB210020  

        14,580          243         m3            60                   

                                        

仮置場での積込                          

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-5555-当初

00180＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



YG000000024

       345,516    式    

          

              

                                        

                                        

管基礎工                                

省略                  0 施工　第0-0016号内訳表

    0VX06009M04 

        14,885          263         ｍ            56.6   R6水道事業実務

幅150㎜×長50m 2倍 上下水道用           

埋設標識ｼｰﾄ                             

管明示ｼｰﾄ工                             

YG000000023

        14,885   一式   

          

              

                                        

                                        

埋設標識ﾃｰﾌﾟ                            

省略                  0 

   0FFUSETU06  

        10,400       10,400         個             1                   

小型レジンマンホール３００型            

塩ビ管用　径150流出用                   

アダプタセット                          

省略                  0 

   0FFUSETU01  

        14,600       14,600         個             1                   

拡張バンドタイプ                        

VU150用（削孔費含む）                   

可とう継手1号ｺﾝｸﾘｰﾄMH用                 

省略                  0 施工　第0-0015号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1                     

    0SWG411020  

       217,230        3,838          m            56.6                 

                                        

                                        

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工                    

YG000000010

       242,230   一式   

          

              

                                        

                                        

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管                          

YG000000007

       257,115    式    

          

              

                                        

                                        

管布設工                                

処分費等              T 施工　第0-0014号内訳表

    0VZANDO     

        12,960        1,440         m3             9                   

                                        

(第4種建設発生土以上)                   

建設発生土受入費                        

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-5555-当初

00190＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



YG000000039

       477,517    式    

          

              

                                        

                                        

管路土留工                              

省略                  0 施工　第0-0018号内訳表

    0V0002      

       120,000        6,000         ｍ3           20     改良土ﾌﾟﾗﾝﾄ   

（最大粒度20mm以下）                    

受入れ、販売                            

改良土                                  

省略                  0 施工　第0-0011号内訳表

                                        

01=2,02=5,03=1,04=1,13=1                

    0SCB210110  

        16,016          800.8       m3            20                   

                                        

仮置場→現場                            

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

                                        

01=1,02=1                               

    0SCB210020  

         4,860          243         m3            20                   

                                        

仮置場での積込                          

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=2,06=15               

    0SCB210110  

        77,200        3,860         m3            20                   

                                        

ﾌﾟﾗﾝﾄ→仮置場                           

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=2,06=15               

    0SCB210110  

        77,200        3,860         m3            20                   

                                        

仮置場→ﾌﾟﾗﾝﾄ                           

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

                                        

01=1,02=1                               

    0SCB210020  

         4,860          243         m3            20                   

                                        

仮置場での積込                          

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

                                        

01=2,02=3,04=1,05=1,06=1                

    0SWG411120  

        45,380        2,269        ｍ３           20                   

                                        

                                        

砂基礎工                                

YG000000025

       345,516   一式   

          

              

                                        

                                        

砂基礎                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-5555-当初

00200＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



YG000000054

        26,220   一式   

          

              

                                        

                                        

開削水替                                

YG000000053

        26,220    式    

          

              

                                        

                                        

開削水替工                              

省略                  0 施工　第0-0027号内訳表

    0V0008      

        15,500       15,500         式             1                   

                                        

水圧式切梁                              

金属支保工基本料                        

省略                  0 施工　第0-0026号内訳表

    0V0006      

        20,432       20,432         式             1                   

                                        

水圧式切梁                              

金属支保工賃料（1段）                   

省略                  0 施工　第0-0023号内訳表

    0V0004      

        79,736        1,394         ｍ            57.2                 

                                        

1段（損料別）                           

金属支保設置・撤去                      

省略                  0 施工　第0-0022号内訳表

    0V0003      

        96,772       11,385         ｔ             8.50  積算基準建設機

補助工法有                              

軽量鋼矢板                              

1現場あたり修理費及び損耗費             

省略                  0 

   0TLC2030002 

        12,711          132        t･日           96.3                 

                                        

90日以内                                

鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型)        

省略                  0 施工　第0-0019号内訳表

    0V06001M04  

       252,366        4,412         ｍ            57.2                 

                                        

掘削深1.5m以下                          

軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去              

YG000000041

       477,517   一式   

          

              

                                        

                                        

軽量鋼矢板土留                          

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-5555-当初

00210＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0033号内訳表

    0V0014      

        12,459       12,459        箇所            1                   

                                        

ﾏﾝﾎｰﾙ深さ　1.50m以下                    

小型ﾏﾝﾎｰﾙ設置工                         

省略                  0 

YG000000074

       163,689   一式   

          

              

                                        

                                        

小型ﾏﾝﾎｰﾙ                               

YG000000073

       163,689    式    

          

              

                                        

                                        

小型ﾏﾝﾎｰﾙ工                             

省略                  0 施工　第0-0030号内訳表

                                        

01=0.06,02=0.57                         

    0VX06011M04 

        12,340       12,340        箇所            1     積算基準下水道

                                        

基礎砕石なし                            

底部工(組立式)                          

YG000000068

        12,340   一式   

          

              

                                        

                                        

組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ                            

YG000000067

        12,340    式    

          

              

                                        

                                        

組立ﾏﾝﾎｰﾙ工                             

YG000000057

       176,029    式    

          

              

                                        

                                        

ﾏﾝﾎｰﾙ工                                 

省略                  0 施工　第0-0029号内訳表

    0SWG121100  

         1,868        1,868        現場            1     (開削水替)    

                                        

                                        

据付･撤去工                             

省略                  0 施工　第0-0028号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1                          

    0SWG121050  

        24,352        6,088         日             4     (開削水替)    

                                        

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工                             

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-5555-当初

00220＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



YG000000121

        92,873    式    

          

              

                                        

                                        

取付管およびます工                      

省略                  0 

   0FKOGATA15  

        45,600       45,600         組             1                   

呼び300　T-25　高さ調整部材　M12適用    

受枠変形防止高さ調整部材含まず          

下水道用鋳鉄蓋　受枠込み                

省略                  0 

   0FKOGATA14  

        31,960        7,990         個             4                   

小型レジンマンホール３００型            

H=50mm                                  

調整リング                              

省略                  0 施工　第0-0036号内訳表

    0V0016      

         4,110        4,110        箇所            1                   

                                        

呼び300用                               

高さ調整部材等                          

省略                  0 

   0FKOGATA10  

        16,500       16,500         個             1                   

小型レジンマンホール３００型            

H=200mm　ｲﾝｻｰﾄﾅｯﾄ付                     

上部壁                                  

   0FKOGATA04  

         6,120        6,120         個             1                   

小型レジンマンホール３００型            

H=150mm                                 

直壁                                    

   0FKOGATA03  

         4,500        4,500         個             1                   

小型レジンマンホール３００型            

H=100mm                                 

直壁                                    

省略                  0 

   0FKOGATA02  

        33,600       33,600         個             1                   

小型レジンマンホール３００型            

H=670mm　流出管径φ150用                

管取付け壁                              

省略                  0 

   0FKOGATA00  

         8,840        8,840         個             1                   

小型レジンマンホール３００型            

                                        

底版                                    

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-5555-当初

00230＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



YG000000129

        21,993   一式   

          

              

                                        

                                        

取付管                                  

YG000000128

        21,993    式    

          

              

                                        

                                        

取付管布設工                            

省略                  0 

   0FTORITUKE01

        29,200       29,200         組             1                   

呼び200　T-8 ボルトナット含まず         

新潟市仕様型　台座共                    

下水道用鋳鉄製防護蓋                    

省略                  0 施工　第0-0040号内訳表

                                        

01=2,02=2,04=1,05=2                     

    0SWG411050  

        19,480       19,480        箇所            1                   

                                        

                                        

ます設置工（塩化ビニル製）              

YG000000127

        48,680   一式   

          

              

                                        

                                        

ます                                    

YG000000126

        48,680    式    

          

              

                                        

                                        

ます設置工                              

省略                  0 施工　第0-0037号内訳表

    0V0017      

        22,200        8,880         ｍ             2.5                 

                                        

                                        

取付管土工（塩ビ管φ100）               

YG000000123

        22,200   一式   

          

              

                                        

                                        

管路掘削                                

YG000000122

        22,200    式    

          

              

                                        

                                        

管路土工                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-5555-当初

00240＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



YG000000143

       125,643   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版破砕                              

省略                  0 施工　第0-0043号内訳表

                                        

01=11,02=0.1,03=30000                   

    0S0960      

         6,301        6,301         式             1                   

PH12.5未満                              

舗装版切断工濁水用                      

濁水運搬処理工                          

YG000000142

         6,301   一式   

          

              

                                        

                                        

濁水運搬処理                            

省略                  0 施工　第0-0042号内訳表

                                        

01=1,02=1,05=1                          

    0SCB430510  

        83,424          695.2        m           120                   

                                        

                                        

舗装版切断                              

YG000000142

        83,424   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版切断                              

YG000000141

       311,203    式    

          

              

                                        

                                        

舗装撤去工                              

YG000000140

     1,026,413    式    

          

              

                                        

                                        

付帯工                                  

省略                  0 施工　第0-0016号内訳表

    0VX06009M04 

           473          263         ｍ             1.8   R6水道事業実務

幅150㎜×長50m 2倍 上下水道用           

埋設標識ｼｰﾄ                             

管明示ｼｰﾄ工                             

省略                  0 施工　第0-0041号内訳表

                                        

01=1,02=2,04=1,05=1,06=1,07=2           

    0SWG411100  

        21,520       21,520        箇所            1                   

                                        

                                        

取付管布設および支管取付工              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-5555-当初

00250＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



YG000000152

       118,096   一式   

          

              

                                        

                                        

下層路盤                                

省略                  0 施工　第0-0048号内訳表

                                        

01=1,04=1                               

    0SCB410010  

         7,740          126.9       m2            61                   

                                        

補充材なし                              

不陸整正                                

省略                  0 施工　第0-0047号内訳表

                                        

01=2,02=8,03=2,04=1                     

    0SCB410010  

        40,364          270.9       m2           149                   

                                        

補充材あり                              

不陸整正                                

省略                  0 

YG000000151

        48,104   一式   

          

              

                                        

                                        

不陸整正                                

YG000000150

       715,210    式    

          

              

                                        

                                        

道路復旧工                              

処分費等              T 施工　第0-0046号内訳表

                                        

01=4                                    

    0S0930      

        46,500        1,500         ｔ            31                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0045号内訳表

                                        

01=3,02=2,03=2,06=11,13=1               

    0SCB227010  

        49,335        3,795         m3            13                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

YG000000145

        95,835   一式   

          

              

                                        

                                        

殻運搬処理                              

省略                  0 施工　第0-0044号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=3,06=1,07=1           

    0SCB430310  

       125,643          598.3       m2           210                   

                                        

                                        

舗装版破砕                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-5555-当初

00260＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

YG000002002

       291,025   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

省略                  0 

YG000002001

       291,025    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

YG000000444

       291,025    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

YG000000443

       291,025    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

省略                  0 

   0FFUTAI01   

         6,510          930         ｍ             7                   

材料・施工費含む                        

高弾性タイプ　厚5㎜幅                   

成型目地工（材工とも）                  

省略                  0 施工　第0-0051号内訳表

                                        

01=4,04=50,05=2,06=2,07=1               

    0SCB410260  

       397,320        1,892         m2           210                   

                                        

本復旧                                  

表層(車道･路肩部)                       

省略                  0 施工　第0-0050号内訳表

                                        

01=1,02=40,05=3,06=5,07=1               

    0SCB410260  

       145,180        2,380         m2            61                   

                                        

仮復旧                                  

表層(車道･路肩部)                       

YG000000155

       549,010   一式   

          

              

                                        

                                        

表層                                    

省略                  0 施工　第0-0049号内訳表

                                        

01=260,02=2,03=8,04=1                   

    0SCB410031  

       118,096        1,936         m2            61                   

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-5555-当初

00270＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Z0005      

     1,012,480    式    

事業損失防止施設                        

省略                  0 施工　第0-0056号内訳表

                                        

01=3                                    

    0SWB010030  

         8,550        1,500          t             5.7                 

                                        

復路                                    

仮設材等の積込み取卸し費                

省略                  0 施工　第0-0055号内訳表

                                        

01=3                                    

    0SWB010030  

         8,550        1,500          t             5.7                 

                                        

往路                                    

仮設材等の積込み取卸し費                

省略                  0 施工　第0-0054号内訳表

                                        

01=2,02=7.1,04=1,05=4,06=0,07=2         

    0SWB010020  

        19,437        3,410          t             5.7   (鋼矢板､H形鋼､

                                        

復路                                    

仮設材等の運搬                          

省略                  0 施工　第0-0053号内訳表

                                        

01=2,02=7.1,04=1,05=4,06=0,07=2         

    0SWB010020  

        19,437        3,410          t             5.7   (鋼矢板､H形鋼､

                                        

往路                                    

仮設材等の運搬                          

YZ000000003

        55,974    式    

          

              

                                        

                                        

仮設材運搬費                            

Z0002      

        55,974    式    

運搬費                                  

     4,137,243

直接工事費                              

省略                  0 施工　第0-0052号内訳表

    0SWB010212  

       291,025       16,630        人日           17.5                 

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-5555-当初

00280＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



1.0200休日補正率L=        810,000

0.1332率-------B= 

1.2000地域補正率F=4,972,954対象額---A= 

A*(B*F*L)                                                                                                       

          

率分）      

共通仮設費（

省略                  0 施工　第0-0061号内訳表

                                        

01=206                                  

    0SWB010230  

        41,200          206         m2           200                   

                                        

借地料単価　206円/㎡                    

借地料(m2入力)                          

省略                  0 

YZ000000027

        41,200    式    

          

              

                                        

                                        

借地料                                  

Z0007      

        41,200    式    

役務費                                  

省略                  0 施工　第0-0060号内訳表

    0V0032      

       292,900      292,900         棟             1                   

非木造建物ｲ                             

床面積200～400㎡未満                    

家屋調査費                              

施工　第0-0059号内訳表

    0V0025      

       399,200      399,200         棟             1                   

木造建築A                               

床面積200～300㎡未満                    

家屋調査費                              

省略                  0 施工　第0-0058号内訳表

    0V0021      

        57,880       57,880        業務            1                   

                                        

                                        

現地踏査                                

省略                  0 施工　第0-0057号内訳表

    0V0020      

       262,500      262,500        業務            1                   

                                        

                                        

打合せ業務                              

YZ000000014

     1,012,480    式    

          

              

                                        

                                        

家屋調査費                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-5555-当初

00290＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     1,888,103

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

         3,000

0.0004率-------B= 

8,425,128対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

     1,885,103

0.2245率-------B= 

1.0000前払補正率H=8,425,128対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

     8,601,897

工事原価計                              

     8,601,897

工事原価                                

     2,545,000

現場管理費計                            

1.0300休日補正率L=      2,545,000

0.3821率-------B= 

1.1000地域補正率F=5,880,128対象額---A= 

A*(B*F*L)                                                                                                       

          

率分）      

現場管理費（

     6,056,897

純工事費                                

     1,919,654

共通仮設費計                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-5555-当初

00300＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    11,539,000

工事費                                  

     1,049,000

0.1000率-------B= 

10,490,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

    10,490,000

工事価格                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-5555-当初

00310＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0032

07-実施-下水-5555-当初

機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                      

SWG111050  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m3    

07年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1.900     人           28,560              54,264

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        5.000     人           23,358             116,790

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転                              

                                        

                                        

       11.100    時間           7,530              83,583

SWM111300  施工　第0-0002号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   63

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m3            254,700

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3              2,547

ﾊﾞｯｸﾎｳ機種                              =1          ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3                        

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格                              =2          排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0033

07-実施-下水-5555-当初

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転                              

SWM111300  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

                                               1        時間   

07年07月20日適用

運転手(特殊)                            

                                        

                                        

        0.170     人           27,336               4,647

RR0114     

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

        5.900      l              139.5               823

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

        1.00     時間           2,060               2,060

MMJ0202015 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        時間             7,530

ﾊﾞｯｸﾎｳ機種                              =1          ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3                        

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格                              =2          排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0034

07-実施-下水-5555-当初

発生土運搬工                            

SWG111400  施工　第0-0003号内訳表

現場→仮置場                            

                                        

(4t積級､2t積級､機械積込み)                    10         m3    

07年07月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転                           

                                        

                                        

        0.250     日           41,050              10,262

SWM111250  施工　第0-0004号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    8

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         m3             10,270

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3              1,027

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格                           =2          4t積級                                  

積込機種                                =3          ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3                       

DID区間の有無                           =1          無                                      

運搬距離(4t 山積0.28m3 DID無)           =1          0.5km以下                               

ﾀｲﾔ損耗費                               =2          良好                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0035

07-実施-下水-5555-当初

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転                           

SWM111250  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                               1         日    

07年07月20日適用

運転手(一般)                            

                                        

                                        

        1.000     人           24,786              24,786

RR0115     

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       32.000      l              139.5             4,464

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               

4t積級                                  

                                        

        1.29    供用日          8,880              11,455

MMJ0301002 

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾀｲﾔ損耗費                               

4t積級 良好 供用日                      

                                        

        1.290   供用日            261                 336

TZU0020045 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    9

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日             41,050

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格                           =2          ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級                   

ﾀｲﾔ損耗費                               =2          良好                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0036

07-実施-下水-5555-当初

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                  

SWG111300  施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m3    

07年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        2.500     人           28,560              71,400

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        3.800     人           23,358              88,760

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転                              

                                        

                                        

        7.600    時間           7,530              57,228

SWM111350  施工　第0-0006号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾀﾝﾊﾟ締固め                              

                                        

                                        

      100.000     m3            1,598             159,800

SCB210450  施工　第0-0007号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   12

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m3            377,200

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3              3,772

ﾊﾞｯｸﾎｳ機種                              =1          ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3                        

埋戻土種別                              =2          発生土                                  

100m3当りﾀﾝﾊﾟ締固め数量             [m3]=100        100m3当りﾀﾝﾊﾟ締固め数量             [m3]

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格                              =2          排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)              

ﾀﾝﾊﾟ締固め 費用の内訳                   =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0037

07-実施-下水-5555-当初

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転                              

SWM111350  施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

                                               1        時間   

07年07月20日適用

運転手(特殊)                            

                                        

                                        

        0.170     人           27,336               4,647

RR0114     

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

        5.900      l              139.5               823

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

        1.00     時間           2,060               2,060

MMJ0202015 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        時間             7,530

ﾊﾞｯｸﾎｳ機種                              =1          ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3                        

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格                              =2          排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0038

    1,564.3     1.24%  97.05%   1.71%   0.00%

07-実施-下水-5555-当初

ﾀﾝﾊﾟ締固め                              

SCB210450  施工　第0-0007号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ                             タンパ及びランマ

質量 60~80kg                            

                                        

質量　６０～８０ｋｇ

          

          603               471     

TLC1180001 t'

TL091180001

        円／日

K1

  1.24%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 51.22%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 45.83%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          149.5             149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z1

  1.71%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,598                 0     

EP001        

              

  

       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,598 =         1,564.3

［機械補正］       1.24           603        1.24

           ×｛[────×──────]×─────

                  100             471        1.24

［労務補正］      51.22        28,152     45.83        23,358          97.05

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          26,700     100          23,900       51.22＋ 45.83

［材料補正］       1.71         149.5        1.71

             ＋[────×──────]×─────

                  100             149        1.71

［全体調整］      100-  1.24- 97.05-  1.71

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0039

      236.18   43.43%  37.88%  18.69%   0.00%

07-実施-下水-5555-当初

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

SCB210020  施工　第0-0008号内訳表

仮置場での積込                          

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]                  ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]

排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 山積0.8m3     

                                        

排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 山積0.8m3

          

       22,900            21,600     

MMJ0202142 t'

MM090202142

    円／供用日

K1

 43.43%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 37.88%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 18.69%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          243                 0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

作業内容                                =1          土量50,000m3未満                        

【補正式】

            243.0 =          236.18

［機械補正］      43.43        22,900       43.43

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          21,600       43.43

［労務補正］      37.88        27,336       37.88

             ＋[────×──────]×─────

                  100          27,700       37.88

［材料補正］      18.69         139.5       18.69

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       18.69

［全体調整］      100- 43.43- 37.88- 18.69

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0040

    3,570.6    45.59%  39.52%  14.89%   0.00%

07-実施-下水-5555-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0009号内訳表

仮置場→ﾌﾟﾗﾝﾄ                           

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 45.59%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 39.52%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.89%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,860                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)              

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =15         31.5km以下                              

【補正式】

            3,860 =         3,570.6

［機械補正］      45.59        22,147       45.59

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       45.59

［労務補正］      39.52        24,786       39.52

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       39.52

［材料補正］      14.89         139.5       14.89

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.89

［全体調整］      100- 45.59- 39.52- 14.89

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0041

    3,570.6    45.59%  39.52%  14.89%   0.00%

07-実施-下水-5555-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0010号内訳表

ﾌﾟﾗﾝﾄ→仮置場                           

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 45.59%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 39.52%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.89%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,860                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)              

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =15         31.5km以下                              

【補正式】

            3,860 =         3,570.6

［機械補正］      45.59        22,147       45.59

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       45.59

［労務補正］      39.52        24,786       39.52

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       39.52

［材料補正］      14.89         139.5       14.89

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.89

［全体調整］      100- 45.59- 39.52- 14.89

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0042

      706.58   24.45%  63.42%  12.13%   0.00%

07-実施-下水-5555-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0011号内訳表

仮置場→現場                            

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)   

                                        

4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

        9,141             7,323     

MPM03010020t'

MPM93010020

    円／供用日

K1

 24.45%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 63.42%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 12.13%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          800.8               0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =2          小規模                                  

積込機種･規格                           =5          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)             

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間無)                 =1          0.2km以下                               

【補正式】

            800.8 =          706.58

［機械補正］      24.45         9,141       24.45

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,323       24.45

［労務補正］      63.42        24,786       63.42

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       63.42

［材料補正］      12.13         139.5       12.13

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       12.13

［全体調整］      100- 24.45- 63.42- 12.13

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0043

07-実施-下水-5555-当初

改良土                                  

V0001      施工　第0-0012号内訳表

受入れ、販売                            

（最大粒度40mm以下）                    

改良土ﾌﾟﾗﾝﾄ                                    1         ｍ3   

07年07月20日適用

発生土改良料金                          

ﾌﾟﾗﾝﾄ地域　新潟                         

CBR8　石灰系固化材　40mm以下　ほぐし    

        1.2       ｍ3           2,100               2,520

FDOKOU03   

                                        

              

   

0 省略                  

発生土受入料金                          

ﾌﾟﾗﾝﾄ地域　新潟                         

CBR8　石灰系固化材　20・40mm以下　ほぐし

        1.2       ｍ3           2,800               3,360

FDOKOU02   

                                        

              

   

T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ3             5,880



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0044

    2,663.8    45.59%  39.52%  14.89%   0.00%

07-実施-下水-5555-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0013号内訳表

仮置場→処分地                          

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 45.59%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 39.52%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.89%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,880                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)              

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間無)                 =14         22.5km以下                              

【補正式】

            2,880 =         2,663.8

［機械補正］      45.59        22,147       45.59

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       45.59

［労務補正］      39.52        24,786       39.52

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       39.52

［材料補正］      14.89         139.5       14.89

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.89

［全体調整］      100- 45.59- 39.52- 14.89

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0045

07-実施-下水-5555-当初

建設発生土受入費                        

VZANDO     施工　第0-0014号内訳表

(第4種建設発生土以上)                   

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

発生土受入費（ほぐし土）                

(第4種建設発生土以上）                  

                                        

        1.2       ｍ3           1,200               1,440

FDOKOU01   

                                        

見積1,200円/m3

   

T 処分費等              

諸雑費                                  

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3              1,440



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0046

07-実施-下水-5555-当初

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工                    

SWG411020  施工　第0-0015号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年07月20日適用

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工[材工共]            

呼び径150mm                             

                                        

        1.000      m            3,838               3,838

TQJ2005001 

3838*1                                  

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              3,838

規格･仕様                               =1          呼び径 150mm                            

施工規模                                =1          20m以上(標準)                           

時間的制約を受ける場合の補正            =1          無                                      

夜間作業の補正                          =1          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0047

07-実施-下水-5555-当初

管明示ｼｰﾄ工                             

VX06009M04 施工　第0-0016号内訳表

埋設標識ｼｰﾄ                             

幅150㎜×長50m 2倍 上下水道用           

R6水道事業実務必携  P66                      100         ｍ    

07年07月20日適用

埋設標識ｼｰﾄ                             

幅150㎜×長50m 2倍 上下水道用           

                                        

      100          m              170              17,000

T0407      

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.4       人           23,358               9,343

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    7

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         ｍ             26,350

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ                263



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0048

07-実施-下水-5555-当初

砂基礎工                                

SWG411120  施工　第0-0017号内訳表

                                        

                                        

                                               1        ｍ３   

07年07月20日適用

砂基礎工[手間のみ]                      

機械施工                                

                                        

        1.000     m3            2,269.5             2,269

TQJ2007002 

2269.5*1                                

              

1  

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        ｍ３             2,269

規格･仕様                               =2          機械施工                                

砂規格                                  =3          発生土                                  

施工規模                                =1          10m3以上(標準)                          

時間的制約を受ける場合の補正            =1          無                                      

夜間作業の補正                          =1          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0049

07-実施-下水-5555-当初

改良土                                  

V0002      施工　第0-0018号内訳表

受入れ、販売                            

（最大粒度20mm以下）                    

改良土ﾌﾟﾗﾝﾄ                                    1         ｍ3   

07年07月20日適用

発生土改良料金                          

ﾌﾟﾗﾝﾄ地域　新潟                         

CBR8　石灰系固化材　20mm以下　ほぐし    

        1.2       ｍ3           2,200               2,640

FKISO01    

                                        

              

   

0 省略                  

発生土受入料金                          

ﾌﾟﾗﾝﾄ地域　新潟                         

CBR8　石灰系固化材　20・40mm以下　ほぐし

        1.2       ｍ3           2,800               3,360

FDOKOU02   

                                        

              

   

T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ3             6,000



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0050

07-実施-下水-5555-当初

軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去              

V06001M04  施工　第0-0019号内訳表

掘削深1.5m以下                          

                                        

                                               1         ｍ    

07年07月20日適用

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

                                        

                                        

        1          m            2,984               2,984

SWG117150  施工　第0-0020号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

                                        

                                        

        1          m            1,428               1,428

SWG117150  施工　第0-0021号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              4,412



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0051

07-実施-下水-5555-当初

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

SWG117150  施工　第0-0020号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

07年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1.700     人           28,560              48,552

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        1.700     人           28,152              47,858

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        5.100     人           23,358             119,125

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

       11.000    時間           7,530              82,830

SK0202015  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   35

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m            298,400

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              2,984

作業区分                                =1          建込み                                  

掘削深                                  =1          1.5m以下                                

使用機種                                =4          ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3                       

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格                              =2          排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0052

07-実施-下水-5555-当初

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

SWG117150  施工　第0-0021号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

07年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.900     人           28,560              25,704

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.900     人           28,152              25,336

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2.700     人           23,358              63,066

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]                

4.9t吊                                  

                                        

        0.900     日           31,800              28,620

TLC1120001 

31800*1                                 

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   74

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m            142,800

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              1,428

作業区分                                =2          引抜き                                  

掘削深                                  =1          1.5m以下                                

使用機種                                =1          ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊           

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正係数                    =1          標準(1.0)                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0053

07-実施-下水-5555-当初

1現場あたり修理費及び損耗費             

V0003      施工　第0-0022号内訳表

軽量鋼矢板                              

補助工法有                              

積算基準建設機械損料表  1-36                   1         ｔ    

07年07月20日適用

軽量鋼矢板                              

[整備費]                                

                                        

        1.98      ｔ            5,750              11,385

TNK10060   

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ             11,385



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0054

07-実施-下水-5555-当初

金属支保設置・撤去                      

V0004      施工　第0-0023号内訳表

1段（損料別）                           

                                        

                                               1         ｍ    

07年07月20日適用

土留支保工(軽量金属支保工)              

                                        

                                        

        1          m              760                 760

SWG117350  施工　第0-0024号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

土留支保工(軽量金属支保工)              

                                        

                                        

        1          m              634                 634

SWG117350  施工　第0-0025号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              1,394



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0055

07-実施-下水-5555-当初

土留支保工(軽量金属支保工)              

SWG117350  施工　第0-0024号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

07年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.600     人           28,560              17,136

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.600     人           28,152              16,891

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1.800     人           23,358              42,044

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

腹起し材賃料(別途計上0円）              

                                        

                                        

        1.000     式                                    0

TY009500221

                                        

              

1  

0 省略                  

切梁材賃料(別途計上0円）                

                                        

                                        

        1.000     式                                    0

TY009500231

                                        

              

1  

0 省略                  

水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料(別途計上0円）             

                                        

                                        

        1.000     式                                    0

TY009500241

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    9

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m             76,080

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                760

作業区分                                =1          設置                                    

設置段数(掘削深)                        =1          1段(2.0m以下)                           

切梁材種別                              =1          水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ                        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0056

07-実施-下水-5555-当初

土留支保工(軽量金属支保工)              

SWG117350  施工　第0-0025号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

07年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.500     人           28,560              14,280

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.500     人           28,152              14,076

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1.500     人           23,358              35,037

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    7

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m             63,400

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                634

作業区分                                =2          撤去                                    

設置段数(掘削深)                        =1          1段(2.0m以下)                           

切梁材種別                              =1          水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ                        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0057

07-実施-下水-5555-当初

金属支保工賃料（1段）                   

V0006      施工　第0-0026号内訳表

水圧式切梁                              

                                        

                                               1         式    

07年07月20日適用

ｱﾙﾐ腹起こし賃料 管埋設工事用            

幅70～80㎜ 高115～130㎜ 長4,000㎜       

                                        

      120       本・日             57               6,840

K6051      

                                        

              

   

0 省略                  

水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料 ｱﾙﾐ製                     

調整長590～900㎜                        

                                        

      120       本・日            103              12,360

K6053      

                                        

              

   

0 省略                  

水圧手動ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料                       

ﾀﾝｸ水量15～19ﾘｯﾄﾙ                       

                                        

        8       台・日            154               1,232

K6054      

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式             20,432



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0058

07-実施-下水-5555-当初

金属支保工基本料                        

V0008      施工　第0-0027号内訳表

水圧式切梁                              

                                        

                                               1         式    

07年07月20日適用

ｱﾙﾐ腹起こし基本料 管埋設工事用          

幅70～80㎜ 高115～130㎜ 長4,000㎜       

                                        

       15         本              500               7,500

K6055      

                                        

              

   

0 省略                  

水圧ｻﾎﾟｰﾄ基本料 ｱﾙﾐ製                   

調整長590～900㎜                        

                                        

       15         本              500               7,500

K6057      

                                        

              

   

0 省略                  

水圧手動ﾎﾟﾝﾌﾟ 基本料                    

ﾀﾝｸ水量15～19ﾘｯﾄﾙ                       

                                        

        1         台              500                 500

K6058      

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式             15,500



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0059

07-実施-下水-5555-当初

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工                             

SWG121050  施工　第0-0028号内訳表

                                        

                                        

(開削水替)                                     1         日    

07年07月20日適用

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.110     人           28,152               3,096

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.050     人           23,358               1,167

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]              

 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径φ50mm 全揚程5m           

                                        

        1.00      日              119                 119

MMJ1305002 

119*1                                   

              

1  

0 省略                  

発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]              

3kVA                                    

                                        

        1.00      日              778                 778

MMJ1510003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       18.0        %            5,160                 928

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日              6,088

排水方法                                =1          作業時排水                              

使用電源                                =2          発動発電機                              

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ台数                     =1          1台                                     



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0060

07-実施-下水-5555-当初

据付･撤去工                             

SWG121100  施工　第0-0029号内訳表

                                        

                                        

(開削水替)                                     1        現場   

07年07月20日適用

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.080     人           23,358               1,868

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        現場             1,868



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0061

07-実施-下水-5555-当初

底部工(組立式)                          

VX06011M04 施工　第0-0030号内訳表

基礎砕石なし                            

                                        

積算基準下水道  A-2-10                         1        箇所   

07年07月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

                                        

                                        

        0.06      m3           32,510               1,950

SCB240010  施工　第0-0031号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用)                     

配合1:2                                 

厚さ2cm                                 

        0.57      m2           18,220              10,385

VX06MU20A  施工　第0-0032号内訳表

                                        

積算基準下水道

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    5

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            12,340

01=0.06       ｺﾝｸﾘｰﾄ（m3）                            

02=0.57       ﾓﾙﾀﾙ上塗工（m2）                        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0062

   34,650       3.69%  37.88%  58.43%   0.00%

07-実施-下水-5555-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0031号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]         ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［標準・クレーン機能付き］

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊              

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）2.9t吊

          

       11,200             9,840     

TLC1010004 t'

TL091010004

        円／日

K1

  3.49%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 11.17%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 10.01%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  7.75%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R4

  6.47%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%          生コンクリート

                                        

                                        

２４－１２－２５（２０）　高炉

          

       16,250            18,500     

TZJ2012010 t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 56.64%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  1.69%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       32,510                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =2          小型構造物                              

打設工法                                =3          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =29         18-8-40(高炉) W/C≦60%                  

養生工の種類                            =2          一般養生                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           32,510 =          34,650

［機械補正］       3.49        11,200        3.69

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           9,840        3.49

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0063

   34,650       3.69%  37.88%  58.43%   0.00%

07-実施-下水-5555-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0031号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

［労務補正］      11.17        23,358     10.01        28,152      7.75        28,560      6.47        27,336                  37.88

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          28,900     100          27,700 　   11.17＋ 10.01＋  7.75＋  6.47

［材料補正］      56.64        16,250      1.69         139.5          58.43

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          18,500     100             134       56.64＋  1.69

［全体調整］      100-  3.69- 37.88- 58.43

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0064

07-実施-下水-5555-当初

ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用)                     

VX06MU20A  施工　第0-0032号内訳表

配合1:2                                 

厚さ2cm                                 

積算基準下水道  A-2-6                          1         m2    

07年07月20日適用

左官                                    

                                        

                                        

        0.33      人           30,294               9,997

RR0135     

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.33      人           23,358               7,708

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

ﾓﾙﾀﾙ 1:2 高炉                           

                                        

                                        

        0.02      m3           25,550                 511

TZJ2022005 

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2             18,220



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0065

07-実施-下水-5555-当初

小型ﾏﾝﾎｰﾙ設置工                         

V0014      施工　第0-0033号内訳表

ﾏﾝﾎｰﾙ深さ　1.50m以下                    

                                        

                                               1        箇所   

07年07月20日適用

小型ﾏﾝﾎｰﾙ設置工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製)           

                                        

                                        

        1        箇所          11,110              11,110

SWG145150  施工　第0-0034号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ます基礎工（人力）                      

                                        

                                        

        1        箇所           1,349               1,349

SWG161150  施工　第0-0035号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            12,459



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0066

07-実施-下水-5555-当初

小型ﾏﾝﾎｰﾙ設置工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製)           

SWG145150  施工　第0-0034号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

07年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.110     人           28,560               3,141

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.120     人           28,152               3,378

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.170     人           23,358               3,970

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        6.0        %           10,489                 621

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            11,110

ﾏﾝﾎｰﾙ深さ(m)                            =2          1.50m以下                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0067

07-実施-下水-5555-当初

ます基礎工（人力）                      

SWG161150  施工　第0-0035号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

07年07月20日適用

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.024     人           28,152                 675

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.024     人           23,358                 560

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.060     m3            1,900                 114

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所             1,349

基礎材種別                              =1          砕石                                    

砕石規格                                =1          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40~0                     

1個所当り基礎材容積                 [m3]=0.05       1個所当り基礎材容積                 [m3]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0068

07-実施-下水-5555-当初

高さ調整部材等                          

V0016      施工　第0-0036号内訳表

呼び300用                               

                                        

                                               1        箇所   

07年07月20日適用

全ねじﾎﾞﾙﾄ　M12                         

SUS品　250ミリ                          

呼び300用                               

        3         本              525               1,575

FKOGATA11  

                                        

              

   

0 省略                  

ナット                                  

SUS品　M12                              

呼び300用                               

        3         個               75                 225

FKOGATA12  

                                        

              

   

0 省略                  

受枠変形防止高さ調整部材                

M12　樹脂製                             

呼び300用                               

        3         個              770               2,310

FKOGATA13  

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所             4,110



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0069

07-実施-下水-5555-当初

 取付管土工（塩ビ管φ100）               

V0017      施工　第0-0037号内訳表

                                        

                                        

                                               1         ｍ    

07年07月20日適用

機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                      

                                        

                                        

        1.02      m3            2,547               2,597

SWG111050  施工　第0-0001号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                  

                                        

                                        

        0.71      m3            3,772               2,678

SWG111300  施工　第0-0005号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

購入土運搬                              

                                        

                                        

        0.79      ｍ3           4,331               3,421

V0019      施工　第0-0038号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

発生土運搬工                            

現場→仮置場                            

                                        

        0.18      m3            1,027                 184

SWG111400  施工　第0-0003号内訳表

                                        

(4t積級､2t積級

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              8,880



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0070

07-実施-下水-5555-当初

購入土運搬                              

V0019      施工　第0-0038号内訳表

                                        

                                        

                                               1         ｍ3   

07年07月20日適用

土砂等運搬                              

土取場→仮置場                          

                                        

        1         m3            2,328               2,328

SCB210110  施工　第0-0039号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

仮置場での積込                          

                                        

        1         m3              243                 243

SCB210020  施工　第0-0008号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

土砂等運搬                              

仮置場→現場                            

                                        

        1         m3              800.8               800

SCB210110  施工　第0-0011号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

購入土                                  

砂質土                                  

羽多屋                                  

        1         ｍ3             960                 960

FDOKOU04   

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ3             4,331



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0071

    2,153.7    45.59%  39.52%  14.89%   0.00%

07-実施-下水-5555-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0039号内訳表

土取場→仮置場                          

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 45.59%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 39.52%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.89%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,328                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =2          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)              

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間無)                 =15         16.5km以下                              

【補正式】

            2,328 =         2,153.7

［機械補正］      45.59        22,147       45.59

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       45.59

［労務補正］      39.52        24,786       39.52

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       39.52

［材料補正］      14.89         139.5       14.89

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.89

［全体調整］      100- 45.59- 39.52- 14.89

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0072

07-実施-下水-5555-当初

ます設置工（塩化ビニル製）              

SWG411050  施工　第0-0040号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

07年07月20日適用

ます設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)                  

ます(径200)                             

                                        

        1.000    箇所          18,810              18,810

TQJ2001002 

17100*1.1                               

              

1  

0 省略                  

ます設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)加算額            

鋳鉄製防護蓋設置費                      

                                        

        1.000    箇所             670                 670

TQJ2001005 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            19,480

規格･仕様                               =2          ます径 200mm                            

施工規模                                =2          5箇所未満                               

夜間作業の補正                          =1          無                                      

加算額                                  =2          鋳鉄製防護蓋を設置する場合              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0073

07-実施-下水-5555-当初

取付管布設および支管取付工              

SWG411100  施工　第0-0041号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

07年07月20日適用

取付管布設工および支管取付工            

管径100                                 

                                        

        1.000    箇所          15,062.38           15,062

TQJ2002001 

16109.5*0.935                           

              

1  

0 省略                  

取付管布設･支管取付工 加算額            

可とう性支管設置費 管径100              

                                        

        1.000    箇所           6,455               6,455

TQJ2001050 

                                        

物価資料      

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    3

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            21,520

規格･仕様                               =1          管径 100mm                              

施工規模                                =2          5箇所未満                               

夜間作業の補正                          =1          無                                      

取付管長                                =1          3m未満                                  

本管材質                                =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製以外                       

加算額                                  =2          可とう性支管を設置する場合              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0074

      673.26   15.42%  57.13%  27.45%   0.00%

07-実施-下水-5555-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0042号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年07月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]         ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]

 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm        

                                        

 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm

          

       13,600            12,800     

MMJ1161013 t'

MM091161013

    円／供用日

K1

 10.49%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 19.60%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 10.55%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  8.73%

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)　　　　　　　　　　　 コンクリートカッタ　（ブレード）

径18ｲﾝﾁ   　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

径１８インチ

          

       71,500            68,200     

TZJ6540009 t'

TZ096540009

        円／枚

Z1

 23.29%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          149.5             149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  2.83%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          695.2               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚                          =1          15cm以下                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            695.2 =          673.26

［機械補正］      10.49        13,600       15.42

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          12,800       10.49

［労務補正］      19.60        28,152     10.55        28,560      8.73        23,358              57.13

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          28,900     100          23,900      19.60＋ 10.55＋  8.73

［材料補正］      23.29        71,500      2.83         149.5          27.45

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          68,200     100             149       23.29＋  2.83

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0075

      673.26   15.42%  57.13%  27.45%   0.00%

07-実施-下水-5555-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0042号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年07月20日適用

［全体調整］      100- 15.42- 57.13- 27.45

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0076

07-実施-下水-5555-当初

濁水運搬処理工                          

S0960      施工　第0-0043号内訳表

舗装版切断工濁水用                      

PH12.5未満                              

                                               1         式    

07年07月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               

2t積級                                  

                                        

        0.093     日           35,500               3,301

SK0301001  

                                        

              

   

0 省略                  

濁水処分費(m3)                          

                                        

                                        

        0.10      m3           30,000               3,000

T9999006   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費                                  

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式              6,301

運搬距離(Km)                            =11         運搬距離(Km)                            

濁水処分量(m3)                          =0.1        濁水処分量(m3)                          

濁水処分費(m3)                          =30000      濁水処分費(m3)                          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0077

      590.65   31.76%  62.64%   5.60%   0.00%

07-実施-下水-5555-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0044号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)                  ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)

開口幅735~850mm破砕力550~980kN          

                                        

開口幅735~850mm破砕力550~980kN

          

       18,900            17,900     

MMJ0907002 t'

MM090907002

    円／供用日

K1

 21.93%

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型］

山積0.45m3(平積0.35m3)                  

                                        

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）

          

        7,030             6,460     

TLC1010012 t'

TL091010012

        円／日

K2

  9.83%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 28.07%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 24.15%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 10.42%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  5.60%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          598.3               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

障害等の有無                            =1          無し                                    

騒音振動対策                            =2          必要                                    

舗装版厚                                =3          15cm以下                                

積込作業の有無                          =1          有り                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            598.3 =          590.65

［機械補正］      21.93        18,900      9.83         7,030          31.76

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          17,900     100           6,460       21.93＋  9.83

［労務補正］      28.07        27,336     24.15        23,358     10.42        28,560              62.64

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          27,700     100          23,900     100          28,900      28.07＋ 24.15＋ 10.42

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0078

      590.65   31.76%  62.64%   5.60%   0.00%

07-実施-下水-5555-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0044号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

［材料補正］       5.60         139.5        5.60

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        5.60

［全体調整］      100- 31.76- 62.64-  5.60

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0079

    3,512      44.95%  38.97%  16.08%   0.00%

07-実施-下水-5555-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0045号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 44.95%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 38.97%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 16.08%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,795                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =3          舗装版破砕                              

積込工法区分                            =2          機械(対策不要厚15cm超)又は必要          

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =11         17.5km以下                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            3,795 =           3,512

［機械補正］      44.95        22,147       44.95

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       44.95

［労務補正］      38.97        24,786       38.97

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       38.97

［材料補正］      16.08         139.5       16.08

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       16.08

［全体調整］      100- 44.95- 38.97- 16.08

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0080

07-実施-下水-5555-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0046号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

                                        

                                               1         ｔ    

07年07月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    

(投棄料)                                

                                        

        1.00       t            1,500               1,500

T5695      

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,500

廃材区分                                =4          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0081

      165.64   17.36%  51.77%  30.87%   0.00%

07-実施-下水-5555-当初

不陸整正                                

SCB410010  施工　第0-0047号内訳表

補充材あり                              

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]    ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m                            

                                        

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       18,900            17,900     

MMJ0701015 t'

MM090701015

    円／供用日

K1

  8.48%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]       ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

運転質量10t 締固め幅2.1m                

                                        

運転質量10t 締固め幅2.1m

          

       14,700            13,600     

MMJ0801009 t'

MM090801009

    円／供用日

K2

  6.71%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,000             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  2.17%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 33.15%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  9.67%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  7.21%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  1.74%

ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 25mm                           再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０

          

        4,200             1,200     

TZJ2120002 t'

TZ092122003

        円／m3

Z1

 24.84%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  6.03%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          270.9               0     

EP001        

              

  

       

補足材料の有無                          =2          有り                                    

補足材料平均厚さ                        =8          25mm以上29mm未満                        

補足材料                                =2          ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-25                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0082

      165.64   17.36%  51.77%  30.87%   0.00%

07-実施-下水-5555-当初

不陸整正                                

SCB410010  施工　第0-0047号内訳表

補充材あり                              

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

【補正式】

            270.9 =          165.64

［機械補正］       8.48        18,900      6.71        14,700      2.17         5,000              17.36

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          17,900     100          13,600     100           4,480       8.48＋  6.71＋  2.17

［労務補正］      33.15        27,336      9.67        28,152      7.21        23,358      1.74        28,560                  51.77

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          27,700     100          26,700     100          23,900     100          28,900 　   33.15＋  9.67＋  7.21＋  1.74

［材料補正］      24.84         4,200      6.03         139.5          30.87

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,200     100             134       24.84＋  6.03

［全体調整］      100- 17.36- 51.77- 30.87

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0083

      124.5    23.12%  68.86%   8.02%   0.00%

07-実施-下水-5555-当初

不陸整正                                

SCB410010  施工　第0-0048号内訳表

補充材なし                              

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]    ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m                            

                                        

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       18,900            17,900     

MMJ0701015 t'

MM090701015

    円／供用日

K1

 11.29%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]       ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

運転質量10t 締固め幅2.1m                

                                        

運転質量10t 締固め幅2.1m

          

       14,700            13,600     

MMJ0801009 t'

MM090801009

    円／供用日

K2

  8.94%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,000             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  2.89%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 44.09%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 12.86%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  9.59%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  2.32%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  8.02%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          126.9               0     

EP001        

              

  

       

補足材料の有無                          =1          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            126.9 =           124.5

［機械補正］      11.29        18,900      8.94        14,700      2.89         5,000              23.12

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          17,900     100          13,600     100           4,480      11.29＋  8.94＋  2.89

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0084

      124.5    23.12%  68.86%   8.02%   0.00%

07-実施-下水-5555-当初

不陸整正                                

SCB410010  施工　第0-0048号内訳表

補充材なし                              

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

［労務補正］      44.09        27,336     12.86        28,152      9.59        23,358      2.32        28,560                  68.86

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          27,700     100          26,700     100          23,900     100          28,900 　   44.09＋ 12.86＋  9.59＋  2.32

［材料補正］       8.02         139.5        8.02

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        8.02

［全体調整］      100- 23.12- 68.86-  8.02

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0085

    1,646       5.36%  69.51%  25.13%   0.00%

07-実施-下水-5555-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0049号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  小型バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.11m3(平積0.08m3)                  

                                        

山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）

          

        3,940             3,410     

TLC1011002 t'

TL091011002

        円／日

K1

  2.78%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          

        3,980             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  2.43%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 29.09%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 25.10%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 13.30%

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０　全仕上り厚　２５０ｍｍ

          

      520,000           300,000     

T2012      t'

TZP91220031

        円／式

Z1

 23.14%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  1.94%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,936                 0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =260        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =2          2層施工                                 

材料                                    =8          ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,936 =           1,646

［機械補正］       2.78         3,940      2.43         3,980           5.36

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           3,410     100           3,540        2.78＋  2.43

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0086

    1,646       5.36%  69.51%  25.13%   0.00%

07-実施-下水-5555-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0049号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

［労務補正］      29.09        23,358     25.10        27,336     13.30        28,152              69.51

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700      29.09＋ 25.10＋ 13.30

［材料補正］      23.14       520,000      1.94         139.5          25.13

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         300,000     100             134       23.14＋  1.94

［全体調整］      100-  5.36- 69.51- 25.13

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0087

    2,607.7     0.42%  41.93%  57.65%   0.00%

07-実施-下水-5555-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0050号内訳表

仮復旧                                  

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]            振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

運転質量0.5~0.6t                        

                                        

運転質量0.5~0.6t

          

        1,530             1,390     

MMJ0804001 t'

MM090804001

    円／供用日

K1

  0.26%

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]                      振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]

機械質量40~60kg                         

                                        

機械質量40~60kg

          

          374               346     

MMJ0807001 t'

MM090807001

    円／供用日

K2

  0.14%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 20.47%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 14.66%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  4.43%

⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        アスファルト混合物

                                        

                                        

密粒度（２０）　平均仕上り厚５０ｍｍ

          

      496,000           595,000     

TZJ4100008 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 57.42%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          149.5             149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  0.18%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z3

  0.04%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,380                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =1          1.4m未満(仕上厚50mm以下)                

1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            =40         1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            

材料                                    =3          ⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        

瀝青材料種類                            =5          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,380 =         2,607.7

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0088

    2,607.7     0.42%  41.93%  57.65%   0.00%

07-実施-下水-5555-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0050号内訳表

仮復旧                                  

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

［機械補正］       0.26         1,530      0.14           374           0.42

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,390     100             346        0.26＋  0.14

［労務補正］      20.47        28,152     14.66        23,358      4.43        28,560              41.93

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          23,900     100          28,900      20.47＋ 14.66＋  4.43

［材料補正］      57.42       496,000      0.18         149.5      0.04         139.5              57.65

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         595,000     100             149     100             134      57.42＋  0.18＋  0.04

［全体調整］      100-  0.42- 41.93- 57.65

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0089

    1,836       1.35%   9.47%  89.18%   0.00%

07-実施-下水-5555-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0051号内訳表

本復旧                                  

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ                            アスファルトフィニッシャ

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3~6.0m                  

                                        

［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ

          

       31,700            29,500     

TLC1210002 t'

TL091210002

        円／日

K1

  0.87%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,000             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K2

  0.13%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]                          ロードローラ［マカダム］

運転質量10~12t                          

                                        

運転質量１０～１２ｔ

          

        4,840             4,480     

TLC1050002 t'

TL091050002

        円／日

K3

  0.13%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  3.39%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

  1.94%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  1.89%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.67%

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    アスファルト混合物

                                        

                                        

密粒度（２０）　平均仕上り厚５０ｍｍ

          

      610,000           595,000     

TZJ4100004 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 81.56%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              アスファルト乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用                         

                                        

ＰＫ－３　プライムコート用

          

          115               103     

TZJ4130002 t'

TZ094130002

         円／L

Z2

  7.06%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z3

  0.47%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,892                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =4          3.0m超                                  

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =2          ⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0090

    1,836       1.35%   9.47%  89.18%   0.00%

07-実施-下水-5555-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0051号内訳表

本復旧                                  

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,892 =           1,836

［機械補正］       0.87        31,700      0.13         5,000      0.13         4,840               1.35

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          29,500     100           4,480     100           4,480       0.87＋  0.13＋  0.13

［労務補正］       3.39        23,358      1.94        27,336      1.89        28,152      0.67        28,560                   9.47

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700     100          28,900 　    3.39＋  1.94＋  1.89＋  0.67

［材料補正］      81.56       610,000      7.06           115      0.47         139.5              89.18

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         595,000     100             103     100             134      81.56＋  7.06＋  0.47

［全体調整］      100-  1.35-  9.47- 89.18

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0091

07-実施-下水-5555-当初

交通誘導警備員B                         

SWB010212  施工　第0-0052号内訳表

                                        

                                        

                                               1        人日   

07年07月20日適用

交通誘導警備員B                         

                                        

                                        

        1.000     人           16,626              16,626

RR0804     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        人日            16,630



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0092

07-実施-下水-5555-当初

仮設材等の運搬                          

SWB010020  施工　第0-0053号内訳表

往路                                    

                                        

(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)                 1          t    

07年07月20日適用

基本運賃区分                            

製品長12m以内 10kmまで                  

                                        

        1.000      t            3,410               3,410

TZJ6810101 

3410*1                                  

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              3,410

発注機関区分                            =2          北海道･東北･北陸･中･四国･九州           

片道運搬距離(実数入力)              [km]=7.1        片道運搬距離(実数入力)              [km]

製品長区分                              =1          12m以内                                 

運搬割増率                              =4          各種(実数入力)                          

運搬割増率(実数入力)                    =0          運搬割増率(実数入力)                    

その他の諸料金の有無                    =2          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0093

07-実施-下水-5555-当初

仮設材等の運搬                          

SWB010020  施工　第0-0054号内訳表

復路                                    

                                        

(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)                 1          t    

07年07月20日適用

基本運賃区分                            

製品長12m以内 10kmまで                  

                                        

        1.000      t            3,410               3,410

TZJ6810101 

3410*1                                  

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              3,410

発注機関区分                            =2          北海道･東北･北陸･中･四国･九州           

片道運搬距離(実数入力)              [km]=7.1        片道運搬距離(実数入力)              [km]

製品長区分                              =1          12m以内                                 

運搬割増率                              =4          各種(実数入力)                          

運搬割増率(実数入力)                    =0          運搬割増率(実数入力)                    

その他の諸料金の有無                    =2          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0094

07-実施-下水-5555-当初

仮設材等の積込み取卸し費                

SWB010030  施工　第0-0055号内訳表

往路                                    

                                        

                                               1          t    

07年07月20日適用

積込み.取卸し費(仮設材等)               

                                        

                                        

        1.000      t            1,500               1,500

TZJ6800001 

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              1,500

作業区分                                =3          積込み､取卸し(片道分)                   



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0095

07-実施-下水-5555-当初

仮設材等の積込み取卸し費                

SWB010030  施工　第0-0056号内訳表

復路                                    

                                        

                                               1          t    

07年07月20日適用

積込み.取卸し費(仮設材等)               

                                        

                                        

        1.000      t            1,500               1,500

TZJ6800001 

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              1,500

作業区分                                =3          積込み､取卸し(片道分)                   



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0096

07-実施-下水-5555-当初

打合せ業務                              

V0020      施工　第0-0057号内訳表

                                        

                                        

                                               1        業務   

07年07月20日適用

主任技師                                

                                        

                                        

        1.5       人           66,900             100,350

RR0402     

                                        

              

   

0 省略                  

技師(A)                                 

                                        

                                        

        1.5       人           59,600              89,400

RR0403     

                                        

              

   

0 省略                  

技師(B)                                 

                                        

                                        

        1.5       人           48,500              72,750

RR0404     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        業務           262,500



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0097

07-実施-下水-5555-当初

現地踏査                                

V0021      施工　第0-0058号内訳表

                                        

                                        

                                               1        業務   

07年07月20日適用

技師(A)                                 

                                        

                                        

        0.39      人           59,600              23,244

RR0403     

                                        

              

   

0 省略                  

技師(B)                                 

                                        

                                        

        0.39      人           48,500              18,915

RR0404     

                                        

              

   

0 省略                  

技師(C)                                 

                                        

                                        

        0.39      人           40,300              15,717

RR0405     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        業務            57,880



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0098

07-実施-下水-5555-当初

家屋調査費                              

V0025      施工　第0-0059号内訳表

床面積200～300㎡未満                    

木造建築A                               

                                               1         棟    

07年07月20日適用

技師(A)                                 

                                        

                                        

        1.94      人           59,600             115,624

RR0403     

                                        

              

   

0 省略                  

技師(B)                                 

                                        

                                        

        3.07      人           48,500             148,895

RR0404     

                                        

              

   

0 省略                  

技師(C)                                 

                                        

                                        

        2.41      人           40,300              97,123

RR0405     

                                        

              

   

0 省略                  

技術員                                  

                                        

                                        

        1.04      人           36,100              37,544

RR0406     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                   14

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         棟            399,200



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0099

07-実施-下水-5555-当初

家屋調査費                              

V0032      施工　第0-0060号内訳表

床面積200～400㎡未満                    

非木造建物ｲ                             

                                               1         棟    

07年07月20日適用

技師(A)                                 

                                        

                                        

        1.46      人           59,600              87,016

RR0403     

                                        

              

   

0 省略                  

技師(B)                                 

                                        

                                        

        2.20      人           48,500             106,700

RR0404     

                                        

              

   

0 省略                  

技師(C)                                 

                                        

                                        

        1.85      人           40,300              74,555

RR0405     

                                        

              

   

0 省略                  

技術員                                  

                                        

                                        

        0.68      人           36,100              24,548

RR0406     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                   81

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         棟            292,900



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0100

07-実施-下水-5555-当初

借地料(m2入力)                          

SWB010230  施工　第0-0061号内訳表

借地料単価　206円/㎡                    

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

借地料                                  

                                        

                                        

        1.000     m2              206                 206

TFJA0604309

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2                206

借地料単価                          [円]=206        借地料単価                          [円]



0 0101

07-実施-下水-5555-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0001      ↓仮置場経由                            

                                        

                                        

           571

F0002      ↓直送                                  

                                        

                                        

           571

FDOKOU01   発生土受入費（ほぐし土）                

(第4種建設発生土以上）                  

                                        

ｍ3                1,200    571

FDOKOU02   発生土受入料金                          

ﾌﾟﾗﾝﾄ地域　新潟                         

CBR8　石灰系固化材　20・40mm以下　ほぐし

ｍ3                2,800    571

FDOKOU03   発生土改良料金                          

ﾌﾟﾗﾝﾄ地域　新潟                         

CBR8　石灰系固化材　40mm以下　ほぐし    

ｍ3                2,100    571

FDOKOU04   購入土                                  

砂質土                                  

羽多屋                                  

ｍ3                  960    571

FFUSETU01  可とう継手1号ｺﾝｸﾘｰﾄMH用                 

VU150用（削孔費含む）                   

拡張バンドタイプ                        

個                14,600    571

FFUSETU02  ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手                       

VU150用　貼付タイプ                     

物価資料                                

個         571

FFUSETU03  可とう継手小型ｺﾝｸﾘｰﾄMH用                

VU150用（削孔費含む）                   

                                        

個         571

FFUSETU04  可とう継手小型ｺﾝｸﾘｰﾄMH用                

VU150用                                 

                                        

個         571

FFUSETU05  アダプタセット                          

塩ビ管用　径150流入用                   

小型レジンマンホール３００型            

個                11,100    571

FFUSETU06  アダプタセット                          

塩ビ管用　径150流出用                   

小型レジンマンホール３００型            

個                10,400    571



0 0102

07-実施-下水-5555-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

FKISO01    発生土改良料金                          

ﾌﾟﾗﾝﾄ地域　新潟                         

CBR8　石灰系固化材　20mm以下　ほぐし    

ｍ3                2,200    571

F1GOU01    鋳鉄製マンホールふた                    

無収縮モルタル                          

25kg袋                                  

袋         571

F1GOU02    調整無収縮モルタル                      

 φ６００ｍｍ　　t=26～49mm              

                                        

箇所       571

F1GOU03    調整無収縮モルタル用型枠                

 φ６００用                              

                                        

箇所       571

F1GOU04    全ねじﾎﾞﾙﾄ　M16                         

SUS品　350ミリ                          

呼び600・900用                          

本         571

F1GOU05    ナット                                  

SUS品　M16                              

呼び600・900用                          

個         571

F1GOU06    受枠変形防止高さ調整部材                

M16　樹脂製                             

呼び600・900用                          

個         571

F1GOU07    下水道用鋳鉄蓋　受枠込み                

受枠変形防止高さ調整部材含まず          

呼び600　T-25　高さ調整部材　M16適用    

組         571

FKOGATA00  底版                                    

                                        

小型レジンマンホール３００型            

個                 8,840    571

FKOGATA01  管取付け壁                              

 H=370mm　流入管･流出管径φ150用         

小型レジンマンホール３００型            

個         571

FKOGATA02  管取付け壁                              

 H=670mm　流出管径φ150用                

小型レジンマンホール３００型            

個                33,600    571

FKOGATA03  直壁                                    

H=100mm                                 

小型レジンマンホール３００型            

個                 4,500    571



0 0103

07-実施-下水-5555-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

FKOGATA04  直壁                                    

H=150mm                                 

小型レジンマンホール３００型            

個                 6,120    571

FKOGATA05  直壁                                    

H=300mm                                 

小型レジンマンホール３００型            

個         571

FKOGATA06  直壁                                    

H=400mm                                 

小型レジンマンホール３００型            

個         571

FKOGATA07  直壁                                    

H=500mm                                 

小型レジンマンホール３００型            

個         571

FKOGATA08  直壁                                    

H=600mm                                 

小型レジンマンホール３００型            

個         571

FKOGATA09  直壁                                    

H=900mm                                 

小型レジンマンホール３００型            

個         571

FKOGATA10  上部壁                                  

H=200mm　ｲﾝｻｰﾄﾅｯﾄ付                     

小型レジンマンホール３００型            

個                16,500    571

FKOGATA11  全ねじﾎﾞﾙﾄ　M12                         

SUS品　250ミリ                          

呼び300用                               

本                   525    571

FKOGATA12  ナット                                  

SUS品　M12                              

呼び300用                               

個                    75    571

FKOGATA13  受枠変形防止高さ調整部材                

M12　樹脂製                             

呼び300用                               

個                   770    571

FKOGATA14  調整リング                              

H=50mm                                  

小型レジンマンホール３００型            

個                 7,990    571

FKOGATA15  下水道用鋳鉄蓋　受枠込み                

受枠変形防止高さ調整部材含まず          

呼び300　T-25　高さ調整部材　M12適用    

組                45,600    571



0 0104

07-実施-下水-5555-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

FTORITUKE01 下水道用鋳鉄製防護蓋                    

新潟市仕様型　台座共                    

呼び200　T-8 ボルトナット含まず         

組                29,200    571

FTORITUKE02 下水道用鋳鉄製防護蓋                    

新潟市仕様型　台座共高さ調整部材 M12適用

呼び300　T-8 ボルトナット含まず         

組         571

FFUTAI01   成型目地工（材工とも）                  

高弾性タイプ　厚5㎜幅                   

材料・施工費含む                        

ｍ                   930    571

FBAF01     飛散防止板（バッフル板）点検孔付き      

（硬質塩化ビニル製）                    

 φ150・φ200対応　H=550mm               

個         571

FBAF02     飛散防止板（バッフル板）                

（硬質塩化ビニル製）                    

 φ150・φ200対応　H=550mm               

個         571

FCHINKA01  沈下棒                                  

φ50A                                   

ロッドの長さは1ｍを標準とする。         

組         571

FCHINKA02  沈下棒                                  

φ80A                                   

ロッドの長さは1ｍを標準とする。         

組         571

FCHINKA03  沈下棒                                  

φ100A                                  

ロッドの長さは1ｍを標準とする。         

組         571

FCHINKA04  沈下棒                                  

φ150A                                  

ロッドの長さは1ｍを標準とする。         

組         571

FCHINKA05  沈下棒                                  

φ200A                                  

ロッドの長さは1ｍを標準とする。         

組         571

FCHINKA06  樹脂製ふた                              

ます径150mm　密閉ふた                   

差し口形ワンタッチ　色調　ライト差し口形

個         571



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0105

YG000000010 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管                          FFUSETU01  可とう継手1号ｺﾝｸﾘｰﾄMH用                 個        

VU150用（削孔費含む）                   

拡張バンドタイプ                        

                                        

         14,600   

YG000000010 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管                          FFUSETU06  アダプタセット                          個        

塩ビ管用　径150流出用                   

小型レジンマンホール３００型            

                                        

         10,400   

YG000000074 小型ﾏﾝﾎｰﾙ                               FKOGATA00  底版                                    個        

                                        

小型レジンマンホール３００型            

                                        

          8,840   

YG000000074 小型ﾏﾝﾎｰﾙ                               FKOGATA02  管取付け壁                              個        

 H=670mm　流出管径φ150用                

小型レジンマンホール３００型            

                                        

         33,600   

YG000000074 小型ﾏﾝﾎｰﾙ                               FKOGATA03  直壁                                    個        

H=100mm                                 

小型レジンマンホール３００型            

                                        

          4,500   

YG000000074 小型ﾏﾝﾎｰﾙ                               FKOGATA04  直壁                                    個        

H=150mm                                 

小型レジンマンホール３００型            

                                        

          6,120   

YG000000074 小型ﾏﾝﾎｰﾙ                               FKOGATA10  上部壁                                  個        

H=200mm　ｲﾝｻｰﾄﾅｯﾄ付                     

小型レジンマンホール３００型            

                                        

         16,500   

YG000000074 小型ﾏﾝﾎｰﾙ                               FKOGATA14  調整リング                              個        

H=50mm                                  

小型レジンマンホール３００型            

                                        

          7,990   

YG000000074 小型ﾏﾝﾎｰﾙ                               FKOGATA15  下水道用鋳鉄蓋　受枠込み                組        

受枠変形防止高さ調整部材含まず          

呼び300　T-25　高さ調整部材　M12適用    

                                        

         45,600   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0106

YG000000127 ます                                    FTORITUKE01 下水道用鋳鉄製防護蓋                    組        

新潟市仕様型　台座共                    

呼び200　T-8 ボルトナット含まず         

                                        

         29,200   

YG000000155 表層                                    FFUTAI01   成型目地工（材工とも）                  ｍ        

高弾性タイプ　厚5㎜幅                   

材料・施工費含む                        

                                        

            930   

V0001      改良土                                  第0-0012号 FDOKOU03   発生土改良料金                          ｍ3       

ﾌﾟﾗﾝﾄ地域　新潟                         

CBR8　石灰系固化材　40mm以下　ほぐし    

                                        

          2,100   

V0001      改良土                                  第0-0012号 FDOKOU02   発生土受入料金                          ｍ3       

ﾌﾟﾗﾝﾄ地域　新潟                         

CBR8　石灰系固化材　20・40mm以下　ほぐし

                                        

          2,800   

VZANDO     建設発生土受入費                        第0-0014号 FDOKOU01   発生土受入費（ほぐし土）                ｍ3       

(第4種建設発生土以上）                  

                                        

見積1,200円/m3                          

          1,200   

V0002      改良土                                  第0-0018号 FKISO01    発生土改良料金                          ｍ3       

ﾌﾟﾗﾝﾄ地域　新潟                         

CBR8　石灰系固化材　20mm以下　ほぐし    

                                        

          2,200   

V0002      改良土                                  第0-0018号 FDOKOU02   発生土受入料金                          ｍ3       

ﾌﾟﾗﾝﾄ地域　新潟                         

CBR8　石灰系固化材　20・40mm以下　ほぐし

                                        

          2,800   

V0016      高さ調整部材等                          第0-0036号 FKOGATA11  全ねじﾎﾞﾙﾄ　M12                         本        

SUS品　250ミリ                          

呼び300用                               

                                        

            525   

V0016      高さ調整部材等                          第0-0036号 FKOGATA12  ナット                                  個        

SUS品　M12                              

呼び300用                               

                                        

             75   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0107

V0016      高さ調整部材等                          第0-0036号 FKOGATA13  受枠変形防止高さ調整部材                個        

M12　樹脂製                             

呼び300用                               

                                        

            770   

V0017       取付管土工（塩ビ管φ100）               第0-0037号 FDOKOU04   購入土                                  ｍ3       

砂質土                                  

羽多屋                                  

                                        

            960   

S0960      濁水運搬処理工                          第0-0043号 T9999006   濁水処分費(m3)                          m3        

                                        

                                        

                                        

         30,000   

SWB010230  借地料(m2入力)                          第0-0061号 TFJA0604309 借地料                                  m2        

                                        

                                        

                                        

            206   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0108

V0004 金属支保設置・撤去                      第0-0023号 TY009500221 腹起し材賃料(別途計上0円）              式        

                                        

                                        

                                        

              0   

V0004 金属支保設置・撤去                      第0-0023号 TY009500231 切梁材賃料(別途計上0円）                式        

                                        

                                        

                                        

              0   

V0004 金属支保設置・撤去                      第0-0023号 TY009500241 水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料(別途計上0円）             式        

                                        

                                        

                                        

              0   

SWG411100 取付管布設および支管取付工              第0-0041号 TQJ2001050 取付管布設･支管取付工 加算額            箇所      

可とう性支管設置費 管径100              

                                        

物価資料                                

          6,455   

S0930 廃材処理費                              第0-0046号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

                                        

          1,500   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0109

T  処分費等                                    331,260     


