
実　　施

新潟市 地内

  工 事 概 要
  設 計 額 一 金   円也

さく井工 N= 1 本

  請 負 額 一 金   円也

  支 給 品 費

 

    設計額一金   円也

    請負額一金   円也 　

新    　　潟       市

費目 工   種 細  別 形状寸法 単位 単   価 金     額

円 円
工事価格 15,450,000

消 費 税
相 当 額 1,545,000

工 事 費 16,995,000

 

秋葉区北上3丁目

本

工

事

費

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

内          訳          書 

種   別 数    量 摘                要

16,995,000

審  査
(----------)

設  計

　工　事
下管第 23 号

  工  事
150 日間

設 計 書

検  算
　番　号   日　数

施 工 場 所

令和 7 年度 工事名 北上ポンプ場消雪用井戸さく井工事



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00040

0

07-実施-機械-0032-当初

4A 100 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

20 新津①                                  

0-07.07.20(0)

9 機械設備        

R:\設計書\2025_令和07年度\057下水道管理センター施設管理課\01当初\0507-下管第23号-当初-北上ポンプ場消雪用井戸さく井工事.ES5

工種区分1(共通仮設、現場

工種区分2(間接労務、工場

工種区分3(据付間接、設計

施工地域区分            

前払率                  

設計技術費(計上の有無)  

契約保証に係る保証      

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

小型車補正              

消費税率                

07  道路付帯設備            

07  消融雪設備              

11  消融雪設備              

03  市街地（DID補正）（１） 

40  ４０％                  

01  自動計算する            

01  金銭的保証              

21   0%:補正なし            

14  通期(現場閉所)R6.10     

00  小型車補正なし          

04  10％                    

本工事価格          

                    

     15,450,000       1,545,000      16,995,000

                    

                    

     15,450,000       1,545,000      16,995,000



YK060202000

       339,800    式    

          

              

                                        

                                        

ポンプ                                  

処分費等              T 施工　第0-0004号内訳表

    0SWB020051  

       508,500       15,000         m3            33.9   市単価表      

                                        

ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ汚泥                             

処分費(m3)                              

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=3                                    

    0SWB232010  

       425,445       12,550         m3            33.9                 

                                        

                                        

側溝清掃車運搬                          

省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

    0V0001      

     2,564,020    2,564,020         式             1                   

                                        

                                        

さく井（材料）                          

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=29.5,02=16.5,03=28,05=2,06=4,07=4    

    0S2940      

     3,268,000    3,268,000         本             1     積算基準〔機械

掘削深度＝74m                           

ｹｰｼﾝｸﾞ呼び径 250A                       

さく井(さく井工)　                      

YK060201000

     6,765,965    式    

          

              

                                        

                                        

さく井                                  

YK060200000

     7,174,995    式    

          

              

                                        

                                        

据付工事原価                            

YK060000000

     7,174,995    式    

          

              

                                        

                                        

消融雪設備                              

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-機械-0032-当初

00050＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



YK070000000

             0    式    

          

              

                                        

                                        

関連土木工事                            

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

    0V0004      

         3,863        3,863         式             1                   

                                        

                                        

電線管（材料）                          

省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=3,04=2,05=0                

    0SWE110500  

        12,546        2,091          m             6                   

                                        

                                        

波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設             

YK060203000

        16,409    式    

          

              

                                        

                                        

電線管工                                

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

    0V0003      

        50,306       50,306         式             1                   

                                        

                                        

送水管（材料）                          

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,05=1                     

    0SCB222770  

         2,515          295.9        m             8.5                 

                                        

                                        

暗渠排水管                              

YK060203000

        52,821    式    

          

              

                                        

                                        

配管                                    

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=2,02=0,03=3,04=30,05=30,06=2         

    0S2931      

        46,000       46,000        施設            1     積算基準〔機械

                                        

揚水管支給品(別途製作)                  

ﾎﾟﾝﾌﾟ据付(据付工事原価)                 

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

                                        

01=1,02=27.5                            

    0S2934      

       293,800      293,800        施設            1     積算基準〔機械

揚水管長さ＝27.5m                       

ﾎﾟﾝﾌﾟ台数＝1台                          

ﾎﾟﾝﾌﾟ据付(据付工)                       

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-機械-0032-当初

00060＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

   0T6057      

        68,200       68,200         式             1                   

                                        

2部                                     

揚水試験報告書                          

Z0008                                                                                                          

        85,065

Z0008      

    式    

技術管理費            

     7,174,995

直接工事費                              

     1,250,000

製作原価                                

     1,250,000

純製作費                                

     1,250,000

直接製作費                              

諸経費等の対象としない35 572

    W0001      

     1,250,000    1,250,000         式             1                   

                                        

工事価格                                

関連土木工事                            

YK070101000

     1,250,000    式    

          

              

                                        

                                        

関連土木工事                            

YK070100000

     1,250,000    式    

          

              

                                        

                                        

関連土木工事                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-機械-0032-当初

00070＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    11,128,060

据付工事原価                            

     3,953,065

間接工事費                              

Z0044      

1.1000率-------B= 

103,566対象額---A= 

A*B                                                                                                 

       113,000

Z0044      

          

据付間接費            

     2,087,000

現場管理費計                            

Z0043      

1.0300週休補正  J=

1.1000地域補正率F=

0.2137率-------B= 

8,617,944対象額---A= 

A*(B*F*J)                                                                                           

     2,087,000

Z0043      

          

現場管理費（率分）    

     8,928,060

純工事費                                

     1,753,065

共通仮設費計                            

Z0042      

1.0200週休補正  J=

1.2000地域補正率F=

0.1980率-------B= 

6,881,744対象額---A= 

A*(B*F*J)                                                                                           

     1,668,000

Z0042      

          

共通仮設費（率分）    

省略                  0 施工　第0-0011号内訳表

    0V0002      

        16,865       16,865         式             1                   

                                        

                                        

水質分析                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-機械-0032-当初

00080＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    16,995,000

工事費                                  

     1,545,000

0.1000率-------B= 

15,450,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

    15,450,000

工事価格                                

     2,836,940

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

         4,000

0.0004率-------B= 

11,052,944対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

1.0000補正係数  J=      2,832,940

0.2568率-------B= 

1.0000前払補正率H=11,052,944対象額---A= 

A*(B*H*J)                                                                                                       

          

            

一般管理費等

    12,613,060

工事原価計                              

Z0045      

0.0222率-------B= 

10,602,695対象額---A= 

A*B                                                                                                 

       235,000

Z0045      

          

設計技術費            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-機械-0032-当初

00090＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0010

07-実施-機械-0032-当初

さく井(さく井工)　                      

S2940      施工　第0-0001号内訳表

ｹｰｼﾝｸﾞ呼び径 250A                       

掘削深度＝74m                           

積算基準〔機械・電気通信設備〕による           1         本    

07年07月20日適用

特殊作業員                              

                                        

                                        

       31.656     人           28,152             891,179

RR0101     

                                        

              

2  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

       31.656     人           23,358             739,420

RR0102     

                                        

              

2  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        8.000     人           28,152             225,216

RR0101     

                                        

さく井機設置撤

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        5.000     人           23,358             116,790

RR0102     

                                        

さく井機設置撤

   

0 省略                  

電工                                    

                                        

                                        

        2.000     人           27,132              54,264

RR0201     

                                        

さく井機設置撤

   

0 省略                  

とび工                                  

                                        

                                        

        2.000     人           28,458              56,916

RR0106     

                                        

さく井機設置撤

   

0 省略                  

ﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式さく井機損料[ﾓｰﾀ駆動]         

中形(22kW)                              

                                        

       19.123     日           17,600             336,564

S2941      

                                        

              

1  

0 省略                  

掘削用ﾋﾞｯﾄ損料                          

ﾋﾞｯﾄ径 400mm                            

                                        

       15.465     日            3,990              61,705

S2941      

                                        

              

1  

0 省略                  

発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]            

排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 37/45kVA           

                                        

       21.823     日            9,043             197,345

SK1510029  

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄﾐｷｻ損料 0.2m3×1槽 2.2kW         

                                        

                                        

       15.465     日              793              12,263

S2941      

                                        

0.2m3×1槽 2.2

1  

0 省略                  

ｻﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ損料 口径80mm 揚程10m 3.7kW    

                                        

                                        

       15.465     日              792              12,248

S2941      

                                        

口径80mm 揚程1

1  

0 省略                  

電気溶接機運転                          

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ付き 250A                   

                                        

       16.187     日            3,033              49,095

S2941      

                                        

交流ｱｰｸ溶接機

1  

0 省略                  



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0011

07-実施-機械-0032-当初

さく井(さく井工)　                      

S2940      施工　第0-0001号内訳表

ｹｰｼﾝｸﾞ呼び径 250A                       

掘削深度＝74m                           

積算基準〔機械・電気通信設備〕による           1         本    

07年07月20日適用

深井戸用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料                

口径80mm 揚程100m                       

                                        

        2.800     日            3,140               8,792

S2941      

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付き]運転 4t積 2.9t吊      

                                        

                                        

        1.600     日           17,930              28,688

S2941      

                                        

4t積 2.9t吊   

1  

0 省略                  

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]              

25t吊                                   

                                        

        2.9       日           46,100             133,690

TLC1130006 

                                        

さく井機設置撤

1  

0 省略                  

雑器具損料                              

                                        

                                        

        2.00       %          840,390              16,807

#01        

                                        

              

   

0 省略                  

ﾋﾞｯﾄ等損耗品費                          

                                        

                                        

       20.00       %        1,630,599             326,119

#02        

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                  899

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         本          3,268,000

掘削深度(粘性土：m)                     =29.5       掘削深度(粘性土：m)                     

掘削深度(砂･砂質土：m)                  =16.5       掘削深度(砂･砂質土：m)                  

掘削深度(ﾚｷ質土･軟岩：m)                =28         掘削深度(ﾚｷ質土･軟岩：m)                

掘削深度(岩塊･玉石：m)                  =0          掘削深度(岩塊･玉石：m)                  

ｹｰｼﾝｸﾞ規格                              =2          ｹｰｼﾝｸﾞ呼び径 250A                       

電気溶接機の規格                        =4          ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ付き 250A                   

揚水試験用水中ﾎﾟﾝﾌﾟの規格               =4          口径80mm 揚程100m                       



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0012

07-実施-機械-0032-当初

さく井（材料）                          

V0001      施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

                                               1         式    

07年07月20日適用

ｹｰｼﾝｸﾞ                                  

 φ250（VPｽﾘｰﾌﾞ付）                      

                                        

       50          m            9,420             471,000

T6048      

                                        

              

   

0 省略                  

KVSｽﾄﾚｰﾅ                                

 φ250（VPｽﾘｰﾌﾞ付）                      

                                        

       24          m           85,200           2,044,800

TMN0110001 

                                        

              

   

0 省略                  

豆砂利 (6～10mm)                        

                                        

                                        

        6.2       m3            4,100              25,420

T2010      

                                        

              

   

0 省略                  

ボトム装置                              

 φ250用                                 

                                        

        1         個           22,800              22,800

F0001      

                                        

見積22,800円  

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式          2,564,020



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0013

07-実施-機械-0032-当初

側溝清掃車運搬                          

SWB232010  施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m3    

07年07月20日適用

普通作業員                              

                                        

                                        

       11.628     人           23,358             271,606

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

側溝清掃車運転                          

                                        

                                        

       11.628     日           84,510             982,682

SWK230370  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                  712

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m3          1,255,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3             12,550

運搬距離                                =3          22.0km以下                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0014

07-実施-機械-0032-当初

処分費(m3)                              

SWB020051  施工　第0-0004号内訳表

ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ汚泥                             

                                        

市単価表                                     100         m3    

07年07月20日適用

処分費                                  

                                        

                                        

      100.000     m3           15,000           1,500,000

TFJA0604342

                                        

              

   

T 処分費等              

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m3          1,500,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3             15,000



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0015

07-実施-機械-0032-当初

ﾎﾟﾝﾌﾟ据付(据付工)                       

S2934      施工　第0-0005号内訳表

ﾎﾟﾝﾌﾟ台数＝1台                          

揚水管長さ＝27.5m                       

積算基準〔機械・電気通信設備〕による           1        施設   

07年07月20日適用

機械設備据付工                          

                                        

                                        

        1.391     人           30,906              42,990

RR0303     

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ据付     

2  

0 省略                  

電工                                    

                                        

                                        

        0.795     人           27,132              21,569

RR0201     

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ据付     

2  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1.789     人           23,358              41,787

RR0102     

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ据付     

2  

0 省略                  

機械設備据付工                          

                                        

                                        

        1.960     人           30,906              60,575

RR0303     

                                        

操作盤設置・ﾎﾟ

2  

0 省略                  

電工                                    

                                        

                                        

        1.120     人           27,132              30,387

RR0201     

                                        

操作盤設置・ﾎﾟ

2  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2.520     人           23,358              58,862

RR0102     

                                        

操作盤設置・ﾎﾟ

2  

0 省略                  

据付補助材料費                          

                                        

                                        

        2.00      ％          256,170               5,123

#02        

                                        

              

   

0 省略                  

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]                

4.9t吊                                  

                                        

        1.00      日           31,800              31,800

TLC1120001 

                                        

              

1  

0 省略                  

雑器具損料                              

                                        

                                        

        2.00      ％           31,800                 636

#01        

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   71

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        施設           293,800

ポンプ台数(台)                          =1          ポンプ台数(台)                          

揚水管長さ(m)                           =27.5       揚水管長さ(m)                           



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0016

07-実施-機械-0032-当初

ﾎﾟﾝﾌﾟ据付(据付工事原価)                 

S2931      施工　第0-0006号内訳表

揚水管支給品(別途製作)                  

                                        

積算基準〔機械・電気通信設備〕による           1        施設   

07年07月20日適用

水中ｹｰﾌﾞﾙ(□5.5mm2)                     

EVCT                                    

                                        

       30.000      m            1,050              31,500

T5902      

                                        

              

   

0 省略                  

水位ｹｰﾌﾞﾙ                               

VCTF                                    

                                        

       30.000      m              300               9,000

T5910      

                                        

              

   

0 省略                  

電極棒                                  

                                        

                                        

        2.000     本            2,750               5,500

T5911      

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        施設            46,000

 揚水管径                                =2          φ80mm                                  

揚水管の長さ(m)                         =0          揚水管の長さ(m)                         

水中ｹｰﾌﾞﾙ径                             =3          水中ｹｰﾌﾞﾙ径 5.5㎜                       

水中ｹｰﾌﾞﾙ長さ(m)                        =30         水中ｹｰﾌﾞﾙ長さ(m)                        

水位ｹｰﾌﾞﾙ長さ(m)                        =30         水位ｹｰﾌﾞﾙ長さ(m)                        

電極棒(本)                              =2          電極棒(本)                              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0017

      690.65    0.00%  43.69%  56.31%   0.00%

07-実施-機械-0032-当初

暗渠排水管                              

SCB222770  施工　第0-0007号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年07月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 31.14%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 12.55%

暗渠排水管                              

修正

暗渠排水管

材料費別途                              

                                        

直管　呼び径７５ｍｍ　ポリエチレン吸水管

          

            0               385     

TY001664000t'

TZP96640000

         円／m

Z1

 56.31%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          295.9               0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          据付                                    

管種別                                  =1          直管                                    

呼び径                                  =1          50~150mm                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            295.9 =          690.65

［労務補正］      31.14        23,358     12.55        28,560          43.69

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          23,900     100          28,900       31.14＋ 12.55

［材料補正］      56.31             0       56.31

             ＋[────×──────]×─────

                  100             385       56.31

［全体調整］      100- 43.69- 56.31

             ＋ ──────────｝

                         100

新津①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0018

07-実施-機械-0032-当初

送水管（材料）                          

V0003      施工　第0-0008号内訳表

                                        

                                        

                                               1         式    

07年07月20日適用

耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管               

HIVP管　呼び径100×外径114 長4m         

                                        

        2.2       本            9,330              20,526

F0002      

                                        

物価資料      

   

0 省略                  

水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手             

 HIｿｹｯﾄ φ100×φ75                      

                                        

        1         個            1,475               1,475

F0003      

                                        

物価資料      

   

0 省略                  

水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手             

 HIｴﾙﾎﾞ φ100                            

                                        

        4         個            2,215               8,860

F0004      

                                        

物価資料      

   

0 省略                  

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管鋳鉄製継手             

押し輪付ﾌﾗﾝｼﾞ (MF) 径100                

                                        

        1         個           18,000              18,000

TN8337     

                                        

              

   

0 省略                  

埋設標識ｼｰﾄ                             

幅150㎜×長50m 2倍 上下水道用           

                                        

        8.5        m              170               1,445

T0407      

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式             50,306



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0019

07-実施-機械-0032-当初

波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設             

SWE110500  施工　第0-0009号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

07年07月20日適用

電工                                    

                                        

                                        

        5.200     人           27,132             141,086

RR0201     

                                        

              

2  

0 省略                  

波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管                   

FEP 50mm                                

                                        

      200.000      m              340              68,000

TVJ1111003 

                                        

              

42 

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   14

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m            209,100

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              2,091

作業種別                                =2          構内地中 50mm以下                       

作業内容による補正                      =1          新設                                    

管規格                                  =3          FEP 50mm                                

条数による補正                      [条]=2          条数による補正                      [条]

付属品率計上                         [%]=0          付属品率計上                         [%]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0020

07-実施-機械-0032-当初

電線管（材料）                          

V0004      施工　第0-0010号内訳表

                                        

                                        

                                               1         式    

07年07月20日適用

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)                  

VP-50                                   

                                        

        4          m              472               1,888

TZJ5002003 

                                        

              

   

0 省略                  

水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)     

ｴﾙﾎﾞ　径50                              

                                        

        3         個              325                 975

TN2330     

                                        

              

   

0 省略                  

水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)     

ﾁｰｽﾞ　径50×50                          

                                        

        1         個              463                 463

TN2350     

                                        

              

   

0 省略                  

埋設標識シート                          

150㎜×50m　シングル                    

ポリエチレンクロス                      

        0.12      巻            4,475                 537

F0005      

                                        

物価資料      

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式              3,863



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0021

07-実施-機械-0032-当初

水質分析                                

V0002      施工　第0-0011号内訳表

                                        

                                        

                                               1         式    

07年07月20日適用

水素イオン試験費                        

ｐＨ                                    

                                        

        1        検体             590                 590

T0408      

                                        

              

   

35 諸経費等の対象としない

大腸菌群数（計数法）                    

                                        

                                        

        1        検体           3,400               3,400

W0001      

                                        

物価資料      

   

35 諸経費等の対象としない

一般細菌                                

                                        

                                        

        1        検体           4,275               4,275

W0001      

                                        

物価資料      

   

35 諸経費等の対象としない

塩素イオン                              

                                        

                                        

        1        検体           2,700               2,700

W0001      

                                        

物価資料      

   

35 諸経費等の対象としない

全有機体炭素（TOC）                     

                                        

                                        

        1        検体           3,500               3,500

W0001      

                                        

物価資料      

   

35 諸経費等の対象としない

色度                                    

                                        

                                        

        1        検体             715                 715

W0001      

                                        

物価資料      

   

35 諸経費等の対象としない

濁度                                    

                                        

                                        

        1        検体             715                 715

W0001      

                                        

物価資料      

   

35 諸経費等の対象としない

臭気                                    

                                        

                                        

        1        検体             485                 485

W0001      

                                        

物価資料      

   

35 諸経費等の対象としない

味                                      

                                        

                                        

        1        検体             485                 485

W0001      

                                        

物価資料      

   

35 諸経費等の対象としない

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式             16,865



0 0022

07-実施-機械-0032-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0001      ボトム装置                              

 φ250用                                 

                                        

個                22,800    571

F0002      耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管               

HIVP管　呼び径100×外径114 長4m         

                                        

本                 9,330    571

F0003      水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手             

 HIｿｹｯﾄ φ100×φ75                      

                                        

個                 1,475    571

F0004      水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手             

 HIｴﾙﾎﾞ φ100                            

                                        

個                 2,215    571

F0005      埋設標識シート                          

150㎜×50m　シングル                    

ポリエチレンクロス                      

巻                 4,475    571



0 0023

07-実施-機械-0032-当初

特 殊 基 礎 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１ 規格２・摘要 単　位 単　　価 特殊

集計

集計

区分

出現

位置

W0001 一般細菌

物価資料

検体          4,275   572 特単　　

W0001 塩素イオン

物価資料

検体          2,700   572 特単　　

W0001 関連土木工事

工事価格

式      1,250,000   572 工事内訳

W0001 臭気

物価資料

検体            485   572 特単　　

W0001 色度

物価資料

検体            715   572 特単　　

W0001 全有機体炭素（TOC）

物価資料

検体          3,500   572 特単　　

W0001 大腸菌群数（計数法）

物価資料

検体          3,400   572 特単　　

W0001 濁度

物価資料

検体            715   572 特単　　

W0001 味

物価資料

検体            485   572 特単　　



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0024

YK070101000 関連土木工事                            W0001      関連土木工事                            式        

工事価格                                

                                        

                                        

      1,250,000   

V0001      さく井（材料）                          第0-0002号 F0001      ボトム装置                              個        

 φ250用                                 

                                        

見積22,800円                            

         22,800   

V0003      送水管（材料）                          第0-0008号 F0002      耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管               本        

HIVP管　呼び径100×外径114 長4m         

                                        

物価資料                                

          9,330   

V0003      送水管（材料）                          第0-0008号 F0003      水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手             個        

 HIｿｹｯﾄ φ100×φ75                      

                                        

物価資料                                

          1,475   

V0003      送水管（材料）                          第0-0008号 F0004      水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手             個        

 HIｴﾙﾎﾞ φ100                            

                                        

物価資料                                

          2,215   

V0004      電線管（材料）                          第0-0010号 F0005      埋設標識シート                          巻        

150㎜×50m　シングル                    

ポリエチレンクロス                      

物価資料                                

          4,475   

V0002      水質分析                                第0-0011号 W0001      大腸菌群数（計数法）                    検体      

                                        

                                        

物価資料                                

          3,400   

V0002      水質分析                                第0-0011号 W0001      一般細菌                                検体      

                                        

                                        

物価資料                                

          4,275   

V0002      水質分析                                第0-0011号 W0001      塩素イオン                              検体      

                                        

                                        

物価資料                                

          2,700   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0025

V0002      水質分析                                第0-0011号 W0001      全有機体炭素（TOC）                     検体      

                                        

                                        

物価資料                                

          3,500   

V0002      水質分析                                第0-0011号 W0001      色度                                    検体      

                                        

                                        

物価資料                                

            715   

V0002      水質分析                                第0-0011号 W0001      濁度                                    検体      

                                        

                                        

物価資料                                

            715   

V0002      水質分析                                第0-0011号 W0001      臭気                                    検体      

                                        

                                        

物価資料                                

            485   

V0002      水質分析                                第0-0011号 W0001      味                                      検体      

                                        

                                        

物価資料                                

            485   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0026

SWB020051 処分費(m3)                              第0-0004号 TFJA0604342 処分費                                  m3        

                                        

                                        

                                        

         15,000   

SCB222770 暗渠排水管                              第0-0007号 TY001664000 暗渠排水管                              m         

材料費別途                              

                                        

                                        

              0   

SWE110500 波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設             第0-0009号 TVJ1111003 波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管                   m         

FEP 50mm                                

                                        

                                        

            340   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0027

T  処分費等                                    508,500     35 諸経費等の対象としない                  工場製作工   1,250,000     

35 諸経費等の対象としない                  諸経費      16,865     



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00040

0

07-実施-下水-0023-当初

4A 100 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

20 新津①                                  

0-07.07.20(0)

7 下水道          

R:\設計書\2025_令和07年度\057下水道管理センター施設管理課\01当初\0507-下管第23号-当初土木-北上ポンプ場消雪用井戸さく井工事.ES5

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

小型車補正の有無        

03  下水道工事(3)           

09  市街地(DID補正)(1)-3    

01  大都市・市街地          

40  ４０％                  

03  保証なし                

04  10％                    

21   0%:補正なし            

14  通期(現場閉所)R6.10     

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

      1,250,000         125,000       1,375,000

工事価格計          

                    

      1,250,000         125,000       1,375,000



省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=3,02=2,03=2,06=11,13=1               

    0SCB227010  

           759        3,795         m3             0.2                 

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SCB210720  

         5,115        1,705         m2             3                   

                                        

                                        

舗装版破砕積込(小規模土工)              

省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=14.9,02=0.1,03=16000                 

    0S0960      

         6,073        6,073         式             1                   

                                        

舗装版切断工濁水用                      

濁水運搬処理工                          

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=1,02=1,05=1                          

    0SCB430510  

         8,342          695.2        m            12                   

                                        

                                        

舗装版切断                              

Y4000022881

        20,889   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版撤去                              

Y3000001746

       649,219    式    

          

              

                                        

                                        

消雪設備工                              

Y2000000270

       649,219    式    

          

              

                                        

                                        

消雪設備工                              

Y1000000031

       649,219    式    

          

              

                                        

                                        

関連土木工事                            

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0023-当初

00050＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=4,13=1                

    0SCB227010  

         1,824        1,824         m3             1                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,05=1                

    0SWB824010  

        11,170       11,170         m3             1                   

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

Y4000022891

       609,112   一式   

          

              

                                        

                                        

作業土工                                

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

                                        

01=1,02=50,05=2,06=2,07=1               

    0SCB410260  

         8,790        2,930         m2             3                   

                                        

                                        

表層(車道･路肩部)                       

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

                                        

01=1,02=40,05=3,06=5,07=1               

    0SCB410260  

         7,140        2,380         m2             3                   

                                        

                                        

表層(車道･路肩部)                       

Y4000022891

        15,930   一式   

          

              

                                        

                                        

表層                                    

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=150,02=1,03=6,04=1                   

    0SCB410031  

         3,288        1,096         m2             3                   

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

Y4000022887

         3,288   一式   

          

              

                                        

                                        

下層路盤                                

処分費等              T 施工　第0-0005号内訳表

                                        

01=4                                    

    0S0930      

           600        1,500         ｔ             0.4                 

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0023-当初

00060＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

09=1                                    

01=2,02=1,03=2,04=2,05=2,06=2,07=2,08=1,

    0SWB810010  

        19,160      191,600          t             0.1                 

                                        

                                        

鉄筋工[市場単価]                        

省略                  0 

   0F0001      

         3,936          984         m3             4     市単価表      

                                        

天ヶ沢                                  

砂質土                                  

省略                  0 施工　第0-0016号内訳表

                                        

01=5,02=1,04=1                          

    0SCB210410  

        15,528        3,882         m3             4                   

                                        

土砂                                    

埋戻し                                  

省略                  0 施工　第0-0015号内訳表

                                        

01=5,02=1,04=1                          

    0SCB210410  

        27,174        3,882         m3             7                   

                                        

転用                                    

埋戻し                                  

省略                  0 施工　第0-0014号内訳表

                                        

01=1,02=8,03=1                          

    0SCB221110  

         2,432        1,216         m2             2                   

                                        

                                        

基礎砕石                                

処分費等              T 572

    W1000      

         6,000        1,000         m3             6                   

                                        

                                        

残土処分m3                              

省略                  0 施工　第0-0013号内訳表

                                        

01=2,02=5,03=1,04=2,14=12               

    0SCB210110  

        26,424        4,404         m3             6                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

                                        

01=1,02=5,05=1                          

    0SCB210030  

        21,670        2,167         m3            10                   

                                        

                                        

床掘り                                  

省略                  0 施工　第0-0011号内訳表

                                        

01=1                                    

    0S0930      

         4,140        1,800         ｔ             2.3                 

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

廃材処理費                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0023-当初

00070＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



1.0200休日補正率L=         60,000

0.0764率-------B= 

1.2000地域補正率F=649,219対象額---A= 

A*(B*F*L)                                                                                                       

          

率分）      

共通仮設費（

        35,219

0.0553率-------B= 

636,879対象額---A= 

A*B                                                                                                             

Z0014      

        35,000    式    

現場環境改善費                          

       649,219

直接工事費                              

省略                  0 

   0F0010      

       390,000      390,000         基             1     見積390,000円 

開放型　T-20鉄蓋込                      

規格900×1500×1000                     

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾟﾝﾌﾟ室                          

省略                  0 施工　第0-0021号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1,04=2                     

    0SCB222840  

        55,840       55,840         基             1                   

                                        

                                        

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ                            

省略                  0 施工　第0-0020号内訳表

                                        

01=1,02=2                               

    0SCB240210  

           847        8,471         m2             0.1                 

                                        

                                        

型枠                                    

省略                  0 施工　第0-0019号内訳表

                                        

01=2,02=4,03=50,05=2,07=1,13=1          

    0SCB240010  

         3,607       36,070         m3             0.1                 

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

省略                  0 施工　第0-0018号内訳表

09=1                                    

01=1,02=1,03=2,04=2,05=2,06=2,07=2,08=1,

    0SWB810010  

        19,360      193,600          t             0.1                 

                                        

                                        

鉄筋工[市場単価]                        

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0023-当初

00080＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     1,250,000

工事価格                                

       230,781

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

       230,781

0.2357率-------B= 

1.0000前払補正率H=1,019,219対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

     1,019,219

工事原価計                              

     1,019,219

工事原価                                

       275,000

現場管理費計                            

1.0300休日補正率L=        275,000

0.3272率-------B= 

1.1000地域補正率F=744,219対象額---A= 

A*(B*F*L)                                                                                                       

          

率分）      

現場管理費（

       744,219

純工事費                                

        95,000

共通仮設費計                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0023-当初

00090＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     1,375,000

工事費                                  

       125,000

0.1000率-------B= 

1,250,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0023-当初

00100＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0011

      673.26   15.42%  57.13%  27.45%   0.00%

07-実施-下水-0023-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年07月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]         ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]

 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm        

                                        

 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm

          

       13,600            12,800     

MMJ1161013 t'

MM091161013

    円／供用日

K1

 10.49%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 19.60%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 10.55%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  8.73%

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)　　　　　　　　　　　 コンクリートカッタ　（ブレード）

径18ｲﾝﾁ   　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

径１８インチ

          

       71,500            68,200     

TZJ6540009 t'

TZ096540009

        円／枚

Z1

 23.29%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          149.5             149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  2.83%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          695.2               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚                          =1          15cm以下                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            695.2 =          673.26

［機械補正］      10.49        13,600       15.42

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          12,800       10.49

［労務補正］      19.60        28,152     10.55        28,560      8.73        23,358              57.13

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          28,900     100          23,900      19.60＋ 10.55＋  8.73

［材料補正］      23.29        71,500      2.83         149.5          27.45

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          68,200     100             149       23.29＋  2.83

新津①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0012

      673.26   15.42%  57.13%  27.45%   0.00%

07-実施-下水-0023-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年07月20日適用

［全体調整］      100- 15.42- 57.13- 27.45

             ＋ ──────────────｝

                             100

新津①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0013

07-実施-下水-0023-当初

濁水運搬処理工                          

S0960      施工　第0-0002号内訳表

舗装版切断工濁水用                      

                                        

                                               1         式    

07年07月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               

2t積級                                  

                                        

        0.126     日           35,500               4,473

SK0301001  

                                        

              

   

0 省略                  

濁水処分費(m3)                          

                                        

                                        

        0.10      m3           16,000               1,600

T9999006   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費                                  

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式              6,073

運搬距離(Km)                            =14.9       運搬距離(Km)                            

濁水処分量(m3)                          =0.1        濁水処分量(m3)                          

濁水処分費(m3)                          =16000      濁水処分費(m3)                          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0014

    1,690.8    20.80%  71.28%   7.92%   0.00%

07-実施-下水-0023-当初

舗装版破砕積込(小規模土工)              

SCB210720  施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) 山積0.13m3     

                                        

排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) 山積0.13m3

          

        6,490             6,080     

MMJ0201034 t'

MM090201034

    円／供用日

K1

 20.80%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 71.28%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  7.92%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,705                 0     

EP001        

              

  

       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,705 =         1,690.8

［機械補正］      20.80         6,490       20.80

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           6,080       20.80

［労務補正］      71.28        27,336       71.28

             ＋[────×──────]×─────

                  100          27,700       71.28

［材料補正］       7.92         139.5        7.92

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        7.92

［全体調整］      100- 20.80- 71.28-  7.92

             ＋ ──────────────｝

                             100

新津①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0015

    3,512      44.95%  38.97%  16.08%   0.00%

07-実施-下水-0023-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 44.95%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 38.97%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 16.08%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,795                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =3          舗装版破砕                              

積込工法区分                            =2          機械(対策不要厚15cm超)又は必要          

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =11         17.5km以下                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            3,795 =           3,512

［機械補正］      44.95        22,147       44.95

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       44.95

［労務補正］      38.97        24,786       38.97

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       38.97

［材料補正］      16.08         139.5       16.08

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       16.08

［全体調整］      100- 44.95- 38.97- 16.08

             ＋ ──────────────｝

                             100

新津①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0016

07-実施-下水-0023-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0005号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

                                        

                                               1         ｔ    

07年07月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    

(投棄料)                                

                                        

        1.00       t            1,500               1,500

T5695      

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,500

廃材区分                                =4          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0017

      784.89    5.62%  72.88%  21.50%   0.00%

07-実施-下水-0023-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  小型バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.11m3(平積0.08m3)                  

                                        

山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）

          

        3,940             3,410     

TLC1011002 t'

TL091011002

        円／日

K1

  2.91%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          

        3,980             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  2.55%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 30.50%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 26.32%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 13.94%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０　全仕上り厚　１００ｍｍ

          

      360,000           120,000     

TZJ2122003 t'

TZP91220030

        円／式

Z1

 19.41%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  2.03%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,096                 0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =150        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =1          1層施工                                 

材料                                    =6          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,096 =          784.89

［機械補正］       2.91         3,940      2.55         3,980           5.62

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           3,410     100           3,540        2.91＋  2.55

新津①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0018

      784.89    5.62%  72.88%  21.50%   0.00%

07-実施-下水-0023-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

［労務補正］      30.50        23,358     26.32        27,336     13.94        28,152              72.88

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700      30.50＋ 26.32＋ 13.94

［材料補正］      19.41       360,000      2.03         139.5          21.50

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         120,000     100             134       19.41＋  2.03

［全体調整］      100-  5.62- 72.88- 21.50

             ＋ ──────────────｝

                             100

新津①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0019

    2,607.7     0.42%  41.93%  57.65%   0.00%

07-実施-下水-0023-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0007号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]            振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

運転質量0.5~0.6t                        

                                        

運転質量0.5~0.6t

          

        1,530             1,390     

MMJ0804001 t'

MM090804001

    円／供用日

K1

  0.26%

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]                      振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]

機械質量40~60kg                         

                                        

機械質量40~60kg

          

          374               346     

MMJ0807001 t'

MM090807001

    円／供用日

K2

  0.14%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 20.47%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 14.66%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  4.43%

⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        アスファルト混合物

                                        

                                        

密粒度（２０）　平均仕上り厚５０ｍｍ

          

      496,000           595,000     

TZJ4100008 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 57.42%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          149.5             149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  0.18%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z3

  0.04%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,380                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =1          1.4m未満(仕上厚50mm以下)                

1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            =40         1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            

材料                                    =3          ⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        

瀝青材料種類                            =5          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,380 =         2,607.7

新津①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0020

    2,607.7     0.42%  41.93%  57.65%   0.00%

07-実施-下水-0023-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0007号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

［機械補正］       0.26         1,530      0.14           374           0.42

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,390     100             346        0.26＋  0.14

［労務補正］      20.47        28,152     14.66        23,358      4.43        28,560              41.93

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          23,900     100          28,900      20.47＋ 14.66＋  4.43

［材料補正］      57.42       496,000      0.18         149.5      0.04         139.5              57.65

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         595,000     100             149     100             134      57.42＋  0.18＋  0.04

［全体調整］      100-  0.42- 41.93- 57.65

             ＋ ──────────────｝

                             100

新津①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0021

    2,852.9     0.43%  42.30%  57.27%   0.00%

07-実施-下水-0023-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0008号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]            振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

運転質量0.5~0.6t                        

                                        

運転質量0.5~0.6t

          

        1,530             1,390     

MMJ0804001 t'

MM090804001

    円／供用日

K1

  0.24%

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]                      振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]

機械質量40~60kg                         

                                        

機械質量40~60kg

          

          374               346     

MMJ0807001 t'

MM090807001

    円／供用日

K2

  0.13%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 18.71%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 13.40%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  4.05%

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    アスファルト混合物

                                        

                                        

密粒度（２０）　平均仕上り厚５０ｍｍ

          

      610,000           595,000     

TZJ4100004 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 52.51%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              アスファルト乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用                         

                                        

ＰＫ－３　プライムコート用

          

          115               103     

TZJ4130002 t'

TZ094130002

         円／L

Z2

  4.54%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          149.5             149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z3

  0.16%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z4

  0.03%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,930                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =1          1.4m未満(仕上厚50mm以下)                

1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            

材料                                    =2          ⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新津①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0022

    2,852.9     0.43%  42.30%  57.27%   0.00%

07-実施-下水-0023-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0008号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

【補正式】

            2,930 =         2,852.9

［機械補正］       0.24         1,530      0.13           374           0.43

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,390     100             346        0.24＋  0.13

［労務補正］      18.71        28,152     13.40        23,358      4.05        28,560              42.30

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          23,900     100          28,900      18.71＋ 13.40＋  4.05

［材料補正］      52.51       610,000      4.54           115      0.16         149.5      0.03         139.5                  57.27

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100         595,000     100             103     100             149     100             134 　   52.51＋  4.54＋  0.16＋  0.03

［全体調整］      100-  0.43- 42.30- 57.27

             ＋ ──────────────｝

                             100

新津①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0023

07-実施-下水-0023-当初

構造物とりこわし                        

SWB824010  施工　第0-0009号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

無筋構造物                              

昼間機械施工制約無                      

                                        

        1.000     m3           11,163.59           11,163

TQJ1611001 

8587.38*1.3                             

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    7

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3             11,170

構造物区分                              =1          無筋構造物                              

工法区分                                =1          機械施工                                

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

低騒音･低振動対策                       =1          必要                                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0024

    1,684.9    41.69%  43.88%  14.43%   0.00%

07-実施-下水-0023-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0010号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 41.69%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 43.88%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.43%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,824                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            

積込工法区分                            =1          機械積込                                

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有無)               =4          8.0km以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,824 =         1,684.9

［機械補正］      41.69        22,147       41.69

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       41.69

［労務補正］      43.88        24,786       43.88

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       43.88

［材料補正］      14.43         139.5       14.43

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.43

［全体調整］      100- 41.69- 43.88- 14.43

             ＋ ──────────────｝

                             100

新津①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0025

07-実施-下水-0023-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0011号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

                                        

                                               1         ｔ    

07年07月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      

                                        

                                        

        1.00       t            1,800               1,800

T9999004   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,800

廃材区分                                =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材（無筋）                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0026

    2,170.7    19.87%  72.99%   7.14%   0.00%

07-実施-下水-0023-当初

床掘り                                  

SCB210030  施工　第0-0012号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]            ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

          

        9,020             8,670     

MMJ0202096 t'

MM090202096

    円／供用日

K1

 19.87%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 39.96%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 33.03%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  7.14%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,167                 0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =5          上記以外(小規模)                        

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,167 =         2,170.7

［機械補正］      19.87         9,020       19.87

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,670       19.87

［労務補正］      39.96        27,336     33.03        23,358          72.99

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          27,700     100          23,900       39.96＋ 33.03

［材料補正］       7.14         139.5        7.14

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        7.14

［全体調整］      100- 19.87- 72.99-  7.14

             ＋ ──────────────｝

                             100

新津①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0027

    3,886.2    24.45%  63.42%  12.13%   0.00%

07-実施-下水-0023-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0013号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)   

                                        

4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

        9,141             7,323     

MPM03010020t'

MPM93010020

    円／供用日

K1

 24.45%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 63.42%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 12.13%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        4,404                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =2          小規模                                  

積込機種･規格                           =5          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)             

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =12         17.0km以下                              

【補正式】

            4,404 =         3,886.2

［機械補正］      24.45         9,141       24.45

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,323       24.45

［労務補正］      63.42        24,786       63.42

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       63.42

［材料補正］      12.13         139.5       12.13

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       12.13

［全体調整］      100- 24.45- 63.42- 12.13

             ＋ ──────────────｝

                             100

新津①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0028

    1,134.1     5.94%  82.36%  11.70%   0.00%

07-実施-下水-0023-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0014号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,200             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

  5.90%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 39.47%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 16.71%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 15.75%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  9.86%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０

          

        2,400             1,200     

TZJ2122003 t'

TZ092122003

        円／m3

Z1

  6.34%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  5.33%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,216                 0     

EP001        

              

  

       

砕石の厚さ                              =1          7.5cm以下                               

砕石の種類                              =8          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,216 =         1,134.1

［機械補正］       5.90        10,200        5.94

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800        5.90

［労務補正］      39.47        23,358     16.71        28,152     15.75        27,336      9.86        28,560                  82.36

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          27,700     100          28,900 　   39.47＋ 16.71＋ 15.75＋  9.86

新津①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0029

    1,134.1     5.94%  82.36%  11.70%   0.00%

07-実施-下水-0023-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0014号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

［材料補正］       6.34         2,400      5.33         139.5          11.70

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,200     100             134        6.34＋  5.33

［全体調整］      100-  5.94- 82.36- 11.70

             ＋ ──────────────｝

                             100

新津①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0030

    3,871.1     9.48%  86.47%   4.05%   0.00%

07-実施-下水-0023-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0015号内訳表

転用                                    

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]            ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

          

        9,020             8,670     

MMJ0202096 t'

MM090202096

    円／供用日

K1

  8.90%

ﾗﾝﾏ                                     ﾗﾝﾏ

質量60~80kg                             

                                        

質量60~80kg

          

          564               496     

MMJ0806001 t'

MM090806001

    円／供用日

K2

  0.58%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 49.42%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 19.17%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 17.88%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  3.20%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          149.5             149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  0.85%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,882                 0     

EP001        

              

  

       

施工方法                                =5          上記以外(小規模)                        

土質                                    =1          土砂                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            3,882 =         3,871.1

［機械補正］       8.90         9,020      0.58           564           9.48

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           8,670     100             496        8.90＋  0.58

［労務補正］      49.42        23,358     19.17        28,152     17.88        27,336              86.47

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          27,700      49.42＋ 19.17＋ 17.88

新津①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0031

    3,871.1     9.48%  86.47%   4.05%   0.00%

07-実施-下水-0023-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0015号内訳表

転用                                    

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

［材料補正］       3.20         139.5      0.85         149.5           4.05

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100             134     100             149        3.20＋  0.85

［全体調整］      100-  9.48- 86.47-  4.05

             ＋ ──────────────｝

                             100

新津①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0032

    3,871.1     9.48%  86.47%   4.05%   0.00%

07-実施-下水-0023-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0016号内訳表

土砂                                    

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]            ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

          

        9,020             8,670     

MMJ0202096 t'

MM090202096

    円／供用日

K1

  8.90%

ﾗﾝﾏ                                     ﾗﾝﾏ

質量60~80kg                             

                                        

質量60~80kg

          

          564               496     

MMJ0806001 t'

MM090806001

    円／供用日

K2

  0.58%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 49.42%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 19.17%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 17.88%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  3.20%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          149.5             149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  0.85%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,882                 0     

EP001        

              

  

       

施工方法                                =5          上記以外(小規模)                        

土質                                    =1          土砂                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            3,882 =         3,871.1

［機械補正］       8.90         9,020      0.58           564           9.48

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           8,670     100             496        8.90＋  0.58

［労務補正］      49.42        23,358     19.17        28,152     17.88        27,336              86.47

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          27,700      49.42＋ 19.17＋ 17.88

新津①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0033

    3,871.1     9.48%  86.47%   4.05%   0.00%

07-実施-下水-0023-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0016号内訳表

土砂                                    

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

［材料補正］       3.20         139.5      0.85         149.5           4.05

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100             134     100             149        3.20＋  0.85

［全体調整］      100-  9.48- 86.47-  4.05

             ＋ ──────────────｝

                             100

新津①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0034

07-実施-下水-0023-当初

鉄筋工[市場単価]                        

SWB810010  施工　第0-0017号内訳表

                                        

                                        

                                               1          t    

07年07月20日適用

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼                        

SD295 D13                               

                                        

        1.030      t          108,500             111,755

TZJ1102009 

                                        

              

1  

0 省略                  

鉄筋工                                  

加工･組立共一般構造物                   

                                        

        1.000      t           79,764              79,764

TQJ1001002 

69360*1.15                              

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   81

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t            191,600

鉄筋材料規格･径                         =2          SD295 D13                               

規格･仕様区分                           =1          一般構造物                              

施工規模                                =2          10t未満                                 

時間的制約を受ける場合の補正            =2          無                                      

夜間作業補正                            =2          無                                      

ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正                        =2          無                                      

法面作業の補正                          =2          無                                      

太径鉄筋補正                            =1          補正無(鉄筋割合10%未満含む)             

構造物種別による補正                    =1          補正無(一般構造物)                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0035

07-実施-下水-0023-当初

鉄筋工[市場単価]                        

SWB810010  施工　第0-0018号内訳表

                                        

                                        

                                               1          t    

07年07月20日適用

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼                        

SD295 D10                               

                                        

        1.030      t          110,500             113,815

TZJ1102008 

                                        

              

1  

0 省略                  

鉄筋工                                  

加工･組立共一般構造物                   

                                        

        1.000      t           79,764              79,764

TQJ1001002 

69360*1.15                              

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   21

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t            193,600

鉄筋材料規格･径                         =1          SD295 D10                               

規格･仕様区分                           =1          一般構造物                              

施工規模                                =2          10t未満                                 

時間的制約を受ける場合の補正            =2          無                                      

夜間作業補正                            =2          無                                      

ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正                        =2          無                                      

法面作業の補正                          =2          無                                      

太径鉄筋補正                            =1          補正無(鉄筋割合10%未満含む)             

構造物種別による補正                    =1          補正無(一般構造物)                      



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0036

   37,056       0.00%  47.07%  52.93%   0.00%

07-実施-下水-0023-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0019号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 29.15%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  8.50%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  7.20%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-12-25(20) 高炉 W/C≦55%     生コンクリート

                                        

                                        

２４－１２－２５（２０）　高炉

          

       17,700            18,500     

T1650      t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 52.93%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       36,070                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =2          小型構造物                              

打設工法                                =4          人力打設                                

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =50         30-12-25(20)(高炉) W/C≦55%             

養生工の種類                            =2          一般養生                                

現場内小運搬の有無                      =1          有り                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           36,070 =          37,056

［労務補正］      29.15        23,358      8.50        28,560      7.20        28,152              47.07

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          28,900     100          26,700      29.15＋  8.50＋  7.20

［材料補正］      52.93        17,700       52.93

             ＋[────×──────]×─────

                  100          18,500       52.93

［全体調整］      100- 47.07- 52.93

             ＋ ──────────｝

                         100

新津①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0037

    8,483.4     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

07-実施-下水-0023-当初

型枠                                    

SCB240210  施工　第0-0020号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       27,948            27,500     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 43.77%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 31.27%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 11.92%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        8,471                 0     

EP001        

              

  

       

型枠の種類                              =1          一般型枠                                

構造物の種類                            =2          小型構造物                              

【補正式】

            8,471 =         8,483.4

［労務補正］      43.77        27,948     31.27        23,358     11.92        28,560             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          27,500     100          23,900     100          28,900      43.77＋ 31.27＋ 11.92

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新津①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0038

  317,340       2.23%  15.50%  82.27%   0.00%

07-実施-下水-0023-当初

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ                            

SCB222840  施工　第0-0021号内訳表

                                        

                                        

                                               1         基    

07年07月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]         ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]

排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊        

                                        

排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊

          

       10,900            10,500     

MMJ0202062 t'

MM090202062

    円／供用日

K1

  2.05%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  6.77%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  3.46%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  3.32%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R4

  0.67%

ﾏﾝﾎｰﾙ                                   

修正

プレキャストマンホール

材料費別途                              

                                        

質量2000㎏/基超え4000㎏/基以下

          

            0           258,000     

TY004050001t'

TZP90500011

        円／基

Z1

 81.34%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

            0               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  0.86%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       55,840                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          据付                                    

製品質量                                =2          2000kg/基を超え4000kg/基以下            

基礎砕石                                =1          有り(円形断面)                          

費用の内訳                              =2          機械費,労務費のみ(1日未満用)            

【補正式】

           55,840 =         317,340

［機械補正］       2.05        10,900        2.23

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          10,500        2.05

新津①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0039

  317,340       2.23%  15.50%  82.27%   0.00%

07-実施-下水-0023-当初

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ                            

SCB222840  施工　第0-0021号内訳表

                                        

                                        

                                               1         基    

07年07月20日適用

［労務補正］       6.77        23,358      3.46        28,560      3.32        27,336      0.67        28,152                  15.50

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          28,900     100          27,700     100          26,700 　    6.77＋  3.46＋  3.32＋  0.67

［材料補正］      81.34             0      0.86             0          82.27

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         258,000     100             134       81.34＋  0.86

［全体調整］      100-  2.23- 15.50- 82.27

             ＋ ──────────────｝

                             100

新津①        



0 0040

07-実施-下水-0023-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0001      砂質土                                  

天ヶ沢                                  

                                        

m3                   984    571

F0010      ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾟﾝﾌﾟ室                          

規格900×1500×1000                     

開放型　T-20鉄蓋込                      

基               390,000    571



0 0041

07-実施-下水-0023-当初

特 殊 基 礎 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１ 規格２・摘要 単　位 単　　価 特殊

集計

集計

区分

出現

位置

W1000 残土処分m3 m3          1,000   572 工事内訳



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0042

Y4000022891 作業土工                                W1000      残土処分m3                              m3        

                                        

                                        

                                        

          1,000   

Y4000022891 作業土工                                F0001      砂質土                                  m3        

天ヶ沢                                  

                                        

市単価表                                

            984   

Y4000022891 作業土工                                F0010      ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾟﾝﾌﾟ室                          基        

規格900×1500×1000                     

開放型　T-20鉄蓋込                      

見積390,000円                           

        390,000   

S0960      濁水運搬処理工                          第0-0002号 T9999006   濁水処分費(m3)                          m3        

                                        

                                        

                                        

         16,000   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0043

S0930 廃材処理費                              第0-0005号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

                                        

          1,500   

S0930 廃材処理費                              第0-0011号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

                                        

                                        

                                        

          1,800   

SCB222840 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ                            第0-0021号 TY004050001 ﾏﾝﾎｰﾙ                                   基        

材料費別途                              

                                        

                                        

              0   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0044

T  処分費等                                     12,340     


