

工 事 設 計 書

工事番号 下管第 1 0 1 号

工事名称 小新ポンプ場N o . 1 ～ 3 ガスタービン制御ユニット盤更新工事

工事場所 新潟市西区小新 地内

工 期 令和 9 年 3 月 1 5 日迄

金 386,837,000 円

(工事価格 金 351,670,000 円)

工事概要

運転操作設備・・・一式

審 査	検 算	設 計

[illegible]

本 工 事 費 内 訳 書								
費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
本工事費								
	電気設備工							
		機器費		式	1		334,200,000	別紙明細書 第 1号
			計				334,200,000	[機器費]
		直接工事費						
			輸送費	式	1		37,856	別紙明細書 第 2号
			小計				37,856	[輸送費]
			直接材料費	---	---			
			補助材料費	---	---			
			小計				0	[材料費]
			一般労務費	式	1		413,280	別紙明細書 第 3号 週休2日補正有
			技術労務費	式	1		228,690	別紙明細書 第 4号 週休2日補正有
			小計				641,970	[労務費]
			複合工費	---	---			
			小計				0	[複合工費]
			特許使用料	---	---			
			水道光熱電力料	---	---			
			機械経費(率)	式	1		4,132	
			機械経費(積上げ)	---	---			
			総合試運転費(率)	---	---			
			総合試運転費(積上げ)	---	---			
			特別経費	---	---			

本 工 事 費 内 訳 書								
費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
			小計				4,132	[直接経費]
			仮設費(率)	式	1		87,204	
			仮設費(積上げ)	---	---			
			小計				87,204	[仮設費]
			計				771,162	直接工事費
		間接工事費						
			共通仮設費(率)	式	1		362,000	(千円未満切捨) 週休2日補正有
			運搬費(積上げ)	---	---			
			準備費(積上げ)	式	1		8,180	別紙明細書 第5号
			事業損失防止施設費(積上げ)	---	---			
			安全費(積上げ)	---	---			
			役務費(積上げ)	---	---			
			技術管理費(積上げ)	---	---			
			営繕費(積上げ)	---	---			
			小計				370,180	[共通仮設費]
			現場管理費	式	1		887,000	(千円未満切捨) 週休2日補正有
			小計				887,000	[現場管理費]
			据付(技術者)間接費	式	1		182,000	(千円未満切捨)
			据付(機器)間接費	式	1		3,174,000	(千円未満切捨)
			小計				3,356,000	[据付間接費]
			計				4,613,180	間接工事費
		据付工事原価					5,384,342	

[illegible][illegible]

準備費(積上げ) 一式						8,180 円	
名称	品種	形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
廃材運搬費	スクラップ	2tダンプ車	台	1	23,000	23,000	物価資料
廃材処分費	スクラップ	鉄屑_ヘビーH3 参考重量:600kg	式	1	-14,820	-14,820	物価資料
計						8,180	