
工事番号 下管第3号

工事名称 中部下水処理場No.3脱水機設備更新工事

工事場所 新潟市中央区太右エ門新田　地内

工    期 令和10年1月31日迄

金 円

工事価格 金 円

工事概要

No.3脱水機設備　・・・　一式

審 査 設 計検 算

工  事  設  計  書

（ ）628,640,000

691,504,000



     本  工  事  費  内  訳  書 （総 括）

費目 工種 種別 細別 金額 摘要

本工事費

機械設備工

機器費 496,000,000

直接工事費 39,036,055

間接工事費 35,031,576

設計技術費 14,935,000

一般管理費等 43,637,369

工事価格 628,640,000

消費税相当額 62,864,000

本工事費計 691,504,000



 本   工   事   費   内   訳   書

費目 工種 種別 細別 単位 数量 単価 金額 摘要

本工事費

機械設備工

機器費 式 1 496,000,000 別紙明細書   第 1号

計 496,000,000

直接工事費

輸送費 式 1 1,304,341 別紙明細書   第 2号

小計 1,304,341 ［輸送費］

直接材料費 式 1 5,465,194 別紙明細書   第 3号

補助材料費 式 1 218,607

小計 5,683,801 ［材料費］

一般労務費 式 1 9,612,120 別紙明細書   第 4号

機械設備据付労務費 式 1 10,562,580 別紙明細書   第 5号

小計 20,174,700 ［労務費］

複合工費 式 1 4,134,675 別紙明細書   第 6号

小計 4,134,675 ［複合工費］

特許使用料 --- ---

水道光熱電力料 --- ---

機械経費（率） 式 1 403,494

機械経費（積上げ） --- ---

総合試運転費（率） --- ---

総合試運転費（積上げ） --- ---

特別経費 --- ---



 本   工   事   費   内   訳   書

費目 工種 種別 細別 単位 数量 単価 金額 摘要

小計 403,494 ［直接経費］

仮設費（率） 式 1 7,335,044

仮設費（積上げ） --- ---

小計 7,335,044 ［仮設費］

計 39,036,055 直接工事費

間接工事費

共通仮設費（率） 式 1 10,184,000 (千円未満切捨)

週休２日補正有

運搬費（積上げ） --- ---

準備費（積上げ） 式 1 -1,071,424 別紙明細書   第 7号

事業損失防止施設費（積上げ） --- ---

安全費（積上げ） --- ---

役務費（積上げ） --- ---

技術管理費（積上げ） --- ---

営繕費（積上げ） --- ---

小計 9,112,576 ［共通仮設費］

現場管理費 式 1 16,413,000 (千円未満切捨)

週休２日補正有

小計 16,413,000 ［現場管理費］

据付間接費 式 1 9,506,000 (千円未満切捨)

小計 9,506,000 ［据付間接費］

計 35,031,576 間接工事費

据付工事原価 74,067,631



 本   工   事   費   内   訳   書

費目 工種 種別 細別 単位 数量 単価 金額 摘要

設計技術費

設計技術費 式 1 14,935,000 (千円未満切捨)

対象額：機器費、据付工事原価

計 14,935,000 設計技術費

計（工事原価） 585,002,631

一般管理費等

一般管理費等 式 1 43,403,369

契約保証補正 式 1 234,000

計 43,637,369 一般管理費等

工事価格 628,640,000

消費税 式 1 62,864,000 消費税率10%

    相当額

本工事費計 691,504,000



別紙明細書   第 1号

機器費　一式 496,000,000 円

名称 品種 形状寸法 単位 数量 単価 金額 摘要

横型加圧脱水機 加圧ろ過機 台 1 450,000,000 450,000,000 特別単価調査
電動ﾈｼﾞ式締付装置

ケーキコンベヤ ﾄﾗﾌ型ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ 台 1 46,000,000 46,000,000 特別単価調査

計 496,000,000



別紙明細書   第 2号

輸送費　一式 1,304,341 円

名称 品種 形状寸法 単位 数量 単価 金額 摘要

輸送費 式 1 1,304,341 1,304,341

計 1,304,341



別紙明細書   第 3号

直接材料費　一式（1／2） 5,465,194 円

名称 品種 形状寸法 単位 数量 単価 金額 摘要

STPG 80A 黒管ねじなし ｍ 2.24 3,632 8,135 物価資料

〃 100A 〃 ｍ 15.5 5,144 79,732 物価資料

〃 150A 〃 ｍ 6.00 9,002 54,012 物価資料

付属材料費 塗装無し 式 1 191,536

SGPW 50A ねじなし ｍ 1.14 2,987 3,405 物価資料

〃 80A 〃 ｍ 5.73 4,962 28,432 物価資料

〃 100A 〃 ｍ 3.55 6,887 24,448 物価資料

〃 150A 〃 ｍ 3.98 11,909 47,397 物価資料

〃 200A 〃 ｍ 7.05 18,136 127,858 物価資料

付属材料費 塗装無し 式 1 312,579

SGPW 80A ねじなし ｍ 4.90 4,962 24,313 物価資料

〃 100A 〃 ｍ 21.5 6,887 148,070 物価資料

〃 150A 〃 ｍ 3.73 11,909 44,420 物価資料

〃 200A 〃 ｍ 13.2 18,136 239,395 物価資料

〃 250A 〃 ｍ 4.00 25,363 101,452 物価資料

付属材料費 式 1 948,005

SUS304TP 25A 20Sch ｍ 37.1 2,099 77,872 物価資料

付属材料費 式 1 109,020

SGP-VA 100A ｍ 9.23 5,662 52,260 物価資料

〃 150A ｍ 11.3 9,500 107,350 物価資料

付属材料費 式 1 367,103

小計 3,096,794



別紙明細書   第 3号

直接材料費　一式（2／2）

名称 品種 形状寸法 単位 数量 単価 金額 摘要

仕切弁 25A CAC 個 5 30,800 154,000 物価資料

10K　フランジ

〃 80A FC/SUS 個 1 25,250 25,250 物価資料

10K　フランジ外ねじ

〃 100A 〃 個 2 35,950 71,900 物価資料

〃 150A 〃 個 1 68,000 68,000 物価資料

〃 100A FC/SUS 個 2 296,000 592,000 見積単価：296,000円

JIS20K

逆止弁 80A FC/SUS 個 1 23,600 23,600 物価資料

10K　フランジ

〃 150A 〃 個 1 71,000 71,000 物価資料

可とう管 80A SS/ゴム 個 2 117,000 234,000 物価資料

1.0MPa　両フランジ

〃 100A 〃 個 3 160,500 481,500 物価資料

〃 150A 〃 個 1 221,500 221,500 物価資料

〃 100A SS/ゴム　100A 個 2 136,000 272,000 見積単価：136,000円

JIS20K

玉形弁 80A SCS 個 1 30,650 30,650 物価資料

10K　フランジ

減圧弁 80A FC/SUS 個 1 114,000 114,000 物価資料

1.0MPa　フランジ

散水栓 25A CAC 個 1 9,000 9,000 見積単価：9,000円

計 5,465,194



別紙明細書   第 4号

一般労務費　一式 9,612,120 円

名称 品種 形状寸法 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員 人 52 24,045 1,250,340

週休2日補正有

設備機械工 人 142 30,240 4,294,080

週休2日補正有

配管工 人 149 27,300 4,067,700

週休2日補正有

計 9,612,120



別紙明細書   第 5号

機械設備据付労務費　一式 10,562,580 円

名称 品種 形状寸法 単位 数量 単価 金額 摘要

機械設備据付工 人 332 31,815 10,562,580

週休2日補正有

計 10,562,580



別紙明細書   第 6号

複合工費　一式 4,134,675 円

名称 品種 形状寸法 単位 数量 単価 金額 摘要

コンクリート工 有筋 24N/ｍ㎡ ㎥ 20.4 26,430 539,172

週休2日補正有

〃 無筋 18N/ｍ㎡ ㎥ 0.13 25,900 3,367

週休2日補正有

モルタル仕上げ工 ㎡ 114 3,761 428,754 別紙明細書   第 6-1号

モルタル充填工 ㎥ 0.06 650,410 39,024 別紙明細書   第 6-2号

はつり工 有筋 ㎥ 19.5 57,640 1,123,980

週休2日補正有

〃 無筋 ㎥ 2.13 34,120 72,675

週休2日補正有

型枠工 ㎡ 76.5 9,635 737,077

週休2日補正有

鉄筋工 D-13 t 0.82 200,600 164,492

SD345 週休2日補正有

配管被覆工 25A ポリエチレンフォーム保温筒 ｍ 37.1 7,650 283,815 見積単価：7,650円

屋内 粘着テープ、アルミガラスクロス 週休2日補正有

〃 50A 〃 ｍ 1.14 9,650 11,001 見積単価：9,650円

屋内 週休2日補正有

〃 80A 〃 ｍ 7.97 11,250 89,662 見積単価：11,250円

屋内 週休2日補正有

〃 100A 〃 ｍ 19.1 13,250 253,075 見積単価：13,250円

屋内 週休2日補正有

〃 150A 〃 ｍ 9.98 18,450 184,131 見積単価：18,450円

屋内 週休2日補正有

〃 200A 〃 ｍ 7.05 29,000 204,450 見積単価：29,000円

屋内 週休2日補正有

計 4,134,675



別紙明細書   第 6 - 1号

別紙明細書 3,761 円

モルタル仕上げ工　1㎡　当り 厚さ　２０　ｍｍ

名称 品種 形状寸法 単位 数量 単価 金額 摘要

モルタル練工 ｍ3 0.02 98,110 1,962

週休2日補正有

左　官 人 0.05 31,185 1,559

週休2日補正有

普通作業員 人 0.01 24,045 240

週休2日補正有

計 3,761



別紙明細書   第 6 - 2号

別紙明細書 650,410 円

モルタル充填工　1㎥　当り

名称 品種 形状寸法 単位 数量 単価 金額 摘要

モルタル練工 １：２ ｍ3 1 98,110 98,110

週休2日補正有

左　官 人 10 31,185 311,850

週休2日補正有

普通作業員 人 10 24,045 240,450

週休2日補正有

小　計 (1） 650,410



別紙明細書   第 7号

準備費（積上げ）　一式 -1,071,424 円

名称 品種 形状寸法 単位 数量 単価 金額 摘要

スクラップ 故銑A ｔ 56.7 -25,750 -1,460,025 物価資料

スクラップ運搬 10tダンプ 回 6 41,000 246,000 物価資料

25km以下　　DID有

はつりガラ運搬 コンクリート殻 18.5km以下 ㎥ 19.5 3,744 73,008

有筋 DID有 週休2日補正有

はつり殻運搬 コンクリート殻 18.5km以下 ㎥ 2.13 3,063 6,524

無筋 DID有 週休2日補正有

産廃処理費 有筋 ｔ 48.8 1,200 58,560

（はつりガラ処分工）

産廃処理費 無筋 ｔ 5.01 900 4,509

（はつりガラ処分工）

計 -1,071,424


