
HP 150-300mm

HP 350-400mm

HP 450-500mm

HP 600-700mm

HP 150-300mm

TP 150-300mm

油脂除去工

閉塞率 50%未満

油脂除去工

閉塞率 50%以上

閉塞率 50%未満

閉塞率 50%以上

取付φ 150mm

取付φ 200mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

φ150mm L=2.0 m

φ150mm L=3.0 m

φ150mm L=4.0 m

φ150mm L=5.0 m

φ150mm L=6.0 m

φ150mm L=7.0 m

φ200mm L=4.0 m

φ200mm L=5.0 m

φ200mm L=7.0 m

取付φ 150mm

取付φ 200mm

6人配置
国道部

取付管内管口止水工
箇所

パッキン除去工
箇所

取付管口止水工
箇所

7 7

3
2.36

1
0.63 0.79

1
0.94

1 1 7 1.5

1 1 5 1

1 1 5 1

6.48 8.3 99.70 61.72 176.2

5.78 7.6 95.20 60.22 168.8

2

硬化・形成工 m
5.78 7.6 95.20 60.22 168.8

本管口仕上工 箇所
2 10 2

2 2 10 2

更生管材延長 m

反転・引込工 m

1 1
取付一体型修繕工

箇所

取付一体型修繕工
箇所

　≪修繕工≫

ＦＲＰ(光硬化)工法

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

侵入根除去工
箇所

2

m

20 2 22

6 11 21

1 1

1 1 7 1.5 10.5

合計φ250mm φ300mm φ500mm

16

12

2

12

1

2 2
1

取付管突出除去工
箇所

取付管更生工

取付管更生工

取付管更生工

取付管更生工

　≪取付管更生工≫

FRP光硬化ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法

取付管せん孔仕上（分割） 箇所

箇所

換気工 日

　≪管きょ更生工≫

本管口切断工 箇所

仮設備設置・撤去工（設置） 回

箇所

箇所

仮設備設置・撤去工（撤去） 回

箇所
取付管更生工

本管目地止水工

取付管せん孔仕上（一日）

箇所

箇所

箇所

箇所

管きょ更生水替工 日

取付管口止水工
箇所

取付管内管口止水工
箇所

取付管内止水工
箇所

取付管内止水工
箇所

本管管口止水工
箇所

取付管更生工
箇所

数　量　集　計　表

侵入根除去工
箇所

m

モルタル除去工(取付管)
箇所

モルタル除去工(取付管)
箇所

モルタル除去工
箇所

全体集計表

既設管内径
φ200mm

1

　≪前処理工・止水工≫

モルタル除去工
箇所

10

14

モルタル除去工
箇所

モルタル除去工
箇所

10



既設管内径 φ mm

L=

HP 200 mm

HP 150-300mm

TP 150-300mm

閉塞率 50%未満

閉塞率 50%未満

φ 200 mm

φ 200 mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

φ150mm L=2.0 m

φ150mm L=3.0 m

φ150mm L=4.0 m

φ150mm L=5.0 m

φ150mm L=6.0 m

φ150mm L=7.0 m

φ200mm L=4.0 m

φ200mm L=5.0 m

φ200mm L=7.0 m

φ200 -150mm

φ200 -200mm

箇所

m
1

0.63

箇所
取付管内管口止水工

取付管内管口止水工
箇所

パッキン除去工

取付管内止水工

取付管内止水工

箇所

箇所

1

　≪取付管更生工≫

FRP光硬化ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法

　≪修繕工≫

ＦＲＰ(光硬化)工法

箇所

箇所

箇所

0.63

2

1

6.48

モルタル除去工
箇所

1

m
油脂除去工

モルタル除去工(取付管)

回
1

m

箇所
2

1

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

2

5.78
m

箇所

箇所

箇所

箇所

取付管口止水工
箇所

取付管口止水工

取付管せん孔仕上（分割）

仮設備設置・撤去工（設置）

換気工

箇所

-

本管管口止水工

本管目地止水工

取付管せん孔仕上（一日） 箇所

日

　≪管きょ更生工≫

箇所

反転・引込工

本管口仕上工 箇所
2

日

取付管更生工

取付管更生工

取付管更生工

取付管更生工

取付管更生工

m
6.48

取付管更生工

5.78m

更生管材延長

仮設備設置・撤去工（撤去） 回
1

硬化・形成工

本管口切断工

管きょ更生水替工

箇所

5.78

　≪前処理工・止水工≫

箇所

206-1

1

6-7

合計

-

2

路線番号

200

　 更生延長

数　量　集　計　表

モルタル除去工(取付管)

取付一体型修繕工

1

箇所

5.78

2

5.78

- - -

1

侵入根除去工

取付管突出除去工

- - - - -

人孔番号

- - - - - - -

- - - - -

取付管更生工

取付管更生工

取付管更生工

取付一体型修繕工



既設管内径 φ mm

L=

HP 250 mm

HP 150-300mm

TP 150-300mm

閉塞率 50%未満

閉塞率 50%以上

φ 250mm

φ 250mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

φ150mm L=2.0 m

φ150mm L=3.0 m

φ150mm L=4.0 m

φ150mm L=5.0 m

φ150mm L=6.0 m

φ150mm L=7.0 m

φ200mm L=4.0 m

φ200mm L=5.0 m

φ200mm L=7.0 m

φ250 -150mm

φ250 -200mm

パッキン除去工
箇所

0.79

1

取付管内管口止水工
箇所

取付管内管口止水工
箇所

箇所

0.79

1

　≪取付管更生工≫

FRP光硬化ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法

　≪修繕工≫

ＦＲＰ(光硬化)工法

1

- - -
1

1

2

1

2

　≪前処理工・止水工≫

モルタル除去工
箇所

　 更生延長 7.60m

本管目地止水工

2
箇所

取付管口止水工

取付管口止水工
箇所

取付管せん孔仕上（一日） 箇所

換気工 日 - - - - - - - -

管きょ更生水替工 日 - - - -

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

箇所
取付一体型修繕工

数　量　集　計　表

250
路線番号 395

取付管突出除去工

人孔番号 3-1

箇所

箇所

m

更生管材延長 m
8.30 8.30

　≪管きょ更生工≫

反転・引込工 m
7.60 7.6

硬化・形成工 m
7.60

本管口切断工 箇所
2

7.6

2

取付管せん孔仕上（分割） 箇所

本管口仕上工 箇所
2

1

仮設備設置・撤去工（撤去） 回
1

仮設備設置・撤去工（設置） 回

- - - - -
1

- -

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

箇所
取付一体型修繕工

箇所

取付管内止水工
箇所

合計

取付管内止水工
箇所

本管管口止水工

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

油脂除去工

モルタル除去工(取付管)

モルタル除去工(取付管)

侵入根除去工

1

箇所

m

箇所



既設管内径 φ mm

L=

HP 300 mm

HP 150-300mm

TP 150-300mm

閉塞率 50%未満

閉塞率 50%未満

φ 300mm

φ 300 mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

φ150mm L=2.0 m

φ150mm L=3.0 m

φ150mm L=4.0 m

φ150mm L=5.0 m

φ150mm L=6.0 m

φ150mm L=7.0 m

φ200mm L=4.0 m

φ200mm L=5.0 m

φ200mm L=7.0 m

φ300 -150mm

φ300 -200mm

本管管口止水工 箇所 1 1
m 0.94 0.94

取付管口止水工
箇所

取付管内管口止水工
箇所

取付管内管口止水工
箇所

取付管口止水工
箇所

4 3 7

パッキン除去工
箇所

箇所
1 1

箇所

　≪取付管更生工≫

FRP光硬化ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法

2

m

モルタル除去工

数　量　集　計　表

12

300

　 更生延長 32.16m 18.66m 5.54m 23.42m

路線番号 171

取付管突出除去工

侵入根除去工

2 6

箇所
3 3 2 4

箇所
3 1

　≪管きょ更生工≫

箇所
2 8 4 14

　≪前処理工・止水工≫

本管目地止水工

箇所

モルタル除去工(取付管)

モルタル除去工(取付管)

油脂除去工

更生管材延長 m
33.06 19.56 16.32 6.44 24.32 99.70

反転・引込工 m
32.16 18.66 15.42 5.54 23.42 95.2

硬化・形成工 m
32.16 18.66 15.42 5.54 23.42 95.2

本管口切断工 箇所
2 2 2 2 2 10

本管口仕上工 箇所
2 2 2 2 2 10

取付管せん孔仕上（分割） 箇所
7 5 4 4 20

取付管せん孔仕上（一日） 箇所

仮設備設置・撤去工（設置） 回
1 1 1 1 1 5

仮設備設置・撤去工（撤去） 回
1 1 1 1 1 5

換気工 日 - - - - - - - - - - -
7

管きょ更生水替工 日 - - - - - - - - - - -
7

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

1 1
取付管更生工

箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

　≪修繕工≫

ＦＲＰ(光硬化)工法

取付一体型修繕工
箇所

1 1
取付一体型修繕工

箇所

取付管内止水工
箇所

取付管内止水工
箇所

合計15.42m

人孔番号 1-2 4-5 10-11 11-12 13-14

186 329-1 329-2 408



既設管内径 φ mm

L=

HP 500 mm

HP 150-300mm

TP 150-300mm

閉塞率 50%未満

閉塞率 50%未満

φ 500mm

φ 500 mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

φ150mm L=2.0 m

φ150mm L=3.0 m

φ150mm L=4.0 m

φ150mm L=5.0 m

φ150mm L=6.0 m

φ150mm L=7.0 m

φ200mm L=4.0 m

φ200mm L=5.0 m

φ200mm L=7.0 m

φ500 -150mm

φ500 -200mm

本管管口止水工 箇所

m

取付管内管口止水工
箇所

本管目地止水工
箇所

11

取付管内止水工
箇所

パッキン除去工
箇所

取付管内管口止水工
箇所

　≪管きょ更生工≫

更生管材延長

　≪取付管更生工≫

FRP光硬化ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法

数　量　集　計　表

500
路線番号 314

　≪前処理工・止水工≫

　 更生延長 60.22m

モルタル除去工
箇所

10 10
モルタル除去工(取付管)

箇所

モルタル除去工(取付管)
箇所

油脂除去工
m

侵入根除去工
箇所

取付管突出除去工
箇所

11

取付管内止水工
箇所

取付管口止水工
箇所

取付管口止水工
箇所

m
61.72 61.72

反転・引込工 m
60.22 60.22

硬化・形成工 m
60.22 60.22

本管口切断工 箇所
2 2

本管口仕上工 箇所
2 2

取付管せん孔仕上（分割） 箇所
2 2

取付管せん孔仕上（一日） 箇所

仮設備設置・撤去工（設置） 回
1 1

仮設備設置・撤去工（撤去） 回
1 1

換気工 日 - - - - - - - - - - -
1.5

管きょ更生水替工 日 - - - - - - - - - - -
1.5

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

　≪修繕工≫

ＦＲＰ(光硬化)工法

取付一体型修繕工
箇所

取付一体型修繕工
箇所

人孔番号 8-9

合計

国道部


