

# 数 量 集 計 表

全体集計表

既設管内径		φ 300mm	φ 500mm	φ 600mm	φ 700mm		合計
《前処理工・止水工》							
モルタル除去工 HP 150-300mm	箇所	1					1
モルタル除去工 HP 350-400mm	箇所						
モルタル除去工 HP 450-500mm	箇所		22				22
モルタル除去工 HP 600-700mm	箇所				13		13
モルタル除去工(取付管) HP 150-300mm	箇所		1		3		4
モルタル除去工(取付管) TP 150-300mm	箇所						
油脂除去工 閉塞率 50%未満	m						
油脂除去工 閉塞率 50%以上	m						
侵入根除去工 閉塞率 50%未満	箇所		2				2
侵入根除去工 閉塞率 50%以上	箇所						
取付管突出除去工	箇所	4	2	5	3		14
パッキン除去工	箇所			1	1		2
本管目地止水工	箇所	4	8	1	14		27
本管管口止水工	箇所						
取付管口止水工 取付φ 150mm	箇所		8	6	4		18
取付管口止水工 取付φ 200mm	箇所						
取付管内止水工 取付φ 150mm	箇所	2		4	5		11
取付管内止水工 取付φ 200mm	箇所			1			1
取付管内管口止水工 取付φ 150mm	箇所		1	2	4		7
取付管内管口止水工 取付φ 200mm	箇所				2		2
《管きょ更生工》	箇所						
更生管材延長	m	26.35	38.26	73.00	84.7		222.31
反転・引込工	m	25.45	37.36	71.80	81.43		216.04
硬化・形成工	m	25.45	37.36	71.80	81.43		216.04
本管口切断工	箇所	2	2	2	4		
本管口仕上工	箇所	2	2	2	4		
取付管せん孔仕上(分割)	箇所	5	9	23	18		55
取付管せん孔仕上(一日)	箇所						
仮設備設置・撤去工(設置)	回	1	1	1	2		
仮設備設置・撤去工(撤去)	回	1	1	1	2		
換気工	日	2	3	5	5		15
管きょ更生水替工	日	2	3	5	5		
《取付管更生工》 FRP光硬化ライニング 工法							
取付管更生工 φ150mm L=2.0 m	箇所	1	1				2
取付管更生工 φ150mm L=3.0 m	箇所	2	2		1		5
取付管更生工 φ150mm L=4.0 m	箇所			1			1
取付管更生工 φ150mm L=5.0 m	箇所						
取付管更生工 φ150mm L=6.0 m	箇所						
取付管更生工 φ200mm L=3.0 m	箇所				2		2
取付管更生工 φ200mm L=4.0 m	箇所			1			1
取付管更生工 φ200mm L=5.0 m	箇所						
《修繕工》 FRP(光硬化)工法							
取付一体型修繕工 取付φ 150mm	箇所	3	3	1	1		8
取付一体型修繕工 取付φ 200mm	箇所			1	2		3

## 数量集計表

[illegible]

# 数量集計表

[illegible]

# 数量集計表

[illegible]

## 数量集計表

[illegible]