

数 量 集 計 表

全体集計表

既設管内径		φ 300mm	φ 400mm	φ 450mm	φ 500mm	φ 600mm	合計
《前処理工・止水工》							
モルタル除去工 HP 150-300mm	箇所						
モルタル除去工 HP 350-400mm	箇所						
モルタル除去工 HP 450-500mm	箇所			1			1
モルタル除去工 HP 600-700mm	箇所						
モルタル除去工(取付管) HP 150-300mm	箇所						
モルタル除去工(取付管) TP 150-300mm	箇所						
油脂除去工 閉塞率 50%未満	m						
油脂除去工 閉塞率 50%以上	m						
侵入根除去工 閉塞率 50%未満	箇所						
侵入根除去工 閉塞率 50%以上	箇所						
取付管突出除去工	箇所	4	5	1	2		12
パッキン除去工	箇所						
本管目地止水工	箇所	5	10	2	9		26
本管管口止水工	箇所			1 1.41	1 1.57	2 3.76	4 6.74
取付管口止水工 取付φ 150mm	箇所	1	2		3		6
取付管口止水工 取付φ 200mm	箇所						
取付管内止水工 取付φ 150mm	箇所				1		1
取付管内止水工 取付φ 200mm	箇所						
取付管内管口止水工 取付φ 150mm	箇所	1					1
取付管内管口止水工 取付φ 200mm	箇所						
《管きょ更生工》	箇所						
更生管材延長	m	136.36	33.57	34.73	39.55	3.42	247.63
反転・引込工	m	132.46	31.47	29.93	38.65	2.07	234.58
硬化・形成工	m	132.46	31.47	29.93	38.65	2.07	234.58
本管口切断工	箇所	8	4	8	2	2	
本管口仕上工	箇所	8	4	8	2	2	
取付管せん孔仕上（分割）	箇所	21	3		11		35
取付管せん孔仕上（一日）	箇所						
仮設備設置・撤去工（設置）	回	4	2	4	1	1	
仮設備設置・撤去工（撤去）	回	4	2	4	1	1	
換気工	日	7	3	4	2.5	1	17.5
管きょ更生水替工	日	7	3	4	2.5	1	
《取付管更生工》 FRP光硬化ライニング工法							
取付管更生工 φ150mm L=2.0 m	箇所						
取付管更生工 φ150mm L=3.0 m	箇所						
取付管更生工 φ150mm L=4.0 m	箇所						
取付管更生工 φ150mm L=5.0 m	箇所						
取付管更生工 φ150mm L=6.0 m	箇所						
取付管更生工 φ150mm L=7.0 m	箇所						
取付管更生工 φ200mm L=4.0 m	箇所						
取付管更生工 φ200mm L=5.0 m	箇所						
取付管更生工 φ200mm L=7.0 m	箇所						
《修繕工》 FRP（光硬化）工法							
取付一体型修繕工 取付φ 150mm	箇所						
取付一体型修繕工 取付φ 200mm	箇所						

数量集計表

数量集計表

数量集計表

[illegible]

数量集計表

数量集計表

[illegible]