
HP 150-300mm

HP 350-400mm

HP 450-500mm

HP 600-700mm

HP 150-300mm

TP 150-300mm

油脂除去工

閉塞率 50%未満

油脂除去工

閉塞率 50%以上

閉塞率 50%未満

閉塞率 50%以上

取付φ 150mm

取付φ 200mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

φ150mm L=2.0 m

φ150mm L=3.0 m

φ150mm L=4.0 m

φ150mm L=5.0 m

φ150mm L=6.0 m

φ150mm L=7.0 m

φ200mm L=4.0 m

φ200mm L=5.0 m

φ200mm L=7.0 m

取付φ 150mm

取付φ 200mm

1.57
2

3.76

取付管内管口止水工
箇所

1 1

1

パッキン除去工
箇所

取付管口止水工
箇所

1 2 3 6

4
6.74

1
1.41

1

7 3 4 2.5 1

4 2 4 1 1

4 2 4 1 1

136.36 33.57 34.73 39.55 3.42 247.63

132.46 31.47 29.93 38.65 2.07 234.58

8

硬化・形成工 m
132.46 31.47 29.93 38.65 2.07 234.58

本管口仕上工 箇所
4 8 2 2

8 4 8 2 2

更生管材延長 m

反転・引込工 m

取付一体型修繕工
箇所

取付一体型修繕工
箇所

　≪修繕工≫

ＦＲＰ(光硬化)工法

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

侵入根除去工
箇所

m

21 3 11 35

2 9 26

7 3 4 2.5 1 17.5

合計φ400mm φ450mm φ500mm φ600mm

121 2

1

4 5

5 10

取付管突出除去工
箇所

取付管更生工

取付管更生工

取付管更生工

取付管更生工

　≪取付管更生工≫

FRP光硬化ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法

取付管せん孔仕上（分割） 箇所

箇所

換気工 日

　≪管きょ更生工≫

本管口切断工 箇所

仮設備設置・撤去工（設置） 回

箇所

箇所

仮設備設置・撤去工（撤去） 回

箇所
取付管更生工

本管目地止水工

取付管せん孔仕上（一日）

箇所

箇所

箇所

箇所

管きょ更生水替工 日

取付管口止水工
箇所

取付管内管口止水工
箇所

取付管内止水工
箇所

取付管内止水工
箇所

本管管口止水工
箇所

取付管更生工
箇所

数　量　集　計　表

侵入根除去工
箇所

m

モルタル除去工(取付管)
箇所

モルタル除去工(取付管)
箇所

モルタル除去工
箇所

全体集計表

既設管内径
φ300mm

　≪前処理工・止水工≫

モルタル除去工
箇所

1
モルタル除去工

箇所

モルタル除去工
箇所

1



既設管内径 φ mm

L=

HP 300 mm

HP 150-300mm

TP 150-300mm

閉塞率 50%未満

閉塞率 50%未満

φ 300 mm

φ 300 mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

φ150mm L=2.0 m

φ150mm L=3.0 m

φ150mm L=4.0 m

φ150mm L=5.0 m

φ150mm L=6.0 m

φ150mm L=7.0 m

φ200mm L=4.0 m

φ200mm L=5.0 m

φ200mm L=7.0 m

φ300 -150mm

φ300 -200mm

箇所

m

箇所
取付管内管口止水工

取付管内管口止水工
箇所

1

パッキン除去工

取付管内止水工

取付管内止水工

箇所

箇所

　≪取付管更生工≫

FRP光硬化ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法

　≪修繕工≫

ＦＲＰ(光硬化)工法

箇所

箇所

箇所

1

1

21

4

1

3 5

7

136.36

23.23

36.63

モルタル除去工
箇所

m
油脂除去工

モルタル除去工(取付管)

回

4

1

m

箇所
2

2

7

箇所

箇所
3 1

箇所

箇所

179

36.63m
19-20

箇所

箇所

150

32.56m

箇所

32.56

2

2

7

1

2

40.04
m

箇所

箇所

箇所

32.56

33.31

箇所

取付管口止水工
箇所

取付管口止水工

取付管せん孔仕上（分割）

仮設備設置・撤去工（設置）

換気工

箇所

-

本管管口止水工

本管目地止水工

取付管せん孔仕上（一日） 箇所

日

　≪管きょ更生工≫

箇所

反転・引込工

本管口仕上工 箇所
2

1

23.23

日

取付管更生工

取付管更生工

2

取付管更生工

取付管更生工

取付管更生工

m
40.94 24.43

取付管更生工

1

40.04m

更生管材延長

仮設備設置・撤去工（撤去） 回
1

硬化・形成工

本管口切断工
2

管きょ更生水替工

箇所

40.04

　≪前処理工・止水工≫

箇所

37.68

36.63

50-1

23.23m

2

1-2 11-12 15-16

合計

1

2

7

1

-

8

路線番号

300

　 更生延長

数　量　集　計　表

モルタル除去工(取付管)

取付一体型修繕工

4

箇所

132.46

8

3

132.46

- - -

41

侵入根除去工

取付管突出除去工

- - - - -

人孔番号

- - - - - - -

- - - - -

取付管更生工

取付管更生工

取付管更生工

取付一体型修繕工



既設管内径 φ mm

L=

HP 400 mm

HP 150-300mm

TP 150-300mm

閉塞率 50%未満

閉塞率 50%以上

φ 400mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

φ150mm L=2.0 m

φ150mm L=3.0 m

φ150mm L=4.0 m

φ150mm L=5.0 m

φ150mm L=6.0 m

φ150mm L=7.0 m

φ200mm L=4.0 m

φ200mm L=5.0 m

φ200mm L=7.0 m

φ400 -150mm

φ400 -200mm

パッキン除去工
箇所

取付管内管口止水工
箇所

取付管内管口止水工
箇所

箇所
2 2

　≪取付管更生工≫

FRP光硬化ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法

　≪修繕工≫

ＦＲＰ(光硬化)工法

2

- - -
3

10

5

2

4

　≪前処理工・止水工≫

モルタル除去工
箇所

　 更生延長 27.02m 4.45m

本管目地止水工

7

2

箇所

5.65

取付管口止水工

取付管口止水工
箇所

取付管せん孔仕上（一日） 箇所

換気工 日 - - - - - - - -

管きょ更生水替工 日 - - - -

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

箇所
取付一体型修繕工

数　量　集　計　表

400
路線番号 21 21

取付管突出除去工

人孔番号 7-8 8-6

箇所

箇所
2 3

m

更生管材延長 m
27.92 33.57

　≪管きょ更生工≫

反転・引込工 m
27.02 4.45 31.47

硬化・形成工 m
27.02 4.45

本管口切断工 箇所
2 2

31.47

4

取付管せん孔仕上（分割） 箇所
3 3

本管口仕上工 箇所
2

1 1

仮設備設置・撤去工（撤去） 回
1 1

仮設備設置・撤去工（設置） 回

- - - - -
3

- -

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

箇所
取付一体型修繕工

箇所

取付管内止水工
箇所

合計

取付管内止水工
箇所

3

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

油脂除去工

モルタル除去工(取付管)

モルタル除去工(取付管)

侵入根除去工

箇所



既設管内径 φ mm

L=

HP 450 mm

HP 150-300mm

TP 150-300mm

閉塞率 50%未満

閉塞率 50%未満

φ 450mm

φ 450 mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

φ150mm L=2.0 m

φ150mm L=3.0 m

φ150mm L=4.0 m

φ150mm L=5.0 m

φ150mm L=6.0 m

φ150mm L=7.0 m

φ200mm L=4.0 m

φ200mm L=5.0 m

φ200mm L=7.0 m

φ450 -150mm

φ450 -200mm

本管管口止水工 箇所 1 1
m 1.41 1.41

取付管口止水工
箇所

取付管内管口止水工
箇所

取付管内管口止水工
箇所

取付管口止水工
箇所

パッキン除去工
箇所

箇所

箇所

　≪取付管更生工≫

FRP光硬化ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法

m

モルタル除去工

数　量　集　計　表

1

450

　 更生延長 3.63m 18.95m 3.20m

路線番号 14-1

取付管突出除去工

侵入根除去工

2 2

箇所
1

箇所

　≪管きょ更生工≫

箇所
1 1

　≪前処理工・止水工≫

本管目地止水工

箇所

モルタル除去工(取付管)

モルタル除去工(取付管)

油脂除去工

更生管材延長 m
4.83 20.45 5.05 4.40 34.73

反転・引込工 m
3.63 18.95 4.15 3.20 29.93

硬化・形成工 m
3.63 18.95 4.15 3.20 29.93

本管口切断工 箇所
2 2 2 2 8

本管口仕上工 箇所
2 2 2 2 8

取付管せん孔仕上（分割） 箇所

取付管せん孔仕上（一日） 箇所

仮設備設置・撤去工（設置） 回
1 1 1 1 4

仮設備設置・撤去工（撤去） 回
1 1 1 1 4

換気工 日 - - - - - - - - - - -
4

管きょ更生水替工 日 - - - - - - - - - - -
4

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

　≪修繕工≫

ＦＲＰ(光硬化)工法

取付管更生工
箇所

取付一体型修繕工
箇所

取付一体型修繕工
箇所

取付管内止水工
箇所

取付管内止水工
箇所

合計4.15m

人孔番号 5-6 9-10 17-18 21-22

49 101 159



既設管内径 φ mm

L=

HP 500 mm

HP 150-300mm

TP 150-300mm

閉塞率 50%未満

閉塞率 50%未満

φ 500mm

φ 500 mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

φ150mm L=2.0 m

φ150mm L=3.0 m

φ150mm L=4.0 m

φ150mm L=5.0 m

φ150mm L=6.0 m

φ150mm L=7.0 m

φ200mm L=4.0 m

φ200mm L=5.0 m

φ200mm L=7.0 m

φ500 -150mm

φ500 -200mm

本管管口止水工 箇所 1 1
m 1.57 1.57

取付管内管口止水工
箇所

本管目地止水工
箇所

9

取付管内止水工
箇所

パッキン除去工
箇所

取付管内管口止水工
箇所

　≪管きょ更生工≫

更生管材延長

3

　≪取付管更生工≫

FRP光硬化ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法

数　量　集　計　表

500
路線番号 86

　≪前処理工・止水工≫

　 更生延長 38.65m

モルタル除去工
箇所

モルタル除去工(取付管)
箇所

モルタル除去工(取付管)
箇所

油脂除去工
m

侵入根除去工
箇所

取付管突出除去工
箇所

2 2

9

取付管内止水工
箇所

1 1

3
取付管口止水工

箇所

取付管口止水工
箇所

m
39.55 39.55

反転・引込工 m
38.65 38.65

硬化・形成工 m
38.65 38.65

本管口切断工 箇所
2 2

本管口仕上工 箇所
2 2

取付管せん孔仕上（分割） 箇所
11 11

取付管せん孔仕上（一日） 箇所

仮設備設置・撤去工（設置） 回
1 1

仮設備設置・撤去工（撤去） 回
1 1

換気工 日 - - - - - - - - - - -
2.5

管きょ更生水替工 日 - - - - - - - - - - -
2.5

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

　≪修繕工≫

ＦＲＰ(光硬化)工法

取付一体型修繕工
箇所

取付一体型修繕工
箇所

人孔番号 13-14

合計



既設管内径 φ mm

L=

HP 600 mm

HP 150-300mm

TP 150-300mm

閉塞率 50%未満

閉塞率 50%未満

φ 600mm

φ 600 mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

φ150mm L=2.0 m

φ150mm L=3.0 m

φ150mm L=4.0 m

φ150mm L=5.0 m

φ150mm L=6.0 m

φ150mm L=7.0 m

φ200mm L=4.0 m

φ200mm L=5.0 m

φ200mm L=7.0 m

φ300 -150mm

φ300 -200mm

本管管口止水工 箇所 2 2
m 3.76 3.76

取付管内管口止水工
箇所

取付管内管口止水工
箇所

パッキン除去工
箇所

取付管口止水工

取付管内止水工
箇所

取付管内止水工
箇所

箇所

　≪修繕工≫

ＦＲＰ(光硬化)工法

　≪取付管更生工≫

FRP光硬化ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法

数　量　集　計　表

600
路線番号 4-2
人孔番号 3-4

　≪前処理工・止水工≫

　 更生延長 2.07m 合計

モルタル除去工
箇所

モルタル除去工(取付管)
箇所

モルタル除去工(取付管)
箇所

油脂除去工
m

侵入根除去工
箇所

取付管突出除去工
箇所

本管目地止水工
箇所

取付管口止水工
箇所

　≪管きょ更生工≫

更生管材延長 m
3.42 3.42

反転・引込工 m
2.07 2.07

硬化・形成工 m
2.07 2.07

本管口切断工 箇所
2 2

本管口仕上工 箇所
2 2

取付管せん孔仕上（分割） 箇所

取付管せん孔仕上（一日） 箇所

仮設備設置・撤去工（設置） 回
1 1

仮設備設置・撤去工（撤去） 回
1 1

換気工 日 - - - - - - - - - - -
1

管きょ更生水替工 日 - - - - - - - - - - -
1

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付一体型修繕工
箇所

取付一体型修繕工
箇所


