

数 量 集 計 表

全体集計表

既設管内径		φ 250mm	φ 300mm	φ 600mm			合計
《前処理工・止水工》							
モルタル除去工 HP 150-300mm	箇所	1	4				5
モルタル除去工 HP 350-400mm	箇所						
モルタル除去工 HP 450-500mm	箇所						
モルタル除去工 HP 600-700mm	箇所						
モルタル除去工(取付管) HP 150-300mm	箇所		1				1
モルタル除去工(取付管) TP 150-250mm	箇所						
油脂除去工 閉塞率 50%未満	m						
油脂除去工 閉塞率 50%以上	m						
侵入根除去工 閉塞率 50%未満	箇所						
侵入根除去工 閉塞率 50%以上	箇所						
取付管突出除去工	箇所		13				13
パッキン除去工	箇所						
本管目地止水工	箇所	2	6	1			9
本管管口止水工	箇所 m						
取付管口止水工 取付φ 150mm	箇所		2				2
取付管口止水工 取付φ 200mm	箇所						
取付管内止水工 取付φ 150mm	箇所						
取付管内止水工 取付φ 200mm	箇所						
取付管内管口止水工 取付φ 150mm	箇所		3				3
取付管内管口止水工 取付φ 200mm	箇所						
《管きょ更生工》							
更生管材延長	m	3.31	95.45	15.95			114.71
反転・引込工	m	2.76	91.85	14.90			109.51
硬化・形成工	m	2.76	91.85	14.90			109.51
本管口切断工	箇所	2	8	2			
本管口仕上工	箇所	2	8	2			
取付管せん孔仕上(分割)	箇所		18	3			21
取付管せん孔仕上(一日)	箇所						
仮設備設置・撤去工(設置)	回	1	4	1			
仮設備設置・撤去工(撤去)	回	1	4	1			
換気工	日	1	6	2			9
管きょ更生水替工	日	1	6	2			
《取付管更生工》 FRP光硬化							
取付管更生工 φ150mm L=2.0 m	箇所						
取付管更生工 φ150mm L=3.0 m	箇所		1				1
取付管更生工 φ150mm L=4.0 m	箇所						
取付管更生工 φ150mm L=5.0 m	箇所		2				2
取付管更生工 φ150mm L=6.0 m	箇所						
取付管更生工 φ150mm L=7.0 m	箇所						
取付管更生工 φ150mm L=8.0 m	箇所						
取付管更生工 φ150mm L=10.0 m	箇所			1			1
《修繕工》 FRP(光硬化)工法							
取付一体型修繕工 取付φ 150mm	箇所		3	1			4
取付一体型修繕工 取付φ 200mm	箇所						

数量集計表

[illegible]

数量集計表

[illegible]

数量集計表

[illegible]