
新潟市

建保 第 85 号

工事設計書

工事名称 山の下まちづくりセンター空気調和設備改修工事

工事場所 新潟市東区古川町 地内

工事工期 契約日から令和 8 年 2 月 27 日まで

〇本工事は、山の下まちづくりセンター空気調和設備改修工事である。

工事概要

       １． 空気調和設備            一式

       ２． 付帯工事                一式

       ３． 撤去工事                一式

尚、詳細については本設計図書並びに係員の指示による。
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名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接工事費

機械設備工事

1 130,809,599

式

建築工事

1 15,329,910

式

計

146,139,509

共通費

共通仮設費

1 6,362,371

式

現場管理費

1 25,144,281

式

一般管理費等

(契約保証費を含む) 1 20,103,839

式

計

51,610,491

工事価格

(現場労働者等の法定福利費含む) 1 197,750,000

式

消費税等相当額

1 19,775,000 消費税率 10 ％

式

工事費

1 217,525,000

式
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名 称 数 量 単位 金 額 備 考

機械設備工事

1 130,809,599

式

計

130,809,599
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名 称 数 量 単位 金 額 備 考

建築工事

1 15,329,910

式

計

15,329,910
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機械設備工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

1.空気調和設備

1 103,125,658

式

2.付帯工事

1 2,180,089

式

3.撤去工事

1 25,503,852

式

計

130,809,599
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建築工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

1.付帯工事

1 15,329,910

式

計

15,329,910
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機械設備工事 中科目別内訳 6

機械設備工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

1.空気調和設備 (1)機器設備

1 68,301,450

式

1.空気調和設備 (2)配管設備

1 19,654,006

式

1.空気調和設備 (3)ﾀﾞｸﾄ設備

1 12,828,200

式

1.空気調和設備 (4)計装設備

1 2,342,002

式

計

103,125,658

2.付帯工事 (1)排煙設備

1 117,880

式

2.付帯工事 (2)給水設備

1 704,180

式

2.付帯工事 (3)排水設備

1 1,091,594

式

2.付帯工事 (4)消火設備

1 266,435

式

計

2,180,089

3.撤去工事 (1)機器設備撤去

1 6,377,230

式

3.撤去工事 (2)配管設備撤去

1 6,175,760

式

3.撤去工事 (3)ﾀﾞｸﾄ設備撤去

1 1,592,600

式

3.撤去工事 (4)計装設備撤去

1 4,936,704

式

3.撤去工事 (5)ｱｽﾍﾞｽﾄ処理

1 5,808,400

式

3.撤去工事 (6)建設副産物処理費

1 613,158

式

計

25,503,852
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建築工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

1.付帯工事 (1)直接仮設

1 4,004,360

式

1.付帯工事 (2)内部工事

1 10,000,210

式

1.付帯工事 (3)外構工事

1 1,325,340

式

計

15,329,910
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機械設備工事 1.空気調和設備 (1)機器設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

●機器

GHP-1ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ｴｸﾞｾﾞｱⅢ (単独設置ﾀｲﾌﾟ)

ｴｱｺﾝ室外機 耐重塩害仕様

冷房能力:71.0kw 暖房能力:80.0kw

防振ｺﾞﾑ,防雪ﾈｯﾄ(溶融亜鉛ﾒｯｷ),冷

媒分岐管,標準付属品一式 1 3,970,000 3,970,000
台

GHP-1-1ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝ 天井ｶｾｯﾄ形 4方向(CK-4）

ﾌﾟｴｱｺﾝ室内機 冷房:9.0kW 暖房:10.0kW 3 268,000 804,000
ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ,化粧ﾊﾟﾈﾙ,標準付属品一式 台

GHP-1-2ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝ 天井ｶｾｯﾄ形 4方向(CK-4）

ﾌﾟｴｱｺﾝ室内機 冷房:14.0kW 暖房:16.0kW 1 362,000 362,000
ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ,化粧ﾊﾟﾈﾙ,標準付属品一式 台

GHP-1-3ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝ 天井ｶｾｯﾄ形 4方向(CK-4）

ﾌﾟｴｱｺﾝ室内機 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW 1 242,000 242,000
ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ,化粧ﾊﾟﾈﾙ,標準付属品一式 台

GHP-1-4ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝ 天井ｶｾｯﾄ形 2方向(CK-2）

ﾌﾟｴｱｺﾝ室内機 冷房:2.8kW 暖房:3.2kW 1 293,000 293,000
ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ,化粧ﾊﾟﾈﾙ,標準付属品一式 台

GHP-1-5ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝ 天井ｶｾｯﾄ形 4方向(CK-4）

ﾌﾟｴｱｺﾝ室内機 冷房:4.5kW 暖房:5.0kW 3 234,000 702,000
ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ,化粧ﾊﾟﾈﾙ,標準付属品一式 台

GHP-2ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ｴｸﾞｾﾞｱⅢ (単独設置ﾀｲﾌﾟ)

ｴｱｺﾝ室外機 耐重塩害仕様

冷房能力:71.0kw 暖房能力:80.0kw

防振ｺﾞﾑ,防雪ﾈｯﾄ(溶融亜鉛ﾒｯｷ),冷

媒分岐管,標準付属品一式 1 3,960,000 3,960,000
台

GHP-2-1ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝ 天井ｶｾｯﾄ形 4方向(CK-4）

ﾌﾟｴｱｺﾝ室内機 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW 6 242,000 1,452,000
ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ,化粧ﾊﾟﾈﾙ,標準付属品一式 台

GHP-2-2ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝ 天井ｶｾｯﾄ形 4方向(CK-4）

ﾌﾟｴｱｺﾝ室内機 冷房:4.5kW 暖房:5.0kW 1 234,000 234,000
ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ,化粧ﾊﾟﾈﾙ,標準付属品一式 台

GHP-2-3ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝ 天井ｶｾｯﾄ形 4方向(CK-4）

ﾌﾟｴｱｺﾝ室内機 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW 1 242,000 242,000
ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ,化粧ﾊﾟﾈﾙ,標準付属品一式 台

GHP-3ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ｴｸﾞｾﾞｱⅢ (単独設置ﾀｲﾌﾟ)

ｴｱｺﾝ室外機 耐重塩害仕様

冷房能力:85.0kw 暖房能力:95.0kw

防振ｺﾞﾑ,防雪ﾈｯﾄ(溶融亜鉛ﾒｯｷ),冷

媒分岐管,標準付属品一式 1 4,680,000 4,680,000
台

GHP-3-1ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝ 天井ｶｾｯﾄ形 4方向(CK-4）

ﾌﾟｴｱｺﾝ室内機 冷房:5.6kW 暖房:6.3kW 2 236,000 472,000
ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ,化粧ﾊﾟﾈﾙ,標準付属品一式 台

GHP-3-2ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝ 天井ｶｾｯﾄ形 4方向(CK-4）

ﾌﾟｴｱｺﾝ室内機 冷房:5.6kW 暖房:6.3kW 2 236,000 472,000
ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ,化粧ﾊﾟﾈﾙ,標準付属品一式 台

GHP-3-3ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝ 壁掛形(WR）

ﾌﾟｴｱｺﾝ室内機 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW 1 175,000 175,000
標準付属品一式 台

GHP-3-4ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝ 天井ｶｾｯﾄ形 4方向(CK-4）

ﾌﾟｴｱｺﾝ室内機 冷房:8.0kW 暖房:9.0kW 2 256,000 512,000
ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ,化粧ﾊﾟﾈﾙ,標準付属品一式 台

GHP-3-5ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝ 壁掛形(WR）

ﾌﾟｴｱｺﾝ室内機 冷房:2.8kW 暖房:3.2kW 1 188,000 188,000
ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ,標準付属品一式 台
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機械設備工事 1.空気調和設備 (1)機器設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

GHP-3-6ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝ 天吊形(CR）

ﾌﾟｴｱｺﾝ室内機 冷房:7.1kW 暖房8.0kW 2 264,000 528,000
ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ,標準付属品一式 台

GHP-4ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ｴｸﾞｾﾞｱⅢ (単独設置ﾀｲﾌﾟ)

ｴｱｺﾝ室外機 耐重塩害仕様

冷房能力:71.0kw 暖房能力:80.0kw

防振架台,防雪ﾈｯﾄ(溶融亜鉛めっき)

,冷媒分岐管,標準付属品一式 1 4,080,000 4,080,000
台

GHP-4-1ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝ 天井ｶｾｯﾄ形 4方向(CK-4）

ﾌﾟｴｱｺﾝ室内機 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW 1 242,000 242,000
ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ,化粧ﾊﾟﾈﾙ,標準付属品一式 台

GHP-4-2ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝ 天井ｶｾｯﾄ形 4方向(CK-4）

ﾌﾟｴｱｺﾝ室内機 冷房:8.0kW 暖房:9.0kW 1 256,000 256,000
ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ,化粧ﾊﾟﾈﾙ,標準付属品一式 台

GHP-4-3ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝ 天井ｶｾｯﾄ形 4方向(CK-4）

ﾌﾟｴｱｺﾝ室内機 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW 1 242,000 242,000
ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ,化粧ﾊﾟﾈﾙ,標準付属品一式 台

GHP-4-4ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝ 天井ｶｾｯﾄ形 4方向(CK-4）

ﾌﾟｴｱｺﾝ室内機 冷房:5.6kW 暖房:6.3kW 1 236,000 236,000
ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ,化粧ﾊﾟﾈﾙ,標準付属品一式 台

GHP-4-5ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝ 天井ｶｾｯﾄ形 4方向(CK-4）

ﾌﾟｴｱｺﾝ室内機 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW 2 242,000 484,000
ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ,化粧ﾊﾟﾈﾙ,標準付属品一式 台

GHP-4-6ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝ 天井ｶｾｯﾄ形 4方向(CK-4）

ﾌﾟｴｱｺﾝ室内機 冷房:5.6kW 暖房:6.3kW 2 236,000 472,000
ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ,化粧ﾊﾟﾈﾙ,標準付属品一式 台

GHP-5ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ｴｸﾞｾﾞｱⅢ (単独設置ﾀｲﾌﾟ)

ｴｱｺﾝ室外機 耐重塩害仕様

冷房能力:85.0kw 暖房能力:95.0kw

防振架台,防雪ﾈｯﾄ(溶融亜鉛めっき)

,冷媒分岐管,標準付属品一式 1 4,780,000 4,780,000
台

GHP-5-1ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝ 天井ﾋﾞﾙﾄｲﾝ形(CIS）

ﾌﾟｴｱｺﾝ室内機 冷房:9.0kW 暖房10.0kW

ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ,吸込ﾊｰﾌﾊﾟﾈﾙ,ｷｬﾝﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ,

標準付属品一式

6 267,000 1,602,000
台

GHP-5-2ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝ 天井ｶｾｯﾄ形 4方向(CK-4）

ﾌﾟｴｱｺﾝ室内機 冷房:5.6kW 暖房:6.3kW 2 236,000 472,000
ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ,化粧ﾊﾟﾈﾙ,標準付属品一式 台

GHP-5-3ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝ 壁掛形(WR）

ﾌﾟｴｱｺﾝ室内機 冷房:2.8kW 暖房:3.2kW 1 188,000 188,000
ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ,標準付属品一式 台

ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ GHP用液晶ﾘﾓｺﾝ

26 20,300 527,800
台

集中ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ GHP用 ｶﾗｰ液晶ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ式

最大64ｸﾞﾙｰﾌﾟ128台制御 1 321,000 321,000
台

試運転調整費 GHP-1,2,3,4,5

1 648,000
式

ACR-1ﾙｰﾑｴｱｺﾝ 耐重塩害仕様 壁掛形(WR)

冷房:2.2kw 暖房:2.2kw

ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ,室外機壁掛架台(溶融亜

鉛ﾒｯｷ),標準付属品一式

2 141,000 282,000
組
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機械設備工事 1.空気調和設備 (1)機器設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ACR-2ﾙｰﾑｴｱｺﾝ 耐重塩害仕様 壁掛形(WR)

冷房:2.8kw 暖房:3.6kw

ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ,室外機壁掛架台(溶融亜

鉛ﾒｯｷ),標準付属品一式

1 165,000 165,000
組

ACP-1空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌ 耐重塩害仕様 寒冷地仕様

ﾟｴｱｺﾝ(業務用ﾂｲﾝ) 天井ｶｾｯﾄ形 4方向(CK-4)

冷房:14.0kw 暖房:16.0kw

ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ,標準ﾊﾟﾈﾙ,ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ,室

外機平置架台(亜鉛ﾒｯｷ),標準付属品 1 950,000 950,000
一式 組

ACP-2空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌ 耐重塩害仕様

ﾟｴｱｺﾝ(業務用ﾂｲﾝ) 天井ｶｾｯﾄ形 4方向(CK-4)

冷房:20.0kw 暖房:22.4kw

ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ,標準ﾊﾟﾈﾙ,ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ,室

外機平置架台(亜鉛ﾒｯｷ),標準付属品 1 1,420,000 1,420,000
一式 組

HEU-1全熱交換ﾕﾆｯ 設備用 床置形 静止型

ﾄ 2400㎥/h×291Pa 加湿量:3.9Kg/h

ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ,防振ｺﾞﾑ,標準付属品一

式

1 6,090,000 6,090,000
台

HEU-2全熱交換ﾕﾆｯ 設備用 床置形 静止型

ﾄ 2640㎥/h×318Pa 加湿量:4.3Kg/h

ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ×2,防振ｺﾞﾑ,標準付属品

一式

1 6,120,000 6,120,000
台

HEU-3全熱交換ﾕﾆｯ 設備用 床置形 静止型

ﾄ 2550㎥/h×239Pa

ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ,防振ｺﾞﾑ,標準付属品一

式

1 2,800,000 2,800,000
台

HEU-4全熱交換ﾕﾆｯ 設備用 床置形 静止型

ﾄ 3310㎥/h×143Pa

ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ,防振ｺﾞﾑ,標準付属品一

式

1 3,330,000 3,330,000
台

HEU-5全熱交換ﾕﾆｯ 設備用 床置形 静止型

ﾄ 2450㎥/h×105Pa

ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ,防振ｺﾞﾑ,標準付属品一

式

1 2,800,000 2,800,000
台

HEU-6全熱交換ﾕﾆｯ 設備用 床置形 静止型

ﾄ 3600㎥/h×103Pa

ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ,防振ｺﾞﾑ,標準付属品一

式

1 3,890,000 3,890,000
台

FS-1送風機 消音ﾎﾞｯｸｽ付送風機(ｽﾄﾚｰﾄ)消音ﾀｲﾌﾟ

#2 1500㎥/h×409Pa 1 151,000 151,000
防振吊金具,標準付属品一式 台

FV-1換気扇 天井埋込型 低騒音形

150㎥/h×60Pa 1 14,800 14,800
吊金具,標準付属品一式 台
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機械設備工事 1.空気調和設備 (1)機器設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

FV-2換気扇 天井埋込型 低騒音形

240㎥/h×6Pa 1 20,200 20,200
吊金具,標準付属品一式 台

FV-3換気扇 天井埋込型 低騒音形

90㎥/h×78Pa 1 14,800 14,800
吊金具,標準付属品一式 台

FV-4換気扇 天井埋込型 低騒音形

100㎥/h×68Pa 1 13,800 13,800
吊金具,標準付属品一式 台

FU-1ﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯﾄ 粗じんﾌｨﾙﾀｰ

1500㎥/h,500×500×20t

(質量法82％)

ﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ共 標準付属品一式

1 133,000 133,000
台

●搬入・据付

搬入費 複数搬入 300㎏/m3未満

4 129,000 516,000
ｔ

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 屋外機 防振基礎有り 85.0kW以下

式空気調和機据付 1 471,000 471,000
台

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 屋外機 防振基礎無し 85.0kW以下

式空気調和機据付 1 392,000 392,000
台

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 屋外機 防振基礎有り 71.0kW以下

式空気調和機据付 1 398,000 398,000
台

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 屋外機 防振基礎無し 71.0kW以下

式空気調和機据付 2 331,000 662,000
台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋外機 床置き 防振基礎無し

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 20.0kW以下 1 99,800 99,800

据付 台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋外機 床置き 防振基礎無し

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 14.0kW以下 1 55,800 55,800

据付 台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 天井吊り -

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 14.0kW以下 1 35,700 35,700

据付 台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 天井吊り -

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 10.0kW以下 2 35,300 70,600

据付 台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 天井吊り -

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 9.0kW以下 9 35,300 317,700

据付 台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 天井吊り -

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 8.0kW以下 3 27,500 82,500

据付 台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 天井吊り -

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 7.1kW以下 16 23,100 369,600

据付 台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 天井吊り -

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 5.6kW以下 9 23,100 207,900

据付 台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 天井吊り -

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 4.5kW以下 4 22,700 90,800

据付 台
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機械設備工事 1.空気調和設備 (1)機器設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 天井吊り -

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 2.8kW以下 1 17,900 17,900

据付 台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 壁掛け -

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 7.1kW以下 1 13,500 13,500

据付 台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 壁掛け -

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 2.8kW以下 2 11,800 23,600

据付 台

ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ 屋外機 床置き 2.2kW以下

[ｾﾊﾟﾚｰﾄ形(圧縮機 2 13,100 26,200

屋外形)]据付 台

ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ 屋外機 床置き 2.8kW以下

[ｾﾊﾟﾚｰﾄ形(圧縮機 1 16,100 16,100

屋外形)]据付 台

ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ 屋内機 壁掛け 2.2kW以下

[ｾﾊﾟﾚｰﾄ形(圧縮機 2 4,360 8,720

屋外形)]据付 台

ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ 屋内機 壁掛け 2.8kW以下

[ｾﾊﾟﾚｰﾄ形(圧縮機 1 5,230 5,230

屋外形)]据付 台

静止形全熱交換器 機器分解・搬入・組立・試運転調整

分割・組立費 共 1 1,310,000
式

消音ﾎﾞｯｸｽ付 天井吊

送風機 据付 1 74,100 74,100
台

換気扇 据付 天井埋込形

4 21,800 87,200
台

ﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯﾄ取付費 粗じんﾌｨﾙﾀｰ 500×500×20t

ﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ 700×700×200D 1 10,200 10,200
台

機器振止め支持 1段組

（資材単価） 41 4,800 196,800
か所

機器振止め支持 2段組

（資材単価） 5 11,700 58,500
か所

あと施工アンカー 接着系アンカー（カプセル方式）

M12×90mm 36 760 27,360
本

あと施工アンカー 金属拡張アンカー（心棒打込式）

M10×60mm 208 280 58,240
本

屋上室外機鉄骨架 [-75×150×9t 溶融亜鉛ﾒｯｷ

台 L=1900×2本,L=2200×6本 1 565,000
鋼材加工費 共 式

計

68,301,450
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機械設備工事 1.空気調和設備 (2)配管設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

●冷媒管

冷媒用 38.10外径 ｶﾞｽ管

断熱材被覆銅管 22.22外径 液管 63 37,700 2,375,100

改修 ｍ

冷媒用 38.10外径 ｶﾞｽ管

断熱材被覆銅管 19.05外径 液管 69 34,200 2,359,800

改修 ｍ

冷媒用 31.75外径 ｶﾞｽ管

断熱材被覆銅管 19.05外径 液管 47 28,000 1,316,000

改修 ｍ

冷媒用 31.75外径 ｶﾞｽ管

断熱材被覆銅管 15.88外径 液管 42 26,200 1,100,400

改修 ｍ

冷媒用 28.58外径 ｶﾞｽ管

断熱材被覆銅管 15.88外径 液管 57 23,700 1,350,900

改修 ｍ

冷媒用 28.58外径 ｶﾞｽ管

断熱材被覆銅管 12.7外径 液管 65 22,200 1,443,000

改修 ｍ

冷媒用 25.4外径 ｶﾞｽ管

断熱材被覆銅管 9.52外径 液管 34 18,600 632,400

改修 ｍ

冷媒用 22.22外径 ｶﾞｽ管

断熱材被覆銅管 9.52外径 液管 67 15,800 1,058,600

改修 ｍ

冷媒用 15.88外径 ｶﾞｽ管

断熱材被覆銅管 9.52外径 液管 237 12,400 2,938,800

改修 ｍ

冷媒用 12.7外径 ｶﾞｽ管

断熱材被覆銅管 6.35外径 液管 37 9,670 357,790

改修 ｍ

冷媒用 9.52外径 ｶﾞｽ管

断熱材被覆銅管 6.35外径 液管 30 8,530 255,900

改修 ｍ

●ﾄﾞﾚﾝ管

結露防止層付 屋内一般 40A

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 176 5,790 1,019,040

改修 ｍ

結露防止層付 屋内一般 25A

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 207 4,030 834,210

改修 ｍ

結露防止層付 屋内一般 20A

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 4 3,440 13,760

改修 ｍ

排水・硬質ﾎﾟﾘ 屋内一般 50A

塩化ﾋﾞﾆﾙ管 6 5,820 34,920

(VP)改修 ｍ

排水・硬質ﾎﾟﾘ 屋内一般 20A

塩化ﾋﾞﾆﾙ管 19 2,700 51,300

(VP)改修 ｍ

排水・硬質ﾎﾟﾘ 機械室・便所 25A

塩化ﾋﾞﾆﾙ管 2 3,940 7,880

(VP)改修 ｍ

排水・硬質ﾎﾟﾘ塩 屋内一般 25A

化ﾋﾞﾆﾙ管(ｶﾗｰVP) 3 3,560 10,680

改修 ｍ
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機械設備工事 1.空気調和設備 (2)配管設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

●加湿給水管

給水・一般配管用 圧縮・ﾌﾟﾚｽ接合

ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修 機械室・便所 20SU 48 5,600 268,800
ｍ

●弁類

青銅仕切弁 10K(ねじ) 20A

3 7,970 23,910
個

青銅逆止弁 10K(ねじ・ｽｲﾝｸﾞ) 20A

1 6,840 6,840
個

●保温

保温化粧ｹｰｽ 140 × 80

(樹脂製) 55 4,540 249,700
ｍ

保温化粧ｹｰｽ 100 × 70

(樹脂製) 21 3,470 72,870
ｍ

排水管 保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 10 4,860 48,600
40A 結露防止層付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用 ｍ

排水管 保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 22 4,240 93,280
25A 結露防止層付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用 ｍ

給水管 保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 48 1,680 80,640
20A ｽﾃﾝﾚｽ管用 ｍ

●はつり

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 100～150㎜ 100㎜

ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 23 13,300 305,900

配管用貫通口) か所

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 100～150㎜ 50㎜

ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 12 9,940 119,280

配管用貫通口) か所

鉄筋探査 電磁波ﾚｰﾀﾞ法 基本料

1 74,500 74,500
回

鉄筋探査 電磁波ﾚｰﾀﾞ法 横向き

19 8,470 160,930
か所

鉄筋探査 電磁波ﾚｰﾀﾞ法 下向き

16 6,020 96,320
か所

●配管接続費

既設配管延長接続 樹脂管類 40A 保温有

14 5,530 77,420
か所

既設配管延長接続 樹脂管類 25A 保温有

1 4,350 4,350
か所
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機械設備工事 1.空気調和設備 (2)配管設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

既設配管延長接続 樹脂管類 20A 保温有

1 4,350 4,350
か所

既設配管延長接続 鋼管類 20A 保温有

2 5,530 11,060
か所

●支持材他

配管架台 a 門型 300×150H

L-50×50×6t 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ 3 5,810 17,430
ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞｰｽ共 個

配管架台 b 門型 450×150H

L-50×50×6t 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ 1 6,730 6,730
ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞｰｽ共 個

配管架台 c 門型 600×150H

L-50×50×6t 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ 1 7,650 7,650
ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞｰｽ共 個

配管架台 A ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞｰｽ・ｺﾞﾑｼｰﾄ共

6 2,050 12,300
個

配管架台 B 門型 600×750H

L-50×50×6t 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ 5 15,700 78,500
ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞｰｽ・ｺﾞﾑｼｰﾄ共 個

防火区画貫通処理 冷媒管用 100φ

9 9,920 89,280
か所

防火区画貫通処理 40V 床

結露防止層付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用 3 4,290 12,870
か所

防火区画貫通処理 25V 床

結露防止層付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用 2 3,600 7,200
か所

ステンレス配管支 ﾋﾞﾆｰﾙ管･ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 50A

持金物(割増) 6 1,220 7,320
ｍ

ステンレス配管支 ﾋﾞﾆｰﾙ管･ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 25A

持金物(割増) 3 1,070 3,210
ｍ

ステンレス配管支 ﾋﾞﾆｰﾙ管･ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 20A

持金物(割増) 8 1,000 8,000
ｍ

あと施工アンカー 金属拡張アンカー（心棒打込式）

M10×60mm 612 280 171,360
本

形鋼振れ止め支持 対象配管工事費×3% 別紙 00-0001

費 1 372,926
式

計

19,654,006
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機械設備工事 1.空気調和設備 (3)ﾀﾞｸﾄ設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

●ﾀﾞｸﾄ

共板ﾌﾗﾝｼﾞ ｲﾝｻｰﾄ無 0.5mm(～450mm)

工法ﾀﾞｸﾄ 193 7,750 1,495,750
㎡

共板ﾌﾗﾝｼﾞ ｲﾝｻｰﾄ無 0.6mm(451～750mm)

工法ﾀﾞｸﾄ 168 7,940 1,333,920
㎡

共板ﾌﾗﾝｼﾞ ｲﾝｻｰﾄ無 0.8mm(751～1200mm)

工法ﾀﾞｸﾄ 21 8,640 181,440
㎡

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ ｲﾝｻｰﾄ無 100㎜

(低圧ﾀﾞｸﾄ) 77 4,340 334,180
ｍ

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ ｲﾝｻｰﾄ無 150㎜

(低圧ﾀﾞｸﾄ) 36 5,250 189,000
ｍ

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ ｲﾝｻｰﾄ無 200㎜

(低圧ﾀﾞｸﾄ) 13 6,710 87,230
ｍ

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ ｲﾝｻｰﾄ無 250㎜

(低圧ﾀﾞｸﾄ) 8 8,090 64,720
ｍ

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ ｲﾝｻｰﾄ無 300㎜

(低圧ﾀﾞｸﾄ) 5 9,690 48,450
ｍ

消音ﾎﾞｯｸｽ ｲﾝｻｰﾄ無 0.6mm(451～750mm)

2 10,600 21,200
㎡

消音ﾎﾞｯｸｽ ｲﾝｻｰﾄ無 0.8mm(751～1500mm)

3 12,100 36,300
㎡

ﾁｬﾝﾊﾞｰ ｲﾝｻｰﾄ無 0.6mm(451～750mm)

(低圧用) 3 12,000 36,000
㎡

ﾁｬﾝﾊﾞｰ ｲﾝｻｰﾄ無 0.8mm(751～1500mm)

(低圧用) 19 13,700 260,300
㎡

制気口ﾎﾞｯｸｽ ｲﾝｻｰﾄ無 0.5mm(～450mm)

23 9,500 218,500
㎡

制気口ﾎﾞｯｸｽ ｲﾝｻｰﾄ無 0.6mm(451～750mm)

5 10,600 53,000
㎡

ﾈｯｸﾀﾞｸﾄ ｲﾝｻｰﾄ無 0.5mm(～450mm)

10 7,750 77,500
㎡

ﾈｯｸﾀﾞｸﾄ ｲﾝｻｰﾄ無 0.6mm(451～750mm)

1 7,940 7,940
㎡

●ﾀﾞｸﾄ付属品

風量測定口

52 5,980 310,960
個

ﾀﾞｸﾄ用たわみ継手

49 16,300 798,700
ｍ
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機械設備工事 1.空気調和設備 (3)ﾀﾞｸﾄ設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

点検口 300×300

4 16,600 66,400
個

点検口 400×500

1 27,400 27,400
個

●ﾌｰﾄﾞ

深型ﾌｰﾄﾞ SUS製 300φ

指定色焼付塗装 防鳥網 2 48,000 96,000
個

ｽﾃﾝﾚｽﾌｰﾄﾞ 1000×1500×1000 防鳥網

固定鋼材 L-100×100×7t 1 365,000 365,000
溶融亜鉛ﾒｯｷ あと施工ｱﾝｶｰ 共 個

排気ﾌｰﾄﾞ 一重 1200×1200×500H

SUS304 1.0t 厨房用防火ｼｬｯﾀｰ 5 192,000 960,000
ｸﾞﾘｽﾌｨﾙﾀｰ,ﾌｨﾙﾀｰ30t×2枚 個

●制気口

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 VHS 150 150

3 11,200 33,600
個

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 VHS 250 250

8 14,900 119,200
個

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 VHS 300 300

4 14,900 59,600
個

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 VHS 350 350

2 17,100 34,200
個

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 VHS 800 250

6 21,700 130,200
個

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 HS 600 120

2 13,500 27,000
個

ｽﾘｯﾄ形吸込口 GVS 150 150

10 13,200 132,000
個

ｽﾘｯﾄ形吸込口 GVS 200 200

1 13,200 13,200
個

ｽﾘｯﾄ形吸込口 GVS 250 250

6 14,900 89,400
個

ｽﾘｯﾄ形吸込口 GVS 300 300

2 14,900 29,800
個

ｽﾘｯﾄ形吸込口 GVS 100 500

2 15,400 30,800
個

ｽﾘｯﾄ形吸込口 GVS 100 600

8 23,000 184,000
個

ｽﾘｯﾄ形吸込口 GVS 600 600

1 25,600 25,600
個
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機械設備工事 1.空気調和設備 (3)ﾀﾞｸﾄ設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｽﾘｯﾄ形吸込口 GVS 100 700

2 23,700 47,400
個

吹出口取外し再取 HS 150×150

付 1 11,600 11,600
個

吹出口取外し再取 HS 300×300

付 2 13,300 26,600
個

吹出口取外し再取 HS 1000×400

付 2 24,100 48,200
個

●ﾀﾞﾝﾊﾟｰ

丸形 風量調節 200φ

ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 1 15,200 15,200
個

丸形 風量調節 300φ

ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 2 16,900 33,800
個

風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 220 100

4 16,700 66,800
個

風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 280 100

1 16,700 16,700
個

風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 350 350

16 20,900 334,400
個

風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 350 450

4 22,200 88,800
個

風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 450 450

2 23,800 47,600
個

風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 500 200

1 19,300 19,300
個

風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 500 250

1 20,400 20,400
個

風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 700 300

1 23,300 23,300
個

丸形 ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ 150Φ

1 12,900 12,900
個

丸形 ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ 300Φ

1 16,200 16,200
個

ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ 350 350

8 22,500 180,000
個

ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ 350 450

1 23,800 23,800
個

丸形 防火・防煙 自動復帰 200φ

ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 1 37,100 37,100
個
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機械設備工事 1.空気調和設備 (3)ﾀﾞｸﾄ設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 自動復帰 450 450

2 49,100 98,200
個

防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 自動復帰 500 180

2 47,200 94,400
個

防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 自動復帰 500 220

3 49,500 148,500
個

防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 自動復帰 550 550

1 53,500 53,500
個

防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 自動復帰 600 500

2 51,400 102,800
個

防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 自動復帰 750 400

1 53,300 53,300
個

●はつり

手はつり 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 120～150㎜ 0.07m2

(ﾀﾞｸﾄ貫通口) 2 13,800 27,600
か所

手はつり 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 120～150㎜ 0.06㎡

(ﾀﾞｸﾄ貫通口) 1 11,800 11,800
か所

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 100～150㎜ 300㎜

ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 2 44,800 89,600

配管用貫通口) か所

鉄筋探査 電磁波ﾚｰﾀﾞ法 横向き

2 8,470 16,940
か所

●保温

長方形ﾀﾞｸﾄ保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内

ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 95 8,220 780,900
保温厚25 ㎡

長方形ﾀﾞｸﾄ保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫

ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 93 9,350 869,550
保温厚25 ㎡

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内

(32K) ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100㎜ 7 2,800 19,600
保温厚25 ｍ

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内

(32K) ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150㎜ 26 3,480 90,480
保温厚25 ｍ

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内

(32K) ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 200㎜ 5 4,210 21,050
保温厚25 ｍ

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内

(32K) ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 250㎜ 8 5,030 40,240
保温厚25 ｍ

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内

(32K) ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 300㎜ 2 5,940 11,880
保温厚25 ｍ

消音内貼り ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ

ｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 5 10,300 51,500
㎡
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機械設備工事 1.空気調和設備 (3)ﾀﾞｸﾄ設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ﾁｬﾝﾊﾞｰ内貼り ｸﾞﾗｽｳｰﾙ ﾁｬﾝﾊﾞｰ

ｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 3 10,300 30,900
㎡

ﾁｬﾝﾊﾞｰ内貼り ｸﾞﾗｽｳｰﾙ ﾁｬﾝﾊﾞｰ

銅きっ甲金網 保温厚50 12 15,800 189,600
㎡

ﾁｬﾝﾊﾞｰ外貼り ｸﾞﾗｽｳｰﾙ ﾁｬﾝﾊﾞｰ

ｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 6 9,350 56,100
㎡

消音内貼り ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 制気口ﾎﾞｯｸｽ

ｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 12 10,300 123,600
㎡

●ﾀﾞｸﾄ接続費

ﾀﾞｸﾄ接続費 600×150

1 11,900 11,900
か所

ﾀﾞｸﾄ接続費 180×100

2 4,340 8,680
か所

ﾀﾞｸﾄ接続費 500×200

1 11,100 11,100
か所

ﾀﾞｸﾄ接続費 620×300

2 14,600 29,200
か所

ﾀﾞｸﾄ接続費 550×350

2 14,300 28,600
か所

ﾀﾞｸﾄ接続費 450×200

3 10,100 30,300
か所

ﾀﾞｸﾄ接続費 700×220

1 14,600 14,600
か所

ﾀﾞｸﾄ接続費 600×250

1 13,500 13,500
か所

ﾀﾞｸﾄ接続費 200×100

1 4,650 4,650
か所

ﾀﾞｸﾄ接続費 150×150

1 4,650 4,650
か所

ﾀﾞｸﾄ接続費 350×150

2 7,750 15,500
か所

ﾀﾞｸﾄ接続費 800×300

1 19,000 19,000
か所

ﾀﾞｸﾄ接続費 500×450

1 15,100 15,100
か所

ﾀﾞｸﾄ接続費 450×450

3 14,000 42,000
か所

ﾀﾞｸﾄ接続費 450×350

2 12,400 24,800
か所
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機械設備工事 1.空気調和設備 (3)ﾀﾞｸﾄ設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ﾀﾞｸﾄ接続費 350×350

1 10,900 10,900
か所

ﾀﾞｸﾄ接続費 550×500

1 16,700 16,700
か所

ﾀﾞｸﾄ接続費 250×450

1 10,900 10,900
か所

ﾀﾞｸﾄ接続費 550×550

1 17,500 17,500
か所

ﾀﾞｸﾄ接続費 100φ

1 4,340 4,340
か所

ﾀﾞｸﾄ接続費 150φ

3 5,250 15,750
か所

ﾀﾞｸﾄ接続費 200φ

1 6,710 6,710
か所

●調整費等

あと施工アンカー 金属拡張アンカー（心棒打込式）

M10×60mm 465 280 130,200
本

長方形ﾀﾞｸﾄ調整

379 730 276,670
㎡

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ調整

78 440 34,320
ｍ

計

12,828,200
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機械設備工事 1.空気調和設備 (4)計装設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

●配線

EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ 1.25mm2- 2C

ﾋﾟｯﾄ・天井 1,306 720 940,320
ｍ

EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ 1.25mm2- 2C

管内 161 840 135,240
ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 161 770 123,970

ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

●電線管

ねじなし電線管 露出配管 25㎜

(E) 31 1,920 59,520
ｍ

ねじなし電線管 露出配管 31㎜

(E) 4 2,590 10,360
ｍ

ねじなし電線管 露出配管 39㎜

(E) 7 3,030 21,210
ｍ

ねじなし電線管 露出配管 51㎜

(E) 8 3,970 31,760
ｍ

金属製 (17) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等

可とう電線管(F) 5 1,650 8,250

(ﾋﾞﾆﾙ被覆無) ｍ

1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜)

50 3,420 171,000
ｍ

1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ

附属品 39 4,970 193,830
個

1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜) ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｺﾈｸﾀ

附属品(材料費) 39 330 12,870
個

1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜) ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ

附属品(材料費) 39 68 2,652
個

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 200× 200× 200

5 14,500 72,500
個

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 300× 300× 300

6 23,800 142,800
個

●ﾘﾓｺﾝ据付

ﾘﾓｺﾝ取付・結線費

39 6,010 234,390
個

●はつり

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 100～150㎜ 50㎜

ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 9 9,940 89,460

配管用貫通口) か所
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機械設備工事 1.空気調和設備 (4)計装設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 100～150㎜ 75㎜

ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 2 11,600 23,200

配管用貫通口) か所

鉄筋探査 電磁波ﾚｰﾀﾞ法 横向き

1 8,470 8,470
か所

鉄筋探査 電磁波ﾚｰﾀﾞ法 下向き

10 6,020 60,200
か所

計

2,342,002
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機械設備工事 2.付帯工事 (1)排煙設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

●排煙口

排煙口 500×500

1 47,400 47,400
個

排煙口ﾎﾞｯｸｽ ｲﾝｻｰﾄ無 1.0mm(451～750mm)

2 15,900 31,800
㎡

ﾈｯｸﾀﾞｸﾄ 1.0mm(451～750mm)

1 13,700 13,700
㎡

ﾀﾞｸﾄ接続費 400×500

1 24,700 24,700
か所

あと施工アンカー 金属拡張アンカー（心棒打込式）

M10×60mm 1 280 280
本

計

117,880
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機械設備工事 2.付帯工事 (2)給水設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

●配管

給水・一般配管用 圧縮・ﾌﾟﾚｽ接合

ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修 屋内一般 20SU 34 4,500 153,000
ｍ

給水・一般配管用 圧縮・ﾌﾟﾚｽ接合

ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修 屋内一般 25SU 11 5,640 62,040
ｍ

給水・一般配管用 圧縮・ﾌﾟﾚｽ接合

ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修 機械室・便所 20SU 12 5,600 67,200
ｍ

給水・一般配管用 圧縮・ﾌﾟﾚｽ接合

ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修 機械室・便所 25SU 12 7,020 84,240
ｍ

給水・一般配管用 圧縮・ﾌﾟﾚｽ接合

ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修 機械室・便所 40SU 1 10,700 10,700
ｍ

給水・一般配管用 圧縮・ﾌﾟﾚｽ接合

ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修 機械室・便所 50SU 2 12,100 24,200
ｍ

給水・一般配管用 圧縮・ﾌﾟﾚｽ接合

ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修 機械室・便所 60SU 3 16,300 48,900
ｍ

●保温

給水管 保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 36 1,760 63,360
20A ｽﾃﾝﾚｽ管用 ｍ

給水管 保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 23 1,820 41,860
25A ｽﾃﾝﾚｽ管用 ｍ

給水管 保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 1 1,960 1,960
40A ｽﾃﾝﾚｽ管用 ｍ

給水管 保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 2 2,080 4,160
50A ｽﾃﾝﾚｽ管用 ｍ

給水管 保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 3 2,310 6,930
65A ｽﾃﾝﾚｽ管用 ｍ

給水管 保温 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ 厚20㎜ ﾎﾜｲﾄ

鋼管用 20A ｽﾃﾝﾚｽ管用 10 1,070 10,700
ｍ

●配管接続費

既設配管延長接続 鋼管類 20A 保温有

12 5,530 66,360
か所

既設配管延長接続 鋼管類 25A 保温有

8 5,530 44,240
か所

既設配管延長接続 鋼管類 65A 保温有

1 5,930 5,930
か所

●支持材他
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機械設備工事 2.付帯工事 (2)給水設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

あと施工アンカー 金属拡張アンカー（心棒打込式）

M10×60mm 30 280 8,400
本

計

704,180
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機械設備工事 2.付帯工事 (3)排水設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

●配管

排水・硬質ﾎﾟﾘ 屋内一般 40A

塩化ﾋﾞﾆﾙ管 2 4,570 9,140

(VP)改修 ｍ

排水・硬質ﾎﾟﾘ 屋内一般 50A

塩化ﾋﾞﾆﾙ管 18 5,820 104,760

(VP)改修 ｍ

排水・硬質ﾎﾟﾘ 機械室・便所 40A

塩化ﾋﾞﾆﾙ管 7 5,460 38,220

(VP)改修 ｍ

排水・硬質ﾎﾟﾘ 機械室・便所 50A

塩化ﾋﾞﾆﾙ管 20 6,990 139,800

(VP)改修 ｍ

排水・硬質ﾎﾟﾘ 機械室・便所 65A

塩化ﾋﾞﾆﾙ管 4 8,970 35,880

(VP)改修 ｍ

排水・硬質ﾎﾟﾘ 機械室・便所 75A

塩化ﾋﾞﾆﾙ管 12 10,800 129,600

(VP)改修 ｍ

排水・硬質ﾎﾟﾘ 機械室・便所 100A

塩化ﾋﾞﾆﾙ管 6 14,200 85,200

(VP)改修 ｍ

通気・硬質ﾎﾟﾘ 機械室・便所 40A

塩化ﾋﾞﾆﾙ管 3 5,460 16,380

(VP)改修 ｍ

通気・硬質ﾎﾟﾘ 機械室・便所 50A

塩化ﾋﾞﾆﾙ管 5 6,990 34,950

(VP)改修 ｍ

通気・硬質ﾎﾟﾘ 機械室・便所 65A

塩化ﾋﾞﾆﾙ管 5 8,970 44,850

(VP)改修 ｍ

●保温

排水管 保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 9 2,080 18,720
40A ｍ

排水管 保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 38 2,310 87,780
50A ｍ

排水管 保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 4 2,630 10,520
65A ｍ

排水管 保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 12 2,810 33,720
80A ｍ

排水管 保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 6 3,790 22,740
100A ｍ

●配管接続費

既設配管延長接続 樹脂管類 40A 保温有

6 5,530 33,180
か所

既設配管延長接続 樹脂管類 50A 保温有

13 5,530 71,890
か所
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機械設備工事 2.付帯工事 (3)排水設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

既設配管延長接続 樹脂管類 65A 保温有

3 5,930 17,790
か所

既設配管延長接続 樹脂管類 75A 保温有

9 7,110 63,990
か所

既設配管延長接続 樹脂管類 100A 保温有

4 7,920 31,680
か所

既設配管延長接続 鋼管類 50A 保温有

2 5,930 11,860
か所

既設配管延長接続 樹脂管類 50A 保温無

1 5,120 5,120
か所

既設配管延長接続 樹脂管類 65A 保温無

2 5,510 11,020
か所

●支持材他

あと施工アンカー 金属拡張アンカー（心棒打込式）

M10×60mm 60 280 16,800
本

形鋼振れ止め支持 対象配管工事費×3% 別紙 00-0002

費 1 16,004
式

計

1,091,594
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機械設備工事 2.付帯工事 (4)消火設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

●配管

消火・配管用 ねじ接合

炭素鋼鋼管(白) 屋内一般 50A 11 11,500 126,500

改修 ｍ

●配管接続費

既設配管延長接続 鋼管類 50A 保温無

2 5,510 11,020
か所

●支持材他

水抜き・水張り費

1 124,000
式

あと施工アンカー 金属拡張アンカー（心棒打込式）

M10×60mm 4 280 1,120
本

形鋼振れ止め支持 対象配管工事費×3% 別紙 00-0003

費 1 3,795
式

計

266,435
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機械設備工事 3.撤去工事 (1)機器設備撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

●機器撤去

RH-T1 冷凍能力141kw 加熱能力169kw

吸収式冷温水機 1 188,000 188,000

撤去 組

RH-T2 冷凍能力141kw 加熱能力169kw

吸収式冷温水機 1 188,000 188,000

撤去 組

RH-T3 冷凍能力141kw 加熱能力169kw

吸収式冷温水機 1 188,000 188,000

撤去 組

CT-T1 冷却能力263kw

冷却塔 1 66,000 66,000

撤去 台

CT-T2 冷却能力510kw

冷却塔 1 101,000 101,000

撤去 台

ACU-T1 5,410㎥/h×70mmAq

空気調和機 1 68,800 68,800

撤去 台

ACU-T2 4,300㎥/h×70mmAq

空気調和機 1 68,800 68,800

撤去 台

ACU-T3 5,600㎥/h×70mmAq

空気調和機 1 68,800 68,800

撤去 台

ACU-T4 8,680㎥/h×53mmAq

空気調和機 1 68,800 68,800

撤去 台

ACU-T5 4,050㎥/h×52mmAq

空気調和機 1 68,800 68,800

撤去 台

TE-T1 開放型 有効容量140L

膨張ﾀﾝｸ 1 5,650 5,650

撤去 台

PW-T1 0.75kW

圧力ﾀﾝｸ付給水ﾎﾟﾝ 1 13,100 13,100

ﾌﾟ撤去 台

PCH-T1 3.7kw 防振基礎

冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ 1 23,900 23,900

撤去 台

PCH-T2 5.5kw 防振基礎

冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ 1 29,900 29,900

撤去 台

PCH-T3 11.0kw 防振基礎

冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ 1 51,400 51,400

撤去 台

PCD-T1 7.5kw 防振基礎

冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ 1 41,800 41,800

撤去 台

PCD-T2 7.5kw 防振基礎

冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ 1 31,400 31,400

撤去 台

HCHS-T1 250Φ×3950L

冷温水ﾍｯﾀﾞｰ 保温撤去 共 1 57,600 57,600

撤去 台

HCHR-T1 250Φ×3950L

冷温水ﾍｯﾀﾞｰ 保温撤去 共 1 57,600 57,600

撤去 台
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機械設備工事 3.撤去工事 (1)機器設備撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

AC-T1 3,870kcal/h

ｴｱｶｰﾃﾝ 2 11,600 23,200

撤去 台

HEU-T1 4,570㎥/h

全熱交換器 1 101,000 101,000

撤去 台

FCU-T2 天井ｶｾｯﾄ形 2方向

ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 冷房能力1,350kcal/h 3 13,800 41,400

撤去 暖房能力2,200kcal/h 台

FCU-T2 天井吊両ﾀﾞｸﾄ形

ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 冷房能力1,350kcal/h 1 13,200 13,200

撤去 暖房能力2,200kcal/h 台

FCU-T3 天井ｶｾｯﾄ形 2方向

ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 冷房能力2,010kcal/h 4 13,800 55,200

撤去 暖房能力3,330kcal/h 台

FCU-T3 床置(露出)横形

ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 冷房能力2,450kcal/h 4 8,750 35,000

撤去 暖房能力4,700kcal/h 台

FCU-T3 天井吊(隠ぺい)両ﾀﾞｸﾄ形

ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 冷房能力2,450kcal/h 2 13,200 26,400

撤去 暖房能力4,700kcal/h 台

FCU-T4 天井ｶｾｯﾄ形 1方向

ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 冷房能力2,870kcal/h 1 15,100 15,100

撤去 暖房能力4,400kcal/h 台

FCU-T4 天井ｶｾｯﾄ形 2方向

ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 冷房能力2,870kcal/h 4 15,100 60,400

撤去 暖房能力4,400kcal/h 台

FCU-T4 天井吊(隠ぺい)両ﾀﾞｸﾄ形

ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 冷房能力3,350kcal/h 4 14,500 58,000

撤去 暖房能力6,950kcal/h 台

FCU-T6 天井ｶｾｯﾄ形 2方向

ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 冷房能力4,000kcal/h 11 15,100 166,100

撤去 暖房能力6,200cal/h 台

FCU-T6 床置(露出)横形

ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 冷房能力4,100kcal/h 15 9,630 144,450

撤去 暖房能力8,750kcal/h 台

FCU-T6 天井吊(隠ぺい)両ﾀﾞｸﾄ形

ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 冷房能力4,100kcal/h 4 14,500 58,000

撤去 暖房能力8,750kcal/h 台

FCU-T8 床置(露出)横形

ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 冷房能力5,900kcal/h 4 10,500 42,000

撤去 暖房能力13,900kcal/h 台

FCU-T8 天井吊(隠ぺい)両ﾀﾞｸﾄ形

ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 冷房能力5,600kcal/h 6 15,800 94,800

撤去 暖房能力8,400kcal/h 台

ACR-T1 壁掛設置

ﾙｰﾑｴｱｺﾝ屋外機 冷房能力2.2kw 暖房能力2.5kw 1 3,320 3,320

撤去 台

ACR-T1 壁掛形

ﾙｰﾑｴｱｺﾝ屋内機 冷房能力2.2kw 暖房能力2.5kw 1 1,110 1,110

撤去 台

ACR-T2 床置設置

ﾙｰﾑｴｱｺﾝ屋外機 冷房能力5.0kw 暖房能力6.3kw 2 8,310 16,620

撤去 台

ACR-T2 床置(露出)立形(直吹)

ﾙｰﾑｴｱｺﾝ屋内機 冷房能力5.0kw 暖房能力6.3kw 2 3,100 6,200

撤去 台

ACR-T3 壁掛設置

ﾙｰﾑｴｱｺﾝ屋外機 冷房能力2.8kw 暖房能力3.8kw 1 4,100 4,100

撤去 台
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機械設備工事 3.撤去工事 (1)機器設備撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ACR-T3 床置(露出)立形(直吹)

ﾙｰﾑｴｱｺﾝ屋内機 冷房能力2.8kw 暖房能力3.8kw 1 1,880 1,880

撤去 台

ACP-T1 床置設置

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 冷房能力14.0kw 暖房能力16.0kw 2 14,200 28,400

和機 屋外機 撤去 台

ACP-T1 床置(露出)立形(直吹)

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 冷房能力14.0kw 暖房能力16.0kw 2 5,650 11,300

和機 屋内機 撤去 台

ACP-T2 壁掛設置

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 冷房能力16.0kw 暖房能力18.0kw 2 25,400 50,800

和機 屋外機 撤去 台

ACP-T2 床置(露出)立形(直吹)

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 冷房能力16.0kw 暖房能力18.0kw 2 5,650 11,300

和機 屋内機 撤去 台

ACP-T3 壁掛設置

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 冷房能力7.1kw 暖房能力8.0kw 1 9,190 9,190

和機 屋外機 撤去 台

ACP-T3 天井吊(露出)形

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 冷房能力7.1kw 暖房能力8.0kw 1 5,870 5,870

和機 屋内機 撤去 台

ACP-T4 床置設置

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 冷房能力5.6kw 暖房能力6.3kw 1 8,530 8,530

和機 屋外機 撤去 ※室外機のみ撤去 台

ACP-T5 床置設置

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 冷房能力14.0kw 暖房能力16.0kw 1 14,200 14,200

和機 屋外機 撤去 台

ACP-T5 天井吊(露出)形

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 冷房能力14.0kw 暖房能力16.0kw 1 9,080 9,080

和機 屋内機 撤去 台

ACP-T6 床置設置

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 冷房能力14.0kw 暖房能力16.0kw 1 18,900 18,900

和機 屋外機 撤去 台

ACP-T6 ｶｾｯﾄ形(4方向吹出)

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 冷房能力14.0kw 暖房能力16.0kw 1 9,080 9,080

和機 屋内機 撤去 台

FE-T1 #2・1/2 天吊・片吸込形

送風機 1 31,000 31,000

撤去 台

FE-T2 #2・1/2 天吊・片吸込形

送風機 1 31,000 31,000

撤去 台

FE-T5 #2・1/2 天井吊・両吸込形

送風機 1 54,000 54,000

撤去 台

FE-T6 #4 天井吊形 消音ﾎﾞｯｸｽ付

送風機 1 51,200 51,200

撤去 台

●搬出費

搬出費(撤去用) 複数搬出 100㎏/m3未満

1 170,000 170,000
ｔ

搬出費(撤去用) 複数搬出 200㎏/m3未満

10 136,000 1,360,000
ｔ

搬出費(撤去用) 複数搬出 300㎏/m3未満

1 116,000 116,000
ｔ
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機械設備工事 3.撤去工事 (1)機器設備撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

搬出費(撤去用) 複数搬出 600㎏/m3未満

1 68,100 68,100
ｔ

搬出費(撤去用) 複数搬出 250㎏以下

1 88,600 88,600
ｔ

搬出費(撤去用) 複数搬出 500㎏以下

1 81,800 81,800
ｔ

●煙道撤去

煙道撤去 150Φ 保温共

13 3,790 49,270
ｍ

煙道撤去 300Φ 保温共

1 7,430 7,430
ｍ

煙道撤去 500Φ 保温共

8 12,500 100,000
ｍ

煙道端部閉塞 500Φ

1 7,750 7,750
か所

●吸収液回収処分

費

吸収液回収処分費

1 1,320,000
式

●冷媒回収処分費

冷媒回収処分費

1 306,000
式

●家電ﾘｻｲｸﾙ費

家電ﾘｻｲｸﾙ費

4 900 3,600
台

計

6,377,230
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機械設備工事 3.撤去工事 (2)配管設備撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

●配管撤去

配管撤去 鋼管類 15A

屋内 21 880 18,480
ｍ

配管撤去 鋼管類 20A

屋内 393 980 385,140
ｍ

配管撤去 鋼管類 25A

屋内 171 1,210 206,910
ｍ

配管撤去 鋼管類 32A

屋内 169 1,490 251,810
ｍ

配管撤去 鋼管類 40A

屋内 113 1,630 184,190
ｍ

配管撤去 鋼管類 50A

屋内 593 2,050 1,215,650
ｍ

配管撤去 鋼管類 65A

屋内 82 2,670 218,940
ｍ

配管撤去 鋼管類 80A

屋内 130 3,020 392,600
ｍ

配管撤去 鋼管類 100A

屋内 98 3,950 387,100
ｍ

配管撤去 鋼管類 125A

屋内 99 4,670 462,330
ｍ

配管撤去 樹脂管類 20A

屋内 12 610 7,320
ｍ

配管撤去 樹脂管類 25A

屋内 25 730 18,250
ｍ

配管撤去 冷媒用断熱材被覆銅管

液管6.35mm ｶﾞｽ管9.52mm 9 1,020 9,180
屋内 ｍ

配管撤去 冷媒用断熱材被覆銅管

液管6.35mm ｶﾞｽ管12.70mm 8 1,160 9,280
屋内 ｍ

配管撤去 冷媒用断熱材被覆銅管

液管9.52mm ｶﾞｽ管15.88mm 42 1,480 62,160
屋内 ｍ

●ﾊﾞﾙﾌﾞ類撤去

仕切弁撤去 65A

9 2,760 24,840
個

仕切弁撤去 80A

2 3,350 6,700
個

仕切弁撤去 100A

2 3,940 7,880
個
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機械設備工事 3.撤去工事 (2)配管設備撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁撤去 80A

4 1,670 6,680
個

ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁撤去 100A

8 1,970 15,760
個

ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁撤去 125A

5 2,360 11,800
個

逆止弁撤去 80A

2 3,350 6,700
個

逆止弁撤去 100A

2 3,940 7,880
個

逆止弁撤去 125A

1 4,720 4,720
個

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ 100A

撤去 2 3,940 7,880
個

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ 125A

撤去 1 4,720 4,720
個

防振継手撤去 80A

4 3,350 13,400
個

防振継手撤去 100A

4 3,940 15,760
個

防振継手撤去 125A

2 4,720 9,440
個

Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ撤去 65A

1 2,760 2,760
個

Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ撤去 80A

1 3,350 3,350
個

Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ撤去 100A

1 3,940 3,940
個

Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ撤去 125A

3 4,720 14,160
個

三方弁撤去 125A

1 4,720 4,720
個

差圧調整弁撤去 65A

1 2,760 2,760
個

●保温撤去

温水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 8 520 4,160
20A 再使用しない ｍ

温水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 6 730 4,380
20A 再使用しない ｍ
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機械設備工事 3.撤去工事 (2)配管設備撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

冷温水管 保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

撤去 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 11 620 6,820
15A 再使用しない ｍ

冷温水管 保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

撤去 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 244 660 161,040
20A 再使用しない ｍ

冷温水管 保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

撤去 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50 730 36,500
25A 再使用しない ｍ

冷温水管 保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

撤去 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 77 860 66,220
32A 再使用しない ｍ

冷温水管 保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

撤去 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50 970 48,500
40A 再使用しない ｍ

冷温水管 保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

撤去 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 190 1,040 197,600
50A 再使用しない ｍ

冷温水管 保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

撤去 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 57 1,140 64,980
65A 再使用しない ｍ

冷温水管 保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

撤去 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 1 1,210 1,210
32A 再使用しない ｍ

冷温水管 保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

撤去 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 4 1,280 5,120
40A 再使用しない ｍ

冷温水管 保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

撤去 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 349 1,420 495,580
50A 再使用しない ｍ

冷温水管 保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

撤去 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 26 1,520 39,520
65A 再使用しない ｍ

冷温水管 保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

撤去 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 30 1,660 49,800
80A 再使用しない ｍ

冷温水管 保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

撤去 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 86 2,070 178,020
100A 再使用しない ｍ

給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 36 730 26,280
20A 再使用しない ｍ

給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 51 830 42,330
40A 再使用しない ｍ

給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 5 1,120 5,600
20A 再使用しない ｍ

給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 8 1,180 9,440
25A 再使用しない ｍ

給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 1 1,370 1,370
40A 再使用しない ｍ

排水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 101 520 52,520
20A 再使用しない ｍ

排水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 128 550 70,400
25A 再使用しない ｍ
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機械設備工事 3.撤去工事 (2)配管設備撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

排水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 89 590 52,510
32A 再使用しない ｍ

樹脂製化粧ｶﾊﾞｰ 100×70

撤去 再使用しない 45 300 13,500
ｍ

冷温水用弁類保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

撤去 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 11 7,140 78,540
65A 個

冷温水用弁類保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

撤去 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 9 7,920 71,280
80A 個

冷温水用弁類保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

撤去 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 9 9,140 82,260
100A 個

冷温水用弁類保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

撤去 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 7 10,100 70,700
125A 個

冷温水用弁類保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

撤去(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁) 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 4 3,960 15,840
80A 個

冷温水用弁類保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

撤去(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁) 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 4 4,570 18,280
100A 個

冷温水用弁類保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

撤去(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁) 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 4 5,030 20,120
125A 個

●その他

配管撤去ﾌﾟﾗｸﾞ止 鋼管類 20A 保温有

め 2 5,530 11,060
か所

配管撤去ﾌﾟﾗｸﾞ止 鋼管類 32A 保温有

め 2 5,530 11,060
か所

ｸｰﾗｰｷｬｯﾌﾟ塞ぎ SUS製 100φ 指定色焼付塗装

5 6,960 34,800
か所

SUSﾌﾟﾚｰﾄ 60Φ

(資材単価) 69 370 25,530
か所

配管撤去跡ﾓﾙﾀﾙ補 本工事全体一式

修 1 35,900
式

水抜き費

1 61,800
式

計

6,175,760
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機械設備工事 3.撤去工事 (3)ﾀﾞｸﾄ設備撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

●ﾀﾞｸﾄ撤去

長方形ﾀﾞｸﾄ撤去 亜鉛鉄板 0.5㎜ 再使用しない

59 2,000 118,000
㎡

長方形ﾀﾞｸﾄ撤去 亜鉛鉄板 0.6㎜ 再使用しない

162 2,180 353,160
㎡

長方形ﾀﾞｸﾄ撤去 亜鉛鉄板 0.8㎜ 再使用しない

69 2,270 156,630
㎡

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ 200㎜ 再使用しない

高圧1､2ﾀﾞｸﾄ) 2 1,580 3,160

撤去 ｍ

ﾁｬﾝﾊﾞｰ撤去 亜鉛鉄板 0.8㎜ 再使用しない

33 2,270 74,910
㎡

制気口ﾎﾞｯｸｽ撤去 亜鉛鉄板 0.5㎜ 再使用しない

8 2,000 16,000
㎡

●保温撤去

長方形ﾀﾞｸﾄ保温 ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

撤去 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 43 1,550 66,650
ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 再使用しない ㎡

長方形ﾀﾞｸﾄ保温 ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

撤去 機械室,書庫,倉庫 79 1,620 127,980
ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 再使用しない ㎡

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

撤去(32K) 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 2 1,420 2,840
ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 再使用しない ㎡

ﾁｬﾝﾊﾞｰ保温 ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 内貼り

撤去 保温厚25 再使用しない 27 2,490 67,230
㎡

ﾁｬﾝﾊﾞｰ保温 ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 外貼り

撤去 保温厚25 再使用しない 7 1,550 10,850
㎡

消音内貼り撤去 ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 制気口ﾎﾞｯｸｽ

保温厚25 再使用しない 5 2,070 10,350
㎡

●器具撤去

制気口撤去 BL-S 2000L 再使用しない

1 4,730 4,730
個

制気口撤去 VHS 200×100 再使用しない

2 3,000 6,000
個

制気口撤去 VHS 200×200 再使用しない

4 3,000 12,000
個

制気口撤去 HS 150×150 再使用しない

2 3,000 6,000
個

制気口撤去 HS 200×200 再使用しない

1 3,000 3,000
個
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機械設備工事 3.撤去工事 (3)ﾀﾞｸﾄ設備撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

制気口撤去 HS 500×120 再使用しない

1 3,450 3,450
個

制気口撤去 HS 570×150 再使用しない

2 3,450 6,900
個

制気口撤去 HS 1300×200 再使用しない

6 4,910 29,460
個

制気口撤去 PE 250Φ 再使用しない

1 4,180 4,180
個

制気口撤去 GVS 300×250 再使用しない

1 3,820 3,820
個

ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去 VD 450×150 再使用しない

2 3,820 7,640
個

ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去 VD 550×180 再使用しない

2 3,820 7,640
個

ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去 VD 350×350 再使用しない

1 4,540 4,540
個

ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去 VD 350×450 再使用しない

2 4,540 9,080
個

ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去 VD 400×270 再使用しない

1 4,540 4,540
個

ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去 VD 450×450 再使用しない

4 4,540 18,160
個

ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去 VD 500×450 再使用しない

1 4,540 4,540
個

ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去 VD 500×500 再使用しない

1 4,540 4,540
個

ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去 VD 550×350 再使用しない

2 4,540 9,080
個

ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去 VD 550×550 再使用しない

2 4,540 9,080
個

ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去 VD 550×660 再使用しない

1 4,540 4,540
個

ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去 VD 600×250 再使用しない

1 4,540 4,540
個

ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去 VD 600×500 再使用しない

3 4,540 13,620
個

ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去 VD 700×220 再使用しない

1 4,540 4,540
個

ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去 VD 700×300 再使用しない

1 4,540 4,540
個
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機械設備工事 3.撤去工事 (3)ﾀﾞｸﾄ設備撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去 VD 700×350 再使用しない

1 4,540 4,540
個

ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去 VD 700×450 再使用しない

1 4,540 4,540
個

ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去 VD 300×1000 再使用しない

1 4,540 4,540
個

ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去 MD 550×180 再使用しない

1 3,820 3,820
個

ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去 MD 400×270 再使用しない

1 4,540 4,540
個

ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去 MD 500×500 再使用しない

1 4,540 4,540
個

ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去 MD 550×550 再使用しない

1 4,540 4,540
個

ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去 MD 450×150 再使用しない

1 6,820 6,820
個

ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去 SFD 500×180 再使用しない

2 4,090 8,180
個

ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去 SFD 450×450 再使用しない

2 5,000 10,000
個

ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去 SFD 500×220 再使用しない

3 5,000 15,000
個

ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去 SFD 550×550 再使用しない

1 5,000 5,000
個

ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去 SFD 600×500 再使用しない

2 5,000 10,000
個

ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去 SFD 750×400 再使用しない

1 5,000 5,000
個

ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去 CD 450×450 再使用しない

1 4,540 4,540
個

ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去 CD 550×550 再使用しない

1 4,540 4,540
個

ﾀﾞｸﾄ用たわみ継手 再使用しない

撤去 20 3,090 61,800
ｍ

送風機用 片吸込形 №2 1/2以下

たわみ継手 再使用しない 1 5,360 5,360

撤去 組

送風機用 片吸込形 №4 以下

たわみ継手 再使用しない 1 6,910 6,910

撤去 組

●その他



新潟市

機械設備工事 細目別内訳 41

機械設備工事 3.撤去工事 (3)ﾀﾞｸﾄ設備撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ﾀﾞｸﾄ端部閉塞 150×150

2 890 1,780
か所

ﾀﾞｸﾄ端部閉塞 200×100

1 770 770
か所

ﾀﾞｸﾄ端部閉塞 200×150

2 1,160 2,320
か所

ﾀﾞｸﾄ端部閉塞 250×150

2 1,470 2,940
か所

ﾀﾞｸﾄ端部閉塞 500×120

1 2,320 2,320
か所

ﾀﾞｸﾄ端部閉塞 500×450

2 8,910 17,820
か所

ﾀﾞｸﾄ端部閉塞 700×350

2 9,680 19,360
か所

ﾀﾞｸﾄ端部閉塞 820×220

20 6,970 139,400
か所

ﾀﾞｸﾄ端部閉塞 200φ

1 1,160 1,160
か所

鉄板塞ぎ 650×650 1.2t

2 16,300 32,600
か所

計

1,592,600
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機械設備工事 3.撤去工事 (4)計装設備撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

●ACP系統撤去

EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ 2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井内

撤去 再使用しない 57 110 6,270
ｍ

EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ 1.25mm 2C ﾋﾟｯﾄ･天井

撤去 再使用しない 4 78 312
ｍ

EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ 1.25mm 2C 管内

撤去 再使用しない 4 98 392
ｍ

ﾘﾓｺﾝ撤去 再使用しない

3 980 2,940
個

ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ撤去 再使用しない

3 650 1,950
個

立下げﾓｰﾙ撤去 再使用しない

4 460 1,840
ｍ

●冷温水系統撤去

盤関係 既存入出力ﾎﾟｲﾝﾄ削除

1 405,000
式

撤去工事 配線・電線管・計器関係撤去

1 3,630,000
式

諸経費

1 888,000
式

計

4,936,704
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機械設備工事 3.撤去工事 (5)ｱｽﾍﾞｽﾄ処理

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

●配管保温材撤去

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材撤 配管ｴﾙﾎﾞ保温材×217か所

去 仮設工事,安全対策費,現場管理費, 1 5,010,000
清掃,積込費 共 式

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材運

搬費 1 160,000
式

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材処

分費 1 560,000
式

●天井材撤去

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材撤 石綿ｾﾒﾝﾄ板5㎜ 1.0m2

去 仮設工事,安全対策費,現場管理費, 1 62,400
清掃,積込費 共 式

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材運

搬費 1 8,000
式

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材処

分費 1 8,000
式

計

5,808,400
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機械設備工事 3.撤去工事 (6)建設副産物処理費

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

●廃棄物処分費

処分費 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 1,293㎏

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋) 68㎏

雑廃材 554㎏

保温材 377㎏

塩ﾋﾞ管 15㎏

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 4,173㎏

金属含有廃材 29,680㎏

1 388,000
式

●廃棄物運搬費

運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 機械積込

20km未満 1 18,000 18,000
台

運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車 機械積込

20km未満 9 22,500 202,500
台

●廃棄物税

県産業廃棄物税

1 4,658
式

計

613,158
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建築工事 1.付帯工事 (1)直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

養生(内部改修) 別紙 00-0004

1 456,960
式

整理清掃後片付け 別紙 00-0005

(内部改修) 1 2,013,480
式

内部仕上足場 別紙 00-0006

(改修) 1 1,385,160
式

外部足場 別紙 00-0007

1 80,910
式

災害防止 別紙 00-0008

1 51,830
式

災害防止 別紙 00-0009

1 16,020
式

計

4,004,360
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建築工事 1.付帯工事 (2)内部工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

●金属工事

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満

下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途 592 1,520 899,840
㎡

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満

下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途 127 1,760 223,520
㎡

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 950× 950㎜程度

開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 36 3,180 114,480
か所

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 950× 725㎜程度

開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 1 2,800 2,800
か所

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 300× 300㎜程度

開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 9 1,450 13,050
か所

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 350× 350㎜程度

開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 6 1,690 10,140
か所

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 250× 250㎜程度

開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 14 1,210 16,940
か所

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 150× 150㎜程度

開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 13 1,410 18,330
か所

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 500× 100㎜程度

開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 1 1,450 1,450
か所

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 600× 100㎜程度

開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 4 1,690 6,760
か所

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 700× 100㎜程度

開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 1 1,800 1,800
か所

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 800× 250㎜程度

開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 6 2,240 13,440
か所

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 1000× 400㎜程度

開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 2 2,980 5,960
か所

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 600× 600㎜程度

開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 1 2,560 2,560
か所

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 500× 500㎜程度

開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 1 2,240 2,240
か所

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 1100× 600㎜程度

開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 6 2,840 17,040
か所

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 1240× 220㎜程度

開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 19 3,110 59,090
か所

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 1300× 200㎜程度

開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 20 3,200 64,000
か所

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 640× 300㎜程度

開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 5 2,110 10,550
か所



新潟市

建築工事 細目別内訳 47

建築工事 1.付帯工事 (2)内部工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 1260× 300㎜程度

開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 41 3,320 136,120
か所

軽量鉄骨天井 19形(屋内) Φ200㎜程度

開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 3 1,870 5,610
か所

軽量鉄骨天井 19形(屋内) Φ350㎜程度

開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 4 1,690 6,760
か所

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 650× 200㎜程度

開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 4 1,910 7,640
か所

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 250× 250㎜程度

開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 14 1,210 16,940
か所

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 450× 450㎜程度

開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 93 2,020 187,860
か所

天井点検口 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁

450角 93 10,900 1,013,700
か所

●内装工事

天井 ﾛｯｸｳｰﾙ ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9 不燃

化粧吸音板張り 下張GB-R 厚9.5共

(DR)

A

742 3,210 2,381,820
㎡

天井 ﾛｯｸｳｰﾙ ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9 不燃

化粧吸音板張り 下張GB-R 厚12.5共

(DR)

B

23 3,280 75,440
㎡

天井 厚 9.5 準不燃 突付け

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り

張り(GB-R)

C

45 2,320 104,400
㎡

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ張り 厚 5㎜

D EP塗り 3 5,030 15,090
㎡

ﾗﾜﾝ合板張り 厚 4㎜

E 2 3,410 6,820
㎡

天井 厚9.5 準不燃

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 下張GB-R 厚9.5

張り(GB-R) ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り

G

20 3,360 67,200
㎡

天井 厚 9.5 準不燃 突付け

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ EP-T塗り

張り(GB-R)

H

25 3,830 95,750
㎡
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建築工事 1.付帯工事 (2)内部工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

天井 化粧 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 突付け

張り(GB-D)

I

22 1,570 34,540
㎡

天井 けい酸 ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6

ｶﾙｼｳﾑ板張り 突付け 63 3,940 248,220

J EP塗り ㎡

天井 ﾛｯｸｳｰﾙ 凹凸内部用 厚15 不燃

化粧吸音板張り 下張GB-R 厚9.5共

(DR)

K

79 5,260 415,540
㎡

天井 厚12.5 不燃 突付け

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り

張り(GB-R)

P

225 2,370 533,250
㎡

EP塗り

P' 37 1,650 61,050
㎡

天井 厚 9.5 準不燃 突付け

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 織物ｸﾛｽ

張り(GB-R)

S

6 3,940 23,640
㎡

天井ﾎﾞｰﾄﾞ

取外し再取付 132 3,120 411,840

F ㎡

天井廻縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製

897 1,270 1,139,190
ｍ

下り壁見切縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製

30 1,660 49,800
ｍ

ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ ｱﾙﾐ製 軽量用

75 3,050 228,750
ｍ

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ ｱﾙﾐﾆｳﾑ製 手引き 引分け

軽量用(10-60) 5 1,310 6,550
ｍ

吊戸棚 取外し・

再取付 1 17,100 17,100
か所

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ 取外し・

再取付 15 790 11,850
ｍ

●内装撤去工事

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 一重張り 一般

撤去 集積共 48 1,450 69,600
㎡

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 二重張り 一般

撤去 集積共 411 1,740 715,140
㎡
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建築工事 1.付帯工事 (2)内部工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

天井下地撤去 集積共

146 870 127,020
㎡

廻り縁撤去

193 310 59,830
ｍ

●建具工事

AG-1 ｶﾞﾗﾘ撤去

1 48,800 48,800
か所

AW-1 ｶﾞﾗｽ撤去の上、ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ入れ替え

1 135,000 135,000
か所

●内部基礎工事

普通型枠 工作物基礎程度 型枠運搬共

2 5,410 10,820
㎡

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 21N/mm2 SL18㎝ 粗骨材25㎜

(資材単価) 新潟 地区01 1 16,000 16,000
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 小型構造物 人力打設

工作物の基礎等 S15～S18 1 14,500 14,500
- - ｍ3

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて 直均し仕上げ

仕上げ 2 870 1,740
㎡

鉄筋 D10

18 120 2,160
㎏

鉄筋加工組立 小型構造物

- - 18 140 2,520
kg

差筋ｱﾝｶｰ 既設基礎側面 M10

24 280 6,720
本

目あらし ｺﾝｸﾘｰﾄ面 床

2 1,950 3,900
㎡

計

10,000,210
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建築工事 1.付帯工事 (3)外構工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

●外構工事

舗装切断 (ｺﾝｸﾘ-ﾄ ｱｽﾌｧﾙﾄ厚200以下

ｶｯﾀ-) 10 670 6,700
ｍ

舗装取り壊し 人力 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 厚40～100

（人力） 積込み共 11 570 6,270
㎡

ｺﾝｸﾘｰﾄ類 機械

集積、積込み 1 2,260 2,260
ｍ3

砕石敷均し 舗装撤去部

5 1,000 5,000
㎡

ｽﾁｰﾙﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ H1.8ｍ、L9.8ｍ、門扉1か所

1 609,000 609,000
か所

防音ﾌｪﾝｽ H2.0ｍ、L2.6ｍ

1 559,000 559,000
か所

白線引き 実線 幅15㎝

10 4,000 40,000
ｍ

●外部基礎工事

普通型枠 工作物基礎程度 型枠運搬共

3 5,410 16,230
㎡

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 21N/mm2 SL18㎝ 粗骨材25㎜

(資材単価) 新潟 地区01 1 16,000 16,000
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 小型構造物 人力打設

工作物の基礎等 S15～S18 1 14,500 14,500
- - ｍ3

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて 直均し仕上げ

仕上げ 6 870 5,220
㎡

鉄筋 D10

41 120 4,920
㎏

鉄筋加工組立 小型構造物

- - 41 140 5,740
kg

砕石地業 40㎜ 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

1 7,880 7,880
ｍ3

根切り(人力)

1 11,300 11,300
ｍ3

埋戻し 人 力 根切り土

- 1 8,660 8,660
ｍ3

建設発生土処理 人 力 構内敷ならし

1 6,660 6,660
ｍ3

計

1,325,340
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名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｱｽﾍﾞｽﾄ分析調査費 7検体

1 266,000
式

計

266,000
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機械設備工事 1.空気調和設備 (2)配管設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

形鋼振れ止め支持 対象配管工事費×3% 別紙 00-0001

費 1 372,926
式

形鋼振止配管(空

調) 3 12,430,850 372,925.5
％

計

372,925.5
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機械設備工事 2.付帯工事 (3)排水設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

形鋼振れ止め支持 対象配管工事費×3% 別紙 00-0002

費 1 16,004
式

形鋼振止配管(排

水) 3 533,460 16,003.8
％

計

16,003.8
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機械設備工事 2.付帯工事 (4)消火設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

形鋼振れ止め支持 対象配管工事費×3% 別紙 00-0003

費 1 3,795
式

形鋼振止配管(消

火) 3 126,500 3,795
％

計

3,795
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建築工事 1.付帯工事 (1)直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

養生(内部改修) 別紙 00-0004

1 456,960
式

養生(内部改修) 複合改修

1,428 320 456,960
㎡

計

456,960

整理清掃後片付け 別紙 00-0005

(内部改修) 1 2,013,480
式

整理清掃後片付け 複合改修

(内部改修) 1,428 1,410 2,013,480
㎡

計

2,013,480

内部仕上足場 別紙 00-0006

(改修) 1 1,385,160
式

内部仕上足場 階高4.0m以下 脚立足場

(改修) 掛払い手間、基本料、賃料(116日) 1,428 970 1,385,160
、運搬費 ㎡

計

1,385,160

外部足場 別紙 00-0007

1 80,910
式

くさび緊結式足場 建枠600 最上部安全手すり含む

（手すり先行方式 掛払い手間、基本料、賃料(30日)、 93 870 80,910

） 修理費、運搬費含む、10m未満 ㎡

計

80,910

災害防止 別紙 00-0008

1 51,830
式

ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類

掛払い手間、基本料、賃料(20日)、 71 730 51,830
運搬費含む ㎡

計

51,830



新潟市

建築工事 別紙明細 56

建築工事 1.付帯工事 (1)直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

災害防止 別紙 00-0009

1 16,020
式

小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ

(層間塞ぎ) 掛払い手間、基本料、賃料(20日)、 18 890 16,020
運搬費含む ｍ

計

16,020


