
新潟市

建保 第 １３ 号

工事設計書

工事名称 青山斎場外部建具改修工事

工事場所 新潟市西区青山 地内

工期 契約日 ～ 令和８年１月２１日

本工事は  青山斎場外部建具改修工事  である。

工事概要

  ■構造・規模  鉄筋コンクリート造  ２階建て
延べ面積  5,115.80 ㎡

  ■工事概要    外部建具改修工事  一式

尚、詳細については本設計図書並びに係員の指示による。 



新潟市

工事費内訳 1

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接工事費

建築工事

1 19,502,136

式

計

19,502,136

共通費

共通仮設費

1 1,506,122

式

現場管理費

1 4,582,558

式

一般管理費等

（契約保証費を含む） 1 3,839,184

式

計

9,927,864

工事価格

（現場労働者等の法定福利費含む） 1 29,430,000

式

消費税等相当額

1 2,943,000 消費税率 10 ％

式

工事費

1 32,373,000

式



新潟市

工事種別内訳 2

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

建築工事

1 19,502,136

式

計

19,502,136



新潟市

建築工事 種目別内訳 3

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

外部建具改修工事

1 19,502,136

式

計

19,502,136



新潟市

建築工事 科目別内訳 4

外部建具改修工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設

1 989,375

式

防水

1 269,490

式

建具工事

1 17,827,050

式

塗装工事

1 27,594

式

内装工事

1 318,970

式

発生材処分

1 69,657

式

計

19,502,136



新潟市

建築工事 中科目別内訳 5

外部建具改修工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設 排煙トップライト・排煙窓

1 989,375

式

計

989,375

防水 排煙トップライト・排煙窓

1 269,490

式

計

269,490

建具工事 排煙トップライト・排煙窓

1 17,827,050

式

計

17,827,050

塗装工事 排煙トップライト・排煙窓

1 27,594

式

計

27,594

内装工事 排煙トップライト・排煙窓

1 318,970

式

計

318,970

発生材処分 排煙トップライト・排煙窓

1 69,657

式

計

69,657



新潟市

建築工事 細目別内訳 6

外部建具改修工事 直接仮設 排煙トップライト・排煙窓

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

養生 別紙 00-0001

1 138,664
式

整理清掃後片付け 別紙 00-0002

1 196,800
式

外部足場 別紙 00-0003

1 136,692
式

内部足場 別紙 00-0004

1 263,288
式

災害防止 別紙 00-0005

1 130,368
式

低木伐採 別紙 00-0006

1 123,563
式

計

989,375



新潟市

建築工事 細目別内訳 7

外部建具改修工事 防水 排煙トップライト・排煙窓

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

（撤去）

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共

137 710 97,270
ｍ

（改修）

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系（MS-2）

15×20 218 790 172,220
ｍ

計

269,490



新潟市

建築工事 細目別内訳 8

外部建具改修工事 建具工事 排煙トップライト・排煙窓

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

（撤去）

ｶﾞﾗｽ撤去 集積共

1 7,150 7,150
㎡

（改修）

排煙トップライト 既設撤去含む、ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ、ﾜｲﾔｰ、ｱﾙﾐ

（一般部） 水切り、ｶﾞﾗｽ含む 7 1,330,000 9,310,000
か所

排煙トップライト 既設撤去含む、ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ、ﾜｲﾔｰ、ｱﾙﾐ

（炉前ホール） 水切り、不燃板含む 6 1,240,000 7,440,000
か所

排煙窓ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ改 既設撤去含む、ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ、ﾜｲﾔｰ、滑

修 車、ｸﾗﾝｸｱｰﾑ、ﾀﾞﾝﾊﾟｰ含む 8 132,000 1,056,000
か所

網入磨き板ｶﾞﾗｽ 厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひ し

ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 1 13,900 13,900
㎡

計

17,827,050



新潟市

建築工事 細目別内訳 9

外部建具改修工事 塗装工事 排煙トップライト・排煙窓

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

（改修）

ＥＰ塗り ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(一般)

改修仕様 下地調整RB種(塗替え面) 7.3 1,490 10,877
㎡

ＥＰ塗り ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(一般)

素地A種 7.3 2,290 16,717
㎡

計

27,594



新潟市

建築工事 細目別内訳 10

外部建具改修工事 内装工事 排煙トップライト・排煙窓

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

（撤去）

壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 一重張り 一般 集積共

撤去 7.3 1,180 8,614
㎡

断熱材撤去 壁現場発泡ウレタン吹付t=20mm

13.5 1,720 23,220
㎡

断熱材撤去 壁現場発泡ウレタン吹付

水切り廻りt=40㎜ 81.1 2,150 174,365
ｍ

（改修）

壁 厚12.5 不燃

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ RC､CB直張り 継目処理 7.3 2,970 21,681

張り(GB-R) - - ㎡

現場発泡ｳﾚﾀﾝ吹付 t=20

13.5 1,580 21,330
㎡

現場発泡ｳﾚﾀﾝ吹付 ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ枠部 W=200程度 L=6.24m

13 2,410 31,330
か所

天井ｱﾙﾐﾙｰﾊﾞｰ取外

し・再取付 18.3 2,100 38,430
㎡

計

318,970



新潟市

建築工事 細目別内訳 11

外部建具改修工事 発生材処分 排煙トップライト・排煙窓

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

発生材積込み 別紙 00-0007

1 19,104
式

発生材運搬 別紙 00-0008

1 15,105
式

発生材処分 別紙 00-0009

1 34,720
式

県産業廃棄物税 別紙 00-0010

1 728
式

計

69,657



新潟市

建築工事 別紙明細 12

外部建具改修工事 直接仮設 排煙トップライト・排煙窓

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

養生 別紙 00-0001

1 138,664
式

養生(内部改修) 複合改修

54.2 320 17,344
㎡

養生(内部改修) 搬出入路部分

231 120 27,720
㎡

落下防止養生 ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ下に設置 1.3ｍ×1.3ｍ

合板t=12 13 7,200 93,600
か所

計

138,664

整理清掃後片付け 別紙 00-0002

1 196,800
式

整理清掃後片付け 複合改修

(内部改修) 54.2 1,500 81,300
㎡

整理清掃後片付け 搬出入路部分

(内部改修) 231 500 115,500
㎡

計

196,800

外部足場 別紙 00-0003

1 136,692
式

くさび緊結式足場 建枠600 最上部安全手すり含む

（手すり先行方式 掛払い手間、賃料、基本料、修理費 36 1,210 43,560

） 、運搬費含む 90日間 10ｍ未満 ㎡

くさび緊結式足場 建枠600 最上部安全手すり含む

（手すり先行方式 掛払い手間、賃料、基本料、修理費 43.2 1,260 54,432

） 、運搬費含む 90日間 20ｍ未満 ㎡

くさび緊結式足場 建枠600 最上部安全手すり含む

（手すり先行方式 掛払い手間、賃料、基本料、修理費 45 860 38,700

） 、運搬費含む 30日間 10ｍ未満 ㎡

計

136,692



新潟市

建築工事 別紙明細 13

外部建具改修工事 直接仮設 排煙トップライト・排煙窓

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

内部足場 別紙 00-0004

1 263,288
式

内部仕上足場 掛払い手間、賃料、基本料、修理費

(手すり先行方式) 、運搬費含む

30日間、枠組棚足場階高5.0m以上5.

7m未満

22.6 5,330 120,458
㎡

くさび緊結式足場 建枠600 最上部安全手すり含む

（手すり先行方式 掛払い手間、賃料、基本料、修理費 76.5 860 65,790

） 、運搬費含む 30日間 10ｍ未満 ㎡

自動昇降足場 運搬費含む

12 6,420 77,040
日

計

263,288

災害防止 別紙 00-0005

1 130,368
式

【外部足場】

ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類

掛払い手間、賃料、基本料、修理費 60.9 800 48,720
、運搬費含む 80日間 ㎡

ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類

掛払い手間、賃料、基本料、修理費 29.7 720 21,384
、運搬費含む 20日間 ㎡

小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ

(層間塞ぎ) 掛払い手間、賃料、基本料、修理費 9 900 8,100
、運搬費含む 20日間 ｍ

【内部足場】

ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類

掛払い手間、賃料、基本料、修理費 61.2 720 44,064
、運搬費含む 20日間 ㎡

小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ

(層間塞ぎ) 掛払い手間、賃料、基本料、修理費 9 900 8,100
、運搬費含む 20日間 ｍ

計

130,368

低木伐採 別紙 00-0006

1 123,563
式

低木伐採 w=800 h=800程度

排煙トップライト廻り 51.7 2,390 123,563
ｍ

計

123,563



新潟市

建築工事 別紙明細 14

外部建具改修工事 発生材処分 排煙トップライト・排煙窓

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

発生材積込み 別紙 00-0007

1 19,104
式

発生材積込み 金属くず

ｱﾙﾐ、ｽﾃﾝﾚｽ混合 0.4 9,300 3,720
ｍ3

発生材積込み ガラス

0.2 9,300 1,860
ｍ3

発生材積込み 廃プラ

0.3 6,440 1,932
ｍ3

発生材積込み 木くず

1.7 6,440 10,948
ｍ3

発生材積込み 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

0.1 6,440 644
ｍ3

計

19,104

発生材運搬 別紙 00-0008

1 15,105
式

発生材運搬 金属くず

ｱﾙﾐ、ｽﾃﾝﾚｽ混合 0.4 7,150 2,860
ｍ3

発生材運搬 ガラス

0.2 7,150 1,430
ｍ3

発生材運搬 廃プラ

0.3 5,150 1,545
ｍ3

発生材運搬 木くず

1.7 5,150 8,755
ｍ3

発生材運搬 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

0.1 5,150 515
ｍ3

計

15,105



新潟市

建築工事 別紙明細 15

外部建具改修工事 発生材処分 排煙トップライト・排煙窓

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

発生材処分 別紙 00-0009

1 34,720
式

発生材処分 金属くず

ｱﾙﾐ、ｽﾃﾝﾚｽ混合 1.2 ▲26,500 ▲31,800
ｔ

発生材処分 ガラス

0.4 50,100 20,040
ｔ

発生材処分 廃プラ

0.3 85,800 25,740
ｔ

発生材処分 木くず

0.3 42,900 12,870
ｔ

発生材処分 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

0.1 78,700 7,870
ｔ

計

34,720

県産業廃棄物税 別紙 00-0010

1 728
式

県産業廃棄物税

0.8 910 728
ｔ

計

728



新潟市

共通仮設費(積上) 明細 16

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

仮囲い 別紙 00-0011

クロスゲート 1 144,450
式

揚重費 別紙 00-0012

1 226,000
式

交通誘導員 別紙 00-0013

1 83,600
式

室内空気環境測定 別紙 00-0014

費 1 10,200
式

計

464,250



新潟市

共通仮設費(積上)  共通費別紙明細 17

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

仮囲い 別紙 00-0011

クロスゲート 1 144,450
式

仮囲い 仮囲鉄板 H=2.0m

設置費、撤去費、賃料、基本料、修 9 7,950 71,550
理費、運搬費含む、120日間 ｍ

ｸﾛｽｹﾞｰﾄ W=6.0×H=1.8 存置期間4ヶ月

1 72,900 72,900
か所

計

144,450

揚重費 別紙 00-0012

1 226,000
式

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 25t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料

(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 標準 4 56,500 226,000
日

計

226,000

交通誘導員 別紙 00-0013

1 83,600
式

交通誘導警備員B

4 20,900 83,600
人

計

83,600

室内空気環境測定 別紙 00-0014

費 1 10,200
式

室内空気環境測定 6物質：1室×1回測定（施工後）

費 拡散方式（ﾊﾟｯｼﾌﾞ法） 1 10,200 10,200
分析費・報告書作成料を含む か所

計

10,200


