
新潟市

建保 第５号

工事設計書

工事名称 山の下まちづくりセンターアスベスト除去工事

工事場所 新潟市東区古川町 地内

契約日～令和７年１１月２６日

〇本工事は  山の下まちづくりセンターアスベスト除去工事  である。

  ・構造・規模  ＲＣ造＋Ｓ造  地上５階建て  延べ面積3642.7㎡

  ・改修概要  アスベスト除去工事  一式

尚、詳細については本設計図書並びに係員の指示による。 



新潟市

工事費内訳 1

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接工事費

建築工事

1 31,195,101

式

電気設備工事

1 261,600

式

機械設備工事

1 2,768,230

式

計

34,224,931

共通費

共通仮設費

1 2,450,093

式

現場管理費

1 2,970,426

式

一般管理費等

（契約保証費含む） 1 4,264,550

式

計

9,685,069

工事価格

（現場労働者等の法定福利費含む） 1 43,910,000

式

消費税等相当額

1 4,391,000 消費税率 10 ％

式

工事費

1 48,301,000

式



新潟市

工事種別内訳 2

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

建築工事

1 31,195,101

式

電気設備工事

1 261,600

式

機械設備工事

1 2,768,230

式

計

34,224,931



新潟市

建築工事 種目別内訳 3

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

建築工事

1 31,195,101

式

計

31,195,101



新潟市

電気設備工事 種目別内訳 4

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

電気設備工事

1 261,600

式

計

261,600



新潟市

機械設備工事 種目別内訳 5

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

機械設備工事

1 2,768,230

式

計

2,768,230



新潟市

建築工事 科目別内訳 6

建築工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設

1 8,083,042

式

内装撤去

1 538,276

式

アスベスト除去

1 22,322,187

式

内装改修

1 251,596

式

計

31,195,101



新潟市

電気設備工事 科目別内訳 7

電気設備工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

電気設備工事

1 261,600

式

計

261,600



新潟市

機械設備工事 科目別内訳 8

機械設備工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

機械設備工事

1 2,768,230

式

計

2,768,230



新潟市

建築工事 中科目別内訳 9

建築工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設

1 8,083,042

式

計

8,083,042

内装撤去

1 538,276

式

計

538,276

アスベスト除去 撤去

1 22,322,187

式

計

22,322,187

内装改修 改修

1 251,596

式

計

251,596



新潟市

電気設備工事 中科目別内訳 10

電気設備工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

電気設備工事 電灯設備

1 261,600

式

計

261,600



新潟市

機械設備工事 中科目別内訳 11

機械設備工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

機械設備工事 (1)機器設備

1 86,910

式

機械設備工事 (2)配管設備

1 28,080

式

機械設備工事 (3)ﾀﾞｸﾄ設備

1 2,275,240

式

機械設備工事 (4)排煙設備

1 9,760

式

機械設備工事 (5)計装設備

1 3,780

式

機械設備工事 (6)給水設備

1 151,350

式

機械設備工事 (7)排水設備

1 197,710

式

機械設備工事 (8)消火設備

1 15,400

式

計

2,768,230



新潟市

建築工事 細目別内訳 12

建築工事 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

隔離室養生（床養 別紙 00-0001

生） 1 3,365,730
式

隔離室養生（壁養 別紙 00-0002

生） 1 3,648,000
式

内部足場 別紙 00-0003

1 942,030
式

仮設材運搬費 別紙 00-0004

1 127,282
式

計

8,083,042



新潟市

建築工事 細目別内訳 13

建築工事 内装撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【5階】

ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ撤去

37.3 740 27,602
ｍ

天井見切り撤去 木製

4 470 1,880
ｍ

天井見切り撤去 塩ビ

56 280 15,680
ｍ

廻り縁撤去 塩ビ

164 190 31,160
ｍ

既設養生ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ

撤去 67.5 230 15,525
㎡

【4階】

ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ撤去

11.8 740 8,732
ｍ

廻り縁撤去 塩ビ

114 190 21,660
ｍ

【3階】

ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ撤去

25.9 740 19,166
ｍ

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ撤去

5.3 560 2,968
ｍ

吊戸棚取外し 再取付は別途

1 3,720 3,720
か所

下り壁見切り撤去 塩ビ

44.4 280 12,432
ｍ

廻り縁撤去 塩ビ

495 190 94,050
ｍ

天井見切り撤去 ｱﾙﾐ

5.3 330 1,749
ｍ

天井見切り撤去 塩ビ

17.7 330 5,841
ｍ

【発生材処理】

発生材積込 別紙 00-0005

1 62,684
式

発生材運搬 別紙 00-0006

1 48,283
式



新潟市

建築工事 細目別内訳 14

建築工事 内装撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

発生材処分 別紙 00-0007

1 162,050
式

産業廃棄物税 別紙 00-0008

1 3,094
式

計

538,276



新潟市

建築工事 細目別内訳 15

建築工事 アスベスト除去 撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【5階】

ｾｷｭﾘﾃｨｰｿﾞｰﾝ・ｴｱｼ 設置・撤去、損料共 9日程度

ｬﾜｰ 1 142,000
式

負圧除塵機 設置・撤去、損料共 9日程度

1 126,000
式

真空掃除機 損料共 9日程度

1 58,600
式

ｴｱﾚｽｽﾌﾟﾚｲﾔｰ 損料共 9日程度

1 83,700
式

微差圧ﾃﾞｼﾞﾀﾙ粉塵 損料共 9日程度

計 1 167,000
式

各種ﾌｨﾙﾀｰ HEPAﾌｨﾙﾀｰ等、損料共

1 27,900
式

健康安全用消耗品 保護具、保護服等

1 298,000
式

粉塵飛散抑制剤吹 作業前

付 1 65,100
式

ひる石除去(ｱｽﾍﾞｽ ﾎﾞｰﾄﾞ共

ﾄ含有) 144 6,980 1,005,120
㎡

粉塵飛散防止剤吹 除去面、養生ｼｰﾄ面

付 1 186,000
式

廃石綿袋詰め・密 廃石綿等専用廃棄袋(2重)

封処理 1 46,500
式

除去後清掃 真空掃除機(HEPAﾌｨﾙﾀｰ付き)損料共

1 46,500
式

最終清掃 真空掃除機(HEPAﾌｨﾙﾀｰ付き)損料共

1 46,500
式

【4階】

ｾｷｭﾘﾃｨｰｿﾞｰﾝ・ｴｱｼ 設置・撤去、損料共 9日程度

ｬﾜｰ 1 142,000
式

負圧除塵機 設置・撤去、損料共 9日程度

1 126,000
式

真空掃除機 損料共 9日程度

1 58,600
式

ｴｱﾚｽｽﾌﾟﾚｲﾔｰ 損料共 9日程度

1 83,700
式

微差圧ﾃﾞｼﾞﾀﾙ粉塵 損料共 9日程度

計 1 167,000
式



新潟市

建築工事 細目別内訳 16

建築工事 アスベスト除去 撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

各種ﾌｨﾙﾀｰ HEPAﾌｨﾙﾀｰ等、損料共

1 27,900
式

健康安全用消耗品 保護具、保護服等

1 298,000
式

粉塵飛散抑制剤吹 作業前

付 1 65,100
式

ひる石除去 ﾎﾞｰﾄﾞ共

118 6,980 823,640
㎡

粉塵飛散防止剤吹 除去面、養生ｼｰﾄ面

付 1 167,000
式

廃石綿袋詰め・密 廃石綿等専用廃棄袋(2重)

封処理 1 41,900
式

事前・事後清掃 真空掃除機(HEPAﾌｨﾙﾀｰ付き)損料共

1 41,900
式

最終清掃 真空掃除機(HEPAﾌｨﾙﾀｰ付き)損料共

1 41,900
式

【3階】

ｾｷｭﾘﾃｨｰｿﾞｰﾝ・ｴｱｼ 設置・撤去、損料共 28日程度

ｬﾜｰ 1 443,000
式

負圧除塵機 設置・撤去、損料共 28日程度

1 391,000
式

真空掃除機 損料共 28日程度

1 182,000
式

ｴｱﾚｽｽﾌﾟﾚｲﾔｰ 損料共 28日程度

1 260,000
式

微差圧ﾃﾞｼﾞﾀﾙ粉塵 損料共 28日程度

計 1 521,000
式

各種ﾌｨﾙﾀｰ HEPAﾌｨﾙﾀｰ等、損料共

1 233,000
式

健康安全用消耗品 保護具、保護服等

1 2,500,000
式

粉塵飛散抑制剤吹 作業前

付 1 744,000
式

天井裏梁型吹付ﾛｯ t=15

ｸｳｰﾙ除去(ｱｽﾍﾞｽﾄ 353 12,100 4,271,300

含有) ㎡

天井仕上げ材撤去 真空掃除機、固化剤散布共

(一重張り下地共) 126 4,650 585,900
㎡

天井仕上げ材撤去 真空掃除機、固化剤散布共

(二重張り下地共) 459 4,650 2,134,350
㎡



新潟市

建築工事 細目別内訳 17

建築工事 アスベスト除去 撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

天井ｸﾛｽ撤去

53.3 2,790 148,707
㎡

粉塵飛散防止剤吹 除去面、養生ｼｰﾄ面

付 1 744,000
式

廃石綿袋詰め・密 廃石綿等専用廃棄袋(2重)

封処理 1 372,000
式

事前・事後清掃 真空掃除機(HEPAﾌｨﾙﾀｰ付き)損料共

1 233,000
式

最終清掃 真空掃除機(HEPAﾌｨﾙﾀｰ付き)損料共

1 233,000
式

電気配線配管付着

ｱｽﾍﾞｽﾄ除去 1,960 93 182,280
ｍ

【階段室】

ｾｷｭﾘﾃｨｰｿﾞｰﾝ・ｴｱｼ 設置・撤去、損料共 7日程度

ｬﾜｰ 1 111,000
式

負圧除塵機 設置・撤去、損料共 7日程度

1 97,700
式

真空掃除機 損料共 7日程度

1 45,600
式

ｴｱﾚｽｽﾌﾟﾚｲﾔｰ 損料共 7日程度

1 65,100
式

微差圧ﾃﾞｼﾞﾀﾙ粉塵 損料共 7日程度

計 1 130,000
式

各種ﾌｨﾙﾀｰ HEPAﾌｨﾙﾀｰ等、損料共

1 23,300
式

健康安全用消耗品 保護具、保護服等

1 167,000
式

粉塵飛散抑制剤吹

付 1 93,000
式

ひる石除去 ﾎﾞｰﾄﾞ共

40.5 6,980 282,690
㎡

粉塵飛散防止剤吹 除去面、養生ｼｰﾄ面

付 1 93,000
式

廃石綿袋詰め・密 廃石綿等専用廃棄袋(2重)

封処理 1 27,900
式

事前・事後清掃 真空掃除機(HEPAﾌｨﾙﾀｰ付き)損料共

1 27,900
式

最終清掃 真空掃除機(HEPAﾌｨﾙﾀｰ付き)損料共

1 27,900
式



新潟市

建築工事 細目別内訳 18

建築工事 アスベスト除去 撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【発生材処理】

特別管理型産業廃 別紙 00-0009

棄物積込費 1 107,000
式

特別管理型産業廃 別紙 00-0010

棄物運搬費 1 321,000
式

特別管理型産業廃 別紙 00-0011

棄物処分費 1 2,140,000
式

計

22,322,187



新潟市

建築工事 細目別内訳 19

建築工事 内装改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

天井 ﾛｯｸｳｰﾙ ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9 不燃

化粧吸音板張り 下張GB-R 厚12.5共 19.6 6,140 120,344

(DR) ㎡

天井 厚12.5 不燃 継目処理

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 20.9 3,210 67,089

張り(GB-R) ㎡

ＥＰ塗り ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目) 工程B種(見上)

素地A種 20.9 3,070 64,163
㎡

計

251,596



新潟市

電気設備工事 細目別内訳 20

電気設備工事 電気設備工事 電灯設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

Hf蛍光灯器具 露出形 FHF 32W ×1 再使用しない

撤去 34 2,090 71,060
個

Hf蛍光灯器具 露出形 FHF 32W ×2 再使用しない

撤去 4 2,510 10,040
個

Hf蛍光灯器具 露出形 FHF 32W ×2(和風)

撤去 再使用しない 8 2,510 20,080
個

Hf蛍光灯器具 埋込形 FHF 32W ×2 再使用しない

撤去 35 2,510 87,850
個

蛍光灯器具 埋込形 FL 20W ×2

撤去 再使用しない 2 2,510 5,020
個

蛍光灯器具 埋込形 FL 40W ×1

撤去 再使用しない 12 2,090 25,080
個

蛍光灯器具 埋込形 FL 40W ×2

撤去 再使用しない 1 2,510 2,510
個

蛍光灯器具 露出形 FL 40W ×1

撤去 再使用しない 3 2,090 6,270
個

白熱灯器具 埋込型 IL60W 再使用しない

撤去 13 2,090 27,170
個

煙感知器 2種 露出型

取外し 再使用する 1 3,260 3,260
個

煙感知器 2種 露出型

再取付 再使用する 1 3,260 3,260
個

計

261,600



新潟市

機械設備工事 細目別内訳 21

機械設備工事 機械設備工事 (1)機器設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

●機器撤去

FE-T3 ♯3 天吊形

送風機 1 1,070 1,070

撤去 台

FE-T4 消音ﾎﾞｯｸｽ送風機 天吊形

送風機 750㎥/h 1 4,460 4,460

撤去 台

FV-T3 中間取付ﾀﾞｸﾄﾌｧﾝ 150φ

換気扇 642㎥/h 1 6,050 6,050

撤去 台

FV-T4 天井埋込形

換気扇 1 4,650 4,650

撤去 台

FV-T5 天井埋込形

換気扇 1 4,650 4,650

撤去 台

FV-T6 天井埋込形

換気扇 1 4,650 4,650

撤去 台

FV-T7 天井埋込形

換気扇 1 7,440 7,440

撤去 台

FV-T8 中間取付ﾀﾞｸﾄﾌｧﾝ 150φ

換気扇 200㎥/h 1 7,440 7,440

撤去 台

ACP-T4-1 ｶｾｯﾄ形(2方向吹出)

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 冷房能力5.6kw 暖房能力6.3kw 1 46,500 46,500

和機 屋内機 撤去 ※室内機のみ撤去 台

計

86,910



新潟市

機械設備工事 細目別内訳 22

機械設備工事 機械設備工事 (2)配管設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

●配管撤去

配管撤去 樹脂管類 25A

屋内 9 700 6,300
ｍ

配管撤去 冷媒用断熱材被覆銅管

液管6.35mm ガス管9.52mm 9 1,020 9,180
屋内 ｍ

●保温撤去

排水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 9 1,400 12,600
25A 再使用しない ｍ

計

28,080



新潟市

機械設備工事 細目別内訳 23

機械設備工事 機械設備工事 (3)ﾀﾞｸﾄ設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

●ﾀﾞｸﾄ撤去

長方形ﾀﾞｸﾄ撤去 亜鉛鉄板 0.5㎜ 再使用しない

69 4,460 307,740
㎡

長方形ﾀﾞｸﾄ撤去 亜鉛鉄板 0.6㎜ 再使用しない

45 4,930 221,850
㎡

長方形ﾀﾞｸﾄ撤去 亜鉛鉄板 0.8㎜ 再使用しない

64 8,180 523,520
㎡

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ 100㎜ 再使用しない

高圧1､2ﾀﾞｸﾄ) 3 2,050 6,150

撤去 ｍ

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ 150㎜ 再使用しない

高圧1､2ﾀﾞｸﾄ) 71 4,090 290,390

撤去 ｍ

ﾎﾞｯｸｽ撤去 亜鉛鉄板 0.5㎜ 再使用しない

4 3,720 14,880
㎡

ﾎﾞｯｸｽ撤去 亜鉛鉄板 0.6㎜ 再使用しない

13 4,090 53,170
㎡

ﾎﾞｯｸｽ撤去 亜鉛鉄板 0.8㎜ 再使用しない

6 8,180 49,080
㎡

消音ﾎﾞｯｸｽ撤去 亜鉛鉄板 0.8㎜ 再使用しない

10 8,180 81,800
㎡

厨房ﾌｰﾄﾞ撤去 1.44㎡

5 12,300 61,500
台

●保温撤去

長方形ﾀﾞｸﾄ保温 ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｳｳｰﾙ 内貼り

撤去 保温厚25 再使用しない 71 4,930 350,030
㎡

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

撤去(32K) 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 3 4,930 14,790
ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 再使用しない ㎡

ﾎﾞｯｸｽ保温 ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 内貼り

撤去 保温厚25 再使用しない 1 5,770 5,770
㎡

消音ﾎﾞｯｸｽ保温 ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 外貼り

撤去 保温厚25 再使用しない 10 5,770 57,700
㎡

●器具撤去

制気口撤去 VHS 500×200 再使用しない

1 6,140 6,140
個

制気口撤去 VHS 600×600 再使用しない

1 8,180 8,180
個

制気口撤去 VHS 720×100 再使用しない

3 6,140 18,420
個



新潟市

機械設備工事 細目別内訳 24

機械設備工事 機械設備工事 (3)ﾀﾞｸﾄ設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

制気口撤去 VHS 750×100 再使用しない

1 6,140 6,140
個

制気口撤去 HS 200×100 再使用しない

3 6,140 18,420
個

制気口撤去 HS 200×200 再使用しない

1 6,140 6,140
個

制気口撤去 HS 300×200 再使用しない

1 6,140 6,140
個

制気口撤去 HS 300×300 再使用しない

2 6,140 12,280
個

制気口撤去 HS 450×200 再使用しない

1 6,140 6,140
個

制気口撤去 HS 600×300 再使用しない

7 7,160 50,120
個

制気口撤去 HS 600×350 再使用しない

2 7,160 14,320
個

制気口撤去 HS 1500×200 再使用しない

4 8,180 32,720
個

制気口撤去 E2 ♯25 再使用しない

3 8,180 24,540
個

制気口撤去 PE 500×500 再使用しない

1 7,160 7,160
個

ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去 SFVD 200×180 再使用しない

1 6,140 6,140
個

送風機用 片吸込形 №3 以下

たわみ継手 再使用しない 1 3,260 3,260

撤去 組

ﾀﾞｸﾄ端部閉塞 150φ

2 3,260 6,520
か所

ﾀﾞｸﾄ端部閉塞 400×400

1 4,090 4,090
か所

計

2,275,240
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機械設備工事 機械設備工事 (4)排煙設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

排煙口撤去 長辺1.0ｍ未満 再使用しない

1 7,160 7,160
個

ﾎﾞｯｸｽ撤去 亜鉛鉄板 0.6㎜ 再使用しない

2 1,300 2,600
㎡

計

9,760
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機械設備工事 機械設備工事 (5)計装設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

●配線撤去他

EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ 2.0mm- 3C 再使用しない

撤去 9 230 2,070
ｍ

EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ 1.25mm 2C ﾋﾟｯﾄ･天井

撤去 再使用しない 4 230 920
ｍ

EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ 1.25mm 2C 管内

撤去 再使用しない 1 230 230
ｍ

ﾘﾓｺﾝ撤去 再使用しない

1 140 140
個

ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ撤去 再使用しない

1 140 140
個

立下げﾓｰﾙ撤去 再使用しない

1 280 280
ｍ

計

3,780
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機械設備工事 機械設備工事 (6)給水設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

●配管撤去

配管撤去 鋼管類 20A

屋内 46 370 17,020
ｍ

配管撤去 鋼管類 25A

屋内 19 370 7,030
ｍ

配管撤去 鋼管類 40A

屋内 6 370 2,220
ｍ

配管撤去 鋼管類 50A

屋内 2 370 740
ｍ

配管撤去 鋼管類 65A

屋内 3 370 1,110
ｍ

●保温撤去

給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 36 1,490 53,640
20A 再使用しない ｍ

給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 19 1,490 28,310
25A 再使用しない ｍ

給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 6 2,230 13,380
40A 再使用しない ｍ

給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 2 2,600 5,200
50A 再使用しない ｍ

給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 3 2,600 7,800
65A 再使用しない ｍ

給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 10 1,490 14,900
20A 再使用しない ｍ

計

151,350
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機械設備工事 機械設備工事 (7)排水設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

●配管撤去

配管撤去 樹脂管類 40A

屋内 11 1,020 11,220
ｍ

配管撤去 樹脂管類 50A

屋内 36 1,210 43,560
ｍ

配管撤去 樹脂管類 65A

屋内 9 1,400 12,600
ｍ

配管撤去 樹脂管類 75A

屋内 14 1,400 19,600
ｍ

配管撤去 樹脂管類 100A

屋内 5 1,400 7,000
ｍ

配管撤去 鋼管類 50A

屋内 9 1,210 10,890
ｍ

配管撤去 鋼管類 80A

屋内 4 370 1,480
ｍ

●保温撤去

排水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 8 740 5,920
40A 再使用しない ｍ

排水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40 1,210 48,400
50A 再使用しない ｍ

排水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 4 1,210 4,840
65A 再使用しない ｍ

排水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 18 1,400 25,200
80A 再使用しない ｍ

排水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 5 1,400 7,000
100A 再使用しない ｍ

計

197,710
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機械設備工事 機械設備工事 (8)消火設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

●配管撤去

配管撤去 樹脂管類 50A

屋内 11 1,400 15,400
ｍ

計

15,400
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建築工事 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

隔離室養生（床養 別紙 00-0001

生） 1 3,365,730
式

床養生 2重 ﾎﾟﾘｼｰﾄt=0.15 気密処理共

765 1,930 1,476,450
㎡

床養生 2重 ﾎﾟﾘｼｰﾄt=0.15 気密処理共

合板t=12 369 5,120 1,889,280
㎡

計

3,365,730

隔離室養生（壁養 別紙 00-0002

生） 1 3,648,000
式

壁養生 1重 ﾎﾟﾘｼｰﾄt=0.08 気密処理共

2,280 1,600 3,648,000
㎡

計

3,648,000

内部足場 別紙 00-0003

1 942,030
式

内部仕上足場 階高4.0m以下

(改修) 脚立足場 一般 700 300 210,000
- ㎡

内部仕上足場 掛払い手間、基本料、賃料、修理費

(手すり先行方式) 含む、くさび緊結式足場、階高3.5m 70.4 2,800 197,120
未満 30日 ㎡

内部仕上足場 掛払い手間、基本料、賃料、修理費

(簡易型移動式足 含む、W1.8m、天井高さH3.3～4.1m 1 140,000 140,000

場) 30日 台

内部階段仕上足場 掛払い手間、基本料、賃料、修理費

含む 30日 39.1 10,100 394,910
㎡

計

942,030



新潟市

建築工事 別紙明細 31

建築工事 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

仮設材運搬費 別紙 00-0004

1 127,282
式

仮設材運搬 平家建

(内部仕上足場 700 47 32,900

脚立足場) ㎡

仮設材運搬(内部 4.0m超5.0m未満

仕上足場 棚足場) 70.4 310 21,824

(手すり先行方式) ㎡

仮設材運搬 4.0m超5.0m未満(2段)

(内部仕上足場 1 18,600 18,600

簡易型移動式) 台

仮設材運搬

(内部階段 39.1 1,380 53,958

仕上足場) ㎡

計

127,282
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建築工事 内装撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

発生材積込 別紙 00-0005

1 62,684
式

発生材積込 廃プラ

0.8 4,190 3,352
ｍ3

発生材積込 金属

1.8 6,050 10,890
ｍ3

発生材積込 木くず

0.01m3 1 42
式

発生材積込 金属含有廃材

7.2 6,050 43,560
ｍ3

発生材積込 雑廃材・陶器類・保温材・塩ビ管

0.8 6,050 4,840
ｍ3

計

62,684

発生材運搬 別紙 00-0006

1 48,283
式

発生材運搬 廃プラ

0.8 3,350 2,680
ｍ3

発生材運搬 金属

1.8 4,650 8,370
ｍ3

発生材運搬 木くず

0.01m3 1 33
式

発生材運搬 金属含有廃材

7.2 4,650 33,480
ｍ3

発生材運搬 雑廃材・陶器類・保温材・塩ビ管

0.8 4,650 3,720
ｍ3

計

48,283
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建築工事 内装撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

発生材処分 別紙 00-0007

1 162,050
式

発生材処分 廃プラ

0.9 55,800 50,220
ｔ

発生材処分 金属

2 ▲18,600 ▲37,200
ｔ

発生材処分 木くず

0.01t 1 280
式

発生材処分 金属含有廃材

2.2 59,500 130,900
ｔ

発生材処分 雑廃材・陶器類・保温材・塩ビ管

0.3 59,500 17,850
ｔ

計

162,050

産業廃棄物税 別紙 00-0008

1 3,094
式

県産業廃棄物税

3.4 910 3,094
ｔ

計

3,094
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建築工事 アスベスト除去 撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

特別管理型産業廃 別紙 00-0009

棄物積込費 1 107,000
式

発生材積込 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有吹付材(ﾚﾍﾞﾙ1)

養生材・防護着等含む 1 107,000
式

計

107,000

特別管理型産業廃 別紙 00-0010

棄物運搬費 1 321,000
式

発生材運搬 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有吹付材(ﾚﾍﾞﾙ1)

養生材・防護着等含む 1 321,000
式

計

321,000

特別管理型産業廃 別紙 00-0011

棄物処分費 1 2,140,000
式

発生材処分 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有吹付材(ﾚﾍﾞﾙ1)

養生材・防護着等含む 1 2,140,000
式

計

2,140,000
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名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

共通仮設費

1 773,413
式

仮囲い 別紙 00-0012

1 222,110
式

仮設材運搬費 別紙 00-0013

1 14,070
式

石綿粉塵濃度測定 7区画×8点 56か所

(除去中6点、除去後2点) 1 911,000
式

報告書作成 計画書 作業記録 官庁提出届共

1 279,000
式

交通誘導員 別紙 00-0014

1 250,500
式

計

2,450,093
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名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

現場管理費

1 2,970,426
式

計

2,970,426
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名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

一般管理費等

1 4,264,550
式

計

4,264,550
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名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

仮囲い 別紙 00-0012

1 222,110
式

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1.8m

21 9,830 206,430
ｍ

ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ A型 運搬費共

14 1,120 15,680
ｍ

計

222,110

仮設材運搬費 別紙 00-0013

1 14,070
式

仮設材運搬

(ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ) 21 670 14,070
ｍ

計

14,070

交通誘導員 別紙 00-0014

1 250,500
式

交通誘導員

15 16,700 250,500
人

計

250,500


