
新潟市

公建 第15号

工事設計書

工事名称 旧中野山ひまわりクラブ解体工事

工事場所 新潟市東区中野山５丁目 地内

工事期間 契約日～令和 8 年 1 月 16 日まで

本工事は、旧中野山ひまわりクラブ解体工事である。

＜建物概要＞

規模・構造          木造平屋建て  266.95 ㎡  解体一式

尚、詳細については、本設計図書並びに係員の指示による。
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工事費内訳 1

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接工事費

建築工事

1 6,974,156

式

計

6,974,156

共通費

共通仮設費

1 5,987,738

式

現場管理費

1 709,633

式

一般管理費等

(契約保証費含む) 1 1,318,473

式

計

8,015,844

工事価格

（現場労働者の法定福利費を含む） 1 14,990,000

式

消費税等相当額

1 1,499,000 消費税率 10 ％

式

工事費

1 16,489,000

式
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工事種別内訳 2

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

解体工事

1 6,974,156

式

計

6,974,156
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解体工事 種目別内訳 3

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

A.建築解体工事

1 4,060,620

式

B.電気設備撤去工事

1 59,300

式

C.機械設備撤去工事

1 277,400

式

D.外構撤去工事

1 555,710

式

E.発生材処理費

1 2,021,126

式

計

6,974,156
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解体工事 科目別内訳 4

A.建築解体工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

1.直接仮設工事

1 1,148,400

式

2.建築解体工事

1 2,912,220

式

計

4,060,620
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解体工事 科目別内訳 5

B.電気設備撤去工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

1.幹線動力設備撤去工事

1 3,500

式

2.照明器具設備撤去工事

1 50,300

式

3.弱電設備撤去工事

1 5,500

式

計

59,300
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C.機械設備撤去工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

1.衛生器具設備撤去工事

1 25,300

式

2.給水･給湯設備撤去工事

1 2,000

式

3.空調機器設備撤去工事

1 155,700

式

4.配管設備撤去工事

1 44,400

式

5.解体後設備工事

1 50,000

式

計

277,400
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D.外構撤去工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

1.外構撤去工事

1 555,710

式

計

555,710
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E.発生材処理費

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

1.発生材処理費

1 2,021,126

式

計

2,021,126
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A.建築解体工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

1.直接仮設工事

1 1,148,400

式

計

1,148,400

2.建築解体工事

1 2,912,220

式

計

2,912,220
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B.電気設備撤去工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

1.幹線動力設備撤去工事

1 3,500

式

計

3,500

2.照明器具設備撤去工事

1 50,300

式

計

50,300

3.弱電設備撤去工事

1 5,500

式

計

5,500



新潟市
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C.機械設備撤去工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

1.衛生器具設備撤去工事

1 25,300

式

計

25,300

2.給水･給湯設備撤去工事

1 2,000

式

計

2,000

3.空調機器設備撤去工事

1 155,700

式

計

155,700

4.配管設備撤去工事

1 44,400

式

計

44,400

5.解体後設備工事

1 50,000

式

計

50,000
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D.外構撤去工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

1.外構撤去工事

1 555,710

式

計

555,710
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E.発生材処理費

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

1.発生材処理費

1 2,021,126

式

計

2,021,126
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A.建築解体工事 1.直接仮設工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【直接仮設】

外部足場 手すり先行型 別紙 00-0001

ｸｻﾋﾞ緊結式足場 10ｍ未満 1 633,600
式

災害防止 防音ｼｰﾄ張り 別紙 00-0002

1 514,800
式

計

1,148,400
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A.建築解体工事 2.建築解体工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【構造躯体】

木造上屋解体 平屋建て

集積共 267 2,500 667,500
㎡

ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 布基礎 W450×H630

(有筋) 集積共 18.7 9,000 168,300
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ t=150

(有筋) 集積共 2.5 12,000 30,000
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 捨ｺﾝｸﾘｰﾄ t=50

(無筋) 集積共 4.9 7,000 34,300
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 束石 300×300×H100

(無筋) 集積共 235 300 70,500
か所

【外装】

屋根 野地板 t=12、断熱ﾎﾞｰﾄﾞ t=9.0

瓦棒葺き撤去 ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ下地 278 1,500 417,000
集積共 ㎡

軒裏 一部有孔板 t=4.0

石綿ｾﾒﾝﾄ板撤去 集積共 49.3 1,800 88,740

(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有) ｱｽﾍﾞｽﾄﾚﾍﾞﾙ3 ㎡

外壁 ｾﾒﾝﾄ系防火ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞＡ t=12

防火ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ撤去 合板 t=5.5、ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｪﾙﾄ下地 225 1,600 360,000

(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有) 集積共、ｱｽﾍﾞｽﾄﾚﾍﾞﾙ3 ㎡

外壁 ｾﾒﾝﾄ系防火ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞＢ t=12

防火ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ撤去 合板 t=5.5、ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｪﾙﾄ下地 13.7 1,300 17,810
集積共 ㎡

軒樋 撤去 塩ﾋﾞ製半丸 105φ 支持金物共

集積共 58.5 500 29,250
ｍ

縦樋 撤去 塩ﾋﾞ製 60φ 支持金物共

集積共 39.4 500 19,700
ｍ

【内装】

内装材 床・壁・天井(附属材共)

(下地・付属材含む)

設備配管・配線類共、別計上ｱｽﾍﾞｽﾄ

含有建材を除く

267 2,500 667,500
㎡

床 t=2.0 ﾓﾙﾀﾙ下地

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去 集積共 6.8 1,500 10,200

(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有) ㎡

巾木 H＝75

ﾋﾞﾆｰﾙ巾木撤去 集積共 9.6 500 4,800

(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有) ｍ

ｶﾊﾞﾝ掛け撤去 木製 25×120

集積共 14.4 300 4,320
ｍ

掲示板撤去 ｱﾙﾐ製 1,800×900

集積共 1 2,000 2,000
か所



新潟市

解体工事 細目別内訳 16

A.建築解体工事 2.建築解体工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

黒板撤去 ｱﾙﾐ製 1,800×900

集積共 1 1,900 1,900
か所

化粧鏡撤去 350×450

集積共 1 800 800
か所

化粧鏡撤去 450×600

集積共 1 800 800
か所

【建具･家具】

ｱﾙﾐ製建具 集積共

撤去 52.7 2,000 105,400
㎡

木製建具 集積共

撤去 56.1 1,600 89,760
㎡

ｶﾞﾗｽ 留め材含む

撤去 集積共 48.2 1,200 57,840
㎡

木製家具 別紙 00-0003

撤去 1 63,800
式

計

2,912,220
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B.電気設備撤去工事 1.幹線動力設備撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【幹線動力】

分電盤 集積共

撤去 1 2,000 2,000
か所

引込開閉器盤 集積共

撤去 1 1,500 1,500
か所

計

3,500
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B.電気設備撤去工事 2.照明器具設備撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【照明器具】

A.白熱灯壁付 IL60W

撤去 集積共 1 800 800
台

B.蛍光灯埋込 FPL27W-2

撤去 集積共 3 1,500 4,500
台

C.蛍光灯埋込 Hf32W-1

撤去 集積共 1 1,500 1,500
台

D.蛍光灯埋込 Hf32W-2

撤去 集積共 1 1,500 1,500
台

E.蛍光灯直付 Hf32W-2

撤去 集積共 5 1,500 7,500
台

F.蛍光灯直付 FL40W-2

撤去 集積共 2 1,500 3,000
台

G.蛍光灯埋込 Hf32W-2(埋込ﾙｰﾊﾞｰ)

撤去 集積共 10 1,500 15,000
台

H.LED照明埋込 LED(40-2同等)

撤去 集積共 2 1,500 3,000
台

I.蛍光灯埋込 FL40W-1(埋込ｶﾞｰﾄﾞ付)

撤去 集積共 5 1,500 7,500
台

J.蛍光灯直付 FL40W-1(逆富士ｶﾞｰﾄﾞ付)

撤去 集積共 4 1,500 6,000
台

計

50,300
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B.電気設備撤去工事 3.弱電設備撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【弱電設備】

UHFｱﾝﾃﾅ 集積共

撤去 1 1,500 1,500
組

ﾏｽﾄ･屋根馬 集積共

撤去 1 2,000 2,000
組

非常警報装置 屋内用埋込型

撤去 集積共 1 2,000 2,000
個

計

5,500
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C.機械設備撤去工事 1.衛生器具設備撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【衛生器具】

洋風便器 集積共

撤去 5 2,000 10,000
組

小便器 集積共

撤去 2 2,000 4,000
組

洗面器 集積共

撤去 1 1,800 1,800
組

手洗器 集積共

撤去 1 1,800 1,800
組

掃除用流し 集積共

撤去 1 2,000 2,000
組

ﾎｰﾑ水栓 集積共

撤去 6 600 3,600
個

自在水栓 集積共

撤去 1 600 600
個

不凍水栓柱 集積共

撤去 1 1,500 1,500
個

計

25,300
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C.機械設備撤去工事 2.給水･給湯設備撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【給湯設備】

ｶﾞｽ給湯器 元止式 5号 GH-1-1

撤去 集積共 1 2,000 2,000
台

計

2,000
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C.機械設備撤去工事 3.空調機器設備撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【空調機器】

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空調機 PAC-1

撤去 集積共 2 5,000 10,000
台

壁掛ｴｱｺﾝ AC-1

撤去 集積共 2 5,000 10,000
台

壁掛ｴｱｺﾝ AC-2

撤去 集積共 1 5,000 5,000
台

壁掛ｴｱｺﾝ AC-3

撤去 集積共 1 5,000 5,000
台

壁掛ｴｱｺﾝ AC-4

撤去 集積共 1 5,000 5,000
台

FF式石油暖房機 OH-1

撤去 集積共 1 3,500 3,500
台

FF式石油暖房機 OH-2

撤去 集積共 2 3,500 7,000
台

据置式ｵｲﾙﾀﾝｸ 198L OT-1

撤去 集積共 1 5,000 5,000
基

天井扇 150φ FE-1

撤去 集積共 1 800 800
台

天井扇 150φ FE-2

撤去 集積共 1 800 800
台

天井扇 150φ FE-3

撤去 集積共 1 800 800
台

天井扇 150φ FE-4

撤去 集積共 1 800 800
台

有圧扇 300φ FE-5

撤去 集積共 2 1,500 3,000
台

壁掛扇 FW-1

撤去 集積共 1 1,500 1,500
台

壁掛扇 FW-2

撤去 集積共 3 1,500 4,500
台

壁掛扇 FW-3

撤去 集積共 2 1,500 3,000
台

壁掛扇 FW-4

撤去 集積共 3 1,500 4,500
台

壁掛扇 FW-5

撤去 集積共 1 1,500 1,500
台

壁掛扇 FW-6

撤去 集積共 1 1,500 1,500
台
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C.機械設備撤去工事 3.空調機器設備撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

冷媒回収処分費 PAC-1 2台

1 50,000
式

家電ﾘｻｲｸﾙ費 AC-1,AC-2,AC-3,AC-4

5 6,500 32,500
台

計

155,700
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C.機械設備撤去工事 4.配管設備撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【油配管】

ｹﾞｰﾄ弁 10K 15A

撤去 集積共 3 800 2,400
個

【排水設備配管】

硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 100VP

撤去 集積共 30 800 24,000
ｍ

小口径桝 100×150( ～800H)

撤去 集積共 7 1,200 8,400
個

小口径桝 100×150(801～1,200H)

撤去 集積共 3 1,500 4,500
個

塩ビ製蓋 150φ

撤去 集積共 9 500 4,500
個

塩ビ製蓋 200φ

撤去 集積共 1 600 600
個

計

44,400
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C.機械設備撤去工事 5.解体後設備工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【給水設備】

給水ﾒｰﾀｰ 量水器 25㎜

取外し･返却 1 25,000 25,000
か所

水栓柱 新設 塩ﾋﾞ製 6B型 13㎜ H=900

1 25,000 25,000
か所

計

50,000
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D.外構撤去工事 1.外構撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【外構】

Ⓔ土留･ﾌｪﾝｽ ｺﾝｸﾘｰﾄ土留(有筋) H=950

撤去 ｱﾙﾐﾌｪﾝｽ H=600、捨ｺﾝｸﾘｰﾄ t=50 13.9 2,000 27,800
集積共 ｍ

Ⓕ土留･ﾌｪﾝｽ ｺﾝｸﾘｰﾄ土留(有筋) H=950

撤去 ｱﾙﾐﾌｪﾝｽ H=600、捨ｺﾝｸﾘｰﾄ t=50 27.8 2,000 55,600
集積共 ｍ

Ⓖ土留･ﾌｪﾝｽ ｺﾝｸﾘｰﾄ土留(有筋) H=950

撤去 ｱﾙﾐﾌｪﾝｽ H=600、捨ｺﾝｸﾘｰﾄ t=50 15.9 2,000 31,800
集積共 ｍ

Ⓗﾌｪﾝｽ ｽﾁｰﾙﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ H=3,000

撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎(無筋)、捨ｺﾝｸﾘｰﾄ t=50 37 2,200 81,400
集積共 ｍ

Ⓘ木製ｱﾌﾟﾛｰﾁ屋根 2,675×2,175×H2,660

撤去 樹脂製波板屋根、柱･土台･ﾀﾙｷ 1 25,000
集積共 式

Ⓙ木製園庭屋根 5,300×6,140×H3,100

撤去 樹脂製波板屋根、柱･梁･母屋･ﾀﾙｷ 1 80,000
集積共 式

Ⓚ砂場枠 ｺﾝｸﾘｰﾄ枠(有筋) 150×H270

撤去 集積共 10 1,200 12,000
ｍ

Ⓛ木製ﾍﾞﾝﾁ 600×1,800×H380

撤去 集積共 1 2,500 2,500
か所

Ⓜｵｲﾙﾀﾝｸ基礎 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎(有筋)

撤去 1,350×800×H600 1 5,000 5,000
集積共 か所

Ⓝ旧ｺﾝｸﾘｰﾄ階段 ｺﾝｸﾘｰﾄ階段(有筋)、段鼻ﾀｲﾙ

撤去 1,370×2,680×H510 3.7 1,500 5,550
集積共 ㎡

Ⓞｱﾌﾟﾛｰﾁ土間 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ(有筋) t=150

撤去 集積共 12.2 1,800 21,960
㎡

Ⓟ土間ｺﾝｸﾘｰﾄ 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ(有筋) t=150

撤去 集積共 2.2 1,800 3,960
㎡

Ⓠ足洗い場 鋳鉄製 550×550×H38

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ撤去 集積共 1 500 500
か所

Ⓡｽﾁｰﾙ物置 ｽﾁｰﾙ製 1,530×1,370×H2,150

撤去 集積共 1 6,000 6,000
か所

Ⓢﾃﾗｽ 撤去 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ(有筋) t=150

集積共 4.3 1,800 7,740
㎡

【雨水桝】

ⓐ雨水桝 樹脂製小口径 200φ H300

撤去 集積共 2 800 1,600
か所

ⓑ雨水桝 樹脂製小口径 200φ H360

撤去 集積共 1 800 800
か所

ⓒ雨水桝 樹脂製小口径 200φ H390

撤去 集積共 2 800 1,600
か所
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D.外構撤去工事 1.外構撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ⓓ雨水桝 樹脂製小口径 200φ H420

撤去 集積共 1 1,000 1,000
か所

ⓔ雨水桝 樹脂製小口径 200φ H450

撤去 集積共 1 1,000 1,000
か所

ⓕ雨水桝 樹脂製小口径 200φ H500

撤去 集積共 1 1,200 1,200
か所

ⓖ雨水桝 樹脂製小口径 200φ H520

撤去 集積共 3 1,500 4,500
か所

ⓗ雨水桝 樹脂製小口径 200φ H550

撤去 集積共 1 1,500 1,500
か所

ⓘ雨水用丸桝 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 500φ H650

撤去 集積共 1 2,000 2,000
か所

雨水排水管 VP75φ

撤去 集積共 62.8 500 31,400
ｍ

【外構復旧】

埋戻し 構内既存土利用

19.4 2,500 48,500
ｍ3

場内敷き均し

469 200 93,800
㎡

計

555,710
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E.発生材処理費 1.発生材処理費

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【再生材】

再生材積込 別紙 00-0004

1 221,650
式

再生材運搬 別紙 00-0005

1 374,600
式

再生材処分 別紙 00-0006

1 467,600
式

【廃棄物】

廃棄物積込 別紙 00-0007

1 44,750
式

廃棄物運搬 別紙 00-0008

1 65,150
式

廃棄物処分 別紙 00-0009

1 835,000
式

県産業廃棄物税 別紙 00-0010

1 12,376
式

計

2,021,126
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A.建築解体工事 1.直接仮設工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

外部足場 手すり先行型 別紙 00-0001

ｸｻﾋﾞ緊結式足場 10ｍ未満 1 633,600
式

外部足場 手すり先行型(35日)

ｸｻﾋﾞ緊結式足場 10ｍ未満 396 1,600 633,600
掛払い手間､損料､基本料､運搬費共 ㎡

計

633,600

災害防止 防音ｼｰﾄ張り 別紙 00-0002

1 514,800
式

災害防止 防音ｼｰﾄ張り(25日)

掛払い手間､損料､基本料､運搬費共 396 1,300 514,800
㎡

計

514,800
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A.建築解体工事 2.建築解体工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

木製家具 別紙 00-0003

撤去 1 63,800
式

K-1 撤去 木製下足棚

2,585×350×H1,050 1 4,300 4,300
集積共 か所

K-2 撤去 木製下足棚

1,737×350×H1,480 1 3,600 3,600
集積共 か所

K-3 撤去 木製下足棚

880×350×H1,090 1 1,500 1,500
集積共 か所

K-4 撤去 木製下足棚

1,300×350×H1,480 2 2,900 5,800
集積共 か所

K-5 撤去 木製水飲み場 ｽﾃﾝﾚｽｼﾝｸ

1,675×450×H960 2 2,600 5,200
集積共 か所

K-6 撤去 木製流し台･ｺﾝﾛ台

(1,200＋600)×550×H890 1 2,400 2,400
集積共 か所

K-7 撤去 木製棚

3,495×600×H2,320 1 14,500 14,500
集積共 か所

K-8 撤去 木製ｶﾊﾞﾝ収納棚

3,550×350×H1,315 1 7,000 7,000
集積共 か所

K-9 撤去 木製ｶﾊﾞﾝ収納棚

3,495×400×H1,480 1 7,900 7,900
集積共 か所

K-10 撤去 木製ｶﾊﾞﾝ収納棚

2,100×400×H1,340 2 4,300 8,600
集積共 か所

K-11 撤去 木製本棚

600×160×H910 3 1,000 3,000
集積共 か所

計

63,800
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E.発生材処理費 1.発生材処理費

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

再生材積込 別紙 00-0004

1 221,650
式

再生材積込 ｺﾝｸﾘｰﾄ類（有筋）

38 1,500 57,000
ｍ3

再生材積込 ｺﾝｸﾘｰﾄ類（無筋）

9.3 1,500 13,950
ｍ3

再生材積込 木類

52.3 2,500 130,750
ｍ3

再生材積込 金属類（ｽﾁｰﾙ･ｽﾃﾝﾚｽ）

5 3,500 17,500
ｍ3

再生材積込 金属類（ｱﾙﾐ）

0.7 3,500 2,450
ｍ3

計

221,650

再生材運搬 別紙 00-0005

1 374,600
式

再生材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ類（有筋）

38 2,500 95,000
ｍ3

再生材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ類（無筋）

9.3 2,500 23,250
ｍ3

再生材運搬 木類

52.3 4,500 235,350
ｍ3

再生材運搬 金属類（ｽﾁｰﾙ･ｽﾃﾝﾚｽ）

5 3,500 17,500
ｍ3

再生材運搬 金属類（ｱﾙﾐ）

0.7 5,000 3,500
ｍ3

計

374,600
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E.発生材処理費 1.発生材処理費

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

再生材処分 別紙 00-0006

1 467,600
式

再生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ類（有筋）

91.2 2,000 182,400
ｔ

再生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ類（無筋）

21.1 2,000 42,200
ｔ

再生材処分 木類

29.5 20,000 590,000
ｔ

再生材処分 金属類（ｽﾁｰﾙ･ｽﾃﾝﾚｽ）

13.1 ▲20,000 ▲262,000
ｔ

再生材処分 金属類（ｱﾙﾐ）

1.7 ▲50,000 ▲85,000
ｔ

計

467,600

廃棄物積込 別紙 00-0007

1 44,750
式

廃棄物積込 がれき類

(ｾﾒﾝﾄ系ﾎﾞｰﾄﾞ､ｾﾒﾝﾄ系防火ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ) 2.9 3,500 10,150
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有（ﾚﾍﾞﾙ3） ｍ3

廃棄物積込 がれき類（その他）

1.7 5,000 8,500
ｍ3

廃棄物積込 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有（ﾚﾍﾞﾙ3） 0.1 50,000 5,000
ｍ3

廃棄物積込 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

1.3 2,000 2,600
ｍ3

廃棄物積込 ﾎﾞｰﾄﾞ類

3.4 2,500 8,500
ｍ3

廃棄物積込 ｶﾞﾗｽ類

0.1 50,000 5,000
ｍ3

廃棄物積込 繊維くず

2 2,500 5,000
ｍ3

計

44,750



新潟市

解体工事 別紙明細 33

E.発生材処理費 1.発生材処理費

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

廃棄物運搬 別紙 00-0008

1 65,150
式

廃棄物運搬 がれき類

(ｾﾒﾝﾄ系ﾎﾞｰﾄﾞ､ｾﾒﾝﾄ系防火ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ) 2.9 3,500 10,150
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有（ﾚﾍﾞﾙ3） ｍ3

廃棄物運搬 がれき類（その他）

1.7 6,000 10,200
ｍ3

廃棄物運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有（ﾚﾍﾞﾙ3） 0.1 50,000 5,000
ｍ3

廃棄物運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

1.3 6,000 7,800
ｍ3

廃棄物運搬 ﾎﾞｰﾄﾞ類

3.4 5,000 17,000
ｍ3

廃棄物運搬 ｶﾞﾗｽ類

0.1 50,000 5,000
ｍ3

廃棄物運搬 繊維くず

2 5,000 10,000
ｍ3

計

65,150

廃棄物処分 別紙 00-0009

1 835,000
式

廃棄物処分 がれき類

(ｾﾒﾝﾄ系ﾎﾞｰﾄﾞ､ｾﾒﾝﾄ系防火ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ) 5.8 80,000 464,000
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有（ﾚﾍﾞﾙ3） ｔ

廃棄物処分 がれき類（その他）

2.5 35,000 87,500
ｔ

廃棄物処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有（ﾚﾍﾞﾙ3） 0.1 100,000 10,000
ｔ

廃棄物処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

0.8 60,000 48,000
ｔ

廃棄物処分 ﾎﾞｰﾄﾞ類

3.4 50,000 170,000
ｔ

廃棄物処分 ｶﾞﾗｽ類

0.3 45,000 13,500
ｔ

廃棄物処分 繊維くず

0.7 60,000 42,000
ｔ

計

835,000
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E.発生材処理費 1.発生材処理費

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

県産業廃棄物税 別紙 00-0010

1 12,376
式

県産業廃棄物税

13.6 910 12,376
ｔ

計

12,376
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名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【共通仮設費】

共通仮設費 率分

1 229,738
式

小計

229,738

【共通仮設費】

(積上)

仮設鉄板敷き t22×1,500×6,000 別紙 00-0011

設置､撤去､損料､基本料､運搬費共 1 126,000
式

仮設単管ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ L=2,000 別紙 00-0012

設置､撤去､損料､基本料､運搬費共 1 156,000
式

環境安全費 交通誘導員 別紙 00-0013

1 1,281,000
式

家屋調査費 別紙 00-0014

1 3,640,000
式

騒音･振動調査 別紙 00-0015

1 555,000
式

小計

5,758,000

計

5,987,738
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名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

現場管理費 率分

1 709,633
式

計

709,633
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名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

一般管理費 率分

1 1,318,473
式

計

1,318,473
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名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

仮設鉄板敷き t22×1,500×6,000 別紙 00-0011

設置､撤去､損料､基本料､運搬費共 1 126,000
式

仮設鉄板敷き t22×1,500×6,000

設置､撤去､損料､基本料､運搬費共 18 7,000 126,000
(工事期間中 70日) ㎡

計

126,000

仮設単管ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ L=2,000 別紙 00-0012

設置､撤去､損料､基本料､運搬費共 1 156,000
式

仮設単管ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ L=2,000

設置､撤去､損料､基本料､運搬費共 4 6,000 24,000
(工事期間中 70日) 台

仮設単管ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ L=2,000

設置､撤去､損料､基本料､運搬費共 22 6,000 132,000
(外構～工事終了 25日) 台

計

156,000

環境安全費 交通誘導員 別紙 00-0013

1 1,281,000
式

環境安全費 交通誘導員

(工事期間中 70日) 70 18,300 1,281,000
日

計

1,281,000



新潟市

共通仮設費  共通費別紙明細 39

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

家屋調査費 別紙 00-0014

1 3,640,000
式

①家屋調査費 住宅 木造２階建て

延床面積 100～200㎡ 1 222,000 222,000
か所

②家屋調査費 住宅 木造３階建て

延床面積 100～200㎡ 1 222,000 222,000
か所

③家屋調査費 住宅 木造２階建て

延床面積 150～250㎡ 1 288,000 288,000
か所

④家屋調査費 住宅 木造平屋建て

延床面積 100～150㎡ 1 312,000 312,000
か所

⑤家屋調査費 住宅 木造２階建て

延床面積 200～300㎡ 1 399,000 399,000
か所

⑥家屋調査費 墓地 密集地

敷地面積 265 7,800 2,067,000
㎡

⑦家屋調査費 駐車場(舗装)

200 650 130,000
㎡

計

3,640,000

騒音･振動調査 別紙 00-0015

1 555,000
式

騒音･振動調査 機器設置･撤去(70日)

報告書作成等 1 555,000
式

計

555,000


