
新潟市

公建 第23号

工事設計書

工事名称 ｼﾙﾊﾞ-ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ早川町住宅外壁・屋上防水改修工事

工事場所 新潟市中央区 早川町3丁目 地内

契約日～令和 ８ 年 １ 月 ２１ 日

○本設計書は、ｼﾙﾊﾞ-ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ早川町住宅外壁・屋上防水改修工事である。

工事概要    
構造・規模     鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ造6階建て  延べ面積3,054㎡
工事概要       外壁改修  3,088㎡

防水改修  890㎡    

尚、詳細については本設計図書並びに係員の指示による。   
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工事費内訳 1

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接工事費

建築工事

1 36,607,376

式

計

36,607,376

共通費

共通仮設費

1 3,276,421

式

現場管理費

1 6,726,764

式

一般管理費等

（契約保証費を含む） 1 6,609,439

式

計

16,612,624

工事価格

（現場労働者等の法定福利費を含む） 1 53,220,000

式

消費税等相当額

1 5,322,000 消費税率 10 ％

式

工事費

1 58,542,000

式
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工事種別内訳 2

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接工事

1 36,607,376

式

計

36,607,376
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直接工事 種目別内訳 3

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

Ⅰ.外部改修工事

1 36,607,376

式

計

36,607,376
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直接工事 科目別内訳 4

Ⅰ.外部改修工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

01.直接仮設工事

1 9,531,179

式

02.外壁改修工事

1 16,838,210

式

03.屋上防水改修工事

1 10,088,441

式

04.発生材処理

1 149,546

式

計

36,607,376
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直接工事 中科目別内訳 5

Ⅰ.外部改修工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

01.直接仮設工事 直接仮設工事

1 9,531,179

式

計

9,531,179

02.外壁改修工事 外壁改修 補助対象内

1 12,525,379

式

02.外壁改修工事 外壁改修 補助対象外

1 4,312,831

式

計

16,838,210

03.屋上防水改修工事 屋上防水改修 補助対象内

1 8,192,078

式

03.屋上防水改修工事 屋上防水改修 補助対象外

1 1,896,363

式

計

10,088,441

04.発生材処理 積込・運搬・処分 補助対象内

1 37,742

式

04.発生材処理 積込・運搬・処分 補助対象外

1 111,804

式

計

149,546
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Ⅰ.外部改修工事 01.直接仮設工事 直接仮設工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

養生 別紙 00-0001

1 390,266
式

整理清掃後片付け 別紙 00-0002

1 1,710,540
式

外部足場 別紙 00-0003

1 5,068,443
式

災害防止 別紙 00-0004

1 2,361,930
式

計

9,531,179
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直接工事 細目別内訳 7

Ⅰ.外部改修工事 02.外壁改修工事 外壁改修 補助対象内

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【撤去】

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 打継目地 集積共

1,310 710 930,100
ｍ

【外壁改修】

施工数量調査 打放し面･仕上塗材改修

(外壁改修) 2,865 350 1,002,750
㎡

高圧水洗 加圧力 15Mpa

2,868 190 544,920
㎡

亀裂補修 Uｶｯﾄ 10×15 可とう性ｴﾎﾟｷｼ充填

40.7 1,670 67,969
ｍ

露出鉄筋補修 樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填共 厚30～50mm

水洗い・清掃、鉄筋露出廻りはつり

鉄筋ｹﾚﾝ及び錆止め共

- -

1 9,900 9,900
ｍ

露出鉄筋補修（L= 樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填共 厚30～50mm

100～200mm程度） 水洗い・清掃、鉄筋露出廻りはつり 2 3,330 6,660
鉄筋ｹﾚﾝ及び錆止め共 か所

露出鉄筋補修（L= 樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填共 厚30～50mm

200～300mm程度） 水洗い・清掃、鉄筋露出廻りはつり 2 4,490 8,980
鉄筋ｹﾚﾝ及び錆止め共 か所

下地調整費 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 屋内外 C-1

2,865 540 1,547,100
㎡

複層塗材Ｅ（耐候 水系 つやあり 上塗2回

形１種（フッ素系 下地調整費別途

）） ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り

耐候形１種（フッ素系）

2,865 2,640 7,563,600
㎡

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)

10×10 1,310 440 576,400
ｍ

窓手すり ｱﾙﾐ既存品 W3350*H450 取外し・

再取付 1 123,000 123,000
か所

窓手すり ｱﾙﾐ既存品 W1930*H450 取外し・

再取付 2 72,000 144,000
か所

計

12,525,379



新潟市

直接工事 細目別内訳 8

Ⅰ.外部改修工事 02.外壁改修工事 外壁改修 補助対象外

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【撤去】

たてどい撤去 VP管 集積共

163 3,340 544,420
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 建具廻り 集積共

1,198 710 850,580
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 打継目地 集積共

85.3 710 60,563
ｍ

【外壁改修】

施工数量調査 打放し面･仕上塗材改修

(外壁改修) 223 350 78,050
㎡

高圧水洗 加圧力 15Mpa

243 190 46,170
㎡

下地調整費 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 屋内外 C-1

223 540 120,420
㎡

複層塗材Ｅ（耐候 水系 つやあり 上塗2回

形１種（フッ素系 下地調整費別途

）） ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り

耐候形１種（フッ素系）

223 2,640 588,720
㎡

硬質ﾎﾟﾘ塩化 径100 支持金物共

ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) 140 6,860 960,400
ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩化 径100 支持金物共 横引き

ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) 10.1 6,860 69,286
ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩化 径75 支持金物共

ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) 13 5,090 66,170
ｍ

AW/29 W3,670*H1,800 (戸車交換)

1 23,700 23,700
か所

AD/７´ W800*H1,800(扉開閉調整)

2 10,100 20,200
か所

ｼｰﾘﾝｸﾞ 建具廻り 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

10×10 989 520 514,280
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 建具廻り 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

15×10 208 630 131,040
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)

10×10 85.3 440 37,532
ｍ

ＥＰ塗り 軒裏 ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(見上)

改修仕様 下地調整RB種(塗替え面) 122 1,650 201,300
㎡

計

4,312,831
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Ⅰ.外部改修工事 03.屋上防水改修工事 屋上防水改修 補助対象内

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【撤去】

水切り金物撤去 ｱﾙﾐ製

47.3 1,620 76,626
ｍ

既存防水層撤去 屋上防水層 ｼｰﾄ防水層 集積共

33.1 2,060 68,186
㎡

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ撤去 横型φ100

（目皿のみ） 2F 3 810 2,430
か所

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ撤去 縦型φ75

（目皿のみ） 住宅玄関庇 1 810 810
か所

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 防水廻り 集積共

807 710 572,970
ｍ

【防水改修】

水洗い（改修） ﾃﾞｯｷﾌﾞﾗｼ併用

640 170 108,800
㎡

防水下地補修 下地調整 平面

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ補修 厚2～3mm 350 1,600 560,000
㎡

防水下地補修 下地調整

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ立上り H=300～500mm程度 51.2 870 44,544
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ補修 厚2～3mm ｍ

防水下地補修 下地調整

笠木 W=300mm程度 11.1 760 8,436
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ補修 厚2～3mm ｍ

ウレタンゴム系塗 X-2（密着工法） 平面

膜防水 高反射仕上（日射反射率50%以上） 483 5,950 2,873,850
㎡

ウレタンゴム系塗 X-2（密着工法） 立上り

膜防水 高反射仕上（日射反射率50%以上） 157 5,760 904,320
㎡

防水押えｱﾙﾐ水切 30*90

り 47.3 3,120 147,576
ｍ

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ 横型φ100改修用

目皿新設 2F 3 11,500 34,500
か所

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ 縦型φ75改修用

目皿新設 住宅玄関庇 1 9,040 9,040
か所

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ 縦型φ100

目皿取外し・再取 RF 5 2,930 14,650

付 か所

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ 横型φ100

目皿取外し・再取 RF 3 2,280 6,840

付 か所

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ 縦型φ75

目皿取外し・再取 PHR 2 2,930 5,860

付 か所

ﾄﾞﾚﾝ塗装 ｹﾚﾝ後ﾉﾝﾀｰﾙ系変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料塗

38 4,400 167,200
か所
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Ⅰ.外部改修工事 03.屋上防水改修工事 屋上防水改修 補助対象内

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｱﾙﾐ笠木 既存品W300,W225

取外し・再取付 110 5,440 598,400
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 防水廻り 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

10×10 807 520 419,640
ｍ

設備配管基礎撤去 別紙 00-0005

・設置工事 1 1,567,400
式

計

8,192,078
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Ⅰ.外部改修工事 03.屋上防水改修工事 屋上防水改修 補助対象外

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

既存防水層撤去 屋上防水層 ｼｰﾄ防水層 集積共

148 2,060 304,880
㎡

既存防水層撤去 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 集積共

5.8 2,350 13,630
㎡

水洗い（改修） ﾃﾞｯｷﾌﾞﾗｼ併用

219 170 37,230
㎡

防水下地補修 下地調整 平面

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ補修 厚2～3mm 139 1,600 222,400
㎡

防水下地補修 下地調整

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ立上り H=300～500mm程度 34.1 870 29,667
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ補修 厚2～3mm ｍ

ウレタンゴム系塗 X-2（密着工法） 平面

膜防水 高反射仕上（日射反射率50%以上） 170 5,950 1,011,500
㎡

ウレタンゴム系塗 X-2（密着工法） 立上り

膜防水 高反射仕上（日射反射率50%以上） 48.1 5,760 277,056
㎡

計

1,896,363
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Ⅰ.外部改修工事 04.発生材処理 積込・運搬・処分 補助対象内

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【外壁処分費】

発生材積込み 別紙 00-0006

1 405
式

発生材運搬 別紙 00-0007

1 324
式

発生材処分 別紙 00-0008

1 11,700
式

県産業廃棄物税 別紙 00-0009

1 182
式

【防水処分費】

発生材積込み 別紙 00-0010

1 2,925
式

発生材運搬 別紙 00-0011

1 1,998
式

発生材処分 別紙 00-0012

1 19,935
式

県産業廃棄物税 別紙 00-0013

1 273
式

計

37,742
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Ⅰ.外部改修工事 04.発生材処理 積込・運搬・処分 補助対象外

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【外壁処分費】

発生材積込み 別紙 00-0014

1 6,885
式

発生材運搬 別紙 00-0015

1 5,508
式

発生材処分 別紙 00-0016

1 40,950
式

県産業廃棄物税 別紙 00-0017

1 637
式

【防水処分費】

発生材積込み 別紙 00-0021

1 2,700
式

発生材運搬 別紙 00-0022

1 1,296
式

発生材処分 別紙 00-0023

1 53,100
式

県産業廃棄物税 別紙 00-0024

1 728
式

計

111,804
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Ⅰ.外部改修工事 01.直接仮設工事 直接仮設工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

養生 別紙 00-0001

1 390,266
式

養生 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)

(屋上防水改修) 654 59 38,586
㎡

養生(外壁改修)

766 440 337,040
㎡

養生(軒天改修) 塗装塗替え程度

122 120 14,640
㎡

計

390,266

整理清掃後片付け 別紙 00-0002

1 1,710,540
式

整理清掃後片付け 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)

(屋上防水改修) 654 250 163,500
㎡

整理清掃後片付け

(外壁改修) 766 1,940 1,486,040
㎡

整理清掃後片付け 塗装塗替え程度

(軒天改修) 122 500 61,000
㎡

計

1,710,540

外部足場 別紙 00-0003

1 5,068,443
式

くさび緊結式足場 建枠900 最上部安全手すり含む

（手すり先行方式 掛払い手間・損料（120日）・基本 2,734 1,640 4,483,760

） 料・運搬費共 20m未満 ㎡

外部仕上足場 脚立足場 階高4.0m以下

掛払い手間・賃料（30日）・基本料 508 840 426,720
・運搬費共 ㎡

外部階段足場 掛払い手間・賃料（120日）・修理

費・基本料・運搬費共 41.9 3,770 157,963
㎡

計

5,068,443
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Ⅰ.外部改修工事 01.直接仮設工事 直接仮設工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

災害防止 別紙 00-0004

1 2,361,930
式

ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り 掛払い手間・供用（110日）・基本

料・修理費・運搬費共 2,502 830 2,076,660
㎡

小幅ﾈｯﾄ張り 掛払い手間・供用（110日）・基本

(層間塞ぎ) 料・修理費・運搬費共 257 1,110 285,270
ｍ

計

2,361,930
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Ⅰ.外部改修工事 03.屋上防水改修工事 屋上防水改修 補助対象内

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

設備配管基礎撤去 別紙 00-0005

・設置工事 1 1,567,400
式

2階屋上空調機廻 配管支持金具

り 30 19,900 597,000
組

2階屋上空調機廻 既存支持金具撤去

り 1 216,000
式

2階屋上空調機廻 新規支持金具組立・設置

り （仮設仮受け処理共） 1 430,000
式

2階屋上空調機廻 廃材運搬費

り 1 58,000
式

2階屋上空調機廻 消耗品雑材費

り 1 39,400
式

2階屋上空調機廻 運搬交通費

り 1 23,000
式

2階屋上空調機廻 現場雑費

り 1 204,000
式

計

1,567,400
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Ⅰ.外部改修工事 04.発生材処理 積込・運搬・処分 補助対象内

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

発生材積込み 別紙 00-0006

1 405
式

発生材積み込み 廃プラくず

0.1 4,050 405
ｍ3

計

405

発生材運搬 別紙 00-0007

1 324
式

発生材運搬 廃プラくず

0.1 3,240 324
ｍ3

計

324

発生材処分 別紙 00-0008

1 11,700
式

廃棄物処分費 廃プラくず

0.2 58,500 11,700
ｔ

計

11,700

県産業廃棄物税 別紙 00-0009

1 182
式

県産業廃棄物税

0.2 910 182
ｔ

計

182



新潟市

直接工事 別紙明細 18

Ⅰ.外部改修工事 04.発生材処理 積込・運搬・処分 補助対象内

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

発生材積込み 別紙 00-0010

1 2,925
式

発生材積込み ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘ-ﾄくず

0.2 5,850 1,170
ｍ3

発生材積込み 金属・アルミくず

0.1 5,850 585
ｍ3

発生材積込み 廃プラくず

0.1 4,050 405
ｍ3

発生材積込み 非飛散性ﾎﾞ-ﾄﾞ類くず

0.1 7,650 765
ｍ3

計

2,925

発生材運搬 別紙 00-0011

1 1,998
式

発生材運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘ-ﾄくず

0.2 4,500 900
ｍ3

発生材運搬 金属・アルミくず

0.1 4,500 450
ｍ3

発生材運搬 廃プラくず

0.1 3,240 324
ｍ3

発生材運搬 非飛散性ﾎﾞ-ﾄﾞ類くず

0.1 3,240 324
ｍ3

計

1,998

発生材処分 別紙 00-0012

1 19,935
式

廃棄物処分費 ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘ-ﾄくず

0.5 2,070 1,035
ｔ

廃棄物処分費 金属・アルミくず

0.1 ▲4,500 ▲450
ｔ

廃棄物処分費 廃プラくず

0.1 58,500 5,850
ｔ

廃棄物処分費 非飛散性ﾎﾞ-ﾄﾞ類くず

0.2 67,500 13,500
ｔ

計

19,935



新潟市

直接工事 別紙明細 19

Ⅰ.外部改修工事 04.発生材処理 積込・運搬・処分 補助対象内

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

県産業廃棄物税 別紙 00-0013

1 273
式

県産業廃棄物税

0.3 910 273
ｔ

計

273



新潟市

直接工事 別紙明細 20

Ⅰ.外部改修工事 04.発生材処理 積込・運搬・処分 補助対象外

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

発生材積込み 別紙 00-0014

1 6,885
式

発生材積込み 廃プラくず

1.7 4,050 6,885
ｍ3

計

6,885

発生材運搬 別紙 00-0015

1 5,508
式

発生材運搬 廃プラくず

1.7 3,240 5,508
ｍ3

計

5,508

発生材処分 別紙 00-0016

1 40,950
式

廃棄物処分費 廃プラくず

0.7 58,500 40,950
ｔ

計

40,950

県産業廃棄物税 別紙 00-0017

1 637
式

県産業廃棄物税

0.7 910 637
ｔ

計

637

発生材積込み 別紙 00-0021

1 2,700
式

発生材積込み ｱｽﾌｧﾙﾄ防水くず

0.1 4,050 405
ｍ3

発生材積込み 非飛散性ﾎﾞ-ﾄﾞ類くず

0.3 7,650 2,295
ｍ3

計

2,700



新潟市

直接工事 別紙明細 21

Ⅰ.外部改修工事 04.発生材処理 積込・運搬・処分 補助対象外

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

発生材運搬 別紙 00-0022

1 1,296
式

発生材運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水くず

0.1 3,240 324
ｍ3

発生材運搬 非飛散性ﾎﾞ-ﾄﾞ類くず

0.3 3,240 972
ｍ3

計

1,296

発生材処分 別紙 00-0023

1 53,100
式

廃棄物処分費 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水くず

0.1 58,500 5,850
ｔ

廃棄物処分費 非飛散性ﾎﾞ-ﾄﾞ類くず

0.7 67,500 47,250
ｔ

計

53,100

県産業廃棄物税 別紙 00-0024

1 728
式

県産業廃棄物税

0.8 910 728
ｔ

計

728



新潟市

共通仮設費(積上) 明細 22

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

仮囲い 設置・撤去・賃料120日・基本料・ 別紙 00-0018

修理費・運搬費共 1 1,160,700
式

ｸﾛｽｹﾞｰﾄ W=6.0×H=1.8 存置期間4ヶ月 別紙 00-0019

1 145,800
式

環境安全費 別紙 00-0020

1 250,800
式

計

1,557,300



新潟市

共通仮設費(積上)  共通費別紙明細 23

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

仮囲い 設置・撤去・賃料120日・基本料・ 別紙 00-0018

修理費・運搬費共 1 1,160,700
式

仮囲い 設置・撤去・賃料120日・基本料・

修理費・運搬費共 146 7,950 1,160,700
ｍ

計

1,160,700

ｸﾛｽｹﾞｰﾄ W=6.0×H=1.8 存置期間4ヶ月 別紙 00-0019

1 145,800
式

ｸﾛｽｹﾞｰﾄ W=6.0×H=1.8 存置期間4ヶ月

2 72,900 145,800
か所

計

145,800

環境安全費 別紙 00-0020

1 250,800
式

交通誘導警備員B

12 20,900 250,800
人日

計

250,800


