
新潟市

公建 第４４号

工事設計書

工事名称 西蒲区役所仮庁舎整備に伴う巻図書館２階改修工事

工事場所 新潟市西蒲区巻甲 地内

工期 契約日～ 令和８年１月３０日

本工事は、「西蒲区役所仮庁舎整備に伴う巻図書館２階改修工事」である。

【工事概要】               

内部・外部改修   一式
改修面積：約187㎡    

なお、詳細については本設計書並びに係員の指示による。                      



新潟市

工事費内訳 1

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接工事費

建築工事

1 2,667,279

式

計

2,667,279

共通費

共通仮設費

1 541,503

式

現場管理費

1 1,469,531

式

一般管理費等

1 801,687

式

計

2,812,721

工事価格

(現場労働者等の法定福利費含む) 1 5,480,000

式

消費税等相当額

1 548,000 消費税率 10 ％

式

工事費

1 6,028,000

式



新潟市

工事種別内訳 2

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

巻図書館２階改修工事

1 2,667,279

式

計

2,667,279



新潟市

巻図書館２階改修工事 種目別内訳 3

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

改修工事

1 2,667,279

式

計

2,667,279



新潟市

巻図書館２階改修工事 科目別内訳 4

改修工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

1.直接仮設工事

1 412,995

式

2.内部・外部改修工事

1 1,824,324

式

3.撤去工事

1 429,960

式

計

2,667,279



新潟市

巻図書館２階改修工事 中科目別内訳 5

改修工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

1.直接仮設工事

1 412,995

式

計

412,995

2.内部・外部改修工事

1 1,824,324

式

計

1,824,324

3.撤去工事 撤去工事

1 233,081

式

3.撤去工事 発生材処理費

1 196,879

式

計

429,960
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巻図書館２階改修工事 細目別内訳 6

改修工事 1.直接仮設工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【外部】

養生 別紙 00-0001

1 4,708
式

清掃後後片付け 別紙 00-0002

1 20,758
式

外部足場 別紙 00-0003

1 16,598
式

災害防止 別紙 00-0004

1 7,344
式

【内部】

墨出し 別紙 00-0005

1 39,843
式

養生 別紙 00-0006

1 47,688
式

清掃後後片付け 別紙 00-0007

1 210,350
式

内部仕上足場 別紙 00-0008

1 65,706
式

計

412,995



新潟市

巻図書館２階改修工事 細目別内訳 7

改修工事 2.内部・外部改修工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【外部】

(梁型ｶﾊﾞｰ)

ﾌｯ素樹脂塗装鋼板 t=0.8 端部折り曲げ加工

張り 側面ﾋﾞｽ留め(SUS製) 0.8 25,900 20,720
接着剤(耐熱・耐水用) ㎡

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系（MS-2）

10×15 9.6 3,190 30,624
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系（MS-2）

5×5 3.5 3,080 10,780
ｍ

【内部】

(床)

畳敷き 標仕D種 畳表C2 柄へり Ht

畳床KT-Ⅲ 一畳 16 10,400 166,400
施工規模30枚以下程度 枚

置床 乾式二重床 H=145

ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎｰﾄﾞ t=20 11.4 4,910 55,974
㎡

際根太 H125*40

15.8 1,530 24,174
ｍ

天然木化粧複合 C種 厚さ12 なら

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ張り 4.7 9,240 43,428
㎡

木根太 H43*40 ＠455

3.3 9,000 29,700
㎡

雑巾摺 20*10

13.9 1,170 16,263
ｍ

ﾀﾀﾐ寄せ 15*55

13.7 2,340 32,058
ｍ

床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ 総厚7 500角 1種ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ

4.5 4,840 21,780
㎡

床穴埋め ｼｰﾘﾝｸﾞ埋め φ12×深さ15程度

1 6,300 6,300
か所

(巾木)

ﾋﾞﾆﾙ幅木 高さ60

43.2 350 15,120
ｍ

(壁)

軽量鉄骨壁下地 90形 下地張りあり @450

50.5 2,240 113,120
㎡



新潟市

巻図書館２階改修工事 細目別内訳 8

改修工事 2.内部・外部改修工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

軽量鉄骨壁下地 50形 下地張りあり @450

70.6 1,840 129,904
㎡

壁 厚 9.5 準不燃

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 137 2,840 389,080

張り(GB-R) 下張GB-R 厚12.5共 ㎡

壁 厚 15 不燃

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 10.8 3,220 34,776

張り(GB-R) 下張GB-R 厚15共 ㎡

壁ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り

121 920 111,320
㎡

壁ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填 t=50 24K品

7.7 1,080 8,316
㎡

(天井)

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満

下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途 36.8 1,590 58,512
㎡

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満

下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途 13.1 1,490 19,519
㎡

天井 ﾛｯｸｳｰﾙ ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9 不燃

化粧吸音板張り 下張GB-R 厚9.5共 23.2 3,200 74,240

(DR) ㎡

天井 化粧 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 突付け 33.9 1,550 52,545

張り(GB-D) ㎡

天井 厚 9.5 準不燃 継目処理

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 12.9 1,780 22,962

張り(GB-R) ㎡

天井ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り

12.9 960 12,384
㎡

天井見切り 木製 30*45

4.3 3,780 16,254
ｍ

天井廻縁 木製 35*15

5.8 1,800 10,440
ｍ

天井廻縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製

64.1 1,270 81,407
ｍ

樋 内部鋼管樋φ100 既存樋接続

ﾒｶﾆｶﾙ式管継手使用 ｴﾙﾎﾞ管2ヶ所共 0.8 266,000 212,800
ｍ

発泡ｽﾁｰﾙ保温巻 鋼管樋保温材 φ100 t=20

0.8 4,280 3,424
ｍ

計

1,824,324
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巻図書館２階改修工事 細目別内訳 9

改修工事 3.撤去工事 撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【外部】

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共

9.6 710 6,816
ｍ

【内部】

(床)

畳撤去 一畳 集積共

16 880 14,080
枚

床・縁甲板 集積共

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去 1.4 2,060 2,884
㎡

(巾木)

ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去 一般 集積共

1.2 290 348
ｍ

(壁)

壁下地撤去 集積共

106 590 62,540
㎡

壁ｸﾛｽ撤去 集積共

4 880 3,520
㎡

(天井)

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 二重張り 一般

撤去 集積共 13.3 1,770 23,541
㎡

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 一重張り 一般

撤去 集積共 10 1,470 14,700
㎡

天井下地撤去 集積共

49.9 880 43,912
㎡

天井点検口撤去 集積共

1 2,940 2,940
か所

廻り縁撤去 塩ﾋﾞ製 集積共

18.5 200 3,700
ｍ

天井見切り撤去 木製 30*45 集積共

4.3 5,000 21,500
ｍ

樋撤去 内部鋼管樋φ100 切断撤去

ｴﾙﾎﾞ管2ヶ所共 集積共 0.8 30,000 24,000
ｍ

発泡ｽﾁｰﾙ保温巻撤 t=20 鋼管樋保温材 集積共

去 0.8 5,000 4,000
ｍ



新潟市

巻図書館２階改修工事 細目別内訳 10

改修工事 3.撤去工事 撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

(その他)

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ撤去 ｱﾙﾐ製 天吊り 集積共

4.6 1,000 4,600
ｍ

計

233,081
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巻図書館２階改修工事 細目別内訳 11

改修工事 3.撤去工事 発生材処理費

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

(再生材・廃棄物)

積込み 別紙 00-0009

1 52,120
式

運搬 別紙 00-0010

1 132,000
式

処分 別紙 00-0011

1 11,940
式

県産業廃棄物税 別紙 00-0012

1 819
式

計

196,879



新潟市

巻図書館２階改修工事 別紙明細 12

改修工事 1.直接仮設工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

養生 別紙 00-0001

1 4,708
式

養生(外壁改修)

10.7 440 4,708
㎡

計

4,708

清掃後後片付け 別紙 00-0002

1 20,758
式

整理清掃後片付け

(外壁改修) 10.7 1,940 20,758
㎡

計

20,758

外部足場 別紙 00-0003

1 16,598
式

くさび緊結式足場 建枠600 最上部安全手すり含む

（手すり先行方式 10ｍ未満 存置30日 19.3 860 16,598

） 掛払い､賃料､基本料､修理費共 ㎡

計

16,598

災害防止 別紙 00-0004

1 7,344
式

ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類

存置20日 10.2 720 7,344
掛払い､賃料､基本料､修理費共 ㎡

計

7,344

墨出し 別紙 00-0005

1 39,843
式

墨出し(内部改修) 複合改修

69.9 570 39,843
㎡

計

39,843



新潟市

巻図書館２階改修工事 別紙明細 13

改修工事 1.直接仮設工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

養生 別紙 00-0006

1 47,688
式

養生(内部改修) 複合改修

69.9 320 22,368
㎡

養生(内部改修) 搬出入路部分

211 120 25,320
㎡

計

47,688

清掃後後片付け 別紙 00-0007

1 210,350
式

整理清掃後片付け 複合改修

(内部改修) 69.9 1,500 104,850
㎡

整理清掃後片付け 搬出入路部分

(内部改修) 211 500 105,500
㎡

計

210,350

内部仕上足場 別紙 00-0008

1 65,706
式

内部仕上足場 階高4.0m以下

(改修) 脚立足場 一般 69.9 940 65,706
- ㎡

計

65,706



新潟市

巻図書館２階改修工事 別紙明細 14

改修工事 3.撤去工事 発生材処理費

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

積込み 別紙 00-0009

1 52,120
式

再生材積込み 金属類

1.6 3,200 5,120
ｍ3

再生材積込み 木材・合板類

0.1 50,000 5,000
ｍ3

廃棄物積込み 繊維類

1.4 20,000 28,000
ｍ3

廃棄物積込み ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

0.1 50,000 5,000
ｍ3

廃棄物積込み ﾎﾞｰﾄﾞ類

0.3 30,000 9,000
ｍ3

計

52,120

運搬 別紙 00-0010

1 132,000
式

再生材運搬 金属類

1.6 12,500 20,000
ｍ3

再生材運搬 木材・合板類

0.1 200,000 20,000
ｍ3

廃棄物運搬 繊維類

1.4 30,000 42,000
ｍ3

廃棄物運搬 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

0.1 200,000 20,000
ｍ3

廃棄物運搬 ﾎﾞｰﾄﾞ類

0.3 100,000 30,000
ｍ3

計

132,000
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巻図書館２階改修工事 別紙明細 15

改修工事 3.撤去工事 発生材処理費

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

処分 別紙 00-0011

1 11,940
式

再生材処分 金属類

0.7 ▲25,800 ▲18,060
ｔ

再生材処分 木材・合板類

0.1 25,000 2,500
ｔ

廃棄物処分 繊維類

0.6 25,000 15,000
ｔ

廃棄物処分 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

0.1 35,000 3,500
ｔ

廃棄物処分 ﾎﾞｰﾄﾞ類

0.2 45,000 9,000
ｔ

計

11,940

県産業廃棄物税 別紙 00-0012

1 819
式

県産業廃棄物税

0.9 910 819
ｔ

計

819
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共通仮設費(積上) 明細 16

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｺｰﾝﾊﾞｰ 掛払い､賃料､基本料､修理費共 別紙 00-0013

1 3,200
式

揚重機 別紙 00-0014

1 226,000
式

交通誘導員 別紙 00-0015

1 83,600
式

室内空気環境測定 別紙 00-0016

費 1 10,200
式

計

323,000



新潟市

共通仮設費(積上)  共通費別紙明細 17

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｺｰﾝﾊﾞｰ 掛払い､賃料､基本料､修理費共 別紙 00-0013

1 3,200
式

ｺｰﾝﾊﾞｰ W2000

掛払い､賃料(120日)､基本料､修理費 20 160 3,200
共 ｍ

計

3,200

揚重機 別紙 00-0014

1 226,000
式

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料

(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 標準 4 56,500 226,000
日

計

226,000

交通誘導員 別紙 00-0015

1 83,600
式

交通誘導警備員B

4 20,900 83,600
人

計

83,600

室内空気環境測定 別紙 00-0016

費 1 10,200
式

室内空気環境測定 6物質：1室×1回測定（施工後）

費 拡散方式（ﾊﾟｯｼﾌﾞ法） 1 10,200 10,200
分析費・報告書作成料を含む か所

計

10,200


