
新潟市

施設 第 132 号

工事設計書

工事名称 白山小学校空気調和設備改修工事

工事場所 新潟市中央区川端町1丁目 地内

工 期 契約日から令和7年10月31日まで

〇本工事は，白山小学校空気調和設備改修工事である。

  ｢工事概要｣

     1.空気調和設備                一式

     2.撤去工事                    一式

     3.付帯工事                    一式

尚，詳細については本設計図書並びに係員の指示による。
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名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接工事費

Ⅰ.空気調和設備改修工事

1 55,627,140

式

Ⅱ.付帯建築工事

1 4,845,180

式

計

60,472,320

共通費

Ⅰ.共通仮設費

1 2,522,874

式

Ⅱ.現場管理費

1 11,443,410

式

Ⅲ.一般管理費等

(契約保証費を含む) 1 9,281,396

式

計

23,247,680

工事価格

(現場労働者等の法定福利費含む) 1 83,720,000

式

消費税等相当額

1 8,372,000 消費税率 10 ％

式

工事費

1 92,092,000

式
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名 称 数 量 単位 金 額 備 考

Ⅰ.空気調和設備改修

1 54,131,853

式

Ⅰ.付帯電気設備

1 1,495,287

式

計

55,627,140
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Ⅱ.付帯建築工事 種目別内訳 3

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

Ⅰ.付帯建築工事

1 4,845,180

式

計

4,845,180
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Ⅰ.空気調和設備改修

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

1.空気調和設備

1 51,344,854

式

2.撤去工事

1 2,786,999

式

計

54,131,853
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Ⅰ.空気調和設備改修工事 科目別内訳 5

Ⅰ.付帯電気設備

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

1.付帯電気設備

1 1,198,030

式

2.撤去工事

1 297,257

式

計

1,495,287



新潟市
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Ⅰ.付帯建築工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

1.付帯建築工事

1 4,193,280

式

2.撤去工事

1 651,900

式

計

4,845,180
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Ⅰ.空気調和設備改修

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

1.空気調和設備 (1).機器設備

1 38,348,760

式

1.空気調和設備 (2).配管設備

1 10,992,552

式

1.空気調和設備 (3).計装設備

1 2,003,542

式

計

51,344,854

2.撤去工事 (1).機器設備

1 1,329,120

式

2.撤去工事 (2).配管設備

1 876,980

式

2.撤去工事 (3).計装設備

1 80,064

式

2.撤去工事 (4).建設副産物処理費

1 500,835

式

計

2,786,999
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Ⅰ.付帯電気設備

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

1.付帯電気設備 (1)動力設備

1 615,220

式

1.付帯電気設備 (2)電灯設備

1 582,810

式

計

1,198,030

2.撤去工事

1 297,257

式

計

297,257
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Ⅰ.付帯建築工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

1.付帯建築工事 (1).直接仮設

1 2,764,130

式

1.付帯建築工事 (2).ﾌｪﾝｽ工事

1 1,032,000

式

1.付帯建築工事 (3).内装工事

1 397,150

式

計

4,193,280

2.撤去工事

1 651,900

式

計

651,900
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Ⅰ.空気調和設備改修 1.空気調和設備 (1).機器設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【機器】

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 耐塩害仕様 ｴｸﾞｾﾞｱⅢ

室外機 冷房能力56.0kW 暖房能力63.0kW 1 3,470,000 3,470,000

GHP-1 分岐管,防振ｺﾞﾑ,防雪ﾈｯﾄ共 台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 壁掛型

室内機 冷房能力4.5kW 暖房能力5.0kW 1 181,000 181,000

WR-1-1 ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ共 台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 天井吊型

室内機 冷房能力8.0kW 暖房能力9.0kW 2 267,000 534,000

CR-1-2 ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟｷｯﾄ共 台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 天井吊型

室内機 冷房能力4.5kW 暖房能力5.0kW 2 234,000 468,000

CR-1-3 ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟｷｯﾄ共 台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 天井吊型

室内機 冷房能力5.6kW 暖房能力6.3kW 4 239,000 956,000

CR-1-4 ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟｷｯﾄ共 台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 耐塩害仕様 ｴｸﾞｾﾞｱⅢ

室外機 冷房能力71.0kW 暖房能力80.0kW 1 3,890,000 3,890,000

GHP-2 分岐管,防振ｺﾞﾑ,防雪ﾈｯﾄ共 台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 天井吊型

室内機 冷房能力8.0kW 暖房能力9.0kW 1 267,000 267,000

CR-2-1 ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟｷｯﾄ共 台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 天井吊型

室内機 冷房能力11.2kW 暖房能力12.5kW 1 325,000 325,000

CR-2-2 ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟｷｯﾄ共 台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 天井吊型

室内機 冷房能力8.0kW 暖房能力9.0kW 4 267,000 1,068,000

CR-2-3 ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟｷｯﾄ共 台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 天井吊型

室内機 冷房能力7.1kW 暖房能力8.0kW 3 253,000 759,000

CR-2-4 ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟｷｯﾄ共 台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 耐塩害仕様 ｴｸﾞｾﾞｱⅢ

室外機 冷房能力85.0kW 暖房能力95.0kW 1 4,700,000 4,700,000

GHP-3 分岐管,防振ｺﾞﾑ,防雪ﾈｯﾄ共 台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 天井吊型厨房用

室内機 冷房能力14.0kW 暖房能力16.0kW 4 455,000 1,820,000

CRK-3-1 台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 天井吊型厨房用

室内機 冷房能力8.0kW 暖房能力9.0kW 1 373,000 373,000

CRK-3-2 ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟｷｯﾄ共 台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 壁掛型

室内機 冷房能力4.5kW 暖房能力5.0kW 1 181,000 181,000

WR-3-3 ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ共 台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 壁掛型

室内機 冷房能力2.8kW 暖房能力3.2kW 1 149,000 149,000

WR-3-4 ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ共 台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 天井吊型

室内機 冷房能力5.6kW 暖房能力6.3kW 1 239,000 239,000

CR-3-5 ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟｷｯﾄ共 台
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Ⅰ.空気調和設備改修 1.空気調和設備 (1).機器設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 耐塩害仕様 ｴｸﾞｾﾞｱⅢ

室外機 冷房能力85.0kW 暖房能力95.0kW 1 4,710,000 4,710,000

GHP-4 分岐管,防振ｺﾞﾑ,防雪ﾈｯﾄ共 台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 天井吊型

室内機 冷房能力11.2kW 暖房能力12.5kW 2 325,000 650,000

CR-4-1 ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟｷｯﾄ共 台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 天井吊型

室内機 冷房能力11.2kW 暖房能力12.5kW 2 325,000 650,000

CR-4-2 ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟｷｯﾄ共 台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 天井吊型

室内機 冷房能力11.2kW 暖房能力12.5kW 2 325,000 650,000

CR-4-3 ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟｷｯﾄ共 台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 天井吊型

室内機 冷房能力11.2kW 暖房能力12.5kW 2 325,000 650,000

CR-4-4 ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟｷｯﾄ共 台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 耐塩害仕様 ｴｸﾞｾﾞｱⅢ

室外機 冷房能力85.0kW 暖房能力95.0kW 1 4,700,000 4,700,000

GHP-5 分岐管,防振ｺﾞﾑ,防雪ﾈｯﾄ共 台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 天井吊型

室内機 冷房能力9.0kW 暖房能力10.0kW 4 275,000 1,100,000

CR-5-1 ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟｷｯﾄ共 台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 天井吊型

室内機 冷房能力11.2kW 暖房能力12.5kW 4 325,000 1,300,000

CR-5-2 ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟｷｯﾄ共 台

試運転調整費 GHP-1,GHP-2,GHP-3,GHP-4,GHP-5

1 563,000
式

【搬入・据付】

搬入費 複数搬入 300㎏/m3未満

4 129,000 516,000
ｔ

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 屋外機 防振基礎無し 56.0kW以下

式空気調和機据付 1 305,000 305,000
台

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 屋外機 防振基礎無し 71.0kW以下

式空気調和機据付 1 331,000 331,000
台

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 屋外機 防振基礎無し 85.0kW以下

式空気調和機据付 3 392,000 1,176,000
台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 天井吊り -

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 14.0kW以下 4 35,700 142,800

据付 台
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Ⅰ.空気調和設備改修 1.空気調和設備 (1).機器設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 天井吊り -

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 11.2kW以下 13 35,300 458,900

据付 台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 天井吊り -

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 9.0kW以下 4 35,300 141,200

据付 台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 天井吊り -

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 8.0kW以下 8 27,500 220,000

据付 台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 天井吊り -

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 7.1kW以下 3 23,100 69,300

据付 台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 天井吊り -

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 5.6kW以下 5 23,100 115,500

据付 台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 天井吊り -

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 4.5kW以下 2 22,700 45,400

据付 台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 壁掛け -

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 4.5kW以下 2 11,800 23,600

据付 台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 壁掛け -

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 2.8kW以下 1 11,800 11,800

据付 台

機器振止め支持 2段組

（資材単価） 5 11,700 58,500
か所

機器振止め支持 1段組

（資材単価） 34 4,800 163,200
か所

あと施工アンカー 接着系アンカー（カプセル方式）

M12×90mm 20 760 15,200
本

あと施工アンカー 金属拡張アンカー（心棒打込式）

M10×60mm 156 280 43,680
本

【室外機基礎】

根切り(人力)

1 11,300 11,300
ｍ3

砕石地業 40㎜ 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

1 7,880 7,880
ｍ3

普通型枠 工作物基礎程度 型枠運搬共

6 5,410 32,460
㎡

鉄筋 D10

78 120 9,360
㎏
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Ⅰ.空気調和設備改修 1.空気調和設備 (1).機器設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

鉄筋加工組立 小型構造物

- - 78 140 10,920
kg

普通ｺﾝｸﾘ-ﾄ 21N/mm2 SL18㎝ 粗骨材25㎜

(資材単価) 新潟 地区01 2 16,000 32,000
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 小型構造物 人力打設

工作物の基礎等 S15～S18 2 14,500 29,000
- - ｍ3

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて 直均し仕上げ

仕上げ 12 870 10,440
㎡

埋戻し 人 力 根切り土

- 1 8,660 8,660
ｍ3

建設発生土処理 人 力 構内敷ならし

1 6,660 6,660
ｍ3

計

38,348,760
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Ⅰ.空気調和設備改修 1.空気調和設備 (2).配管設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【配管類】

冷媒用 31.75外径(1 1/4B) ｶﾞｽ管

断熱材被覆銅管 19.05外径( 3/4B) 液管 38 28,000 1,064,000

改修 ｍ

冷媒用 28.58外径(1 1/8B) ｶﾞｽ管

断熱材被覆銅管 15.88外径( 7/8B) 液管 72 23,700 1,706,400

改修 ｍ

冷媒用 28.58外径(1 1/8B) ｶﾞｽ管

断熱材被覆銅管 12.7 外径( 1/2B) 液管 21 22,200 466,200

改修 ｍ

冷媒用 25.4 外径(1 B) ｶﾞｽ管

断熱材被覆銅管 12.7 外径( 1/2B) 液管 29 19,500 565,500

改修 ｍ

冷媒用 22.22外径( 7/8B) ｶﾞｽ管

断熱材被覆銅管 9.52外径( 3/8B) 液管 57 15,800 900,600

改修 ｍ

冷媒用 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管

断熱材被覆銅管 9.52外径( 3/8B) 液管 154 12,400 1,909,600

改修 ｍ

冷媒用 12.7 外径( 1/2B) ｶﾞｽ管

断熱材被覆銅管 9.52外径( 3/8B) 液管 21 10,700 224,700

改修 ｍ

結露防止層付 屋内一般 40A

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 97 5,790 561,630

改修 ｍ

結露防止層付 屋内一般 25A

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 107 4,030 431,210

改修 ｍ

排水・硬質ﾎﾟﾘ 屋内一般 40A

塩化ﾋﾞﾆﾙ管 75 4,500 337,500

(ｶﾗｰVP)改修 ｍ

排水・硬質ﾎﾟﾘ塩 屋内一般 25A

化ﾋﾞﾆﾙ管(ｶﾗｰVP) 69 3,560 245,640

改修 ｍ

【配管附属品】

配管支持架台 300W×300H

溶融亜鉛ﾒｯｷ製 L-50×50×6t 6 10,100 60,600
ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎共 個

乾式トラップ 40A 樹脂製 塩ビ管垂直取付用

1 10,200 10,200
個

乾式トラップ 25A 樹脂製 塩ビ管垂直取付用

2 8,620 17,240
個

あと施工アンカー 金属拡張アンカー（心棒打込式）

M10×60mm 409 280 114,520
本

ステンレス配管支 ﾋﾞﾆｰﾙ管･ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 40A

持金物(割増) 75 1,140 85,500
ｍ

ステンレス配管支 ﾋﾞﾆｰﾙ管･ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 25A

持金物(割増) 69 1,070 73,830
ｍ
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Ⅰ.空気調和設備改修 1.空気調和設備 (2).配管設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

形鋼振れ止め 対象配管工事費×3% 別紙 00-0001

支持費 1 161,342
式

【保温】

保温化粧ｹｰｽ 140 × 80

(樹脂製) 136 4,540 617,440
ｍ

保温化粧ｹｰｽ 100 × 70

(樹脂製) 116 3,470 402,520
ｍ

【はつり】

鉄筋探査 電磁波ﾚｰﾀﾞ法 基本料

1 74,500 74,500
回

鉄筋探査 電磁波ﾚｰﾀﾞ法 横向き

14 8,470 118,580
か所

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 100～150㎜ 100㎜

ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 9 13,300 119,700

配管用貫通口) か所

丸形貫通処理 φ100

(壁・床共用) 16 9,920 158,720
か所

防火区画貫通処理 25V 壁

結露防止層付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用 16 3,180 50,880
か所

ｱｽﾍﾞｽﾄ処理費 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有塗膜除去

(配管支持ｱﾝｶｰ) 湿潤化及び飛散防止措置

(保温化粧ｹｰｽﾋﾞｽ) 安全対策共

(外壁ｺｱ抜き) 100φ×3箇所,75φ×2箇所,

50φ×2箇所 1 514,000
式

計

10,992,552
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Ⅰ.空気調和設備改修 1.空気調和設備 (3).計装設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【ﾘﾓｺﾝ類】

GHP用ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ 液晶ﾘﾓｺﾝ

21 21,600 453,600
個

集中ﾘﾓｺﾝ ON/OFFﾘﾓｺﾝ

3 22,500 67,500
個

【配線類】

EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ 1.25mm2- 2C

ﾋﾟｯﾄ・天井 939 720 676,080
ｍ

EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ 1.25mm2- 2C

管内 92 840 77,280
ｍ

【配線附属品類】

ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ取付費 位置ﾎﾞｯｸｽ使用取り付け

(結線費共) 24 6,010 144,240
個

【配管類】

厚鋼電線管 露出配管 22㎜

(G) 45 2,840 127,800
ｍ

金属製 (24) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等

可とう電線管(F) 1 2,620 2,620

(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) ｍ

1種金属線ぴ(MM1) B型(40.4㎜)

10 4,600 46,000
ｍ

1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜)

41 3,420 140,220
ｍ

【配管附属品類】

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 200× 200× 100

防水(SUS) 7 17,400 121,800
個

1種金属線ぴ(MM1) B型(40.4㎜) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ

附属品 3 4,970 14,910
個
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Ⅰ.空気調和設備改修 1.空気調和設備 (3).計装設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

1種金属線ぴ(MM1) B型(40.4㎜) ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｺﾈｸﾀ

附属品(材料費) 3 510 1,530
個

1種金属線ぴ(MM1) B型(40.4㎜) ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ

附属品(材料費) 3 98 294
個

1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ

附属品 21 4,970 104,370
個

1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜) ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｺﾈｸﾀ

附属品(材料費) 21 330 6,930
個

1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜) ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ

附属品(材料費) 21 68 1,428
個

【はつり】

鉄筋探査 電磁波ﾚｰﾀﾞ法 横向き

2 8,470 16,940
か所

計

2,003,542
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Ⅰ.空気調和設備改修 2.撤去工事 (1).機器設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【機器】

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ

室外機撤去 冷房能力28.0kW 暖房能力33.5kW 1 39,900 39,900

GHP-T1 台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 壁掛型

室内機撤去 冷房能力2.8kW 暖房能力3.4kW 1 2,990 2,990

GHP-T1-1 台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 天井吊型

室内機撤去 冷房能力7.1kW 暖房能力8.5kW 2 5,870 11,740

GHP-T1-2 台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 天井吊型

室内機撤去 冷房能力5.6kW 暖房能力6.7kW 2 5,870 11,740

GHP-T1-3 台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ

室外機撤去 冷房能力56.0kW 暖房能力67.0kW 1 103,000 103,000

GHP-T2 台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 天井吊型

室内機撤去 冷房能力5.6kW 暖房能力6.7kW 4 5,870 23,480

GHP-T2-1 台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 天井吊型

室内機撤去 冷房能力9.0kW 暖房能力10.6kW 2 8,970 17,940

GHP-T2-2 台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 天井吊型

室内機撤去 冷房能力7.1kW 暖房能力8.5kW 2 5,870 11,740

GHP-T2-3 台

2室ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ 壁掛型

室外機撤去 冷房能力4.0kW 暖房能力4.6kW 1 9,970 9,970

ACR-T1 ｽﾃﾝﾚｽ製壁取付架台共 台

2室ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ 壁掛形

室内機撤去 冷房能力2.2kW 暖房能力3.2kW 2 1,110 2,220

ACR-T1 台

空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 同時ﾂｲﾝ型

室外機撤去 冷房能力12.5kW 暖房能力14.0kW 4 27,500 110,000

ACP-T1 ｽﾃﾝﾚｽ製壁取付架台共 台

空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 天井吊型

室内機撤去 冷房能力6.3kW 暖房能力7.0kW 8 5,870 46,960

ACP-T1 台

空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 冷房専用同時ﾂｲﾝ型

室外機撤去 冷房能力12.5kW 1 18,300 18,300

ACP-T2 ｽﾃﾝﾚｽ製床置架台共 台

空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 冷房専用天井吊型

室内機撤去 冷房能力6.3kW 2 5,870 11,740

ACP-T2 台



新潟市

Ⅰ.空気調和設備改修工事 細目別内訳 19

Ⅰ.空気調和設備改修 2.撤去工事 (1).機器設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 冷房専用

室外機撤去 冷房能力5.6kW 1 8,530 8,530

ACP-T3 ｽﾃﾝﾚｽ製床置架台共 台

空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 天井吊型

室内機撤去 冷房能力5.6kW 1 5,870 5,870

ACP-T3 台

【搬出】

搬出費(撤去用) 複数搬出 300㎏/m3未満

2 116,000 232,000
ｔ

【冷媒回収】

冷媒回収破壊処理

1 661,000
式

計

1,329,120
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Ⅰ.空気調和設備改修 2.撤去工事 (2).配管設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【配管類】

配管撤去 冷媒用断熱材被覆銅管

38.10外径 ｶﾞｽ管 18 2,930 52,740
19.05外径 液管 ｍ

配管撤去 冷媒用断熱材被覆銅管

31.75外径 ｶﾞｽ管 9 2,540 22,860
15.88外径 液管 ｍ

配管撤去 冷媒用断熱材被覆銅管

28.58外径 ｶﾞｽ管 41 2,200 90,200
12.7 外径 液管 ｍ

配管撤去 冷媒用断熱材被覆銅管

19.05外径 ｶﾞｽ管 63 1,610 101,430
9.52外径 液管 ｍ

配管撤去 冷媒用断熱材被覆銅管

15.88外径 ｶﾞｽ管 163 1,480 241,240
9.52外径 液管 ｍ

配管撤去 冷媒用断熱材被覆銅管

12.7 外径 ｶﾞｽ管 30 1,320 39,600
9.52外径 液管 ｍ

配管撤去 冷媒用断熱材被覆銅管

9.52外径 ｶﾞｽ管 16 1,020 16,320
6.35外径 液管 ｍ

配管撤去 樹脂管類 40A

屋内 18 990 17,820
ｍ

配管撤去 樹脂管類 25A

屋内 178 730 129,940
ｍ

配管撤去 樹脂管類 20A

屋内 66 610 40,260
ｍ

【保温】

保温化粧ｹｰｽ撤去 金属製

150×110 29 580 16,820
ｍ

保温化粧ｹｰｽ撤去 金属製

300×130 67 790 52,930
ｍ

保温化粧ｹｰｽ撤去 樹脂製

127 300 38,100
ｍ

排水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 44 380 16,720
25A 再使用しない ｍ

計

876,980



新潟市

Ⅰ.空気調和設備改修工事 細目別内訳 21

Ⅰ.空気調和設備改修 2.撤去工事 (3).計装設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【ﾘﾓｺﾝ類】

ﾘﾓｺﾝ撤去

15 980 14,700
個

【配線類】

600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井

撤去 再使用しない 159 110 17,490
ｍ

600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井

撤去 再使用しない 15 85 1,275
ｍ

CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ 2mm2- 2C 管内

撤去 再使用しない 27 110 2,970
ｍ

CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ 2mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井

撤去 再使用しない 361 89 32,129
ｍ

【配管類】

1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜)

撤去 再使用しない 25 460 11,500
ｍ

計

80,064
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Ⅰ.空気調和設備改修 2.撤去工事 (4).建設副産物処理費

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【処分費】 本工事分全て

(空気調和設備・付帯建築工事・付

帯電気設備工事)

廃棄物処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋) 383kg

ｺﾝｸﾘｰﾄ(有筋) 2,300kg

雑廃材 303kg

保温材 36kg

塩ﾋﾞ管 165kg

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 1,611kg

金属含有廃材 3,736kg

1 121,000
式

廃棄物処分費 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有産業廃棄物処分

1 120,000
式

家電ﾘｻｲｸﾙ料金

1 900
式

【運搬費】 本工事分全て

(空気調和設備・付帯建築工事・付

帯電気設備工事)

運搬費 2t車/機械積込

運搬距離25km未満 1 27,000 27,000
台

運搬費 4t車/機械積込

運搬距離25km未満 2 27,000 54,000
台

運搬費 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有産業廃棄物専用廃棄袋

密閉処理,積込(仮保管・小運搬共), 1 176,000
収集運搬共 式

【廃棄物税】 本工事分全て

(空気調和設備・付帯建築工事・付

帯電気設備工事)

産業廃棄物税

1 1,935
式

計

500,835
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Ⅰ.付帯電気設備 1.付帯電気設備 (1)動力設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【配線類】

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 14mm2- 3C 管内

10 2,520 25,200
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 3.5mm2- 4C 管内

26 1,410 36,660
ｍ

【配管・付属品類

】

電線管 (28) 露出（塗装無）

（亜鉛ﾄﾞﾌﾞ漬） 35 5,890 206,150
ｍ

厚鋼電線管 露出配管(塗装有) 28㎜

(G) 1 4,190 4,190
ｍ

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 300× 300× 200

防水(SUS) 1 41,600 41,600
個

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 200× 200× 100

防水(SUS) 1 17,400 17,400
個

開閉器箱 ELCB3P 30AF× 3個

(屋外形) 1 96,300 96,300
個

開閉器箱 ELCB3P 30AF× 1個

(屋外形) 1 42,400 42,400
個

電動機結線 直入始動方式

4 6,690 26,760
台

配電盤結線

1 7,460
式

主任技術者立会費

1 52,500
式

ｱｽﾍﾞｽﾄ処理費 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有塗膜除去

(開閉器箱ｱﾝｶｰ) 湿潤化及び飛散防止措置 1 58,600
安全対策共 式

計

615,220
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Ⅰ.付帯電気設備 1.付帯電気設備 (2)電灯設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【配線類】

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 3.5mm2- 3C 管内

7 1,190 8,330
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 3.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井

11 1,030 11,330
ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 3C 管内

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 16 890 14,240

ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 220 770 169,400

ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

【付属品類】

合成樹脂製 中四角 浅型 D44

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ 24 2,470 59,280

付) 個

1種金属線ぴ(MM1) B型(40.4㎜)

11 4,600 50,600
ｍ

1種金属線ぴ(MM1) B型(40.4㎜) ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ

附属品 4 5,180 20,720
個

1種金属線ぴ(MM1) B型(40.4㎜) 電灯設備

附属品(材料費) 1 2,960
式

金属短管貫通処理 (25)

(壁・床共用) 4 5,040 20,160
か所

換気扇・室内機等

接続費 42 2,110 88,620
か所

ｺﾝｾﾝﾄ取外し・再 2P15A×2

取付 1 2,810 2,810
個

分電盤改造 ELB2P20A×1(協約形1Pｻｲｽﾞ)

（ELB増設） ﾊﾟﾈﾙｶｯﾄ含む 1 55,700 55,700
一式

開閉器箱 ELCB2P 30AF× 2個

(一般形) 1 53,300 53,300
個

電動機結線 直入始動方式

1 6,690 6,690
台

分電盤結線 AL-4

1 5,070
式

分電盤結線 AL1-2

1 13,600
式

計

582,810
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Ⅰ.付帯電気設備 2.撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【配線類】

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 14mm2-3C 管内

撤去 29 240 6,960
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 14mm2-3C ﾋﾟｯﾄ・天井

撤去 193 190 36,670
ｍ

CVTｹｰﾌﾞﾙ 14mm2 管内

撤去 37 240 8,880
ｍ

CVｹｰﾌﾞﾙ 8.0mm2-3C 管内

撤去 25 190 4,750
ｍ

CVｹｰﾌﾞﾙ 8.0mm2-3C ﾋﾟｯﾄ・天井

撤去 71 150 10,650
ｍ

CVｹｰﾌﾞﾙ 5.5mm2-3C 管内

撤去 14 170 2,380
ｍ

600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 2.0㎜- 3C 管内

撤去 再使用しない 5 140 700
ｍ

600V絶縁電線 5.5mm2 × 1本 再使用しない

撤去 37 91 3,367
ｍ

【付属品類】

亜鉛ﾒｯｷ撚り線 8.0mm2

撤去 1 3,440 3,440
か所

硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 (VE36,HIVE36) 再使用しない

撤去 37 550 20,350
ｍ

硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 (VE28,HIVE28) 再使用しない

撤去 67 420 28,140
ｍ

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 300× 300× 200

防水(VE) 1 2,600 2,600

撤去 個

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 200× 200× 100

防水(VE) 1 1,630 1,630

撤去 個

開閉器箱 撤去 ELCB3P75A×1

ELCB3P40A×2 1 11,900 11,900
個

開閉器箱 撤去 ELCB3P30A×1

4 2,520 10,080
個

開閉器箱 撤去 ELCB3P15A×1

2 2,520 5,040
個
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Ⅰ.付帯電気設備 2.撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【土工】

根切り(人力)

7 11,300 79,100
ｍ3

埋戻し 人 力 根切り土

- 7 8,660 60,620
ｍ3

計

297,257
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Ⅰ.付帯建築工事 1.付帯建築工事 (1).直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【内部仮設】

養生 別紙 00-0002

1 70,080
式

整理清掃後片付け 別紙 00-0003

1 308,790
式

内部仕上足場 階高4.0m以下 脚立足場 別紙 00-0004

掛払い手間,基本料,損料,運搬費共 1 157,950
式

内部仕上足場 階高4.0m超5.0m未満 別紙 00-0009

簡易型移動式足場 1 24,960
掛払い手間,基本料,損料,運搬費共 式

【外部仮設】

外部足場 手すり先行方式 別紙 00-0006

掛払い手間,基本料,損料,運搬費共, 1 1,196,400
最上部安全手すり含む 式

災害防止 ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類 別紙 00-0007

掛払い手間,基本料,損料,運搬費共 1 529,600
式

災害防止 小幅ﾈｯﾄ張り,防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 別紙 00-0008

掛払い手間,基本料,損料,運搬費共 1 149,350
式

ｱｽﾍﾞｽﾄ処理費 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有塗膜除去

(外壁足場つなぎ) 湿潤化及び飛散防止措置 1 327,000
安全対策共 式

計

2,764,130
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Ⅰ.付帯建築工事 1.付帯建築工事 (2).ﾌｪﾝｽ工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ新設 W2,650×L1,650×H1,800

門扉,基礎共 1 310,000
式

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ新設 W2,600×L2,650×H1,800

門扉,基礎共 1 448,000
式

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ新設 W2,800×H1,800

門扉,基礎共 1 274,000
式

計

1,032,000
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Ⅰ.付帯建築工事 1.付帯建築工事 (3).内装工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【内装】

天井 吸音用 厚 9.5 φ6-22

あなあきせっこう 不燃紙裏打(準不燃) 突付け 164 1,560 255,840

ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-P) ㎡

天井 ﾛｯｸｳｰﾙ ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12 不燃

化粧吸音板張り 下張GB-NC 厚 9.5共 15 3,410 51,150

(DR) ㎡

天井 けい酸 ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6

ｶﾙｼｳﾑ板張り 突付け 24 2,290 54,960
㎡

天井 けい酸 ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 5

ｶﾙｼｳﾑ板張り 突付け 16 2,200 35,200
㎡

計

397,150
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Ⅰ.付帯建築工事 2.撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【内装】

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 二重張り 一般

撤去 集積共 15 1,740 26,100
㎡

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 一重張り 一般

撤去 集積共 204 1,450 295,800
㎡

【ﾌｪﾝｽ・基礎】

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ撤去 W2,000×L2,600×H1,800

基礎共 1 120,000
式

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ撤去 W2,000×L2,000×H1,800

基礎共 1 96,000
式

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 鉄筋切断共 人力 集積共

1 114,000 114,000
ｍ3

計

651,900
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Ⅰ.空気調和設備改修 1.空気調和設備 (2).配管設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

形鋼振れ止め 対象配管工事費×3% 別紙 00-0001

支持費 1 161,342
式

形鋼振れ止め支持

費 3 5,378,080 161,342.4
％

計

161,342.4
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Ⅰ.付帯建築工事 1.付帯建築工事 (1).直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

養生 別紙 00-0002

1 70,080
式

養生(内部改修) 複合改修

219 320 70,080
㎡

計

70,080

整理清掃後片付け 別紙 00-0003

1 308,790
式

整理清掃後片付け 複合改修

(内部改修) 219 1,410 308,790
㎡

計

308,790

内部仕上足場 階高4.0m以下 脚立足場 別紙 00-0004

掛払い手間,基本料,損料,運搬費共 1 157,950
式

内部仕上足場 階高4.0m以下 脚立足場

掛払い手間,基本料,損料(60日),運 195 810 157,950
搬費共 ㎡

計

157,950

内部仕上足場 階高4.0m超5.0m未満 別紙 00-0009

簡易型移動式足場 1 24,960
掛払い手間,基本料,損料,運搬費共 式

内部仕上足場 階高4.0m超5.0m未満

簡易型移動式足場

掛払い手間,基本料,損料(60日),運

搬費共

24 1,040 24,960
㎡

計

24,960
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Ⅰ.付帯建築工事 1.付帯建築工事 (1).直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

外部足場 手すり先行方式 別紙 00-0006

掛払い手間,基本料,損料,運搬費共, 1 1,196,400
最上部安全手すり含む 式

外部足場 手摺先行方式(20ｍ未満),建枠900

くさび緊結式足場 掛払い手間,基本料,損料(90日),運 130 1,460 189,800
搬費共 ㎡

外部足場 手摺先行方式(10ｍ未満),建枠900

くさび緊結式足場 掛払い手間,基本料,損料(90日),運 719 1,400 1,006,600
搬費共 ㎡

計

1,196,400

災害防止 ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類 別紙 00-0007

掛払い手間,基本料,損料,運搬費共 1 529,600
式

ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類

掛払い手間,基本料,損料(80日), 662 800 529,600
運搬費共 ㎡

計

529,600

災害防止 小幅ﾈｯﾄ張り,防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 別紙 00-0008

掛払い手間,基本料,損料,運搬費共 1 149,350
式

小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ

掛払い手間,基本料,損料(80日), 145 1,030 149,350
運搬費共 ｍ

計

149,350


