
新潟市

施設 第 6 号

工事設計書

工事名称 小合東小学校空気調和設備改修工事

工事場所 新潟市秋葉区小戸上組 地内

工 期 契約日 ～ 令和 7 年 12 月 12 日まで

〇本工事は、小合東小学校空気調和設備改修工事である。

工事概要

      １  空気調和設備            一式

      ２  付帯工事                一式

      ３  撤去工事                一式

尚、詳細については本設計図書並びに係員の指示による。
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工事費内訳 1

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接工事費

機械設備工事

1 26,420,848

式

計

26,420,848

共通費

共通仮設費

1 1,016,259

式

現場管理費

1 4,640,956

式

一般管理費等

(契約保証費を含む) 1 4,351,937

式

計

10,009,152

工事価格

(現場労働者等の法定福利費含む) 1 36,430,000

式

消費税等相当額

1 3,643,000 消費税率 10 ％

式

工事費

1 40,073,000

式
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機械設備工事 種目別内訳 2

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

機械設備工事

1 26,420,848

式

計

26,420,848
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機械設備工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

1.空気調和設備

1 23,109,666

式

2.付帯工事

1 2,179,210

式

3.撤去工事

1 1,131,972

式

計

26,420,848
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機械設備工事 中科目別内訳 4

機械設備工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

1.空気調和設備 (1)機器設備

1 17,576,980

式

1.空気調和設備 (2)配管設備

1 4,945,972

式

1.空気調和設備 (3)計装設備

1 586,714

式

計

23,109,666

2.付帯工事 (1)直接仮設

1 399,610

式

2.付帯工事 (2)内装工事

1 567,450

式

2.付帯工事 (3)ﾌｪﾝｽ工事

1 576,000

式

2.付帯工事 (4)電気設備

1 544,220

式

2.付帯工事 (5)ｶﾞｽ設備

1 91,930

式

計

2,179,210

3.撤去工事 (1)機器設備

1 683,730

式

3.撤去工事 (2)配管設備

1 253,210

式

3.撤去工事 (3)計装設備

1 28,024

式

3.撤去工事 (4)付帯工事

1 94,580

式

3.撤去工事 (5)電気設備

1 17,040

式

3.撤去工事 (6)ｶﾞｽ設備

1 8,400

式

3.撤去工事 (7)建設副産物処理費

1 46,988

式

計

1,131,972
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機械設備工事 1.空気調和設備 (1)機器設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【機器】

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ ｴｸﾞｾﾞｱⅢ 耐塩害仕様

GHP-1 冷房能力85+85kW 暖房能力95+95kW 1 9,670,000 9,670,000

室外機 冷媒分岐管,防振ｺﾞﾑ,防雪ﾈｯﾄ 共 組

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 天吊型

GHP-1-1 CR 冷房能力11.2kW 暖房能力12.5kW 2 291,000 582,000

室内機 ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟｷｯﾄ 台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 壁掛型

GHP-1-2 WR 冷房能力2.8kW 暖房能力3.2kW 1 163,000 163,000

室内機 台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 壁掛型

GHP-1-3 WR 冷房能力3.6kW 暖房能力4.0kW 1 179,000 179,000

室内機 台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 天吊型

GHP-1-4 CR 冷房能力7.1kW 暖房能力8.0kW 1 253,000 253,000

室内機 ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟｷｯﾄ 台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 天吊型

GHP-1-5 CR 冷房能力11.2kW 暖房能力12.5kW 2 325,000 650,000

室内機 ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟｷｯﾄ 台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 天吊型

GHP-1-6 CR 冷房能力7.1kW 暖房能力8.0kW 1 253,000 253,000

室内機 ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟｷｯﾄ 台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 壁掛型

GHP-1-7 WR 冷房能力2.8kW 暖房能力3.2kW 1 170,000 170,000

室内機 ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ 台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 天井ｶｾｯﾄ形 4方向

GHP-1-8 CK-4 冷房能力9.0kW 暖房能力10.0kW 1 269,000 269,000

室内機 標準ﾊﾟﾈﾙ,標準ﾌｨﾙﾀｰ 台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 天吊型

GHP-1-9 CR 冷房能力9.0kW 暖房能力10.0kW 2 275,000 550,000

室内機 ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟｷｯﾄ 台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 天吊型

GHP-1-10 CR 冷房能力9.0kW 暖房能力10.0kW 2 275,000 550,000

室内機 ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟｷｯﾄ 台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 天吊型

GHP-1-11 CR 冷房能力7.1kW 暖房能力8.0kW 1 253,000 253,000

室内機 ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟｷｯﾄ 台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 天井ｶｾｯﾄ形 4方向

GHP-1-12 CK-4 冷房能力9.0kW 暖房能力10.0kW 1 269,000 269,000

室内機 標準ﾊﾟﾈﾙ,標準ﾌｨﾙﾀｰ 台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 天井ｶｾｯﾄ形 4方向

GHP-1-13 CK-4 冷房能力11.2kW 暖房能力12.5kW 2 324,000 648,000

室内機 標準ﾊﾟﾈﾙ,標準ﾌｨﾙﾀｰ 台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 天吊型

GHP-1-14 CR 冷房能力11.2kW 暖房能力12.5kW 2 325,000 650,000

室内機 ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟｷｯﾄ 台

ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ GHP室内機用

14 21,600 302,400
個

集中ﾘﾓｺﾝ ON OFFﾘﾓｺﾝ

1 22,500 22,500
個

【搬入・据付】

搬入費 複数搬入 300㎏/m3未満

2 130,000 260,000
ｔ



新潟市

機械設備工事 細目別内訳 6

機械設備工事 1.空気調和設備 (1)機器設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 屋外機 床置き 防振基礎無し

式空気調和機据付 170.0kW(85.0+85.0)以下 1 787,000 787,000
組

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 天井吊り -

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 11.2kW以下 8 35,400 283,200

据付 台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 天井吊り -

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 9.0kW以下 6 35,400 212,400

据付 台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 天井吊り -

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 7.1kW以下 3 23,200 69,600

据付 台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 壁掛け -

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 3.6kW以下 1 11,800 11,800

据付 台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 壁掛け -

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 2.8kW以下 2 11,800 23,600

据付 台

機器振止め支持 1段組

（資材単価） 6 4,800 28,800
か所

機器振止め支持 2段組

（資材単価） 11 11,700 128,700
か所

あと施工アンカー 接着系アンカー（カプセル方式）

M12×90mm 8 760 6,080
本

あと施工アンカー 金属拡張アンカー（心棒打込式）

M10×60mm 68 280 19,040
本

試運転調整費 GHP-1

1 225,000
式

【機械基礎】

普通型枠 工作物基礎程度 型枠運搬共

2 5,450 10,900
㎡

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 21N/mm2 SL18㎝ 粗骨材25㎜

(資材単価) 新津 地区01 1 16,300 16,300
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 小型構造物 人力打設

工作物の基礎等 S15～S18 1 14,100 14,100
- - ｍ3

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて 直均し仕上げ

仕上げ 5 860 4,300
㎡

鉄筋 D10

30 110 3,300
㎏

鉄筋加工組立 小型構造物

- - 30 130 3,900
kg

砕石地業 40㎜ 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

1 7,980 7,980
ｍ3

根切り(人力)

1 11,500 11,500
ｍ3



新潟市

機械設備工事 細目別内訳 7

機械設備工事 1.空気調和設備 (1)機器設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

埋戻し 人 力 根切り土

- 1 8,810 8,810
ｍ3

建設発生土処理 人 力 構内敷ならし

1 6,770 6,770
ｍ3

計

17,576,980
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機械設備工事 1.空気調和設備 (2)配管設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【配管類】

冷媒用 38.1 外径 ｶﾞｽ管

断熱材被覆銅管 22.22外径 液管 5 39,600 198,000

改修 ｍ

冷媒用 38.1 外径 ｶﾞｽ管

断熱材被覆銅管 19.05外径 液管 12 37,500 450,000

改修 ｍ

冷媒用 31.75外径 ｶﾞｽ管

断熱材被覆銅管 19.05外径 液管 10 31,600 316,000

改修 ｍ

冷媒用 28.58外径 ｶﾞｽ管

断熱材被覆銅管 15.88外径 液管 13 26,700 347,100

改修 ｍ

冷媒用 28.58外径 ｶﾞｽ管

断熱材被覆銅管 12.7 外径 液管 13 24,900 323,700

改修 ｍ

冷媒用 25.4外径 ｶﾞｽ管

断熱材被覆銅管 12.7外径 液管 9 21,800 196,200

改修 ｍ

冷媒用 22.22外径 ｶﾞｽ管

断熱材被覆銅管 9.52外径 液管 27 17,700 477,900

改修 ｍ

冷媒用 15.88外径 ｶﾞｽ管

断熱材被覆銅管 9.52外径 液管 64 13,800 883,200

改修 ｍ

冷媒用 12.7 外径 ｶﾞｽ管

断熱材被覆銅管 9.52外径 液管 24 11,900 285,600

改修 ｍ

結露防止層付 屋内一般 40A

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 31 5,860 181,660

改修 ｍ

結露防止層付 屋内一般 25A

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 67 4,080 273,360

改修 ｍ

排水・硬質ﾎﾟﾘ 屋内一般 40A

塩化ﾋﾞﾆﾙ管 29 4,640 134,560

(ｶﾗｰVP)改修 ｍ

排水・硬質ﾎﾟﾘ塩 屋内一般 25A

化ﾋﾞﾆﾙ管(ｶﾗｰVP) 15 3,610 54,150

改修 ｍ

【付属品類】

形鋼振れ止め支持 対象配管工事費×3% 別紙 00-0001

費 1 74,242
式

あと施工アンカー 金属拡張アンカー（心棒打込式）

M10×60mm 175 280 49,000
本

ステンレス配管支 ﾋﾞﾆｰﾙ管･ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 40A

持金物(割増) 29 1,140 33,060
ｍ

ステンレス配管支 ﾋﾞﾆｰﾙ管･ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 25A

持金物(割増) 15 1,070 16,050
ｍ

冷媒配管支持架台 溶融亜鉛めっき仕上げ

① L-50×50×6t 300W×300H 7 8,440 59,080
基礎 200×200×150H×2 組
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機械設備工事 1.空気調和設備 (2)配管設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【保温】

保温化粧ｹｰｽ 140 × 80

(樹脂製) 41 4,550 186,550
ｍ

保温化粧ｹｰｽ 100 × 70

(樹脂製) 48 3,490 167,520
ｍ

【はつり】

鉄筋探査 電磁波ﾚｰﾀﾞ法 基本料

1 75,800 75,800
回

鉄筋探査 電磁波ﾚｰﾀﾞ法 横向き

3 8,790 26,370
か所

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 100～150㎜ 75㎜

ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 3 11,900 35,700

配管用貫通口) か所

丸形貫通処理 φ100

(壁・床共用) 10 9,820 98,200
か所

ボード穴あけ 100φ

11 270 2,970
か所

計

4,945,972
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機械設備工事 1.空気調和設備 (3)計装設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【配線類】

EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ 1.25mm2- 2C

ﾋﾟｯﾄ・天井 416 750 312,000
ｍ

EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ 1.25mm2- 2C

管内 22 870 19,140
ｍ

EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ 1.25mm2- 2C

FEP内(PF･CD) 3 810 2,430
ｍ

【付属品類】

1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜)

20 3,550 71,000
ｍ

1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ

附属品 12 5,160 61,920
個

1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜) ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｺﾈｸﾀ

附属品(材料費) 12 330 3,960
個

1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜) ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ

附属品(材料費) 12 68 816
個

1種金属線ぴ(MM1) B型(40.4㎜)

2 4,760 9,520
ｍ

1種金属線ぴ(MM1) B型(40.4㎜) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ

附属品 1 5,160 5,160
個

1種金属線ぴ(MM1) B型(40.4㎜) ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｺﾈｸﾀ

附属品(材料費) 1 510 510
個

1種金属線ぴ(MM1) B型(40.4㎜) ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ

附属品(材料費) 1 98 98
個

合成樹脂製 埋込 2個用

ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 2 2,680 5,360

) 個

ﾘﾓｺﾝ取付・結線費

15 6,320 94,800
個

計

586,714
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機械設備工事 2.付帯工事 (1)直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

養生 別紙 00-0002

1 38,080
式

整理清掃後片付け 別紙 00-0003

1 178,500
式

内部仕上足場 階高4.0m以下 脚立足場 別紙 00-0004

掛払い手間、基本料、損料、運搬費 1 97,580
共 式

外部足場 手すり先行方式 別紙 00-0006

掛払い手間、損料、基本料、 1 50,960
運搬費共、最上部安全手すり含む 式

災害防止 ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類 別紙 00-0007

掛払い手間、損料、基本料、 1 29,640
運搬費共 式

災害防止 小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 別紙 00-0008

掛払い手間､損料､基本料､運搬費共 1 4,850
式

計

399,610
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機械設備工事 2.付帯工事 (2)内装工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【内装】

天井 ﾛｯｸｳｰﾙ ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12 不燃

化粧吸音板張り 下張GB-R 厚 9.5共 23 3,230 74,290

(DR) ㎡

天井 吸音用 厚 9.5 φ6-22

あなあきせっこう 不燃紙裏打(準不燃) 突付け 1 1,530 1,530

ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-P) ㎡

吸音用 あなあき 厚9.5 1重張

せっこうボード 95 3,110 295,450

取外し再取付 ㎡

天井点検口 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁

450角 15 10,900 163,500
か所

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 450× 450㎜程度

開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 15 1,980 29,700
か所

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 900× 900㎜程度

開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 1 2,980 2,980
か所

計

567,450
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機械設備工事 2.付帯工事 (3)ﾌｪﾝｽ工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【ﾌｪﾝｽ】

ﾌｪﾝｽ撤去・新設 ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ 6000*3500*1800H

片開き扉1000W、基礎共 1 576,000
式

計

576,000
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機械設備工事 2.付帯工事 (4)電気設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 3.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井

18 1,070 19,260
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 3.5mm2- 3C 管内

13 1,240 16,120
ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 131 750 98,250

ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 3C 管内

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 5 870 4,350

ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

厚鋼電線管 露出配管 28㎜

(G) 13 3,730 48,490
ｍ

1種金属線ぴ(MM1) B型(40.4㎜)

4 4,760 19,040
ｍ

1種金属線ぴ(MM1) B型(40.4㎜) 電灯設備

附属品 1 510
式

合成樹脂製 中四角 浅型 D44

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ 15 2,410 36,150

付) 個

プルボックスSS型 300× 300× 200

屋外(SUS) 1 40,800 40,800
個

換気扇・室内機等

接続費 20 2,220 44,400
か所

電動機結線 直入始動方式

2 7,020 14,040
台

金属製可とう電線 30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水

管(電動機等接続) 2 2,910 5,820
か所

分電盤改造 結線費共

（MCCB増設） 1 178,000 178,000
面

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 100～150mm 50mm

ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 1 10,200 10,200

配管用貫通口) か所

鉄筋探査 電磁波ﾚｰﾀﾞ法 横向き

1 8,790 8,790
か所

計

544,220
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機械設備工事 2.付帯工事 (5)ｶﾞｽ設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【配管類】

油、LP・ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ ねじ接合 屋内一般 25A

被覆鋼管 4 9,710 38,840
ｍ

油、LP・ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ ねじ接合 屋内一般 20A

被覆鋼管 3 7,950 23,850
ｍ

【付属品類】

ｶﾞｽｺｯｸ ｻｰﾋﾞｽｺｯｸ 20A

2 6,240 12,480
個

あと施工アンカー 金属拡張アンカー（心棒打込式）

M10×60mm 3 280 840
本

ステンレス配管支 鋼管・SUS管 25A

持金物(割増) 3 540 1,620
ｍ

ステンレス配管支 鋼管・SUS管 20A

持金物(割増) 3 500 1,500
ｍ

既設配管分岐接続 鋼管類 25A 保温無

1 12,800 12,800
か所

計

91,930
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機械設備工事 3.撤去工事 (1)機器設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【機器】

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 標準型ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ

GHP-T1 冷房能力35.5kW 暖房能力42.5kW 1 51,800 51,800

室外機 撤去 組

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 天吊形

GHP-T1-1 冷房能力11.2kW 暖房能力13.2kW 2 8,990 17,980

室内機 撤去 台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 天吊型

GHP-T1-2 冷房能力8.0kW 暖房能力9.5kW 2 7,000 14,000

室内機 撤去 台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 標準型ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ

GHP-T2 冷房能力22.4kW 暖房能力25.0kW 1 40,000 40,000

室外機 撤去 組

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 天井ｶｾｯﾄ4方向型

GHP-T2-1 冷房能力7.1kW 暖房能力8.0kW 3 5,890 17,670

室内機 撤去 台

空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 標準型 平置き

ACP-T1 冷房能力5.0kW 暖房能力5.6kW 1 7,330 7,330

室外機 撤去 台

空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 天井ｶｾｯﾄ1方向型

ACP-T1 冷房能力5.0kW 暖房能力5.6kW 1 5,770 5,770

室内機 撤去 台

ﾙｰﾑｴｱｺﾝ 標準型 平置き

ACR-T1 冷房能力2.5kW 暖房能力2.8kW 1 3,330 3,330

室外機 撤去 台

ﾙｰﾑｴｱｺﾝ 壁掛形

ACR-T1 冷房能力2.5kW 暖房能力2.8kW 1 1,110 1,110

室内機 撤去 台

ﾙｰﾑｴｱｺﾝ 冷房専用型 平置き

ACR-T2 冷房能力2.2kW 1 3,330 3,330

室外機 撤去 台

ﾙｰﾑｴｱｺﾝ 冷房専用壁掛型

ACR-T2 冷房能力2.2kW 1 1,110 1,110

室内機 撤去 台

【搬出】

搬出費(撤去用) 複数搬出 500㎏/m3未満

1 82,300 82,300
ｔ

搬出費(撤去用) 複数搬出 300㎏/m3未満

1 117,000 117,000
ｔ

冷媒回収・破壊処

理 1 321,000
式

計

683,730
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機械設備工事 3.撤去工事 (2)配管設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【配管類】

配管撤去 冷媒用断熱材被覆銅管

31.75外径 ｶﾞｽ管 2 2,430 4,860
12.70外径 液管 ｍ

配管撤去 冷媒用断熱材被覆銅管

25.40外径 ｶﾞｽ管 15 2,100 31,500
12.7 外径 液管 ｍ

配管撤去 冷媒用断熱材被覆銅管

19.05外径 ｶﾞｽ管 25 1,640 41,000
9.52外径 液管 ｍ

配管撤去 冷媒用断熱材被覆銅管

15.88外径 ｶﾞｽ管 34 1,500 51,000
9.52外径 液管 ｍ

配管撤去 冷媒用断熱材被覆銅管

12.7 外径 ｶﾞｽ管 15 1,180 17,700
6.35外径 液管 ｍ

配管撤去 冷媒用断熱材被覆銅管

9.52外径 ｶﾞｽ管 13 1,040 13,520
6.35外径 液管 ｍ

配管撤去 樹脂管類 30A

屋内 21 790 16,590
ｍ

配管撤去 樹脂管類 25A

屋内 62 740 45,880
ｍ

【付属品類】

排水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 6 380 2,280
32A 再使用しない ｍ

排水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 16 380 6,080
25A 再使用しない ｍ

樹脂化粧ｶﾊﾞｰ撤去

76 300 22,800
ｍ

計

253,210
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機械設備工事 3.撤去工事 (3)計装設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【配線類】

600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井

撤去 再使用しない 27 120 3,240
ｍ

EM-CEES ｹｰﾌﾞﾙ 1.25㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井

撤去 再使用しない 147 82 12,054
ｍ

EM-CEES ｹｰﾌﾞﾙ 1.25㎜- 2C 管内

撤去 再使用しない 12 100 1,200
ｍ

【付属品類】

1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜)

撤去 9 480 4,320
ｍ

ﾘﾓｺﾝ撤去

7 1,030 7,210
個

計

28,024
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機械設備工事 3.撤去工事 (4)付帯工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 二重張り 一般

撤去 集積共 23 1,770 40,710
㎡

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 一重張り 一般

撤去 集積共 1 1,470 1,470
㎡

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共

1 52,400 52,400
ｍ3

計

94,580
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機械設備工事 3.撤去工事 (5)電気設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

CVｹｰﾌﾞﾙ 3.5mm2-3C ﾋﾟｯﾄ・天井

撤去 8 110 880
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 3.5mm2-3C ﾋﾟｯﾄ・天井

撤去 16 110 1,760
ｍ

CVｹｰﾌﾞﾙ 5.5mm2-2C ﾋﾟｯﾄ・天井

撤去 18 110 1,980
ｍ

600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井

撤去 再使用しない 15 120 1,800
ｍ

CVｹｰﾌﾞﾙ 3.5mm2-3C 管内

撤去 6 140 840
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 3.5mm2-3C 管内

撤去 13 140 1,820
ｍ

CVｹｰﾌﾞﾙ 5.5mm2-2C 管内

撤去 13 140 1,820
ｍ

600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 2.0㎜- 3C 管内

撤去 再使用しない 39 140 5,460
ｍ

位置ﾎﾞｯｸｽ 撤去 再使用しない

1 680 680
個

計

17,040
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機械設備工事 3.撤去工事 (6)ｶﾞｽ設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

配管撤去 鋼管類 20A

屋内 7 1,000 7,000
ｍ

ｶﾞｽ栓撤去

2 700 1,400
個

計

8,400
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機械設備工事 3.撤去工事 (7)建設副産物処理費

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【処分費】 本工事分全て

廃棄物処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋) 3kg

ｺﾝｸﾘｰﾄ(有筋) 1,704kg

雑廃材 56kg

保温材 11kg

塩ﾋﾞ管 39kg

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 211kg

金属含有廃材 1,797kg

1 22,400
式

家電ﾘｻｲｸﾙ料 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ

2 900 1,800
台

【運搬費】 本工事分全て

運搬費 4t車/機械積み込み

運搬距離15km未満 1 22,500 22,500
台

【廃棄物税】 本工事分全て

県産業廃棄物税

1 288
式

計

46,988
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機械設備工事 1.空気調和設備 (2)配管設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

形鋼振れ止め支持 対象配管工事費×3% 別紙 00-0001

費 1 74,242
式

型鋼振止配管

3 2,474,730 74,241.9
％

計

74,241.9
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機械設備工事 2.付帯工事 (1)直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

養生 別紙 00-0002

1 38,080
式

養生(内部改修) 複合改修

119 320 38,080
㎡

計

38,080

整理清掃後片付け 別紙 00-0003

1 178,500
式

整理清掃後片付け 複合改修

(内部改修) 119 1,500 178,500
㎡

計

178,500

内部仕上足場 階高4.0m以下 脚立足場 別紙 00-0004

掛払い手間、基本料、損料、運搬費 1 97,580
共 式

内部仕上足場 階高4.0m以下 脚立足場

掛払い手間、基本料、損料(30日程 119 820 97,580
度)、運搬費共 ㎡

計

97,580

外部足場 手すり先行方式 別紙 00-0006

掛払い手間、損料、基本料、 1 50,960
運搬費共、最上部安全手すり含む 式

外部足場 手摺先行方式(10ｍ未満),建枠600

くさび緊結式足場 掛払い手間,損料(60日),基本料,運 49 1,040 50,960
搬費共 ㎡

計

50,960

災害防止 ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類 別紙 00-0007

掛払い手間、損料、基本料、 1 29,640
運搬費共 式

ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類

後払い手間,損料(50日),基本料, 39 760 29,640
運搬費共 ㎡

計

29,640
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機械設備工事 2.付帯工事 (1)直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

災害防止 小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 別紙 00-0008

掛払い手間､損料､基本料､運搬費共 1 4,850
式

小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ

掛払い手間､基本料､損料(50日)､ 5 970 4,850
運搬費共 ｍ

計

4,850


