
工事名称 西区赤塚地内特定空家解体工事

工事場所 新潟市西区赤塚地内

工期 契約日～令和７年11月28日

〇本工事は、西区赤塚地内特定空家解体工事である。

工事概要

  ・上屋の解体（基礎・土間を除く）
  ・残置物の処分
　・解体延べ面積　507.76㎡

      尚、詳細については、本設計図書並びに発注者の指示による。

第　１　号住政

新潟市



工事費内訳 1

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接工事費 

特定空家解体工事

1   11,249,004

式

計

11,249,004

共通費          

  共通仮設費    

1   597,322

式

  現場管理費    

1   700,000

式

  一般管理費等  

（契約保証費含む） 1   1,313,674

式

計

2,610,996

工事価格        

1   13,860,000

（現場労働者等の法定福利費を含む） 式

消費税等相当額  

1   1,386,000 消費税率 10 ％

式

工事費          

1   15,246,000

式

新潟市



工事種別内訳 2

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

特定空家解体工事

1   11,249,004

式

計

11,249,004

新潟市



特定空家解体工事　種目別内訳 3

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

建築解体工事

1   11,249,004

式

計

11,249,004
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特定空家建築解体工事　科目別内訳 4

建築解体工事

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

1.上屋解体工事

1   11,249,004

式

計

11,249,004

新潟市



特定空家建築解体工事　中科目別内訳 5

建築解体工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

1.上屋解体工事 1-1.仮設工事      

1   1,478,990

式

1.上屋解体工事 1-2.解体工事

1   9,574,854

式

1.上屋解体工事 1-3.外構工事

1   195,160

式

計

11,249,004
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特定空家解体工事　細目別内訳 6

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

【1.上屋解体工事】

【1-1.仮設工事】

解体養生兼足場

1 1,228,990 別紙　001

式

散水養生

1 250,000
式

計

1,478,990

【1-2.解体工事】

内装解体 解体、分別、小運搬

508 2,500 1,270,000
㎡

上屋解体 解体、分別、小運搬

508 3,000 1,524,000
㎡

残置物撤去 撤去、分別、小運搬

1 400,000 400,000
式

廃棄物積込 別紙　002

1 1,328,550
式

廃棄物運搬費 別紙　003

1 1,268,100
式

廃棄物処分費 別紙　004

1 3,698,300
式

県産業廃棄物税 別紙　005

1 85,904
式

計

9,574,854

【1-3.外構工事】

大谷石積撤去

21.7 2,800 60,760
㎡

木塀撤去 H1600程度

8 1,800 14,400
m

樹木伐採 解体干渉部のみ

1 120,000 120,000
式

計

195,160

建築解体工事
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特定空家解体工事　別紙明細 7

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

解体養生兼足場 別紙　001

1
式

仮設足場

679 1,350 916,650
㎡ 【参考数量】

メッシュシート張り

679 400 271,600
㎡ 【参考数量】

資材運搬費

679 60 40,740
㎡ 【参考数量】

計

1,228,990

廃棄物積込 別紙　002

1
式

発生材積込費 木くず

226.2 3,000 678,600
m3 【参考数量】

発生材積込費 がれき類

49.6 3,000 148,800
m3 【参考数量】

発生材積込費 金属類

39.9 2,500 99,750
m3 【参考数量】

発生材積込費 石膏ボード

10.3 4,000 41,200
m3 【参考数量】

発生材積込費 繊維くず

13.8 3,000 41,400
m3 【参考数量】

発生材積込費 廃プラスチック

12.8 3,000 38,400
m3 【参考数量】

発生材積込費 ガラス・陶器類

1.5 4,000 6,000
m3 【参考数量】

発生材積込費 混合廃棄物

43.6 4,000 174,400
m3 【参考数量】

発生材積込費 残置物

25.0 4,000 100,000
m3 【参考数量】

計

1,328,550

建築解体工事

新潟市



特定空家解体工事　別紙明細 8

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

廃棄物運搬費 別紙　003

1
式

発生材運搬費 木くず

226.2 3,000 678,600
m3 【参考数量】

発生材運搬費 がれき類

49.6 3,000 148,800
m3 【参考数量】

発生材運搬費 金属類

39.9 3,000 119,700
m3 【参考数量】

発生材運搬費 石膏ボード

10.3 3,000 30,900
m3 【参考数量】

発生材運搬費 繊維くず

13.8 3,000 41,400
m3 【参考数量】

発生材運搬費 廃プラスチック

12.8 3,000 38,400
m3 【参考数量】

発生材運搬費 ガラス・陶器類

1.5 3,000 4,500
m3 【参考数量】

発生材運搬費 混合廃棄物

43.6 3,000 130,800
m3 【参考数量】

発生材運搬費 残置物

25.0 3,000 75,000
m3 【参考数量】

計

1,268,100

建築解体工事
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特定空家解体工事　別紙明細 9

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考
廃棄物処分費 別紙　004

1
式

発生材処分費 木くず

55.9 23,000 1,285,700
t 【参考数量】

発生材処分費 がれき類

39.1 25,000 977,500
t 【参考数量】

発生材処分費 金属類

2.8 ▲10,000 ▲28,000
t 【参考数量】

発生材処分費 石膏ボード

4.0 45,000 180,000
t 【参考数量】

発生材処分費 繊維くず

4.2 23,000 96,600
t 【参考数量】

発生材処分費 廃プラスチック

0.9 35,000 31,500
t 【参考数量】

発生材処分費 ガラス・陶器類

0.9 25,000 22,500
t 【参考数量】

発生材処分費 混合廃棄物

35.3 25,000 882,500
t 【参考数量】

発生材処分費 残置物

10.0 25,000 250,000
t 【参考数量】

計

3,698,300

県産業廃棄物税 別紙　005

1
式

県産業廃棄物税

94.4 910 85,904
t 【参考数量】

【1.上屋解体工事】

新潟市



共通仮設費明細 10

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

共通仮設費 率分

1 597,322
式

計

新潟市



現場管理費明細 11

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

現場管理費 率分

1 700,000
式

計
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一般管理費明細 12

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

一般管理費 率分

1 1,313,674

式

計

新潟市


