

数 量 集 計 表

全体集計表

既設管内径		φ 300mm	φ 400mm	φ 700mm	φ 900mm	φ 1100mm	φ 1200mm	φ 1800mm	合計
《前処理・止水工》									
モルタル除去工 HP 900mm	箇所								
モルタル除去工 HP 350-400mm	箇所								
モルタル除去工 HP 450-500mm	箇所								
モルタル除去工 HP 600-700mm	箇所								
モルタル除去工(取付管) HP 150-300mm	箇所								
モルタル除去工(取付管) TP 150-300mm	箇所								
油脂除去工 閉塞率 50%未満	m								
油脂除去工 閉塞率 50%以上	m								
侵入根除去工 閉塞率 50%未満	箇所								
侵入根除去工 閉塞率 50%以上	箇所								
取付管突出除去工	箇所								
バッキン除去工	箇所								
本管目地止水工	箇所								
本管目地止水工 (Y字管工)	箇所 m				6 16.98	1 3.46	7 26.39	4 22.60	18 69.43
本管管口止水工	箇所 m			1 2.20					1 2.20
取付管口止水工 取付φ 150mm	箇所								
取付管口止水工 取付φ 200mm	箇所								
取付管口止水工 (Y字管工) 取付φ 150mm	箇所 m					3 1.41	2 0.94		5 2.35
取付管内止水工 取付φ 150mm	箇所								
取付管内止水工 取付φ 200mm	箇所								
取付管内管口止水工 取付φ 150mm	箇所								
取付管内管口止水工 取付φ 200mm	箇所								
《管きよ更生工》	箇所								
更生管材延長	m	1.74	13.96	5.85	60.80	66.45	62.86	11.50	223.16
反転・引込工 製管工	m	0.84	12.36	4.65	59.60	64.05	60.80	9.10	211.40
硬化・形成工	m	0.84	12.36	4.65					17.85
本管口切断工	箇所	2	2	2					
本管口仕上工	箇所	2	2	2					
取付管せん孔仕上 (分割)	箇所								
取付管せん孔仕上 (一日)	箇所								
仮設備設置・撤去工 (設置)	回	1	1	1					
仮設備設置・撤去工 (撤去)	回	1	1	1					
換気工 (自立管)	日	1	1	1					3
換気工 (複合管)	日				13	8	17	3	41
換気工 (止水工)	日				5				5
換気工 (前処理・洗浄工)	日				2				2
管きよ更生水替工	日	1	1	1					
《取付管更生工》 FRP光硬化									
取付管更生工 φ 150mm L=2.0 m	箇所								
取付管更生工 φ 200mm L=3.0 m	箇所								
取付管更生工 φ 150mm L=4.0 m	箇所								
取付管更生工 φ 150mm L=5.0 m	箇所								
取付管更生工 φ 150mm L=6.0 m	箇所								
取付管更生工 φ 150mm L=7.0 m	箇所								
取付管更生工 φ 150mm L=8.0 m	箇所								
取付管更生工 φ 200mm L=4.0 m	箇所								
取付管更生工 φ 200mm L=5.0 m	箇所								
取付管更生工 φ 200mm L=6.0 m	箇所								
《修繕工》 FRP (光硬化) 工法									
取付一体型修繕工 取付φ 150mm	箇所								
取付一体型修繕工 取付φ 200mm	箇所								

数量集計表

[illegible]

数量集計表

[illegible]

数量集計表

[illegible]

数量集計表

[illegible]

数量集計表

既設管内径 ϕ 1100 mm

[illegible]

数量集計表

既設管内径 ϕ 1200 mm

[illegible]

数量集計表

[illegible]

複 合 管 数 量 集 計 表

既設管内径 ϕ 900mm, ϕ 1100mm, ϕ 1200mm, ϕ 1800mm

		ϕ 900	ϕ 1100	ϕ 1200	ϕ 1800	
		232路線	174路線	107路線	252路線	合 計
区間延長	m	60.80	66.45	62.86	11.50	201.61
ストリップ管	m	553.01	735.98	747.98	187.20	2224.17
スペーサー取付工	m		64.05	60.80	9.10	133.95
鉄筋補強工	m	59.60		60.80		120.40
端部製管工	m	1.50	1.50	1.50	9.10	13.60
製管工	m	58.10	62.55	59.30	0.00	179.95
端部緊張工	箇所	2	2	2	2	8
充てん材注入工	m	59.60	64.05	60.80	9.10	193.55
充てん材ストッパー工	箇所	2	2	2	2	8
充てん材ストッパー量 (1箇所当り)	m ³	0.004	0.004	0.007	0.008	0.02
管内注入口工	箇所	49	0	51	0	100.00
管口仕上工 (本管)	箇所	2	2	2	2	8.00
管口コーキング量 (1箇所当り)	ℓ	1.9	1.2	上流 3.4 下流 5.4	2.8	14.7
取付管口仕上工 ϕ 200mm以下	箇所	5	13	4	0	22
取付管口仕上工 ϕ 300mm	箇所					
既設管洗浄工	m	59.60	64.05	60.80	9.10	193.55