
HP 900mm

HP 350-400mm

HP 450-500mm

HP 600-700mm

HP 150-300mm

TP 150-300mm

油脂除去工

閉塞率 50%未満

油脂除去工

閉塞率 50%以上

閉塞率 50%未満

閉塞率 50%以上

取付φ 150mm

取付φ 200mm

取付φ 150mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

φ150mm L=2.0 m

φ200mm L=3.0 m

φ150mm L=4.0 m

φ150mm L=5.0 m

φ150mm L=6.0 m

φ150mm L=7.0 m

φ150mm L=8.0 m

φ200mm L=4.0 m

φ200mm L=5.0 m

φ200mm L=6.0 m

取付φ 150mm

取付φ 200mm

換気工(前処理・洗浄工) 日
2

換気工(止水工) 日

2.35

18
ｍ

1
3.46

6
16.98

モルタル除去工
箇所

φ400mm

取付管突出除去工
箇所

箇所

m

侵入根除去工
箇所

パッキン除去工
箇所

モルタル除去工
箇所

　≪前処理工・止水工≫

モルタル除去工
箇所

取付管更生工

取付管更生工

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

数　量　集　計　表

侵入根除去工
箇所

m

モルタル除去工(取付管)
箇所

モルタル除去工(取付管)
箇所

モルタル除去工
箇所

全体集計表

既設管内径
φ300mm

箇所
取付管更生工

本管目地止水工

取付管せん孔仕上（一日）

箇所

箇所

箇所

箇所

管きょ更生水替工 日

取付管口止水工
箇所

取付管内管口止水工
箇所

取付管内止水工
箇所

取付管内止水工
箇所

本管管口止水工

取付管更生工

取付管更生工

　≪取付管更生工≫

FRP光硬化

取付管せん孔仕上（分割） 箇所

箇所

換気工(自立管) 日

　≪管きょ更生工≫

本管口切断工 箇所

仮設備設置・撤去工（設置） 回

箇所

仮設備設置・撤去工（撤去） 回

硬化・形成工 m

換気工(複合管) 日

更生管材延長 m

反転・引込工　製管工 m

合計φ900mm φ1100mm φ1200mm φ1800mmφ700mm

1.74 13.96 5.85 60.80

1 1 1

3
1.41

7 4
22.6026.39

3

5

13 418 17

2

0.84 12.36 4.65 17.85

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

ＦＲＰ(光硬化)工法

取付一体型修繕工
箇所

取付一体型修繕工
箇所

　≪修繕工≫

本管口仕上工 箇所
2 2

2 2 2

223.16

0.84 12.36 4.65 59.60 211.4064.05 60.80

1 1 1

1 1 1

1 1 1

取付管口止水工
箇所

1
2.20

1
2.20

箇所

ｍ

本管目地止水工（Y字管工） 箇所

69.43

取付管内管口止水工
箇所

取付管口止水工(Y字管工) 箇所 5
ｍ

2
0.94

66.45 62.86

5

2

11.50

9.10

3



既設管内径 φ mm

L=

HP 300 mm

HP 150-300mm

TP 150-300mm

閉塞率 50%未満

閉塞率 50%未満

φ 300 mm

φ 300 mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

φ150mm L=2.0 m

φ200mm L=3.0 m

φ150mm L=4.0 m

φ150mm L=5.0 m

φ150mm L=6.0 m

φ150mm L=7.0 m

φ150mm L=8.0 m

φ200mm L=6.0 m

φ300 -150mm

φ300 -200mm

300

　 更生延長

数　量　集　計　表

モルタル除去工(取付管)

取付管更生工

1

取付一体型修繕工

侵入根除去工

取付管突出除去工

-

箇所

- - - -

2

-

--

箇所

0.84

箇所

箇所

箇所

m

取付管せん孔仕上（分割）

仮設備設置・撤去工（設置）

箇所

取付管内管口止水工

本管口切断工

パッキン除去工

更生管材延長

反転・引込工

本管口仕上工 箇所

箇所

m

箇所

箇所

取付管口止水工
箇所

取付管口止水工

108路線番号

1-2

取付管内管口止水工
箇所

取付管内止水工

取付管内止水工

箇所

箇所

人孔番号

m

0.84

　≪前処理工・止水工≫

モルタル除去工

油脂除去工

モルタル除去工(取付管)

箇所

箇所

-

1

1

0.84

換気工

箇所

-

本管管口止水工

本管目地止水工

取付管せん孔仕上（一日）

　≪管きょ更生工≫

　≪取付管更生工≫

日 -

箇所

--

仮設備設置・撤去工（撤去） 回

硬化・形成工

FRP光硬化

m

日

箇所

m
1.74

管きょ更生水替工

-- -

2

1

0.84

1.74

- -

2

合計

箇所

箇所

箇所

取付一体型修繕工

　≪修繕工≫

箇所

箇所

箇所

回
1

箇所

2

0.84

1

-

-

箇所

取付管更生工

取付管更生工

取付管更生工

取付管更生工

取付管更生工

取付管更生工

取付管更生工

箇所

ＦＲＰ(光硬化)工法

-

-



既設管内径 φ mm

L=

HP 400 mm

HP 150-300mm

TP 150-300mm

閉塞率 50%未満

閉塞率 50%未満

φ 400 mm

φ 400 mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

φ150mm L=2.0 m

φ150mm L=3.0 m

φ150mm L=4.0 m

φ150mm L=5.0 m

φ150mm L=6.0 m

φ150mm L=7.0 m

φ150mm L=8.0 m

φ200mm L=6.0 m

φ400 -150mm

φ400 -200mm

箇所

　≪修繕工≫

取付管更生工

回

箇所

取付管内止水工
箇所

箇所

m
12.36

更生管材延長 m

硬化・形成工 m

m
油脂除去工

取付管口止水工

取付管突出除去工

本管管口止水工

m

パッキン除去工

モルタル除去工
箇所

箇所

路線番号

数　量　集　計　表

400

13.96

箇所

取付一体型修繕工

箇所

箇所

管きょ更生水替工

箇所

- -

取付管更生工

取付管更生工

1
日 - - -

反転・引込工

取付管せん孔仕上（一日） 箇所

本管口仕上工

箇所
2

本管口切断工

　≪管きょ更生工≫

39.65m　 更生延長

箇所

取付管口止水工

回
1

箇所
2

1

33.40m

侵入根除去工

　≪前処理工・止水工≫

箇所

箇所

日 -

箇所

-

箇所

箇所

仮設備設置・撤去工（設置）

FRP光硬化

取付管更生工

取付管内管口止水工

取付管内管口止水工

-

取付管更生工

取付管更生工

換気工

取付管更生工

箇所

12.36

- - - - - -

箇所

箇所

--

-

- -

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

48.60m 合計

12.36

12.36

2

13.96

1

2

1

- - -
1

ＦＲＰ(光硬化)工法

　≪取付管更生工≫

取付管せん孔仕上（分割）

仮設備設置・撤去工（撤去）

取付管更生工

本管目地止水工

取付管内止水工

取付一体型修繕工

192

12.36m

人孔番号 3-4

モルタル除去工(取付管)

モルタル除去工(取付管)



既設管内径 φ mm

L=

HP 700 mm

HP 150-300mm

TP 150-300mm

閉塞率 50%未満

閉塞率 50%未満

φ 700mm

φ 700mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

φ150mm L=2.0 m

φ200mm L=3.0 m

φ150mm L=4.0 m

φ150mm L=5.0 m

φ150mm L=6.0 m

φ150mm L=7.0 m

φ150mm L=8.0 m

φ200mm L=6.0 m

φ700 -150mm

φ700 -200mm

2

1

4.65

4.65

箇所

取付管せん孔仕上（一日）

1

箇所

箇所

箇所

箇所

4.65
m

箇所

箇所
2

m

箇所

m

箇所

箇所

4.65m

路線番号

箇所

モルタル除去工

モルタル除去工(取付管)

モルタル除去工(取付管)

数　量　集　計　表

700

　 更生延長

5.85

反転・引込工

取付管内管口止水工

5-6

取付一体型修繕工
箇所

取付一体型修繕工

取付管更生工
箇所

箇所

　≪修繕工≫

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

日 - - - - - - - - - - -
1

回
1 1

日 - - - - - - - - - - -
1

回
1 1

2

箇所

2

m

2.20

箇所

箇所

2.20

人孔番号

m

合計

　≪前処理工・止水工≫

197

箇所

ＦＲＰ(光硬化)工法

取付管更生工

本管目地止水工

　≪管きょ更生工≫

更生管材延長

取付管せん孔仕上（分割）

パッキン除去工

取付管突出除去工

侵入根除去工

取付管内管口止水工

仮設備設置・撤去工（設置）

仮設備設置・撤去工（撤去）

換気工

管きょ更生水替工

油脂除去工

本管管口止水工

取付管更生工

取付管更生工

取付管口止水工

取付管口止水工

取付管更生工

取付管更生工

取付管内止水工

取付管更生工

取付管更生工

箇所

5.85

　≪取付管更生工≫

FRP光硬化

箇所

取付管内止水工
箇所

本管口切断工

本管口仕上工

箇所

硬化・形成工 m
4.65



既設管内径 φ mm

L=

HP 900 mm

HP 150-300mm

TP 150-300mm

閉塞率 50%未満

閉塞率 50%未満

φ 900mm

φ 900mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

取付φ 150mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

φ150mm L=2.0 m

φ200mm L=3.0 m

φ150mm L=4.0 m

φ150mm L=5.0 m

φ150mm L=6.0 m

φ150mm L=7.0 m

φ150mm L=8.0 m

φ200mm L=6.0 m

φ900 -150mm

φ900 -200mm

　≪修繕工≫

ＦＲＰ(光硬化)工法

取付一体型修繕工
箇所

取付一体型修繕工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

6

16.98

本管目地止水工（Y字管工）

箇所

m

箇所

モルタル除去工(取付管)
箇所

侵入根除去工
箇所

油脂除去工

箇所

m

箇所

合計　 更生延長 59.60m

人孔番号 7-8

900
路線番号 232

取付管口止水工（Y字管工）

取付管内管口止水工

　≪前処理工・止水工≫

モルタル除去工(取付管)

モルタル除去工

取付管突出除去工

本管管口止水工

取付管口止水工

59.60
m

取付管内管口止水工

人孔間延長

箇所

59.60

FRP光硬化

製管延長

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

　≪取付管更生工≫

取付管更生工
箇所

60.80

数　量　集　計　表

箇所

箇所

m

箇所

箇所

m

箇所 6

16.98

取付管内止水工

取付管内止水工

箇所

取付管口止水工

箇所

箇所

取付管更生工

取付管更生工

m
60.80

箇所

　≪管きょ更生工≫

パッキン除去工

取付管更生工

箇所

箇所



既設管内径 φ mm

L=

HP 1100 mm

HP 150-300mm

TP 150-300mm

閉塞率 50%未満

閉塞率 50%未満

φ 1100mm

φ 1100mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

φ150mm L=2.0 m

φ200mm L=3.0 m

φ150mm L=4.0 m

φ150mm L=5.0 m

φ150mm L=6.0 m

φ150mm L=7.0 m

φ150mm L=8.0 m

φ200mm L=4.0 m

φ200mm L=5.0 m

φ200mm L=6.0 m

φ1100 -150mm

φ1100 -200mm

数　量　集　計　表

1100
174

1

3.46

合計

取付管突出除去工
箇所

路線番号

油脂除去工

侵入根除去工

m

箇所

1

3.46

m

　≪修繕工≫

ＦＲＰ(光硬化)工法

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付一体型修繕工
箇所

取付一体型修繕工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

　≪取付管更生工≫

FRP光硬化

取付管更生工
箇所

人孔間延長 m
66.45 66.45

製管延長 m
64.05 64.05

　≪管きょ更生工≫

本管管口止水工

本管目地止水工（Y字管工）

箇所

箇所

箇所

取付管口止水工（Y字管工）

取付管内管口止水工

取付管内管口止水工

取付管内止水工

箇所

取付管内止水工
箇所

モルタル除去工(取付管)
箇所

人孔番号 9-10

　≪前処理工・止水工≫

モルタル除去工
箇所

モルタル除去工(取付管)
箇所

　 更生延長 64.05m

取付管口止水工

パッキン除去工
箇所

m

箇所

箇所

3

1.41m

箇所 3

1.41



既設管内径 φ mm

L=

HP 1200 mm

HP 150-300mm

TP 150-300mm

閉塞率 50%未満

閉塞率 50%未満

φ 1200mm

φ 1200mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

φ150mm L=2.0 m

φ200mm L=3.0 m

φ150mm L=4.0 m

φ150mm L=5.0 m

φ150mm L=6.0 m

φ150mm L=7.0 m

φ150mm L=8.0 m

φ200mm L=4.0 m

φ200mm L=5.0 m

φ200mm L=6.0 m

φ1200 -150mm

φ1200 -200mm

数　量　集　計　表

1200
路線番号 107

合計

人孔番号 11-12

　 更生延長 60.80m

人孔番号

モルタル除去工
箇所

モルタル除去工(取付管)
箇所

モルタル除去工(取付管)
箇所

油脂除去工
m

侵入根除去工
箇所

取付管突出除去工
箇所

パッキン除去工
箇所

本管目地止水工（Y字管工） 箇所 7 7
m 26.39 26.39

本管管口止水工 箇所

m

取付管口止水工（Y字管工） 箇所 2 2
m 0.94 0.94

取付管口止水工
箇所

取付管内止水工
箇所

取付管内止水工
箇所

取付管内管口止水工
箇所

取付管内管口止水工
箇所

　≪管きょ更生工≫

人孔間延長 m
62.86 62.86

製管延長 m
60.80 60.80

　≪取付管更生工≫

FRP光硬化

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

　≪修繕工≫

ＦＲＰ(光硬化)工法

取付一体型修繕工
箇所

取付一体型修繕工
箇所



既設管内径 φ mm

L=

HP 1800 mm

HP 150-300mm

TP 150-300mm

閉塞率 50%未満

閉塞率 50%未満

φ 1800mm

φ 1800mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

φ150mm L=2.0 m

φ200mm L=3.0 m

φ150mm L=4.0 m

φ150mm L=5.0 m

φ150mm L=6.0 m

φ150mm L=7.0 m

φ150mm L=8.0 m

φ200mm L=4.0 m

φ200mm L=5.0 m

φ200mm L=6.0 m

φ1800 -150mm

φ1800 -200mm

数　量　集　計　表

1800
路線番号 252

合計

人孔番号 13-14

　 更生延長 9.10m

　 更生延長

モルタル除去工
箇所

モルタル除去工(取付管)
箇所

HP
箇所

油脂除去工
m

侵入根除去工
箇所

取付管突出除去工
箇所

パッキン除去工
箇所

本管目地止水工（Y字管工） 箇所 4 4
m 22.60 22.60

本管管口止水工 箇所

m

取付管口止水工 箇所

m

取付管口止水工
箇所

取付管内止水工
箇所

取付管内止水工
箇所

取付管内管口止水工
箇所

取付管内管口止水工
箇所

　≪管きょ更生工≫

人孔間延長 m
11.50 11.5

製管延長 m
9.10 9.1

　≪取付管更生工≫

FRP光硬化

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

ＦＲＰ(光硬化)工法

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

　≪修繕工≫

取付一体型修繕工
箇所

取付一体型修繕工
箇所



既設管内径　φ900mm,φ1100mm,φ1200mm,φ1800mm

φ900 φ1100 φ1200 φ1800

232路線 174路線 107路線 252路線 合　計

区間延長 m 60.80 66.45 62.86 11.50 201.61

ストリップ管 m 553.01 735.98 747.98 187.20 2224.17

スペーサー取付工 m 64.05 60.80 9.10 133.95

鉄筋補強工 m 59.60 60.80 120.40

端部製管工 m 1.50 1.50 1.50 9.10 13.60

製管工 m 58.10 62.55 59.30 0.00 179.95

端部緊張工 箇所 2 2 2 2 8

充てん材注入工 m 59.60 64.05 60.80 9.10 193.55

充てん材ストッパー工 箇所 2 2 2 2 8

充てん材ストッパー量（1箇所当り） m3 0.004 0.004 0.007 0.008 0.02

管内注入口工 箇所 49 0 51 0 100.00

管口仕上工（本管） 箇所 2 2 2 2 8.00

管口コーキング量（1箇所当り） ℓ 1.9 1.2
上流　3.4
下流　5.4 2.8 14.7

取付管口仕上工　φ200mm以下 箇所 5 13 4 0 22

取付管口仕上工　φ300mm 箇所

既設管洗浄工 m 59.60 64.05 60.80 9.10 193.55

複 合 管 数 量 集 計 表


