
新潟市

建保 第 42 号

工事設計書

工事名称 巻農村環境改善センター空気調和設備改修工事

工事場所 新潟市西蒲区福井 地内

工 期 契約日 ～ 令和 8年  9月  4日まで

〇本工事は、巻農村環境改善センター空気調和設備改修工事である。

工事概要

      １  空気調和設備            一式

      ２  付帯工事                一式

      ３  撤去工事                一式

尚、詳細については本設計図書並びに係員の指示による。
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工事費内訳 1

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接工事費

機械設備工事

1 34,618,286

式

計

34,618,286

共通費

共通仮設費

1 1,458,949

式

現場管理費

1 6,422,907

式

一般管理費等

(契約保証費を含む) 1 5,609,858

式

計

13,491,714

工事価格

（現場労働者等の法定福利費を含む） 1 48,110,000

式

消費税等相当額

1 4,811,000 消費税率 10 ％

式

工事費

1 52,921,000

式
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工事種別内訳 2

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

機械設備工事

1 34,618,286

式

計

34,618,286
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機械設備工事 種目別内訳 3

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

空気調和設備工事

1 34,618,286

式

計

34,618,286
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空気調和設備工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

1.空気調和設備

1 29,126,337

式

2.付帯工事

1 2,120,170

式

3.撤去工事

1 3,371,779

式

計

34,618,286



新潟市

機械設備工事 中科目別内訳 5

空気調和設備工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

1.空気調和設備 (1)機器設備

1 22,596,900

式

1.空気調和設備 (2)配管設備

1 5,432,281

式

1.空気調和設備 (3)ﾀﾞｸﾄ設備

1 720,060

式

1.空気調和設備 (4)計装設備

1 377,096

式

計

29,126,337

2.付帯工事 (1)内装工事

1 903,420

式

2.付帯工事 (2)直接仮設

1 517,750

式

2.付帯工事 (3)樹木伐採

1 699,000

式

計

2,120,170

3.撤去工事 (1)機器設備

1 1,859,920

式

3.撤去工事 (2)配管設備

1 856,980

式

3.撤去工事 (3)ﾀﾞｸﾄ設備

1 155,760

式

3.撤去工事 (4)計装設備

1 55,330

式

3.撤去工事 (5)内装工事

1 286,230

式

3.撤去工事 (6)建設副産物処理費

1 157,559

式

計

3,371,779
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空気調和設備工事 1.空気調和設備 (1)機器設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【機器】

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ ｴｸﾞｾﾞｱⅢ,耐塩害仕様

GHP-1 室外機 冷房能力142.0kW 暖房能力160.0kW 1 8,110,000 8,110,000
冷媒分岐管,防振ｺﾞﾑ,防雪ﾈｯﾄ 共 組

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 天井ｶｾｯﾄ形 4方向

GHP-1-1 冷房能力7.1kW 暖房能力8.0kW 4 245,000 980,000

室内機 標準ﾊﾟﾈﾙ,ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ 台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 天井ｶｾｯﾄ形 4方向

GHP-1-2 冷房能力8.0kW 暖房能力9.0kW 2 258,000 516,000

室内機 標準ﾊﾟﾈﾙ,ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ 台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 天井ｶｾｯﾄ形 4方向

GHP-1-3 冷房能力9.0kW 暖房能力10.0kW 2 271,000 542,000

室内機 標準ﾊﾟﾈﾙ,ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ 台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ ﾋﾞﾙﾄｲﾝｶｾｯﾄ形

GHP-1-4 冷房能力11.2kW 暖房能力12.5kW

室内機 吸込みﾊｰﾌﾊﾟﾈﾙ、ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ、吸

込ｷｬﾝﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ

2 340,000 680,000
台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 天井埋込ﾀﾞｸﾄ形

GHP-1-5 冷房能力16.0kW 暖房能力18.0kW 2 453,000 906,000

室内機 ﾌｨﾙﾀｰﾁｬﾝﾊﾞｰ、ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ 台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ ｴｸﾞｾﾞｱⅢ,耐塩害仕様

GHP-2 室外機 冷房能力85.0kW 暖房能力95.0kW 1 4,640,000 4,640,000
冷媒分岐管,防振ｺﾞﾑ,防雪ﾈｯﾄ 共 台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ ﾋﾞﾙﾄｲﾝｶｾｯﾄ形

GHP-2-1 冷房能力9.0kW 暖房能力10.0kW

室内機 ｵｰﾄｸﾞﾘﾙﾊﾟﾈﾙ、ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ、ｵｰﾄｸﾞ

ﾘﾙﾁｬﾝﾊﾞｰ、吸込ｷｬﾝﾊﾞｽ

6 333,000 1,998,000
台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ ﾋﾞﾙﾄｲﾝｶｾｯﾄ形

GHP-2-2 冷房能力11.2kW 暖房能力12.5kW

室内機 ｵｰﾄｸﾞﾘﾙﾊﾟﾈﾙ、ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ、ｵｰﾄｸﾞ

ﾘﾙﾁｬﾝﾊﾞｰ、吸込ｷｬﾝﾊﾞｽ

2 394,000 788,000
台

ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ GHP室内機用

10 21,200 212,000
個

集中ﾘﾓｺﾝ ON OFFﾘﾓｺﾝ

1 24,800 24,800
個

ｵｰﾄｸﾞﾘﾙ用ﾘﾓｺﾝ ﾜｲﾔﾚｽ

2 2,700 5,400
個

試運転調整費 GHP系統

1 387,000
式

【搬入・据付】

搬入費 複数搬入 300㎏/m3未満

3 119,000 357,000
ｔ

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 屋外機 防振基礎無し 85.0kW以下

式空気調和機据付 1 328,000 328,000
台
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機械設備工事 細目別内訳 7

空気調和設備工事 1.空気調和設備 (1)機器設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 屋外機 防振基礎無し 71.0kW以下

式空気調和機据付 2 277,000 554,000
台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 天井吊り -

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 16.0kW以下 2 29,900 59,800

据付 台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 天井吊り -

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 12.5kW以下 4 29,500 118,000

据付 台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 天井吊り -

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 10.0kW以下 8 29,500 236,000

据付 台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 天井吊り -

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 8.0kW以下 2 22,900 45,800

据付 台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 天井吊り -

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 7.1kW以下 4 19,300 77,200

据付 台

機器振止め支持 1段組

（資材単価） 8 4,800 38,400
か所

機器振止め支持 2段組

（資材単価） 12 11,700 140,400
か所

あと施工アンカー 接着系アンカー（カプセル方式）

M12×90mm 12 760 9,120
本

あと施工アンカー 金属拡張アンカー（心棒打込式）

M10×60mm 80 280 22,400
本

＜室外機基礎部＞ W6,800×L2,000×H200×1

普通型枠 工作物基礎程度 型枠運搬共

4 5,450 21,800
㎡

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 21N/mm2 SL18㎝ 粗骨材25㎜

(資材単価) 巻 地区01 3 18,100 54,300
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 小型構造物 人力打設

工作物の基礎等 S15～S18 3 14,100 42,300
- - ｍ3

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて 直均し仕上げ

仕上げ 14 830 11,620
㎡

捨てｺﾝ 18N/mm2 SL15㎝ 粗骨材25㎜

巻 地区01 1 28,000 28,000
人力打設共 ｍ3

砕石地業 40㎜ 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

1 7,980 7,980
ｍ3

鉄筋 D10

76 110 8,360
㎏

鉄筋加工組立 小型構造物

- - 76 130 9,880
kg
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空気調和設備工事 1.空気調和設備 (1)機器設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

根切り(人力)

2 11,500 23,000
ｍ3

埋戻し 人 力 根切り土

- 1 8,800 8,800
ｍ3

建設発生土処理 人 力 構内敷ならし

2 6,770 13,540
ｍ3

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ工事 7.5ｍ×2.5ｍ×H1.5m

門扉基礎共 1 592,000
式

計

22,596,900
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空気調和設備工事 1.空気調和設備 (2)配管設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【配管類】

冷媒用 38.10外径(1 1/2B) ｶﾞｽ管

断熱材被覆銅管 19.05外径( 7/8B) 液管 19 36,800 699,200

改修 ｍ

冷媒用 31.75外径(1 1/4B) ｶﾞｽ管

断熱材被覆銅管 19.05外径( 3/4B) 液管 58 29,800 1,728,400

改修 ｍ

冷媒用 31.75外径(1 1/4B) ｶﾞｽ管

断熱材被覆銅管 15.88外径( 5/8B) 液管 5 27,800 139,000

改修 ｍ

冷媒用 28.58外径(1 1/8B) ｶﾞｽ管

断熱材被覆銅管 15.88外径( 5/8B) 液管 5 25,100 125,500

改修 ｍ

冷媒用 28.58外径(1 1/8B) ｶﾞｽ管

断熱材被覆銅管 12.7 外径( 1/2B) 液管 14 23,400 327,600

改修 ｍ

冷媒用 22.22外径( 7/8B) ｶﾞｽ管

断熱材被覆銅管 9.52外径( 3/8B) 液管 32 16,500 528,000

改修 ｍ

冷媒用 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管

断熱材被覆銅管 9.52外径( 3/8B) 液管 101 12,800 1,292,800

改修 ｍ

結露防止層付 屋内一般 25A

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 30 3,590 107,700

改修 ｍ

形鋼振れ止め支持 対象配管工事費×3% 別紙 00-0001

費 1 86,421
式

あと施工アンカー 金属拡張アンカー（心棒打込式）

M10×60mm 118 280 33,040
本

【保温】

保温化粧ｹｰｽ 140 × 80

(樹脂製) 30 4,350 130,500
ｍ

【付属品類】

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 100～150㎜ 125㎜

ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 2 13,100 26,200

配管用貫通口) か所

鉄筋探査 電磁波ﾚｰﾀﾞ法 基本料

1 75,800 75,800
回

鉄筋探査 電磁波ﾚｰﾀﾞ法 横向き

2 8,790 17,580
か所

配管接続費 樹脂管類 25A 保温有

（延長） 20 3,690 73,800
か所

配管用架台 溶融亜鉛めっき 門型

L-40×40×3t 500W×300H 6 3,630 21,780
個

配管用架台 溶融亜鉛めっき 門型

L-40×40×3t 300W×300H 6 3,160 18,960
個
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空気調和設備工事 1.空気調和設備 (2)配管設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

計

5,432,281
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空気調和設備工事 1.空気調和設備 (3)ﾀﾞｸﾄ設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

共板ﾌﾗﾝｼﾞ ｲﾝｻｰﾄ無 0.8mm(751～1200mm)

工法ﾀﾞｸﾄ 12 7,840 94,080
㎡

長方形ﾀﾞｸﾄ保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内

ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 4 7,040 28,160
保温厚25 ㎡

ﾀﾞｸﾄ用たわみ継手

35 14,300 500,500
ｍ

ﾀﾞｸﾄ接続費 1370×300

2 26,200 52,400
か所

ﾀﾞｸﾄ接続費 1200×200

2 21,900 43,800
か所

あと施工アンカー 金属拡張アンカー（心棒打込式）

M10×60mm 4 280 1,120
本

計

720,060
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空気調和設備工事 1.空気調和設備 (4)計装設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【配線類】

EM-MEESｹｰﾌﾞﾙ 0.75mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井

495 600 297,000
ｍ

EM-MEESｹｰﾌﾞﾙ 0.75mm2- 2C FEP内(PF･CD)

18 650 11,700
ｍ

EM-MEESｹｰﾌﾞﾙ 0.75mm2- 2C 管内

1 710 710
ｍ

ﾘﾓｺﾝ取付・結線費

11 5,260 57,860
か所

1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ

附属品 1 4,240 4,240
個

1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜)

1 3,100 3,100
ｍ

1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ

附属品 1 2,350 2,350
個

1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜) ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ

附属品(材料費) 2 68 136
個

計

377,096
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空気調和設備工事 2.付帯工事 (1)内装工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【天井】

天井 けい酸 ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6

ｶﾙｼｳﾑ板張り 突付け＋EP 50 3,710 185,500
㎡

天井 ﾛｯｸｳｰﾙ ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9 不燃

化粧吸音板張り 下張GB-NC 厚 9.5共 81 2,940 238,140

(DR) ㎡

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満

下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途 2 1,380 2,760
㎡

天井 厚 9.5 準不燃 突付け＋EP

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 58 2,640 153,120

張り(GB-R) ㎡

天井換気扇ﾊﾟﾈﾙ

取外し、再取付 7 13,800 96,600
個

天井点検口 取付手間 - -

取外し・再取付け 450角 6 7,660 45,960
か所

天井点検口 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁

450角 12 10,300 123,600
か所

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 450× 450㎜程度

開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 12 1,840 22,080
か所

天井等切り抜き工

費 42 720 30,240
ｍ

【壁】

壁 厚 9.5 準不燃

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け 1 990 990

張り(GB-R) - - ㎡

軽量鉄骨壁下地 100形 下地張りなし @300

1 2,590 2,590
㎡

ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼 壁 量産品

2 920 1,840
㎡

計

903,420
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機械設備工事 細目別内訳 14

空気調和設備工事 2.付帯工事 (2)直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

養生 別紙 00-0002

1 60,800
式

整理清掃後片付け 別紙 00-0003

1 285,000
式

内部仕上足場 階高4.0m以下 脚立足場 別紙 00-0004

掛払い手間、基本料、損料、運搬費 1 114,380
共 式

内部仕上足場 階高4.0m超5.0m未満 別紙 00-0005

簡易型移動式足場 掛払い手間、基 1 57,570
本料、損料、運搬費共 式

計

517,750
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機械設備工事 細目別内訳 15

空気調和設備工事 2.付帯工事 (3)樹木伐採

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

樹木伐採 樹高10m 幹周1.2m以上1.5m未満 2本

樹高5m 幹周0.6m以上0.9m未満 2本 1 699,000
樹高3m 5本 式

計

699,000
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機械設備工事 細目別内訳 16

空気調和設備工事 3.撤去工事 (1)機器設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【機器】

空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 冷房能力56.0kW 暖房能力63.0kW

ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ 1 81,400 81,400

室外機 撤去 組

空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 冷房能力45.0kW 暖房能力50.0kW

ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ 2 65,900 131,800

室外機 撤去 組

空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 冷房能力35.5kW 暖房能力40.0kW

ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ 2 58,900 117,800

室外機 撤去 組

空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 屋内機 天井吊り -

室内機 撤去 4.5kW以下 1 5,770 5,770
台

空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 屋内機 天井吊り -

室内機 撤去 7.1kW以下 7 5,890 41,230
台

空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 屋内機 天井吊り -

室内機 撤去 10.0kW以下 2 8,990 17,980
組

空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 屋内機 天井吊り -

室内機 撤去 12.5kW以下 10 8,990 89,900
台

空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 屋内機 天井吊り -

室内機 撤去 14.0kW以下 2 9,110 18,220
台

FF温風暖房機撤去 暖房能力：9.3KW

7 10,500 73,500
台

FF温風暖房機撤去 暖房能力：5.23KW

2 9,660 19,320
台

【搬出費】

搬出費(撤去用) 複数搬出 200㎏/m3未満

1 126,000 126,000
ｔ

搬出費(撤去用) 複数搬出 300㎏/m3未満

2 107,000 214,000
ｔ

冷媒回収・破壊処

理費 1 923,000
式

計

1,859,920
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機械設備工事 細目別内訳 17

空気調和設備工事 3.撤去工事 (2)配管設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【配管類】

配管撤去 冷媒用断熱材被覆銅管

38.1外径 ｶﾞｽ管 19 2,990 56,810
19.05外径 液管 ｍ

配管撤去 冷媒用断熱材被覆銅管

31.75外径 ｶﾞｽ管 96 2,590 248,640
15.88外径 液管 ｍ

配管撤去 冷媒用断熱材被覆銅管

28.58外径 ｶﾞｽ管 43 2,410 103,630
15.88外径 液管 ｍ

配管撤去 冷媒用断熱材被覆銅管

25.4外径 ｶﾞｽ管 66 2,100 138,600
12.7外径 液管 ｍ

配管撤去 冷媒用断熱材被覆銅管

19.05外径 ｶﾞｽ管 53 1,640 86,920
9.52外径 液管 ｍ

配管撤去 冷媒用断熱材被覆銅管

15.88外径 ｶﾞｽ管 31 1,500 46,500
9.52外径 液管 ｍ

配管撤去 冷媒用断熱材被覆銅管

12.7外径 ｶﾞｽ管 1 1,180 1,180
6.35外径 液管 ｍ

配管撤去 樹脂管類 25A

屋内 34 740 25,160
ｍ

【保温撤去】

排水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 34 380 12,920
25A 再使用しない ｍ

既設貫通孔補修費 ﾓﾙﾀﾙ穴埋め補修

1 37,600
式

ｽﾘｰﾌﾞｷｬｯﾌﾟ取付 ｽﾃﾝﾚｽ製 75Φ

18 5,130 92,340
か所

ｷｬｯﾌﾟ止め 樹脂管 25A

2 3,340 6,680
か所

計

856,980
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機械設備工事 細目別内訳 18

空気調和設備工事 3.撤去工事 (3)ﾀﾞｸﾄ設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

長方形ﾀﾞｸﾄ撤去 亜鉛鉄板 0.8㎜ 再使用しない

11 2,280 25,080
㎡

長方形ﾀﾞｸﾄ保温 ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

撤去 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 4 1,570 6,280
ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 再使用しない ㎡

ﾀﾞｸﾄ用たわみ継手

撤去 40 3,110 124,400
ｍ

計

155,760
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機械設備工事 細目別内訳 19

空気調和設備工事 3.撤去工事 (4)計装設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【配線類】

CVVS ｹｰﾌﾞﾙ 1.25㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井

撤去 再使用しない 490 82 40,180
ｍ

CVVS ｹｰﾌﾞﾙ 1.25㎜- 2C PF内

撤去 再使用しない 20 92 1,840
ｍ

【付属品類】

ﾘﾓｺﾝ撤去

12 1,030 12,360
個

ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ 角型 ﾌﾞﾗﾝｸ

(金属製) 1 950 950
個

計

55,330
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空気調和設備工事 3.撤去工事 (5)内装工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【内装工事】

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 二重張り 一般

撤去 集積共 76 1,770 134,520
㎡

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 一重張り 一般

撤去 集積共 102 1,470 149,940
㎡

壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 一重張り 一般 集積共

撤去 1 1,180 1,180
㎡

壁下地撤去 集積共

1 590 590
㎡

計

286,230
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空気調和設備工事 3.撤去工事 (6)建設副産物処理費

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【処分費】

廃棄物処分費 雑廃材 380kg

保温材 43kg

塩ﾋﾞ管 15kg

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 1,161kg

金属含有廃材 4,031kg 1 94,559
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋) 6kg 式

【運搬費】

運搬費 4t車/機械積み込み 1台

2t車/機械積み込み 1台 1 63,000
運搬距離25km未満 式

計

157,559
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空気調和設備工事 1.空気調和設備 (2)配管設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

形鋼振れ止め支持 対象配管工事費×3% 別紙 00-0001

費 1 86,421
式

型鋼振止配管

3 2,880,700 86,421
％

計

86,421



新潟市

機械設備工事 別紙明細 23

空気調和設備工事 2.付帯工事 (2)直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

養生 別紙 00-0002

1 60,800
式

養生(内部改修) 複合改修

190 320 60,800
㎡

計

60,800
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空気調和設備工事 2.付帯工事 (2)直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

整理清掃後片付け 別紙 00-0003

1 285,000
式

整理清掃後片付け 複合改修

(内部改修) 190 1,500 285,000
㎡

計

285,000
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空気調和設備工事 2.付帯工事 (2)直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

内部仕上足場 階高4.0m以下 脚立足場 別紙 00-0004

掛払い手間、基本料、損料、運搬費 1 114,380
共 式

内部仕上足場 階高4.0m以下 脚立足場

掛払い手間、基本料、損料(45日程 133 860 114,380
度)、運搬費共 ㎡

計

114,380
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空気調和設備工事 2.付帯工事 (2)直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

内部仕上足場 階高4.0m超5.0m未満 別紙 00-0005

簡易型移動式足場 掛払い手間、基 1 57,570
本料、損料、運搬費共 式

内部仕上足場 階高4.0m超5.0m未満 簡易型移動式

足場 掛払い手間、基本料、損料(4 57 1,010 57,570
5日程度)、運搬費共 ㎡

計

57,570
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共通仮設費(積上) 明細 27

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有分析調

査 2 39,000 78,000
検体

計

78,000


